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ALLGEMEINE BAUBESCHREIBUNG

ALLGEMEIN
Die Gemeinde Veitshöchheim ist Schulaufwandsträger und Bauherr der Eichendorff-Grund-/ Mittelschule und
plant die Erweiterung um ein Hortgebäude zur Mittagsbetreuung und Angebot an einer Ganztagesbetreuung
auf dem Schulcampus. Bei dem Neubau handelt es sich um ein teilunterkellertes 4-geschossiges Gebäude
(Ebene -3 bis Ebene 0). Die unterste Ebene, in Stahlbeton errichtet, schiebt sich aufgrund der
Geländesituation mit den Technikflächen in den Hang und stellt kein Vollgeschoss dar. Die unterste Ebene
beherbergt die Mensa mit Küche, sowie Lager und Technikräume. Der Zugang erfolgt stufenlos über den
Vorplatz. In den drei oberirdischen Geschossen, die in Holzbauweise errichtet werden, befinden sich alle
notwendigen Räume wie Differenzierungs-/ Bewegungsräume, Gruppenräume des Ganztages/ der
Mittagsbetreuung, aber auch sämtliche notwendigen Personalräume sowie Sanitäranlagen. 
Die Gemeinde Veitshöchheim ist Eigentümer des Grundstückes und der bestehenden Bebauung der Grund-
und Mittelschule. Das Grundstück mit Gebäudezugang ist im Südwesten an der Günterslebener Straße
gelegen. Eine Bushaltestelle befindet sich unmittelbar vor dem geplanten Neubau und den notwendigen
Freiflächen und wird in die Planung einbezogen. In näherer Umgebung befindet sich die
Rupert-Egenberger-Schule, ein Schulsportzentrum, die Kindertagestätte Menschenskinder und auf der
gegenüberliegenden Straßenseite ein Wohngebiet.

BAUWERK/ KONSTRUKTION
Die tragende Baukonstruktion der untersten Ebene -3 besteht aus wasserundurchlässigen Stahlbeton und
schiebt sich dreiseitig in den Hang. Die beiden Treppenhäuser werden in Massivbauweise als
Stahlbetontreppenhäuser errichtet und erstrecken sich jeweils ein Geschoss über die Dachfläche des
Gesamtbaues hinaus. Das südliche Treppenhaus startet in der Ebene -3, das nördliche Treppenhaus in der
Ebene -2. Alle weiteren drei Geschosse werden aus nachhaltigen Brettsperrholzwänden und
Brettsperrholzdecken errichtet.

BAUSTELLENZUFAHRT/BAUSTELLENEINRICHTUNG
Die Zufahrt erfolgt über die bestehende Straße 'Güntherslebenerstraße'. Beim Einfahren auf die Baustelle ist
besondere Vorsicht geboten, da dabei ein Geh- und Schulweg überquert wird. Die allgemeine
Baustelleneinrichtung erfolgt über eine separate Firma. Lediglich die gewerkespezifischen
Baustelleneinrichtungen sind in dieser Ausschreibung enthalten.

LAGERMÖGLICHKEITEN
Lager- und Arbeitsplätze und allg. Flächen für Baustelleneinrichtung stehen im Südwesten und Südosten zur
Verfügung. Im Bereich der Baustelleinfahrt 1 sind Park- und BE-Flächen vorhanden (siehe Anhang BE-Plan).
Die BE-Fläche wird von mehreren Gewerken gleichzeitig genutzt. Park- und Lagerflächen sind eingeschränkt
vorhanden. 

SAUBERKEIT AUF DER BAUSTELLE
Die Baustelle, der Baustellenbereich, deren Umfeld und die vom Auftragnehmer genutzten privaten und
öffentlichen Verkehrsflächen sind sauber zu halten.
Der Auftragnehmer ist dafür verantwortlich, dass die von ihm, seinen Subunternehmern oder einem von ihm
beauftragten Dritten (z.B. Lieferanten) verursachten Verunreinigungen umgehend beseitigt werden. Es ist
kein Bauschuttcontainer vorhanden. Der AN ist für die Entsorgung seiner Abfälle allein verantwortlich. 
Die Aufforderung zur Schutt- und Abfallbeseitigung kann durch die Bauleitung bei kürzester Fristsetzung
mündlich, telefonisch oder schriftlich erfolgen. Kommt der Auftragnehmer dieser Verpflichtung nicht am
selben Tag nach, so ist der Auftraggeber berechtigt, den Schutt, Abfall und die Verunreinigungen auf Kosten
des Auftragnehmers beseitigen zu lassen und die entstehenden Kosten bei Rechnungsstellung des
Auftragnehmers abzuziehen. Bei Unklarheiten, wer den Schutt, o.ä. verursacht hat, wird die notwendig
gewordene Baureinigung auf alle am Bauvorhaben beteiligten Auftragnehmer umgelegt. Dabei verzichtet der
Auftragnehmer hierdurch ausdrücklich auf jeden Einspruch. Eine Verschmutzung von Boden und
Grundwasser ist auszuschließen. Farbreste, Säure, Laugen und sonstige Wasser gefährdende Stoffe dürfen
nicht in die Kanalisation geleitet werden.
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ARBEITSZEITEN / ÖFFNUNGSZEITEN DER BAUSTELLE:
Grundsätzlich gilt eine werktägliche (5-Tage-Woche / Montag-Freitag) Arbeitszeit. Danach richten sich auch
die Öffnungszeiten der Baustelle/Schule. Die Anlieferung von Material, etc. sollte erst ab 8:00Uhr erfolgen,
wenn die Kinder in der Schule sind (Kreuzung Schulweg. Arbeiten am Samstag oder Arbeiten, die über die
genannte Arbeitszeit hinausgehen, sind mindestens zwei Werktage im Voraus anzumelden und zu
beantragen. Der Bauablaufplan des AG mit Angabe der Arbeitstage basiert auf o.a. 5-Tage-Woche. Das
Hinweisblatt für Maßnahmen zum Schutz gegen Baulärm der Baugenehmigung ist zu beachten. 
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BESONDEREN VERTRAGSBEDINGUNGEN (WBVB)

Das Gelände auf dem das Gebäude errichtet wurde gehört zum Schulgelände. 

1.   Nicht genormte Baustoffe
Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber den Nachweis der Überwachung (Güteüberwachung) der zu
liefernden Stoffe und Bauteile entsprechend den betreffenden DIN-Normen zu erbringen. Diese Forderung
gilt für nicht genormte Stoffe und Bauteile als erfüllt, wenn ein Güteschutzzeichen einer anerkannten
Überwachungs /Güteschutzgemeinschaft vorliegt. Können diese Voraussetzungen nicht erfüllt werden, ist die
Genehmigung des AG vor dem Einbau dieser Stoffe und Bauteile einzuholen.

2.   Produkte innerhalb der Produktgruppe
Die angebotenen Produkte in einer Produktgruppe müssen, sofern in der Leistungsbeschreibung nicht
anders beschrieben, von einem Hersteller sein. Dies ist aus gestalterischen und technischen Gründen sowie
der einheitlichen Lagerhaltung für Ersatzteile zwingend erforderlich.

3   Übergabe von Ausführungszeichnungen
Die Ausführungszeichnungen werden in Papierform 1-fach und zusätzlich digital im PDF-Format  und DWG
übergeben.
Auf dieser Basis erstellt der AN die Werk und Montageplanung und übergibt diese an den Bauherren und
dessen Vertreter min. 14 Tage vor Begin auf der Baustelle in 1-fach Papier sowie digital in PDF und DWG
Format. 

4.   Baufristenplan
Der Auftragnehmer erstellt auf Grundlage des Baufristenplan (Bestandteil der Ausführungsplanung) einen
detailierten Bauzeitenplan über seine vertraglichen Leistungen. Der AN Koordiniert seien Lesitungen
eigenverantwortlich mit den andern am Bau beteiligten Firmen.Dieser Baufristenplan ist Bestandteil der
Werk- und Montageplanung.
Anhand dessen wird die Einhaltung der Vertragsfristen nachgewiesen und überwacht. 
Die Festlegungen des Auftraggebers, z.B. zur baufachlichen oder terminlichen Koordinierung mit den übrigen
Leistungsbereichen, sind zu berücksichtigen. Bei erheblichen Abweichungen ist der Plan unverzüglich zu
bearbeiten und laufend auf Stand zu halten. 
Der Baufristenplan ist dem Auftraggeber zusammen mit den Werk und Montageunterlagen zu übergeben.
Übergabeformat Digital und 1-fach Papier

5.   Ver- und Entsorgungsanschlüsse der Baustelle
Versorgungsanschlüsse der Baustelle für Baustrom und Bauwasser sind grundsätzlich auf der Baustelle
vorhanden und müssen nicht in die Baustelleneinrichtungsposition mit einkalkuliert werden. Die Lage vom
Bauwasser kann dem BE-Plan entnommen werden. Im Gebäude wird keine Bauwasseranschluß zu
Verfügung gestellt. Bauwasser darf nicht in das Gebäude geführt werden, bzw. ist unter ständiger
Beobachtung zu halten. Baustromverteiler sind in jedem Geschoss am Treppenhaus Süd vorhanden.
Lediglich die Verlängerungen in die einzelnen Geschosse des Gebäudes müssen einkalkuliert werden. 
Für die Nutzung des vom Bauherrn zur Verfügung gestellten Baustroms und Bauwassers werden Abzüge in
ansatz gebracht. Siehe hierzu Punkt 18 der besonderen Vertragsbedingungen.

6. Koordination der Arbeiten auf der Baustelle
Für den Sicherheits- und Gesundheitsschutz gilt jeweils die aktuelle Baustellenverordnung. Den
Anweisungen in mündlicher oder schriftlicher Form sind unverzüglich folge zu leisten.
Schadenersatzforderungen aus Nichtbeachtung der Anweisungen werden an die Verursacher weiter
gegeben.
Der AN hat eine Eigenrisikobewertung aufzustellen. BAsutelle hat der AN entsprechend geschultes Personal
als Ersthelfer und Sicherheitsfachkraft vorzuhalten.

7. Baustelleneinrichtung
Der AG stellt einen allgemeinen Baustelleneinrichtungsplan zu Verfügung. Dieser ist bestandteil der
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Ausschreibungsunterlagen. Hier sind Zugänge und Baustelleinrichtung zu erkennen. Der AN hat seien
Baustelleneinrichtung entsprechend vorzusehen.
Die Flächen sind geschotter. Höhenmunterschiede in den Flächen bis zu 40 cm sind zu berücksichtigen und
werden nicht seperat vergütet.

8. Baustellenordnung
Im Gebäude herrscht Rauchverbot. Rauchen ist außerhalb des Gebäudes nur in gekennzeichneten
Bereichen erlaubt. Im Gebäude sind keine Pausen- und Materiallager erlaubt. Das Verzehren von Speisen im
Gebäude ist verboten.
Auf dem gesamten Gelände herrscht ein striktes Alkoholverbot. Bei Zuwiederhandlung wird die Person der
Baustelle verwiesen.
Auf dem gesamten Gelände und im Umkreis von 100 m herrscht ein absulutes Verbot von Rausch- und
Betäubungsmitteln. Hierzu zählt auch das mitführen solcher Stoffe oder Utensilien die zur Nutzung solcher
sSoffe benötigt werden werden genau so beurteilt wie das Nutzen solcher Stoffe. Mitarbeiter des AN, welche
Anzeichen von Rausch- und Betäubungsmittel aufzeigen werden sofort der Bautelle verwiesen. 

9. Bauschild
Es dürfen eigenmächtig keine firmeneigenen Bau- und Werbeschilder aufgestellt oder angebracht werden.
Der AG möchte alle beauftragten Firmen auf dem Bauschild vertreten wissen. Aus diesem Grund werden bei
der Schlussrechnung hierfür 100€/netto pauschal in Abzug gebracht. Der AN stellt dem AG das Firmenlogo
digital zur Verfügung - Größe 30x60cm. Druck und Montage führt der AG aus. Ein gesonderten Nachweis
erfolgt nicht.

10. Bereitstellung sanitärer Einrichtungen und Anlagen
Die Bereitstellung Wartung sowie diei Reinigung von sanitären Einrichtungen wird von einer separaten Firma
erledigt. Auf besondere Sauberkeit ist zu achten. Eine Kostenumlage erfolgt. Siehe hierzu Punkt 18.

11. Einrichtung von Unterkünften
Unterkünfte wie Schlafräume und der gleichen sind auf dem gesmaten Campusgelände nicht gestattet.
Hierzu gehören auch Wohnwagen welche auf öffentlichen Grund im Umkreis des Schulcampus aufgestellt
werden.

12. Bauleiter
Auf der Baustelle muss ständig eine fachlich qualifizierte, deutschsprachige, Aufsichtsperson des
Auftragnehmers anwesend sein.

13. Baustellenbesprechungen
Der Auftragnehmer hat zu den Baustellenbesprechungen, die der Auftraggeber regelmäßig durchführt, einen
bevollmächtigten Vertreter zu entsenden. Die Besprechungen finden jeweils wöchentlich statt, die Teilnahme
daran ist Vertragspflicht.

14. Bautagebuch
Zur Überprüfung und Dokumentation der beauftragten Arbeiten sind werktäglich Bautagesberichte zu
erstellen und jeweils zum Ende einer Kalenderwoche der Bauleitung unaufgefordert zu übergeben.
Die Bautagesberichte müssen alle Angaben enthalten wie Personaleinsatz, ausgeführte Tätigkeiten, Wetter,
etc. 

15. Allgemeine Sorgfaltspflicht
Die Sorgfaltspflicht besteht darin, die gesamte Baustelle geschlossen zu halten und dies vor allem zu Zeiten
der eigenen Abwesenheit sicher zu stellen. Es sind zum Arbeitsende alle Fenster und Türen sowie Bauzäune
abzuschließen und das Licht beim Verlassen abzustellen. Dies ist durch einen regelmäßigen Rundgang des
verantwortlichen Vorarbeiters sicherzustellen. Diese Maßnahme dient zur Vorbeugung von Vandalismus an
der Gebäudesubstanz. Auch bei Arbeiten innerhalb des Gebäudes (z.B. Materiallieferung und/oder
-transport) ist besondere Rücksicht geboten. Auf die allgemein vorhandene Brandgefahr brennbarer Bauteile
(u.a. Wandverkleidungen, Schutzabdeckungen, Bodenbeläge, etc.) wird ausdrücklich hingewiesen. Im
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gesamten Gebäude herrscht striktes Rauchverbot! Wer im Gebäude rauchend angetroffen wird, wird der
Baustelle verwiesen. Sämtliche herzustellenden Durchbrüche und Kernbohrungen an tragenden
Gebäudeteilen bedürfen der vorherigen Zustimmung des Statikers und/oder der Bauleitung. 

16. Baustellenabfälle
Baustellenabfälle, Bauschutt und Müll, der aus der eigenen Leistung des AN resultiert (z.B.
Materialverschnitt, Umverpackungen, Brotzeitabfälle etc.), bleibt Eigentum des AN und ist täglich auf eigene
Kosten gem. den jeweils gültigen Entsorgungs- und Verwertungsvorschriften zu entsorgen. 
Die Baustelle ist sauber zu halten. Kommt der AN dieser Verpflichtung nicht nach, so wird der AN einmal mit
Fristsetzung zur Baureinigung aufgefordert. Sollte die Fristsetzung fruchtlos verstreichen, so wird ohne
weitere Fristsetzung die Reinigung durch Dritte zulasten des AN durchgeführt werden. Der entstandene
Aufwand wird dem Auftragnehmer gegenüber dokumentiert und bei der Rechnung in Abzug gebracht. Die
Zustimmung wird mit Unterschrift zum Angebot erteilt.
Der AG weisst ausdrücklich auf die Pflichten des AN nach VOB Teil C DIn 18299, Abschnitt 4.1.12 hin.

17. Materialtransport und Logistik
Zum Zeitpunkt der Arbeiten ist kein Kran vor Ort. Der AN ist für das Vertragen seiner Materialien auf der
Baustelle und über alle Geschosse selber verantwortlich. Mögliche Aufstellflächen für Autokrane und andere
Großgeräte könnendem Baustelleneinrichtungsplan entnommen werden. Die Prüfung zu möglichen Medien
im sowie zur Tragfähigkeit des Untergrund(s) liegt in der Verantwortung des Auftragnehmers.

18 Kostenumlagen
In Ergänzung zu vorgenannten Punkten werden Kostenumlagen zu folgende Kostenbeteiligungen des AN
von der Nettoabrechnungssumme zum Abzug gebracht:
- Baustrom
- Bauwasser
- Benutzung der Wasch- u. WC-Einrichtung bzw. dessen Reinigung
- Bauwesenversicherung

Kostenbeteiligung für die vorgenannten Positionen belaufen sich in Summe pauschal 0,5% der
Abrechnungssumme. Die Bauleistungsversicherung wird vom AG abgeschlossen. Selbstbeteiligung pro
Schadensfall 500,00 €.

19. Sichtoberflächen Sichtbeton und Holz
Alle Holzoberflächen von Wänden, Decken und Böden sind fertige Sichtflächen. Die Betonflächen sind
ebenfalls fertige Sichtbetonoberflächen. Diese Fläche werden nicht weiter bearbeitet. 
Es ist besondere Sorgfalt und Vorsicht walten zu lassen. Diese Flächen sind weder "Notizzettel" noch 
"Reinigungsflächen für Hände" oder Ähnliches. Der Bauherr hat Wandecken mit Eckschutzleisten geschützt.
Weitere Maßnahmen werden vom Bauherren nicht getroffen. Sämtliche Beschädigungen werden dem
Verursacher zu Lasten gelegt. Im Gebäude dürfen grundsätzlich keine Flexarbeiten oder Ähnliches
ausgeführt werden. Falls erforderlich sind Sichtflächen eigenverantwortlich zu schützen. Alle Fenster sind
eingeglast. Glasscheiben sind falls erforderlich zu schützen. 

---   Ende der Besonderen Vertragsbedingungen   ---
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Allgemeine Vorbemerkungen

Hinweis zum Projektumfang:
In diesem Leistungsverzeichnis sind die Arbeiten für das Dammarbeiten an technischen Anlagen
ausgeschrieben. Die Bieter haben alle Positionen vollständig auszufüllen und anzubieten. Nicht vollständig
ausgefüllte Leistungsverzeichnisse können bei der Vergabe nicht berücksichtigt werden.

Allgemeine Vorbemerkungen
a)
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Teil A der VOB kein Vertragsbestandteil wird und dem Bieter
kein klagbares Recht einräumt.

b)
Die Abgabe des Angebots erfolgt ohne Kosten oder sonstige Verbindlichkeiten für den Auftraggeber.
Sämtliche Preise verstehen sich, soweit im LV nicht anders angegeben - einschließlich aller notwendigen
Nebenleistungen und aller Lieferungen von Materialien, um die Leistung ausführen zu können.

c)
Die zitierten und zum Einreichen beigefügten Anlagen zur Angebotswertung orientieren sich an den
Formblättern des Vergabehandbuch-Bayern. Eine Anwendung der VOB/A ist damit nicht verbunden.
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Technische Vorbemerkungen

Allgemeines

Das vorliegende Projekt wurde aufgrund der überlassenen Pläne und den erhaltenen Angaben ausgearbeitet
und in Ausführungsplänen zeichnerisch dargestellt.

Die im nachfolgenden Leistungsverzeichnis beschriebenen Anlagenteile verstehen sich im betriebsfertigen
Anschluss montiert, einschließlich der Lieferung aller für diesen Zustand erforderlichen Materialien, auch
wenn diese im Einzelnen nicht detailliert sind.

Die Arbeiten sind sach- und fachgerecht und in jeder Hinsicht meisterhaft auszuführen.

Für den Auftrag und die Ausführung gilt die VOB, Fassung 2019 mit Ergänzungsband sowie die allgemein
anerkannten Regeln der Technik.

Die Planung erfolgt nach den jeweiligen technischen Normen und Regelwerken.

Montagebedingungen

Vor Montagebeginn ist mit der Objektüberwachung und den anderen beteiligten Firmen der Montageablauf,
die Trassenführung und die Geräteaufstellung abzustimmen.

Sonstiges

Der AN erhält bei Auftragserstellung zwei Ausfertigungen der Ausführungspläne auf Papier, zusätzlich als
Datei im .dxf- oder .dwg-Format sowie als pdf-Datei. 

Änderungen gegenüber dem Plan und Ausschreibungsunterlagen, müssen der Objektüberwachung vor
Beginn der Ausführungsarbeiten mit Material- und Preisangaben zur Genehmigung und Freigabe vorgelegt
werden.

Das zukünftige Bedienungspersonal ist vor der Übergabe hinsichtlich Wartung und Bedienung eingehend in
Absprache mit der Objektüberwachung zu unterweisen. Die Einweisung ist schriftlich vom eingewiesenen
Personal zu bestätigen.

Das Nacharbeiten von Aussparungen, welche bauseits vorgesehen sind, sowie Durchbrüche und
Wandschlitze im Ziegelmauerwerk sind Sache des Unternehmers und werden vergütet. Vor dem
Durchführen dieser Arbeiten ist Rücksprache mit der Bauüberwachung zu nehmen.

Der AN ist für die ordnungsgemäße Entsorgung der von ihm gelieferten Verpackungen, Baustellenabfall,
Rohrverschnitt, Materialien, usw. einschl. aller damit verbundenen Kosten (Transport, Deponie- und
Entsorgungskosten, usw.) verantwortlich. Die Einheitspreise verstehen sich einschl. dieser
Entsorgungskosten.

Aufmass und Abrechnung

Gemäß VOB - Die Abrechnung erfolgt nach Angaben des AG. Sämtliche Abrechnungsunterlagen sind so zu
erstellen, dass die Herstellungskosten der aufgeführten Bereiche einzeln zu erkennen sind.

Hinweise zum Ausfüllen des Leistungsverzeichnisses

Leistungsverzeichnisse, die nicht ordnungsgemäß ausgefüllt sind werden nicht berücksichtigt.

Wird bei einzelnen Positionen ein Fabrikat vorgegeben, so ist dieses als Hinweis auf das Planungsfabrikat
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gedacht. Wird vom Bieter ein anderes Fabrikat als vorgegeben angeboten, so muss der Bieter dessen
Gleichwertigkeit nachweisen.
Wird bei der Fabrikatsabfrage kein abweichendes Fabrikat benannt, so gilt das Planungsfabrikat als
angeboten.
Der Auftrag kann nur an Bieter erteilt werden, die auf Anfrage die entsprechenden Nachweise der
Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit erbringen (§8 Nr. 3 Abs. 1 VOB/A).
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Allgemeine Ausführungshinweise

Das Gebäude hat 4 aufgehende Geschosse. Wobei das Geschoss Ebene -3 das Sockelgeschoss darstellt.
Ebene -2, -1 und 00 sind aufgehende Geschosse. Ebene +1 stellt die Dachfläche dar. Diese Zählweise
resulitert aus der Hanglage der gesamten Liegenschaft. 

Das Gebäude ist in Holz-Hybrid-Bauweise erreichtet. Die Ebene -3 ist konventionel in Betonbauweise mit
"gespannter" Bodenplatte errichtet. Ebenso sind die zwei Treppenhäuser, Süd und Nord, in massiver
Betonbauweise errichtet. Die Ebene -2 bis 00 sind in Holzbauweise, Massiv-Brettsperrholz, errichtet.
Dies gilt für die Außenwände sowie für einen Großteil der Innenwände. Trennwände im Bereich WC werden
in konventionellen Metallständerbauweise mit Gipsplattenbeplankung ausgeführt.

ALLE HOLZOBERFLÄCHEN VON WÄNDEN, DECKEN UDN BÖDEN SIND FERTIGE SICHTFLÄCHEN:
BETONFLÄCHEN SIND EBENFALLS FERTIGGESTELLTE SICHTFLÄCHEN.
DIESE FLÄCHEN WERDEN NICHT WEITER BEARBEITET. 
Es ist besondere Sorgfalt und Vorsicht walten zu lassen. 
Diese Flächen sind weder "Notizzettel" noch "Reinigungsflächen für Hände" oder Ähnliches.
Der Bauherr hat Wandecken mit Eckschutzleisten geschützt. Weitere Maßnahmen werden vom Bauherrn
nicht getroffen. Sämtliche Beschädigungen werden dem Verursacher zu Lasten gelegt. Im Gebäude dürfen
grundsätzlich keine Flexarbeiten oder Ähnliches ausgeführt werden.
Falls erforderlich sind Sichtflächen eigenverantwortlich zu schützen. 
Alle Fenster sind eingeglast. Glasscheiben sind, falls erforderlich, zu schützen.
Das Gelände auf dem das Gebäude errichtet wurde gehört zum Schulgelände.
Im Gebäude herrscht Rauchverbot. Rauchen ist außerhalb des Gebeudes nur in den gekennzeichneten
Rauchebereich erlaubt.
Auf dem gesamt Gelände und im Gebäude besteht Alkoholverbot
Im Gebäude werden vom Bauherrn keine "Pausenräume" geduldet. 
Das Verzehren von Speisen im Gebäude ist verboten.

Bereitstellung sanitärer Unterkünfte 
Die Bereitstellung und Wartung von sanitären Einrichtungen wird von einer separaten Firma erledigt.

Persönliche Schutzausrüstung PSA
Auf der gesamten Baustelle ist das tragen von persönlicher Schutzausrüstung zwingend vorgeschieben.
Schutzklasse 2
Hierzu gehören unter anderem:
- Sicherheitsschuhe min. S1P oder höherwertig
- Schutzbrille bei allen Säge, schleif und trennarbeiten und bei Funkenbildung
- Gehörschutz bei Lärmarbeiten
- Handschuhe entsprechend der Tätigkeit
- Arbeitshose und Jacke (bedeckte Arme und Beine)
- Bauhelm bei arbeiten mit schwebenden Lasten oder in niedrigen Bereichen (Stossgefährdung)

Bei Arbeiten in der Höhe, auf Gerüsten, Bühnen und selbstfahrende Arbeitsbühnen und Teleskopsteigern.
Sowie in Bereichen mit Absturzgefahr und auf Dächern
- Höhensicherung bestehend aus Auffanggurtnach EN 361, Verbundungsmittel (Länge angepasst an
Fallhöhe), Falldämpfer
Die PSA ist an einem geeigenter Anschlagpunkt zu befestigen

Alle PSA Schutzausrüstungen müssen ein gültiges Prüfzeichen aufweisen.

Arbeiten auf Edelstahldach
Besondere Vorsicht ist bezüglich des rollnahtgeschweißten Edelstahldachs einschließlich Kies bzw.
Begrünung geboten. Verschmutzungen, insbesondere Stahlspäne und Kleinteile sind unverzüglich vom
Edelstahldach zu entfernen.
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01 Titel Baustelleneinrichtung / Gerüst

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01   Titel   Baustelleneinrichtung / Gerüst

Hinweis

01.1 Einrichten der Baustelle

1 psch GP ............................

01.2 Vorhalten der Baustelleinrichtung

1 psch GP ............................

01.3 Räumen der Baustelle

1 psch GP ............................

Hinweis zu Baustelleneinrichtung:

01.4 Magazincontainer aufstellen betreiben räumen

48 StWo EP ......................... GP ............................

01.5 Umsetzen Magazincontainer

1 St EP ......................... GP ............................

01.6 Mannschaftscontainer aufstellen, betreiben, räumen

48 StWo EP ......................... GP ............................

01.7 Umsetzen Mannschaftscontainer

1 St EP ......................... GP ............................

- Montagegerüste und Leitern

01.8 Aufbauen fahrbares Gerüst Stahlrohr 2kN/m2 L 2 m B 0,6 m Abst. 2,5m H 3m

1 St EP ......................... GP ............................

01.9 Vorhalten  fahrbares Gerüst Modul 2kN/m2 L 2 m  B 0,6 m Abst. 2,5m H 3m

20 StWo EP ......................... GP ............................

01.10 Abbauen fahrbares Gerüst Stahlrohr 2kN/m2 L 2 m B 0,6 m H 2m

1 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  01  

  Baustelleneinrichtung / Gerüst, Netto: ...............................
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02 Titel Dämmarbeiten Abwasser

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02   Titel   Dämmarbeiten Abwasser

DÄMMUNG AN SCHMUTZWASSERLEITUNG, SYN 19mm

02.1 KD RW-Rohr AD 56 mm, SYN 19 mm

1,5 m EP ......................... GP ............................

02.2 Wie vor KD RW-Rohr AD 75 mm, SYN 19 mm

14 m EP ......................... GP ............................

02.3 Wie vor KD RW-Rohr AD 90mm, SYN 19 mm

3 m EP ......................... GP ............................

02.4 Wie vor KD RW-Rohr AD 110mm, SYN 19 mm

10 m EP ......................... GP ............................

02.5 KD RW-Passstück AD 56 mm, SYN 19 mm

2 St EP ......................... GP ............................

02.6 Wie vor KD RW-Passstück AD 75 mm, SYN 19 mm

12 St EP ......................... GP ............................

02.7 Wie vor KD RW-Passstück AD 90 mm, SYN 19 mm

2 St EP ......................... GP ............................

02.8 Wie vor KD RW-Passstück AD 110mm, SYN 19 mm

8 St EP ......................... GP ............................

02.9 KD RW-Bogen AD 56mm, SYN 19mm

2 St EP ......................... GP ............................

02.10 Wie vor KD RW-Bogen AD 75 mm, SYN 75 mm

12 St EP ......................... GP ............................

02.11 Wie vor KD RW-Bogen AD 90mm, SYN 19mm

2 St EP ......................... GP ............................

02.12 Wie vor KD RW-Bogen AD 110mm, SYN 19 mm

10 St EP ......................... GP ............................

02.13 Schalldämmmatte, selbstklebend

5 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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02 Titel Dämmarbeiten Abwasser

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    
Summe Titel  02  

  Dämmarbeiten Abwasser, Netto: ...............................
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03 Titel Dämmarbeiten Trinkwasser

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03   Titel   Dämmarbeiten Trinkwasser

Kalkulationshinweis:

xxxxx Wärmedämmung an Trinkwasserrohrleitungen

03.1 Wärmedämmung Rohr DN12 Gebäude Mineralwolle Rohrschale D 30mm

270 m EP ......................... GP ............................

03.2 Wärmedämmung Rohr DN15 Gebäude Mineralwolle Rohrschale D 30mm

80 m EP ......................... GP ............................

03.3 Wärmedämmung Rohr DN20 Gebäude Mineralwolle Rohrschale D 30mm

120 m EP ......................... GP ............................

03.4 Wärmedämmung Rohr DN25 Gebäude Mineralwolle Rohrschale D 30mm

280 m EP ......................... GP ............................

03.5 Wärmedämmung Rohr DN32 Gebäude Mineralwolle Rohrschale D 30mm

180 m EP ......................... GP ............................

03.6 Wärmedämmung Rohr DN40 Gebäude Mineralwolle Rohrschale D 30mm

180 m EP ......................... GP ............................

03.7 Passstück Mineralwolle Wärmedämmung Rohr DN12 Gebäude 0,035W/(mK) D 30mm ka...

140 St EP ......................... GP ............................

03.8 Passstück Mineralwolle Wärmedämmung Rohr DN15 Gebäude 0,035W/(mK) D 30mm ka...

30 St EP ......................... GP ............................

03.9 Passstück Mineralwolle Wärmedämmung Rohr DN20 Gebäude 0,035W/(mK) D 30mm ka...

55 St EP ......................... GP ............................

03.10 Passstück Mineralwolle Wärmedämmung Rohr DN25 Gebäude 0,035W/(mK) D 30mm ka...

80 St EP ......................... GP ............................

03.11 Passstück Mineralwolle Wärmedämmung Rohr DN32 Gebäude 0,035W/(mK) D 30mm ka...

20 St EP ......................... GP ............................

03.12 Passstück Mineralwolle Wärmedämmung Rohr DN40 Gebäude 0,035W/(mK) D 30mm ka...

40 St EP ......................... GP ............................

03.13 Passstück Mineralwolle Wärmedämmung Rohr DN50 Gebäude 0,035W/(mK) D 30mm ka...

        
Übertrag: ................................
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03 Titel Dämmarbeiten Trinkwasser

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

St EP ......................... GP ............................

03.14 Bogen Mineralwolle Wärmedämmung Rohr DN12 Gebäude 0,035W/(mK) D 30mm kasch...

300 St EP ......................... GP ............................

03.15 Bogen Mineralwolle Wärmedämmung Rohr DN15 Gebäude 0,035W/(mK) D 30mm kasch...

120 St EP ......................... GP ............................

03.16 Bogen Mineralwolle Wärmedämmung Rohr DN20 Gebäude 0,035W/(mK) D 30mm kasch...

240 St EP ......................... GP ............................

03.17 Bogen Mineralwolle Wärmedämmung Rohr DN25 Gebäude 0,035W/(mK) D 30mm kasch...

380 St EP ......................... GP ............................

03.18 Bogen Mineralwolle Wärmedämmung Rohr DN32 Gebäude 0,035W/(mK) D 30mm kasch...

80 St EP ......................... GP ............................

03.19 Bogen Mineralwolle Wärmedämmung Rohr DN40 Gebäude 0,035W/(mK) D 30mm kasch...

50 St EP ......................... GP ............................

03.20 Abzweig Mineralwolle Wärmedämmung Rohr DN12 Gebäude 0,035W/(mK) D 30mm kas...

16 St EP ......................... GP ............................

03.21 Abzweig Mineralwolle Wärmedämmung Rohr DN15 Gebäude 0,035W/(mK) D 30mm kas...

16 St EP ......................... GP ............................

03.22 Abzweig Mineralwolle Wärmedämmung Rohr DN20 Gebäude 0,035W/(mK) D 30mm kas...

17 St EP ......................... GP ............................

03.23 Abzweig Mineralwolle Wärmedämmung Rohr DN25 Gebäude 0,035W/(mK) D 30mm kas...

35 St EP ......................... GP ............................

03.24 Abzweig Mineralwolle Wärmedämmung Rohr DN32 Gebäude 0,035W/(mK) D 30mm kas...

72 St EP ......................... GP ............................

03.25 Abzweig Mineralwolle Wärmedämmung Rohr DN40 Gebäude 0,035W/(mK) D 30mm kas...

10 St EP ......................... GP ............................

03.26 Reduzierung Mineralwolle Wärmedämmung Rohr DN15 Gebäude 0,035W/(mK) D 30mm ...

35 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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03 Titel Dämmarbeiten Trinkwasser

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.27 Reduzierung Mineralwolle Wärmedämmung Rohr DN20 Gebäude 0,035W/(mK) D 30mm ...

20 St EP ......................... GP ............................

03.28 Reduzierung Mineralwolle Wärmedämmung Rohr DN25 Gebäude 0,035W/(mK) D 30mm ...

22 St EP ......................... GP ............................

03.29 Reduzierung Mineralwolle Wärmedämmung Rohr DN32 Gebäude 0,035W/(mK) D 30mm ...

20 St EP ......................... GP ............................

03.30 Reduzierung Mineralwolle Wärmedämmung Rohr DN40 Gebäude 0,035W/(mK) D 30mm ...

4 St EP ......................... GP ............................

03.31 Stutzen Mineralwolle Wärmedämmung Rohr DN12 Gebäude 0,035W/(mK) D 30mm kasc...

16 St EP ......................... GP ............................

03.32 Stutzen Mineralwolle Wärmedämmung Rohr DN15 Gebäude 0,035W/(mK) D 30mm kasc...

12 St EP ......................... GP ............................

03.33 Stutzen Mineralwolle Wärmedämmung Rohr DN20 Gebäude 0,035W/(mK) D 30mm kasc...

8 St EP ......................... GP ............................

03.34 Stutzen Mineralwolle Wärmedämmung Rohr DN25 Gebäude 0,035W/(mK) D 30mm kasc...

8 St EP ......................... GP ............................

03.35 Stutzen Mineralwolle Wärmedämmung Rohr DN32 Gebäude 0,035W/(mK) D 30mm kasc...

15 St EP ......................... GP ............................

03.36 Stutzen Mineralwolle Wärmedämmung Rohr DN40 Gebäude 0,035W/(mK) D 30mm kasc...

10 St EP ......................... GP ............................

03.37 Konus Mineralwolle Wärmedämmung Rohr DN12 Gebäude 0,035W/(mK) D 30mm kasch...

8 St EP ......................... GP ............................

03.38 Konus Mineralwolle Wärmedämmung Rohr DN15 Gebäude 0,035W/(mK) D 30mm kasch...

2 St EP ......................... GP ............................

03.39 Konus Mineralwolle Wärmedämmung Rohr DN20 Gebäude 0,035W/(mK) D 30mm kasch...

4 St EP ......................... GP ............................

03.40 Konus Mineralwolle Wärmedämmung Rohr DN25 Gebäude 0,035W/(mK) D 30mm kasch...

        
Übertrag: ................................
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03 Titel Dämmarbeiten Trinkwasser

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

2 St EP ......................... GP ............................

03.41 Konus Mineralwolle Wärmedämmung Rohr DN32 Gebäude 0,035W/(mK) D 30mm kasch...

6 St EP ......................... GP ............................

03.42 Konus Mineralwolle Wärmedämmung Rohr DN40 Gebäude 0,035W/(mK) D 30mm kasch...

2 St EP ......................... GP ............................

03.43 Kappe Mineralwolle Wärmedämmung Rohr DN12 Gebäude 0,035W/(mK) D 30mm kasch...

8 St EP ......................... GP ............................

03.44 Kappe Mineralwolle Wärmedämmung Rohr DN15 Gebäude 0,035W/(mK) D 30mm kasch...

2 St EP ......................... GP ............................

03.45 Kappe Mineralwolle Wärmedämmung Rohr DN20 Gebäude 0,035W/(mK) D 30mm kasch...

4 St EP ......................... GP ............................

03.46 Kappe Mineralwolle Wärmedämmung Rohr DN25 Gebäude 0,035W/(mK) D 30mm kasch...

4 St EP ......................... GP ............................

03.47 Kappe Mineralwolle Wärmedämmung Rohr DN32 Gebäude 0,035W/(mK) D 30mm kasch...

3 St EP ......................... GP ............................

03.48 Kappe Mineralwolle Wärmedämmung Rohr DN40 Gebäude 0,035W/(mK) D 30mm kasch...

2 St EP ......................... GP ............................

03.49 Abflachung Wärmedämmung Rohr DN15 Gebäude Mineralwolle D 30mm kaschiert Alu-...

4 St EP ......................... GP ............................

03.50 Abflachung Wärmedämmung Rohr DN20 Gebäude Mineralwolle D 30mm kaschiert Alu-...

2 St EP ......................... GP ............................

03.51 Abflachung Wärmedämmung Rohr DN25 Gebäude Mineralwolle D 30mm kaschiert Alu-...

4 St EP ......................... GP ............................

03.52 Abflachung Wärmedämmung Rohr DN32 Gebäude Mineralwolle D 30mm kaschiert Alu-...

2 St EP ......................... GP ............................

03.53 Abflachung Wärmedämmung Rohr DN40 Gebäude Mineralwolle D 30mm kaschiert Alu-...

1 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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03 Titel Dämmarbeiten Trinkwasser

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.54 Ausschnitt Wärmedämmung Rohr DN15 Gebäude Mineralwolle D 30mm kaschiert Alu-...

12 St EP ......................... GP ............................

03.55 Ausschnitt Wärmedämmung Rohr DN20 Gebäude Mineralwolle D 30mm kaschiert Alu-...

8 St EP ......................... GP ............................

03.56 Ausschnitt Wärmedämmung Rohr DN25 Gebäude Mineralwolle D 30mm kaschiert Alu-...

4 St EP ......................... GP ............................

03.57 Ausschnitt Wärmedämmung Rohr DN32 Gebäude Mineralwolle D 30mm kaschiert Alu-...

3 St EP ......................... GP ............................

03.58 Ausschnitt Wärmedämmung Rohr DN40 Gebäude Mineralwolle D 30mm kaschiert Alu-...

2 St EP ......................... GP ............................

03.59 Endstelle Wärmedämmung Rohr DN15 Gebäude Mineralwolle D 30mm kaschiert Alu-Fo...

35 St EP ......................... GP ............................

03.60 Endstelle Wärmedämmung Rohr DN20 Gebäude Mineralwolle D 30mm kaschiert Alu-Fo...

15 St EP ......................... GP ............................

03.61 Endstelle Wärmedämmung Rohr DN25 Gebäude Mineralwolle D 30mm kaschiert Alu-Fo...

8 St EP ......................... GP ............................

03.62 Endstelle Wärmedämmung Rohr DN32 Gebäude Mineralwolle D 30mm kaschiert Alu-Fo...

12 St EP ......................... GP ............................

03.63 Endstelle Wärmedämmung Rohr DN40 Gebäude Mineralwolle D 30mm kaschiert Alu-Fo...

14 St EP ......................... GP ............................

EINFASSUNGEN UND AUSSCHNITTE

03.64 Einfassung von Messhülse, MW

12 St EP ......................... GP ............................

03.65 Ausschnitt L/D bis 50mm, MW

30 St EP ......................... GP ............................

03.66 Wie vor Ausschnitt L/D 51-100mm, MW

12 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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03 Titel Dämmarbeiten Trinkwasser

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

UNTERSCHREITEN VERLEGABSTÄNDE NACH DIN 4140

03.67 Mehraufwand Abstand Rohr kleiner 50mm, MW

40 m EP ......................... GP ............................

03.68 Mehraufwand Abstand Rohr 50-100 mm, MW

40 m EP ......................... GP ............................

xxxxx Schwitzwasserdämmung an Kaltwasserrohrleitungen

03.69 Kältedämmung Rohr DN12 Gebäude flexibler Elastomerschaum D 19mm

10 m EP ......................... GP ............................

03.70 Kältedämmung Rohr DN15 Gebäude flexibler Elastomerschaum D 19mm

10 m EP ......................... GP ............................

03.71 Kältedämmung Rohr DN20 Gebäude flexibler Elastomerschaum D 19mm

10 m EP ......................... GP ............................

03.72 Kältedämmung Rohr DN25 Gebäude flexibler Elastomerschaum D 19mm

12 m EP ......................... GP ............................

03.73 Kältedämmung Rohr DN32 Gebäude flexibler Elastomerschaum D 19mm

8 m EP ......................... GP ............................

03.74 Kältedämmung Rohr DN40 Gebäude flexibler Elastomerschaum D 19mm

12 m EP ......................... GP ............................

03.75 Kältedämmung Rohr DN50 Gebäude flexibler Elastomerschaum D 19mm

14 m EP ......................... GP ............................

03.76 Bogen flexibler Elastomerschaum Kältedämmung Rohr DN12 Gebäude 0,036W/(mK) D ...

8 St EP ......................... GP ............................

03.77 Bogen flexibler Elastomerschaum Kältedämmung Rohr DN15 Gebäude 0,036W/(mK) D ...

8 St EP ......................... GP ............................

03.78 Bogen flexibler Elastomerschaum Kältedämmung Rohr DN20 Gebäude 0,036W/(mK) D ...

4 St EP ......................... GP ............................

03.79 Bogen flexibler Elastomerschaum Kältedämmung Rohr DN25 Gebäude 0,036W/(mK) D ...

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 13.07.2026 - Seite 20



Leistungsverzeichnis VHH_EDS (K25075)

            
95 Dämmarbeiten an technischen AnlagenLV

03 Titel Dämmarbeiten Trinkwasser

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

4 St EP ......................... GP ............................

03.80 Bogen flexibler Elastomerschaum Kältedämmung Rohr DN32 Gebäude 0,036W/(mK) D ...

6 St EP ......................... GP ............................

03.81 Bogen flexibler Elastomerschaum Kältedämmung Rohr DN40 Gebäude 0,036W/(mK) D ...

8 St EP ......................... GP ............................

03.82 Bogen flexibler Elastomerschaum Kältedämmung Rohr DN50 Gebäude 0,036W/(mK) D ...

8 St EP ......................... GP ............................

03.83 Passstück flexibler Elastomerschaum Kältedämmung Rohr DN12 Gebäude 0,036W/(mK...

4 St EP ......................... GP ............................

03.84 Passstück flexibler Elastomerschaum Kältedämmung Rohr DN15 Gebäude 0,036W/(mK...

4 St EP ......................... GP ............................

03.85 Passstück flexibler Elastomerschaum Kältedämmung Rohr DN15 Gebäude 0,036W/(mK...

2 St EP ......................... GP ............................

03.86 Passstück flexibler Elastomerschaum Kältedämmung Rohr DN20 Gebäude 0,036W/(mK...

4 St EP ......................... GP ............................

03.87 Passstück flexibler Elastomerschaum Kältedämmung Rohr DN25 Gebäude 0,036W/(mK...

6 St EP ......................... GP ............................

03.88 Passstück flexibler Elastomerschaum Kältedämmung Rohr DN32 Gebäude 0,036W/(mK...

6 St EP ......................... GP ............................

03.89 Passstück flexibler Elastomerschaum Kältedämmung Rohr DN40 Gebäude 0,036W/(mK...

8 St EP ......................... GP ............................

03.90 Passstück flexibler Elastomerschaum Kältedämmung Rohr DN50 Gebäude 0,036W/(mK...

8 St EP ......................... GP ............................

03.91 T-Stück flexibler Elastomerschaum Kältedämmung Rohr DN12 Gebäude 0,036W/(mK) D...

4 St EP ......................... GP ............................

03.92 T-Stück flexibler Elastomerschaum Kältedämmung Rohr DN15 Gebäude 0,036W/(mK) D...

4 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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03 Titel Dämmarbeiten Trinkwasser

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.93 T-Stück flexibler Elastomerschaum Kältedämmung Rohr DN20 Gebäude 0,036W/(mK) D...

4 St EP ......................... GP ............................

03.94 T-Stück flexibler Elastomerschaum Kältedämmung Rohr DN25 Gebäude 0,036W/(mK) D...

4 St EP ......................... GP ............................

03.95 T-Stück flexibler Elastomerschaum Kältedämmung Rohr DN32 Gebäude 0,036W/(mK) D...

2 St EP ......................... GP ............................

03.96 T-Stück flexibler Elastomerschaum Kältedämmung Rohr DN40 Gebäude 0,036W/(mK) D...

6 St EP ......................... GP ............................

03.97 T-Stück flexibler Elastomerschaum Kältedämmung Rohr DN50 Gebäude 0,036W/(mK) D...

6 St EP ......................... GP ............................

03.98 Reduzierung flexibler Elastomerschaum Kältedämmung Rohr DN15 Gebäude 0,036W/(...

2 St EP ......................... GP ............................

03.99 Reduzierung flexibler Elastomerschaum Kältedämmung Rohr DN20 Gebäude 0,036W/(...

2 St EP ......................... GP ............................

03.100 Reduzierung flexibler Elastomerschaum Kältedämmung Rohr DN25 Gebäude 0,036W/(...

6 St EP ......................... GP ............................

03.101 Reduzierung flexibler Elastomerschaum Kältedämmung Rohr DN32 Gebäude 0,036W/(...

4 St EP ......................... GP ............................

03.102 Reduzierung flexibler Elastomerschaum Kältedämmung Rohr DN40 Gebäude 0,036W/(...

12 St EP ......................... GP ............................

03.103 Reduzierung flexibler Elastomerschaum Kältedämmung Rohr DN50 Gebäude 0,036W/(...

12 St EP ......................... GP ............................

03.104 Kappe flexibler Elastomerschaum Kältedämmung Rohr DN15  Gebäude 0,036W/(mK) D ...

4 St EP ......................... GP ............................

03.105 Kappe flexibler Elastomerschaum Kältedämmung Rohr DN20 Gebäude 0,036W/(mK) D ...

4 St EP ......................... GP ............................

03.106 Kappe flexibler Elastomerschaum Kältedämmung Rohr DN25 Gebäude 0,036W/(mK) D ...

        
Übertrag: ................................
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95 Dämmarbeiten an technischen AnlagenLV

03 Titel Dämmarbeiten Trinkwasser

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

2 St EP ......................... GP ............................

03.107 Kappe flexibler Elastomerschaum Kältedämmung Rohr DN32 Gebäude 0,036W/(mK) D ...

4 St EP ......................... GP ............................

03.108 Kappe flexibler Elastomerschaum Kältedämmung Rohr DN40 Gebäude 0,036W/(mK) D ...

6 St EP ......................... GP ............................

03.109 Kappe flexibler Elastomerschaum Kältedämmung Rohr DN50 Gebäude 0,036W/(mK) D ...

2 St EP ......................... GP ............................

03.110 Kältedämmung Aufdopplung Halterung DN15 Gebäude flexibler Elastomerschaum D 19...

8 St EP ......................... GP ............................

03.111 Kältedämmung Aufdopplung Halterung DN20 Gebäude flexibler Elastomerschaum D 19...

8 St EP ......................... GP ............................

03.112 Kältedämmung Aufdopplung Halterung DN25 Gebäude flexibler Elastomerschaum D 19...

4 St EP ......................... GP ............................

03.113 Kältedämmung Aufdopplung Halterung DN32 Gebäude flexibler Elastomerschaum D 19...

6 St EP ......................... GP ............................

03.114 Kältedämmung Aufdopplung Halterung DN40 Gebäude flexibler Elastomerschaum D 19...

12 St EP ......................... GP ............................

03.115 Kältedämmung Aufdopplung Halterung DN50 Gebäude flexibler Elastomerschaum D 19...

18 St EP ......................... GP ............................

03.116 Kältedämmung Schrägsitzarmatur DN25 Gebäude flexibler Elastomerschaum D 19mm

6 St EP ......................... GP ............................

03.117 Kältedämmung Schrägsitzarmatur DN32 Gebäude flexibler Elastomerschaum D 19mm

2 St EP ......................... GP ............................

03.118 Kältedämmung Schrägsitzarmatur DN40 Gebäude flexibler Elastomerschaum D 19mm

6 St EP ......................... GP ............................

03.119 Kältedämmung Schrägsitzarmatur DN50 Gebäude flexibler Elastomerschaum D 19mm

9 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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03 Titel Dämmarbeiten Trinkwasser

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.120 Kältedämmung Dreiwege-Regelventil DN40 Gebäude flexibler Elastomerschaum D 19m...

2 St EP ......................... GP ............................

03.121 Kältedämmung Kompensator DN50 Gebäude flexibler Elastomerschaum D 19mm

2 St EP ......................... GP ............................

03.122 Kältedämmung Rückschlagventil DN50 Gebäude flexibler Elastomerschaum D 19mm

1 St EP ......................... GP ............................

03.123 Kältedämmung Geradsitzarmatur DN50 Gebäude flexibler Elastomerschaum D 19mm

2 St EP ......................... GP ............................

03.124 Kältedämmung Wasserzähler DN25 Gebäude flexibler Elastomerschaum D 19mm

2 St EP ......................... GP ............................

03.125 Kältedämmung Wasserzähler DN32 Gebäude flexibler Elastomerschaum D 19mm

2 St EP ......................... GP ............................

03.126 Kältedämmung Wasserzähler DN40 Gebäude flexibler Elastomerschaum D 19mm

1 St EP ......................... GP ............................

03.127 Kältedämmung Wasserzähler DN50 Gebäude flexibler Elastomerschaum D 19mm

2 St EP ......................... GP ............................

UMMANTELUNG AN WÄRMEGEDÄMMTEN

03.128 Nachträgliche Ummantelung Rohr AD bis 18mm, Blech

10 m EP ......................... GP ............................

03.129 Nachträgliche Ummantelung Rohr AD 22mm, Blech

10 m EP ......................... GP ............................

03.130 Nachträgliche UmmantelungRohr AD 28mm, Blech

10 m EP ......................... GP ............................

03.131 Nachträgliche Ummantelung Rohr AD 35mm, Blech

12 m EP ......................... GP ............................

03.132 Nachträgliche Ummantelung Rohr AD 42mm, Blech

8 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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03 Titel Dämmarbeiten Trinkwasser

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.133 Nachträgliche Ummantelung Rohr AD 54mm, Blech

14 m EP ......................... GP ............................

03.134 Nachträgliche Ummantelung Bogen AD bis 18mm, Blech

16 St EP ......................... GP ............................

03.135 Nachträgliche Ummantelung Bogen AD 22mm, Blech

4 St EP ......................... GP ............................

03.136 Nachträgliche Ummantelung Bogen AD 28mm, Blech

4 St EP ......................... GP ............................

03.137 Nachträgliche UmmantelungBogen AD 35mm, Blech

6 St EP ......................... GP ............................

03.138 Nachträgliche Ummantelung Bogen AD 42mm, Blech

8 St EP ......................... GP ............................

03.139 Nachträgliche Ummantelung Bogen AD 54mm, Blech

8 St EP ......................... GP ............................

03.140 Nachträgliche Ummantelung Passstück AD bis 18m, Blech

8 St EP ......................... GP ............................

03.141 Nachträgliche Ummantelung Passstück AD 22mm, Blech

2 St EP ......................... GP ............................

03.142 Nachträgliche Ummantelung Passstück AD 28mm, Blech

4 St EP ......................... GP ............................

03.143 Nachträgliche Ummantelung Passstück AD 35mm, Blech

6 St EP ......................... GP ............................

03.144 Nachträgliche Ummantelung Passstück AD 42mm, Blech

8 St EP ......................... GP ............................

03.145 Nachträgliche Ummantelung Passstück AD 54mm, Blech

8 St EP ......................... GP ............................

03.146 Nachträgliche Ummantelung Konusse AD bis 18mm, Blech

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 13.07.2026 - Seite 25



Leistungsverzeichnis VHH_EDS (K25075)

            
95 Dämmarbeiten an technischen AnlagenLV

03 Titel Dämmarbeiten Trinkwasser

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

2 St EP ......................... GP ............................

03.147 Nachträgliche Ummantelung Konusse AD 22mm, Blech

2 St EP ......................... GP ............................

03.148 Nachträgliche Ummantelung Konusse AD 28mm, Blech

6 St EP ......................... GP ............................

03.149 Nachträgliche Ummantelung Konusse AD 35mm, Blech

2 St EP ......................... GP ............................

03.150 Nachträgliche Ummantelung Konusse AD 42mm, Blech

12 St EP ......................... GP ............................

03.151 Nachträgliche Ummantelung Konusse AD 54mm, Blech

12 St EP ......................... GP ............................

03.152 Nachträgliche Ummantelung Stutzen AD bis 18m, Blech

4 St EP ......................... GP ............................

03.153 Nachträgliche Ummantelung Stutzen AD 22m, Blech

2 St EP ......................... GP ............................

03.154 Nachträgliche Ummantelung Stutzen AD 28m, Blech

2 St EP ......................... GP ............................

03.155 Nachträgliche Ummantelung Stutzen AD 35m, Blech

6 St EP ......................... GP ............................

03.156 Nachträgliche Ummantelung Stutzen AD 42m, Blech

4 St EP ......................... GP ............................

03.157 Nachträgliche Ummantelung Stutzen AD 54m, Blech

6 St EP ......................... GP ............................

03.158 Nachträgliche Ummantelung Blende/Rosette/Deckel AD bis 18mm, Blech

4 St EP ......................... GP ............................

03.159 Nachträgliche Ummantelung Blende/Rosette/Deckel AD 22mm, Blech

6 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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03 Titel Dämmarbeiten Trinkwasser

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.160 Nachträgliche Ummantelung Blende/Rosette/Deckel AD 28mm, Blech

4 St EP ......................... GP ............................

03.161 Nachträgliche Ummantelung Blende/Rosette/Deckel AD 35mm, Blech

4 St EP ......................... GP ............................

03.162 Nachträgliche Ummantelung Blende/Rosette/Deckel AD 42mm, Blech

8 St EP ......................... GP ............................

03.163 Nachträgliche Ummantelung Blende/Rosette/Deckel AD 54mm, Blech

8 St EP ......................... GP ............................

EINFASSUNGEN UND AUSSCHNITTE

03.164 Einfassung von Messhülse, Blech

12 St EP ......................... GP ............................

03.165 Ausschnitt L/D bis 50mm, Blech

16 St EP ......................... GP ............................

03.166 Wie vor Ausschnitt L/D 51-100mm, Blech

6 St EP ......................... GP ............................

ABRECHNUNGSHINWEIS HAUBE/ARMATUR

03.167 Nachträgliche Ummantelung Armatur AD bis 18mm (bis 1m2), MW, Schale D20mm

1 St EP ......................... GP ............................

03.168 Nachträgliche Ummantelung Armatur AD 22mm, MW, Schale D30mm

1 St EP ......................... GP ............................

03.169 Nachträgliche Ummantelung Armatur AD 28mm, MW, Schale D30mm

8 St EP ......................... GP ............................

03.170 Nachträgliche Ummantelung Armatur AD 35mm, MW, Schale D30mm

4 St EP ......................... GP ............................

03.171 Nachträgliche Ummantelung Armatur AD 42mm, MW, Schale D30mm

15 St EP ......................... GP ............................

03.172 Nachträgliche Ummantelung Armatur AD 54mm, MW, Schale D30mm

        
Übertrag: ................................
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03 Titel Dämmarbeiten Trinkwasser

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

32 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  03  

  Dämmarbeiten Trinkwasser, Netto: ...............................
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95 Dämmarbeiten an technischen AnlagenLV

06 Titel Dämmarbeiten lufttechnische Anlagen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

06   Titel   Dämmarbeiten lufttechnische Anlagen

HINWEIS ZUR AUSFÜHRUNG

ARTEN DER DÄMMUNG

DÄMMUNG AN LUFTLEITUNGEN

06.1 Dämmung Kanal/Rundrohr , SYN 25mm

38 m2 EP ......................... GP ............................

06.2 Dämmung Formstück rechteckig oder rund, SYN 25mm

46 m2 EP ......................... GP ............................

06.3 WD-Tragkonstruktion Kantenl. bis 600mm, SYN 25mm

4 St EP ......................... GP ............................

06.4 Kanalträger, Kantenl. 601-1100mm, SYN 25mm

2 St EP ......................... GP ............................

06.5 Kanalträger, Kantenl. 1101-1600mm, SYN 25mm

6 St EP ......................... GP ............................

06.6 Kanalträger, Kantenl. 1601-2100mm, SYN 25mm

4 St EP ......................... GP ............................

06.7 Kanalträger, Kantenl. über 2100mm, SYN 25mm

2 St EP ......................... GP ............................

06.8 Revisionsöffnung L/D bis 500mm, SYN 25mm

4 St EP ......................... GP ............................

06.9 Revisionsöffnung L/D 501-750mm, SYN 25mm

1 St EP ......................... GP ............................

EINFASSUNGEN UND AUSSCHNITTE

06.10 Einfassung von Messhülse, SYN

8 St EP ......................... GP ............................

06.11 Ausschnitt L/D 101 bis 150mm, SYN

10 St EP ......................... GP ............................

06.12 Ausschnitt L/D 151-200mm, SYN

        
Übertrag: ................................
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06 Titel Dämmarbeiten lufttechnische Anlagen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

5 St EP ......................... GP ............................

06.13 Ausschnitt L/D über 200mm, SYN

5 St EP ......................... GP ............................

DÄMMUNG AN LUFTLEITUNGEN Mineralwolle

06.14 Dämmung Kanal, MW 30mm

138 m2 EP ......................... GP ............................

06.15 Dämmung Formstück, MW 30mm

112 m2 EP ......................... GP ............................

06.16 WD-Tragkonstruktion Kantenl. bis 600mm, MW 30mm

65 St EP ......................... GP ............................

06.17 Kanalträger, Kantenl. 601-1100mm, MW 30mm

18 St EP ......................... GP ............................

06.18 Kanalträger, Kantenl. 1101-1600mm, MW 30mm

12 St EP ......................... GP ............................

06.19 Kanalträger, Kantenl. 1601-2100mm, MW 30mm

4 St EP ......................... GP ............................

06.20 Revisionsöffnung L/D bis 500mm, MW 30mm

8 St EP ......................... GP ............................

06.21 Revisionsöffnung L/D 501-750mm, MW 30mm

2 St EP ......................... GP ............................

EINFASSUNGEN, AUSSCHNITTE UND EINSÄTZE

06.22 Einfassung von Messhülse, MW

12 St EP ......................... GP ............................

06.23 Ausschnitt L/D 101 bis 150mm, MW

10 St EP ......................... GP ............................

06.24 Ausschnitt L/D 151-200mm, MW

8 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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06 Titel Dämmarbeiten lufttechnische Anlagen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

06.25 Ausschnitt L/D über 200mm, MW

2 St EP ......................... GP ............................

06.26 Einsatz L/D 101 bis 150mm, MW

4 St EP ......................... GP ............................

06.27 Einsatz L/D 151-200mm, MW

4 St EP ......................... GP ............................

06.28 Einsatz L/D über 200mm, MW

2 St EP ......................... GP ............................

DÄMMUNG ROHRE IN GEBÄUDEN

A0002 Dämmung Rohr  MW 30mm
Ausführungsbeschr.

06.29 Dämm. Rohr, D200mm, MW 30mm

12 m EP ......................... GP ............................

06.30 Dämm. Rohr, D250mm, MW 30mm

6 m EP ......................... GP ............................

A0003 Dämmung Bogen, MW 30mm
Ausführungsbeschr.

06.31 Dämm. Bogen, D200mm, MW 30mm

8 St EP ......................... GP ............................

06.32 Dämm. Bogen, D250mm, MW 30mm

4 St EP ......................... GP ............................

A0004 Dämm. kon. Bogen+Konusse MW 30mm
Ausführungsbeschr.

06.33 Dämm. kon. Bogen+Konusse, D200mm, MW 30mm

4 St EP ......................... GP ............................

06.34 Dämm. kon. Bogen+Konusse, D250mm, MW 30mm

1 St EP ......................... GP ............................

A0005 Dämmung Stutzen, bis D100mm, MW 30mm
Ausführungsbeschr.

        
Übertrag: ................................
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06 Titel Dämmarbeiten lufttechnische Anlagen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

06.35 Dämm. Stutzen, D200mm, MW 30mm

6 St EP ......................... GP ............................

06.36 Dämm. Stutzen, D250mm, MW 30mm

2 St EP ......................... GP ............................

A0006 Dämmung Passstück, bis D100mm, MW 30mm
Ausführungsbeschr.

06.37 Dämm. Passstück, D200mm, MW 30mm

10 St EP ......................... GP ............................

06.38 Dämm. Passstück, D250mm, MW 30mm

4 St EP ......................... GP ............................

----- WETTERFESTE UMMANTELUNG LUFTKANAL

06.39 Wetterfeste Ummantelung Luftkanal

48 m2 EP ......................... GP ............................

06.40 zusätzliche Ummantelung Blech wetterfest Formstück

24 m2 EP ......................... GP ............................

06.41 KD-Revisionsöffnung wetterfest L/D bis 500mm, Blech

4 St EP ......................... GP ............................

06.42 Wie vor KD-Revisionsöffnung wetterfest  L/D 501-750mm, Blech

2 St EP ......................... GP ............................

06.43 Einfassung von Messhülse, Blech wetterfest

4 St EP ......................... GP ............................

06.44 Ausschnitt L/D 101 bis 150mm, Blech wetterfest

8 St EP ......................... GP ............................

06.45 Ausschnitt L/D 151-200mm, Blech wetterfest

2 St EP ......................... GP ............................

06.46 Ausschnitt L/D über 200mm, Blech Wetterfest

4 St EP ......................... GP ............................

UMMANTELUNG AN KÄLTEGEDÄMMTEN LUFTLEITUNGEN,

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

06.47 KD-Kanal, Blech

12 m2 EP ......................... GP ............................

06.48 KD-Formstück, Blech

14 m2 EP ......................... GP ............................

06.49 KD-Tragkonstruktion Kantenl. bis 600mm, Blech

4 St EP ......................... GP ............................

06.50 KD-Kanalträger, Kantenl. 601-1100mm, Blech

8 St EP ......................... GP ............................

06.51 KD-Revisionsöffnung L/D bis 500mm, Blech

2 St EP ......................... GP ............................

06.52 KD-Revisionsöffnung L/D 501-750mm, Blech

1 St EP ......................... GP ............................

EINFASSUNGEN, AUSSCHNITTE UND EINSÄTZE

06.53 Einfassung von Messhülse, Blech

4 St EP ......................... GP ............................

06.54 Ausschnitt L/D 101 bis 150mm, Blech

2 St EP ......................... GP ............................

06.55 Ausschnitt L/D 151-200mm, Blech

2 St EP ......................... GP ............................

06.56 Ausschnitt L/D über 200mm, Blech

1 St EP ......................... GP ............................

06.57 Einsatz L/D 101 bis 150mm, Blech

1 St EP ......................... GP ............................

06.58 Einsatz L/D 151-200mm, Blech

2 St EP ......................... GP ............................

06.59 Einsatz L/D über 200mm, Blech

2 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    
Summe Titel  06  

  Dämmarbeiten lufttechnische Anlagen, Netto: ...............................
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07 Titel Verschließen Durchbrüche

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

07   Titel   Verschließen Durchbrüche

Brandschutzmörtel

07.1 Brandschutzmörtel, Schließen Aussparungen

1.000 l EP ......................... GP ............................

07.2 Schalungsmaterial für verschließen von Durchbrüchen

20 m2 EP ......................... GP ............................

07.3 Armierungseisen bei grösseren Öffnungen

30 kg EP ......................... GP ............................

07.4 Ziegelstein zum verschließen von Öffnungen

0,3 m³ EP ......................... GP ............................

Ringspalt schließen

07.5 Brandschutz Ringspalt schließen, bis DN 25

25 St EP ......................... GP ............................

07.6 Ringspalt schließen DN 32 bis DN 65

20 St EP ......................... GP ............................

07.7 Ringspalt schließen DN 80 bis DN 125

32 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  07  

  Verschließen Durchbrüche, Netto: ...............................
    

        

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 13.07.2026 - Seite 35



Leistungsverzeichnis VHH_EDS (K25075)

            
95 Dämmarbeiten an technischen AnlagenLV

08 Titel Sonstiges

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

08   Titel   Sonstiges

HINWEIS ZUR AUSFÜHRUNG

TRANSPORT AUF BAUSTELLE UND EINBRINGUNG

08.1 Aluminiumklebeband

10 Ro EP ......................... GP ............................

08.2 Nacharbeiten Oberfläche, Syn. Kautschuk

15 St EP ......................... GP ............................

08.3 Information und Koordination mit AN AWG, WWR und LTA

1 Psch GP ............................

08.4 Montage- und Werkplanung

1 psch GP ............................

08.5 Fortschreiben der Montagepläne

1 psch GP ............................

BESTANDSUNTERLAGEN

08.6 Bautagesberichte

1 psch GP ............................

08.7 Bestandsunterlagen

1 psch GP ............................

08.8 Einarbeitung von Tekturen in Bestandsunterlagen

1 Psch GP ............................

08.9 Bestandsunterlagen Datenträger

1 Psch GP ............................

    
Summe Titel  08  

  Sonstiges, Netto: ...............................
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09 Titel Stundenlohnarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

09   Titel   Stundenlohnarbeiten

09.1 Meister/-in sämtliche Kosten/Zuschläge

5 h EP ......................... GP ............................

09.2 Obermonteur/-in sämtliche Kosten/Zuschläge

5 h EP ......................... GP ............................

09.3 Monteur/-in sämtliche Kosten/Zuschläge

5 h EP ......................... GP ............................

09.4 Helfer/-in sämtliche Kosten/Zuschläge

5 h EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  09  

  Stundenlohnarbeiten, Netto: ...............................
    

        

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 13.07.2026 - Seite 37
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  Nr. Bezeichnung Gesamt in EURSeite

 
  01 Titel Baustelleneinrichtung / Gerüst ..............................12

 
  02 Titel Dämmarbeiten Abwasser ..............................13

 
  03 Titel Dämmarbeiten Trinkwasser ..............................15

 
  06 Titel Dämmarbeiten lufttechnische Anlagen ..............................29

 
  07 Titel Verschließen Durchbrüche ..............................35

 
  08 Titel Sonstiges ..............................36

 001.0
  09 Titel Stundenlohnarbeiten ..............................37

    Summe  LV  95  Dämmarbeiten an technischen Anlagen

Angebotssumme, Netto: EUR ..................................

Stempel zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR ..................................

 Angebotssumme, Brutto: EUR  ......................................................................................................
    Anbieter - Unterschrift
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	K25075 VHH_EDS
	95 Dämmarbeiten an technischen Anlagen
	Inhaltsverzeichnis des Leistungsverzeichnisses
	ALLGEMEINE BAUBESCHREIBUNG
	BESONDEREN VERTRAGSBEDINGUNGEN (WBVB)
	Allgemeine Vorbemerkungen
	Technische Vorbemerkungen
	Allgemeien Ausführungshinweise
	01 Baustelleneinrichtung / Gerüst
	Hinweis
	1  Einrichten der Baustelle
	2  Vorhalten der Baustelleinrichtung
	3  Räumen der Baustelle
	Hinweis zu Baustelleneinrichtung:
	4  Magazincontainer aufstellen betreiben räumen
	5  Umsetzen Magazincontainer
	6  Mannschaftscontainer aufstellen, betreiben, räumen
	7  Umsetzen Mannschaftscontainer
	- Montagegerüste und Leitern
	8  Aufbauen fahrbares Gerüst Stahlrohr 2kN/m2 L 2 m B 0,6 m Abst. 2,5m H 3m
	9  Vorhalten  fahrbares Gerüst Modul 2kN/m2 L 2 m  B 0,6 m Abst. 2,5m H 3m
	10  Abbauen fahrbares Gerüst Stahlrohr 2kN/m2 L 2 m B 0,6 m H 2m

	02 Dämmarbeiten Abwasser
	DÄMMUNG AN SCHMUTZWASSERLEITUNG, SYN 19mm
	1  KD RW-Rohr AD 56 mm, SYN 19 mm
	2  Wie vor KD RW-Rohr AD 75 mm, SYN 19 mm
	3  Wie vor KD RW-Rohr AD 90mm, SYN 19 mm
	4  Wie vor KD RW-Rohr AD 110mm, SYN 19 mm
	5  KD RW-Passstück AD 56 mm, SYN 19 mm
	6  Wie vor KD RW-Passstück AD 75 mm, SYN 19 mm
	7  Wie vor KD RW-Passstück AD 90 mm, SYN 19 mm
	8  Wie vor KD RW-Passstück AD 110mm, SYN 19 mm
	9  KD RW-Bogen AD 56mm, SYN 19mm
	10  Wie vor KD RW-Bogen AD 75 mm, SYN 75 mm
	11  Wie vor KD RW-Bogen AD 90mm, SYN 19mm
	12  Wie vor KD RW-Bogen AD 110mm, SYN 19 mm
	13  Schalldämmmatte, selbstklebend

	03 Dämmarbeiten Trinkwasser
	Kalkulationshinweis:
	xxxxx Wärmedämmung an Trinkwasserrohrleitungen
	1  Wärmedämmung Rohr DN12 Gebäude Mineralwolle Rohrschale D 30mm
	2  Wärmedämmung Rohr DN15 Gebäude Mineralwolle Rohrschale D 30mm
	3  Wärmedämmung Rohr DN20 Gebäude Mineralwolle Rohrschale D 30mm
	4  Wärmedämmung Rohr DN25 Gebäude Mineralwolle Rohrschale D 30mm
	5  Wärmedämmung Rohr DN32 Gebäude Mineralwolle Rohrschale D 30mm
	6  Wärmedämmung Rohr DN40 Gebäude Mineralwolle Rohrschale D 30mm
	7  Passstück Mineralwolle Wärmedämmung Rohr DN12 Gebäude 0,035W/(mK) D 30mm kaschiert Alu-Folie
	8  Passstück Mineralwolle Wärmedämmung Rohr DN15 Gebäude 0,035W/(mK) D 30mm kaschiert Alu-Folie
	9  Passstück Mineralwolle Wärmedämmung Rohr DN20 Gebäude 0,035W/(mK) D 30mm kaschiert Alu-Folie
	10  Passstück Mineralwolle Wärmedämmung Rohr DN25 Gebäude 0,035W/(mK) D 30mm kaschiert Alu-Folie
	11  Passstück Mineralwolle Wärmedämmung Rohr DN32 Gebäude 0,035W/(mK) D 30mm kaschiert Alu-Folie
	12  Passstück Mineralwolle Wärmedämmung Rohr DN40 Gebäude 0,035W/(mK) D 30mm kaschiert Alu-Folie
	13  Passstück Mineralwolle Wärmedämmung Rohr DN50 Gebäude 0,035W/(mK) D 30mm kaschiert Alu-Folie
	14  Bogen Mineralwolle Wärmedämmung Rohr DN12 Gebäude 0,035W/(mK) D 30mm kaschiert Alu-Folie
	15  Bogen Mineralwolle Wärmedämmung Rohr DN15 Gebäude 0,035W/(mK) D 30mm kaschiert Alu-Folie
	16  Bogen Mineralwolle Wärmedämmung Rohr DN20 Gebäude 0,035W/(mK) D 30mm kaschiert Alu-Folie
	17  Bogen Mineralwolle Wärmedämmung Rohr DN25 Gebäude 0,035W/(mK) D 30mm kaschiert Alu-Folie
	18  Bogen Mineralwolle Wärmedämmung Rohr DN32 Gebäude 0,035W/(mK) D 30mm kaschiert Alu-Folie
	19  Bogen Mineralwolle Wärmedämmung Rohr DN40 Gebäude 0,035W/(mK) D 30mm kaschiert Alu-Folie
	20  Abzweig Mineralwolle Wärmedämmung Rohr DN12 Gebäude 0,035W/(mK) D 30mm kaschiert Alu-Folie
	21  Abzweig Mineralwolle Wärmedämmung Rohr DN15 Gebäude 0,035W/(mK) D 30mm kaschiert Alu-Folie
	22  Abzweig Mineralwolle Wärmedämmung Rohr DN20 Gebäude 0,035W/(mK) D 30mm kaschiert Alu-Folie
	23  Abzweig Mineralwolle Wärmedämmung Rohr DN25 Gebäude 0,035W/(mK) D 30mm kaschiert Alu-Folie
	24  Abzweig Mineralwolle Wärmedämmung Rohr DN32 Gebäude 0,035W/(mK) D 30mm kaschiert Alu-Folie
	25  Abzweig Mineralwolle Wärmedämmung Rohr DN40 Gebäude 0,035W/(mK) D 30mm kaschiert Alu-Folie
	26  Reduzierung Mineralwolle Wärmedämmung Rohr DN15 Gebäude 0,035W/(mK) D 30mm kaschiert Alu-Folie
	27  Reduzierung Mineralwolle Wärmedämmung Rohr DN20 Gebäude 0,035W/(mK) D 30mm kaschiert Alu-Folie
	28  Reduzierung Mineralwolle Wärmedämmung Rohr DN25 Gebäude 0,035W/(mK) D 30mm kaschiert Alu-Folie
	29  Reduzierung Mineralwolle Wärmedämmung Rohr DN32 Gebäude 0,035W/(mK) D 30mm kaschiert Alu-Folie
	30  Reduzierung Mineralwolle Wärmedämmung Rohr DN40 Gebäude 0,035W/(mK) D 30mm kaschiert Alu-Folie
	31  Stutzen Mineralwolle Wärmedämmung Rohr DN12 Gebäude 0,035W/(mK) D 30mm kaschiert Alu-Folie
	32  Stutzen Mineralwolle Wärmedämmung Rohr DN15 Gebäude 0,035W/(mK) D 30mm kaschiert Alu-Folie
	33  Stutzen Mineralwolle Wärmedämmung Rohr DN20 Gebäude 0,035W/(mK) D 30mm kaschiert Alu-Folie
	34  Stutzen Mineralwolle Wärmedämmung Rohr DN25 Gebäude 0,035W/(mK) D 30mm kaschiert Alu-Folie
	35  Stutzen Mineralwolle Wärmedämmung Rohr DN32 Gebäude 0,035W/(mK) D 30mm kaschiert Alu-Folie
	36  Stutzen Mineralwolle Wärmedämmung Rohr DN40 Gebäude 0,035W/(mK) D 30mm kaschiert Alu-Folie
	37  Konus Mineralwolle Wärmedämmung Rohr DN12 Gebäude 0,035W/(mK) D 30mm kaschiert Alu-Folie
	38  Konus Mineralwolle Wärmedämmung Rohr DN15 Gebäude 0,035W/(mK) D 30mm kaschiert Alu-Folie
	39  Konus Mineralwolle Wärmedämmung Rohr DN20 Gebäude 0,035W/(mK) D 30mm kaschiert Alu-Folie
	40  Konus Mineralwolle Wärmedämmung Rohr DN25 Gebäude 0,035W/(mK) D 30mm kaschiert Alu-Folie
	41  Konus Mineralwolle Wärmedämmung Rohr DN32 Gebäude 0,035W/(mK) D 30mm kaschiert Alu-Folie
	42  Konus Mineralwolle Wärmedämmung Rohr DN40 Gebäude 0,035W/(mK) D 30mm kaschiert Alu-Folie
	43  Kappe Mineralwolle Wärmedämmung Rohr DN12 Gebäude 0,035W/(mK) D 30mm kaschiert Alu-Folie
	44  Kappe Mineralwolle Wärmedämmung Rohr DN15 Gebäude 0,035W/(mK) D 30mm kaschiert Alu-Folie
	45  Kappe Mineralwolle Wärmedämmung Rohr DN20 Gebäude 0,035W/(mK) D 30mm kaschiert Alu-Folie
	46  Kappe Mineralwolle Wärmedämmung Rohr DN25 Gebäude 0,035W/(mK) D 30mm kaschiert Alu-Folie
	47  Kappe Mineralwolle Wärmedämmung Rohr DN32 Gebäude 0,035W/(mK) D 30mm kaschiert Alu-Folie
	48  Kappe Mineralwolle Wärmedämmung Rohr DN40 Gebäude 0,035W/(mK) D 30mm kaschiert Alu-Folie
	49  Abflachung Wärmedämmung Rohr DN15 Gebäude Mineralwolle D 30mm kaschiert Alu-Folie
	50  Abflachung Wärmedämmung Rohr DN20 Gebäude Mineralwolle D 30mm kaschiert Alu-Folie
	51  Abflachung Wärmedämmung Rohr DN25 Gebäude Mineralwolle D 30mm kaschiert Alu-Folie
	52  Abflachung Wärmedämmung Rohr DN32 Gebäude Mineralwolle D 30mm kaschiert Alu-Folie
	53  Abflachung Wärmedämmung Rohr DN40 Gebäude Mineralwolle D 30mm kaschiert Alu-Folie
	54  Ausschnitt Wärmedämmung Rohr DN15 Gebäude Mineralwolle D 30mm kaschiert Alu-Folie
	55  Ausschnitt Wärmedämmung Rohr DN20 Gebäude Mineralwolle D 30mm kaschiert Alu-Folie
	56  Ausschnitt Wärmedämmung Rohr DN25 Gebäude Mineralwolle D 30mm kaschiert Alu-Folie
	57  Ausschnitt Wärmedämmung Rohr DN32 Gebäude Mineralwolle D 30mm kaschiert Alu-Folie
	58  Ausschnitt Wärmedämmung Rohr DN40 Gebäude Mineralwolle D 30mm kaschiert Alu-Folie
	59  Endstelle Wärmedämmung Rohr DN15 Gebäude Mineralwolle D 30mm kaschiert Alu-Folie
	60  Endstelle Wärmedämmung Rohr DN20 Gebäude Mineralwolle D 30mm kaschiert Alu-Folie
	61  Endstelle Wärmedämmung Rohr DN25 Gebäude Mineralwolle D 30mm kaschiert Alu-Folie
	62  Endstelle Wärmedämmung Rohr DN32 Gebäude Mineralwolle D 30mm kaschiert Alu-Folie
	63  Endstelle Wärmedämmung Rohr DN40 Gebäude Mineralwolle D 30mm kaschiert Alu-Folie
	EINFASSUNGEN UND AUSSCHNITTE
	64  Einfassung von Messhülse, MW
	65  Ausschnitt L/D bis 50mm, MW
	66  Wie vor Ausschnitt L/D 51-100mm, MW
	UNTERSCHREITEN VERLEGABSTÄNDE NACH DIN 4140
	67  Mehraufwand Abstand Rohr kleiner 50mm, MW
	68  Mehraufwand Abstand Rohr 50-100 mm, MW
	xxxxx Schwitzwasserdämmung an Kaltwasserrohrleitungen
	69  Kältedämmung Rohr DN12 Gebäude flexibler Elastomerschaum D 19mm
	70  Kältedämmung Rohr DN15 Gebäude flexibler Elastomerschaum D 19mm
	71  Kältedämmung Rohr DN20 Gebäude flexibler Elastomerschaum D 19mm
	72  Kältedämmung Rohr DN25 Gebäude flexibler Elastomerschaum D 19mm
	73  Kältedämmung Rohr DN32 Gebäude flexibler Elastomerschaum D 19mm
	74  Kältedämmung Rohr DN40 Gebäude flexibler Elastomerschaum D 19mm
	75  Kältedämmung Rohr DN50 Gebäude flexibler Elastomerschaum D 19mm
	76  Bogen flexibler Elastomerschaum Kältedämmung Rohr DN12 Gebäude 0,036W/(mK) D 19mm
	77  Bogen flexibler Elastomerschaum Kältedämmung Rohr DN15 Gebäude 0,036W/(mK) D 19mm
	78  Bogen flexibler Elastomerschaum Kältedämmung Rohr DN20 Gebäude 0,036W/(mK) D 19mm
	79  Bogen flexibler Elastomerschaum Kältedämmung Rohr DN25 Gebäude 0,036W/(mK) D 19mm
	80  Bogen flexibler Elastomerschaum Kältedämmung Rohr DN32 Gebäude 0,036W/(mK) D 19mm
	81  Bogen flexibler Elastomerschaum Kältedämmung Rohr DN40 Gebäude 0,036W/(mK) D 19mm
	82  Bogen flexibler Elastomerschaum Kältedämmung Rohr DN50 Gebäude 0,036W/(mK) D 19mm
	83  Passstück flexibler Elastomerschaum Kältedämmung Rohr DN12 Gebäude 0,036W/(mK) D 19mm
	84  Passstück flexibler Elastomerschaum Kältedämmung Rohr DN15 Gebäude 0,036W/(mK) D 19mm
	85  Passstück flexibler Elastomerschaum Kältedämmung Rohr DN15 Gebäude 0,036W/(mK) D 19mm
	86  Passstück flexibler Elastomerschaum Kältedämmung Rohr DN20 Gebäude 0,036W/(mK) D 19mm
	87  Passstück flexibler Elastomerschaum Kältedämmung Rohr DN25 Gebäude 0,036W/(mK) D 19mm
	88  Passstück flexibler Elastomerschaum Kältedämmung Rohr DN32 Gebäude 0,036W/(mK) D 19mm
	89  Passstück flexibler Elastomerschaum Kältedämmung Rohr DN40 Gebäude 0,036W/(mK) D 19mm
	90  Passstück flexibler Elastomerschaum Kältedämmung Rohr DN50 Gebäude 0,036W/(mK) D 19mm
	91  T-Stück flexibler Elastomerschaum Kältedämmung Rohr DN12 Gebäude 0,036W/(mK) D 19mm
	92  T-Stück flexibler Elastomerschaum Kältedämmung Rohr DN15 Gebäude 0,036W/(mK) D 19mm
	93  T-Stück flexibler Elastomerschaum Kältedämmung Rohr DN20 Gebäude 0,036W/(mK) D 19mm
	94  T-Stück flexibler Elastomerschaum Kältedämmung Rohr DN25 Gebäude 0,036W/(mK) D 19mm
	95  T-Stück flexibler Elastomerschaum Kältedämmung Rohr DN32 Gebäude 0,036W/(mK) D 19mm
	96  T-Stück flexibler Elastomerschaum Kältedämmung Rohr DN40 Gebäude 0,036W/(mK) D 19mm
	97  T-Stück flexibler Elastomerschaum Kältedämmung Rohr DN50 Gebäude 0,036W/(mK) D 19mm
	98  Reduzierung flexibler Elastomerschaum Kältedämmung Rohr DN15 Gebäude 0,036W/(mK) D 19mm
	99  Reduzierung flexibler Elastomerschaum Kältedämmung Rohr DN20 Gebäude 0,036W/(mK) D 19mm
	100  Reduzierung flexibler Elastomerschaum Kältedämmung Rohr DN25 Gebäude 0,036W/(mK) D 19mm
	101  Reduzierung flexibler Elastomerschaum Kältedämmung Rohr DN32 Gebäude 0,036W/(mK) D 19mm
	102  Reduzierung flexibler Elastomerschaum Kältedämmung Rohr DN40 Gebäude 0,036W/(mK) D 19mm
	103  Reduzierung flexibler Elastomerschaum Kältedämmung Rohr DN50 Gebäude 0,036W/(mK) D 19mm
	104  Kappe flexibler Elastomerschaum Kältedämmung Rohr DN15  Gebäude 0,036W/(mK) D 19mm
	105  Kappe flexibler Elastomerschaum Kältedämmung Rohr DN20 Gebäude 0,036W/(mK) D 19mm
	106  Kappe flexibler Elastomerschaum Kältedämmung Rohr DN25 Gebäude 0,036W/(mK) D 19mm
	107  Kappe flexibler Elastomerschaum Kältedämmung Rohr DN32 Gebäude 0,036W/(mK) D 19mm
	108  Kappe flexibler Elastomerschaum Kältedämmung Rohr DN40 Gebäude 0,036W/(mK) D 19mm
	109  Kappe flexibler Elastomerschaum Kältedämmung Rohr DN50 Gebäude 0,036W/(mK) D 19mm
	110  Kältedämmung Aufdopplung Halterung DN15 Gebäude flexibler Elastomerschaum D 19mm
	111  Kältedämmung Aufdopplung Halterung DN20 Gebäude flexibler Elastomerschaum D 19mm
	112  Kältedämmung Aufdopplung Halterung DN25 Gebäude flexibler Elastomerschaum D 19mm
	113  Kältedämmung Aufdopplung Halterung DN32 Gebäude flexibler Elastomerschaum D 19mm
	114  Kältedämmung Aufdopplung Halterung DN40 Gebäude flexibler Elastomerschaum D 19mm
	115  Kältedämmung Aufdopplung Halterung DN50 Gebäude flexibler Elastomerschaum D 19mm
	116  Kältedämmung Schrägsitzarmatur DN25 Gebäude flexibler Elastomerschaum D 19mm
	117  Kältedämmung Schrägsitzarmatur DN32 Gebäude flexibler Elastomerschaum D 19mm
	118  Kältedämmung Schrägsitzarmatur DN40 Gebäude flexibler Elastomerschaum D 19mm
	119  Kältedämmung Schrägsitzarmatur DN50 Gebäude flexibler Elastomerschaum D 19mm
	120  Kältedämmung Dreiwege-Regelventil DN40 Gebäude flexibler Elastomerschaum D 19mm
	121  Kältedämmung Kompensator DN50 Gebäude flexibler Elastomerschaum D 19mm
	122  Kältedämmung Rückschlagventil DN50 Gebäude flexibler Elastomerschaum D 19mm
	123  Kältedämmung Geradsitzarmatur DN50 Gebäude flexibler Elastomerschaum D 19mm
	124  Kältedämmung Wasserzähler DN25 Gebäude flexibler Elastomerschaum D 19mm
	125  Kältedämmung Wasserzähler DN32 Gebäude flexibler Elastomerschaum D 19mm
	126  Kältedämmung Wasserzähler DN40 Gebäude flexibler Elastomerschaum D 19mm
	127  Kältedämmung Wasserzähler DN50 Gebäude flexibler Elastomerschaum D 19mm
	UMMANTELUNG AN WÄRMEGEDÄMMTEN
	128  Nachträgliche Ummantelung Rohr AD bis 18mm, Blech
	129  Nachträgliche Ummantelung Rohr AD 22mm, Blech
	130  Nachträgliche UmmantelungRohr AD 28mm, Blech
	131  Nachträgliche Ummantelung Rohr AD 35mm, Blech
	132  Nachträgliche Ummantelung Rohr AD 42mm, Blech
	133  Nachträgliche Ummantelung Rohr AD 54mm, Blech
	134  Nachträgliche Ummantelung Bogen AD bis 18mm, Blech
	135  Nachträgliche Ummantelung Bogen AD 22mm, Blech
	136  Nachträgliche Ummantelung Bogen AD 28mm, Blech
	137  Nachträgliche UmmantelungBogen AD 35mm, Blech
	138  Nachträgliche Ummantelung Bogen AD 42mm, Blech
	139  Nachträgliche Ummantelung Bogen AD 54mm, Blech
	140  Nachträgliche Ummantelung Passstück AD bis 18m, Blech
	141  Nachträgliche Ummantelung Passstück AD 22mm, Blech
	142  Nachträgliche Ummantelung Passstück AD 28mm, Blech
	143  Nachträgliche Ummantelung Passstück AD 35mm, Blech
	144  Nachträgliche Ummantelung Passstück AD 42mm, Blech
	145  Nachträgliche Ummantelung Passstück AD 54mm, Blech
	146  Nachträgliche Ummantelung Konusse AD bis 18mm, Blech
	147  Nachträgliche Ummantelung Konusse AD 22mm, Blech
	148  Nachträgliche Ummantelung Konusse AD 28mm, Blech
	149  Nachträgliche Ummantelung Konusse AD 35mm, Blech
	150  Nachträgliche Ummantelung Konusse AD 42mm, Blech
	151  Nachträgliche Ummantelung Konusse AD 54mm, Blech
	152  Nachträgliche Ummantelung Stutzen AD bis 18m, Blech
	153  Nachträgliche Ummantelung Stutzen AD 22m, Blech
	154  Nachträgliche Ummantelung Stutzen AD 28m, Blech
	155  Nachträgliche Ummantelung Stutzen AD 35m, Blech
	156  Nachträgliche Ummantelung Stutzen AD 42m, Blech
	157  Nachträgliche Ummantelung Stutzen AD 54m, Blech
	158  Nachträgliche Ummantelung Blende/Rosette/Deckel AD bis 18mm, Blech
	159  Nachträgliche Ummantelung Blende/Rosette/Deckel AD 22mm, Blech
	160  Nachträgliche Ummantelung Blende/Rosette/Deckel AD 28mm, Blech
	161  Nachträgliche Ummantelung Blende/Rosette/Deckel AD 35mm, Blech
	162  Nachträgliche Ummantelung Blende/Rosette/Deckel AD 42mm, Blech
	163  Nachträgliche Ummantelung Blende/Rosette/Deckel AD 54mm, Blech
	EINFASSUNGEN UND AUSSCHNITTE
	164  Einfassung von Messhülse, Blech
	165  Ausschnitt L/D bis 50mm, Blech
	166  Wie vor Ausschnitt L/D 51-100mm, Blech
	ABRECHNUNGSHINWEIS HAUBE/ARMATUR
	167  Nachträgliche Ummantelung Armatur AD bis 18mm (bis 1m2), MW, Schale D20mm
	168  Nachträgliche Ummantelung Armatur AD 22mm, MW, Schale D30mm
	169  Nachträgliche Ummantelung Armatur AD 28mm, MW, Schale D30mm
	170  Nachträgliche Ummantelung Armatur AD 35mm, MW, Schale D30mm
	171  Nachträgliche Ummantelung Armatur AD 42mm, MW, Schale D30mm
	172  Nachträgliche Ummantelung Armatur AD 54mm, MW, Schale D30mm

	06 Dämmarbeiten lufttechnische Anlagen
	HINWEIS ZUR AUSFÜHRUNG
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