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 01 Planunterlagen

01 Planunterlagen

Siehe "Teile der Leistungsbeschreibung: Anlagen- und Planliste"

Beschreibung Herrichten/Erd-und Abbrucharbeiten Haus B1/B2 und Haus W

mit Vorabmaßnahmen

Nach Abschluss der Neubaumaßnahme für die München Klinik Harlaching müssen die Gebäude des
Bestandes abgebrochen werden.
Das Baufeld für den Abbruch der Häuser B und W wird im Westen durch den Ersatzneubau, im Osten durch
die Grundstücksgrenze, im Süden durch Haus B und den Klinikpark sowie im Norden durch Haus L und die
BE Flächen Ersatzneubau begrenzt. Im Osten des Baufeldes liegt ein geschütztes Biotop, dessen Grenze
nicht angetastet werden darf. Die für den Abbruch notwendigen Baumfällarbeiten zur Freimachung werden
schon im Vorfeld durchgeführt. Die Wurzelstöcke sind jedoch im Baugrund verblieben.

03  Angaben zur Baustelle

03.0 Grundsätzlich gilt die Allgemeine Baustellen- und Hausordnung - München Klinik
Harlaching. (s. Anlage)

3.1 Erschließung, Verkehrsregelung
Die Baustellenzufahrt erfolgt von der Seybothstraße gemäß BE Plan

3.2 Verkehrssicherung
Jeder AN hat eigenständig für geordnete und gefahrlose An- und Abfahrten der Baustelle
zu sorgen.

3.3 Fluchtwege
Die Materialien und Bauteile sind so zu lagern, dass Türen und Eingänge nicht verstellt
werden, die als Flucht- und Rettungswege dienen oder die Zugänge zu Arbeitsstellen sind.

3.4 Arbeiten mit Brandgefährdung
Werden auf Baustellen Arbeiten mit einer Brandgefährdung durchgeführt, z.B. Schweißen,
Brennschneiden, Trennschleifen oder Verfahren angewendet, bei denen eine
Brandgefährdung besteht, ist dort für jedes, der dabei eingesetzten Arbeitsmittel, ein
Feuerlöscher für die entsprechenden Brandklassen bereitzuhalten. Personen, die mit den
vorgenannten Arbeitsmitteln tätig werden, sind theoretisch und praktisch im Umgang mit
Feuerlöschern zu unterweisen. 
Der AN hat dafür zu sorgen, dass

- eine Brandentstehung verhindert und
- eine explosionsfähige Atmosphäre ausgeschlossen ist.

Ergänzende Sicherheitsmaßnahmen zum Verhindern einer Brandentstehung sind:

- Abdecken verbliebener brennbarer Stoffe und Gegenstände oder andere
  geeignete Maßnahmen
- Absichern von Öffnungen zu benachbarten Bereichen
- Bereitstellen geeigneter Feuerlöscheinrichtungen nach Art und Umfang
- Überwachung durch einen Brandposten während schweißtechnischer
  Arbeiten
- Wiederholte Kontrolle durch eine Brandwache im Anschluss an die
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  schweißtechnischen Arbeiten,

Grundlage ist hierfür die DGUV-Regel 100-500.

3.5 SiGe-Koordinator
Gemäß der Baustellenverordnung hat der AG einen Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkoordinator eingeschaltet. Den Anweisungen des Koordinierenden
(auch Festlegungen im SiGe-Plan) ist unbedingt Folge zu leisten.

3.6 Medienversorgung

Wasser
Die städtische Trinkwasserversorgungsleitung der Stadtwerke München SWM befindet sich in
einem Umkreis von ca. 200 m um das Baufeld „Abbruch Haus B und W“ in der
Geiselgasteigstraße,  im Bereich des Sanatoriumsplatzes und in der Seybothstraße.  Der
Anschluss an die TW-Leitung ist mit den Stadtwerken München abzustimmen, insbesondere
was die Liefermenge und den Versorgungsdruck betrifft. 
Hinweis: Der Fließdruck (Versorgung Klinikum) kann gemäß Auskunft SWM bis auf 2,7 bar
absinken

Abwasser
Für die Entwässerung der Baustelleneinrichtung (häusliches Schmutz- und Regenwasser, ohne
Belastung) befinden auf dem Baufeld Abwasserkontrollschächte.
Die Nutzung ist mit der örtlichen Bauüberwachung und der Klinik abzustimmen.

Baustrom

Der Baustromanschluss, die Baustromversorgung sowie die Baustellenbeleuchtung ist für den Zeitraum der
ausgeschriebenen Arbeiten Leistungsumfang des AN. Der benötigte Leistungswert Anschluss ist spätestens
mit Vorlage der BE-Planung durch den AN anzugeben

Die arbeitsplatzorientierte Beleuchtung und Geräteversorgung mit ausreichender Anzahl von
Verteilern ist Leistungsumfang des AN und in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sämtliche elektrische Betriebsmittel, wie
Leitungsroller, Verlängerungsleitungen, Baustrahler, handgeführte Elektrowerkzeuge etc. der
DGUV Information 203-006 (ehem. BGI 608) entsprechen und für den Einsatz auf Baustellen
zugelassen sein müssen.
Die elektrischen Betriebsmittel müssen regelmäßig geprüft werden. Der Prüfnachweis ist auf
der Baustelle in Kopie vorzuhalten und nach Aufforderung unverzüglich vorzuweisen.

Für den Anschluss der Baustellencontainer hat der AN geeignete Anschlusskabel
einzukalkulieren. Verlegung, Anschluss und Inbetriebnahme der Baustromanlage sind im
Vorfeld mit der Bauleitung abzustimmen. Der AN muss generell mit einer kurzzeitigen
Unterbrechung der Baustromversorgung (Fehlerfall, Messung und Überprüfung der
Baustromanlage) rechnen.
Es ist Leistungsumfang des AN eine automatische Datensicherung seiner Systeme für den Fall
des Ausfalls der Baustromversorgung zu gewährleisten. Eine Haftung des Bauherrn für
Datenverlust im Falle des Ausfalls der Baustromversorgung ist ausgeschlossen.
Durch den AG wird keine Telefonanschlussmöglichkeit zur Verfügung gestellt.

3.7 Aufenthaltsräume, Lager- und Sanitärcontainer, BE
Für die Baustelleneinrichtung des AN notwendige Flächen und Lagerflächen stehen auf dem
Grundstück nur begrenzt zur Verfügung, daher ist vom AN innerhalb von 14 Tagen nach
Auftragserteilung der Bedarf an Containeraufstellflächen (u.a. Größe, Anzahl) der
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Objektüberwachung schriftlich zu übermitteln. Ein Anspruch auf bestimmte Flächen besteht
grundsätzlich nicht.
Das Aufstellen von Wohnunterkünften für auswärtige Arbeitskräfte und der Betrieb einer
Baukantine sind nicht erlaubt. Ebenso ist der Aufenthalt von Arbeitskräften in Büro- und
Aufenthaltscontainern nach der Arbeitszeit untersagt.
Die Baustelleneinrichtung ist unmittelbar nach Abschluss einzelner Leistungen auf das
unbedingt notwendige Maß zu reduzieren.
Aufenthalts- und Lagerräume werden nicht zur Verfügung gestellt.
Erforderliche Räumlichkeiten sind im Rahmen der Baustelleneinrichtung des AN einschl.
der erforderlichen Medienanschlüsse durch den AN selber zu erbringen und zu betreiben.
Sämtliche hierfür notwendige Leistungen sind kalkulatorisch in der Position
Baustelleneinrichtung zu erfassen.

3.8 Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen zum Schutz tief fliegender Luftfahrzeuge 
Der Einsatz von Baugeräten, wie Bagger, Baukräne, Mobilkräne, Longfront usw. ist wegen des benachbarten
Hubschrauberlandeplatzes mit der Rettungsleitstelle über den AG, (MüK), laufend abzustimmen. Die
´vollständigen Anträge sind 7 Tage vor Einsatz zur Genehmigung vorzulegen Kosten für die entsprechende
Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen zum Schutz tief fliegender Luftfahrzeuge im Zusammenhang mit
Rettungsflügen, sind einzurechen.

3.9 Zugang.
Die Baustelle wir vom Bauherrn mit einer Zugangskontrolle besetzt.
Besetzung der Pforte 
Mo.- Fr , 06:00 – 20:00 Uhr,
Sa 06:00-18:00
Arbeiten ausserhalb dieser Zeiten sind frühzeitig bekannt zu geben und mit der OÜ des AG
abzustimmen 
4.1 Geltungsbereich und Ausführungsgrundlage

4.1.1 Der sachliche Geltungsbereich ergibt sich ebenso wie die technische Ausführung grundsätzlich aus der 
VOB/C - Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen in Verbindung mit der DIN 18299 -
Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art.

4.1.2 Es gelten alle gültigen DIN- und EU-Vorschriften und gewerkespezifischen und/oder Gewerke
tangierende Regelwerke, die den allgemein anerkannten Regeln der Bautechnik und den Eingeführten
Technischen Baubestimmungen (ETB) entsprechen.
Für die Baustelleneinrichtung sind von den einschlägigen Normen insbesondere zu beachten:

DIN EN 60 439-5 - Besondere Anforderungen an Niederspannungs- Schaltgerätekombinationen, die im
Freien an öffentlich zugängigen Plätzen aufgestellt werden; Kabelverteilerschränke (KVS) in
Energieversorgungsnetzen. Richtlinien des Bundesministeriums für Verkehr für die Sicherung von
Arbeitsstellen an Straßen
DIN 18920 - Landschaftsbau; Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei
Baumaßnahmen

4.1.3 Zusätzlich zu den Empfehlungen und Vorschriften sind die Richtlinien der Industrie- und Fachverbände
zu beachten. Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller sind zu beachten. Grundsätzlich gelten vorrangig die
Verarbeitungsrichtlinien vor den DIN- Vorschriften, Abweichungen sind anzuzeigen.

4.1.4 Sämtliche aus diesen Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen (ZTV) und den Allgemeinen
Technischen Vertragsbedingungen (ATV) resultierenden Kosten sind in die Einheitspreise einzurechnen,
sofern nicht in besonderen Positionen ausgewiesen.

4.2 Angaben zur Ausführung
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4.2.1 Soweit in den Positionen des Leistungsverzeichnisses nicht anders beschrieben, umfasst die
Baustelleneinrichtung für die eigene Leistungsausführung des AN folgende Leistungen, die zur
abnahmefähigen Erstellung der Bauleistung erforderlich sind:
- den An- und Abtransport, den Auf- und Abbau, das Einrichten sowie die Vorhaltung über die gesamte
Bauzeit sowie Räumen der Baustelle und Wiederherstellung des Geländes einschl. Entfernung von
Verunreinigungen
- Herrichtung der erforderlichen Lager- und Arbeitsplätze (Freimachen, Beräumen)
- Sämtliche notwendigen Maschinen, Hebezeuge, Gerüste, Geräte, Werkzeuge, Hilfsmittel und
Hilfskonstruktionen für die eigene Leistungsausführung sowie deren betriebsfertiger 
Auf- und Abbau sowie Unter- und Vorhaltung entsprechend der aufgeführten Leistungen
- Ver- und Entsorgung mit Wasser und Strom ab bereitgestelltem Anschluss
- erforderliche Arbeitsplatzbeleuchtung der eigenen Arbeitsbereiche gem. BG Bau und DGUV
- Vormontageplätze, Arbeitsplätze für technologische Einrichtungen, Baumaschinen u. Dgl.
- Aufenthaltscontainer für die eigenen Arbeitnehmer

4.2.2 Vor Errichtung der Baustelleneinrichtung ist mit der Bauleitung des AG eine gemeinsame Begehung der
beabsichtigten Nutzung von Bereichen und Flächen durchzuführen und über den Zustand ein Protokoll vom
AN zu führen. 

4.2.3 Vor Beginn der Arbeiten hat sich der AN über den Verlauf von Schmutzwasserschächten, Leitungen,
Kabeln usw. (unter- und überirdisch) zu informieren. Spartenpläne können eingesehen werden. Notwendige
Umlegungen sind rechtzeitig vom Auftragnehmer zu beantragen. Baustellen- und endgültige Anschlüsse
müssen grundsätzlich zugänglich bleiben und geschützt werden. Im Zweifel ist vom AN an den AG ein
Hinweis zu geben, erforderlichenfalls ist eine Festlegung zu treffen. 
Die Einrichtung der Baustelle ist so vorzunehmen, dass die Ver- und Entsorgungsleitungen der
Baumaßnahme rechtzeitig und ohne Behinderung verlegt werden können.

Werden Leitungen gefunden, die nicht in den Plänen dargestellt sind, ist dies der örtl. Bauüberwachung
sofort anzuzeigen und die Arbeit in diesem Bereich bis zur Entscheidung bezüglich der weiteren
Verfahrensweise zu unterbrechen.

4.2.4 Vorhandene Grenzsteine und Vermessungsmarkierungen sind mit Beginn der Arbeiten im Zuge der
Baustelleneinrichtung bis zum Räumen der Baustelleneinrichtung zu sichern.

4.2.5 Werden durch die Baustelleneinrichtung Rechte Dritter - insbesondere von Nachbarn - für die Dauer
der Bauarbeiten oder vorübergehend und kurzfristig beeinträchtigt, ist die örtliche Bauüberwachung
unverzüglich zu informieren. Das gilt auch im Zweifel über das Vorliegen von Rechten oder bei zu
vermutenden Beeinträchtigungen.

4.2.6 Die Baustellenver- und -entsorgung von Bauwasser mit allen notwendigen Anschlüssen, Leitungen ab
Übergabestelle ist Bestandteil des Gewerks Baustelleneinrichtung. Das Abwasser ist  über vorhandene
Schächte in die Kanalisation einzuleiten. Die entsprechenden Übergabepunkte zum Anschluss an Wasser
und Elektro werden dem AN rechtzeitig benannt.

4.2.7 Der den Ausschreibungsunterlagen beigefügte BE-Plan, insbesondere mit den Verortungen von
Baustromhauptverteiler und Hydranten, dient dem AN zur Orientierung auf der Baustelle.

4.2.8  für den AN, dass Bauabfälle aus vom AN selbst eingebrachten Materialien (z. B. Verpackungen, Holz,
andere Betriebsmittel und Baustoffe)  vom AN eigenständig zu entsorgensind. Hierfür ist der AN
Abfallerzeuger. 

4.2.9 Zur Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheitsschutz sind die Hinweise des Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkoordinators (AG) einzuhalten sowie der Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan zu
berücksichtigen.
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4.2.10 Bauseitige Hebewerkzeuge stehen nicht zur Verfügung. Sollte der AN solche benötigen, so liegen
diese in seiner Verantwortung und sind entsprechend in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Die Aufstellung mobiler Krananlagen ist vor Ausführung mit der Bauleitung des AG abzustimmen. 
Abweichende Kranstandorte sind ebenfalls mit der Bauleitung des AG abzustimmen.

Weiterhin sind alle notwendigen behördlichen, nachbarschaftlichen und sonstige Genehmigungen
eigenverantwortlich durch den AN Rohbau herbeizuführen.
Sämtliche Leistungen, die mit der Errichtung der Krananlagen in Zusammenhang stehen, sind kalkulatorisch
in der Position Baustelleneinrichtung zu erfassen.

4.3. Sonstiges

4.3.1 Die Aufwendungen / Gebühren für behördliche Genehmigungen für Transporte temporäre
Strassensperrungenetc.  trägt der AN.

5.1. Baustellenanschluss an das Versorgungsnetz
Die Stromversorgung der Baustelle ist durch einen Anschluss an einen vorhandene
Niederspannungsschaltanlage (Trafostation) im Nachbargebäude. Zu beantragen ist ein Anschluss mit 220
kW. Die Schaltanlage steht in unmittelbarer Nähe zum Baufeld. Von diesem wird ein Hauptverteiler gespeist,
an welchen weitere Baustromverteiler angeschlossen werden.

5.2. Elektrische Anlagen auf Baustellen
Betriebsmittel auf Baustellen müssen von besonderen Speisepunkten aus versorgt werden. Als
Speisepunkte gelten zum Beispiel Baustromverteiler nach VDE 0612 sowie der Baustelle besonders
zugeordnete Abzweige vorhandener ortsfester Verteilungen oder Transformatoren mit Hausinstallationen
oder ähnlich ortsfesten Anlagen. Die Anlage muss durch einen oder mehrere jederzeit zugänglichen
Schaltern frei schaltbar sein Fehlerstromschutzschalter sind hierfür geeignet.

5.3. Schutzmaßnahmen
Als Schutzmaßnahmen gegen zu hohe Berührungsspannung sind für Verbrauchsmittel hinter dem
Baustromverteiler nur folgende Schutzmaßnahmen zulässig: Schutzisolierung, Schutzkleinspannung,
Schutztrennung und TT Netz mit Abschaltung durch FI Schutzschalter mit einen Fehlerstrom von höchstens
0,5 A.

5.4. Baustellenanschlussschränke
Baustellenanschlussschränke sind getrennt von den Baustromverteiler einzurichten. In dem Schrank sind der
Bauanschlusskasten, die Zähler und ein allpoliger Hauptschalter mit erkennbarer Schaltstelle vorzusehen.
Dazu kann auch ein Fehlerstromschutzschalter verwendet werden. Schaltanlagen und Verteiler müssen aus
Metall oder aus Isolierstoff bestehen und mindestens der Schutzart IP 43 sprühwassergeschützt
entsprechen.

5.5. Leitungen 
Als Zuleitung zum Anschlussschrank sind zum Beispiel selbsttragende Mantelleitungen und für die
Versorgung der Baustelle schwere Gummischlauchleitungen vorzusehen. Bei Verbinden dieser hochgelegten
freihängenden Leitungen sind die Kupplung-oder Verbindungsstellen vom Zug zu entlasten. Leitungsmaste
der Baustellenanlage sollen so aufgestellt sein, dass sie den Baustellenbetrieb bedingten, erhöhten
mechanischen Ansprüchen genügen. Bewegliche Leitungen für Verbraucheranschlüsse müssen mindestens
den Gummischlauchleitungen H07RN-F entsprechen. 

5.6. Installationsmaterial
Installationsschalter, Steckvorrichtungen, Abzweigdosen und der gleichen müssen mindestens Schutzart IP
X1 , Tropfwasser geschützt, ausgeführt sein. Steckvorrichtungen müssen mit einem Isolierstoffgehäuse und
für erschwerte Bedingungen nach VDE 0620 ausgerüstet sein. Nach VDE 0623 sind Steckdosen für
Nennströme von 16, 32, 63,125 und 200 A genormt. Für Drehstrom verbrauchen müssen Steckvorrichtungen
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nach VDE 0623 (CEE-Form) verwendet werden. 

5.7. Maschinen und Steuergeräte
Schalt-und Steuergeräte, Anlass-und Regelwiderstände sowie Transformatoren und Maschinen müssen,
sofern sie außerhalb von Schaltanlagen und verteilen angeordnet sind, mindestens der Schutzart IP 44,
Spritzwasser geschützt, entsprechen. Sämtliche motorisch betriebenen Geräte und Maschinen müssen zum
In-und Außenbetrieb setzen durch zugeordnet der Schalter allpolig frei schaltbar sein. Diese Schalter müssen
an zugänglicher Stelle angeordnet und vom Stand des Bedienenden aus leicht erreichbar sein. Es darf auch
keine Behinderung durch Baustofflagerungen auftreten. Bei Elektrowerkzeugen genügt eine Abschaltung, die
nur eine Stilllegung der Geräte bewirkt. Das freischalten wird hierbei doch eine Steckvorrichtung erreicht. Für
Schweißtransformatoren ist die Schutzart IP 23 ausreichend.

5.8. Leuchten und Wärmegeräte.
Leuchten müssen im Freien mindestens eine Schutzart IP X3, regengeschützt, ausgeführt sein.
Handleuchten müssen mindestens in Schutzart IP 55, strahlwassergeschützt und schutzisoliert sein. Die
Schutzarbeiten gelten nicht für Leuchten, die mit Schutzkleinspannung betrieben werden. Für die
Nennbeleuchtungsstärke der Baustellenbeleuchtung ist die ASR A3.4 Teil 8 heran zu ziehen. Wärmegeräte
müssen mindestens der Schutzart IP X4, spritzwassergeschützt, entsprechen.

5.9. Betriebssicherheit
Vor Inbetriebnahme der Anlage sind die Schutzleiter-Schutz Maßnahmen, insbesondere an aufgestellten
Baustromverteiler, gegen zu hohe Berührungsspannung zu prüfen. Es ist dabei zu ermitteln, ob die
Außenleiter und Überstromschutzorgane richtig bemessen sind, sowie auch, ob die Außenleiter und die
Schutzleiter die vorgeschriebene Querschnitte aufweisen, einwandfrei verlegt und angeschlossen sind.
Weiterhin sind täglich vor Arbeitsbeginn die FI Schutzschalter durch betätigen der Prüftaste auf mechanische
Funktion zu prüfen. Außerdem sind die Anlagen nach der Inbetriebnahme regelmäßig durch eine
unterwiesene Person zu kontrollieren. Dieses erfolgt durch besichtigen der Erdungsanlage, Verteilungen und
sonstige Anlagenteile.
In angemessenen Abständen ist entsprechend der Vorschriften der Gewerbeaufsicht und der kommunalen
Unfallversicherung die elektrische Anlage wie vor der Inbetriebname zu überprüfen, die entsprechende
Protokolle je Woche sind der Bauleitung vor zu legen und zu übergeben.

5.10. Gewährleistung der Stromversorgung
Der Auftragnehmer hat die Stromversorgung der Baustelle zu gewährleisten. Das Stromnetz ist so
aufzubauen, dass bei Ausfall einzelner Schaltschränke nicht die ganze Baustelle stromlos ist. Bei
Stromausfall muss gewährleistet sein, dass innerhalb von maximal 3 Stunden der Strom wieder zur
Verfügung steht.

5.11. Geräte bleiben im Besitz des Auftragnehmers.
Grundsätzlich bleiben alle elektrischen Geräte im Besitz des Auftragnehmers und sind nach Beendigung der
Baumaßnahme nach 25 Monaten restlos zu beseitigen.
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01   Titel   Übergeordnetes und allg. Baustelleneinrichtung

01.01   Untertitel   Baustelleneinrichtung

01.01.01   Untertitel   Allgemeine Baustelleneinrichtung

Containeranlagen für Objektüberwachung 

Containeranlagen
Die Containeranlagen sind nach Maßgabe der
Objektüberwachung auf der dafür vorgesehenen Fläche,
planeben zu errichten, vorzuhalten und wieder zu beseitigen.
Gegebenenfalls notwendige Fundamente sind vom AN zu
dessen Lasten selbst zu erstellen. Ver- und
Entsorgungsleitungen sind seitens des AN an den definierten
Übergabestellen in ca. 100 m Entfernung in betriebsfertigem
Zustand anzuschließen. Die Lage der Anschlussleitungen sind
bestandsmäßig zu erfassen und dem AG zu übergeben.

Die Anschlussleitungen sind vor Frost mit geeigneten
Massnahmen wie z.B. bewitterungsgesicherte Dämmpakete,
Begleitheizungen etc. zu schützen. Die Kosten für diese
Massnahmen sind in den unten stehenden EPs der
Einzelpositionen enthalten
Montage inkl. aller Einmess- und Anpassarbeiten, inkl. aller
Befestigungsmittel und Hebegeräte.

Die gesetzlichen Vorgaben bezüglich des Brandschutzes sind in
die folgenden Positionen einzukalkulieren und gemäß Angabe
des SiGeKo auszuführen. Jeder Container ist mit einem
Feuerlöscher auszustatten.

Zwei Wochen vor geplanter Aufstellung ist eine
Ausführungszeichnung der Containeranlagen dem AG zur
Freigabe vorzulegen.

01.01.01.0010 Bürocontainer Objektüberwachung Architekt/TGA

Bürocontainer mit einer einfachen Küchenzeile und einem
WC. Als Büro oder Besprechungsraum .
Ausführung als Standardcontainer
mit der Modulgröße B/H/L von ca. 2,50/2,50/6,05 m

Ausstattung je unten beschriebener Container:
mit je 1 Fenstern kopfseitig mit Isolierverglasung und
Rolladen und Einbruchssicherung,

1 Stück Außentür ZK Stahltür 875/2000 mm, verzinkt,
isoliert, glatte Ausführung, Spezialeckzarge mit 3-seitiger
Dichtung, Türblattstärke 40 mm, Standardmäßig im
Containerfarbton lackiert, Beschlag, PZ Schloß und 3
Schlüsseln, incl. Türanschlag.

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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BaustelleneinrichtungUntertitel01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

incl. 1 Stromanschluss 230 V und einschl. Beleuchtung
Elektroinstallation nach VDE 0100, 400/230 V, incl.
Unterverteilung mit Sicherungsautomaten,
FI-Schutzschalter 0,03 A

CEE Außenanschlußsteckdose, 400 V, Ausgang-Eingang
5-pol., 32A

3 Stück Langfeldleuchten 1 x 36 W mit Wanne,

2 Stück LAN Doppelanschlussdosen mit Anschluss an
das Netzwerk/Router

1 Stück Serienschalter, weiß,

5 Stück Steckdosen 230 V, weiß, ca. 1400 mm OKFF

1 Stück Steckdose für elektr. Heizung, extra abgesichert,
feuchtraumgeschützt IP 44

1 Stück elektr. Heizkonvektor 2 kW, mit stufenlosem
Temperaturwähler und Thermostat, feuchtraumgeschützt

1 Klimagerät - (Abluft) Kühlleistung 3,5 kW, Luftvolumen
450 cbm/h, Elektroanschluss 230V/50Hz.

1 Stück Elektroplan

- 1 Bürocontainer, mit je
2 Schreibtischen (ca. 1,00 x 1,50 m) mit 2 Rollcontainern
1 verschließbaren, doppeltürigem und raumhohen
Stahlaktenschränken
2 verstellbare gepolsterte Schreibtischdrehstühle
1 Besucherstuhl
3-seitig umlaufenden Magnetleisten an der Wand in 2
Ebenen incl. 20 Magnete
1 Garderobenständer oder Hakenleiste
1 Abfalleimer

Sanitärausstattung :
-1 abschließbare Türen, WC-Schloss,
- Wasserversorgung mit Kalt- und Warmwasser,
- 1 Handwaschbecken (Kalt- und Warmwasser), Spiegel
über Waschbecken, Ablagen, Kleiderhaken, Mülleimer
mit Deckel, Seifenspender, Papierhandtuchspender,
- 1 WC, WC-Bürste, Papierrollenhalter, Ersatzrollenhalter
für mind. 2 Rollen,

Teeküche, integriert
Küchenzeile mit durchgehender Arbeitsplatte,

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis München Klinik Harlaching KH_EN (538.01)

0030 KH ENB1.0002.003 ABBR BaustelleneinrichtungLV

01 Titel Übergeordnetes und allg. Baustelleneinrichtung

BaustelleneinrichtungUntertitel01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Unter- und Oberschränken, betriebsfertig angeschlossen,
- 1 Herd mit 2 Platten und eine Mikrowelle
- 1 Kühlschrank ca. 160 l, B = 60 cm
- 1 Spülmaschine, (B = 60 cm)
- 1 Spüle mit Mischbatterie für Heiß- und Kaltwasser
- 2 Schubladen mit Besteckeinsätzen
- 2 Hängeschränke 60 x 35 x 70 cm
- 2 Abfallbehälter
- 1 Kaffeevollautomat, Kaffee, Heißwasser, Espresso
- 1 Wasserkocher
- Geschirr, Besteck, Tassen und Gläser für 30 Personen
- 1 Stück Abwasserentlüftung durch Außenwand
- 1 Stück Zu- und Abwasser Durchmesser 100 mm durch
Boden

Die Aufstellung erfolgt als Einzelcontainer zum Anbau
oder Stapelung an zusammenhängende Containereinheiten mit
vorgenannter Anforderung und Ausstattung.

Anlieferung und Abbau:
Die Lieferung und der Anschluss des Containers erfolgt
"just in time", eine Zwischenlagerung der Container ist nicht
möglich.

inkl. Elektro-, Heizung-, Wasserver- und Entsorgung
gebrauchsfertig installiert und angeschlossen.
Die Temperierung der Containereinheit von min. 18°C bis max.
26° C über ein Klimagerät ist sicherzustellen.

Aufstellort: siehe BE-Plan

Lohn ................... Gerät ...................

Material ................... Sonstiges ................... 1 St EP ......................... GP ............................

01.01.01.0020 Vorhaltung Bürocontainereinheit Architekt/TGA

Bürocontainer wie vor beschrieben bestehend aus 2
Containermodulen:
1 St. Bürocontainer Objektüberwachung Architekt
1 St. Bürocontainer Objektüberwachung TGA
vor- und unterhalten

Einzukalkulieren ist die 2-malige wöchentliche Reinigung,
einschl. Leerung der Abfallbehälter sowie Strom-, Wasser-,

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis München Klinik Harlaching KH_EN (538.01)

0030 KH ENB1.0002.003 ABBR BaustelleneinrichtungLV

01 Titel Übergeordnetes und allg. Baustelleneinrichtung

BaustelleneinrichtungUntertitel01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Abwasser- und Heizungskosten.

Vorhaltung der vorbeschriebenen beiden Bürocontainer der
Objektüberwachung  sowie wöchentlicher Reinigung

Lohn ................... Gerät ...................

Material ................... Sonstiges ................... 25 StMo EP ......................... GP ............................

01.01.01.0030 Container Besprechungen

Container für Baubesprechungen liefern, aufstellen und nach
Anweisung des AG wieder entfernen, ausgestattet mit
Feuerlöscher (ABC, 6 kg) und Verbandskasten groß (gem DIN
13169) mit zugehörigen Wandhalterungen im Eingangsbereich

Die Aufstellung erfolgt als Einzelcontainer zum Anbau
oder Stapelung an zusammenhängende Containereinheiten mit
vorgenannter Anforderung und Ausstattung.

Ausführung als Container
mit der Einzel-Modulgröße B/H/L von ca. 2,50/6,05/2,50 m

Ausstattung je unten beschriebener Container:
mit je 2 Fenstern kopfseitig mit Isolierverglasung und
Rolladen und Einbruchssicherung,

1 Stück Außentür ZK Stahltür 875/2000 mm, verzinkt,
isoliert, glatte Ausführung, Spezialeckzarge mit 3-seitiger
Dichtung, Türblattstärke 40 mm, Standardmäßig im
Containerfarbton lackiert, Beschlag, PZ Schloß und 3
Schlüsseln, incl. Türanschlag.

inkl. 1 Stromanschluss 230 V und einschl. Beleuchtung
Elektroinstallation nach VDE 0100, 400/230 V, incl.
Unterverteilungmit Sicherungsautomaten,
FI-Schutzschalter 0,03 A

CEE Außenanschlußsteckdose, 400 V, Ausgang-Eingang
5-pol., 32A

3 Stück Langfeldleuchten 1 x 36 W mit Wanne,

2 Stück LAN Doppelanschlussdosen mit Anschluss an
das Netzwerk/Router

1 Stück Serienschalter, weiß,

5 Stück Steckdosen 230 V, weiß, ca. 1400 mm OKFF

1 Stück Steckdose für elektr. Heizung, extra abgesichert,

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis München Klinik Harlaching KH_EN (538.01)

0030 KH ENB1.0002.003 ABBR BaustelleneinrichtungLV

01 Titel Übergeordnetes und allg. Baustelleneinrichtung

BaustelleneinrichtungUntertitel01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

feuchtraumgeschützt IP 44

1 Stück elektr. Heizkonvektor 2 kW, mit stufenlosem
Temperaturwähler und Thermostat, feuchtraumgeschützt

1 Klimagerät - (Abluft) Kühlleistung 3,5 kW, Luftvolumen
450 cbm/h, Elektroanschluss 230V/50Hz.

1 Stück Elektroplan

- 2 Container für Besprechungen aus
2 Standardcontainern, ohne Zwischenwand, mit
4 Schreibtischen (ca. 1,00 x 1,50 m) mit
8 Besucherstühlen
3-seitig umlaufenden Magnetleisten an der Wand in 2
Ebenen incl. 20 Magnete
1 Garderobenständer oder Hakenleiste
   1 Abfalleimer

Die Aufstellung erfolgt als Container zum Anbau
oder Stapelung an zusammenhängende Containereinheiten mit
vorgenannter Anforderung und Ausstattung.

Anlieferung und Abbau:
Die Lieferung und der Anschluss des Containers erfolgt
"just in time", eine Zwischenlagerung der Container ist nicht
möglich.

inkl. Elektro-, Heizung-, Wasserver- und Entsorgung
gebrauchsfertig installiert und angeschlossen.
Die Temperierung der Containereinheit von min. 18°C bis max.
26° C über ein Klimagerät ist sicherzustellen.

Aufstellort:  siehe BE-Plan

Lohn ................... Gerät ...................

Material ................... Sonstiges ................... 1 St EP ......................... GP ............................

01.01.01.0040 Vorhalten Besprechungscontainer

Vorhaltung des vorbeschriebenen Doppelcontainers für
Besprechungen, einschl. Strom-, Wasser-, Abwasser- und
Heizungskosten sowie wöchentlicher Reinigung

Lohn ................... Gerät ...................

Material ................... Sonstiges ................... 30 StMo EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 01.07.2026 - Seite 11



Leistungsverzeichnis München Klinik Harlaching KH_EN (538.01)

0030 KH ENB1.0002.003 ABBR BaustelleneinrichtungLV

01 Titel Übergeordnetes und allg. Baustelleneinrichtung

BaustelleneinrichtungUntertitel01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Untertitel  01.01.01
Allgemeine Baustelleneinrichtung, Netto: ...............................

01.01.02   Untertitel   Baustrom

Hinweis Baustrom

Die Baustromanlage ist zu errichten, für die Dauer der
Baustelle(25 Monate)  zu betreiben und Instand zu halten. Nach
Fertigstellung der Baumaßnahme ist die Anlage zu demontieren
und von der Baustelle zu beseitigen.
Die Vorhaltung der Anlage ist auf 25 Monate zu  kalkulieren

01.01.02.01   Untertitel   Anschlussschrank

01.01.02.01.0... Stromanschluss an vorhandenen NH2 Abgang

Stromanschluss an vorhandenen NH2 Abgang 

Anschluss an einen vorhandenen Niederspannungsabgang  in
der Kompakttrafostation des Nachbargebäudes 

Lohn ................... Gerät ...................

Material ................... Sonstiges ................... 1 St EP ......................... GP ............................

01.01.02.01.0... Einrichtung Baustrom-Anschlussschrank

Einrichtung Baustrom-Anschlussschrank

Betriebsfertige Einrichtung eines kompletten
Baustellenanschlusses mit Verteileranschlussmöglichkeiten,
Zählerplatz und Wandlermessung.

Ausführung nach VDE 0612 und 0100, Teil 704.
Bestehend aus:

Baustrom-Gruppen-Verteiler-Schrank mit GS-Zeichen, aus verz.
Stahlblech mit Kunststofflackfarbe, Schutzart IP 43, mit
Untergestell.

Anschlußwert: 400 V - 250 kVA mit Zählerplatz
Anschlusssicherung: 355 A NH3 mit Bolzenanschluss 

150qmm
Abgangssicherungen: 1 x 200 A NH1 Sicherungslast-

Trennschalter mit Bügelschellen 
95qmm
2 x 160 A NH1 Sicherungslast-
Trennschalter mit Bügelschellen 
95qmm

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 01.07.2026 - Seite 12



Leistungsverzeichnis München Klinik Harlaching KH_EN (538.01)

0030 KH ENB1.0002.003 ABBR BaustelleneinrichtungLV

01 Titel Übergeordnetes und allg. Baustelleneinrichtung

BaustelleneinrichtungUntertitel01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Inklusiv Zubehör:
Schmelzeinsätze für Sicherungen
Untergestell zur Freiaufstellung

Nach Ablauf der Bereitstellungsdauer rückbauen und
zurücknehmen.

Vorhaltung in separater Position.

1 St EP ......................... GP ............................

01.01.02.01.0... Vorhaltung Baustrom-Anschlussschrank wie vor.

Vorhaltung Baustrom-Anschlussschrank wie vor.

Lohn ................... Gerät ...................

Material ................... Sonstiges ................... 25 Mo EP ......................... GP ............................

Summe Untertitel  01.01.02.01
Anschlussschrank, Netto: ...............................

01.01.02.02   Untertitel   Zählerschrank 

01.01.02.02.0... Baustromverteiler Anschlussschrank Zählerfelder 1 St 

Wandlerplatz Bemessungsstrom 630 A 230/400VAC 

Freiluftaufstellung ungeschützt IP54 IK10 geschlossen 

Standmontage

Baustromverteiler Zählerschrank DIN EN 61439-4 (VDE
0660-600-4), als Anschlussschrank, geeignet für die
Versorgung frequenzgeregelter Antriebe, mit
Berührungsschutzabdeckung DIN EN 50274 (VDE 0660-514),
Zählerplatz nach den Technischen Anschlussbedingungen des
zuständigen EVU,
Anzahl der Zählerfelder 1 St, Wandlerplatz nach den
technischen Anschlussbedingungen des zuständigen EVU,
Gehäuse aus verzinktem Stahl, lackiert, Schutzklasse I,
Anschlusswert: 250 kVA mit Zäh ler platz
 Bemessungsbetriebsspannung 230/400 V AC,
Bemessungsbelastungsfaktor  '1'

, Freiluftaufstellung ungeschützt, Schutzart IP 54 DIN EN 60529
(VDE 0470-1), Schutzart IK10 DIN EN 62262 (VDE 0470-100),

min. Umgebungstemperatur '-25'

Grad C,

max. Umgebungstemperatur  '40'

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis München Klinik Harlaching KH_EN (538.01)

0030 KH ENB1.0002.003 ABBR BaustelleneinrichtungLV

01 Titel Übergeordnetes und allg. Baustelleneinrichtung

BaustelleneinrichtungUntertitel01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Grad C,

max. Umgebungstemperatur täglicher Mittelwert '35'

Grad C,

max. relative Luftfeuchte bei einer Temperatur von 40 Grad C 
'50'

%, Verschmutzungsgrad 3 - schwer,

Höhe über NN  '100'

m, EMV-Umgebung A Gewerbe Industrie, geschlossene
Bauform, generelle Erweiterung der Verteil- und Endstromkreise
nach Abschaltung, Anlage ortsveränderbar, Standmontage,
einschl. Rohrgestell, Bestückung mit nachstehender
Stromkreisausrüstung.

Bestückung:
2 Kabeleinführungen bis 4G240 mit Zugentlastung
1 Anschlusssicherung als NH 2-Lasttrenner 3-pol.
(abgesichert mit 250 A)
1 Spannungspfadsicherung Neozed E 14, 3/16 A (abgesichert
mit 6 A)
1 Zählerplatz 300x600 mm nach DIN 43870/2, ohne Zähler
1 Wandlerfeld 300x600 mm, einschl. 3 CU-Schienen 30x10 mm
auf
6 Stützisolatoren vorverdrahtet, ohne Wandler
1 Abgang als Hauptsicherung NH 1-Lasttrennschalter
mit Sicherung 3-pol.
(abgesichert mit 250 A),
2 Kabelausführungen bis 4G150 mit Zugentlastung
Leistung: 173 kVA

Es ist der EP für das Aufbauen, Montieren, Demontieren und
Abbauen des Baustromverteilers für den nachfolgend
genannten Bauzeitraum anzugeben.

Lohn ................... Gerät ...................

Material ................... Sonstiges ................... 1 St EP ......................... GP ............................

01.01.02.02.0... Baustromverteiler Zählerschrank vorhalten

Baustromverteiler Zählerschrank vorhalten

Lohn ................... Gerät ...................

Material ................... Sonstiges ................... 25 Mo EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 01.07.2026 - Seite 14



Leistungsverzeichnis München Klinik Harlaching KH_EN (538.01)

0030 KH ENB1.0002.003 ABBR BaustelleneinrichtungLV

01 Titel Übergeordnetes und allg. Baustelleneinrichtung

BaustelleneinrichtungUntertitel01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.01.02.02.0... Gummischlauchleitung H07RN-F 4G120

Gummischlauchleitung DIN EN 50525-2-21 (VDE
0285-525-2-21) H07RN-F 4 G 120, Cu-Zahl 4608, Arbeitshöhe
bis 4 m. Mit provisorischer Befestigung Boden/Decke/Wand. Als
Zuleitung Anschlussschrank Zählerschrank.

Es ist der EP für das Verlegen, Betreiben, Warten, monatliches
Prüfen gemäß DGUV V3, Rückziehen der
Gummischlauchleitung für den vorgenannten Bauzeitraum
anzugeben.

Lohn ................... Gerät ...................

Material ................... Sonstiges ................... 50 m EP ......................... GP ............................

01.01.02.02.0... Gummischlauchleitung H07RN-F 4G120 anschließen Betriebsmittel

Gummischlauchleitung DIN EN 50525-2-21 (VDE
0285-525-2-21) H07RN-F 4 G 95, Cu-Zahl 4608, anschließen
an beigestellte Betriebsmittel in Trafostation, einschl.
Verbindungsmittel.

Lohn ................... Gerät ...................

Material ................... Sonstiges ................... 1 St EP ......................... GP ............................

Summe Untertitel  01.01.02.02
Zählerschrank , Netto: ...............................

01.01.02.03   Untertitel   Baustellenhauptverteiler 

01.01.02.03.0... Baustromverteiler Gruppenverteiler Bemessungsstrom 250A 

230/400VAC Freiluftaufstellung ungeschützt IP54 IK10 

geschlossen Standmontage

Baustromverteiler Gruppenverteiler DIN EN 61439-4 (VDE
0660-600-4), als Verteilerschrank, geeignet für die Versorgung
frequenzgeregelter Antriebe, mit Berührungsschutzabdeckung
DIN EN 50274 (VDE 0660-514), Gehäuse aus verzinktem Stahl,
lackiert, Schutzklasse I,
Bemessungsstrom I Index nA tiefgestellt  '250'

A, Bemessungsbetriebsspannung 230/400 V AC,

Bemessungsbelastungsfaktor  '1'

, Freiluftaufstellung ungeschützt, Schutzart IP 54 DIN EN 60529
(VDE 0470-1), Schutzart IK10 DIN EN 62262 (VDE 0470-100),

min. Umgebungstemperatur  '-25'

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis München Klinik Harlaching KH_EN (538.01)

0030 KH ENB1.0002.003 ABBR BaustelleneinrichtungLV

01 Titel Übergeordnetes und allg. Baustelleneinrichtung

BaustelleneinrichtungUntertitel01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Grad C,

max. Umgebungstemperatur   '40'

Grad C,

max. Umgebungstemperatur täglicher Mittelwert  '35'

Grad C,

max. relative Luftfeuchte bei einer Temperatur von 40 Grad C  
'50'

%, Verschmutzungsgrad 4 - sehr schwer,

Höhe über NN   '100'

m, EMV-Umgebung A Gewerbe Industrie, geschlossene
Bauform, generelle Erweiterung der Verteil- und Endstromkreise
nach Abschaltung, Anlage ortsveränderbar, Standmontage,
einschl. Rohrgestell und Erdungsstange als Tiefenerder,
Bestückung mit nachstehender Stromkreisausrüstung.

Bestückung:
2 Kabeleinführungen bis 4G150 mit Zugentlastung
1 Sammelschienensystem 630 A, 3-pol., Cu 40x10 mm
1 Hauptsicherung als NH 1-Lastschaltleiste 3-pol.
(abgesichert mit 250 A)
L1, L2, L3, N, PE mit Bolzenanschluss M 12
4 Abgänge als NH 00-Lastschaltleisten 3-pol. (abgesichert mit
100 A)
L1, L2, L3, N, PE mit Bolzenanschluss M 8
4 Kabelausführungen M 63 mit Zugentlastungen
1 Abgang als NH 1-Lastschaltleiste 3-pol. (abgesichert mit 160
A)
L1, L2, L3, N, PE mit Bolzenanschluss M 12
1 Kabelausführung 72 mm mit Zugentlastung
Leistung: 173 kVA

Es ist der EP für das Aufbauen, Montieren, Demontieren und
Abbauen des Baustromverteilers für den nachfolgend
genannten Bauzeitraum anzugeben.

Lohn ................... Gerät ...................

Material ................... Sonstiges ................... 1 St EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis München Klinik Harlaching KH_EN (538.01)

0030 KH ENB1.0002.003 ABBR BaustelleneinrichtungLV

01 Titel Übergeordnetes und allg. Baustelleneinrichtung

BaustelleneinrichtungUntertitel01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.01.02.03.0... Baustromverteiler Gruppenverteiler vorhalten

Baustromverteiler Gruppenverteiler vorhalten

Lohn ................... Gerät ...................

Material ................... Sonstiges ................... 25 Mo EP ......................... GP ............................

01.01.02.03.0... Baustromverteiler Verteilerschrank Gehäuse Stahl verz versetzen

Baustromverteiler DIN EN 61439-4 (VDE 0660-600-4), als
Verteilerschrank, Gehäuse aus verzinktem Stahl, lackiert,
Schutzklasse I,
Bemessungsstrom  '630'

A, Bemessungsbetriebsspannung 230/400 V AC, geschlossene
Bauform, generelle Erweiterung der Verteil- und Endstromkreise
nach Abschaltung, Anlage ortsveränderbar, einschl. Rohrgestell
und Erdungsstange als Tiefenerder, versetzen (einschl. Ab- und
Wiederaufbau)

Lohn ................... Gerät ...................

Material ................... Sonstiges ................... 1 St EP ......................... GP ............................

01.01.02.03.0... Gummischlauchleitung H07RN-F 4G120

Gummischlauchleitung DIN EN 50525-2-21 (VDE
0285-525-2-21) H07RN-F 4 G 120, Cu-Zahl 4608, Arbeitshöhe
bis 4 m. Kabel in Kabelgraben von Zählerschrank bis
Hauptverteiler verlegen.
inkl. Kabel außerhalb des Grabens provisorisch befestigen.

Es ist der EP für das Verlegen, Kabelgraben ausheben und
Verschließen inkl. Warnband und Rückziehen der
Gummischlauchleitung für den vorgenannten Bauzeitraum
anzugeben.

Lohn ................... Gerät ...................

Material ................... Sonstiges ................... 130 m EP ......................... GP ............................

01.01.02.03.0... Anschlussltg Baustrom umverlegen H07RN-F 4G120

Anschlussleitungen auf der Baustelle für die
Baustromversorgung der Baustelle,
Kabeltyp/Querschnitt in mm2  FORMTEXT 'H07RN-F 4G120'

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis München Klinik Harlaching KH_EN (538.01)

0030 KH ENB1.0002.003 ABBR BaustelleneinrichtungLV

01 Titel Übergeordnetes und allg. Baustelleneinrichtung

BaustelleneinrichtungUntertitel01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

umverlegen mit provisorischer Befestigung
Boden/Decke/Wand.

Lohn ................... Gerät ...................

Material ................... Sonstiges ................... 50 m EP ......................... GP ............................

Summe Untertitel  01.01.02.03
Baustellenhauptverteiler , Netto: ...............................

01.01.02.04   Untertitel   Baustellenverteiler Container 

01.01.02.04.0... Baustromverteiler Kleinverteiler Bemessungsstrom 63 A 

230/400VAC Freiluftaufstellung ungeschützt IP54 IK10 

geschlossen Standmontage

Baustromverteiler DIN EN 61439-4 (VDE 0660-600-4), als
Kleinverteiler, geeignet für die Versorgung frequenzgeregelter
Antriebe, mit Berührungsschutzabdeckung DIN EN 50274 (VDE
0660-514), Gehäuse aus verzinktem Stahl, lackiert,
Schutzklasse I,
Bemessungsstrom I Index nA tiefgestellt   '63'

A, Bemessungsbetriebsspannung 230/400 V AC,

Bemessungsbelastungsfaktor   '1'

,  Freiluftaufstellung ungeschützt, Schutzart IP 54 DIN EN 60529
(VDE 0470-1), Schutzart IK10 DIN EN 62262 (VDE 0470-100),

min. Umgebungstemperatur   '-25'

Grad C,

max. Umgebungstemperatur   '40'

Grad C,

max. Umgebungstemperatur täglicher Mittelwert   '35'

Grad C,

max. relative Luftfeuchte bei einer Temperatur von 40 Grad C  
'100'

%, Verschmutzungsgrad 4 - sehr schwer,

Höhe über NN   '100'

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 01.07.2026 - Seite 18



Leistungsverzeichnis München Klinik Harlaching KH_EN (538.01)

0030 KH ENB1.0002.003 ABBR BaustelleneinrichtungLV

01 Titel Übergeordnetes und allg. Baustelleneinrichtung

BaustelleneinrichtungUntertitel01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

m, EMV-Umgebung A Gewerbe Industrie, geschlossene
Bauform, generelle Erweiterung der Verteil- und Endstromkreise
nach Abschaltung, Anlage ortsveränderbar, Standmontage,
einschl. Rohrgestell.

Bestückt:
1 Einspeisung als CEE-Gerätestecker 5/63 A, 400 V
3 FI-Schalter 63/4/0,03 A, allstromsensitiv, Typ B
3 CEE-Steckdosen 5/16 A, 400 V, 3 Automaten C 16 A, 3-pol.
3 CEE-Steckdosen 5/32 A, 400 V, 3 Automaten C 32 A, 3-pol.
12 Schukosteckdosen 3/16 A, 230 V, 12 Automaten C 16 A,
1-pol.
Leistung: 44 kVA

Es ist der EP für das Aufbauen, Montieren, Demontieren und
Abbauen des Baustromverteilers für den nachfolgend
genannten Bauzeitraum anzugeben.

Lohn ................... Gerät ...................

Material ................... Sonstiges ................... 1 St EP ......................... GP ............................

01.01.02.04.0... Baustromverteiler - vorgenannte  vorhalten

Baustromverteiler - vorgenannte  vorhalten

Lohn ................... Gerät ...................

Material ................... Sonstiges ................... 25 Mo EP ......................... GP ............................

01.01.02.04.0... Gummischlauchleitung H07RN-F 5G16

Gummischlauchleitung DIN EN 50525-2-21 (VDE
0285-525-2-21) H07RN-F 5 G 16, Cu-Zahl 768, Arbeitshöhe bis
4 m. Mit provisorischer Befestigung Boden/Decke/Wand. Als
Zuleitungen zu den Kleinverteilern.

Es ist der EP für das Verlegen, Betreiben, Warten, monatliches
Prüfen gemäß DGUV V3, Rückziehen der
Gummischlauchleitung für den vorgenannten Bauzeitraum
anzugeben.

Lohn ................... Gerät ...................

Material ................... Sonstiges ................... 95 m EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 01.07.2026 - Seite 19



Leistungsverzeichnis München Klinik Harlaching KH_EN (538.01)

0030 KH ENB1.0002.003 ABBR BaustelleneinrichtungLV

01 Titel Übergeordnetes und allg. Baustelleneinrichtung

BaustelleneinrichtungUntertitel01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.01.02.04.0... CEE-Stecker 5polig 230/400VAC 63A IP54

STLB-Bau 10/2023 053
CEE-Stecker DIN EN 60309-2 (VDE 0623-2), 5-polig,
Bemessungsbetriebsspannung 230/400 V AC, 63 A, Schutzart
IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1).

Lohn ................... Gerät ...................

Material ................... Sonstiges ................... 1 St EP ......................... GP ............................

01.01.02.04.0... CEE-Kupplung 5polig 230/400VAC 63A IP54

STLB-Bau 10/2023 053
CEE-Kupplung DIN EN 60309-2 (VDE 0623-2), 5-polig,
Bemessungsbetriebsspannung 230/400 V AC, 63 A, Schutzart
IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1).

Lohn ................... Gerät ...................

Material ................... Sonstiges ................... 1 St EP ......................... GP ............................

01.01.02.04.0... Baustromverteiler Kleinverteiler Gehäuse Stahl verz versetzen

Baustromverteiler DIN EN 61439-4 (VDE 0660-600-4), als
Kleinverteiler, Gehäuse aus verzinktem Stahl, lackiert,
Schutzklasse I,
Bemessungsstrom I Index nA tiefgestellt   '32'

A, Bemessungsbetriebsspannung 230/400 V AC, geschlossene
Bauform, generelle Erweiterung der Verteil- und Endstromkreise
nach Abschaltung, Anlage ortsveränderbar, einschl.
Rohrgestell, versetzen (einschl. Ab- und Wiederaufbau).

Lohn ................... Gerät ...................

Material ................... Sonstiges ................... 1 St EP ......................... GP ............................

01.01.02.04.0... Anschlussltg Baustrom umverlegen H07RN-F 5G16

Anschlussleitungen auf der Baustelle für die
Baustromversorgung der Baustelle,
Kabeltyp/Querschnitt in mm2   'H07RN-F 5G16'

umverlegen mit provisorischer Befestigung
Boden/Decke/Wand.

Übertrag: ................................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 01.07.2026 - Seite 20



Leistungsverzeichnis München Klinik Harlaching KH_EN (538.01)

0030 KH ENB1.0002.003 ABBR BaustelleneinrichtungLV

01 Titel Übergeordnetes und allg. Baustelleneinrichtung

BaustelleneinrichtungUntertitel01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Lohn ................... Gerät ...................

Material ................... Sonstiges ................... 95 m EP ......................... GP ............................

Summe Untertitel  01.01.02.04
Baustellenverteiler Container , Netto: ...............................

01.01.02.05   Untertitel   Baustellenverteiler Bauplatz 

01.01.02.05.0... Baustromverteiler Kleinverteiler Bemessungsstrom 63 A 

230/400VAC Freiluftaufstellung ungeschützt IP54 IK10 

geschlossen Standmontage

Baustromverteiler DIN EN 61439-4 (VDE 0660-600-4), als
Kleinverteiler, geeignet für die Versorgung frequenzgeregelter
Antriebe, mit Berührungsschutzabdeckung DIN EN 50274 (VDE
0660-514), Gehäuse aus verzinktem Stahl, lackiert,
Schutzklasse I,
Bemessungsstrom I Index nA tiefgestellt   '63'

A, Bemessungsbetriebsspannung 230/400 V AC,

Bemessungsbelastungsfaktor   '1'

,  Freiluftaufstellung ungeschützt, Schutzart IP 54 DIN EN 60529
(VDE 0470-1), Schutzart IK10 DIN EN 62262 (VDE 0470-100),

min. Umgebungstemperatur   '-25'

Grad C,

max. Umgebungstemperatur   '40'

Grad C,

max. Umgebungstemperatur täglicher Mittelwert   '35'

Grad C,

max. relative Luftfeuchte bei einer Temperatur von 40 Grad C  
'100'

%, Verschmutzungsgrad 4 - sehr schwer,

Höhe über NN   '100'

m, EMV-Umgebung A Gewerbe Industrie, geschlossene
Bauform, generelle Erweiterung der Verteil- und Endstromkreise
nach Abschaltung, Anlage ortsveränderbar, Standmontage,
einschl. Rohrgestell.

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 01.07.2026 - Seite 21



Leistungsverzeichnis München Klinik Harlaching KH_EN (538.01)

0030 KH ENB1.0002.003 ABBR BaustelleneinrichtungLV

01 Titel Übergeordnetes und allg. Baustelleneinrichtung

BaustelleneinrichtungUntertitel01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Bestückt:
1 Einspeisung als CEE-Gerätestecker 5/63 A, 400 V
3 FI-Schalter 63/4/0,03 A, allstromsensitiv, Typ B
3 CEE-Steckdosen 5/16 A, 400 V, 3 Automaten C 16 A, 3-pol.
3 CEE-Steckdosen 5/32 A, 400 V, 3 Automaten C 32 A, 3-pol.
12 Schukosteckdosen 3/16 A, 230 V, 12 Automaten C 16 A,
1-pol.
Leistung: 44 kVA

Es ist der EP für das Aufbauen, Montieren, Demontieren und
Abbauen des Baustromverteilers für den nachfolgend
genannten Bauzeitraum anzugeben.

Lohn ................... Gerät ...................

Material ................... Sonstiges ................... 1 St EP ......................... GP ............................

01.01.02.05.0... Baustromverteiler - vorgenannte Verteiler vorhalten

Baustromverteiler - vorgenannte Verteiler vorhalten

Lohn ................... Gerät ...................

Material ................... Sonstiges ................... 25 Mo EP ......................... GP ............................

01.01.02.05.0... Gummischlauchleitung H07RN-F 5G16

Gummischlauchleitung DIN EN 50525-2-21 (VDE
0285-525-2-21) H07RN-F 5 G 16, Cu-Zahl 768, Arbeitshöhe bis
4 m. Mit provisorischer Befestigung Boden/Decke/Wand. Als
Zuleitungen zu den Kleinverteilern.

Es ist der EP für das Verlegen, Betreiben, Warten, monatliches
Prüfen gemäß DGUV V3, Rückziehen der
Gummischlauchleitung für den vorgenannten Bauzeitraum
anzugeben.

Lohn ................... Gerät ...................

Material ................... Sonstiges ................... 10 m EP ......................... GP ............................

01.01.02.05.0... CEE-Stecker 5polig 230/400VAC 63A IP54

STLB-Bau 10/2023 053
CEE-Stecker DIN EN 60309-2 (VDE 0623-2), 5-polig,
Bemessungsbetriebsspannung 230/400 V AC, 63 A, Schutzart
IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1).

Lohn ................... Gerät ...................

Material ................... Sonstiges ................... 4 St EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 01.07.2026 - Seite 22



Leistungsverzeichnis München Klinik Harlaching KH_EN (538.01)

0030 KH ENB1.0002.003 ABBR BaustelleneinrichtungLV

01 Titel Übergeordnetes und allg. Baustelleneinrichtung

BaustelleneinrichtungUntertitel01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.01.02.05.0... CEE-Kupplung 5polig 230/400VAC 63A IP54

STLB-Bau 10/2023 053
CEE-Kupplung DIN EN 60309-2 (VDE 0623-2), 5-polig,
Bemessungsbetriebsspannung 230/400 V AC, 63 A, Schutzart
IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1).

Lohn ................... Gerät ...................

Material ................... Sonstiges ................... 4 St EP ......................... GP ............................

01.01.02.05.0... Baustromverteiler Kleinverteiler Gehäuse Stahl verz versetzen

Baustromverteiler DIN EN 61439-4 (VDE 0660-600-4), als
Kleinverteiler, Gehäuse aus verzinktem Stahl, lackiert,
Schutzklasse I,
Bemessungsstrom I Index nA tiefgestellt   '32'

A, Bemessungsbetriebsspannung 230/400 V AC, geschlossene
Bauform, generelle Erweiterung der Verteil- und Endstromkreise
nach Abschaltung, Anlage ortsveränderbar, einschl.
Rohrgestell, versetzen (einschl. Ab- und Wiederaufbau).

Lohn ................... Gerät ...................

Material ................... Sonstiges ................... 4 St EP ......................... GP ............................

01.01.02.05.0... Anschlussltg Baustrom umverlegen H07RN-F 5G16

Anschlussleitungen auf der Baustelle für die
Baustromversorgung der Baustelle,
Kabeltyp/Querschnitt in mm2   'H07RN-F 5G16'

umverlegen mit provisorischer Befestigung
Boden/Decke/Wand.

Lohn ................... Gerät ...................

Material ................... Sonstiges ................... 10 m EP ......................... GP ............................

Summe Untertitel  01.01.02.05
Baustellenverteiler Bauplatz , Netto: ...............................

01.01.02.06   Untertitel   Hochstromverteiler

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 01.07.2026 - Seite 23



Leistungsverzeichnis München Klinik Harlaching KH_EN (538.01)

0030 KH ENB1.0002.003 ABBR BaustelleneinrichtungLV

01 Titel Übergeordnetes und allg. Baustelleneinrichtung

BaustelleneinrichtungUntertitel01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.01.02.06.0... Baustromverteiler Anschlussschrank Bemessungsstrom 

160 A 230/400VAC Freiluftaufstellung ungeschützt IP54 IK10 

geschlossen Standmontage

Baustromverteiler DIN EN 61439-4 (VDE 0660-600-4), als
Anschlussschrank, geeignet für die Versorgung
frequenzgeregelter Antriebe, mit Berührungsschutzabdeckung
DIN EN 50274 (VDE 0660-514), Gehäuse aus verzinktem Stahl,
lackiert, Schutzklasse I,
Bemessungsstrom I Index nA tiefgestellt 160 A,
Bemessungsbetriebsspannung 230/400 V AC,
Bemessungsbelastungsfaktor   '1'

,Freiluftaufstellung ungeschützt, Schutzart IP 54 DIN EN 60529
(VDE 0470-1), Schutzart IK10 DIN EN 62262 (VDE 0470-100),

min. Umgebungstemperatur   '-25'

Grad C,

max. Umgebungstemperatur   '40'

Grad C,

max. Umgebungstemperatur täglicher Mittelwert   '35'

Grad C,

max. relative Luftfeuchte bei einer Temperatur von 40 Grad C  
'50'

%, Verschmutzungsgrad 4 - sehr schwer,

Höhe über NN   '100'

m, EMV-Umgebung A Gewerbe Industrie, geschlossene
Bauform, generelle Erweiterung der Verteil- und Endstromkreise
nach Abschaltung, Anlage ortsveränderbar, Standmontage,
einschl. Rohrgestell, Bestückung mit nachstehender
Stromkreisausrüstung.

Es ist der EP für das Aufbauen, Montieren, Demontieren und
Abbauen des Baustromverteilers für den nachfolgend
genannten Bauzeitraum anzugeben..

Lohn ................... Gerät ...................

Material ................... Sonstiges ................... 1 St EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 01.07.2026 - Seite 24



Leistungsverzeichnis München Klinik Harlaching KH_EN (538.01)

0030 KH ENB1.0002.003 ABBR BaustelleneinrichtungLV

01 Titel Übergeordnetes und allg. Baustelleneinrichtung

BaustelleneinrichtungUntertitel01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.01.02.06.0... BaustromverteilerAnschlussschrank vorhalten

Baustromverteiler als Krananschlussschrank vorhalten

Lohn ................... Gerät ...................

Material ................... Sonstiges ................... 25 Mo EP ......................... GP ............................

01.01.02.06.0... Gummischlauchleitung H07RN-F 5G25

Gummischlauchleitung DIN EN 50525-2-21 (VDE
0285-525-2-21) H07RN-F 5 G 25, Cu-Zahl 1200, Arbeitshöhe
bis 4 m. Mit provisorischer Befestigung Boden/Decke/Wand. Als
Zuleitung zum Krananschlussschrank.

Es ist der EP für das Verlegen, Betreiben, Warten, monatliches
Prüfen gemäß DGUV V3, Rückziehen der
Gummischlauchleitung für den vorgenannten Bauzeitraum
anzugeben.

Lohn ................... Gerät ...................

Material ................... Sonstiges ................... 20 m EP ......................... GP ............................

01.01.02.06.0... BaustromverteilerAnschlussschrank Gehäuse Stahl verz versetzen

Baustromverteiler DIN EN 61439-4 (VDE 0660-600-4), als
Krananschlussschrank, Gehäuse aus verzinktem Stahl, lackiert,
Schutzklasse I,
Bemessungsstrom I Index nA tiefgestellt 160 A,
Bemessungsbetriebsspannung 230/400 V AC, geschlossene
Bauform, generelle Erweiterung der Verteil- und Endstromkreise
nach Abschaltung, Anlage ortsveränderbar, einschl.
Rohrgestell, versetzen (einschl. Ab- und Wiederaufbau).

Lohn ................... Gerät ...................

Material ................... Sonstiges ................... 1 St EP ......................... GP ............................

01.01.02.06.0... Anschlussltg Baustrom umverlegen H07RN-F5G25

Anschlussleitungen auf der Baustelle für die
Baustromversorgung der Baustelle,
Kabeltyp/Querschnitt in mm2   'H07RN-F 5G25'

umverlegen mit provisorischer Befestigung
Boden/Decke/Wand.

Übertrag: ................................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 01.07.2026 - Seite 25



Leistungsverzeichnis München Klinik Harlaching KH_EN (538.01)

0030 KH ENB1.0002.003 ABBR BaustelleneinrichtungLV

01 Titel Übergeordnetes und allg. Baustelleneinrichtung

BaustelleneinrichtungUntertitel01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Lohn ................... Gerät ...................

Material ................... Sonstiges ................... 20 m EP ......................... GP ............................

Summe Untertitel  01.01.02.06
Hochstromverteiler, Netto: ...............................

01.01.02.09   Untertitel   Sonstiges 

01.01.02.09.0... Störungsbeseitigung

Störungsbeseitigung an der Baustromanlage während des
Betriebes auf Anforderung der Bauleitung.
Einsatzbeginn innerhalb von 2 h nach Anforderung innerhalb
der üblichen Arbeitszeit (werktags  7-16 Uhr).
Anfahrten sind einzukakulieren.

Lohn ................... Gerät ...................

Material ................... Sonstiges ................... 40 h EP ......................... GP ............................

01.01.02.09.0... Austauschsicherung Störungsbeseitgung NH-Sicherungseinsatz 
Betriebskl.gG Gr.00

Austauschsicherung für Störungsbeseitgung,
NH-Sicherungseinsatz mit Kontaktmesser DIN 43620-1 und DIN
VDE 0636-2 (VDE 0636-2), für Betriebsklasse gG, Baugröße
00.

Lohn ................... Gerät ...................

Material ................... Sonstiges ................... 12 St EP ......................... GP ............................

01.01.02.09.0... Austauschsicherung Störungsbeseitgung NH-Sicherungseinsatz 
Betriebskl.gG Gr.1

Austauschsicherung für Störungsbeseitgung,
NH-Sicherungseinsatz mit Kontaktmesser DIN 43620-1 und DIN
VDE 0636-2 (VDE 0636-2), für Betriebsklasse gG, Baugröße 1.

Lohn ................... Gerät ...................

Material ................... Sonstiges ................... 6 St EP ......................... GP ............................

01.01.02.09.0... Sicherungseinsatz 500VAC Betriebskl.gG Gr.DII

Austauschsicherung für Störungsbeseitgung, Sicherungseinsatz
DIN VDE 0636-3 (VDE 0636-3), Bemessungsbetriebsspannung
500 V AC, für Betriebsklasse gG, Baugröße D II.

Lohn ................... Gerät ...................

Material ................... Sonstiges ................... 3 St EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 01.07.2026 - Seite 26



Leistungsverzeichnis München Klinik Harlaching KH_EN (538.01)

0030 KH ENB1.0002.003 ABBR BaustelleneinrichtungLV

01 Titel Übergeordnetes und allg. Baustelleneinrichtung

BaustelleneinrichtungUntertitel01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.01.02.09.0... Sicherungseinsatz 500VAC Betriebskl.gG Gr.DIII

Austauschsicherung für Störungsbeseitgung, Sicherungseinsatz
DIN VDE 0636-3 (VDE 0636-3), Bemessungsbetriebsspannung
500 V AC, für Betriebsklasse gG, Baugröße D III.

Lohn ................... Gerät ...................

Material ................... Sonstiges ................... 3 St EP ......................... GP ............................

01.01.02.09.0... Überfahrschutz für Kabel  (Metall) bereitstellen und aufbauen

Überfahrschutz für Kabel  (Metall) bereitstellen und aufbauen

Lohn ................... Gerät ...................

Material ................... Sonstiges ................... 10 m EP ......................... GP ............................

01.01.02.09.0... Überfahrschutz (Metall) vorhalten

Überfahrschutz (Metall) vorhalten

Lohn ................... Gerät ...................

Material ................... Sonstiges ................... 25 Mt EP ......................... GP ............................

01.01.02.09.0... Überfahrschutz (Metall) abbauen

Überfahrschutz (Metall) abbauen

Lohn ................... Gerät ...................

Material ................... Sonstiges ................... 4 St EP ......................... GP ............................

01.01.02.09.0... Behelfsbrücke für Leitungen, 5 bis 6 m

Behelfsbrücke für Leitungen, 5 bis 6 m

gemäß statischem Nachweis, in Hochlage, für
Stromversorgungskabel, Länge über 5 bis 6 m,
Durchfahrtshöhe über 4,5 bis 5 m, Nutzbreite bis 0,5 m, einschl.
Anfahrschutz,

Leihweise bereitstellen und errichten.

Nach Ablauf der Bereitstellungsdauer rückbauen und
zurücknehme

Vorhaltung in separater Position

1 St EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 01.07.2026 - Seite 27



Leistungsverzeichnis München Klinik Harlaching KH_EN (538.01)

0030 KH ENB1.0002.003 ABBR BaustelleneinrichtungLV

01 Titel Übergeordnetes und allg. Baustelleneinrichtung

BaustelleneinrichtungUntertitel01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.01.02.09.0... Vorhaltung Behelfsbrücke für Leitungen, 5 bis 6 m wie vor.

Vorhaltung Behelfsbrücke für Leitungen, 5 bis 6 m wie vor.

Voraussichtliche Vorhaltedauer: 25 Monate

Außer den vollen Monaten werden Teilzeiten nach Tagen zu
1/30 des Einheitspreises abgerechnet.

Berechnungseinheit: Stück x Vorhaltedauer in Monaten.

25 St/Mo EP ......................... GP ............................

Summe Untertitel  01.01.02.09
Sonstiges , Netto: ...............................

01.01.02.10   Untertitel   Baubeleuchtung

01.01.02.10.0... LED Feuchtraumwannenleuchte 48W Mieten

Feuchtraumwannenleuchte 48W, aufstellen

LED-Leuchte der Schutzklasse IP65 für hochwertige,
energiesparende Beleuchtung in feuchten, staubigen
Umgebungen.
Die hochwertige Abdeckung mit opaler Optik sorgt für
Ausführung: Polycarbonat
Abdeckung: Polycarbonat, opale Optik
Klemmen: Edelstahl
Inklusive 4000K LED, 6000lm. Klasse I, IP65, IK08.
Leuchten Lichtausbeute: 100 lm/W
Farbwiedergabeindex min.: 80
Mittlere Bemessungslebensdauer: 50000h L70B50 bei 25°C
Durchgangsverdrahtung 4 x 2,5 mm²
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen

90 St EP ......................... GP ............................

01.01.02.10.0... Vorhaltung LED Feuchtraumleuchte wie vor.

Vorhaltung LED Feuchtraumleuchte wie vor.

Voraussichtliche Vorhaltedauer: 25 Monate

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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BaustelleneinrichtungUntertitel01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Außer den vollen Monaten werden Teilzeiten nach Tagen zu
1/30 des Einheitspreises abgerechnet

Berechnungseinheit: Stück x Vorhaltedauer in Monaten

2.500 St/Mo EP ......................... GP ............................

01.01.02.10.0... Einrichtung Beleuchtungsmast

Einrichtung Beleuchtungsmast 

Einrichtung eines Masten, zur Bestückung mit Betriebsmitteln
bestehend aus einem 6 m hohen Mast mit einem
ortsveränderbaren Betonfundament einschließlich
Sturmabspannungen 

Nach Ablauf der Bereitstellungsdauer rückbauen und
zurücknehmen.

Vorhaltung in separater Position.

3 St EP ......................... GP ............................

01.01.02.10.0... Vorhaltung Beleuchtungsmasten wie vor.

Vorhaltung Beleuchtungsmasten wie vor.

Voraussichtliche Vorhaltedauer: 25  Monate

Außer den vollen Monaten werden Teilzeiten nach Tagen zu
1/30 des Einheitspreises abgerechnet.

Berechnungseinheit: Stück x Vorhaltedauer in Monaten.

75 St/Mo EP ......................... GP ............................

01.01.02.10.0... Versetzen einer Bauleuchte

Versetzen einer oben beschriebenen Bauleuchte nach
Baufortschritt incl. Montage, Befestigung und elektrischem
Anschluss

20 St EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.01.02.10.0... Gummischlauchleitung H07RN-F 3 G 1,5

Gummischlauchleitung H07RN-F 3 G 1,5

nach DIN EN 50525-2-21 (VDE 0285-525-2-21)
Cu-Zahl 43, im Baustellenbereich unfallsicher, provisorisch an
Decken und Wänden verlegen.

Aufbauen, vorhalten und abbauen, Vorhaltedauer gemäß
Vorbemerkung

910 m EP ......................... GP ............................

01.01.02.10.0... Gummischlauchleitung H07RN-F 3 G 2,5

Gummischlauchleitung H07RN-F 3 G 2,5

nach DIN EN 50525-2-21 (VDE 0285-525-2-21)
Cu-Zahl 43, im Baustellenbereich unfallsicher, provisorisch an
Decken und Wänden verlegen.

Aufbauen, vorhalten und abbauen, Vorhaltedauer gemäß
Vorbemerkung

500 m EP ......................... GP ............................

01.01.02.10.0... Gummischlauchleitung H07RN-F 5 G 6

Gummischlauchleitung H07RN-F 5 G 6

nach DIN EN 50525-2-21 (VDE 0285-525-2-21)
Cu-Zahl 288, im Baustellenbereich unfallsicher, provisorisch an
Decken und Wänden verlegen.

Aufbauen, vorhalten und abbauen, Vorhaltedauer gemäß
Vorbemerkung

520 m EP ......................... GP ............................

01.01.02.10.0... Sammelhalter Polypropylen für Gummischlauchleitung 5G4

Sammelhalter zur Befestigung von Gummischlauchleitung bis
5G4, komplett liefern und montieren, einschließlich
notwendigem Kleinmaterial, Bohrung, Dübel sowie die spätere
Demontage.

280 St EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.01.02.10.0... Universalabzweigdosen, IP 54,

Universalabzweigdosen
5 x 2,5 qmm, IP 54,
mit Würgestutzen und Würgedeckel,
auf Putz komplett montiert und angeschlossen.

125 St EP ......................... GP ............................

01.01.02.10.0... Dämmerungsschalter

Dämmerungsschalter

230 V AC, mit Gehäuse für Wandmontage,
Schutzart IP 44 DIN EN 60529 (VDE 0470-1), Einstellbereich 5
bis 1000 lx, mit Einschaltverzögerung

Liefern, montieren und betriebsfertig anschließen inklusive
Klemm- und Kleinmaterial

4 St EP ......................... GP ............................

01.01.02.10.0... Ausschalter IP44

Ausschalter

Installationsgeräte liefern, montieren und betriebsfertig
anschließen. Ausschalter, Schutzart IP44, a.P., wd.

Aufbauen, vorhalten und abbauen, Vorhaltedauer gemäß
Vorbemerkung.

10 St EP ......................... GP ............................

Summe Untertitel  01.01.02.10
Baubeleuchtung, Netto: ...............................

01.01.02.11   Untertitel   Betrieb und Prüfung

01.01.02.11.0... Betrieb und Regelmäßige Prüfung der gesamten

Betrieb und Regelmäßige Prüfung der gesamten
Baustromversorgung

FI-Schutzeinrichtung ist täglich vor Arbeitsbeginn auf
mechanische Funktion zu überprüfen.

Wöchentlich ist die kompl. Baustromversorgung auf
Wirksamkeit und Sicherheit zu prüfen und im Fehlerfall die

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Berührspannung zu messen.

monatliches Prüfen und Warten gemäß DGUV V3

Über die Prüfungen ist ein Protokoll mit evtl. Mängelanzeige
anzufertigen.

25 Mo EP ......................... GP ............................

Summe Untertitel  01.01.02.11
Betrieb und Prüfung, Netto: ...............................

Summe Untertitel  01.01.02

Baustrom, Netto: ...............................

zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

Gesamtsumme, Brutto: ...............................

01.01.03   Untertitel   Bauwasser

01.01.03.0010 Wasserversorgungsanlage installieren

Wasserversorgungsanlage,
für die gesamte Baustelle, Containeranlage AG und 
Sanitärcontaineranlage, für Trink- und Brauchwasser geeignet,
gemäß Lageplan Baustelleneinrichtung, installieren.
Leistung bestehend aus:
 - Anschluss an bestehenden Anschluss Haus L
- Überbrückung (Leitungsbrücke) in  Durchfahrtsbreite 4m, nach
statischer Erfordernis, Höhe gemäß StVO,
- Anschluss- und Versorgungsleitungen, Druckrohr DN32, mit 
allen Verbindungsteilen, Formstücken und Förderelementen, 
frostsicher verlegt, 
- im Freien verlegte Anschluss- und Versorgungsleitungen 
(Straßenüberbrückung) gedämmt, mit Rohrbegleitheizung, mit 
Thermostat, als Umgebungstemperaturfühler,
- 1 Anschluss Containeranlage AG 
- 2 Anschlüsse Sanitärcontaineranlage,
- 1 Anschluss Pfortencontainer
- Bauwasserverteiler, Positionierung im Außenbereich, mit 5 
Zapfstellen, Absperrventil, Befestigungs-/Unterkonstruktion 
nach statischer Erfordernis, Anfahrschutz
Leistung einschließlich:
- aller erforderlichen Erdarbeiten,
- Dichtheitsprüfung einschl. Protokollerstellung,

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

- Nachspülen zur Inbetriebnahme Trinkwasser,
- aller notwendigen Antragstellungen und Prüfgebühren,
 - Verbrauchsabrechnung mit dem
Wasserversorgungsunternehmen (die Verbrauchskosten 
übernimmt der AG)
- Die Anlage ist winterfest auszuführen 

1 St EP ......................... GP ............................

01.01.03.0020 Wasserversorgungsanlage vorhalten

Wasserversorgungsanlage, wie vor beschrieben,
vorhalten, überwachen und instandhalten.

25 Mo EP ......................... GP ............................

01.01.03.0030 Wasserversorgungsanlage rückbauen

Wasserversorgungsanlage, wie vor beschrieben,
rückbauen, Anlagenteile abtransportieren und 
entsorgen/verwerten.

1 St EP ......................... GP ............................

Summe Untertitel  01.01.03
Bauwasser, Netto: ...............................

01.01.04   Untertitel   Bauabwasser

Beschreibung Bauentwässerung

Die Entwässerung von Schmutzwasser der Baucontainer,
erfolgt über eine erdverlegte Abwasserleitung aus PVC in den
vorhandenen, nächstgelegenen Revisionsschacht nahe dem
Containeraufstellpatz.

Hinweis
Entwässerung Regen- und Schmutzwasser Baucontainer
Regenwasserfallleitungen, -standrohre, Reduzierungen,
Anschlüsse an Grundleitungen sind im Leistungsumfang der
KG390 enthalten.

Schmutzwasser-Grundleitungen Sanitärcontainer

Die mittlere Grabentiefe für die temporären
Entwässerungsleitungen beträgt ca. 1 m und soll das
Mindestgefälle von 1% nicht unterschreiten.

Rohrgraben ausheben, Sohlenbreite der Gräben bis 0,60 m.
Aushub seitlich lagern, Kiesbettung einbauen, Verlegen der
Rohrleitung und mit Kies, min. 10 cm dick, ummanteln, 
lagenweise verdichten, Aushubmaterial oberhalb der

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Leitungszone einbauen und verdichten. Überschüssiges
Aushubmaterial bis zu 10 km Entfernung abtransportieren und
fachgerecht entsorgen.

01.01.04.0001 Abwasserkanal PVC-U homogen DN110 SN8 Graben geböscht T 1-1,25m

Abwasserkanal aus PVC-U-Rohren DIN 19534-3 und/oder DIN
EN 1401-1, homogenes Vollwandrohr, DN 110,
Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, für
Regen- und Schmutzwasser, Verlegung DIN EN 1610 in zu
erstellenden, geböschten Graben, Verlegung im Sandbett.
Incl. Wiederanfüllung mit Liefermaterial

Lohn ................... Gerät ...................

Material ................... Sonstiges ................... 20 m EP ......................... GP ............................

01.01.04.0002 PVC-U-Bogen KGB 45Grad DN110

STLB-Bau 04/2015 009
Bogen KGB, Formstück aus PVC-U DIN 19534-3 und/oder DIN
EN 1401-1, SDR 34, 45 Grad, DN 110, Anschluss an
PVC-U-Rohr DIN 19534-3 und/oder DIN EN 1401-1.

Lohn ................... Gerät ...................

Material ................... Sonstiges ................... 10 St EP ......................... GP ............................

01.01.04.0003 PVC-U-Abzweig KGEA 45Grad OD DN110

STLB-Bau 04/2020 009
Abzweig KGEA, Formstück aus PVC-U DIN EN 1401-1, 45
Grad, DN/OD 110, Anschluss an PVC-U-Rohr DIN EN 1401-1.

Lohn ................... Gerät ...................

Material ................... Sonstiges ................... 8 St EP ......................... GP ............................

01.01.04.0004 PVC-U-Muffenstopfen KGM DN100

STLB-Bau 04/2015 009
Muffenstopfen KGM, Formstück aus PVC-U DIN 19534-3
und/oder DIN EN 1401-1, DN 100, Anschluss an
PVC-U-Spitzende DIN 19534-3 und/oder DIN EN 1401-1.

Lohn ................... Gerät ...................

Material ................... Sonstiges ................... 4 St EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

01.01.04.0005 Passstück DN110

Passstück für KG-Rohr, Formstück aus PVC-U DIN 19534-3
und/oder DIN EN 1401-1, SDR 34, DN 110, Anschluss an
PVC-U-Rohr DIN 19534-3 und/oder DIN EN 1401-1.

Lohn ................... Gerät ...................

Material ................... Sonstiges ................... 12 St EP ......................... GP ............................

01.01.04.0006 Trassenwarnband

Rohrleitungsführung markieren mit Trassenwarnband aus
Kunststoff, Kennzeichnung 'Achtung Abwasser'
Ca. 40 cm über Rohrscheitel.

Lohn ................... Gerät ...................

Material ................... Sonstiges ................... 20 m EP ......................... GP ............................

01.01.04.0007 Anschluss Grundleitung an vorhandenen Revisionsschacht DN1000

Anschluss Grundleitung DN100 PVC-U an vorhandenen
Revisionsschacht DN1000, einschl. Kernbohrung bis D= 150
mm, Gummi-Dichtmanschette.

Lohn ................... Gerät ...................

Material ................... Sonstiges ................... 1 St EP ......................... GP ............................

01.01.04.0008 Temporären Grundleitungsanschluss  an vorhandenen 

Revisionsschacht DN1000 verschließen

Temporären Anschluss der Grundleitung DN100 an den
vorhandenen Revisionsschacht DN1000 dauerhaft
verschließen, einschl. Verschlussstopfen.

Lohn ................... Gerät ...................

Material ................... Sonstiges ................... 1 St EP ......................... GP ............................

01.01.04.0009 Temporäre Grundleitunsanschlüsse Regen- und 

Schmutzwasser DN100 verschließen

Temporäre Grundleitunsanschlüsse DN100 des
Sanitärcontainers für Regen- und Schmutzwasser dauerhaft
verschließen, einschl. Verschlussstopfen.

Lohn ................... Gerät ...................

Material ................... Sonstiges ................... 6 St EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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BaustelleneinrichtungUntertitel01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Untertitel  01.01.04
Bauabwasser, Netto: ...............................

01.01.05   Untertitel   Sicherung  Straßen

01.01.05.0010 Verkehrszeichen aufstellen

Verkehrszeichen aller Art nach StVo aufstellen, für die Dauer
der vertraglichen Leistung vorhalten, unterhalten und beseitigen.
Die Verkehrssicherung hat nach verkehrsrechtlicher Anordnung
zu erfolgen.

20 St EP ......................... GP ............................

01.01.05.0020 Verkehrszeichen vorhalten

Verkehrszeichen aller Art nach StVo, für die Dauer der
vertraglichen Leistung vorhalten und unterhalten.

Vorhaltedauer: 20 Stück x 100 Wochen

500 Mo EP ......................... GP ............................

01.01.05.0030 Verkehrszeichen beseitigen

Verkehrszeichen nach Aufforderung beseitigen.

20 St EP ......................... GP ............................

Summe Untertitel  01.01.05
Sicherung  Straßen, Netto: ...............................

Summe Untertitel  01.01

Baustelleneinrichtung, Netto: ...............................

zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

Gesamtsumme, Brutto: ...............................

01.02   Untertitel   Schutz- und Beschränkungsmaßnahmen

Schutz- und Beschränkungsmaßnahmen

Bei den Schutz- und Beschränkungsmaßnahmen handelt es
sich um Maßnahmen, die Gefahren, erhebliche Belästigungen
für den Einzelnen oder die Allgemeinheit verhindert oder

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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 Schutz- und Beschränkungsmaßnahmen

vermindert. 

Die Wirksamkeit der Maßnahme ist kontinuierlich zu überprüfen
und ggf. durch weitergehende Maßnahmen zu ergänzen.

01.02.01   Untertitel   Baufeldabgrenzungen

Erläuterung zur Bauzaunanlage

Erläuterung zur Bauzaunanlage:

1. Der Bauzaun ist entsprechend dem beiliegenden BE-Plan
sowie den Anweisungen der BL- des AG zu errichten und bis
zum Abschluss der Abbrucharbeiten vorzuhalten.

2. Auf- und Abbau sowie Umsetzung von Bauzaunabschnitten
infolge des Baufortschrittes sind kurzfristig auszuführen, 
jedoch spätestens 48 Stunden nach Benachrichtigung per
Telefon, Fax oder E-Mail durch die BL des AG.

01.02.01.0010 Bauzaun H=2m offen, aufbauen

Bauzaun, offene Bauweise, aus mobilen Stahlrahmenelementen
mit Rundstahlfüllstäben, Stützenfüßen aus Beton, einschl.
Türen / Tore (siehe sep. Pos.) gemäß Baustelleneinrichtungs-
plan, sämtlicher Verbindungen, Kupplungen etc., als
Umzäunung des Baufeldes liefern und komplett aufstellen.

Zaunhöhe: 2,00 m

Felder miteinander fest verbunden; inkl. Aushebesicherung.

530 m EP ......................... GP ............................

01.02.01.0020 Offene Bauzaunanlage H=2m,  Wartung/Unterhalt

Bauzaunanlage, offene Bauweise, für die Dauer der
Bauzeit vorhalten einschl. der regelmäßigen Unterhaltung und
Wartung..

Dauer ca. 25 Monate

13.250 mMo EP ......................... GP ............................

01.02.01.0030 Bauzaun H=2m offen, demontieren

Bauzaun wie vor beschrieben, demontieren und
abtransportieren.

530 m EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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Schutz- und BeschränkungsmaßnahmenUntertitel01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.02.01.0040 1-flg. Tür B=ca.1-1,5m, offen, passend zum Bauzaun

1-flg. Türanlage, offene Bauweise, verschließbar, passend zum
Bauzaun liefern und erstellen sowie mit Kette und schwerem
Vorhängeschloss sichern.
5 Schlüssel sind der örtl. Bauleitung des AG zu übergeben.
Beim Einsatz von mehreren Türen bzw. Toren müssen alle
Schlösser gleichschließend sein.
Das Schloss verbleibt nach der Öffnung gesichert an der Tür.

Durchgangsweite: ca.1 - 1,5 m

Abrechnung: als Zulage zum Bauzaun.

3 St EP ......................... GP ............................

01.02.01.0050 1-flg. Tür B=ca.1-1,5m, offen,  Wartung/Unterhalt

1-flg. Türanlage (offene Bauweise) für die Dauer der
Bauzeit vorhalten einschl. der regelmäßigen Unterhaltung und
Wartung.
Dauer ca. 25 Monate

75 StMo EP ......................... GP ............................

01.02.01.0060 1-flg. Tür B=ca.1-1,5m, offen, passend zum Bauzaun demontieren 

Tür wie vor beschrieben, demontieren und
abtransportieren.

3 St EP ......................... GP ............................

01.02.01.0070 2-flg. Tor B=ca.4-5m, offen, passend zum Bauzaun

2-flg. Tor, offene Bauweise, mit Rollen, passend zum Bauzaun
liefern und erstellen sowie mit Kette und schwerem
Vorhängeschloss sichern.
Das Tor muss in den Ecken durch eingeschweißte Bleche
verstärkt sein. 5 Schlüssel sind der örtl. Bauleitung des AG zu
übergeben.
Beim Einsatz von mehreren Türen bzw. Toren müssen alle
Schlösser gleichschließend sein.
Schloss verbleibt nach Öffnung gesichert an der Tür.

Durchfahrtsweite: ca.4 - 5 m (geeignet für LKW-Durchfahrt)

Als Zulage zum Bauzaun.

3 St EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.02.01.0080 2-flg. Tor B=ca.4-5m, offen,  Wartung/Unterhalt

2-flg. Toranlage (offene Bauweise) für die Dauer der
Bauzeit vorhalten einschl. der regelmäßigen Unterhaltung und
Wartung.

Dauer ca. 25 Monate

75 StMo EP ......................... GP ............................

01.02.01.0090 offene Bauzaunanlage umsetzen

Umstellen der zuvor beschriebenen offenen Bauzaunanlage auf
Anforderung durch die örtl. Bauleitung des AG.

Anfahrt wird gesondert vergütet.

50 m EP ......................... GP ............................

01.02.01.0100 2-flg. Tor B=ca.4-5m, offen, passend zum Bauzaun demontiren

Tor wie vor beschrieben, demontieren und
abtransportieren.

3 St EP ......................... GP ............................

01.02.01.0110 Syst.-Bauzaun H=2m geschl., aufbauen

Stabiler System-Bauzaun, geschlossene Bauweise, in
Ständerbauweise mit Schienenhalterung und Füllung aus
gepressten Spanplatten ca.21 mm (geeignet für den
Außenbereich) sowie höhenverstellbaren Ständern aller Art und
Stützenfüße aus Beton zur Ballastierung; von außen nicht
demontierbar; einschl. Türen / Tore (siehe sep.Pos.) gemäß
Baustelleneinrichtungsplan sowie sämtlicher Verbindungen,
Kupplungen, Aushebesicherung etc., als Umzäunung des
Baufeldes komplett aufstellen.

Zaunhöhe: 2,00 m

310 m EP ......................... GP ............................

01.02.01.0120 geschlossene Bauzaunanlage H=2m,  Wartung/Unterhalt

Vorbeschriebene Bauzaunanlage, geschlossene Bauweise, für
die Dauer der Bauzeit vorhalten einschl. der regelmäßigen
Unterhaltung und Wartung.
Dauer ca. 25 Monate

7.750 mMo EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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0030 KH ENB1.0002.003 ABBR BaustelleneinrichtungLV

01 Titel Übergeordnetes und allg. Baustelleneinrichtung

Schutz- und BeschränkungsmaßnahmenUntertitel01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.02.01.0130 Syst.-Bauzaun H=2m geschl., demontieren

Bauzaun geschl. wie vor beschrieben, demontieren und
abtransportieren.

310 m EP ......................... GP ............................

01.02.01.0140 Syst.-Bauzaun H=2,80 m geschl., aufbauen

Stabiler System-Bauzaun, geschlossene Bauweise, in
Ständerbauweise mit Schienenhalterung und Füllung aus
Brettern, nordische Fichte, ca.21 mm (geeignet für den
Außenbereich) sowie höhenverstellbaren Ständern aller Art und
Stützenfüße aus Beton zur Ballastierung; von außen nicht
demontierbar; einschl. Türen / Tore (siehe sep.Pos.) gemäß
Baustelleneinrichtungsplan sowie sämtlicher Verbindungen,
Kupplungen, Aushebesicherung etc., als Umzäunung des
Baufeldes komplett aufstellen.

Zaunhöhe: 2,80 m

50 m EP ......................... GP ............................

01.02.01.0150 geschlossene Bauzaunanlage H=2,80 m, Wartung/Unterhalt

Vorbeschriebene Bauzaunanlage, geschlossene Bauweise, für
die Dauer der Bauzeit vorhalten einschl. der regelmäßigen
Unterhaltung und Wartung. 
Meter pro Monat.

Dauer ca. 25 Monate

1.250 mMo EP ......................... GP ............................

01.02.01.0160 Syst.-Bauzaun H=2,80 m geschl., demontieren

Bauzaun geschl. wie vor beschrieben, demontieren und
abtransportieren.

50 m EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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01 Titel Übergeordnetes und allg. Baustelleneinrichtung

Schutz- und BeschränkungsmaßnahmenUntertitel01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.02.01.0170 Beschilderung/Kennzeichnung von Gefahrenbereichen

Beschilderung bzw. Kennzeichnung von Gefahrenbereichen
nach den Technischen Regeln für Arbeitsstätten für Sicherheits-
und Gesundheitsschutzkennzeichnung ASR A1.3 liefern und
anbringen.

Material: Aluminium

19 St EP ......................... GP ............................

Summe Untertitel  01.02.01
Baufeldabgrenzungen, Netto: ...............................

Summe Untertitel  01.02

Schutz- und Beschränkungsmaßnahmen, Netto: ...............................

zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

Gesamtsumme, Brutto: ...............................

Summe Titel  01

Übergeordnetes und allg. Baustelleneinrichtung, Netto: ...............................

zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

Gesamtsumme, Brutto: ...............................
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0030 KH ENB1.0002.003 ABBR BaustelleneinrichtungLV

  Nr. Bezeichnung Gesamt in EURSeite

01 Titel Übergeordnetes und allg. Baustelleneinrichtung ..............................7

Untertitel Baustelleneinrichtung ..............................01.01 7

Untertitel Allgemeine Baustelleneinrichtung ..............................01.01.01 7

Untertitel Baustrom ..............................01.01.02 12

Untertitel Anschlussschrank ..............................01.01.02.01 12

Untertitel Zählerschrank ..............................01.01.02.02 13

Untertitel Baustellenhauptverteiler ..............................01.01.02.03 15

Untertitel Baustellenverteiler Container ..............................01.01.02.04 18

Untertitel Baustellenverteiler Bauplatz ..............................01.01.02.05 21

Untertitel Hochstromverteiler ..............................01.01.02.06 24

Untertitel Sonstiges ..............................01.01.02.09 26

Untertitel Baubeleuchtung ..............................01.01.02.10 28

Untertitel Betrieb und Prüfung ..............................01.01.02.11 31

Untertitel Bauwasser ..............................01.01.03 32

Untertitel Bauabwasser ..............................01.01.04 33

Untertitel Sicherung  Straßen ..............................01.01.05 36

Untertitel Schutz- und Beschränkungsmaßnahmen ..............................01.02 36

Untertitel Baufeldabgrenzungen ..............................01.02.01 37

Summe  LV  0030  KH ENB1.0002.003 ABBR Baustelleneinrichtung

Angebotssumme, Netto: EUR ..................................

Stempel zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR ..................................

Angebotssumme, Brutto: EUR ......................................................................................................
Anbieter - Datum - Unterschrift
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