Belegung PV-modulen in Klärung

Dachfläche 3
Neigung 2,6°
aufgeständerte Metalltafeleindeckung

Dachfläche 2
Neigung 2,5°
aufgeständerte Metalltafeleindeckung

Dachfläche 4
Neigung 2,6°
aufgeständerte Metalltafeleindeckung

Dachfläche 5
Neigung 1,5°
aufgeständerte Metalltafeleindeckung

Dachfläche 1
Neigung 1,5°
aufgeständerte Metalltafeleindeckung

Kastenrinne NG500

Einfluganm.

RR DN150

RRR DN100

RRR DN200

Rinne abgesetzt

Aufstellfläche der Lüftungsanlage ggf. 15cm Fundamentplatte

Stb.-St. 25.0/25.0

Stb.-UZ b/h = 30.0/40.0 OK=UKRD

Stb.-UZ b/h = 20.0/20.0 OK=UKRD

Ausparung b/h/t = 70/70/8 Siehe Schnitt D-D

Wand in Bauart einer Brandwand im 2.OG

Rauchschürzenanlage Rauchabzugsanlage Wand im 2.OG

Kehrinne, beheizt, ohne Gefälle

Höhenversprung OKRFB=+13,26

Höhenangaben der WDs im Bereich der Erhöhung bezieht sich auf +13,28

BD verschoben gem. Statik 16.12.25

DDs in Klärung
ein DD für ELT fehlt

ELT-DDs fehlen noch

WDs in Klärung

WD verschoben

Treppenlauf 16 Fertigteil

Treppenlauf 16 Fertigteil

Gitterrost

Sandfang

Verschattung Kühlung Gebäudetrakt

Schnitt C-C
M_1:25

Aussparung i. Geschossdecke
Lstg. Rohbauer

Verguss mit Mörtel
Einbau Lgst. Sanitärbauer

Bodenablauf DN 100
Einbau Lgst. Sanitärbauer

PMS_NB_A_ARC_DET_FA_16_LP5_

PMS_NB_A_ARC_DET_DA_01_LP5_

PMS_NB_A_ARC_DET_FA_03_LP5_

PMS_NB_A_ARC_DET_DA_02_LP5_

PMS_NB_C_ARC

PMS_NB_B_ARC

PMS_NB_A_ARC_SH_44_01_LP5_

PMS_NB_B_ARC_SH_33_01_LP5_

PMS_NB_B_ARC_SH_22_01_LP5_

PMS_NB_B_ARC_SH_11_01_LP5_

HK Fassade

VK Fassade

VK Metalldach Verkleidung

VK Rohbau

VK Blechdach

Blickrichtung für Deckendurchbrüche und Kernbohrungen von unten nach oben.

Kernbohrungen erfolgen nachträglich durch die Haustechnik mit den auf die Brandschutzlösung abgestimmten Durchmessern.

OK = Oberkante
UK = Unterkante
FFB = Fertigfußboden
RFB = Rohfußboden
UZ = Unterzug
RA = Ringanker

Legende

- Wanddurchbruch — Gewerk: Breite / Höhe, Höhenlage
- Wandschlitz (z. T. mit Deckendurchbruch) — Gewerk: Breite / Tiefe / Höhe, Höhenlage
- Deckendurchbruch — Gewerk / Länge / Breite
- Kernbohrung in Boden — Gewerk / Durchmesser
- Kernbohrung/Rohrhülse in Wand — Gewerk: Durchmesser, Höhenlage

Index	Änderungen	Datum	Geändert
D	Anpassungen Durchbrüche	18.03.2026	FF
C	Anpassung der Wandaussparungen / Neue Plan-Nummer vergeben	09.03.2026	FF
B	Anpassung div. Wandaussparungen	10.09.2025	FF
A	Diverse Anpassungen	18.07.2025	FF

Ingenieurbüro Frank Fuchs
Technische Gebäudeausrüstung
Clamecystraße 14 - 16 * 63571 Gelnhausen
Telefon 06051 / 6 86 66 * Telefax 06051 / 6 92 39
E-Mail: info@fuchs-ingenieure.de

Bauherr: Kreisausschuss des Main-Taunus-Kreises, Am Kreishaus 1-5, 65719 Hofheim am Taunus

Bauvorhaben: Neubau Paul-Maar-Schule, Werner-von-Siemens-Str. 20, 65493 Flörsheim am Main

Planinhalt: **Schlitz- und Durchbruchsplan 3. Obergeschoss**

Projekt-Nr.	919 24	Datum	03.07.2025
Leistungsphase	Ausführungsplan		
Gewerke	HLS	Gezeichnet/Geprüft	FF
CAD-File	PMS_NB_A_TGA_SD_E03_00_LP5_F_C		
Massstab	1:50	Format	A0
Blatt-Nr.	PMS_NB_A_TGA_SD_E03_00_LP5_F_C		