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Baubeschreibung:

Standort und Lage:

Die Lorsbacher-Schule befindet sich an der Bornstral’e 19 in 65719 Hofheim
am Taunus. Das bestehende 4-geschossige Schulgebaude wurde 1909 mit se-
parat, freistehendem, eingeschossigen Toilettenhauschen erstellt. Beide Bau-
werke sind mit einer Uberdachung verbunden. Das Schulgebaude wurde in den
70er Jahren Richtung Stden mit einem Pultdachgebdude erweitert. Diese 1. Er-
weiterung schlief3t im Untergeschoss, sowie im Erdgeschoss an das Bestands-
gebaude an. Diese erste VergroRerung wurde im Jahr 1992 um ein weiteres 2-
geschossiges Pultdachgebdude Richtung Osten zu den Bahngleisen erweitert.
Diese zweite Erganzung schlief3t an der ersten Erweiterung im Erdgeschoss an
und liegt orthogonal zum urspriinglichen Schulgebaude mit einem separaten
Eingang von dem Schulhof. Seit 2022 steht am stdostlichen Teil des Grunds-
tlcks eine eingeschossige Interimscontaineranlage mit zwei Klassenraumen.
Von der Bornstral3e gibt es einen direkten Zugang zum alten Bestandsgebaude
an der Ecke zwischen dem Bauwerk und dem Toilettenhauschen. Gleichzeitig
gibt es einen Zuweg von der Strale an der Langsseite des Schulgebaudes der
Uber eine Kurve erst zu der Interimscontaineranlage und schlieRlich auf den
Schulhof fihrt.

Das rechteckige Grundstuck (Flursttick: 2/1, Flur: 16, Gemarkung: Lorsbach
Gemeinde: Hofheim am Taunus, Kreis: Main-Taunus, Regierungsbezirk: Darm-
stadt) wird eingerahmt durch die westliche BornstralRe sowie die parallelverlau-
fenden Bahngleise des Lorsbacher Bahnhofs im Osten. Nordliche grenzt das
Grundstiick an eine Wohnbebauung (Nr. 1/8). Die stidéstliche Ecke des Grund-
stlcks zieht sich mit einer Spitze weiter Richtung Stdosten - hier folgt ein Zu-
gang zu mehreren Kleingarten an den Gleisen (Nr. 3/1). Weiter stdlich der
Bornstrale folgen auf das Schulgebaude Garagen sowie weitere Wohnhauser
(Nr. 2/7, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6). Das Gelande des Grundstiicks weist einen relativ ho-
hen topographischen Héhenunterschied auf. Dabei fallt das Geldnde von dem
sudlichen Ende an der Bornstral3e Richtung Norden des Grundstiicks sowie zu
den Gleisen im Nordosten.

Geplante MaBnahme:

Die Veranderung zu Ganztagsschule erfordert eine Erweiterung der Lorsba-
cher-Schule. Derzeit werden an der Schule ca. 94 Schiller in sechs Klassen un-
terrichtet. Hierfir werden zwei der Fachrdume als Klassenraume genutzt. Grup-
penrdume und Mdoglichkeiten zur Differenzierung sind bislang nicht vorhanden.
Die Toilettenanlage liegt aulRerhalb des Schulgebdudes. Die Betreuungsflache
ist mit insgesamt 75m? zu klein. Die geplante Erweiterung sieht ein 1,5 Zlgigkeit
mit sieben Klassenraumen vor. Die Schule soll aulerdem die raumliche
Ausstattung fur den Pakt fiir den Nachmittag erhalten und damit die Kapazitat
fur eine 100%ige Betreuung erreichen. Die Prognose der zu erwartenden Schii-
lerzahl liegt in den nachsten Jahren bei maximal 154 Schulern. FUr den Erweite-
rungsbau bietet sich der nérdlich gelegene und kaum genutzte Schulgarten an.
Hierflir muss jedoch auch die bestehende Toilettenanlage, die in Verlangerung
steht riickgebaut werden.

Die geplante MalRnahme sieht vor, dass ein dreigeschossiger Erweiterungsbau
entlang der Nordwestlichen Grundstlicksgrenze, orthogonal zum Bestandsge-
baude hergestellt werden soll. Dabei wird das Untergeschoss als Souterrain teil-
weise im Erdreich liegen. Das bedeutet, dass das Erdgeschoss an der Bornstra-
Re ebenerdig ist und im Nordosten auskragt. Zusatzlich gibt es ein Oberge-
schoss mit leichtgeneigtem Satteldach, welches aber deutlich unterhalb des
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Firstes vom Bestandsgebaude liegt. Dieser Neubau ist Giber eine eingeschossi-
ge, ebenerdige Verbindungshalle mit dem Zugang des Bestandsgebaudes tber-
eck, direkt an der Bornstral3e, verbunden.

Als Schule ist der Neubau ein Sonderbau nach HBO und mit 3,79m von der
obersten Geschossdecke zur Gelandeoberkante der Gebaudeklasse 3 zuzuord-
nen.

Anbindung und ErschlieRung:

Der dreigeschossige Neubau und das bestehende Schulgebaude werden im
Erdgeschoss miteinander verbunden sein. Die eingeschossige Verbindungshal-
le ist als Foyer der neue Haupteingang der Schule. Von dort fiihrt eine kleine
Treppe auf das Fertigfulbodenniveau des Bestandsgebaudes sowie ebenerdig
in den Neubau. Direkt dort angebunden befindet sich der Aufzug, der eine Zu-
gangskontrolle mit Schlusselschalter, um eine unbefugte Benutzung zu vermei-
den, erhalt. Da nur Lehrer oder Kinder in Begleitung darauf zugreifen kénnen,
sind die Geschosse aulRerhalb des Erdgeschosses nur bedingt barrierefrei.
Durch die Halle hindurch gelangt man auf den Schulhof. Von diesem Schulhof
gibt es weitere Zugénge, die in den Bestandsbau fuhren. Da alle Erdgeschoss-
bereiche verbunden sind, ist es mdglich alle Geb&udeteile durchgangig zu
durchlaufen.

Die Erweiterung besteht aus einem Untergeschoss, Erdgeschoss und einem
Obergeschoss. Der Neubau steht rechtwinklig zum Bestandsgebude und hat
an der schmalsten Stelle einen Abstand von ca. 1,25m. Durch die verbindende
Eingangshalle steht die Erweiterung aber aus baurechtlicher Sicht ohne Abstand
zum Bestand. Die Flache zwischen den Gebaudeteilen Richtung Gleise und der
Zuweg von der Bornstralde um das Bauwerk herum werden als neuer Schulhof
gestaltet. Der vorhandene Pausenhof wird an den Neubau Uber eine breite Sitz-
und Treppenanlage angebunden.

Auf dem Grundstlck wird ein barrierefreier Stellplatz am Eingang sowie 8 weite-
re Pkw-Stellplatze im Stdosten hergestellt. Des Weiteren werden dort 30 Roller-
parkplatze und 30 Fahrradabstellplatze (davon 10 flir Lehrerschaft) realisiert.
Diese Bereiche werden nach Fertigstellung hergestellt, da diese teilweise auf
dem Areal der Interimscontaineranlage stehen. Diese Container sind nach Fer-
tigstellung der Maflnahme obsolet und werden rickgebaut.

Innenraumkonzept:

Durch die Eingangshalle gelangt man im Erdgeschoss in den Neubau. An der
Ecke zum Bestand befindet sich der Hausmeisterraum mit Blick in das Foyer
sowie auf den Schulhof. Durch eine breite Offnung zwischen Treppenraum und
der Aufzugsanlage kommt man in einen Korridor, der sich seitlich zu einer
Waschschleuse hin 6ffnet. Hier kénnen sich die Schiler vor dem Betreten des
Speiseraums reinigen. Dem anschliel3end folgen die Sanitarraume. Hinter die-
sen Nebenraumen befindet sich die Bibliothek der Betreuung, die einen direkten
Ausgang Richtung Schule aufweist.

Gegenuber davon auf der anderen Seite des Korridors befindet sich die Kiiche
samt allen Nebenrdumen. Folgt man dem Flurbereich bis zum Ende dann er-
reicht man den grof3en Speiseraum mit Ausgabe aus dem Kuichenbereich. In
diesem Speiseraum werden ca. 154 Schiiler in zwei Schichten versorgt.

Dieser gro3e Raum am nérdlichen Ende des Bauwerks kann mit Hilfe einer mo-
bilen Trennwand geteilt werden. So kann ein zusatzlicher Raum flr die Haus-
aufgabenbetreuung entstehen. Auch hier gibt es eine direkte Anbindung an den
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Schulhof Uber eine Terrasse mit Sitzstufen.

Die angebundene Kiche mit Ausgabe, Vorbereitung, Spullkiiche und Nebenrau-
men ist als Cook & Chill (Regenerierkiiche) fur angelieferte Fertigspeisen aus-
gelegt. Die Anlieferung erfolgt direkt von der Bornstral3e in den Kiichenbereich.

In das erste Obergeschoss gelangt man von der, am Eingang positionierten,
Haupttreppe. Gegentiber von der Treppe befindet sich die Aufzugsanlage mit
dahinter liegen denen Sanitarraumen. Es gibt erneut einen zentralen Verkehrs-
bereich, der sich nach hinten aufweitet. Flankierend befinden sich jeweils zwei
Klassenraume, die direkt miteinander verbunden sind. Fur jeden der vier Klas-
senraume gibt es einen kleinen Gruppenraum, die als Paar ebenfalls direkt ver-
bunden sind. Die Anordnung ist dabei so gewahlt worden, dass alle Raume
durch einen Rundlauf begangen werden kénnen.

Am Ende des Flurs kann man vom einem der Gruppenraume direkt nach drau-
Ren Uber eine aullenliegende Stahltreppe auf das Gelande im Erdgeschoss
flichten.

Im Untergeschoss befinden sich im Erdreich Richtung Bornstralle dienende
Raume wie Treppe- und Aufzugsanlage mit den dahinterliegenden Sanitarrau-
men sowie einen Elektrotechnik- und ein Liftungstechnikraum. Richtung Gleise
beginnt das Untergeschoss aus dem fallenden Gelande herauszuwachsen.
Uber einen zentralen Flurbereich erreicht man seitlich ein Personaltrat mit sepa-
raten Buro und dem gegenuberliegenden Ruheraum. Am Ende des Korridors
erreicht man einen groR3en Betreuungsraum mit einer Pfosten-Riegelfassade,
die zum Erdgeschoss leicht zuriickspringt. Eine Ecke des Raumes ist zum
Schulhof hin leicht abgerundet. An dieser Seite gibt es auch einen Zugang in
einen Tiefhof. Dieser ist mit zwei Treppenanlagen mit dem Schulhof sowie dem
nordlichen Teil des Grundstiicks verbunden. Uber den Ruheraum gibt es einen
weiteren Zugang zu diesem genannten Tiefhof.

Bauweise, Konstruktion und Haustechnik:

Das Untergeschoss, der Treppenraum sowie die Aufzugsanlage werden in Mas-
sivbauweise mit tragenden Stahlbetonwanden und —stitzen errichtet. Die Bo-
denplatte und Decke Uber dem Untergeschoss sind ebenfalls aus Stahlbeton.
Die AuRenwande im Erdgeschoss und Obergeschoss werden im Holztafelbau-
weise errichtet. Die Geschossdecke liber dem Erdgeschoss und das Dach wer-
den aus Brettschichtholzplatten erstellt. Die Trennwande zwischen den Raumen
werden in Trockenbau erstellt. Die Konstruktion der Eingangshalle erfolgt als
Stahlbau mit einer Dachdecke aus Brettschichtholz, die eine Flachdachabdich-
tung mit einer extensiven Dachbegriinung erhalt. Die Dachdeckung tiber dem
ersten Obergeschoss besteht aus flachgeneigten Aluprofiltafeln mit Photovol-
taikmodulen.

Aufgrund der Bodenverhaltnisse wird ein umlaufend-freitragender, wasserdich-

ter Verbau aus Betonpfahlen hergestellt, der grotenteils im Erdreich verbleiben
wird erstellt. Die Stahlbetonbodenplatte muss aus Griinden der Auftrieb-Sicher-
heit eine Starke von 1m aufweisen. Gegen drickendes Wasser erhalt das Bau-
werk im Untergeschoss eine Abdichtung in Form einer ,Wei3en Wanne*.

Der Neubau ist als Passivhaus konzipiert. Die Dammung der Gebaudehiille und
der Fenster sind daran ausgerichtet. Alle R&ume werden Uber eine Liftungsan-
lage be- und entliiftet. Die Kliche erhalt eine separate Anlage. Die Beheizung er-
folgt Uber eine Sole-Wasser-Warmepumpe mit Luft-Wasser-Kollektoren auf
dem Dach unter den PV-Modulen. Als zusatzlicher Energieerzeuger gibt es
noch ein BHKW, welches im Bestandsgebaude untergebracht wird. In allen
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Raumen wird eine FuBbodenheizung vorgesehen. Wie erwahnt erhalt das Dach
eine Photovoltaikanlage.

Die AuRenwande der oberen Geschosse werden mit einer vertikalen, verdeckt
befestigten Nut- und Feder- Schalung aus Larchenholz auf einer hinterlifteten
Konstruktion verkleidet. Die Fenster und Tiiren als Holz- Aluminiumelemente-
werden mit einer Dreifach-Verglasung versehen und erhalten eine auf3enliegen-
de sowie eine innenliegende Fensterbank. Der Sonnenschutz wird durch au3en-
liegende Raffstorelamellen hergestellt. Das Untergeschoss und der Sockelbe-
reich des Erdgeschosses erhalt einen Vollwarmeschutz, der verputzt wird. Die
Grolde Fensterfassade im Untergeschoss wird mit Pfosten-Riegel-Elementen
gebaut.

Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis

Hinweise gemafl VOB/C DIN 18 299 - Allgemeine Regelungen fur Bauarbeiten jeder Art
0.1. Angaben zur Baustelle

0.1.1 Lage der Baustelle, Umgebungsbedingungen, Zufahrtsmdglichkeiten und
Beschaffenheit der Zufahrt sowie etwaige Einschréankungen bei ihrer Benutzung.

Die Lorsbacher-Schule befindet sich an der Bornstral3e 19 in 65719 Hofheim am Taunus. Das bestehende 4-geschos-
sige Schulgebaude wurde 1909 mit separat, freistehendem, eingeschossigen Toilettenhduschen erstellt. Beide Bau-
werke sind mit einer Uberdachung verbunden. Das Schulgebaude wurde in den 70er Jahren Richtung Siiden mit ei-
nem Pultdachgebaude erweitert. Diese 1. Erweiterung schlief3t im Untergeschoss, sowie im Erdgeschoss an das Be-
standsgebaude an. Diese erste Vergrollerung wurde im Jahr 1992 um ein weiteres 2-geschossiges Pultdachgebaude
Richtung Osten zu den Bahngleisen erweitert. Diese zweite Ergédnzung schlie3t an der ersten Erweiterung im Erdge-
schoss an und liegt orthogonal zum urspringlichen Schulgebdude mit einem separaten Eingang von dem Schulhof.
Seit 2022 steht am stdostlichen Teil des Grundstlicks eine eingeschossige Interimscontaineranlage mit zwei Klassen-

raumen.

Von der Bornstrale gibt es einen direkten Zugang zum alten Bestandsgebaude an der Ecke zwischen dem Bauwerk
und dem Toilettenhauschen. Gleichzeitig gibt es einen Zuweg von der Stralte an der Langsseite des Schulgebaudes
der Uber eine Kurve erst zu der Interimscontaineranlage und schlieRlich auf den Schulhof flhrt.

Das rechteckige Grundstiick Nr.2/1 wird eingerahmt durch die westliche Bornstralle sowie die parallelverlaufenden
Bahngleise des Lorsbacher Bahnhofs im Osten. Nordliche grenzt das Grundstlick an eine Wohnbebauung (Nr. 1/8).
Die stidéstliche Ecke des Grundstlicks zieht sich mit einer Spitze weiter Richtung Stidosten - hier folgt ein Zugang zu
mehreren Kleingarten an den Gleisen (Nr. 3/1). Weiter sudlich der Bornstral3e folgen auf das Schulgebdude Garagen
sowie weitere Wohnhauser (Nr. 2/7, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6). Das Gelande des Grundsticks weist einen relativ hohen topo-
graphischen Héhenunterschied auf. Dabei fallt das Gelande von dem sudlichen Ende an der Bornstrale Richtung Nor-
den des Grundstlicks sowie zu den Gleisen im Nordosten.

Die Baustelle liegt in einem Wohngebiet. Auf die beengten Zufahrts- und Wendemdglichkeiten in der BornstralRe wird
hingewiesen. Auf den StralRenverkehr und die parkenden Autos ist besonders Rucksicht zu nehmen. Bei larmenden
oder staubintensiven Arbeiten ist vom AN gegebenenfalls die angrenzende Nachbarschaft zu verstandigen.

0.1.2 Besondere Belastungen aus Immissionen sowie besondere klimatische oder betriebliche Bedingungen.
Keine.

0.1.3 Art und Lage der baulichen Anlagen.
Der dreigeschossige Neubau wird tber die Eingangshalle in EG mit dem bestehenden Schulgebaude verbunden.
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0.1.4 Verkehrsverhaltnisse auf der Baustelle, insbesondere Verkehrsbeschrankungen.
s. Baustelleneinrichtungsplan
Eine Zufahrt auf dem Schulhof ist nur au3erhalb der Schulzeit und in den Ferien maglich.

Der AN hat die Zufahrtsstraflsen und -wege zur Baustelle zur sicheren Befahrbarkeit von ihm verursachten Verschmut-
zungen, insbesondere Schuttgitern und Erdabtrag bzw. -auftrag, sauber zu halten bzw. ausreichend oft zu reinigen.
Ausreichende Befestigung der Zufahrten und der Baustelleneinrichtungsflache fiir die Belange des AN selbst, sind Sa-
che des AN.

0.1.5 Fur den Verkehr freizuhaltende Flachen.
s. Baustelleneinrichtungsplan

0.1.6 Art, Lage, Malde und Nutzbarkeit von Transporteinrichtungen und Transportwegen.
Die Planung, Organisation und Herrichten ist Sache des AN und einzukalkulieren.

0.1.7 Lage, Art, Anschlusswert und Bedingungen fiir das Uberlassen von Anschliissen fiir Wasser, Energie und Ab-
wasser.

Vom AG wurden vor Beginn der Rohbauarbeiten ein Bautromanschluss an der Grundstlicksgrenze eingerichtet. Vor
dort aus wurden mehrere Unterverteilungen eingerichtet.

Der AN hat dartber hinaus fiir die evtl. Erstellung eigener Anschliisse, deren Unterhaltung und Riickbau zu sorgen.
Entnahme- bzw. Einleitungsgebuhren sind, sofern keine gesonderten Angaben, vom AN zu tragen.

0.1.8 Lage und Ausmal der dem Auftragnehmer fur die Ausflihrung seiner Leistungen zur Benutzung oder Mitbenut-
zung Uberlassenen Flachen und Raume.

An der Grundstlcksgrenze zur Bornstral3e wird ein Santarcontainer mit zwei Toiletten und Waschgelegenheiten zur
Verfligung gestellt. Auf Sauberkeit ist zu achten!

Lagerflachen auf dem Baugrundstiick sind nur in begrenztem Umfang vorhanden. Die Ingebrauchnahme ist im Vorfeld
mit der drtlichen Bauleitung abzustimmen. Uber die zugewiesenen Flachen hinaus erforderliche Lager- und Arbeitsplat-
ze hat der Auftragnehmer zu beschaffen; die Kosten sind durch die Vertragspreise abgegolten. Lagerflachen sind vom
AN stets in aufgeraumten Zustand zu halten. Auf dem Grundsttick ist eine Tagesunterkunft fiir alle am Bau beteiligten
Firmen vorhanden. Die Stellung eigener Mannschaftscontainer ist aufgrund der beengten Platzverhaltnisse auf dem
Grundstuick nicht maglich.

Naheres ist dem beigefligten Baustelleneinrichtungsplan zu entnehmen.
Flachen aullerhalb des Bauzauns werden nicht zur Verfigung gestellt.

0.1.9 Bodenverhaltnisse, Baugrund und seine Tragfahigkeit. Ergebnisse von Bodenuntersuchungen.
s. Geotechnischer Bericht GA22097A 01 +02

0.1.10 Hydrologische Werte von Grundwasser und Gewassern. Art, Lage, Abfluss, Abflussvermégen und Hochwasser-
verhaltnisse von Vorflutern. Ergebnisse von Wasseranalysen.
s. Geotechnischer Bericht GA22097A 01 +02 und Stellungnahme ST22097A 02

0.1.11 Besondere umweltrechtliche Vorschriften.
Keine.

0.1.12 Besondere Vorgaben fur die Entsorgung.
Angefallenes Abfallmaterial ist fachgerecht zu entsorgen. Samtliche Entsorgungsnachweise sind unaufgefordert vorzu-
legen.

0.1.13 Schutzgebiete oder Schutzzeiten im Bereich der Baustelle.

Die Baumalnahmen erfolgen im laufenden Schulbetrieb. Larm- und staubintensive Arbeiten sind mdglichst nicht wah-
rend der Schulzeit vormittags auszufihren.

Die gesetzlichen Arbeitszeiten sind einzuhalten.

Die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich der Immissionen auf die Nachbarbebauung ( z. B . benachbarte Wohnbe-
bauung) ,sind zu berlicksichtigen. Insbesondere wird auf die Immissionsrichtwerte der Allgemeinen Verwaltungsvor-
schrift zum Schutz gegen Bauldrm Gerduschimmissionen vom 1 9 . August 1970 ( Beil. zum BAnz. N r. 160) .

Des Weiteren wird auf die Einhaltung der Immissionswerte aus Erschutterungs- einwirkungen auf die Menschen und
auf die Gebauden nach Vorgaben der DIN 4150 hingewiesen.
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0.1.14 Art und Umfang des Schutzes von Baumen, Pflanzenbestanden, Vegetationsflachen, Verkehrsflachen, Bautei-
len, Bauwerken, Grenzsteinen und dergleichen im Bereich der Baustelle.
Die Baumstamme und -wurzeln in der Baustelleneinrichtungsflache sind zu schitzen.

0.1.15 Art und Umfang der Regelung und Sicherung des offentlichen Verkehrs.

Es ist auf den Schulweg und die Zebrastreifen bei der Einfahrt in die Baustelle und bei der Ausfahrt aus der Baustelle
zu achten und erhdhte Vorsicht walten zu lassen. Die Zu- und Ausfahrt zum Baufeld ist verkehrstechnisch zu sichern.
Bei zurticksetzenden Fahrzeugen muss immer eine einweisende Person vorhanden sein.

Wichtiger Hinweis:

Auf die beengte Zufahrt von der Stral3e Alt Lorsbach in die Bornstralle wird hingewiesen. Zur Anlieferung grélRerer
Baumaschinen sind die Parkplatze in der Bornstra3e gegebenenfalls zu sperren. Die groRe Parkplatzflache in der Stra-
Re Alt Lorsbach zum Bahndamm ist im Privatbesitz. Die Planung, Organisation und Beantragung von Genehmigungen
sowie die Erstellung und Raumung von SperrmafRnahmen zur Anlieferung von Baugeraten und zur Abwicklung des
Baustellenbetriebs obliegt dem AN und ist einzukalkulieren. Die Antrage sind vom AN rechtzeitig bei der Stral3enver-
kehrsbehoérde der Stadt Hofheim zu stellen und die Gebiihren zu errichten. Am Ende der Bornstral3e ist vor der Sport-
anlage ein Wenden groRRerer Fahrzeuge maglich.

Wir empfehlen die Ortlichkeiten vor Angebotsabgabe zu besichtigen!

0.1.16 Im Bereich der Baustelle vorhandene Anlagen, insbesondere Abwasser- und Versorgungsleitungen.
Keine.

0.1.17 Bekannte oder vermutete Hindernisse im Bereich der Baustelle.
Gas-, Wasser- und Elektroleitungen liegen auRerhalb des Baufelds.

0.1.18 Bestatigung, dass die im jeweiligen Bundesland geltenden Anforderungen zu Erkundungs- und gegebenenfalls
R&umungsmaflnahmen hinsichtlich Kampfmitteln erflllt wurden.
Das Grundstiick wurde nach Abbruch des Toilettengebaudes auf Kampfmittel untersucht.

0.1.19 Gemal der Baustellenverordnung getroffene MalRnahmen.

Sicherheit- und Gesundheitskoordination (SIGE-KO) wird vom AG an einen Dritten beauftragt. Der Auftragnehmer hat
gemal der "Verordnung uUber Sicherheit und Gesundheitsschutz" vom 10.06.1998 und das Arbeitsschutzgesetz die
entsprechenden Vorkehrungen zum Schutz der Arbeithehmer zu treffen und fur die Dauer der Baumalinahme auch auf
Funktionalitat zu kontrollieren. Die notwendigen MaRnahmen sind gemaR VOB Teil C DIN 18 299, Pkt. 4.1.4 Neben-
leistungen und somit in den entsprechenden Positionen einzurechnen.

0.1.20 Besondere Anordnungen, Vorschriften und MalRnahmen der Eigentiimer (oder der anderen Weisungsberechtig-
ten) von Leitungen, Kabeln, Drénen, Kanalen, Stral3en, Wegen, Gewassern, Gleisen, Zaunen und dergleichen im Be-
reich der Baustelle.

Keine.

0.1.21 Art und Umfang von Schadstoffbelastungen.
Keine.

0.1.22 Art und Zeit der vom Auftraggeber veranlassten Vorarbeiten.

Es wurde ein Vermessungsbiro beauftragt .

Im Gebaude werden geman Architektenplanung Meterrisse im Gebaude vorgegeben. Die Absteckung von untergeord-
neten Elementen nach MalRgabe des Absteckplanes bzw. der Ausflihrungs- zeichnungen ist Sache des Auftragneh-
mers.

0.1.23 Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle.
Der Auftragnehmer hat das Einvernehmen mit anderen ausfuhrenden Firmen rechtzeitig herzustellen und mit dem Auf-
traggeber abzustimmen.

0.2 Angaben zur Ausfiihrung
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0.2.1 Vorgesehene Arbeitsabschnitte, Arbeitsunterbrechungen und Arbeitsbeschrankungen nach Art, Ort und Zeit so-
wie Abhangigkeit von Leistungen anderer.

Notwendige Unterkonstruktionen in der Fassadenebene der Aufienwande sind vorab zu liefen und einzubauen.
Ansonsten s. Projektzeitenplan.

0.2.2 Besondere Erschwernisse wahrend der Ausflhrung, z. B. Arbeiten in Rdumen, in denen der Betrieb weiterlauft,
Arbeiten im Bereich von Verkehrswegen oder bei auergewdhnlichen aueren Einfllissen.

AufRlerhalb der Ferien ist auf den laufenden Schulbetrieb zu achten und wenn mdéglich Rucksicht zu nehmen.

Die Auflagen DB im Pkt. 24 der Baugenehmigung sind zu beachten und zu befolgen.

0.2.3 Vorgaben, die sich aus dem SiGe-Plan gemaf Baustellenverordnung ergeben.
Sicherheit- und Gesundheitskoordination (SiGE-KO) wird vom AG an einen Dritten beauftragt. Vorgaben nach Vorlage.

0.2.4 Art und Umfang von Leistungen zur Unfallverhitung und zum Gesundheitsschutz fir Mitarbeiter anderer Unter-
nehmen.

Absturzsicherungen, Treppengelandern und Abdeckplatten sind vom AN herzustellen und vorzuhalten. Die Demontage
und Wiedermontage zu Transportzwecken ist vorab anzukiindigen und eine Absicherung wahrenddessen mit dem Si-
Ge- Koordinator abzustimmen.

Nach Demontage der Ausleger und Einbau der Innengelander am Fassadengerist sind vom AN in offene Fensteroff-
nungen provisorische Absturzsicherungen einzubauen und mit Einbau der Fenster auszubauen und zu entsorgen.

0.2.5 Besondere Anforderungen fur Arbeiten in kontaminierten Bereichen, gegebenenfalls besondere Anordnungen fiir
Schutz- und Sicherheitsmalinahmen.
Keine.

0.2.6 Besondere Anforderungen an die Baustelleneinrichtung und Entsorgungseinrichtungen
Falls fir die eigene Baustelleneinrichtung offentliche Flachen in Gebrauch werden missen, sind erforderliche Abstim-
mungen und Genehmigungen vom AN durchzuflihren und zu bezahlen.

0.2.7 Besondere Anforderungen an das Auf- und Abbauen sowie Vorhalten von Gerlsten.
Umbauten an vorgehaltenen Gerlsten, die aus den Bauleistungen des Auftragnehmers resultieren, gehen zu Lasten
des Verursachers.

0.2.8 Mitbenutzung fremder Gerlste, Hebezeuge, Aufziuge, Aufenthalts- und Lagerrdume, Einrichtungen und derglei-

chen durch den Auftragnehmer.

Werden dem Auftragnehmer Hilfsmittel zur Verfligung gestellt, dann hat der Unternehmer diese in eigener Verantwor-
tung zu Gbernehmen und zu betreuen.

Die Mitbenutzung sonstiger vorhandener Gerate und Einrichtungen anderer Unternehmer (z.B. Baukran) ist vom Auf-

tragnehmer mit diesen direkt zu vereinbaren.

Die Moglichkeit der Mitbenutzung solcher Gerate und Einrichtungen wird durch den AG nicht gewahrleistet.

0.2.9 Wie lange, fur welche Arbeiten und gegebenenfalls fur welche Beanspruchung der Auftragnehmer Geriste, He-
bezeuge, Aufziige, Aufenthalts- und Lagerraume, Einrichtungen und dergleichen fiir andere Unternehmer vorzuhalten
hat.

Keine.

0.2.10 Verwendung oder Mitverwendung von wiederaufbereiteten (Recycling-) Stoffen.
In Abstimmung mit dem Bodengutachter kdnnen gegebenenfalls Recyclingmaterialien eingesetzt werden.

0.2.11 Anforderungen an wiederaufbereitete (Recycling-)Stoffe und an nicht genormte Stoffe und Bauteile.
Es ist gepriftes Recyclingmaterial nach LAGA zu verwenden. Nicht genormte Stoffe und Bauteile durfen nicht verwen-
det werden.

0.2.12 Besondere Anforderungen an Art, Glute und Umweltvertraglichkeit der Stoffe und Bauteile, auch z. B. an die
schnelle biologische Abbaubarkeit von Hilfsstoffen.

Es dulrfen nur schadstoffarme, 16semittelarme, nicht sensibilisierend wirkende und geruchsneutrale Produkte und Ma-
terialien verwendet werden. Gebaude missen mindestens der Kategorie ,schadstoffarm® nach Anhang C der DIN EN
15251 entsprechen.

Es sind Baustoffe vorzusehen, die mit einem geringstmdglichen Einsatz und Gehalt von Formaldehyd hergestellt sind.
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Holzprodukte und Holzwerkstoffplatten missen die Anforderungen des Blauen Engels (RAL UZ 38 bzw. RAL UZ 76)
einhalten.

Alle Produkte, die durch das Gefahrstoff-Informationssystem der BG Bau (GISBAU) als gesundheitsschadlich, krebser-
zeugend oder giftig deklariert sind, oder krebsverdachtige Inhaltsstoffe oder giftige Einzelkomponeneten enthalten,

sind nicht zulassig.

0.2.13 Art und Umfang der vom Auftraggeber verlangten Eignungs- und Gltenachweise.

Die Errichterbescheinigungen, Fachbauleiter- und Fachunternehmererklarungen sind vor der Abnahmen einzureichen.
Die Produktnachweise zur Statik, Warme- und Schallschutz sowie sonstiger Bauteile sind rechtzeitig vor Baubeginn
vorzulegen.

0.2.14 Unter welchen Bedingungen auf der Baustelle gewonnene Stoffe verwendet werden durfen oder missen oder
einer anderen Verwertung zuzufiihren sind.
Keine.

0.2.15 Art, Zusammensetzung und Menge der aus dem Bereich des Auftraggebers zu entsorgenden Bdden, Stoffe und
Bauteile; Art der Verwertung oder bei Abfall die Entsorgungsanlage; Anforderungen an die Nachweise (iber Transporte,
Entsorgung und die vom Auftraggeber zu tragenden Entsorgungskosten.

Eignungs- und Eigenuberwachungspriifungen sind gemaR den jeweiligen Vorschriften durchzufiihren und auf Verlan-
gen dem AG vollstandig ausgewertet vorzulegen.

Der AG kann verlangen, dass Eigeniiberwachungsprifungen in seiner Anwesenheit durchgefiihrt werden. Er ist recht-
zeitig zu unterrichten, ansonsten kann eine Wiederholung der Prifung verlangt werden. Allgemeine bauaufsichtliche
Zulassungen, Prufbescheide und sonstige Gltenachweise fiir verwendete Baustoffe und Bauteile sind vorzulegen.

0.2.16 Art, Anzahl, Menge oder Masse der Stoffe und Bauteile, die vom Auftraggeber beigestellt werden, sowie Art, ge-
naue Bezeichnung des Ortes und Zeit ihrer Ubergabe.
Keine.

0.2.17 In welchem Umfang der Auftraggeber Abladen, Lagern und Transport von Stoffen und Bauteilen ibernimmt
oder dafur dem Auftragnehmer Gerate oder Arbeitskrafte zur Verfugung stellt.
Keine.

0.2.18 Leistungen fiir andere Unternehmer.
Keine.

0.2.19 Mitwirken beim Einstellen von Anlageteilen und bei der Inbetriebnahme von Anlagen im Zusammenwirken mit
anderen Beteiligten.

Die in der Leistungsbeschreibung aufgefuhrten elektronischen Komponenten wie Antriebe, Steuerungen etc. sind vom
AN komplett funktionsfahig zu liefern , zu installieren, einschlief3lich gemeinsamer Inbetriebnahme mit dem Gewerk
Elektro. Die Inbetriebnahme erfolgt losgeldst von der baulichen Fertigstellung der Leistungen und wird gesondert fest-
gelegt.

0.2.20 Benutzung von Teilen der Leistung vor der Abnahme.

Nach VOB /B § 4 Nr. 5.

Fertig behandelte Oberflachen sind durch Folien und / oder Abklebungen vor Beschadigungen zu schutzen.
Einbauteile aus Gewebe oder dergleichen sind mit Schutzfolien zu verpacken.

Die Materialvertraglichkeit zwischen Schutzobjekt und Schutzmaterial ist durch den AN sicherzustellen.

Das sachgemale Entfernen der Schutzvorkehrungen nach Aufforderung durch die Bautiberwachung ist Leistung des
Auftragnehmers . Die beschriebenen Aufwendungen zum Schutz der Bauteile sind in die Einheitspreise einzurechnen.
Eine gesonderte Verglitung hierfir erfolgt nicht.

0.2.21 Ubertragung der Wartung wahrend der Dauer der Verjahrungsfrist fiir die Mangelanspriiche fiir maschinelle und
elektrotechnische sowie elektronische Anlagen oder Teile davon, bei denen die Wartung Einfluss auf die Sicherheit
und die Funktionsfahigkeit hat (vergleiche § 13 Absatz 4 Nummer 2 VOB/B), durch einen besonderen Wartungsver-
trag.

Vor Abnahme der Leistung ist ein Angebot fiir einen Wartungsvertrag vorzulegen. Der Umfang ist rechtzeitig mit dem
AG abzustimmen.
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0.2.22 Abrechnung nach bestimmten Zeichnungen oder Tabellen.

Abrechnungsunterlagen:

Abrechnungszeichnungen (Lageplan und Schnitte) sind 2-fach und zusatzlich digital vorzulegen. Sie miissen alle in der
Mengenberechnung aufgefiihrten Malle enthalten. Die 6rtlichen Gegebenheiten, wie Bauwerke, sonstige Einbauteile
usw., auch wenn sie nicht vom Auftragnehmer erstellt bzw. eingebaut wurden, sind auf den Abrechnungszeichnungen
zumindest teilweise darzustellen.

Der Auftragnehmer erhalt vor Baubeginn die Bauplane digital. Spatestens zur Schlussrechnung sind diese Plane mit
samtlichen fir die Abrechnung maflgebenden Angaben, Masken und Héhenkoten einzureichen.

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen fiir Metallbau Innentiiren

Art und Umfang der Leistung
Gegenstand dieser Ausschreibung sind die Metallbau Innentiren.

Hinweis zu aufgefuihrte Normen etc.:
Alle aufgefiihrten Normen, Vorschriften, Gesetze gelten wenn nicht anders in den Texten vermerkt in der zum Ver-
tragsschluss gultigen Fassung.

Vereinfachte Schreibweise
AG = Auftraggeber
AN = Auftragnehmer (Bieter)

Angaben zur Leistungsbeschreibung
Grundlage des Angebotes ist das vorliegende Leistungsverzeichnis einschlielllich der Vorbemerkungen.

Qualitatssicherung

Gemal der Bauproduktenverordnung muss fir jedes nachfolgend beschriebene Bauprodukt, das von einer harmoni-
sierten Norm erfasst ist oder das einer Europaisch Technischen Bewertung entspricht, eine Leistungserklarung, in Be-
zug auf dessen wesentliche Merkmale (Anhang ZA der harmonisierten Norm) vorliegen. Alle fur den Verwendungs-
zweck im Mitgliedstaat geforderten wesentlichen Merkmale sind in der Leistungserklarung anzugeben.

Weiterhin kénnen nach Landesbauordnung die Bauprodukte zusatzlich mit einer Bestatigung ihrer Ubereinstimmung
mit den technischen Regeln, den allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen, den allgemeinen bauaufsichtlichen Pruf-
zeugnissen oder den Zustimmungen im Einzelfall ausgestattet werden.

Normen - Richtlinien

Fur die Auftragsabwicklung gelten:

VOB/B (Allgemeine Vertragsbedingungen fur die Ausfiihrung von Bauleistungen).

VOB/C (Allgemeine Technische Vertragsbedingungen fir Bauleistungen).

Die fur dieses Gewerk und flr die Erstellung aller ausgeschriebenen Mallnahmen aktuellen DIN-Normen, DIN EN-Nor-
men, DIN EN ISO-Normen, Vorschriften, Richtlinien, Verordnungen, Gesetze, Arbeitsanweisungen,

etc. sind einzuhalten.

BaumaRe

Das Aufmal ist vom AN grundsatzlich eigenverantwortlich am Bau zu nehmen. Fordert der AG, dass die Konstruktio-
nen schon zu einem Zeitpunkt zur Montage bereitstehen missen, der ein vorheriges Aufmaf® unmdéglich macht, so
sind unter Berlicksichtigung der Bautoleranzen nach DIN die Fertigungsmalle mit dem AG zu vereinbaren.

Werk und Montageplanung
Vor Fertigungsbeginn hat der AN samtliche fur die Detailklarung, Prifung und Herstellung erforderlichen Zeichnungen,
Planungen, Nachweise, Details, etc. zu liefern.

Dem Auftragnehmer werden nach Auftragserteilung die Planung des Architekten Gbergeben. Auf Wunsch kann auch
ein Datenaustausch im IFC- Format erfolgen. Nach dem ortlichen Aufmal erfolgt die weitere technische Bearbeitung
durch den AN. Diese beinhaltet das Erstellen von Konstruktions- und Detailplanen fiir alle in der Leistungsbeschrei-
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bung aufgefiihrten Anlagen, die Abstimmung der Details mit dem AG bzw. mit dem Architekten rechtzeitig vor Ferti-
gungsbeginn.

Die mit dem Architekten abgestimmten Konstruktionsplane und Muster sind vor Fertigungsbeginn bzw. vor Materialbe-
stellung dem AG in dreifacher Ausfertigung zu liefern. Diese bedurfen der Freigabe durch den Auftraggeber.

Toleranzen

Fir diesen Leistungsbereich gilt die DIN 18202 und 18203-3 in der jeweils neusten Ausgabe.

Toleranzen werden nach DIN 18202, Fassung Juli 2019, bewertet.

Stellt der AN im Rahmen der Ausfiihrung seiner Leistungen hiervon abweichende Toleranzen fest, so ist der AG hier-
uber inkl. der daraus resultierenden Konsequenzen (z. B. Anderung der Konstruktion; Kosten, etc.) unverziglich
schriftlich zu informieren.

Bauiliberwachung
Der Auftragnehmer hat die Leitung der Baustelle einem erfahrenen Polier zu Ubertragen.

Montage

Der Auftragnehmer hat fir seine Leistungen alle zur Montage erforderlichen Unfallverhiitungsvorschriften zu beachten.
Fur héhere Montagearbeiten sind seitens des AN fahrbare Gertuste zu stellen und zu unterhalten. Von Seiten des Auf-
traggebers werden fiir Montagezwecke keine zusatzlichen Malnahmen getroffen.

AufmaB und Abrechnung

Aufmal’ und Abrechnung der Bauleistungen erfolgen nach VOB ATV DIN 18360, Abschnitt 5, sofern im Folgenden
nichts Abweichendes festgelegt ist.

Die Angebotspreise schlieen die Lieferung der notwendigen Stoffe und Bauteile und alle Nebenleistungen mit ein.
Die Abrechnung erfolgt nach den tatsachlich eingebauten Massen und Stiick. Als Grundlage hierzu dienen die in den
Konstruktionsplanen angegebenen Abmessungen.

Planunterlagen
Planunterlagen Architektur

Lageplane
AP100 GR500e Baustelleneinrichtung Situationsplan Gerust

AP50, 200, 500 UP Ubersichtsplan Geriist

Grundrisse

AP50 GR010-UG Untergeschoss

AP50 GR012 UG_c Untergeschoss Ausbauplan
AP50 GR014 UG_c Untergeschoss Bodenbelag
AP50 GR100-EG Erdgeschoss

AP50 GR102 EG_g Erdgeschoss Ausbauplan
AP50 GR104 EG_c Erdgeschoss Bodenbelag
AP50 GR110-OG Obergeschoss

AP50 GR112 OG_b Obergeschoss Ausbauplan
AP50 GR114 OG_a Obergeschoss Bodenbelag

Schnitte

AP50 SN201 LS-01 Langsschnitt 01
AP50 SN202 LS-02 Langsschnitt 02
AP50 SN203 LS-03 Langsschnitt 03
AP50 SN204 QS-A Querschnitt A
AP50 SN205 QS-B Querschnitt B
AP50 SN206 QS-C Querschnitt C
AP50 SN207 QS-D' Querschnitt D'
AP50 SN208 QS-E Querschnitt E
AP50 SN209 QS-F Querschnitt F
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Innenansichten

AP20 IA 0.002d EG V_Foyer

AP20 IA 0.004a EG V_Flur

AP20 IA -1.001 bis 1.001¢c UG-OG V_1TR Treppenraum Sichtbeton SB3
AP20 IA 1.002b OG V_Flur

AP20 IA 1.005-6 OG R_Gruppenraum 1, 2

AP20 IA -1.007 UG R_BT Betreuung Achse 2-6

AP20 IA -1.008 UG R_BT Bewegungsraum

Ansichten

AP50 AN301a Ansicht Nordost Stirnseite Gleise

AP50 AN302a Ansicht Nordwesten Langsseite Nachbar
AP50 AN303a Ansicht Stidwesten Stirnseite Bornstralie
AP50 AN304a Ansicht Sidosten Langsseite Schulhof

Details

APO5 DT I-00b FuRbodenaufbauten

APO5 DT I-04a Trockenbauwand an Rohbau (87°)

APO5 DT I-07c Trockenbauwand an Stahlstltze Speiseraum
AP10 DT I-14b Innentlren notwendiger Treppenraum

AP10 DT I-22a Holzverkleidung Wand Foyer

Brandschutzkonzept
BK2754_240214 HZB
HZB-2754-UG
HZB-2754-EG
HZB-2754-DG

260930 LOB Projektzeitplan

Turliste_Metallbau
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1 Metallbau Innentiiren

11 Vorbereitende Arbeiten

1.1.1 Tiir Holz abbrechen nicht schadstoffbelastet B 2200 mm H 2300 mm Glas-

D 10 mm Tiirblatt-D 80 mm v.Hand Stoffe laden LKW AN inkl. Entsorg.

Abbruch der Tar, mit Verglasung, Innentir, 2-fliigelig, aus Holz, Laubholz, im
Rahmen einer Totalabbruchmafinahme, nicht schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefahrlich,

Breite Nennmall Wandéffnung '2200" mm,

Hoéhe Nennmall Wandéffnung '2300' mm,

Dicke Verglasung '"10' mm,

Tirblattdicke '80' mm, Einfachverglasung, einschl. Beschlag, einschl.
Blockrahmen/-zarge, Ausfiihrung innerhalb des Bauwerks, Arbeitshohe bis 2 m,
Abbruch von Hand/mit handgefiihrten Kleingeraten, Ausfiihrung staubarm
TRGS 559,

aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden und entsorgen.

1.1 Vorbereitende Arbeiten ....................
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1.2 Innentiirelementen aus Aluminium mit und ohne Brandschutzanforderun-

gen
1.2.1 Innentiirel. Drehfliigeltiir TH UG 2flg B 2500 mm H 2650 mm 10Oberlicht EI2

30-S200C5 Blockzarge/Blendrahmen Alu D 2mm Rahmentiir Alu PZ-
Schloss Notausgangsverschluss DIN EN 179

Innenturelement aus Turblatt und Zarge, als Drehflugeltdr, 2-fligelig, mit Geh-
und Standflligel, mit Anschlagfalz, als barrierefreie Ausfiihrung DIN 18040,
Feuerwiderstandsklasse EI2 30-S200C5 DIN EN 13501-2, DIN EN 1634-1,
rauchdicht, selbstschlie3end,

lichte Durchgangsmafe des Geh- und Stehfligel B/H in mm 'mind. 1.20 m'
Breite Nennmall Wandoffnung '2500' mm,

Hoéhe Nennmall Wandbéffnung '2650' mm, mit einem Oberlicht/Oberblende,
Mafe Oberlicht/-blende in mm '510'

Einbau gemafR der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung des Elements,
Befestigung an Stahlbeton,

Ausfuhrung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus Aluminium, pulverbe-
schichtet in RAL oder DB nach Wahl des AG, Dicke Werkstoff Zarge 2 mm,
Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Auf-
nahmeelementen,

Ausfiihrung als Rahmentiir, Rahmen aus Aluminium, Oberflache der Offnungs-
flache und der SchlieRflache pulverbeschichtet in RAL oder DB nach Wahl des
AG,

Tarfligel transparent mit 1 Fullung, aus Verbund-Sicherheitsglas (VSG) mit
Brandschutz, mit Rollenband, 4 Bander je Fligel, Oberlicht/Oberblende transpa-
rent, mit einer Fillung, aus Verbund-Sicherheitsglas (VSG) mit Brandschutz,
mit Notausgangsverschluss DIN EN 179 Typ A Drucker-Betétigung, Klasse A in
Geh- und Stehflligel, aus nichtrostendem Stahl, mit PZ-Schloss, mit Obentur-
schlieler (in sep. Pos.), mit Bodendichtung, absenkbar, vorgerichtet fur Schliel3-
anlage, Fingerklemmschutz zur Sicherung der Band- und der Bandgegenseite
an der Nebenschlie3kante.

Bandseitiges Schutzprofil flir gefalzte Tlren mit klipsbarer und unsichtbarer Be-
festigung,

An Scheiben von bodentiefen Verglasungen sind auf der Innen- und Aul3enseite
in einer HAhe von ca. 40 cm von OK FFB Punkte mit einem Durchmesser von 4
cm in einem Abstand von ca. 15 cm anzubringen.

Ausfiihrung geman Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr 'Element ID -1.001 T01_a TH UG’

Herstellerund Typ ..o '
vom Bieter einzutragen.

Lieferumfang
Verwendetes System gemal den Angaben zum Leistungsverzeichnis Komplett
herstellen, liefern und montieren einschl. aller erforderlichen Dicht-, DAmm- und
Montagematerialien, Kleinteile und incl. aller Neben- , An- und AbschluBarbeiten
in fix und fertiger Arbeit.
1 St s e

1.2.2 Innentiirel. Drehfliigeltiir Bewegungsraum UG 2flg B 2500 mm H 2650 mm
10berlicht 32dB Blockzarge/Blendrahmen Alu D 2mm Rahmentiir Alu PZ-
Schloss OTS Notausgangsverschluss DIN EN 179
Innenturelement aus Turblatt und Zarge, als Drehflugeltdr, 2-fligelig, mit Geh-
und Standflligel, mit Anschlagfalz, als barrierefreie Ausfiihrung DIN 18040,
bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schallddmm-Maf3 DIN 4109 Rw
32 dB,

Ubertrag: ....................
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1.2.3

1.24

Ubertrag: ....................

lichte Durchgangsmale des Gehfliigels B/H in mm 'ca. 1100’

Breite Nennmal} Wandoffnung '2500' mm,

Hoéhe Nennmall Wandoéffnung '2650' mm, mit einem Oberlicht/Oberblende,
Malfie Oberlicht/-blende in mm '510'

Einbau gemal der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung des Elements,
Befestigung an Trockenbauwand,

Ausfiihrung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus Aluminium,
pulverbeschichtet in RAL oder DB nach Wahl des AG, Dicke Werkstoff Zarge 2
mm,

Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Auf-
nahmeelementen,

Ausfiihrung als Rahmentir, Rahmen aus Aluminium-Strangpressprofil, Oberfla-
che der Offnungsflache und der SchlieRflache pulverbeschichtet in RAL oder
DB nach Wahl des AG,

Tarfligel transparent mit einer Fullung, aus Verbund-Sicherheitsglas (VSG), mit
Rollenband, 4 Bander je Flugel, Oberlicht/Oberblende transparent, mit einer Fil-
lung, aus Verbund-Sicherheitsglas (VSG),

mit Notausgangsverschluss DIN EN 179 Typ A Dricker-Betatigung in Geh- und
Stehflligel, aus nichtrostendem Stahl, mit PZ-Schloss, mit ObentirschlieRer, mit
Bodendichtung, mit Feststeller, Fingerklemmschutz zur Sicherung der Band-
und der Bandgegenseite an der Nebenschlielkante.

Bandseitiges Schutzprofil fir gefalzte Turen mit klipsbarer und unsichtbarer Be-
festigung,

An Scheiben von bodentiefen Verglasungen sind auf der Innen- und AuBenseite
in einer Hohe von ca. 40 cm von OK FFB Punkte mit einem Durchmesser von 4
cm in einem Abstand von ca. 15 cm anzubringen.

Ausfiihrung geman Zeichnung,

Zeichnungs-Nr 'AP20 IA-1.008 Bewegungsraum + AP0S DT [|-04a'.

Ausfiihrung geman Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr 'Element-ID -1.002 T01 UG Betreuung'

Hersteller und Typ oo
vom Bieter einzutragen.

Lieferumfang
Verwendetes System gemal’ den Angaben zum Leistungsverzeichnis Komplett
herstellen, liefern und montieren einschl. aller erforderlichen Dicht-, Damm- und
Montagematerialien, Kleinteile und incl. aller Neben- , An- und AbschluRarbeiten
in fix und fertiger Arbeit.
1 St

Wie Position 1.2.1, jedoch

Innentiirel. Drehfliigeltiir TH EG 2flg B 2500 mm H 2650 mm 10berlicht EI2
30-S200C5 Blockzarge/Blendrahmen Alu D 2mm Rahmentiir Alu PZ-
Schloss Notausgangsverschluss DIN EN 179

Innentlirelement aus Turblatt und Zarge, als Drehfligeltir, 2-fligelig, mit Geh-
und Standfligel, mit Anschlagfalz,

Ausfiihrung geman Zeichnung,

Zeichnungs-Nr 'AP20 IA 0.004a EG V_Flur'.

Ausfiihrung geman Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr 'Element ID 0.001 T01_a TH EG'

1St

Wie Position 1.2.2, jedoch

Ubertrag: ....................
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Erweiterung Lorsbacher Schule 331 Metallbau Innentiiren
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: ....................

Innentiirel. Drehfliigeltiir Speiseraum EG 2flg B 2500 mm H 2650 mm 10-
berlicht 32dB Blockzarge/Blendrahmen Alu D 2mm Rahmentiir Alu PZ-
Schloss OTS Notausgangsverschluss DIN EN 179

Innentiirelement aus Turblatt und Zarge, als Drehfligeltir, 2-fligelig, mit Geh-
und Standfligel, mit Anschlagfalz,

Ausfiihrung geman Zeichnung,

Zeichnungs-Nr 'AP20 IA 0.004a EG V_Flur+ AP05 DT I-07c¢'.

Ausfiihrung geman Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr 'Element-ID 0.004 T02 EG Speiseraum’

1 St

1.2.5 Wie Position 1.2.1, jedoch
Innentiirel. Drehfliigeltiir Flur Bestand 2flg B 2250 mm H 2300 mm EI2 30-
S$200C5 Blockzarge/Blendrahmen Alu D 2mm Rahmentiir Alu PZ-Schloss
Notausgangsverschluss DIN EN 179
Innentiirelement aus Turblatt und Zarge, als Drehfligeltir, 2-fligelig, mit Geh-
und Standflugel, mit Anschlagfalz,
Breite Nennmall Wandoffnung '2250' mm,
Hoéhe Nennmall Wanddéffnung '2300' mm, ohne Oberlicht/Oberblende,
Befestigung an Mauerwerk,
Ausfiihrung geman Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Element- ID 0.000 TO1 Foyer/ Flur Bestand'.
1 St

1.2.6 Wie Position 1.2.1, jedoch
Innentiirel. Drehfliigeltir TH OG 2flg B 2500 mm H 2650 mm 10berlicht EI2
30-S200C5 Blockzarge/Blendrahmen Alu D 2mm Rahmentiir Alu PZ-
Schloss Notausgangsverschluss DIN EN 179

Innenturelement aus Turblatt und Zarge, als Drehflugeltdr, 2-fligelig, mit Geh-
und Standflligel, mit Anschlagfalz,

Ausfiihrung geman Zeichnung,

Zeichnungs-Nr 'AP20 IA 1.002b OG V_Flur'".

Ausfiihrung geman Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr 'Element ID 1.001 T01 TH OG'

1St

1.2.7 Wie Position 1.2.2, jedoch
Innentiirel. Drehfliigeltiir Gruppe 2 OG 2flg B 2000 mm H 2650 mm 10ber-
licht 1 Seitenteil 32dB Blockzarge/Blendrahmen Alu D 2mm Rahmentiir Alu
PZ-Schloss OTS
Innentlirelement aus Turblatt und Zarge, als Drehfligeltur, einfliigelig, mit An-
schlagfalz,
Breite Nennmall Wandoffnung '2000' mm,
Hoéhe Nennmall Wanddéffnung '2650' mm, mit einem Seitenteil,
Mafe Seitenteil in mm '650',
Seitenteil transparent, mit einer Fillung, aus Verbund-Sicherheitsglas (VSG),
mit Driickergarnitur DIN EN 1906,
Ausfiihrung geman Zeichnung,
Zeichnungs-Nr 'AP20 1A 1.002b OG V_Flur'
Ausfiihrung geman Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Element-ID 1.006 TO1'.

Ubertrag: ....................
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Erweiterung Lorsbacher Schule 331 Metallbau Innentiiren
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: ....................
1 St s s

1.2.8 ObentiirschlieBer Gr.6 Feuer-/Rauchschutz-Innentiir 2-flg. Endanschlag

Offnungsdiampfung Gleitschiene Feststellung Rauchschalter
SchlieRfolgeregler verdeckt

Obenturschlieler DIN EN 1154, GroRRenklasse 6, fur Feuer-/Rauchschutztir als
Innentir, zweiflliglig, mit Gleitschiene in 30 mm Bauhohe, mit in der
Gleitschiene integrierter elektromechanischer Feststellung stufenlos von 80° bis
130° auf exakten Punkt einstellbar nach EN 1155, Feststellposition iberfahrbar,
SchlieBwirkung ab 180° Offnungswinkel, integrierte Rauchschalterzentrale mit
Alarmschwellennachfiihrung, Verschmutzungsanzeige und Priftaste, von vorn
einstellbare SchlieRkraft nach EN 1154, SchlieRgeschwindigkeit und Endschlag,
mit regulierbarer Offnungsdampfung, mit optischer GréRenanzeige,
Normalmontage auf Turblatt/Bandseite, mit Montageplatte

TS 5000 SchlieRerkorper Grofie EN 2-6 (0.glw.),
bis Flligelbreite 1400 mm, fir barrierefreie Tlren nach DIN 18040,
Farbton: silberfarbig

Zubehor:
integrierte, weitestgehend unsichtbare flexible
Offnungsbegrenzung fur E/R/ISM Gleitschienen,

Hinweis:
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des DIBt beachten. Mit
Abnahmeprifung und dauerhafter Anbringung des Zulassungsschildes,

Komplett liefern und montieren einschl. aller konstruktionsbedingter Zubehor-u.
Montagematerialien

Hersteller/Typ " oo '

vom Bieter einzutragen.
3 St

1.2.9 Wie Position 1.2.8, jedoch
ObentiirschlieBer Gr.6 Feuer-/Rauchschutz-Innentiir 1-flg. Endanschlag
Offnungsdampfung Gleitschiene
fur einfliigelige Tlranlagen
ohne Feststellung

1 St

1.2.10 Deckenrauchmelder Sturzh6he >1m
Zus. Deckenrauchmelder bei Sturzhéhe >1m
GEZE Rauchmelder GC 152 (oder gleichwertig), 24 V,
komplett mit Sockel, gepruft nach EN 54-7, integrierte
Leitungsiberwachung, DIN EN 14637 konform,
anschlielbar an Rauchschalterzentrale (2 Stk.)

Hersteller/Typ " ..o '

vom Bieter einzutragen.
3 St

1.2 Innentiirelementen aus Aluminium mit und ohne Brandschutzanforde- ....................
rungen
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Erweiterung Lorsbacher Schule 331 Metallbau Innentiiren
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
1.3 Stahltiiren mit und ohne Brandschutzanforderungen

1.31 Innentiirel. Drehfliigeltiir Technik UG 1flg B 1010 mm H 2135 mm EI2 30-

S$200C5 Umfassungszarge Stahlblech D 1,5mm Maulweite 200 mm Metall-
tur vollflachig Stahl Driickergarnitur Edelstahl PZ-Schloss OTS
Innentlirelement aus Turblatt und Zarge, als Drehfligeltur, einfliigelig, mit An-
schlagfalz,

Breite Nennmall Wandoffnung '1010' mm,

Hoéhe Nennmall Wanddéffnung '2135' mm,

Feuerwiderstandsklasse EI2 30-S200C5 DIN EN 13501-2, DIN EN 1634-1,
rauchdicht, selbstschlieRend,

Befestigung an Kalksandstein,

Ausfiihrung mit Umfassungszarge, 2-teilig, Zarge aus Stahlblech, Blechdicke
1,5 mm, Zarge mit Grundbeschichtung, Grundbeschichtung aus Alkydharz,
Maulweite '200' mm, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus
EPDM, mit 3D-Aufnahmeelementen, Breite des Zargenspiegels 30/45 mm Hint-
erflllung der Zarge mit Mortel,

Ausfiihrung als Metalltir, vollflachig, Turfligel aus Stahl, Blechdicke 1,5 mm,
Oberflache der Offnungsflache mit Grundbeschichtung, Grundbeschichtung der
Offnungsflache aus Alkydharz, Oberflache der SchlieRflache mit Grundbe-
schichtung, Grundbeschichtung der SchlieRflache wie Offnungsflache, mit Rol-
lenband, 4 Bander je Fligel,

mit Driickergarnitur DIN EN 1906 fir Feuerschutz- und Rauchschutztiiren, DIN
18273, Edelstahl, mit PZ-Schloss, mit Obenturschliel3er (in sep. Pos.), mit Bo-
dendichtung, absenkbar,

Ausfiihrung geman Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '-1.009 T01 Technik UG'.

Hersteller und Typ oo
vom Bieter einzutragen.

Lieferumfang
Verwendetes System gemal’ den Angaben zum Leistungsverzeichnis Komplett
herstellen, liefern und montieren einschl. aller erforderlichen Dicht-, Damm- und
Montagematerialien, Kleinteile und incl. aller Neben- , An- und AbschluRarbeiten
in fix und fertiger Arbeit.
1 St

1.3.2 Wie Position 1.3.1, jedoch
Innentiirel. Drehfliigeltiir Elektro UG 1flg B 1010 mm H 2135 mm EI2 30-
S$200C5 Umfassungszarge Stahlblech D 1,5mm Maulweite 270 mm Metall-
tur vollflachig Stahl Driickergarnitur Edelstahl PZ-Schloss OTS
Innentlirelement aus Turblatt und Zarge, als Drehfligeltur, einfliigelig, mit An-
schlagfalz,
Befestigung an Stahlbeton,
Maulweite '270' mm,
Ausfiihrung geman Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '-1.003 T01+ -1.004 T02 Elektro UG'.

2 St

1.3.3 Klappe Technik UG 1flg B 1000mm H 1000mm EI2 30-S200C2 Obentiir-
schlieRer Fliigel Stahl Grundbesch Eckzarge Stahlblech Grundbesch
rauchdicht
Klappe, einfligelig, Baurichtmal} Breite 1000 mm, Héhe 1000 mm, Feuerwider-
standsklasse EI2 30-S200C2 DIN EN 13501-2, DIN EN 1634-1,
Befestigungsuntergrund Beton,

Ubertrag: ....................
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Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: ....................

Eckzarge aus Stahlblech, Hinterfiillung der Zarge mit Mortel,

Oberflache mit Grundbeschichtung aus Alkydharz, fir gefalzten Turflugel, mit
Dampfungs-/Dichtungsprofil, rauchdicht DIN 18095.

mit Obentlrschlieler, mit Einsteckschloss DIN 18251, vorgerichtet fir Profilzy-
linder, Driicker aus nichtrostendem Stahl mit Rosetten,

Flugel aus Stahl, Oberflache mit Grundbeschichtung aus Alkydharz,

Hersteller und Typ oo
vom Bieter einzutragen,

Lieferumfang
Verwendetes System gemal’ den Angaben zum Leistungsverzeichnis Komplett
herstellen, liefern und montieren einschl. aller erforderlichen Dicht-, Damm- und
Montagematerialien, Kleinteile und incl. aller Neben- , An- und AbschluRarbeiten
in fix und fertiger Arbeit.
1 St

1.34 Wie Position 1.3.1, jedoch
Innentiirel. Drehfliigeltiir Putzraum EG 1flg B 1010 mm H 2135 mm Umfas-
sungszarge Stahlblech D 1,5mm Maulweite 320 mm Metalltiir voliflachig
Stahl Driickergarnitur PZ-Schloss OTS
Innenturelement aus Turblatt und Zarge, als Drehflugeltur, einfligelig, mit An-
schlagfalz,
Befestigung an Holz,
ohne Feuerwiderstandsklasse
Maulweite '320' mm, Breite des Zargenspiegels 30/30 mm mit umlaufender
Schattennut, einseitig, Hinterflillung der Zarge mit PUR-Ortschaum,
mit Obentlrschlieler, mit Feststeller,

Ausfiihrung geman Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Element- ID 0.002 TO1 EG Putzraum'.
1T St s e

1.3.5 ObentiirschlieBer Gr.3- 5 Innentiir einflg. Endanschlag Gleitschiene
barrierefrei DIN 18040

Obentirschlieler fur die Montage an Feuer- und Rauchschutztiiren, nach EN
1154 A, GroRe 3- 5, flir barrierefreie Tiiren nach DIN 18040 bis Flligelbreite
1.250 mm, bei max. 47 Nm Offnungsmoment, hoher Wirkungsgrad tiber 80%,
stark abfallendes Offnungsmoment entsprechend Einbausituation
an-/abschaltbar, mit ECline-Gleitschiene, von vorn einstellbare Schliel3kraft,
SchlieRgeschwindigkeit, Offnungsdampfung und Endschlag, mit optischer
GrolRenanzeige, Normalmontage auf Turblatt/Bandseite, mit Montageplatte.

Farbton silberfarbig

GEZE-Obentirschlieler TS 5000 ECline Grélte EN 2-
6 oder gleichwertig

Komplett liefern und montieren einschl. aller
konstruktionsbedingter Zubehor-u.
Montagematerialien.

angebotenes Produkt/ Erzeugnis:

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................

vom Bieter einzutragen.
3 St

1.3 Stahltiiren mit und ohne Brandschutzanforderungen ___ ....................
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Erweiterung Lorsbacher Schule 331 Metallbau Innentiiren
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
14 Stundenlohnarbeiten

Ausfuhrungsbeschreibung 1
Erlauterung Stundenlohnarbeiten

Erlauterung Stundenlohnarbeiten
Erlauterung Stundenlohnarbeiten

Die nachfolgend genannten Stundenlohnarbeiten beziehen
sich auf Leistungen, die innerhalb des vorliegenden
Leistungsverzeichnisses nicht erfat wurden.

Die Verrechnung von Stundenlohnarbeiten bedarf stets
vor Ausfihrung durch den AN einer Vereinbarung mit der
Bauleitung tber die Verrechnungsfahigkeit und die Héhe
des vorgesehenen Stundenlohnarbeiten.

Das erforderliche Aufsichtspersonal, Polier u. Bauleitung des AN ist anteilig in die nach-
folgenden
Stndenlohneinheitspreise einzukalkulieren.

Innerhalb der nachfolgend angegebenen Stundenléhne sind
alle Zuschlage und Nebenleistungen mit erfaf3t.

Fur Kleinmaterialien, Gerate, Maschinen und Stoffe ist

ein Ansatz von 10% des Stundenlohns mit in den
Einheitspreis einzukalkulieren.

Vorausgesetzt ist stets, dall das Verschulden flr die
Durchfliihrung von Stundenlohnarbeiten nicht beim AN
liegt.

141 Facharbeiter
Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur
Ausfiihrung kommen:
Facharbeiter
8h

14.2 Helfer
Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausflih-
rung kommen:
Helfer
6h

1.4.3 Zusitzliche An- und Abfahrt
Zusatzliche An- und Abfahrt fir den Arbeiten, die auf Stundennachweis erfolgen; ein-
schlieBlich aller erforderlichen Lohn- und Fahrzeugkosten.
2SSt
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1.5 Dokumentation
1.51 Zeichnungen anfertigen Werk- und Montagepléne Innentiiren
Vom AN sind folgende Zeichnungen zu den Innentiren anzufertigen: Werk- und
Montageplane einschl. Ubersichts- und Detailzeichnungen, in Papierform und
auf Datentrager, in den Datenformaten DXF und PDF.
1T St s e
152 Dokumentation
Nach Abschluss der Arbeiten, bis spatestens zur Abnahme, ist eine Dokumen-
tation mit folgenden Unterlagen vorzulegen:
. Angaben zu den verwendeten Produkten inkl. Farbangaben
. Brandschutzdokumentation: Zulassungen, Prifzeugnisse, Verwen-
dungsnachweise, Produktdatenblatter, Angaben gem. Bauprodukteverordnung
vollstandig inkl. aller Anlagen )
. Errichterbescheinigungen und Ubereinstimmungserklarungen des Fach-
bauleiters, separat fur jedes Bauprodukt/ -art
. freigegebene Werk- und Montagezeichnungen, 2- fach in Papierform
mit Inhaltsverzeichnis, analog die gleichen Daten auf einem digitalen Datentra-
ger
. Wartungs-, Instandhaltung und Pflegeanleitungen zu den eingebauten
Bauteilen
Die vollstandigen Unterlagen missen dem Bauherrn rechtzeitig vor Durchfiih-
rung der formellen Abnahme vorliegen. Vorab sind diese dem Architekten vorzule-
gen.
psch
15.3 Eventualposition

Wartung und Prifung von Tiiren und Feststellanlagen mit Gewahrleis-
tungsverldangerung

Der Angebotspreis hat samtliche im Rahmen der Inspektions- und Wartungsar-
beiten innerhalb des Gewahrleistungszeitraum v. 4 Jahren anfallenden Klein-,
Reinigungs- und Schmiermaterialien zu enthalten.

Folgende Punkte gehdren zum Leistungsumfang:

- Spalt- und Fugenmasse kontrollieren

- Dichtungen auf Beschadigungen Uberpriifen

- Unteren Turabschluss kontrollieren und auf Funktion prifen
- Tirbander warten und einstellen,

- Schloss, Dricker, Turgriff und Profilzylinder warten und prifen,
- TirschlieRer warten und einstellen,

- Gesamtfunktion der Tur prifen,

- Prifbuch und Protokoll erstellen.

- Kostenlose Bereitstellung und Fihrung der Prifunterlagen
- Anbringen der Priifplakette

An- und Abfahrt sind im Angebotspreis zu berlicksichtigen.
Auszutauschende Beschlage (wie Schldsser, Bander, TirschlieRer usw.) der

Taren werden im Bedarfsfall gesondert abgerechnet.
psch

1.5 Dokumentation

1 Metallbau Innentiiren
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