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 ALLGEMEINE UND ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN

Der Ausführung zu Grunde liegen die allgemeinen technischen
Vertragsbedingungen der VOB Teil C in
der neusten Fassung, insbesondere:

− ATV DIN 18338 Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten
− ATV DIN 18339 Klempner- und Spenglerarbeiten

Der Ausführung zu Grunde liegen die zusätzlichen technischen
Vertragsbedingungen in
der neusten Fassung, insbesondere:

− Die vom Deutschen Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V.
bearbeiteten oder vertriebenen Güte- und Prüfbestimmungen des
Reichsauschusses für Lieferbedingungen (RAL)

− Die UVV (Unfallverhütungsvorschriften), insbesondere die DGUV
Information 201-054 für Arbeiten auf Dächern
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 ALLGEMEINE ANGABEN ZUM BAUVORHABEN

Projekt:
Erweiterung Albert-Schweitzer-Schule
Albert-Schweitzer-Straße 10, 65795 Hattersheim am Main
Gemarkung Okriftel, Flur 006, Flurstück 63/33

Bauherr:
Main-Taunus-Kreis – Der Kreisausschuss – Bauaufsicht

Bauwerksdaten:
BGF: ca. 3.392 m²
BRI: ca. 12.238 m³
Gebäudehöhe: ca. 9,75–11,70 m (±0.00 = 90,80 m ü. NN)
Straßenniveau 90,45 - 90,56 m ü. NN.
Gebäudeklasse: 3 (Sonderbau, HBO §2 Abs. 8)
Geschosse: 2 oberirdische Vollgeschosse
Konstruktion: Stahlbeton-Skelettbauweise

Bau- und Maßnahmenbeschreibung:
Der Main-Taunus-Kreis plant den Neubau einer Schulerweiterung für eine
Grundschule an der Taunusstraße in Hattersheim / Okriftel. Die
Albert-Schweitzer-Schule ist eine ganztägig arbeitende Grundschule im Pakt
für den Nachmittag. Die Schulkinderbetreuung ist in Trägerschaft des
Main-Taunus-Kreises.

Der Neubau besteht aus drei ineinandergeschobenen Baukörpern ohne
Unterkellerung. Die Tragstruktur wird als Stahlbeton-Skelettbau mit massiven
Innenwänden in Ortbeton und Mauerwerk ausgeführt. Die nichttragenden
Außenwände bestehen aus Holztafelbauelementen. Die Decken über Erd-
und Obergeschoss sind als Ortbetondecken sowie teilweise mit
Spannbetonhohlkörpern vorgesehen. Die Dachkonstruktion besteht aus einer
Ortbetondecke; auf die später ein flach geneigtes aufgeständertes
Aluminiumfalzdach montiert wird durch den Dachdecker.

Im Erdgeschoss befinden sich neben dem Foyer eine Mensa mit
Regenerationsküche, sanitäre Anlagen, Personal- und Technikräume sowie
zwei Betreuungsräume. Das Obergeschoss bietet weitere Gruppen- und
Betreuungsräume, auch für Inklusionsklassen, ergänzt durch zusätzliche
Sanitäreinrichtungen.

Das Grundstück liegt in einem allgemeinen Wohngebiet im Stadtteil Okriftel
(Hattersheim). Restarbeiten Abbruch nach einer bereits durchgeführten
Schadstoffsanierung (u.a. Rückbau von Bodenbelägen und Leitungen) sowie
die Herstellung temporärer Baustellenanschlüsse sind erfolgt. Die
Erdarbeiten und die Baustelleneinrichtung werden abschnittsweise
ausgeführt. Der Einbau einer Brauchwasserzisterne sowie temporäre
verkehrslenkende Maßnahmen sind in enger Abstimmung mit dem Bauherrn,
den Stadtwerken und dem Ordnungsamt vorzusehen. Die Erschließung der
Baustelle erfolgt über die Taunusstraße. Im Zuge der Baumaßnahme werden
auch die angrenzenden Außenanlagen erneuert, nach Fertigstellung des
Gebäudes.

Turmdrehkran
Ein Turmdrehkran wird durch den Rohbauer beigestellt. Die Einheitspreise
des Dachdeckers enthalten keine Kosten für Kranmiete oder
Kranvorhaltekosten. Die Nutzung erfolgt nach gesonderter Abstimmung und
Kranordnung des Rohbauers.
Die Traglast ist dem Krandatenblatt des 81K.1zu entnehmen.
Nennlastmoment: 160 tm, Mindesthakenhöhe: 30m, Max.
Auslegerlänge: 45 m, Max. Auslegerhöhe: 32 m,
Die Verfügbarkeitszeiten sind immer vorab mit dem Rohbauer abzustimmen.
Es besteht bei der Koordination auch eine Voranmeldepflicht mit Eintragung
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 ALLGEMEINE ANGABEN ZUM BAUVORHABEN

ins Kranbuch.
Der Kranführer und die Anschlagmittel werden für die eigene Leistung durch
den Dachdecker gestellt.
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 ERSCHLIESSUNG / ANDIENUNG / SCHUTZMASSNAHMEN / GERÜST / SANITÄRCONTAINER

Die Baustelle liegt im Stadtteil Okriftel (Hattersheim). Die Zufahrt erfolgt über
die A66 (Ausfahrt 12-Hattersheim) und weiter über die L3011 und den
Hessendamm. Begrenzt  und erschlossen wird das Grundstück nordöstlich
über die Erlen- sowie Taunusstraße und südlich über die
Albert-Schweitzer-Straße. Westlich befindet sich die Anliegerstraße
Johann-Sebastian-Bach-Straße.

Das Schulgrundstück liegt in einem allgemeinen Wohngebiet mit
eingeschränkten Parkmöglichkeiten. Eine beschilderte Halteverbotszone
entlang der Taunusstraße steht zum Parken für Baufahrzeuge zur Verfügung.
Der Fußweg der Schüler wird in diesem Bereich auf die andere Seite der
Taunusstraße umgeleitet. Weitere Parkflächen für Betriebsfahrzeuge sind nur
eingeschränkt vorhanden. Der Zugang zur Baustelle erfolgt über die
Feuerwehrzufahrt an der Taunusstraße. Eine separate gesperrte Fläche
außerhalb des Baufelds existiert nicht.

Der AN muss die Baustelleneinrichtungsfläche gemäß dem
Baustelleneinrichtungsplan selbst herstellen. Be- und Entladen ist
ausschließlich innerhalb der eingeplanten Fläche möglich. Der
Baustellenbereich ist eng und erfordert besondere Rücksicht auf
Verkehrsfluss, Schulbetrieb und Anlieger. Wartezeiten an der Zufahrt sowie
erschwerte Anlieferungssituationen (z.B. durch Schulbetrieb) sind in der
Kalkulation zu berücksichtigen. Die Anlieferungswege, Zugänge und
Rettungwege sind im Baustelleneinrichtungplan gekennzeichnet.

Flucht- und Rettungswege, insbesondere die Feuerwehrzufahrt, sind
freizuhalten. Zur Lieferung und zum Abladen ist die Feuerwehrzufahrt jedoch
temporär zu nutzen. Im Alarmfall muss die Zufahrt sofort geräumt werden,
deswegen darf nichts in diesem Bereich gelagert werden. Im Abstand von
mind. 2m des unteren Schwenkradius des unten drehenden Kranes sowie im
Umkreis von 1,5 m um die geplante Zisterne dürfen keine Materialien
gelagert werden. Die Sperrzonen sind im Baustelleneinrichtungsplan
dargestellt.

Transport- und Tragewege innerhalb des Grundstücks kann der AN im
Rahmen des vorgegebenen Baustelleneinrichtungsplans frei festlegen.
Abweichende Konzepte sind mit Angebotsabgabe schriftlich darzulegen.

Der AN ist verpflichtet, sämtliche vorhandenen Ver- und
Entsorgungseinrichtungen wie Hydranten, Straßenbeleuchtung, Schächte,
Kabelschächte und mögliche Bestandsleitungen (Wasser, Strom) zu
schützen. Etwaige Schutzmaßnahmen sind mit dem AG frühzeitig
abzustimmen.

Ein Fassadengerüst, SW09, LK3 mit Dachfanggerüst steht bauseits zur
Verfügung.

Sanitär- und Besprechungscontainer stehen auf der Baustelle zur Verfügung
und können mitbenutzt werden.

Ein Sigeko ist beauftragt.

Eine Ortsbesichtigung vor Angebotsabgabe wird dringend empfohlen. Dabei
sind insbesondere Platzverhältnisse, Kurvenradien, Lichtraumprofile und
mögliche Einschränkungen für Großgeräte zu prüfen.

Der AN ist verpflichtet, die Lärm- und besodners die Staubbelästigungen auf
ein Mindestmaß zu beschränken, dies ist in die Einheitspreise mit
einzukalkulieren.
Festlegung von Ausführungszeiten: in allgemeinen Wohngebieten,
Lärmerzeugende Arbeiten, die im Einwirkungsbereich der Baustelle zu
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 ERSCHLIESSUNG / ANDIENUNG / SCHUTZMASSNAHMEN / GERÜST / SANITÄRCONTAINER

Beeinträchtigungen führen, sind innerhalb der folgenden Zeit durchzuführen:
Montag bis Freitag von 7 bis 20 Uhr.
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 HINWEIS: PASSIVHAUSTANDARD

Das Gebäude wird im Passivhausstandard errichtet.

Alle entsprechenden Anforderungen sind bei Planung und Ausführung der
ausgeschrieben Leistungen zu berücksichtigen.
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 ANFORDERUNGEN AN BAUSTOFFE

Folgende Baustoffe dürfen nicht verwendet werden:

Bauteile und Baunebenprodukte aus tropischen, subtropischen oder borealen
Hölzern sofern nicht FSC-zertifiziert (Forest Stewardship Council,
www.fsc-deutschland.de).

Künstliche Mineralfasern sind gegen die Innenraumluft vollständig
abzudichten und haben die Freizeichnungskriterien bezogen auf die
Biolöslichkeit einzuhalten (RAL GZ 388).

Der Einsatz chemischer Holzschutzmittel ist auf das notwendige Maß zu
beschränken. Im Innenbereich sind chemische Holzschutzmittel nicht
zulässig.

Es sind Baustoffe vorzusehen, die mit einem geringstmöglichen Einsatz und
Gehalt von Formaldehyd hergestellt sind. Holzprodukte und
Holzwerkstoffplatten müssen die Anforderungen des Blauen Engels (RAL UZ
38 bzw. RAL UZ 76) einhalten.

Müssen lösungsmittelarme Stoffe verwandt werden, sollen diese ein
Umweltzeichen für „schadstoffarm“ (z.B. RAL UZ 102, RAL UZ 12a, RAL UZ
113, www.blauer-engel.de) besitzen.

Alle Produkte, die durch das Gefahrstoff-Informationssystem der BG Bau
(GISBAU) als gesundheitsschädlich, krebserzeugend oder giftig deklariert
sind, oder krebsverdächtige Inhaltsstoffe oder giftige Einzelkomponenten
enthalten, sind nicht zulässig (www.gisbau.de).
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 PLANUNTERLAGEN / ANLAGEN

Die Reihenfolge der Anlagen stellt keine Wertigkeit der einzelnen Dokumnete
zueinander dar:

BAU- UND NUTZUNGSBESCHREIBUNG

Bau- und Nutzungsbeschreibung MTK

HOCHBAUPLANUNG

Grundrisse
603-1-BE-12_Grundriss_Baustelleneinrichtung
603-1-G-20_Grundriss_EG
603-1-G-30_Grundriss_OG
603-1-G-50_Grundriss_DA
603-1-G-60_Grundriss_Dachentwässerung

Ansichten
603-1-A-20_Ansichten Süd und Ost
603-1-A-21_Ansichten Nord und West

Schnitte
603-1-S-10_Schnitt_1-1
603-1-S-20_Schnitt_2-2

Details
603-1-DD-10_Detail_Dachrand
603-1-DD-20_Detail_First, Entlüfter, Kehle, Grat
603-1-DD-30_Detail_Dachfenster RWA
603-1-DD-40_Detail_Dachfenster Nachtlüftung
603-1-DD-50_Detail_Dach Cluster
603-1-DD-60_Detail_Lamellenhaube
603-1-DD-70_Detail_Einbausituation Wechselrichter
603-1-DD-40_Detail_Dachzugang
603-1-DD-90_Detail_Vordach Küche

Skizzen
603-1-DD-00_Detailskizze Anker PSA

TERMINPLAN

Terminplan

FACHPLANUNG

Wärmeschutznachweis
Brandschutzkonzept
Statik

Baugenehmigung (Übergabe vor Baubeginn)

Es wird darauf hingewiesen, dass die in digitaler Form beigefügten Anlagen
einen wesentlichen Teil der Leistungsbeschreibung darstellen, ohne die eine
fundierte Kalkulation nicht möglich ist. Die Unterlagen dienen dem Bieter zur
Orientierung und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit bzw.
vollumfängliche Abbildung aller durchzuführenden Arbeiten.

Übergabe von Unterlagen durch den AG an den AN

Die Ausführungsunterlagen des AG werden dem AN ausschließlich in
digitaler Form übergeben. Sämtliche Vervielfältigungskosten, Kosten der
Planausdrucke / Plots hat der AN auf seine Kosten zu veranlassen und in
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 PLANUNTERLAGEN / ANLAGEN

seinen Angebotskosten zu berücksichtigen. Er hat dafür zu sorgen, dass
seine Mitarbeiter und seine Nachunternehmer stets mit aktuellen
Ausführungsunterlagen in ausreichender Anzahl versorgt werden. Kommt der
AN dieser Verpflichtung nicht nach, wird der AG nach erfolgloser Mahnung
entsprechende Planlieferungen zu Lasten des AN veranlassen.

Datenraum durch den AG

Der AG stellt während der Baumaßnahme einen Datenraum (Poolarserver)
zum Austausch von Planunterlagen zur Verfügung. Sämtliche Planunterlagen
sind dort im Zuge der Ausführung in den Projektraum zu laden. Die
Zugangsdaten sind beim AG zu erfragen.
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 BAUSTELLENBESPRECHUNGEN

Baustellenbesprechungen werden durch den Auftraggebber regelmäßig in
deutscher Sprache durchgeführt. Der Auftragnehmer hat zu den
Baustellenbesprechungen, einen geeigneten bevollmächtigten Vertreter zu
entsenden, welcher der deutschen Sprache vollumfänglich mächtig ist. Die
Teilnahme an den Besprechungen ist obligatorisch.
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 HINWEISE ZUM BAUABLAUF

Die im LV beschriebenen Leistungen können nicht in einem Zuge zur
Ausführung gebracht werden. Die erforderliche zeitversetzte Ausführung der
Teilleistungen ist in die einzelnen Positionen mit einzukalkulieren, es wird
keine zusätzliche Vergütung anerkannt.

Vorgezogene Leistungen
− Planungsleistungen
− Die Abschweißung der obersten Geschossdecke inkl. Randaufkantung

erfolgt nach ausreichender Abtrocknung des Stahlbeton auf Abruf
Bauüberwachung Hochbau. Die Bitumenbahn dient als Notabdichtung der
Dachfläche bis zur Fertigstellung des Metalldaches.

− Die Montage der ´Attikabohlen´ am Dachrand erfolgt nach Fertigstellung
der Holzfassade auf Abruf Bauüberwachung Hochbau. Im Anschluss ist
direkt die ergänzende Abschweißung auf den Außenwandkronen
aufzubringen.

Wiederholungsleistungen während der Bauphase
− Die Notentwässerung der Dachfläche ist bis zur Fertigstellung der finalen

Dachkonstruktion in geeigneten Zeitabständen auf Funktionsfähigkeit zu
überprüfen, so dass eine permanente, kontrollierter Ableitung des
Niederschlagswassers gewährleistet ist.

Hauptleistungen
− Montage Metalldach inkl. aller untergeordneter Bauteile
− Dämmarbeiten oberste Geschossdecke Zug um Zug mit Errichtung

Dachkonstruktion
− Spenglerarbeiten Dachränder inkl. Fallrohre
− Rückbau von Provisorien
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 ENTSORUNG VON ABFÄLLEN

Soweit im Leistungsverzeichnis nichts anderes vorgeschrieben ist, gehen
Stoffe und Materialien (Bauabfälle und Bauschutt) die mit dem Abbrechen,
Abklopfen, Lösen, Ausbauen, Aufbrechen oder Aufnehmen sowie Unrat u.ä.
Räumgut in das Eigentum des Auftragnehmers über.

Der Auftragnehmer wird sich bemühen, bei der Erbringung seiner Leistung
Abfälle zu vermeiden (Bemühungsklausel).
Der Auftragnehmer trifft alle erforderlichen Vorkehrungen, um Abfälle
möglichst getrennt zu erfasssen und zu halten, sowie einer sachgerechten
Entsorgung zuzuführen.

Für die Einstufung und Entsorgung (Verwertung/Beseitigung) der Abfälle ist
der Leitfaden Bauabfälle in der jeweils gültigen Fassung heranzuziehen. Der
Auftragnehmer übernimmt mit Aufnahme seiner Tätigkeit die Pflichten zur
Verwertung oder Beseitigung der nicht gefährlichen Abfälle. Er führt die unter
Beachtung der einschlägigen gesetzlichen, insbesondere abfallrechtlichen
Bestimmungen, sowie des Standes der Technik zu erbringenden
abfallrechtlichen Nachweise. Er bleibt für die ordnungsgemäße Entsorgung
der Abfälle solange verantwortlich, bis deren schadlose Wiederverwendung
oder geordnete Beseitigung sichergestellt ist.

Die nach den abfallrechtlichen Bestimmungen zum Nachweis einer
ordnungsgemäßen Entsorgung erforderlichen Entsorgungsnachweise,
Erklärungen, Bestätigungen, Belege usw. sind dem Auftraggeber im Original
spätestens dann vorzulegen, wenn in den davon betroffenen Abschlags-/
Teilrechnungen oder Schlussrechungen Ansätze für Entsorgungskosten
enthalten sind.

Alle im Zusammenhang mit der Verwertung oder Beseitigung von Abfällen
entstehenden Kosten, einschließlich Gebühren und Auslagen, trägt der
Auftragnehmer.
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01 Titel Planungsleistungen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01   Titel   Planungsleistungen
Statik
Für die Ausführung von statischen Berechnungen werden die
relevanten Normen und Vorschriften, sowie die  "Allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassungen", Herstellervorschriften und die vom
Auftraggeber zur Verfügung gestellten Informationen zur Bausache
berücksichtigt.
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01 Titel Planungsleistungen

TerminplanUntertitel01.01
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.01   Untertitel   Terminplan

01.01.0001 Ablaufkonzept Terminplan
Vor Beginn der Maßnahme ist ein deitaillierter Termin- und Ablaufplan
für die Leistung der im weiteren Leistungsverzeichnis beschriebenen
Positionen zu erstellen, inkl. Darstellung von Abhängigkeiten zwischen
den einzelnen Arbeitspaketen.

Alle wesentlichen Arbeitsschritte und Fertigstellungszeiträume sind
unter Berücksichtigung der baulichen, logistischen und
witterungsbedingten Gegebenheiten darzustellen.

− Der detaillierte Terminplan muss u.a. folgendes enthalten:
Werk- und Montageplanung, Statik des AN

− Prüfzeiten durch AG und Architekten und Prüfingenieur (mind. 21
Werktage)

Inkl. Fortschreibung während der Ausführung.
Der Terminplan ist der Bauüberwachung Hochbau rechtzeitig vor
Beginn der Arbeiten vorzulegen.

Der Terminplan ist digital im PDF-Format zu übergeben.

1 St EP ......................... GP ............................

    Summe Untertitel  01.01    Terminplan, Netto: ...............................
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01 Titel Planungsleistungen

WM-Planung, statische BerechnungenUntertitel01.02
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.02   Untertitel   WM-Planung, statische Berechnungen

01.02.0001 Örtliches Aufmaß
Durchführung eines örtlichen Aufmaßes zur Erfassung aller für die
Werkplanung des Auftragnehmers notwendigen Maßpunkte der Decke
über OG 01 inkl. StB-Randaufkantung des Gebäudes.

HINWEIS:
Im Berecih der Achsen 2-4´ / C-F befindet sich eine
StB-Hohlkammerdecke als Montageuntergrund für die
Dachkonstruktion. Das Einmessen der vom AN Rohbau angegebenen
Bohrzonen (siehe Schitt 1-1) ist in diese Position mit einzukalkulieren.

1 psch GP ............................

01.02.0002 Werk- und Montageplanung inkl. Statik für Dachkonstruktion
Erstellung einer vollständigen, prüffähigen Werk- und Montageplanung
für die gesamte Dachkonstruktion inkl. aller erforderlicher statischer
Nachweise.

Die Planung ist basierend auf der übergebenen Architekten- und
Fachplanung (insbesondere Hochbaustatik) sowie unter
Berücksichtigung der Herstellerabgaben des angebotenen
Dachsystems zu erstellen.

Bei Planung und bei Erstellung der Dachstatik sind Auflasten durch
die aufgeklemmte PV- und PVT-Anlage zwingend zu berücksichtigen.

Das Systemdach sowie die Attika des Cluster dienen als natürliche
Blitzschutz-Fangeinrichtungen nach VDE 0185-305-3 (DIN EN
62305-03). Die Einbindung in die Blitzschutzanlage des Gebäudes
erfolgt bauseits durch das Gewerk Blitzschutzarbeiten. Die
Anschlusspunkte werden im Bereich der Basisprofile vorgesehen.

Folgende Leistungen sind Bestandteil dieser Position:
− Erstellung von Werk- und Montageplänen inkl. aller erforderlicher

Detailzeichnungen in geeigneten Maßstäben
− Detaillierte Material- / Stücklisten 
− Verlegepläne
− Planung aller Bauzwischenzustände

− Erstellung Dachstatik für alle erforderlichen Knotenausbildungen, 
Montage- und Transportzustände etc. unter Berücksichtigung der 
vorliegenden Hochbaustatik

− Abstimmung / Koordination des statischen Nachweises zur
Weiterleitung der Dachschubkräfte in die Rohbaukonstruktion mit
der Statik Hochbau und dem Prüfstatiker

− Planung und Dimensionierung zusätzlich erforderlicher
Aussteifungen / Verstärkungen für die Aufnahme von Auflsten aus
PV- und PVT-Anlage inkl. detaillierter Abstimmung mit den
Auftragnehmern EL und HLS

− Planung und detaillierte Abstimmung der Anbindungspunkte an die
bauseitige Blitzschutzanlage mit der EL-Planung sowie dem AN EL
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis KA_MTK_Erweiterung Albert-Schweitzer-Schule (603-1)

06 DachdeckerarbeitenLV
01 Titel Planungsleistungen

WM-Planung, statische BerechnungenUntertitel01.02
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
− Festlegung der Anzahl und Lage der Anschlussklemmen in

Abstimmung mit EL-Planung

Sämtliche erforderliche Prüfläufe mit Architekt, Statik Hochbau und
Prüfstatiker werden nicht gesondert vergütet und sind in diese Position
mit einzukalkulieren.

Sämtliche Ausführungspläne sind bei Aufforderung durch die
Bauüberwachung Hochbau digital in gängigen CAD-Formaten (IFC,
PDF, DWG, DXF) an den Auftraggeber zu übergeben.

1 Stk EP ......................... GP ............................

01.02.0003 Werk- und Montageplanung inkl. Statik für Absturzsicherung (PSA)
Erstellung einer vollständigen, prüffähigen Werk- und Montageplanung
für die Absturzsicherung (PSA) inkl. aller erforderlicher statischer
Nachweise

Die Planung ist basierend auf der übergebenen Architektenplanung
(insbesondere Dachaufsicht) sowie unter Berücksichtigung der
Herstellerabgaben des angebotenen Seilsystems zu erstellen.

Folgende Leistungen sind Bestandteil dieser Position:
− Erstellung von Werk- und Montageplänen für das gesamte

Absturzsicherungssystem einschließlich der erforderlicher
Montagekonsolen zur Verankerung auf der StB-Decke, inkl. aller
erforderlicher Detailzeichnungen in geeigneten Maßstäben

− Detaillierte Material- / Stücklisten
− Verlegepläne
− Abstimmung mit dem beauftragten SiGeKo

− Erstellung einer Statik für das gesamte Absturzsicherungssystem
Auslegung und Dimensionierung aller erforderlicher Bauteile inkl.
Montagekonsolen zur Verankerung auf der StB-Decke unter
Berücksichtigung der vorliegenden Hochbaustatik und der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen

− Abstimmung / Koordination des statischen Nachweises mit der
Statik Hochbau und dem Prüfstatiker

Sämtliche erforderliche Prüfläufe mit Architekt, Statik Hochbau,
SiGeKo und Prüfstatiker werden nicht gesondert vergütet und sind in
diese Position mit einzukalkulieren.

Sämtliche Ausführungspläne sind bei Aufforderung durch die
Bauüberwachung Hochbau digital in gängigen CAD-Formaten (IFC,
PDF, DWG, DXF) an den Auftraggeber zu übergeben.

1 Stk EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis KA_MTK_Erweiterung Albert-Schweitzer-Schule (603-1)

06 DachdeckerarbeitenLV
01 Titel Planungsleistungen

WM-Planung, statische BerechnungenUntertitel01.02
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.02.0004 Entwässerungsplanung
Für die Dachentwäserung ist ein prüfbarer Höhen- und Gefälleplan
inkl. aller erforderlicher Entwässerungspunkte und
Dehnungsausgleiche herzustellen und der Bauüberwachng Hochbau
rechtzeitig vor Materialbestellung und Ausführungsbeginn zur Prüfung
vorzulegen.

Sämtliche erforderliche Prüfläufe werden nicht gesondert vergütet und
sind in diese Position mit einzukalkulieren.

1 psch GP ............................

01.02.0005 Dokumentation, Nachweise, Bescheinigungen, Prüfzeugnisse
Zusammenstellen und liefern einer schriftlichen Dokumentation mit
folgenden Bestandteilen:

− Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen (AbZ) bzw. allgemeine
bauaufsichtliche Prüfzeugnisse (AbP) für die verwendeten
Produkte

− Übereinstimmungsnachweise
− Fachbauleiterbescheinigungen
− Güternachweise als tabellarische Übersicht, zum Zwecke der

Qualitätssicherung aller verbauten Materialien
− In der Übersicht ist eine eindeutige Bezeichnung der

Baumaterialien, der Hersteller, der Bauteile und der Einbauorte
aufzuführen

− Wartungs- und Pflegeanleitungen

Folgende Unterlagen sind 3 Wochen vor der Ausführung der Leistung
gefordert: Nachweis der Übereinstimmung der Bauprodukte mit
technischen Regeln.

Die Lieferscheine und Markenzuordnungen aller Baustoffe sind
terminlich und mengenmäßig zu dokumentieren und nach
Aufforderung der Objektüberwachung Hochbau während der Bauzeit
und für die Abnahme zu übergeben.

Die Dokumentation ist digital und in 3-facher Ausfertigung gedruckt an
die Objektüverwachung Hochbau zu übergeben.

1 Stk EP ......................... GP ............................

    Summe Untertitel  01.02    WM-Planung, statische Berechnungen, Netto: ...............................
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06 DachdeckerarbeitenLV
01 Titel Planungsleistungen

EL-PlanungUntertitel01.03
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.03   Untertitel   EL-Planung

01.03.0001 EL-Planung für Verkabelung Rinnenbeheizung, RWA und Antriebe Flachdachfenster
EL-Planung für Verkabelung Rinnenbeheizung, RWA und Antriebe
Flachdachfenster

Steuerungseinheiten sind in das bauseitige EL-Netz einzubinden

Montageposition Steuerung RWA: Raum 00.019 Lager, EG 00
Montageposition Steuerung Rinnenheizung: Raum 01.020 Elektro, OG
01

Folgende Leistungen sind in die Position mit einzukalkulieren

− Erstellung von Verlegeplänen zur Abstimmung mit EL-Planung
inkl. aller erforderlicher Prüfläufe

− Erstellung Dokumentation, diese ist dem AG nach Abschluss der
Arbeiten in  digitaler Form zu übergeben

1 psch GP ............................

    Summe Untertitel  01.03    EL-Planung, Netto: ...............................
    
    Summe Titel  01    Planungsleistungen, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 13 05 2026 - Seite 20



 

Leistungsverzeichnis KA_MTK_Erweiterung Albert-Schweitzer-Schule (603-1)

06 DachdeckerarbeitenLV
03 Titel Dachdeckungsarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03   Titel   Dachdeckungsarbeiten

03.01   Untertitel   Vorbereitende Maßnahmen

HINWEIS BAUSTROM, BAUWASSER, TURMDREHKRAN
Baustrom und Bauwasser sind bauseits vorhanden und können
mitgenutzt werden.

Ein Turmdrehkran ist ebenfalls vorhanden und kann genutzt werden.

Weitere Angaben zum Kran siehe:
´ALLGEMEINE ANGABEN ZUM BAUVORHABEN´

Übertrag: ................................
    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 13 05 2026 - Seite 21
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06 DachdeckerarbeitenLV
03 Titel Dachdeckungsarbeiten

Vorbereitende MaßnahmenUntertitel03.01
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.01.0001 Einrichten, Vorhalten und Räumen der Baustelle
Baustelleneinrichtung für die eigenen Leistungen Dachdeckerarbeiten.

Die Position beinhaltet folgende Leistungen:
− Zusammenstellen der erforderlichen Geräte, Werkzeuge,

Beleuchtung, Anschlusskabel, EL-Verteiler
− Vorhalten der erforderlichen Geräte und Werkzeuge für die

Dauer der Einsatzzeit
− Transporte zur und von der Baustelle
− Be- und Entladearbeiten, inkl. Fahrtkosten Bedienpersonal
− Materialtransport auf der Baustelle bis zum Ort der Verarbeitung
− Mobilkran / Hebezeuge soweit für die eigenen Arbeiten

erforderlich, inkl. Lastverteilungsplatte außerhalb des
Gebäudes

− Säuberung angrenzender Straßen- und Gehwegflächen bei durch
dieses Gewerk verursachter Verschmutzung. Reinigung erfolgt
täglich

Einschließlich Räumen der Baustelle nach Abschluss der Arbeiten

1 psch GP ............................

03.01.0002 Anschlagmittel und Lastaufnahmeeinrichtungen
Anschlagmittel und Lastaufnahmeeinrichtungen
bereitstellen, prüfung und vorhalten aller erforderlichen Anschlagmittel
(Hebebänder, Ketten, Traverse, Palettengabel)
für den Kraneinsatz während der Dachdeckerarbeiten.
Einschließlich regelmäßiger Prüfung nach DGUV Vorschrift 54.

1 psch GP ............................

03.01.0003 Koordination und Einweisung Kraneinsatz
Koordination und Einweisung des Kraneinsatzes
Einweisung der Kranführer durch Anschläger des Dachdeckers,
Abstimmung der Hebearbeiten, Eintrag in das Kranbuch.

1 psch GP ............................

03.01.0004 Gerüste
BAUSEITS wird ein Fassadengerüst Lastklasse 3, Breitenklasse W09,
mit zusätzlichen Gerüstverbreiterungen 35cm oder 90cm, mit
Innengeländern inklusive Rückbau für Fassadenarbeiten,
Dachfangegerüst an Fassadengerüst (Abstand zur Traufe 70cm) und
bauseitiger notwendiger Absturzsicherungen zur Verfügung gestellt.

Gegenstand dieser Position ist die Bereitstellung DARÜBERHINAUS
für das eigene Gewerk (Dachdeckungsarbeiten) notwendiger Arbeits-,
Schutz- und Traggerüste unter Berücksichtigung der Hinweise zur
Gerüststellung und den Anforderungen des Bauablaufs.

Vorhalten und ggf. Umsetzen der Gerüste ist in diese Position mit
einzukalkulieren.

 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis KA_MTK_Erweiterung Albert-Schweitzer-Schule (603-1)

06 DachdeckerarbeitenLV
03 Titel Dachdeckungsarbeiten

Vorbereitende MaßnahmenUntertitel03.01
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Inklusive aller Maßnahmen zur Einhaltung der geltenden
Unfallverhütungsvorschriften während der gesamten Bauzeit in und
um das Gebäude.

Lieferung, Montage, Vorhaltung und Demontage der Gerüste.
Sicherheitsmaßnahmen gemäß UVV und Baustellenverordnung.
Einhaltung aller relevanten Vorschriften und Schutzmaßnahmen.

1 psch GP ............................

03.01.0005 Container B 2,5m L 6m H 2,5m aufstellen räumen
Container, stapel- und koppelbar, unbeheizt, Breite 2,5 m, Länge 6 m,
Höhe 2,5 m, aufstellen und räumen.

1 St EP ......................... GP ............................

03.01.0006 Wie vor, jedoch vorhalten;
Wie Position 03.01.0005  jedoch:
Vorhalten

Positionsmenge = Produkt aus
1 Seecontainer
(Vorhaltemenge)
mal
4 Monate
(Vorhaltedauer)

4 StMt EP ......................... GP ............................

03.01.0007 Aufenthaltscontainer aufstellen räumen doppelwandig wärmegedämmt L 6m B 2,5m
Aufenthaltscontainer als Pausenraum, stapel- und koppelbar,
aufstellen und räumen, beheizbar, elektrisch, doppelwandig,
wärmegedämmt, Einzelcontainer-Länge 6 m, Einzelcontainer-Breite
bis 2,5 m, Standplatz auf vorh. tragfähigen ebenen Untergrund,
Warten und Betreiben werden gesondert vergütet, für eine
Entnahmestelle innen, mit einem Tisch, Maße L/B 0,8/1,6 m, 6 Stühle
je Tisch.

1 St EP ......................... GP ............................

03.01.0008 Wie vor, jedoch vorhalten;
Wie Position 03.01.0007  jedoch:
Vorhalten

Positionsmenge = Produkt aus
1 Aufenthaltscontainer
(Vorhaltemenge)
mal
4 Monate
(Vorhaltedauer)

4 StMt EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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06 DachdeckerarbeitenLV
03 Titel Dachdeckungsarbeiten

Vorbereitende MaßnahmenUntertitel03.01
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.01.0009 Wie vor, jedoch instandhalten / reinigen;
Wie Position 03.01.0007 (Seite 23) jedoch:
Instandhalten / reinigen
Reinigungsintervall 2x wöchentlich

Positionsmenge = Produkt aus
1 Aufenthaltscontainer
(Vorhaltemenge)
mal
16 Wochen
(Vorhaltedauer)

16 StWo EP ......................... GP ............................

    Summe Untertitel  03.01    Vorbereitende Maßnahmen, Netto: ...............................
    

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 13 05 2026 - Seite 24
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06 DachdeckerarbeitenLV
03 Titel Dachdeckungsarbeiten

AbdichtungenUntertitel03.02
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.02   Untertitel   Abdichtungen

AUSFÜHRUNGSBESCHREIBUNG ABDICHTUNGEN
Die obersten Geschossdecke inkl. Randaufkantung wird direkt nach
ausreichender Abtrocknung des Stahlbeton auf Abruf
Bauüberwachung Hochbau mit einer Bitumenbahn abgeschweißt. Die
Bitumenbahn dient als Notabdichtung der Dachfläche bis zur
Fertigstellung des Metalldaches und anschließend als Dampfsperre
für die StB-Decke.

Die Abdichtungsbahn Rohrdurchführungen, Blitzschutzfahnen und
Randwinkel an Lüfterhauben TGA und Dachluke werden mit
Flüsigkunststoff eingedichtet.

Nach Montage der Wandabschluss- und Attikabohlen aus folgendem
Untertitel werden die Wandabschlüsse mit einer mechanisch
befestigten Trennlage versehen. Darauf wird ebenfalls eine
Bitumenbahn als Notabdichtung geschweißt.

Angebotenes Fabrikat Abdichtungssystem:

'........................................'

Übertrag: ................................
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06 DachdeckerarbeitenLV
03 Titel Dachdeckungsarbeiten

AbdichtungenUntertitel03.02
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.02.0001 Betondecke / Attika vorbereiten, sauber abbürsten / abfegen
Betondecke / Attika, vertikale Wandflächen vorbereiten, lose
anhaftende Materialien sauber abbürsten / abfegen anfallende Stoffe
beseitigen.

1.220 m² EP ......................... GP ............................

03.02.0002 Herstellen einer Hohlkehle
Herstellen einer Hohlkehle an StB-Dachrandaufkantungen und an
aufgehenden Wänden aus geeignetem Hohlkehlenspachtel

Größe der Hohlkehle: ca. 5x5 cm
Oberfläche um 45° geneigt abgezogen 

Produkteigenschaften:
Faserarmiert
Wasserundurchlässig
Schwindkompensiert
Schnell abbindend
Geeignet für den Außenbereich
Ansatzlos ausziehbar
Sulfatbeständig

Liefern und verarbeiten

240 m EP ......................... GP ............................

03.02.0003 Bitumenvoranstrich auf mineralischem Untergrund
Voranstrich auf mineralischem Untergrund

Kaltverarbeitbarer Bitumenvoranstrich auf
Lösungsmittelbasis, schnelltrocknend, auf den
gereinigten Untergrund einschl. aller An- und
Abschlüsse streichen oder spritzen und
durchtrocknen lassen.

Verbrauch: ca. 0,3 kg/m²

Hinweis:
Der Untergrund muss frei von Trennschichten wie
z.B. Sprühfolien oder Ölen sein, diese sind im
abtragenden Verfahren bauseits zu entfernen.

Liefern und verarbeiten

1.160 m² EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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06 DachdeckerarbeitenLV
03 Titel Dachdeckungsarbeiten

AbdichtungenUntertitel03.02
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.02.0004 Zulage: Bitumenvoranstrich aufbringen StB-Dachrandaufkantung
Wie Position 03.02.0003 (Seite 26) jedoch:
Bitumenvoranstrich wie zuvor beschrieben aufbringen auf
StB-Dachrandaufkantung

Inkl. Innen- und Aussenecken
Vertikale Flächen: bis zu einer Höhe von 30 cm
Horizontale Flächen: bis zu einer Breite von 30 cm
Abwicklung gesamt: bis 60 cm

210 m EP ......................... GP ............................

03.02.0005 Zulage: Bitumenvoranstrich aufbringen Aufkantung Flachdachfenster bis H=50 cm
Wie Position 03.02.0003 (Seite 26) jedoch:
Bitumenvoranstrich wie zuvor beschrieben aufbringen auf
StB-Aufkantung Flachdachfenster

Inkl. Aussenecken
Vertikale Flächen: bis zu einer Höhe von 50 cm
Horizontale Flächen: bis zu einer Breite von 30 cm
Abwicklung gesamt: bis 80 cm

5 m EP ......................... GP ............................

03.02.0006 Zulage: Bitumenvoranstrich aufbringen Aufkantung Flachdachfenster bis H=110 cm
Wie Position 03.02.0003 (Seite 26) jedoch:
Bitumenvoranstrich wie zuvor beschrieben aufbringen auf
StB-Aufkantung Flachdachfenster

Inkl. Aussenecken
Vertikale Flächen: bis zu einer Höhe von 110 cm
Horizontale Flächen: bis zu einer Breite von 30 cm
Abwicklung gesamt: bis 140 cm

5 m EP ......................... GP ............................

03.02.0007 Zulage: Bitumenvoranstrich aufbringen Deckenversprung bis H=170 cm
Wie Position 03.02.0003 (Seite 26) jedoch:
Bitumenvoranstrich wie zuvor beschrieben aufbringen auf vertikale
Flächen an Deckenhöhenversprung

Inkl. Innen- und Aussenecken
Vertikale Flächen: bis zu einer Höhe von 170 cm

65 m² EP ......................... GP ............................

03.02.0008 Dampfsperre vollflächig verschweißt als Behelfsabdichtung
Dampfsperre vollflächig verschweißt als Behelfsabdichtung

Elastomerbitumen-Schweißbahn als Dampfsperrbahn
nach DIN EN 13 970.

Leistungs- und Funktionsanforderungen:
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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06 DachdeckerarbeitenLV
03 Titel Dachdeckungsarbeiten

AbdichtungenUntertitel03.02
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Dicke ca. 3,5 mm
Oberseite: feinbestreut
Unterseite: folienkaschiert
Trägereinlage: Kombinationsträger
PET / Alu / PET + Glasvlies
Durchtrittsicher
Maximale Zugkraft nach DIN EN 12311-1:
l: > 400 N/50 mm, q: > 300 N/50 mm
Dehnung nach DIN EN 12311-1: l + q: > 2 %
Diffusionswiderstand (Sd-Wert) nach DIN EN 1931: > 1500 m
Kaltbiegeverhalten nach DIN EN 1109: < -20 °C
Wärmestandfestigkeit nach DIN EN 1110: > + 70 °C

Kurzfristige Behelfsabdichtung
Offene Liegezeit bzw. UV-stabil: 4 Monate

Liefern und gem. Herstellervorgaben auf den Untergrund
fachgerecht vollflächig verschweißen. Längsnaht- und 
Kopfstoßüberdeckung mind. 8 cm breit fachgerecht
verschweißen. Stöße versetzt anordnen. Im Bereich
von An- und Abschlüssen sowie Dachdurchdringungen
ist die Bahn luftdicht anzuschließen.

1.220 m² EP ......................... GP ............................

03.02.0009 Zulage: Dampfsperre anarbeiten an StB-Dachrandaufkantung
Wie Position 03.02.0008 (Seite 27) jedoch:
Dampfsperre wie zuvor beschrieben anarbeiten an
StB-Dachrandaufkantung

Inkl. Innen- und Aussenecken
Vertikale Flächen: bis zu einer Höhe von 30 cm
Horizontale Flächen: bis zu einer Breite von 30 cm
Abwicklung gesamt: bis 60 cm

Kopfstoßüberdeckungen mind. 8 cm breit fachgerecht
verschweißen

210 m EP ......................... GP ............................

03.02.0010 Zulage: Dampfsperre anarbeiten an Aufkantung Flachdachfenster bis H=50 cm
Wie Position 03.02.0008 (Seite 27) jedoch:
Dampfsperre wie zuvor beschrieben anarbeiten an StB-Aufkantung
Flachdachfenster

Inkl. Außenecken
Vertikale Flächen: bis zu einer Höhe von 50 cm
Horizontale Flächen: bis zu einer Breite von 30 cm
Abwicklung gesamt: bis 80 cm

Kopfstoßüberdeckungen mind. 8 cm breit fachgerecht
verschweißen

5 m EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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06 DachdeckerarbeitenLV
03 Titel Dachdeckungsarbeiten

AbdichtungenUntertitel03.02
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.02.0011 Zulage: Dampfsperre anarbeiten an Aufkantung Flachdachfenster bis H=110 cm
Wie Position 03.02.0008 (Seite 27) jedoch:
Dampfsperre wie zuvor beschrieben anarbeiten an StB-Aufkantung
Flachdachfenster

Inkl. Außenecken
Vertikale Flächen: bis zu einer Höhe von 110 cm
Horizontale Flächen: bis zu einer Breite von 30 cm
Abwicklung gesamt: bis 140 cm

Kopfstoßüberdeckungen mind. 8 cm breit fachgerecht
verschweißen

5 m EP ......................... GP ............................

03.02.0012 Zulage: Dampfsperre anarbeiten an Deckenversprung bis H=170 cm
Wie Position 03.02.0008 (Seite 27) jedoch:
Dampfsperre wie zuvor beschrieben anarbeiten an vertikale Flächen
an Deckenhöhenversprung

Inkl. Innen- und Aussenecken
Vertikale Flächen: bis zu einer Höhe von 170 cm

Kopfstoßüberdeckungen mind. 8 cm breit fachgerecht
verschweißen

65 m² EP ......................... GP ............................
Verweis auf Position: 03.02.0008 (Seite 27)

03.02.0013 Trenn- und Ausgleichsstreifen auf HRB Wandkrone, bis B=90 cm
Trenn- und Ausgleichslage lose verlegt und mechanisch befestigt auf
Holzrahmenbau (HRB) Wandkrone als Untergrund für Dampfsperre
aus vorheriger Pos. 03.02.0008

Abwicklung: bis ca. 90 cm

Elastomerbitumenbahn nach DIN EN 13707, als dauerhaft
funktionale Trenn- und Ausgleichslage.

Leistungs- und Funktionsanforderungen:
Dicke: ca. 2,0 mm
Oberseite: folienkaschiert
Unterseite: vlieskaschiert
Trägereinlage: Polyestervlies
Maximale Zugkraft nach DIN 12311-1
l: > 550 N/50 mm, q: > 300 N/50 mm
Dehnung nach DIN 12311-1: l + q: > 20 %
Kaltbiegeverhalten nach DIN EN 1109: < -20 °C
Wärmestandfestigkeit nach DIN EN 1110: > +120 °C
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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AbdichtungenUntertitel03.02
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Liefern und gem. Herstellervorgaben auf den Untergrund
fachgerecht lose verlegen und nach DIN EN 1991 mechanisch
befestigen, inkl. aller erforderlicher Befestigungsmittel. Längsnaht- und
Kopfstoßüberdeckung mind. 8 cm breit herstellen. Stöße versetzt
anordnen.

210 m EP ......................... GP ............................

03.02.0014 Zulage: Trenn- und Ausgleichsstreifen auf HRB Wandkrone, bis B=130 cm
Wie Position 03.02.0013 (Seite 29) jedoch:
Abwicklung: bis ca. 130 cm

40 m EP ......................... GP ............................
Verweis auf Position: 03.02.0008 (Seite 27)

03.02.0015 Nachträgliches Verschließen von Durchbrüchen in Dachrandaufkantung
Nachträgliches Ausmörteln von Durchbrüchen 20 x 20 cm in
Dachrandaufkantung nach Rückbau von temporären Wasserspeiern

Anschließend Lappen aus Bitumenbahn mit ausreichender
Überlappung als Dampfsperre aufbringen
Abdichtungsbahn siehe Pos. 03.02.0008

3 St EP ......................... GP ............................
Verweis auf Position: 03.02.0008 (Seite 27)

03.02.0016 Schwanenhals verzinkt, DN 150 als Deckendurchführung für Kabel
Schwanenhals verzinkt, DN 150 als Deckendurchführung für Kabel

Verzinkte Ausführung, zum Andübeln
Zur Aufnahme von Kabeln
360° schwenkbar
Einbindung in die Dachabdichtungsbahn mittels Folienklemmflansch
Mit umlaufender unterseitiger Tropfkante und Verdrehsicherung
Fußabdichtung zur Dachöffnung mit EPDM Dichtung
Befestigungsdübel M8 x 100 V2A

liefern und fachgerecht montieren

5 St EP ......................... GP ............................
Verweis auf Position: 03.02.0008 (Seite 27)

03.02.0017 Randwinkel verzinkt für Einfassung Lüfterhaube bis 120 x 65 cm, H=40 cm
Randwinkel verzinkt als Einfassung für Lüfterhaube
Montage Lüfterhaube erfolgt durch Gewerk HLS

Abmessungen:
Bis 120 x 65 cm
H=40 cm

Eckstöße des Randwinkels verschweißt
Der Flansch ist vollflächig mit einer thermischen Entkoppelungsmatte
zu unterlegen, D=15 mm
Befestigung auf StB-Decke mit geeigneten Edelstahlschrauben

Liefern und montieren
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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03 Titel Dachdeckungsarbeiten

AbdichtungenUntertitel03.02
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Abdichtung gem. Folgeposition

2 St EP ......................... GP ............................
Verweis auf Position: 03.02.0008 (Seite 27)

03.02.0018 Flüssigkunststoff-System, Randwinkel Lüfterhauben und Dachluke eindichten
Anschluss Randwinkel Lüfterhauben und Dachluke eindichten mit
Flüssigkunststoff-System

Das Prudukt ist auf Eignung im Zusammenhang mit der verwendeten
Dampfsperre aus Pos. 03.02.0008 zu überprüfen

Detail wie nachfolgend beschrieben ausführen
Verarbeitung gem. Verlegeanleitung des Herstellers
Einschließlich Lieferung aller erforderlichen Materialien:

Vorbereitung, Abklebung und bei Bedarf Haft
vermittlung / Grundierung des Untergrundes
Flüssigkunsstoff in zwei Schichten aufbringen
Als erste Schicht ca. 2/3 der angegebenen Verbrauchsmenge 
vorlegen, Spezialkunstfaservlies blasen- und faltenfrei einbetten
Die zweite Schicht nass in nass nachlegen
Die Vliesüberlappung beträgt mindestens 5 cm
Vor Aushärtung der Abdichtung bzw. Klebeband entfernen.

Die Abdichtung mindestens 10 cm breit auf die Flächenabdichtung
führen

Anschlusshöhe: bis 15 cm

Leistungs- und Funktionsanforderungen Flüssigkunststoff:
− E1 PUR-1K-S-W3-P4-S1, S2, S3, S4,-TL4-TH4-DIN 18531-2
− Zulassung gemäß EAD 030350-00-0402 in den höchsten

Nutzungskategorien
− Basiswerkstoff: SMP-basiertes Polyurethan,
− 1-komponentig
− GISCODE: RSP 20
− Trockenschichtdicke: mindestens 2,1 mm
− Farben: schiefergrau, ähnlich RAL 7015 / fenstergrau ähnlich RAL

7040
− Trägereinlage: Spezialkunstfaservlies 130 g/m²
− Lösemittelfrei- und diisocyanatfrei, geruchsarm
− alkalibeständig
− dauerhaft UV-stabil
− Verhalten bei Brand von außen, im System geprüft nach
− DIN CEN/TS 1187 und eingestuft in BROOF (t1)

Liefern und verarbeiten

15 m EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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03 Titel Dachdeckungsarbeiten

AbdichtungenUntertitel03.02
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.02.0019 Flüssigkunststoff-System, Blitzschutzfahnen eindichten
Wie Position 03.02.0018 (Seite 31) jedoch:
Blitzschutzfahnen des Gewerkes Blitzschutzarbeiten eindichten

Die Abdichtung mindestens 10 cm breit auf die Flächenabdichtung
führen

Anschlusshöhe: bis 15 cm

25 St EP ......................... GP ............................

03.02.0020 Flüssigkunststoff-System, Nachträgliches Eindichten Dunstrohre
Wie Position 03.02.0018 (Seite 31) jedoch:
Nachträgliches Eindichten von Dunstrohren

Einbau der Rohre mit Flanschkragen erfolgt durch Gewerk HLS

Die Abdichtung mindestens 10 cm breit auf die Flächenabdichtung
führen

Anschlusshöhe: bis 15 cm

9 St EP ......................... GP ............................

    Summe Untertitel  03.02    Abdichtungen, Netto: ...............................
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Wandabschlüsse DachränderUntertitel03.03
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.03   Untertitel   Wandabschlüsse Dachränder

AUSFÜHRUNGSBESCHREIBUNG WANDABSCHLÜSSE
Nach Fertigstellung der Holzfassade erhalten die Wandkronen der
Holzrahmenbauwände eine um 5° nach außen geneigte
Wandabschlussbohle. Folgeleistung ist das Aufbringen der
Dampfsperre inkl. Trennlage aus Titel 02.

Die Attika im Bereich Cluster 01 wird zusätzlich mit einer 5° nach
innen geneigten Attikabohle versehen. Folgeleistung ist die Montage
des Attikableches aus Titel 04.

Übertrag: ................................
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03 Titel Dachdeckungsarbeiten

Wandabschlüsse DachränderUntertitel03.03
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.03.0001 Wandabschlussbohle Dachrand auf HRB Fassade
Wandabschlussbohle Dachrand
Montage auf HRB Fassade
5° nach außen geneigte Oberfläche
Auskragung an der Außenseite bis VK Holzfassade
inkl. aller erforderlicher Befestigungsmittel

Material:
Baufurniersperrholzplatte (nicht brennbar)
Verleimung & Witterungsbeständigkeit (DIN 68705): AW 100 G
Für Außenbereich, wetterbeständig und gegen Pilzbefall geschützt

Breite: 365 mm
Höhe ca.: 65 mm

Liefern und montieren

165 m EP ......................... GP ............................

03.03.0002 Wandabschlussbohle Cluster auf HRB Fassade
Wandabschlussbohle Cluster
Montage auf HRB Fassade
5° nach ainnen geneigte Oberfläche
Auskragung an der Außenseite bis VK Holzfassade
inkl. aller erforderlicher Befestigungsmittel

Material:
Baufurniersperrholzplatte (nicht brennbar)
Verleimung & Witterungsbeständigkeit (DIN 68705):AW 100 G
Für Außenbereich, wetterbeständig und gegen Pilzbefall geschützt

Breite: 280 mm
Höhe ca.: 55 mm

Liefern und montieren

40 m EP ......................... GP ............................

03.03.0003 Attikabohle Cluster
Attikabohle Cluster
Montage auf Wandabschlussbohle auf HRB Fassade
5° nach innen geneigter Einbau
Auskragung an der Außenseite bis VK Holzfassade
inkl. aller erforderlicher Befestigungsmittel

Material: Baufuniersperrholzplatte (nicht brennbar)
Breite: 365 mm
Höhe ca.: 65 mm

Liefern und montieren

40 m EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 13 05 2026 - Seite 34



 

Leistungsverzeichnis KA_MTK_Erweiterung Albert-Schweitzer-Schule (603-1)

06 DachdeckerarbeitenLV
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Wandabschlüsse DachränderUntertitel03.03
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    Summe Untertitel  03.03    Wandabschlüsse Dachränder, Netto: ...............................
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MetalldachUntertitel03.04
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.04   Untertitel   Metalldach

AUSFÜHRUNGSBESCHREIBUNG ALUMINIUM SYSTEMDACH
Das gesamte Gebäude wird mit einer
Aluminium-Systemdachkonstruktion mit Stehfalz eingedeckt. Die
gefällebildende Unterkonstruktion wird auf der bauseitigen StB-Decke
verschraub. Als thermische Entkopplung werden unter den Stützfüßen
der Dachunterkonstruktion Foamglasblöcke vorgesehen. Zusätzlich
sind sämtliche Stützfußprofile mit Mineralwolledämmung
auszustopfen.

Das Systemdach dient als natürliche Blitzschutz-Fangeinrichtung nach
VDE 0185-305-3 (DIN EN 62305-03). Die Einbindung in die
Blitzschutzanlage des Gebäudes erfolgt bauseits durch das Gewerk
EL. Die Anschlusspunkte werden im Bereich der Basisprofile
vorgesehen.

Dachgrundriss: Siehe Pläne
Dachform: Dachlandschaft aus 2 Walmdächern & 1 Pultdach
Gebäudehöhe: bis 11,70 m
Traufhöhe: 9,73
Dachneigung Hauptdach: 5°
Dachneigung Teilfläche Hauptdach (Achse 4´-6 / Achse D´-F): ca. 11°
Dachneigung Cluster: 3,49° (2%)
PV-Anlage: dachparallel aufgeklemmt
PVT-Anlage: auf Dachfläche Achse 4-6 / B´-D´
Absturzsicherung: Seilsicherungssystem

Die Montage der Konstruktion erfolgt Zug um Zug im Wechsel mit den
Dämmarbeiten aus folgendem Untertitel.

Angebotenes Fabrikat:

'........................................' 

Übertrag: ................................
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03 Titel Dachdeckungsarbeiten

MetalldachUntertitel03.04
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.04.0001 Systemdach Unterkonstruktion für Aufnahme Aluminium-Profiltafeln
Höhenjustierbare und gefällebildende Leichtbaukonstruktion aus
Aluminium zur Aufnahme der Aluminium-Profiltafel-Bedachung mit
erforderlichen Aussteifungen und Verbänden

Dachform: Dachlandschaft aus Walmdächern & Pultdach
Dachneigung Hauptdach: ca. 5°, kleiner Bereich ca. 11°
Dachneigung Cluster: 3,49° (2%)
Unterkonstruktion Hauptdach: Stahlbeton d = 35 cm
Unterkonstruktion Cluster: Betonhohlkammerdecke  d = 32 cm
Mittlere Stützenhöhe über Bestand: ca. 1,00 m
Zusätzliche Belastung durch PV-Anlage: 0,2 KN / m²
Zusätzliche Belastung durch PVT-Anlage: ca. 0,6 KN / m²
auf Dachfläche Achse 4-6 / B´-D´

Lieferumfang (alle nachfolgenden Profile sind aus Aluminium):

− LB-Basisprofile auf Massivbetondecke
− LB-Basisprofile auf Betonhohlkammerdecke, L = ca. 600 mm bzw.

nach Statik  (Zulage in gesonderter Position)
− LB-Stützenprofile
− LB-Gabelprofile
− LB-Rohrpfettenprofile mit Stoßprofil zur Aufnahme der

LB-Drehklipps (in gesonderter Position)
− LB-Verbände (Aussteifungsprofil und Aussteifungswinkel) nach

Erfordernis
− Verbindungsmittel innerhalb des Systems

− Schaumglas (in gesonderter Position) als thermische Trennung der
Basisprofile in separater Position

Bauteillänge: bis 6.000 mm

Verbindungsmittel innerhalb des Systems
Material: Edelstahl, Anzahl nach Statik

Befestigungsmittel an bestehender Unterkonstruktion (in gesonderter
Position)

Anlegen von Auswechslungen für Öffnungen
Abmessung: bis ca. 1,50 x 1,50 m
Flachdachfenster, Anzahl: 2
Dachausstieg, Anzahl: 1
Lamellenhauben (Lüftung), Anzahl: 2

Der Bereich des Dachausstiges ist stützenfrei auszubilden
Die lichte Höhe unter der Konstruktion muss min. 107 cm betragen

Die vorhandene Tragschale ist bauseits hinsichtlich ihrer
Standsicherheit und Eignung zur Aufnahme der Lastabtragung der
Unterkonstruktion zu überprüfen.

Die Befestigungsdurchdringungen der Basisprofile sind während der
Ausführungsphase mit einer geeigneten Dichtmasse gegen
eindringendes Niederschlagswasser abzusichern.
Bestandspläne werden vom AG nach Auftragserteilung zur Verfügung
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MetalldachUntertitel03.04
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
gestellt und sind vom AN durch örtliches Aufmass zu überprüfen bzw.
zu ergänzen. Bezugsflächen sind zu ermitteln gemäß
Übersichtsskizze Gebäudeaufsicht

Komplett liefern und montieren, inkl. aller erforderlicher Wechselprofile

1 Stk EP ......................... GP ............................

03.04.0002 Zulage: Außeneckausbildung Systemdach Unterkonstruktion
Wie Position 03.04.0001 (Seite 37) jedoch:
Außeneckausbildung Systemdach Unterkonstruktion zur Ausbildung
des Dachüberstandes im Bereich der Gebäudeecken zur Aufnahme
der Aluminium-Profilbahn-Bedachung mit Stehfalz im Grat- und
Kehlbereich

Dachform: Dachlandschaft aus 2 Walmdächern

6 Stk EP ......................... GP ............................

03.04.0003 Zulage: Inneneckausbildung Systemdach Unterkonstruktion
Wie Position 03.04.0001 (Seite 37) jedoch:
Inneneckausbildung Systemdach Unterkonstruktion zur Ausbildung
des Dachüberstandes im Bereich der Gebäudeecken zur Aufnahme
der Aluminium-Profilbahn-Bedachung mit Stehfalz im Grat- und
Kehlbereich

Dachform: Dachlandschaft aus 2 Walmdächern

6 Stk EP ......................... GP ............................

03.04.0004 Zulage: Thermische Trennung Unterkonstruktion Metalldach
Wie Position 03.04.0001 (Seite 37) jedoch:
Thermische Trennung Unterkonstruktion Metalldach
unter den Basisprofilen zur Vermeidung
von Kälte-/ Wärmebrücken
nach statischen Erfordernissen

Material: Schaumglas
Dicke: nach statischen und bauphysikalischen
Erfordernissen, aber min.120 mm
Wärmeleitfähigkeitsgruppe: min. 040 W/(mK)

Abmessung im Bereich Hauptdach ca.:
min.120 x 300 x 300 mm

480 St EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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MetalldachUntertitel03.04
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.04.0005 Zulage: Thermische Trennung Unterkonstruktion Metalldach Dachrand
Wie Position 03.04.0001 (Seite 37) jedoch:
Thermische Trennung Unterkonstruktion Metalldach
unter den Basisprofilen zur Vermeidung
von Kälte-/ Wärmebrücken
nach statischen Erfordernissen

Material: Schaumglas
Dicke: nach statischen und bauphysikalischen
Erfordernissen, aber min. 60 mm
Wärmeleitfähigkeitsgruppe: min. 040 W/(mK)

Abmessung im Bereich Dachrandaufkantung ca.:
min.60 x 200 x 300 mm

110 St EP ......................... GP ............................

03.04.0006 Zulage: Thermische Trennung Unterkonstruktion Metalldach Hohlkammerdecke
Wie Position 03.04.0001 (Seite 37) jedoch:
Thermische Trennung Unterkonstruktion Metalldach
unter den Basisprofilen zur Vermeidung
von Kälte-/ Wärmebrücken
nach statischen Erfordernissen

Material: Schaumglas
Dicke: nach statischen und bauphysikalischen
Erfordernissen, aber min.120 mm
Wärmeleitfähigkeitsgruppe: min. 040 W/(mK)

Abmessung im Bereich Hohlkammerdecke (Cluster) ca.:
min.120 x 300 x 600 mm

95 St EP ......................... GP ............................

03.04.0007 Zulage: Thermische Trennung Unterkonstruktion Metalldach Traufe Cluster
Wie Position 03.04.0001 (Seite 37) jedoch:
Thermische Trennung Unterkonstruktion Metalldach
unter den Basisprofilen zur Vermeidung
von Kälte-/ Wärmebrücken
nach statischen Erfordernissen

Material: Polyurethan PU-Hartschaumplatte
Dicke: nach statischen und bauphysikalischen
Erfordernissen, aber min. 25 mm
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Wärmeleitfähigkeitsgruppe: min. 085 W/(mK)

Abmessung im Bereich Traufe (Cluster) ca.:
min.25 x 200 x 300 mm

22 St EP ......................... GP ............................

03.04.0008 Zulage: Ausstopfen von Ständerprofilen mit Dämmung
Wie Position 03.04.0001 (Seite 37) jedoch:
Ausstopfen von Stützprofilen der vorab genannten Unterkonnstruktion
mit Mineralwolledämmung WLG 035

Genaues Stützraster gem. Dachstatik, ca. 1,80 x 180 m

Verfüllen der Profile bis OK Deckendämmung (ca. 280 mm)

500 St EP ......................... GP ............................

03.04.0009 Zulage: Verstärkung Unterkonstruktion für Montage PVT-Anlage
Wie Position 03.04.0001 (Seite 37) jedoch:
Verstärkung Unterkonstruktion für Montage PVT-Anlage

Einbauposition: Dachfläche Achse 4-6 / B´-D´

Folgende Flächengewichte sind zu berücksichtigen:

Luft-Wasser-Kollektor: 32,7 kg / m²
PV-Modul: ~13 kg / m²
Befestigungskonstruktion: ~ 10 kg / m²

Zusätzliches Flächengewicht gesamt :
Aufgerundet: 60 kg / m²

140 m² EP ......................... GP ............................

03.04.0010 Verankerung Systemdach Unterkonstruktion auf bauseitiger StB-Decke
Verankerung Systemdach Unterkonstruktion auf bauseitiger
StB-Decke mit geeigneten Dübeln / Schrauben.

Unterkonstruktion Hauptdach: Stahlbeton d = 35 cm
Unterkonstruktion Cluster: Hohlkammerdecke d = 32 cm

Anzahl und Typ nach Statik (in gesonderter Position)

1.160 m² EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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MetalldachUntertitel03.04
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Verweis auf Position: 01.02.0001 (Seite 17)

03.04.0011 Zulage: Befestigung Unterkonstruktion Metalldach auf StB-Hohlkammerdecke
Wie Position 03.04.0010 (Seite 40) jedoch:
Verankerung Systemdach Unterkonstruktion auf bauseitiger
Spannbeton Hohlkammerdecke mit geeigneten Dübeln / Schrauben.

Die Hohlkammerdecke darf ausschließlich im Bereich der Hohlräumen
angebohrt werden, die Dübel müssen eine systemkonforme
Zulassung aufweisen.

Die Befestigung ist im Zuge der Werk- und Montageplanung zwingend
mit dem AN Rohbauarbeiten und der Statik abzustimmen.

Prüfläufe mit Statik und AN Rohbau sind in die Position mit
einzukalkulieren.

Ein Verlegeplan des Fertigteilherstellers der Decke gibt die
Bohrzohnen an. Die maßliche Übertragung der Bohrstellen vor Ort in
gesonderter Pos. 01.02.0001 

Es sind überlange Basisprofile vorzusehen, welche die nicht
anbohrbaren Bereiche der Decke überbrücken können.

150 m² EP ......................... GP ............................

03.04.0012 Festpunktausbildung mit Festpunktklipp
Die Lage der Festpunkte muss im Zuge der Werkplanung
(Konstruktion) festgelegt werden. Größe und Art der Festpunkte
werden in einer statischen Berechnung ermittelt.

Diagonalbohrungen durch den kleinen Bördel und
den Klippkopf zur Aufnahme der Festpunktnieten
zur Fixierung einer jeden Aluminium-Profilbahn.

Befestigung des Festpunktklipps auf vorhandener Vario LB Rohrpfette
Die Lasten aus dem Festpunkt müssen von der o. g.
Unterkonstruktion abgeleitet werden.

Die Lasten aus dem Festpunkt müssen von der Unterkonstruktion
abgeleitet werden.

Verbrauch und Befestigungsmittel gemäß Statik

Es ist eine dachparallele, aufgeklemmte PV-Anlage mit bauaufsichtlich
zugelassenen Befestigungsklemmen zu berücksichtigen.
(ca. 20 kg / m²)

Auf Dachfläche Achse 4-6 / B´-D´ ist außerdem eine dachparallele,
aufgeklemmte PVT-Anlage mit bauaufsichtlich zugelassenen
Befestigungsklemmen zu berücksichtigen.
(ca. 60 kg / m²)

165 m EP ......................... GP ............................
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Übertrag: ................................

03.04.0013 Aluminium-Profiltafeln 65 / 400 / 1,0 mm
Aluminium-Profiltafeln
werksseitig vorgefertigt mit kreisrunden
Falzverbindungen zum maschinellen Verbördeln
Legierung: nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung
Oberfl äche: stuccodessiniert
Profil / Blechdicke: 65 / 400 / 1,0 mm
Ungestoßene Bahnlänge: bis 13,00 m

Rückseitige Vliesbeschichtung
zur Vermeidung von Kondensatbildung
und gleichzeitiger Abminderung des Trommel-Effekts

Farbe: melange weiß-schwarz
Schichtdicke: 0,8 - 1,1 mm
Kondensatspeicherung: 0,50 - 0, 70 kg/m²
je nach Dachneigung

Die Deaktivierung der Antikondensatbeschichtung
ist an den Profilbahnenden bauseits vor Anbringen
des Traufwinkels vorzunehmen.

Systemkomponente der Unterkonstruktion.
Drehklipp zum Eindrehen in die LB-Rohrpfette,
Klippabstände und Klippanzahl gemäß statischer Berechnung.

Die Befestigung der Klipps mit der Unterkonstruktion
erfolgt gemäß der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und
Statik.

Es ist eine dachparallele, aufgeklemmte PV-Anlage mit bauaufsichtlich
zugelassenen Befestigungsklemmen zu berücksichtigen.
(ca. 20 kg / m²)

Auf Dachfläche Achse 4-6 / B´-D´ ist außerdem eine dachparallele,
aufgeklemmte PVT-Anlage mit bauaufsichtlich zugelassenen
Befestigungsklemmen zu berücksichtigen.
(ca. 60 kg / m²)

1.180 m² EP ......................... GP ............................

03.04.0014 Zulage: Aluminium-Profiltafeln 65 / 400 / 1,0 mm, Montage auf Holz UK in Kleinfläche

Wie Position 03.04.0013  jedoch:
Montage auf Holz UK in Kleinfläche
Bereich Vordach Küche

10 m² EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 13 05 2026 - Seite 42



 

Leistungsverzeichnis KA_MTK_Erweiterung Albert-Schweitzer-Schule (603-1)

06 DachdeckerarbeitenLV
03 Titel Dachdeckungsarbeiten

MetalldachUntertitel03.04
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Übertrag: ................................
Verweis auf Position: 03.06.0001 (Seite 60)

03.04.0015 Eindeckrahmen für Dachfenster zum Einschweißen 120 x 120 cm
Flachflansch-Eindeckrahmen für Dachfenster
Zum Einschweißen in Aluminium Profilbahnen

Passend zu Dachfenstern aus Pos. 03.06.0001 

Material: Aluminium 1,00 mm
Oberfläche: wie Aluminium-Dacheindeckung

In geschweißter Ausführung
aufgehende Kranzteile konisch zugeschnitten

Abmessungen: bis 1250 x 1250 mm 
Kranzhöhe: Bis 300 mm

Örtlich in die Dachfläche eingeschweißt
Einschließlich umlaufendem mehrteiligen Kragenblech

Entfernen der Farbbeschichtung und nachlackieren
an der Baustelle im Bereich der Schweißnähte

Liefern und montieren

3 Stk EP ......................... GP ............................

03.04.0016 Sattelfirst belüftet mit Trapezblechabschnitten
Hochbiegen der Bahnenden
Alu Distanzprofil beidseitig
Aluminium-Trapezprofilabschnitte beidseitig

Schließblech passend zur Dacheindeckung beidseitig
Formfüller passend zur Dacheindeckung beidseitig

Firstblech
Material: Aluminium 1,00 mm dick
Oberfläche: wie Dacheindeckung, stuccodessiniert
Zuschnitt: bis 800 mm
3 mal gekantet

Lochblech beidseitig
Material: Aluminium 1,00 mm dick
Zuschnitt: 100 mm
1 mal gekantet

Stützprofil aus Lochblech beidseitig
Material: Aluminium 1,00 mm dick
Zuschnitt: 120 mm
2 mal gekantet

18 m EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

03.04.0017 Traufenabschluss
Traufenabschluss und statische Randaussteifung
Abbiegen der Bahnenden im Bereich des Bodenbleches

Traufwinkel 40/20/2 pressblank
Material: Aluminium stranggepreßt

Traufendichtung ISO - KOMPRI - Band 150 kg/m²
Abmessung: 15/2-10 mm
Farbe: grau

Bördelfüller passend zur Aluminium-Profiltafeln
Alu Bechernieten 5 x 12 mm

Rinneneinstand der Profiltafeln: 60 mm

165 m EP ......................... GP ............................

03.04.0018 Zulage: Lochblech als Insekten- und Kleintierschutz

Wie Position 03.04.0017  jedoch:
Lochblech an der Traufe als Insekten- und Kleintierschutz

Material: Aluminium 1,00 mm dick
Zuschnitt: 100 mm
1 mal gekantet

165 m EP ......................... GP ............................

03.04.0019 Zulage: Klippunterkonstruktion
Wie Position 03.04.0017  jedoch:
Klippunterkonstruktion zur Aufnahme der Rinneisen

Aluminium-Klippstange in Abschnitten von 200 mm
Material: Aluminium stranggepresst
in jeden Bördelsteg eingefalzt

Verbrauch: t2,5 Stück/m
mit 2 Stück Edelstahlniet pro Klipp im Klippkopf gesichert

412,5 St EP ......................... GP ............................

03.04.0020 Anschluss an aufgehende Bauteile als Lüfter- Pultfirst
Pultfirst als Lüfterfirst als Anschluss an aufgehende Bauteile

Hochbiegen der Kalzip-Bahnenden
Aluminium-Trapezprofilabschnitte
TR 50/167/0.70 mm oder glw. / 150 mm
stuccodessiniert
Alu Distanzprofil
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................
Schließblech passend zur Dacheindeckung
Formfüller passend zur Dacheindeckung

Pultfirstblech
Material: Aluminium 1,00 mm dick
Oberfläche: wie Dacheindeckung
Zuschnitt: 500 mm
3 mal gekantet

Lochblech
Material: Aluminium 1,00 mm dick
Lochbild: RV 3/5
Zuschnitt: 100 mm
1 mal gekantet

Überhangblech
Oberfläche: wie Dacheindeckung
Material: Aluminium 1,00 mm dick
Zuschnitt: 250 mm
4 mal gekantet

20 m EP ......................... GP ............................

03.04.0021 Zulage Außenecke zu Anschluss an aufgehende Bauteile als Ortgangabschluss

55 m EP ......................... GP ............................

03.04.0022 Schrägschneiden
Schrägschneiden der Aluminium-Profiltafeln
Bereich: Kehle, Grat, aufgehende Bauteile
Passschnitt diagonal zur Profilierung
einschließlich Verschnitt

150 m EP ......................... GP ............................

03.04.0023 Gratausbildung belüftet mit Trapezblech
Gratausbildung belüftet mit Trapezblech

Hochbiegen der Aluminium Dachbahnenden
Alu Distanzprofil beidseitig
Aluminium-Trapezprofilabschnitte beidseitig
stuccodessiniert

Sonderschließblech beidseitig

Oberfläche: wie Dacheindeckung
Sonderformfüller beidseitig

Gratblech
Material: Aluminium 1,00 mm dick
Oberfläche wie Dacheindeckung
Zuschnitt: 600 mm
3 mal gekantet
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Übertrag: ................................
Lochblech beidseitig
Material: Aluminium 1,00 mm dick
Zuschnitt: 100 mm
1 mal gekantet

Stützprofil
Material: Aluminium 1,00 mm dick
Zuschnitt: 300 mm
2 mal gekantet

95 m EP ......................... GP ............................

03.04.0024 Vertiefte Kehle mit Rinneneinlaufblech
Vertiefte Kehlrinne zwischen 5° geneigten Dachflächen

Kehlblech
Material: Aluminium 1,00 mm dick
Oberfläche: wie Kalzip-Dacheindeckung
Zuschnitt: 800 mm
Abmessungen: 10/100/40/250/250/40/100/10
7 mal gekantet
mit angekanteten Rinneneinlaufblechen
lose eingelegt und mit Gleithaften befestigt
1 Stück Endboden
Anbinden an die vorgehängte Dachrinne

selbsttragende Unterrinne für die Kehle
Material: Stahlblech 1.5 mm dick
Zuschnitt: 800 mm
2 mal gekantet

6,5 m EP ......................... GP ............................

03.04.0025 Zulage: Kehlrinne zwischen Dachneigungen ca. 5° und ca. 11°
Wie Position 03.04.0024  jedoch:
Herstellen Kehlrinne zwischen unterschiedlich geneigten Dachflächen
Dachneigungen ca. 5° und ca. 11° 

15 m EP ......................... GP ............................

03.04.0026 Zulage: Knickausbildung und Anarbeitung Kehlrinne an aufgehendes Bauteil Achse F/4
Wie Position 03.04.0024  jedoch:
Knickausbildung und Anarbeitung Kehlrinne an aufgehendes Bauteil Achse F/4

Inkl. aller zusätzlich erforderlicher Materialien

1 psch GP ............................

Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

03.04.0027 Schneefangvorrichtung, Doppelrohr
Schneefangvorrichtung mit Doppelrohr am Dachrand zum Schutz von
Personen und Vermeidung von materiellen Schäden (z. B. Rinnen und
tieferliegenden Dachflächen)

Schneefanghalter pressblank
2,50 Stück / m
Aufstockung Schneefanghalter für Doppelrohrsystem
2,50 Stück / m
Empfehlung: 1 Stk pro Bördel

Schneestopper blank
10 Stück / m

Empfehlung:
1 Schneestopper pro Bodenblechabschnitt neben den Sicken

Als Doppelrohrsystem
2 x Alu Schneefangrohr pressblank
Abmessung: Ø 32 x 2 mm
2,00 m / m auf den Bördeln durchdringungsfrei befestigt

Die genauen Mengen sind objektbezogen zu prüfen

Liefern und montieren

165 m EP ......................... GP ............................

03.04.0028 Schneefangvorrichtung, Einfachrohr, kleinteilige Verlegung

Schneefangvorrichtung mit Einfachrohr im Bereich von Dachkehlen
zur Vermeidung von materiellen Schäden (z. B. Verstopfen / Vereisen
der Kehlrinne)

Montage kleinteilig in Kurzabschnitten

Schneefanghalter pressblank
Empfehlung: 1 Stk pro Bördel

Schneestopper blank
10 Stück / m

Empfehlung:
1 Schneestopper pro Bodenblechabschnitt neben den Sicken

Als einfache Ausführung
Alu Schneefangrohr pressblank
Abmessung: Ø 32 x 2 mm
1,00 m / m auf den Bördeln durchdringungsfrei befestigt
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Übertrag: ................................
Es ist zu berücksichtigen, dass es sich um versetzte Einzellängen von
ca. 90-230 cm handelt

Die genauen Mengen sind objektbezogen zu prüfen

Liefern und montieren

20 m EP ......................... GP ............................

03.04.0029 Standplattform, Gitterrost aus verzinktem Stahl
Standplattform aus verzinktem Stahl
für wiederkehrende Wartungsarbeiten

Gitterrost
Material: Stahl verzinkt
Maschenweite: 30x30 mm

Abmessung:
L: 1200 mm
B: 400 mm
H: 30 mm

Mit Halteklammern an der Unterkonstruktion aus
Befestigungsklemmen und Aluminium-Strangpress-Winkeln
20 / 40mm verschraubt, auf den Bördeln durchdringungsfrei befestigt

Liefern und montieren

4 Stk EP ......................... GP ............................

03.04.0030 Halterung für Entwässerungsrohr über Dach
Halterung für die Befestigung eines Entwässerungsrohres über Dach.

Bestehend aus Traverse (z.B. Traufwinkel) auf 2 Bördeln mit
Befestigungsklemmen durchdrinungungsfrei aufgeklemmt.

Abstand der Traversen ca. 75cm

6 m EP ......................... GP ............................

03.04.0031 Lüfterstutzen DN 100 für Sanitär zum Einschweißen
Lüfterstutzen für Sanitärlüfter
Zum Einschweißen in Aluminium Profilbahnen

Lüfter-Aussenrohr
Material: Aluminium 1,00 mm
Oberfläche: wie Kalzip-Dacheindeckung

Nenngröße: DN 100

Einbau in Anpassung an das Dachgefälle lotrecht
örtlich in die Dachfläche eingeschweißt
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

Entfernen der Farbbeschichtung und Nachlackierung
an der Baustelle im Bereich der Schweißnaht

1 Stk EP ......................... GP ............................

03.04.0032 Lüfterstutzen DN 125, zum Einschweißen, für Sanitär
Lüfterstutzen für Sanitärlüfter
Zum Einschweißen in Aluminium Profilbahnen

Lüfter-Aussenrohr
Material: Aluminium 1,00 mm
Oberfläche: wie Kalzip-Dacheindeckung

Nenngröße: DN 125

Einbau in Anpassung an das Dachgefälle lotrecht
örtlich in die Dachfläche eingeschweißt

Entfernen der Farbbeschichtung und Nachlackierung
an der Baustelle im Bereich der Schweißnaht

2 Stk EP ......................... GP ............................

03.04.0033 Rohrhülse DN 100, zum Einschweißen, für Durchführung Anker PSA
Innenrohr als Rohrhülse
Für Durchführung Anker PSA
Sicherstellung der Dilatation erforderlich

Mit umlaufendem Flachflansch
Material: Aluminium 1,00 mm
Oberfläche: stuccodessiniert
Nennmaß: DN 100

In Anpassung an das Dachgefälle lotrecht
örtlich in die Dachfläche eingeschweißt
Entfernen der Farbbeschichtung und Nachlackierung
an der Baustelle im Bereich der Schweißnaht

14 St EP ......................... GP ............................

03.04.0034 Schwanenhals DN 100, zum Einschweißen, für PV-Verkabelung
Innenrohr mit zwei aufgesetzten 87° Bögen als Schwanenhals

Mit umlaufendem Flachflansch
Material: Aluminium 1,00 mm
Oberfläche: stuccodessiniert
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Übertrag: ................................
Nennmaß: DN 100

In Anpassung an das Dachgefälle lotrecht
örtlich in die Dachfläche eingeschweißt
Entfernen der Farbbeschichtung und Nachlackierung
an der Baustelle im Bereich der Schweißnaht

5 St EP ......................... GP ............................

03.04.0035 Schwanenhals DN 165, zum Einschweißen, für Anschluss PVT
Innenrohr mit zwei aufgesetzten 87° Bögen als Schwanenhals

Mit umlaufendem Flachflansch
Material: Aluminium 1,00 mm
Oberfläche: stuccodessiniert
Nennmaß: DN 165

In Anpassung an das Dachgefälle lotrecht
örtlich in die Dachfläche eingeschweißt
Entfernen der Farbbeschichtung und Nachlackierung
an der Baustelle im Bereich der Schweißnaht

2 St EP ......................... GP ............................

03.04.0036 Zulage: Rohrhülse als Verlängerung mit Dichtflansch für Deckendurchführung
Wie Position 03.04.0035  jedoch:
Rohrhülse als Verlängerung für Schwanenhals aus vorheriger Position

Rohrhülse durchdringt Dachholhlraum und darunterliegende
StB-Decke komplett, untere Öffnung mündet in OG 01

Mit Dichtflansch für Bitumen Dampfsperre 

Bis Gesamtlänge 120 cm

2 St EP ......................... GP ............................

03.04.0037 Alu-Z-Profil zweifach gekantet als Sonderprofil über Vordach
Liefern und Montieren eines zweifach werksseitig gekanteten
Anschlussprofils aus Aluminiumblech zur Wasserableitung zwischen
dem mit Aluprofilblech-gedeckten Vordach und der aufgehenden
hinterlüfteten Holzfassade des Gebäudes. Das Wasser tropft geführt
frei herunter auf das Vordach.

Gesamtlänge über Vordach ca. 4,80m
Profilabwicklung des Alu-Z-Profil zweifach gekantet ca. 63 cm

Mit seitlichen Wangen- Aufkantung an den beidseits Höhe 20 mm zur
dichten Ableitung des Wassers.

Material: Aluminiumblech nach DIN EN 485-4, Legierung EN AW-3005
(AlMn1Mg,5) oder gleichwertig,
Blechdicke: 2,0 mm, Oberfläche: naturfarben eloxiert (E6/EV1,20 µm)

Geometrie entsprechend Ausführungsplanung Vordach.
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Übertrag: ................................

Mindestüberdeckung auf Alublech-Eindeckung: 150 mm
Anschlussschenkel an Fassadenunterkonstruktion ≥ 80 mm
Tiefster Kantpunkt als Wassernase ausgebildet, Abtropfkante 20 mm
Gefälleausbildung ≥ 5° zur sicheren Wasserableitung auf die
Vordacheindeckung

Befestigung:
Montage an der Unterkonstruktion der Holzfassade (MDF-Platte)
mittels Edelstahlschrauben A2 (d = 4,8 mm) mit EPDM-Dichtscheibe,
Achsabstand ≤ 333 mm (3 Befestigungen je Meter, statisch
nachgewiesen)

Dehnungsstoß alle 2,00 m (Überlappung ≥ 50 mm, gleitend
ausgeführt, nicht verschraubt), Stoßüberdeckungen mit
Butylkautschuk-Dichtband (2-lagig) hinterlegt

Anschlüsse / Abdichtung:
Anschluss  mit Kompriband aus imprägniertem PUR-Weichstoff
dauerhaft winddicht und schlagregendicht (≥ 600Pa) abgedichtet,
Temperaturwechselbeständigkeit -30°C bis +90°C, Licht- und
Witterungsbeständig, Baustoffklasse B1, Dampfdiffusionswiderstand
kein starrer Anschluss (thermische Längenänderung berücksichtigt)

Hinterlüftungsöffnung der Holzfassade bleibt funktional erhalten.
Inklusive eines umlaufenden Winkel-Lochbleche als Insekten- und
Kleintierschutz bei Erhalt der Hinterlüftung, für 30 mm breite
Lüftungsbene

Abmessungen Kleintierschutz:
2 x ca. 4,80 m lang (waagrecht)
2 x ca. 20 cm lang (senkrecht)

Alle Anschlüsse an der Fassade herstellen mit seitlichen senkrechten
Abschluss zur Holzfassade mit Hinterlüftungsebene in Abstimmung
mit dem Fassadenbauer.

Profil inkl. aller Kantungen werkseitig gefertigt,
Dehnungsstoßelemente, Befestigungsmittel (Halter, Schrauben,
Dichtscheiben) Dichtmaterialien (Butylband, Kompriband)

1 St EP ......................... GP ............................

    Summe Untertitel  03.04    Metalldach, Netto: ...............................
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03.05   Untertitel   Dämmarbeiten

AUSFÜHRUNGSBESCHREIBUNG DÄMMUNG
Die StB-Decke über OG 01 wird vollflächig mit einer
Mineralwolledämmmatten gem. Vorgabe Bauphysikplanung gedämmt.

Die StB-Aufkantungen an den Dachrändern werden mit
Minralwolleplatten gem. Voragebe Bauphysikplanung gedämmt.

Die Montage der Dämmung erfolgt Zug um Zug im Wechsel mit der
Montage der Systemdachkonstruktion aus vorherigem Untertitel.

Eine Durchfeuchtung der Dämmung während der Bauphase ist
zwingend und zu jedem Zeitpunkt durch geeignete Abplanungen zu
verhindern.

Der Einbau der Dämmung erfolgt bei eingeschränktem Arbeitsraum
mit niedriger Kopfhöhe.

Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

03.05.0001 Dämmung der obersten Geschossdecke Mineralwolle WLG 035, d=280 mm 

Dämmung der obersten Geschossdecke mit Mineralwolledämmfilz
nach RAL-Guetezeichen Nr. 388

Wärmedämmschicht im nicht ausgebauten, unbeheizten Dachraum
auf Rohdecke verlegen.

Dämmschichtdicke gesamt: 280 mm
Verlegung zweilagig fugenversetzt
Schichtdicken z.B. 2 x 140 mm

Länge x Breite der Matten: nach Wahl AN

Wärmeleitfaehigkeit
Bemessungswert: lambda = 0,035 W/(mK)

Euroklasse: nichtbrennbar A1 nach
DIN EN 13 501-1

Anwendung: DZ nach DIN V 4108-10

Beim Umgang mit Dammstoffen aus Mineralwolle sind die
allgemeinen Grundsatze der Arbeitshygiene nach TRGS 521 Teil 1,
Abschnitt 4 (Ausgabe 05/2002) zu beachten.

Hinweis: Die Wasserhinterläufigkeit der Dämmung in der
Bauphase ist zwingend durch geeignete Maßnahmen zu
verhindern und bereits während der Bauablaufplanung zu beachten.

Die Verarbeitung der Dämmung erfolgt bei eingeschränktem
Arbeitsraum mit niedriger Kopfhöhe (bis 107 cm), dies ist in die
Position mit einzukalkulieren.

Liefern, zuschneiden und auf der Dampfsperre fugenversetzt, dicht
gestoßen fachgerecht verlegen. Anschlüsse an angrenzende Bauteile
sind wärmebrückenfrei und Stöße untereinander fugendicht
auszubilden.

1.200 m² EP ......................... GP ............................
Verweis auf Position: 01.02.0002 (Seite 17)

03.05.0002 Zulage: Dämmung anarbeiten an Unterkonstruktion Systemdach
Wie Position 03.05.0001  jedoch:
Dämmung anarbeiten an Unterkonstruktion Systemdach
Stützprofile, Fußpunktausbildungen inkl. thermischer Entkopplung
durch Schaumglas, Queraussteifungen etc.

Stützraster Dachkonstruktion ca. 1,80 x 1,80 m
Genaue Angaben gem. Werk- und Montageplanung und Dachstatik
Pos. 01.02.0002

1 psch GP ............................

Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

03.05.0003 Zulage: Dämmung anarbeiten an Randaufkantungen Flachdachfenster
Wie Position 03.05.0001 (Seite 53) jedoch:
Dämmung anarbeiten an Randaufkantungen Flachdachfenster

Abmessungen bis 1,50m x 1,50m 

2 St EP ......................... GP ............................

03.05.0004 Zulage: Dämmung anarbeiten an Randaufkantungen Lüfterhauben
Wie Position 03.05.0001 (Seite 53) jedoch:
Dämmung anarbeiten an Randwinkel Lüfterhauben

Abmessungen bis 1,20m x 80 cm

2 St EP ......................... GP ............................

03.05.0005 Zulage: Dämmung anarbeiten an Durchführungen TGA
Wie Position 03.05.0001 (Seite 53) jedoch:
Dämmung anarbeiten an Dunstrohre, Schwanenhälse usw. aus
Gewerk EL und HLS

Durchmesser bis D=200 mm 

20 St EP ......................... GP ............................

03.05.0006 Zulage: Dämmung anarbeiten an begehbaren Bereich Dachzugang
Wie Position 03.05.0001 (Seite 53) jedoch:
Dämmung anarbeiten an Randaufkantungen Flachdachfenster

15 m EP ......................... GP ............................

03.05.0007 Mineralwolledämmung (druckfest) WLG 035, d =120 mm
Mineralwolledämmung druckfest als begehbare Wärmedämmschicht
im nicht ausgebauten, unbeheizten Dachraum auf Rohdecke verlegen.

Einbauort: Dachzugang

Dämmschichtdicke: 120 mm

Wärmeleitfähigkeit: Bemessungswert:
lambda = 0,035 W/(mK)

Euroklasse: nichtbrennbar A1 nach
DIN EN 13 501-1

Anwendung: DAD-dk nach
DIN V 4108-10
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Die Verarbeitung der Dämmung erfolgt bei eingeschränktem
Arbeitsraum mit niedriger Kopfhöhe (bis 107 cm), dies ist in die
Position mit einzukalkulieren.

Liefern und dicht gestoßen einbauen

10 m² EP ......................... GP ............................
Verweis auf Position: 03.02.0008 (Seite 27)

03.05.0008 Dämmung Randaufkantung Flachdachfenster, MW WLG 035, d=180 mm, bis H= 50 cm
Wie Position 03.05.0007 (Seite 54) jedoch:
Dämmung Randaufkantungen Flachdachfenster seitlich

Mineralwolledämmung (druckfest)
WLG 035
Materialstärke d =180 mm

Inkl. Aussenecken
Vertikale Flächen: bis zu einer Höhe von 50 cm
Horizontale Flächen: bis zu einer Tiefe von 30 cm
Abwicklung gesamt: bis 80 cm

Material gem. Herstellerangaben mit geeignetem Kleber auf
Bitumenbahn verkleben. Beim Verkleben der Dämmplatten sind diese
temporär gegen Abheben durch Aufschäumen des klebers zu sichern.
Der erforderliche Kleber und alle erforderlichen Materialien und
Maßnahmen zum Herstellen der Abhebesicherung sind in die Position
mit einzukalkulieren. 

Das Produkt ist auf Eignung im Zusammenhang mit der verwendeten
Dampfsperre aus Pos. 03.02.0008 zu überprüfen.

Auf eine fugenfreie Verlegung ist zwingend zu achten. Am oberen
Abschluss anarbeiten an Aufsetzkranz Flachdachfenster.

Liefern und montieren

5 m EP ......................... GP ............................
Verweis auf Position: 03.02.0008 (Seite 27)

03.05.0009 Dämmung Randaufkantung Flachdachfenster, MW WLG 035, d=180 mm, bis H= 120 cm
Wie Position 03.05.0007 (Seite 54) jedoch:
Dämmung Randaufkantungen Flachdachfenster seitlich

Mineralwolledämmung (druckfest)
WLG 035
Materialstärke d =180 mm

Inkl. Außenecken
Vertikale Flächen: bis zu einer Höhe von 120 cm
Horizontale Flächen: bis zu einer Tiefe von 30 cm
Abwicklung gesamt: bis 150 cm

Material gem. Herstellerangaben mit geeignetem Kleber auf
Bitumenbahn verkleben. Beim Verkleben der Dämmplatten sind diese
temporär gegen Abheben durch Aufschäumen des Klebers zu sichern.
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Übertrag: ................................
Der erforderliche Kleber und alle erforderlichen Materialien und
Maßnahmen zum Herstellen der Abhebesicherung sind in die Position
mit einzukalkulieren. 

Das Produkt ist auf Eignung im Zusammenhang mit der verwendeten
Dampfsperre aus Pos. 03.02.0008 zu überprüfen.

Auf eine fugenfreie Verlegung ist zwingend zu achten. Am oberen
Abschluss anarbeiten an Aufsetzkranz Flachdachfenster.

Liefern und montieren

5 m EP ......................... GP ............................
Verweis auf Position: 03.02.0008 (Seite 27)

03.05.0010 Dämmung Dachrand, MW WLG 035, d=120 mm, Streifen bis B= 50 cm
Dämmung Dachrand
Einbauort Oberseite StB-Dachrandaufkantung, Traufe Cluster

Mineralwolledämmung
WLG 035
Materialstärke d =120 mm

Inkl. Eckausbildungen
Horizontale Flächen: bis zu einer Tiefe von 50 cm

Auf eine fugenfreie Verlegung ist zwingend zu achten. Auf der Außenseite dicht an
Holzrahmenbau-Aufkantung stoßen

Liefern und montieren

20 m EP ......................... GP ............................
Verweis auf Position: 03.02.0008 (Seite 27)

03.05.0011 Dämmung Dachrand, MW WLG 035, d=180 mm, Streifen bis B= 50 cm
Dämmung Dachrand
Einbauort Oberseite StB-Dachrandaufkantung

Mineralwolledämmung
WLG 035
Materialstärke d =180 mm

Inkl. Eckausbildungen
Horizontale Flächen: bis zu einer Tiefe von 50 cm

Auf eine fugenfreie Verlegung ist zwingend zu achten. Auf der
Außenseite dicht an Holzrahmenbau-Aufkantung stoßen

Liefern und montieren

205 m EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

03.05.0012 Zulage: Dämmung anarbeiten an Unterkonstruktion Systemdach
Wie Position 03.05.0011 (Seite 56) jedoch:
Dämmung anarbeiten an Unterkonstruktion Systemdach
Stützprofile, Fußpunktausbildungen inkl. thermischer Entkoppelung
durch Foamglas

Stützraster Dachkonstruktion ca. alle 1,80 m
Genaue Angaben gem. Werk- und Montageplanung und Dachstatik

209,5 m EP ......................... GP ............................

03.05.0013 Zulage: Ergänzen Dachranddämmung nach Rückbau Wasserspeier
Wie Position 03.05.0011 (Seite 56) jedoch:
Ergänzen Dachranddämmung nach Rückbau Wasserspeier (aus
gesonderter Position). Inkl. Material und Zuschnitt.

3 St EP ......................... GP ............................

03.05.0014 Holzfaser-Zementplatte als Lastverteilung auf Dämmung D=22 mm
Erstellung der Lastverteilschicht mittels Holzfaser-Zementplatte
Verlegung auf druckfester Dämmung im Bereich Dachzugang

D=22 mm
Mit umlaufender Nut und Feder

Material nicht brennbar (A2-s1, d0 geprüft) nach EN 13 501-1

Druckfestigkeit: 11,7 N / mm²

Verklebung mit geeignetem PU-Kleber auf der Wärmedämmschicht
Offene Fugen zu den Randbereichen sind zu schließen
Die Trocknungszeiten des PU-Klebers sind einzuhalten

Die Verarbeitung der Platten erfolgt bei eingeschränktem Arbeitsraum mit niedriger
Kopfhöhe (bis 107 cm), dies ist in die Position mit einzukalkulieren.

Ausführung nach den technischen Richtlinien des Materialherstellers

Liefern und verlegen

10 m² EP ......................... GP ............................

03.05.0015 Kunststoffwinkel wärmebrückenfrei als Randabstellung für Dämmung
Randwinkel als Randabstellung für Dämmung
Einbau im Bereich Dachzugang

Material Kunststoff, wärmebrückenfrei
H=280 mm
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 13 05 2026 - Seite 57



 

Leistungsverzeichnis KA_MTK_Erweiterung Albert-Schweitzer-Schule (603-1)

06 DachdeckerarbeitenLV
03 Titel Dachdeckungsarbeiten

DämmarbeitenUntertitel03.05
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Übertrag: ................................

inkl. beidseitiges Anarbeiten Dämmung

Befestigung durch geeignete Verschraubung auf StB-Decke

Liefern und montieren

15 m EP ......................... GP ............................

    Summe Untertitel  03.05    Dämmarbeiten, Netto: ...............................
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DachfensterUntertitel03.06
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.06   Untertitel   Dachfenster

AUSFÜHRUNGBESCHREIBUNG DACHFENSTER
Es kommen zwei um 3° geneigte Flachdachfenster zur Ausführung.

Beide Fenster werden für Belichtung und zur Belüftung der
darunterliegenden Räumlichkeiten genutzt.

Das Dachfenster im Treppenhaus dient zusätzlich als RWA.

Die Wartung der Antriebe muss aufgrund der Höhenlage von oben
erfolgen. Als Absturzsicherung während der Wartungsarbeiten werden
Stahlgitter in den Lichtschächten vorgesehen.

Angebotenes Fabrikat Flachdachfenster:

'........................................' 

Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

03.06.0001 Flachdachfenster 3° geneigt, Höhe 70 cm
Flachdachfenster thermisch getrennt, wärmebrückenfrei in
TIP-Technologie als lückenlos wärmegedämmtes
Aluminium-Gesamtsystem

Bestellgröße = OKD-Maß 120 cm x 120 cm
in Structural-Glazing Bauweise
mit einem thermisch getrenntem, hochfestem
Aluminiumeinfassrahmen, sowie zweifachem
EPDM-Ballondichtungssystem

3° geneigte Ausführung
Eine flächenbündige Verglasung im Einfassrahmen
ermöglicht einen planebenen Wasserablauf zur
Vermeidung von Schmutzablagerungen

Luftdurchlässigkeit Klasse 4 nach DIN EN 12207
Schlagregendichtheit Klasse E 1950 nach DIN EN 12208
Widerstand gegen Windlast C5 nach DIN EN 12210

Die geometrisch freie Öffnungsfläche beträgt in
Verbindung mit dem dazugehörigen Antrieb:
Ageo = 1,02 m²

2-fach Wärmeschutzisolierverglasung,
mit folgenden Eigenschaften:
Glasaufbau von außen nach innen:
ESG, SZR, VSG
Ausführung: klar
Abweichung der Spektraldaten bis zu 5% möglich
Widerstand gegen Flugfeuer von außen B,roof(t1)
nach EN 13501-5, entspricht "harte Bedachung".

Ug = Ut = ca. 1,1 W/(m²K)
Schalldämmwert ca. 38 dB
Lichttransmission: 80 %
Gesamtenergiedurchlass: 62 %

Durchsturzsicher gemäß DIN 18008-6

Glasbemessung ausgelegt nach DIN 18008 für
Schneelast 0,52 kN/m2.
Ausgelegt für einen Böengeschwindigkeitsdruck
bis 0,80 kN/m²

Einbau in der Dachfläche eines geschlossenen Gebäudes
nicht im Randbereich

Ausführung: lüftbar

Flügelrahmenprofil beschichtet in
RAL-Classic-Farbe nach Bemusterung
Dekorleiste in Optik Aluminium gebürstet

Komplett vormontiert auf Verbundaufsatzkranz
aus glasfaserverstärktem Polyesterharz, in geschlossener,
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................
torsionssteifer Ausführung, weiß durchpigmentiert,
elastischer Einklebeflansch für Ausführung in Schräggeometrie
Höhe 70 cm
Mit durchgängiger 60 mm Wärmedämmung aus PU-Hartschaum

Ausführung mit Dachausstiegsbeschlag,
bestehend aus Handgriff, Gasdruckfeder
und Schnäpperverschluss

Wärmedurchgangskoeffizient des Gesamtelementes
(mit Aufsatzkranz) beträgt: Urc = 0,91 W/(m²K)
(Rechnerisch wird die volle Höhe des Aufsatzkranzes
berücksichtigt (ohne Einbau in Dach-Dämmung).)
Wärmedurchgangskoeffizient des Gesamtelementes
(ohne Aufsatzkranz) beträgt: Ur = 1,6 W/(m²K)

Blitzschutzfahnen werden bauseits durch das Gewerk
Blitzschutzarbeiten montiert

Liefern und montieren

2 St EP ......................... GP ............................

03.06.0002 Zulage: Durchsturzsicherung für Flachdachfenster
Wie Position 03.06.0001 (Seite 60) jedoch:
Durchsturzsicherung für Flachdachfenster
für Wartungsarbeiten von oben

Stahlgitter feuerverzinkt und Pulverbeschichtet
RAL Farbton nach Bemusterung

Länge 1115 mm
Breite 1115 mm

Befestigung über geeignete Winkelkonsolen
Montageuntergrung StB-Randaufkantung
Inkl. aller erforderlicher Befestigungsmittel

Liefern und montieren

2 St EP ......................... GP ............................

03.06.0003 Zulage: Anschlussrahmen für bauseitige Stehfalzdeckung
Wie Position 03.06.0001 (Seite 60) jedoch:
Anschlussrahmen für bauseitige Stehfalzdeckung
passend für vorgenannten Aufsatzkranz

Bestellgröße = OKD-Maß 120 cm x 120 cm

Für Ausführung in Schräggeometrie
beschichtet in RAL-Farbton nach Bemusterung und Wahl AG

Liefern und montieren

2 St EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

03.06.0004 Zulage: Spindelhubantrieb RWA 24 V
Wie Position 03.06.0001 (Seite 60) jedoch:
Spindelhubantrieb 24 V
inkl. interner Lastabschaltung und Konsole
Hubhöhe: 500 mm
Hubkraft: 1000 N
Stromaufnahme: 0,8 A
zulässige max. Restwelligkeit: 5 %
Schutzart: IP65
Gehäusefarbe: Aluminium
Kabellänge: 5 m

Liefern und montieren

1 St EP ......................... GP ............................

03.06.0005 Zulage: Spindelhubantrieb 230 V
Wie Position 03.06.0001 (Seite 60) jedoch:
Spindelhubantrieb 230 V
inkl. interner Lastabschaltung und Konsole
Hubhöhe: bis zu 300 mm
Hubkraft: 1000 N
Stromaufnahme: 0,8 A
zulässige max. Restwelligkeit: 5 %
Schutzart: IP65
Gehäusefarbe: Aluminium
Kabellänge: 5 m

Liefern und montieren

1 St EP ......................... GP ............................

03.06.0006 Zulage: Drehpunktverlagerung für Spindelhubantrieb
Wie Position 03.06.0001 (Seite 60) jedoch:
Drehpunktverlagerung für Spindelhubantrieb
zur Montage im Aufsatzkranz

Liefern und montieren

2 St EP ......................... GP ............................

03.06.0007 RWA-Zentrale
RWA-Zentrale EN 24V 2,5A-1-1
abschließbares Stahlblechgehäuse (Vorreiber)
Abmessungen B/H/T: 242/360/50 mm
Farbe (Gehäuse): RAL 9016 verkehrsweiß
Schutzart: IP30

− 1 RWA-Gruppe / 1 Lüftungsgruppe
− Schaltleistung der Motorlinie 2,5A
− Gesamtschaltleistung 2,5A
− BUS Schnittstelle zur einfachen Vernetzung mehrerer RWA

Zentralen
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Übertrag: ................................
− Anschluss von max. 5 RWA-Tastern 6,7
− Anschluss von max. 10 Rauchmeldern
− Linienüberwachung für RWA-Taster, automat. Melder und

Motorlinien
− Anschluss einer Wind-/Regenmelderanlage
− 72h Notstromversorgung (2x Akku 12V/1,9-2,2Ah)
− Anzeige Betrieb, Störung und Alarm
− potentialfreie Weitergabe für Störung und Alarm

Funktionsweise nach EN 12101 Teil 9 und Teil 10

Liefern und montieren

1 St EP ......................... GP ............................

03.06.0008 Zulage: RWA-DIN-Taster
Wie Position 03.06.0007 (Seite 62) jedoch:
2 Stk. RWA-DIN-Taster orange ähnlich RAL 2011

Liefern und montieren

2 St EP ......................... GP ............................

03.06.0009 Zulage: Schlüsselschalter UP ohne Einbaudose
Wie Position 03.06.0007 (Seite 62) jedoch:
Schlüsselschalter UP ohne Einbaudose
Zum manuellen Öffnen und Schließen für Nachtlüftung

Liefern und montieren in bauseitiger Einbaudose

2 St EP ......................... GP ............................

03.06.0010 Zulage: Wind-/ Regenauswertung
Wie Position 03.06.0007 (Seite 62) jedoch:
Wind-/ Regenauswertung
für EN Zentralen bestehend aus:
- 1 Stück WRF 501 (Wind-/ Regenfühler)

Hinweis: Die Verlegung eines UV-beständigen Anschlusskabels
(J-Y(ST)Y 2x2x0,8mm oder 3x1,5mm² NYM-J oder
3-adrige Steuerleitung) ist Leistung des Auftraggebers
Die Position des Melders ist mit dem Architekten abzustimmen

Liefern und montieren

1 St EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

03.06.0011 Zulage: Rauchmelder
Wie Position 03.06.0007 (Seite 62) jedoch:
Rauchmelder zum Anschluß an
RWA-Zentralen

Liefern und montieren

1 St EP ......................... GP ............................

03.06.0012 Zulage: E30 Gehäuse RWA Zentrale
Wie Position 03.06.0007 (Seite 62) jedoch:
E30 Gehäuse für RWA Zentrale

Liefern und montieren

1 St EP ......................... GP ............................

    Summe Untertitel  03.06    Dachfenster, Netto: ...............................
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03.07   Untertitel   Verblendung Übergangszonen Dachbereich

AUSFÜHRUNGSBESCHREIBUNG VERBLENDUNG ÜBERGANGSZONEN
Im Bereich des ´Cluster´ befinden sich in den Übergangszonen
zwischen den Dachflächen vertikale Wandabschnitte welche zum
Witterungsschutz mit einer Verblendung aus
Aluminium-Kassettenprofilen verkleidet werden.

Diese Flächen befinden sich auf der Innenseite der Attika (Achse 2 &
Achse 4) sowie unterhalb der Traufe (Achse C).

Übertrag: ................................
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03 Titel Dachdeckungsarbeiten

Verblendung Übergangszonen DachbereichUntertitel03.07
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.07.0001 Verblendung Giebelflächen mit Aluminium-Kassettenprofilen
Senkrechte Verblendung zwischen Dachdeckung und 
Attikaabdeckung / zwischen Dachdeckung und Traufe Cluster
aus gekanteten Aluminium-Kassettenprofilen

Material: Aluminium 1,00 mm
Oberfläche: Wie Dacheindeckung
Zuschnitt: ca. 400 mm
Kantungen: 4
sichtbar befestigt
Höhe der Bekleidung 30 bis ca. 100 cm

Inkl. geeigneter Unterkonstruktion auf Holzrahmenbauwand
Liefern und montieren

40 m EP ......................... GP ............................

03.07.0002 Zulage: Schrägschnitte Unterkanten
Wie Position 03.07.0001  jedoch:
Schrägschnitte Panel-Unterkanten sowie schräges Anpassen der
Unterkonstruktion für Anschlüsse an das Gefälle der
darunterliegenden Dachflächen

40 m EP ......................... GP ............................

03.07.0003 Zulage: Lochblech als Insekten- und Kleintierschutz

Wie Position 03.07.0001  jedoch:
Lochblech als Insekten- und Kleintierschutz an oberem und unterem
Abschluss der Giebelflächenverblendung

Material: Aluminium 1,00 mm dick
Zuschnitt: ca. 100 mm
1 mal gekantet

80 m EP ......................... GP ............................

    Summe Untertitel  03.07    Verblendung Übergangszonen Dachbereich, Netto: ...............................
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03 Titel Dachdeckungsarbeiten

Befestigungssystem PV- und PVT-AnlageUntertitel03.08
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.08   Untertitel   Befestigungssystem PV- und PVT-Anlage

AUSFÜHRUNGSBESCHREIBUNG BEFESTIGUNG PV UND PVT
Die Befestigungsklemmen für die PV- und PVT-Anlagen inkl.
Kabeltrassen werden nur geliefert und für die Montage an die
Gewerke HLS und EL übergeben. Der Einbau erfolgt im Zuge der
Montage von PV- und PVT-Anlage durch die TGA-Gewerke.

Übertrag: ................................
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06 DachdeckerarbeitenLV
03 Titel Dachdeckungsarbeiten

Befestigungssystem PV- und PVT-AnlageUntertitel03.08
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.08.0001 Befestigungsklemme zur Montage von Solarsystemen (PV & PVT)

Bauaufsichtlich zugelassene Befestigungsklemme zur
durchdringungsfreien Montage von Solarsystemen
auf der Dachdeckung, liefern und montieren.
Anordnung und Anzahl nach statischer Berechnung
und Herstellervorschrift.
Die bauaufsichtliche Zulassung der Befestigungsklemmen ist bei
Angebotsabgabe vorzulegen.
Verbrauch: ca. 1,5 Stück / m² (genaue Anzahl nach Statik)
Es muss kein Mindestabstand zum Halteelement der Dachdeckung
(Klipp) eingehalten werden.

Geeignet für Lastaufnahme von bis zu 60 kg / m² im Bereich
PVT-Anlage

Der Lasteintrag in das Bedachungssystem und die Vorgaben der abZ
müssen in der Statik des Bedachungssystems berücksichtigt sein.

Nur Liefern

900 Stk EP ......................... GP ............................

    Summe Untertitel  03.08    Befestigungssystem PV- und PVT-Anlage, Netto: ...............................
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03 Titel Dachdeckungsarbeiten

DachzugangUntertitel03.09
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.09   Untertitel   Dachzugang

AUSFÜHRUNGSBESCHREIBUNG DACHZUGANG
Der Zugang zur Dachfläche erfolgt in zwei Schritten.

Über eine ausziehbare Scherentreppe in der Decke über OG 01
gelangt man in den Dachhohlraum. Da die Geschossdecke den
thermischen Abschluss des Gebäudes übernimmt, hat die Luke der
Treppe eine Wärmeschutzfunktion. Eine Brandschutzanforderung liegt
ebenfalls vor.

Leicht versetzt zur Scherentreppe befindet sich eine Lichtkuppel als
Dachausstieg / -einstieg in der ungedämmten Dachkonstruktion. Für
die Überwindung des Höhenunterschiedes wird eine Leiter
vorgesehen.

Im Bereich des Übergangs zwischen Scherentreppe und
Dachausstieg wird die Dämmung druckfest und begehbar ausgeführt. 

Übertrag: ................................
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03 Titel Dachdeckungsarbeiten

DachzugangUntertitel03.09
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.09.0001 Scherentreppe mit Stahlluke F30, wärmegedämmt
Scherentreppe mit Stahlluke
Brandschutzanforderung F30 von unten

Wärmeschutzanforderungen: 
Bauelement: 0,27 W/m²K
Deckel unten: 0,58 W/m²K
Deckel oben: 0,68 W/m²K

Energieeffizienz:
Umlaufende Dichtung (3-fach)
Luftdurchlässigkeit Klasse 4 geprüft
Wärmedämmung in den Deckeln / Sandwichbauweise

Obere Abdeckung: 
Verblecht mit verzinktem Stahlblech
Randabschluss wetterbeständig verleimt
Inkl. Gummi-Hohlprofildichtung (2-fach)
Mit Anschlussprofil für Dachhaut
Schlagregendicht (Klasse E1200)

Lukenkasten und Deckel:
Seitliche bauseitige Isolierung max. 40 mm
Farbe weiß
Verschluss durch Schnappriegel
Einbauluft: 2 cm

Treppe:
Scherentreppe aus Aluminium
Stufen: 38 cm breit / 14 cm tief (aus Druckguss)
Stufenzahl: 14 Stück
Belastbarkeit: bis 200 kg

Zubehör:
Teleskophandlauf
Steckbare Abdeckleisten in weiß (Kunststoff)
Zugstab zum Öffnen der Luke
Montageschrauben / Profi-Einbaupaket
Klemmschiene
Obenöffner mit Bowdenzug
Absperrschloss im Lukendeckel

Rohbau-Öffnungsmaß (L x B): 140 x 70 cm
Kastenhöhe: 50 cm
Lichte Raumhöhe: 389 cm

Einbau in StB-Decke D=35 cm
Fugen komplett vermörtelt für Brandschutzanforderung F30

Liefern und montieren
Montage gem. Einbaurichtlinie Hersteller

1 St EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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03 Titel Dachdeckungsarbeiten

DachzugangUntertitel03.09
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.09.0002 Dachausstiegsleiter Aluminium, 5 Stufen
Dachausstiegsleiter Aluminium, 5 Stufen

Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen
Grifffreundliche, glatte Holmaußenseite

7-Punkte-Stufen-Holm-Verbindung
für sicheren Stand und hohe Stabilität
Mit Auflagesteg in der Stufenmitte

85 mm tiefe Stufen mit Antirutschriffelung für
sicheren Stand

Mit geeigneten Leiterhaken für das Einhängen in Leiterbügel
Leiterbügel in gesonderter Position

Belastbarkeit: bis 150 kg
Äußere Breite: 400 mm
Lichte Weite: 360 mm

1 St EP ......................... GP ............................

03.09.0003 Lichtkuppel als Dachausstieg / -einstieg 120 x 120 cm
Lichtkuppel als Dachausstieg / -einstieg

Bestellgröße: 120 x 120 cm

Gewölbte, hochschlagfeste Sicherheits-Lichtkuppel
zweischalige Ausführung, opale Verglasung
Außenschale Polycarbonat

Hagelschlagbeständig gemäß Prüfbestimmung Nr.10 (VKF,Bern)
und VKF-Klassifikation 30883 - Kriterien:

HW3 für Mechanik
HW4 für Optik (für Referenzprodukt 120 x 120 cm, 3-schalig)
HW5 für Wasserdichtigkeit
HW5 für Lichtdurchlässigkeit

Lüfterrahmen für Dachaus- / einstieg aus PVC,
mit PE-Dichtung und VA-Scharnieren, vorbereitet
Dachausstiegs-Set mit Solo-Gasdruckfeder, werkseitig in
vorbeschriebene Einheit vormontiert,  inkl. abschließbarem Handgriff

An die Lichtkuppel besteht keine Wärmeschutzanforderung

 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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06 DachdeckerarbeitenLV
03 Titel Dachdeckungsarbeiten

DachzugangUntertitel03.09
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Blitzschutzfahnen werden bauseits durch das Gewerk
Blitzschutzarbeiten montiert.

Liefern und montieren

1 St EP ......................... GP ............................

03.09.0004 Zulage: Metall-Aufsetzkranz, für Alu-Stehfalz-Systeme
Wie Position 03.09.0003 (Seite 71) jedoch:

Metall-Aufsetzkranz, für Alu-Stehfalz-Systeme 
mit oberem AK-Abschluss aus Hart-PVC-Mehrkammerdämm-
konstruktion 

AK-Höhe: 30 cm
Farbbeschichtung innen: RAL 9002 (standard)

An den AK besteht keine Wärmeschutzanforderung

Liefern und montieren

1 St EP ......................... GP ............................
Verweis auf Position: 03.09.0002 (Seite 71)

03.09.0005 Zulage: Leiterhaltebügel
Wie Position 03.09.0003 (Seite 71) jedoch:
Leiterhaltebügel nach EN 131 und BG Bau
Als geeignetes Zubehör für vorherige Position

Montageposition auf der Öffnerseite

Leiter in gesondertern Pos. 03.09.0002 

Liefern und montieren

1 St EP ......................... GP ............................

    Summe Untertitel  03.09    Dachzugang, Netto: ...............................
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03 Titel Dachdeckungsarbeiten

RinnenheizungUntertitel03.10
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.10   Untertitel   Rinnenheizung

AUSFÜHRUNGSBESCHREIBUNG RINNENBEHEIZUNG
Das Systemdach weist zwei Dachkehlen zwischen 5° geneigten und
zwischen 5° und 11° geneigten Dachflächen auf. Um einer
Verminderung der Niederschllags-Abführleistung bei Minusgraden
vorzubeugen, werden die Kehlen mit einer Begleitheizung durch
eingelegte Heizbänder ausgestattet. Die Anlage wird mit einer
Temperatur- und Feuchtesensorik ausgestattet, so dass die
Heizfunktion nur im Bedarfsfalle automatisch ausgelöst wird.

Die Steuerung wird im Elektroraum des Obergeschosses montiert

Angebotenes Fabrikat:

'........................................' 

Übertrag: ................................
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03 Titel Dachdeckungsarbeiten

RinnenheizungUntertitel03.10
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.10.0001 Selbstregelndes Heizband Kehle
Selbstregelndes Heizband zum Einlegen in Dachkehle (UV-beständig)

Max. Einsatztemperatur (dauerhaft) 65°C

Schutzklasse 1 (geerdetes Schutzgeflecht), entsprechend den
aktuellen elektrischen Anforderungen nach IEC62395-1,
VDE-0721-52, DIN EN 62395-1

Bestandteile des Heizbandes:
Zwei parallele, verzinnte Kupferlitzen, 1,2 mm2, dazwischenliegendes
mole-kularvernetztes, selbstregelndes Heizelement, elektrische
Isolierhülle aus modifiziertem Polyolefin, Schutzgeflecht aus verzinnter
Kupferlitze (Widerstand max. 0,009 Ω / m gemäß VDE 0254) und
Schutzmantel aus modifiziertem, UV-beständigem Polyolefin

Nennleistung:  18 W/m in Luft bei 0 °C 36 W/m in Eiswasser
Nennspannung: 230 VAC, +6%/–10%

Kehle B:   ca. 460 mm
Kehle 01 L:   ca. 6,00 m
Kehle 02 L:   ca. 15,00 m

3- Fach Verlegung
Verlegabstand zwischen den Heizbändern ca. 150 mm
Befestigung des Heizbandes alle 500 mm

Inkl. Verlegung und Fixierung in der Kehlrinne

Befestigungsmittel in gesonderter Position
Anschlussarbeiten in gesonderter Position

60 m EP ......................... GP ............................

03.10.0002 Zulage: Endabschlussgarnitur
Wie Position 03.10.0001  jedoch:
Geeignete Endabschlussgarnitur für vorab genannten Heizbandes auf
dem Kehlenboden.

Liefern und Montieren

2 St EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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03 Titel Dachdeckungsarbeiten

RinnenheizungUntertitel03.10
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.10.0003 Zulage: Befestigungs-Platten Aluminium für Fixierung Heizband
Wie Position 03.10.0001 (Seite 74) jedoch:
Geeignete Befestigungs-Platten Aluminium für Fixierung des vorab
genannten Heizbandes auf dem Kehlenboden.

Befestigung des Heizbandes alle 50 cm

Liefern und Montieren

150 St EP ......................... GP ............................

03.10.0004 Zulage: Universalkleber auf Polyurethan-Basis
Wie Position 03.10.0001 (Seite 74) jedoch:
Universalkleber auf Polyurethan-Basis zum Verkleben der
Befestigungsplatten auf dem Kehlenboden

Kartuschengröße: 300 ml

Liefern und Verarbeiten

3 St EP ......................... GP ............................

03.10.0005 Steuergerät für Dach- und Rinnenheizungen inkl. Schaltschrank
Steuergerät in Schaltschrank für Dach- und Rinnenheizungen

Zum Anschluss für einen Außentemperaturfühler und einen
wartungsfreien Feuchtefühler für Rinnenmontage

Alle Parameter über Bedienfeld einstellbar
Intuitive Einrichtung und Programmierung des Geräts über einen
4,3"-Farb-Touchscreen

Feuchtigkeits- und Temperaturkontrolle von Dach- und
Dachrinnenenteisungs-Beheizungssystemen
Steuerung von 2 unabhängigen Heizzonen mit Einschaltverzögerung
Temperatur- und Feuchtemessung für mehr Energieeinsparung
Alarmrelais mit Wechselkontakt zur Meldung von Strom-, Fühler- oder
Kommunikationsproblemen (Modbus)
Energiespar-ECO-Betriebsmodus
Log-files Auslesen mit Fehlermeldungen und Anzeige
Offsite konfigurierbar
GLT-Anbindung über RS485-Schnittstelle für die
Modbus-Kommunikation die für
Konfigurations-, Überwachungs- und Alarmzwecke genutzt werden
kann
Passwort-Schutz
Automatische Sommer- / Winterzeit- und Schaltjahreskorrektur
Versorgungsspannung: 230 V
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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03 Titel Dachdeckungsarbeiten

RinnenheizungUntertitel03.10
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Montageposition Steuerung Rinnenheizung: Raum 01.020 Elektro, OG
01

Liefern und montieren
Anschlussarbeiten in gesonderter Position

1 St EP ......................... GP ............................

03.10.0006 Zulage: Umgebungstemperaturfühler
Wie Position 03.10.0005 (Seite 75) jedoch:
Geeigneter Umgebungstemperaturfühler für Anschluss an vorab
genanntes Steuergerät für Dach- und Rinnenheizungen

Liefern und montieren
Anschlussarbeiten in gesonderter Position

1 St EP ......................... GP ............................

03.10.0007 Zulage: Dachrinnenfeuchtigkeitsfühler
Wie Position 03.10.0005 (Seite 75) jedoch:
Geeigneter Dahrinnenfeuchtigkeitsfühler für Anschluss an vorab
genanntes Steuergerät für Dach- und Rinnenheizungen

Liefern und montieren
Anschlussarbeiten in gesonderter Position

1 St EP ......................... GP ............................
Verweis auf Position: 01.03.0001 (Seite 20)

03.10.0008 Anschlussarbeiten Rinnenbeheizung inkl. Einregelung
Anschlussarbeiten Rinnenbeheizung

Folgende Leistungen sind in die Position mit einzukalkulieren:
− Herstellen der Anschlussverkabelung für sämtliche in diesem

Untertitel aufgeführte Anlagenbauteile gem. Verlegeplanung aus
Pos. 01.03.0001

− Anschlusarbeiten für sämtliche in diesem Untertitel aufgeführte
Anlagenbauteile
Die Einbaurichtlinien der Produkthersteller sind zu berücksichtigen

− Alle erforderlichen Anschlusskabel und Befestigungsmittel gem.
og. Verlegeplanung

− Einregelung der Anlage nach Abschluss der Montagearbeiten

1 psch GP ............................

    Summe Untertitel  03.10    Rinnenheizung, Netto: ...............................
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03 Titel Dachdeckungsarbeiten

Absturzsicherung (PSA)Untertitel03.11
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.11   Untertitel   Absturzsicherung (PSA)

AUSFÜHRUNGSBESCHREIBUNG PSA
Zum sicheren Begehen des Daches für Wartungsarbeiten an
innenliegenden Rinnen (Kehlen und Traufe), RWA und
Nachtlüftungsfenster wird eine Absturzsicherung (PSA) auf dem Dach
vorgesehen.

Der Verlauf des Seilsystems ist insbesondere in Randzonen der
Dachkonstruktion erforderlich. In diesen Bereichen weist die
Dachkonstruktion keine ausreichende Tragfähigkeit für die
Befestigung durchdringungsfreier Anker auf den Dachbördeln auf. Aus
diesem Grund müssen Montagekonsolen für die Rückverankerung in
der obersten StB-Decke vorgesehen werden. Die Dachhaut wird von
den Ankern des Seilsystems durchdrungen. Zur Sciherstellung der
Dilatation der Dachkonstruktion müsen die Durchdringungspunkte
beweglich mit Ringspalt ausgebildet werden. Die Ringspalte sind mit
Schlagregen- und Kleintierschutz zu versehen.

Übertrag: ................................
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03 Titel Dachdeckungsarbeiten

Absturzsicherung (PSA)Untertitel03.11
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Verweis auf Position: 01.02.0003 (Seite 18)

03.11.0001 Stahlkonsole zur Überbrückung Dachholraum, bis H = 200 cm
Stahlkonsole zur Überbrückung Dachholraum
Bis Höhe = 200 cm

Profilauswahl und Dimensionierung gem. WM-Planung und statischer
Berechnung aus Pos. 01.02.0003

Komplettes Bauteil feuerverzinkt

Fußplatte zur Verankerung auf StB-Decke
Termische Trennung Schaumglas in gesonderter Position
Knaggen zur Aussteifung zwischen Holmprofil und Fußplatte

Oberer Abschluss als Rundrohr
Geeignet zur berührungsfreien Durchführung durch Dilatationsöffnung
DN 100
Dimensionierung Bewegungsfuge nach o.g. Systemstatik

Einschraubgewinde M16 für Befestigung Seilanker vorsehen
Ankerschraube muss mit Kontermutter versehen werden

Inkl. aller erforderlicher Befestigungsmittel nach o.g. Systemstatik

Herstellen, liefern und montieren

14 St EP ......................... GP ............................
Verweis auf Position: 01.02.0003 (Seite 18)

03.11.0002 Zulage: Aluminium Mantelkappe als Schlagregenschutz, inkl. Kleintierschutz
Wie Position 03.11.0001  jedoch:
Aluminium Mantelkappe als Schlagregenschutz vorsehen

Geeignet zur berührungsfreien Abdeckung von Dilatationsöffnung in
Dachhaut
Dimensionierung Bewegungsfuge nach WM-Planung und Statik aus
Pos. 01.02.0003

Ringspalt zwischen Tragholm aus vorheriger Pos. und Mantelkappe
dauerelastisch verschließen mit geeignetem Kleintierschutz

Herstellen, liefern und montieren

14 St EP ......................... GP ............................

03.11.0003 Zulage: Thermische Trennung Unterkonstruktion PSA
Wie Position 03.11.0001  jedoch:
Thermische Trennung Unterkonstruktion PSA
zur Vermeidung von Kälte-/ Wärmebrücken
nach statischen Erfordernissen
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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03 Titel Dachdeckungsarbeiten

Absturzsicherung (PSA)Untertitel03.11
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Material: Schaumglas
Dicke: nach statischen und bauphysikalischen
Erfordernissen, aber min.120 mm
Wärmeleitfähigkeitsgruppe: min. 040 W/(mK)

Abmessung im Bereich Hauptdach ca.:
min.120 x 500 x 500 mm

14 St EP ......................... GP ............................
Verweis auf Position: 01.02.0003 (Seite 18)

03.11.0004 Verstärkte Anschlagpunkte, Edelstahl
Edelstahl Anschlageinrichtung.
Speziell verstärkter Anschlagpunkt

mit Stützrohr zur optimalen Hebellast-Verteilung
Befestigung zum Einschrauben in ein M16 Gewinde,
sowie zum Kontern an Stahlkonstruktionen

Geprüft nach DIN EN 795:2012, Typ A und DIN CEN/TS 16415:2017,
mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung und Ü-Zeichen

Anschlageinrichtung: Ø 42 mm
Max. 3 Personen
Überstand: 150 mm
Gewindelänge: 45 mm

Inkl. aufgelaserten DataMatrixCode (DMC) zur eindeutigen
Identifizierung des Produktes sowie Befestigungsmaterial

Liefern und montieren gem. Werk- und Montageplanung aus Pos.
01.02.0003

11 Stk EP ......................... GP ............................
Verweis auf Position: 01.02.0003 (Seite 18)

03.11.0005 Zwischenhalter, Edelstahl
Edelstahl Anschlageinrichtung
Zwischenhalter

Befestigung zum Einschrauben in ein M16 Gewinde,
sowie zum Kontern an Stahlkonstruktionen

Geprüft nach DIN EN 795:2012, Typ A und DIN CEN/TS 16415:2017,
mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung und Ü-Zeichen

Anschlageinrichtung: Ø 16 mm
Max. 3 Personen
Überstand: 150 mm
Gewindelänge: 45 mm
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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03 Titel Dachdeckungsarbeiten

Absturzsicherung (PSA)Untertitel03.11
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Inkl. aufgelaserten DataMatrixCode (DMC) zur eindeutigen
Identifizierung des Produktes sowie Befestigungsmaterial

Liefern und montieren gem. Werk- und Montageplanung aus Pos.
01.02.0003

3 Stk EP ......................... GP ............................
Verweis auf Position: 01.02.0003 (Seite 18)

03.11.0006 Spezialseil geeignet für Seilsicherungssysteme, Edelstahl
Edelstahlseil (6 mm), geprüft nach
EN795:2012 und CEN / TS 16415:2017
Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung

Aus besonders robustem V4A-Stahl gefertigt
Geeignet für Seilsicherungssysteme

Gewicht: 152 g / m
Inkl. aufgewalztem Gabelkopf

Liefern und montieren gem. Werk- und Montageplanung aus Pos.
01.02.0003

50 m EP ......................... GP ............................
Verweis auf Position: 01.02.0003 (Seite 18)

03.11.0007 Spannelement, Gabelkopf, Edelstahl
Edelstahl-Endbefestigung (Gabelkopf)
Geprüft nach EN795:2012
und CEN / TS 16415:2017

Aus besonders robustem V4A-Stahl gefertigt
Geeignet für Seilsicherungssysteme

Mit integrierter Spannvorrichtung
Inkl. fortlaufender Seriennummer

Liefern und montieren gem. Werk- und Montageplanung aus Pos.
01.02.0003

6 Stk EP ......................... GP ............................
Verweis auf Position: 01.02.0003 (Seite 18)

03.11.0008 Begrenzer
Begrenzung der auftretenden Kräfte bei 2 Personen
auf max. 8,3 kN

Geprüft nach EN 795:2012 und CEN / TS 16415:2017
Materialgüte: Edelstahl, V4A
Inkl. Kettenglied

Liefern und montieren gem. Werk- und Montageplanung aus Pos.
01.02.0003

2 Stk EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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03 Titel Dachdeckungsarbeiten

Absturzsicherung (PSA)Untertitel03.11
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Verweis auf Position: 01.02.0003 (Seite 18)

03.11.0009 Seilzwischenhalter, Edelstahl, voll überfahrbar
Edelstahl Seilzwischenhalter
Seilzwischenhalter aus besonders robustem V4A – Edelstahl

Für Seilsicherungssysteme
Voll überfahrbar mit Gleitern

Inkl. Befestigungsmaterial

Liefern und montieren gem. Werk- und Montageplanung aus Pos.
01.02.0003

9 Stk EP ......................... GP ............................
Verweis auf Position: 01.02.0003 (Seite 18)

03.11.0010 Kurvenelement, Edelstahl, voll überfahrbar
Flexibles, voll überfahrbares Kurvenelement
Aus besonders robustem V4A – Edelstahl
Stufenlos von 0° - 90° einfach von Hand einstellbar
In allen Richtungen drehbar

Für Seilsicherungssysteme
Voll überfahrbar mit Gleitern

Inkl. Befestigungsmaterial

Liefern und montieren gem. Werk- und Montageplanung aus Pos.
01.02.0003

4 Stk EP ......................... GP ............................
Verweis auf Position: 01.02.0003 (Seite 18)

03.11.0011 Systemschild
Vorgeschriebene Kennzeichnung für Seilsicherungssysteme
Abgewinkelt zur Befestigung auf Anschlageinrichtungen

Hinweis:
Die Systeme müssen - gemäß BGR 198 - ein Mal jährlich von einem
zertifizierten Unternehmen geprüft werden, wodurch Servicekosten
entstehen

Liefern und montieren gem. Werk- und Montageplanung aus Pos.
01.02.0003

1 Stk EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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03 Titel Dachdeckungsarbeiten

Absturzsicherung (PSA)Untertitel03.11
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.11.0012 PSA-Set
Setbestandteile:
Auffanggurt (nach EN 361:2002)
Verbindungsmittel (5 m)
Mit Seilkürzer zum stufenlosen Regulieren und integriertem
Bandfalldämpfer
Profi-Bandschlinge mit Abriebschutz
Robuste Schutztasche

Liefern

2 Stk EP ......................... GP ............................

03.11.0013 Trauma Strap
Zur Vorbeugung eines Hängetraumas
Kompakt und leicht
Das Arbeiten wird nicht beeinträchtigt
Einfach am Gurt anzubringen

Liefern

2 Stk EP ......................... GP ............................

03.11.0014 Schutzhelm
Stoßfester Schutzhelm, geprüft nach EN 397:2012
Material: Kunststoff
Air-Grid-Technologie lässt keine Fremdkörper hinein und
sorgt zugleich für gute Belüftung
Größe: 51 – 63 cm
Farbe: weiß
Gewicht: 390 g

Liefern

2 Stk EP ......................... GP ............................

03.11.0015 Metallschrank zur Aufbewahrung für PSA-Sets und Zubehör
Metallschrank zur Aufbewahrung für PSA-Sets und Zubehör
(Helm, temporäres Sicherungsseil etc.)

Maße: 650 x 400 x 350 mm
Inkl. Trockenstange zum Aufhängen der Ausrüstung
Beinhaltet 2 Schlüssel
Farbe: RAL 3002 (rot)

Liefern und montieren

1 Stk EP ......................... GP ............................

    Summe Untertitel  03.11    Absturzsicherung (PSA), Netto: ...............................
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03 Titel Dachdeckungsarbeiten

ProvisorienUntertitel03.12
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.12   Untertitel   Provisorien

03.12.0001 PVC Wasserspeier DN 125 mit abgewinkelter Grundplatte, ohne Anstaukante
Attikaablauf mit abgewinkelter Grundplatte, ohne Anstaukante
Aus schlagzähem und UV-stabilisiertem PVC-U
Zur Freispiegelentwässerung mit Rohrneigung 3°

Nennweite DN 125
Außendurchmesser: OD = 125 mm
Rohrlänge: L = 300 mm

Für nachträglichen Einbau in bauseitige Rohbauaussparung

Inkl. werkseitig aufgeschweißter, systemgerechter
Anschlussmanschette (PVC, EVA) passend zur Dachabdichtungsbahn

Liefern und fachgerecht einbauen

3 St EP ......................... GP ............................

03.12.0002 Zulage: Rückbau Wasserspeier inkl. Verschließen der Durchbrüche
Wie Position 03.12.0001  jedoch:
Rückbau des zuvor genannten Wasserspeiers auf Abruf
Bauüberwachung Hochbau nach Fertigstellung Metalldach.

Inkl. Verschließen der Öffnung in der Dachaufkantung mit geeignetem
Füllmaterial und fachgerechter Entsorgung aller Abfälle

3 St EP ......................... GP ............................

03.12.0003 Provisorische Fallrohre DN 125
Provisorische Fallrohre zur provisorischen Anbindung der vorab
genannten Wasserspeier an Grundleitungsanschluss im
Sockelbereich.

Nenngröße: DN 125
Matrial: Nach Wahl AN
Länge pro Fallstrang: ca. 10 m

Inkl. aller erforderlicher Befestigungsmittel. Befestigung erfolgt an
bauseitigem Fassadengerüst.

2 St EP ......................... GP ............................

03.12.0004 Zulage: Rückbau Fallrohre
Wie Position 03.12.0003  jedoch:
Rückbau und fachgerechte Entsorgung der zuvor genannten Fallrohre
auf Abruf Bauüberwachung Hochbau nach Fertigstellung
Spenglerarbeiten Metalldach.

2 St EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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03 Titel Dachdeckungsarbeiten

ProvisorienUntertitel03.12
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Verweis auf Position: 03.02.0008 (Seite 27)

03.12.0006 Temporäres Verschließen von Deckendurchbrüchen quadratisch bis 40 x 40 cm
Temporäres Verschließen von Deckendurchbrüchen mit
Holzwerkstoffplatten bis 40 x 40 cm.

Die Abdeckungen sind mit geeigneten Schrauben gegen Abheben und
Verrutschen zu sichern.

Anschließend Lappen aus Bitumenbahn mit ausreichender
Überlappung als Notabdichtung aufbringen
Abdichtungsbahn siehe Pos. 03.02.0008

Inkl. zerstörungsfreiem Rückbau (Dichtungsbahn vorschneiden) und
fachgerechter Entsorgung aller Abfälle auf Abruf Bauüberwachung
Hochbau

9 St EP ......................... GP ............................
Verweis auf Position: 03.02.0008 (Seite 27)

03.12.0007 Temporäres Verschließen von Deckendurchbrüchen quadratisch bis 130 x 130 cm
Temporäres Verschließen von Deckendurchbrüchen mit
Holzwerkstoffplatten bis 130 x 130 cm.

Die Abdeckungen sind mit geeigneten Schrauben gegen Abheben und
Verrutschen zu sichern.

Anschließend Lappen aus Bitumenbahn mit ausreichender
Überlappung als Notabdichtung aufbringen
Abdichtungsbahn siehe Pos. 03.02.0008 

Inkl. zerstörungsfreiem Rückbau (Dichtungsbahn vorschneiden) und
fachgerechter Entsorgung aller Abfälle auf Abruf Bauüberwachung
Hochbau

2 St EP ......................... GP ............................
Verweis auf Position: 03.02.0008 (Seite 27)

03.12.0008 Temporäres Verschließen von Deckendurchbrüchen rechteckig bis 70 x 140 cm
Temporäres Verschließen von Deckendurchbrüchen mit
Holzwerkstoffplatten bis 70 x 140 cm.

Die Abdeckungen sind mit geeigneten Schrauben gegen Abheben und
Verrutschen zu sichern.

Anschließend Lappen aus Bitumenbahn mit ausreichender
Überlappung als Notabdichtung aufbringen
Abdichtungsbahn siehe Pos. 03.02.0008

Inkl. zerstörungsfreiem Rückbau (Dichtungsbahn vorschneiden) und
fachgerechter Entsorgung aller Abfälle auf Abruf Bauüberwachung
Hochbau

5 St EP ......................... GP ............................

    Summe Untertitel  03.12    Provisorien, Netto: ...............................
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WasserhaltungUntertitel03.13
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.13   Untertitel   Wasserhaltung

03.13.0001 Wartung, Reinigung, Instandhaltung Notentwässerung
Vor Montage des Aluminium-Systemdaches dient die Dampfsperre
aus Pos. 03.01.008 als temporäre Notabdichtung. Die
Wasserableitung erfolgt über temporäre Wasserspeier in der
Dachrandaufkantung bestehend aus Wasserspeiern Pos. 03.10.001
und Fallrohren Pos. 03.10.003.

Diese Position beinhaltet Wartung, Reinigung und Instandhaltung der
Notentwässerung über die erforderliche Nutzungsdauer.

Die volle Funktion der Notentwässerung ist zu jedem Zeitpunkt der
vollumfänglich sicherzustellen. 

Die Überprüfung der Notentwässerung ist eigenverantwortlich in
geeigneten Zeitabständen vorzunehmen, so dass die
Niederschlagsableitung jederzeit gewährleistet ist.

32 StWo EP ......................... GP ............................

03.13.0002 Abplanungen im Zuge der Dämm- und Dachdeckungsarbeiten
Abplanungen im Zuge der Dämm- und Dachdeckungsarbeiten

Die Dämm- und Dachdeckungsarbeiten erfolgen abwechselnd Zug um
Zug. Durch geeignete Abplanungen ist die bereits eingebaute
Dämmung zu jedem Zeitpunkt vor Niederschlägen zu schützen.

Die Planen sind täglich, jeweils nach Beeindigung der Dämmarbeiten
auszulegen und fachgerecht gegen Windsog zu sichern. Vor
Arbeitsbeginn müssen die Planen wieder aufgenommen werden.

Arbeitsaufwand, Logistik, Material und Entsorgung sind komplett in
diese Position mit einzukalkulieren.

1 psch GP ............................

    Summe Untertitel  03.13    Wasserhaltung, Netto: ...............................
    
    Summe Titel  03    Dachdeckungsarbeiten, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
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04 Titel Spenglerarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04   Titel   Spenglerarbeiten
HINWEIS BLITZSCHUTZ
Die Einbindung der Dachentwässerung in die Blitzschutzanlage erfolgt
bauseits durch den AN Blitzschutz. Im Sockelbereich werden die
Fallrohre über bauseitige Schellen an vorgehaltene Blitzschutzfahnen
angeschlossen.

Die Einbindung der Attikaabdeckung in die Blitzschutzanlage erfolgt
bauseits durch den AN Blitzschutz.
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FallrohreUntertitel04.01
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.01   Untertitel   Fallrohre

04.01.0001 Standrohr DN 50, mit Reinigungsdeckel, Edelstahl
Regenstandrohr bis 2,0 m Höhe über OK Gelände
Extra starke Ausführung in Edelstahl aufgrund erhöhter Beanspruchung durch
Schulhofnutzung

Einbauort: Vordach Küche

Mit Reinigungsdeckel
Material: Edelstahl
Nenngröße: DN 50

Ausführung:
Für Anschluss zu KG-Rohr und TML Guss-Rohr (Grundleitung)

Norm: DIN EN 1123-2:2007-12

Inkl. Lieferung und Montage

1 St EP ......................... GP ............................

04.01.0002 Zulage: Standrohrkappe hoch DN 50, Edelstahl
Wie Position 04.01.0001  jedoch:
Standrohrkappe hoch
Material: Edelstahl
Nenngröße: DN 50

Einbauort: Vordach Küche

Ausführung:
Für Anschluss zu KG-Rohr und TML Guss-Rohr

Norm: DIN EN 612:2005-04

Inkl. Lieferung und Montage

1 St EP ......................... GP ............................

04.01.0003 Standrohr DN 100, mit Reinigungsdeckel, Edelstahl
Regenstandrohr bis 2,0 m Höhe über OK Gelände
Extra starke Ausführung in Edelstahl aufgrund erhöhter
Beanspruchung durch Schulhofnutzung

Mit Reinigungsdeckel
Material: Edelstahl
Nenngröße: DN 100

Ausführung:
Für Anschluss zu KG-Rohr und TML Guss-Rohr (Grundleitung)

Norm: DIN EN 1123-2:2007-12

Inkl. Lieferung und Montage

6 St EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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04 Titel Spenglerarbeiten

FallrohreUntertitel04.01
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.01.0004 Zulage: Standrohrkappe hoch DN 100, Edelstahl
Wie Position 04.01.0003 (Seite 87) jedoch:
Standrohrkappe hoch
Material: Edelstahl
Nenngröße: DN 100

Ausführung:
Für Anschluss zu KG-Rohr und TML Guss-Rohr

Norm: DIN EN 612:2005-04

Inkl. Lieferung und Montage

6 St EP ......................... GP ............................

04.01.0005 Standrohr DN 125, mit Reinigungsdeckel, Edelstahl
Regenstandrohr bis 2,0 m Höhe über OK Gelände
Extra starke Ausführung in Edelstahl aufgrund erhöhter
Beanspruchung durch Schulhofnutzung

Mit Reinigungsdeckel
Material: Edelstahl
Nenngröße: DN 125

Ausführung:
Für Anschluss zu KG-Rohr und TML Guss-Rohr (Grundleitung)

Norm: DIN EN 1123-2:2007-12

Inkl. Lieferung und Montage

2 St EP ......................... GP ............................

04.01.0006 Zulage: Standrohrkappe hoch DN 125, Edelstahl
Wie Position 04.01.0003 (Seite 87) jedoch:
Standrohrkappe hoch
Material: Edelstahl
Nenngröße: DN 125

Ausführung:
Für Anschluss zu KG-Rohr und TML Guss-Rohr

Norm: DIN EN 612:2005-04

Inkl. Lieferung und Montage

2 St EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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FallrohreUntertitel04.01
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.01.0007 Standrohre DN 100, Titanzink
Regenstandrohr für Einbau oberhalb 2 m über OK Gelände

Material: Titanzink
Nenngröße: DN 100

Norm: DIN EN 1123-2:2007-12

Inkl. Lieferung und Montage

50 m EP ......................... GP ............................

04.01.0008 Zulage: Regenstandrohrschelle DN 100, Stahl verzinkt
Wie Position 04.01.0007  jedoch:
Regenstandrohrschelle
mit Gewindemutter M10

Nenngröße: DN 100
Material: Stahl verzinkt

Gewindemutter galvanisch verzinkt
Zum Anschluss an Stockschraube
Montage auf Holzrahmenbau
Schraube in Lieferumfang enthalten

Bei Rohren bis Nenngröße DN 100 sind die Fallrohrhalter
entsprechend den Fachregeln im maximalen Abstand von
3 m zu befestigen

Bei runden
rohren mit nenngrößen größer DN 100
ist maximal alle zwei Meter ein Fallrohr-
halter anzubringen

Inkl. Lieferung und Montage

30 St EP ......................... GP ............................

04.01.0009 Standrohre DN 125, Titanzink
Regenstandrohr für Einbau oberhalb 2 m über OK Gelände

Material: Titanzink
Nenngröße: DN 125

Norm: DIN EN 1123-2:2007-12

Inkl. Lieferung und Montage

20 m EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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FallrohreUntertitel04.01
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.01.0010 Zulage: Regenstandrohrschelle DN 125, Stahl verzinkt
Wie Position 04.01.0009 (Seite 89) jedoch:
Regenstandrohrschelle
mit Gewindemutter M10

Nenngröße: DN 125
Material: Stahl verzinkt

Gewindemutter galvanisch verzinkt
Zum Anschluss an Stockschraube
Montage auf Holzrahmenbau
Schraube in Lieferumfang enthalten

Bei Rohren größer Nenngröße DN 100 sind die Fallrohrhalter
entsprechend den Fachregeln im maximalen Abstand von
2 m zu befestigen

Inkl. Lieferung und Montage

15 St EP ......................... GP ............................

    Summe Untertitel  04.01    Fallrohre, Netto: ...............................
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RegenrinnenUntertitel04.02
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.02   Untertitel   Regenrinnen

04.02.0001 Außenliegende Hängerinne, kastenförmig, Nenngröße 100, Titanzink
Außenliegende Titanzinkrinne als Hängerinne, kastenförmig Vordach
Nach DIN 18461

Einbauort: Vordach Küche

Nenngröße: 100 mm
Metalldicke: 0,8 mm

Einschließlich der erforderl. feuerverzinkten Rinnenhalter gemäß DIN 18461
montieren. Die Rinnenhalter sind mit korrosionsgeschützten Schrauben /
Rinnenhalternägeln zu befestigen.

Die Dachrinne sollte mit einem Gefälle von mindestens 3 mm / m verlegt werden.
Die einzelnen Rinnenlängen sind min. 10 mm zu überlappen und durch Weichlöten
zu verbinden. 

7,75 m EP ......................... GP ............................

04.02.0002 Außenliegende Hängerinne, kastenförmig, Nenngröße 500, Titanzink
Außenliegende Titanzinkrinne als Hängerinne, kastenförmig
Nach DIN 18461

Nenngröße: 500 mm
Metalldicke: 0,8 mm

Einschließlich der erforderl. feuerverzinkten Rinnenhalter gemäß DIN
18461 montieren. Die Rinnenhalter sind in die Traufbohle oder
Schalung einzulassen und mit korrosionsgeschützten Schrauben /
Rinnenhalternägeln zu befestigen.

Die Dachrinne sollte mit einem Gefälle von mindestens 3 mm / m
verlegt werden. Die einzelnen Rinnenlängen sind min. 10 mm zu
überlappen und durch Weichlöten zu verbinden. Bei gestreckter
Länge ist alle 15,0 m ein Dehnungsausgleicher einzubauen
(Rinnen-Dilatation in gesonderter Position). Von Ecken oder Enden
aus gemessen müssen jeweils die halben Werte eingehalten werden.

160 m EP ......................... GP ............................

04.02.0003 Rinnenboden Kastenform rechts, Nenngröße 100, Titanzink
Rinnenboden Kastenform rechts
Material: Titanzink
Nenngröße (mm): 100

Einbauort: Vordach Küche

Ausführung:
Zum Löten
Norm: DIN EN 612:2005-04

Inkl. Lieferung, Montage und Lötarbeiten

1 St EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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RegenrinnenUntertitel04.02
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.02.0004 Rinnenboden Kastenform links, Nenngröße 100, Titanzink
Rinnenboden Kastenform links
Material: Titanzink
Nenngröße (mm): 100

Einbauort: Vordach Küche

Ausführung:
Zum Löten
Norm: DIN EN 612:2005-04

Inkl. Lieferung, Montage und Lötarbeiten

1 St EP ......................... GP ............................

04.02.0005 Rinnenboden Kastenform rechts, Nenngröße 500, Titanzink
Rinnenboden Kastenform rechts
Material: Titanzink
Nenngröße (mm): 500

Ausführung:
Zum Löten
Norm: DIN EN 612:2005-04

Inkl. Lieferung, Montage und Lötarbeiten

2 St EP ......................... GP ............................

04.02.0006 Rinnenboden Kastenform links, Nenngröße 500, Titanzink
Bezeichnung:
Rinnenboden Kastenform links
Material: Titanzink
Nenngröße (mm): 500

Ausführung:
Zum Löten
Norm: DIN EN 612:2005-04

Inkl. Lieferung, Montage und Lötarbeiten

2 St EP ......................... GP ............................

04.02.0007 Rinnenwinkel Außeneck 90° Kastenform, Nenngröße 500, Titanzink
Rinnenwinkel Außeneck 90°
Kastenform
Material: Titanzink
Nenngröße (mm): 500
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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04 Titel Spenglerarbeiten

RegenrinnenUntertitel04.02
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Ausführung:
Gelötet
Norm: DIN EN 612:2005-04

Inkl. Lieferung, Montage und Lötarbeiten

6 St EP ......................... GP ............................

04.02.0008 Einhangstutzen Kastenrinne, Nenngröße 100, rundes Rohr, Titanzink
Bezeichnung:
Einhangstutzen - Kastenrinne - Rundes
Rohr
Material: Titanzink
Nenngröße (mm): 100/150

Einbauort: Vordach Küche

Ausführung:
Rollnahtgeschweißt, mit Einhängeöse

Inkl. Lieferung, Montage und Lötarbeiten

1 St EP ......................... GP ............................

04.02.0009 Einhangstutzen Kastenrinne, Nenngröße 500, rundes Rohr, Titanzink
Bezeichnung:
Einhangstutzen - Kastenrinne - Rundes
Rohr
Material: Titanzink
Nenngröße (mm): 500/150

Ausführung:
Rollnahtgeschweißt, mit Einhängeöse

Inkl. Lieferung, Montage und Lötarbeiten

8 St EP ......................... GP ............................

04.02.0010 Wasserfangkasten Inneneck, Titanzink
Wasserfangkasten Inneneck
Material: Titanzink
Nenngröße (mm): 120

Ausführung:
Rinnenanbindung Nenngröße 500

Maße:
H 400 mm
B 500 mm,
T 500 mm

Ohne Überlauf
Anschluss an 2x Fallrohr DN 125
Fallrohr von höherliegender Dachfläche wird durchgeleitet in
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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06 DachdeckerarbeitenLV
04 Titel Spenglerarbeiten

RegenrinnenUntertitel04.02
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
eigenständiges Fallrohr, kein kaskadierender Anschluss
Durchlaufstutzen zum Einlöten in Kastenboden

Inkl. Lieferung, Montage und Lötarbeiten

1 St EP ......................... GP ............................

04.02.0011 Prallblech zu Mündung Kehlrinne neben Hauteingang, Titanzink
Prallblech
Material: Titanzink

Ausführung:
Für Montage an Kastenrinne Nenngröße 500

Maße:
Nach Erfordernis

Inkl. Lieferung, Montage und Lötarbeiten

1 St EP ......................... GP ............................

04.02.0012 Rinnen-Dilatation, Kastenform, Nenngröße 500, Titanzink
Rinnen-Dilatation Kastenform
Material: Titanzink
Nenngröße (mm): 500

Ausführung:
Einseitig vulkanisiert
Norm: DIN EN 612:2005-04

19 St EP ......................... GP ............................

    Summe Untertitel  04.02    Regenrinnen, Netto: ...............................
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04 Titel Spenglerarbeiten

AttikaabdeckungUntertitel04.03
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.03   Untertitel   Attikaabdeckung

04.03.0001 Blitzschutztragfähige Attikaabdeckung Cluster
Blitzschutztragfähige Attikaabdeckung nach
DIN EN 62305 (VDE 0185-305) dient als natürliche Fangeinrichtung,
um direkte Blitzeinschläge sicher in das Blitzschutzsystem einzuleiten

Die Abdeckung muss so konstruiert und verbunden sein, dass sie den
thermischen und mechanischen Belastungen eines Blitzstroms
standhält.

Anbindung an die Blitzschutzanlage erfolgt bauseits

40 lfm EP ......................... GP ............................

    Summe Untertitel  04.03    Attikaabdeckung, Netto: ...............................
    
    Summe Titel  04    Spenglerarbeiten, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
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05 Titel Stundenlohnarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

05   Titel   Stundenlohnarbeiten

05.01   Untertitel   Stundensätze

STUNDENLOHNARBEITEN
Stundenlohnarbeiten dürfen nur nach besonderer Beauftragung durch
den Auftraggeber oder durch den im Auftrag des Auftraggebers
tätigen Bauleiters ausgefürhrt werden.

Über die geleisteten Arbeitsstunden sind werktäglich
Stundenlohnzettel einzureichen.

Mit dem Einheitspreis für die Stundenlohnleistungen sind alle damit
verbundenen Aufwendungen des Auftragnehmers für Lohn- und
Gehaltskosten der Baustelle, Stoffkosten der Baustelle, Kosten der
Einrichtungen, Geräte, Werkzeuge, Maschinen und maschinellen
Anlagen der Baustelle, Fracht-, Fuhr- und Ladekosten,
Sozialkassenbeiträge und Sonderkosten, die bei wirtschaftlicher
Betriebsführung entstehen, mit angemessenen Zuschlägen für
Gemeinkosten und Gewinn (einschließlich allgemeinem
Unternehmerwagnis) abgegolten.

05.01.0001 Verrechnungssatz, Polier / Meister
Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG
ausführen. Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst
sämtliche Aufwendungen, insbesondere den tatsächlichen Lohn
einschl.
vermögenswirksamer Leistungen mit den Zuschlägen für 
Gemeinkosten, Sozialkassenbeiträge, Winterbauumlage und desgl.,
sowie Lohn- und Gehaltsnebenkosten und Zuschläge für Überstunden
sind einzurechnen.

Auf Anweisung der Bauleitung im Nachweis

40 h EP ......................... GP ............................

05.01.0002 Verrechnungssatz Facharbeiter (Gr. II)
sonst wie vor beschrieben

40 h EP ......................... GP ............................

05.01.0003 Verrechnungssatz Hilfskraft (Gr. VIII)
sonst wie vor beschrieben.

40 h EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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05 Titel Stundenlohnarbeiten

StundensätzeUntertitel05.01
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

05.01.0004 Kranführer für Turmdrehkran
Nutzung des vom Rohbauer beigestellten Turmdrehkrans
Liebherr K 81
für sämtliche Hebearbeiten im Rahmen der Dachdeckerarbeiten
(Dachziegel, Latten, Dämmstoffe, Abdichtungen etc.)
Abrechnung auf Nachweis

20 h EP ......................... GP ............................

    Summe Untertitel  05.01    Stundensätze, Netto: ...............................
    
    Summe Titel  05    Stundenlohnarbeiten, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
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06 Titel Wartungsverträge

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

06   Titel   Wartungsverträge

06.01   Untertitel   Wartung RWA
Verweis auf Position: 03.06.0001 (Seite 60)

06.01.0001 Wartungsvertrag RWA
Wartungsvertrag RWA aus Titel 06 Dachfenster

Servicepaket für Wartung und UVV-Prüfung nach ASR A1.7 sowie
nach Herstellerangaben mit folgenden Leistungsmerkmalen:

− Verlängerung der Gewährleistung auf 36 Monate
− Einmalige Wartung je Vertragsjahr
− Kostenlose Bereitstellung und Führung der Prüfunterlagen
− Anbringen der Prüfplakette
− Keine gesonderte Berechnung von Serviceleistungen und

Fahrtkosten während des Garantiezeitraums
− Keine gesonderte Berechnung von Kleinteilen bis 25,- EUR je

Wartung
− Keine gesonderte Berechnung von Arbeitszeit bei Austausch von

Ersatzteilen während der Wartung
− Persönliche Erreichbarkeit des Helpdesk 24 Std. an 365 Tagen

Der Wartungsvertrag wird separat beauftragt
− Vertragslaufzeit: Bis zum Ende der Gewährleistungsfrist

1 psch GP ............................

    Summe Untertitel  06.01    Wartung RWA, Netto: ...............................
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06 Titel Wartungsverträge

Wartung Absturzsicherung (PSA)Untertitel06.02
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

06.02   Untertitel   Wartung Absturzsicherung (PSA)

06.02.0001 Normalwartung je Jahr für Absturzsicherung
Normalwartung je Jahr für vorbeschriebenen Absturzsicherung aus
Titel 11 Absturzsicherung (PSA), bestehend aus Seilsicherungssystem
und Einzelanschlagpunkten.

Für Wartung der Anlagen gemäß DGUV 112-198 und DIN EN 365.

Die Wartung wird einmal im Jahr durchgeführt.

Wartungsinhalt:
Prüfung der Seiljustierung, aller Systemkomponenten der Seilanlage,
die Einzelanschlagpunkte, Instandhaltung, Verschleisreparaturen

Inkl. Kleinteile bis zu einem Materialpreis von netto 200,00 Euro

Die Überprufungen werden im Inspektionsbericht / Prüfbuch
festgehalten einschl. Inhalt der durchgefuhrten Tatigkeiten.

Der Wartungsvertrag wird separat beauftragt
Vertragslaufzeit: Bis zum Ende der Gewährleistungsfrist

Abrechnung jahresweise

5 psch EP ......................... GP ............................

    Summe Untertitel  06.02    Wartung Absturzsicherung (PSA), Netto: ...............................
    
    Summe Titel  06    Wartungsverträge, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
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  Nr. Bezeichnung Gesamt in EURSeite

   01 Titel Planungsleistungen ..............................15

   Untertitel Terminplan ..............................01.01 16

   Untertitel WM-Planung, statische Berechnungen ..............................01.02 17

   Untertitel EL-Planung ..............................01.03 20

   03 Titel Dachdeckungsarbeiten ..............................21

   Untertitel Vorbereitende Maßnahmen ..............................03.01 21

   Untertitel Abdichtungen ..............................03.02 25

   Untertitel Wandabschlüsse Dachränder ..............................03.03 33

   Untertitel Metalldach ..............................03.04 36

   Untertitel Dämmarbeiten ..............................03.05 52

   Untertitel Dachfenster ..............................03.06 59

   Untertitel Verblendung Übergangszonen Dachbereich ..............................03.07 65

   Untertitel Befestigungssystem PV- und PVT-Anlage ..............................03.08 67

   Untertitel Dachzugang ..............................03.09 69

   Untertitel Rinnenheizung ..............................03.10 73

   Untertitel Absturzsicherung (PSA) ..............................03.11 77

   Untertitel Provisorien ..............................03.12 83

   Untertitel Wasserhaltung ..............................03.13 85

   04 Titel Spenglerarbeiten ..............................86

   Untertitel Fallrohre ..............................04.01 87

   Untertitel Regenrinnen ..............................04.02 91

   Untertitel Attikaabdeckung ..............................04.03 95

   05 Titel Stundenlohnarbeiten ..............................96

   Untertitel Stundensätze ..............................05.01 96

   06 Titel Wartungsverträge ..............................98

   Untertitel Wartung RWA ..............................06.01 98

   Untertitel Wartung Absturzsicherung (PSA) ..............................06.02 99
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  Nr. Bezeichnung Gesamt in EURSeite

    Summe  LV  06  Dachdeckerarbeiten

Angebotssumme, Netto: EUR ..................................

Stempel zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR ..................................

 Angebotssumme, Brutto: EUR  ......................................................................................................
    Anbieter - Unterschrift

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 13.05.2026 - Seite 101


