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Beschreibung:

Das Deutsche Optische Museum hat im Rahmen des Ausstellungsprojekts ,DOM* einseitig entspiegeltes Weiliglas zur
Verarbeitung zu VSG bei der Fa. Schott beschafft. Es handelt sich um Glas des Typs Amiran, teilweise zusatzlich mit einer
Antifingerprint-Beschichtung (DARO) versehen.

Die Glasscheiben lagern derzeit an zwei unterschiedlichen Standorten. Gegenstand dieser Ausschreibung ist die Beauftragung
eines Glasverarbeiters mit folgenden Leistungen:

¢ Abholung samtlicher Glasscheiben aus dem Lager in Eschershausen und im Lager in Crimmitschau, Transport zum
Verarbeitungsbetrieb des Auftragnehmers

¢ Verarbeitung der entspiegelten Weillglasscheiben zu Verbundsicherheitsglas (VSG) gemaR DIN EN 14449 i. V. m. DIN
EN ISO 12543,
Zwischenlagerung des fertiggestellten VSG-Glases fur einen Zeitraum von bis zu vier Monaten

¢ Bereitstellung von Teilmengen aus dem Zwischenlager zur Abholung durch die vom Auftraggeber beauftragten Vitrinen-
und Ausstellungsbaufirmen nach deren Bedarf.

Die Zwischenlagerung dient dazu, dass die ausfihrenden Vitrinenbau- und Ausstellungsbaufirmen sich bedarfsweise und auf
eigene Kosten aus dieser Lagermenge bedienen kénnen. Diese Firmen holen die jeweils bendtigte Menge eigenstandig im
Zwischenlager ab, nachdem sie zuvor eine Zwischenabnahme gemaf § 377 HGB (Untersuchungs- und Rigepflicht)
durchgefiihrt haben. Der Auftragnehmer dieser Ausschreibung ist verpflichtet, den abholenden Firmen vor Ort eine geeignete
Prifmdglichkeit (Auspacken, Sichtprifung auf Transport- und Verarbeitungsschaden) einzuraumen.

Auftraggeber: Stiftung Deutsches Optisches Museum, Carl-Zeiss-Platz 12, 07745 Jena

Ansprechpartner: Lydia Raupach, M. A., Teamassistenz, Stiftung Deutsches Optisches Museum, c/o Abbe-Zentrum
Beutenberg, Hans-Knoéll-Strale 1, 07745 Jena, Germany, Phone: +49 3641 9 400 467

Vergabeart: Beschrankte Ausschreibung gem. § 3a Abs. 2 VOB/A

Vergabeunterlagen: Leistungsverzeichnis

Abgabefrist Angebot: sieche Anlagen

Bindefrist: sieche Anlagen

Ort der Abholung:
Lager 1: 08451 Crimmitschau (1.860 gm, 6mm Weilglas)
Lager 2: SCHOTT AG, 37632 Eschershausen (1040 gm, 4mm Weil3glas)

Die Glasscheiben lagern getrennt durch Papiere getrennt und in gesicherten Transportkisten an den angegebenen beiden
Lagerstandorten. Die Verpackungseinheiten sind dem Lieferschein in der Anlage zu entnehmen.

Anmerkungen zur Angebotsabgabe:

Fir das Angebot ist in jedem Fall das beiliegende Leistungsverzeichnis auszufiillen. Unausgefiillte Positionen sind nicht
zulassig und fuhren zum Ausschluss des Angebotes.

Mit der Angebotsabgabe ist schriftlich anzuzeigen, wenn der*die Bieter*in Bedenken gegen die vom Planungsbiiro gewiinschte
Ausfiihrung hat.

Die technischen Angaben zu den Glasarten ist dem Bestellschein (Anlage) zu entnehmen.

Fir die Verarbeitung zu VSG sind die Verarbeitungshinweise der Firma SCHOTT zu berlicksichtigen (Anlage).

Vertragliche Rahmenbedingungen Geltung VOB/B:

Fortsetzung auf néchster Seite



Fortsetzung von vorheriger Seite

Ausflihrungsfristen: Beginn nach Zuschlag in Abstimmung mit dem AG

¢ Gewahrleistung auf die VSG-Verarbeitung (Verbundhaftung, Delamination) nach VOB/B bzw. 5 Jahre
¢ Haftung fir Glasbruch wahrend Transport/Verarbeitung/Lagerung beim AN

Priifung von Glaslieferungen gemaR § 377 HGB:

Der AN und die durch den AG beauftragten Vitrinen-/ Ausstellungsbaufirmen haben die gelieferten bzw. zur Weiterverarbeitung
bestimmten Glaser und VSG-Elemente unverziiglich auf Ubereinstimmung mit den Ausschreibungsunterlagen,
Freigabezeichnungen, Malien, Glasaufbau, Kantenbearbeitung, Bohrungen, Ausschnitten, optische Qualitat sowie erkennbare
Beschadigungen zu prifen. Festgestellte oder erkennbare Mangel sind unverziglich schriftlich anzuzeigen. Eine
Weiterverarbeitung oder ein Einbau gilt als Anerkennung des vertragsgemalen Zustands der betreffenden Leistung, soweit die
Mangel bei ordnungsgemafer Prifung erkennbar gewesen waren.

Zu beachtende technische Vorgaben:

Erhalt der Beschichtung:

Die einseitige Entspiegelung (Amiran) sowie die Antifingerprint-Beschichtung (DARO, Glasart 1) dirfen durch die VSG-
Verarbeitung nicht beschadigt werden. Die Beschichtung bzw. Verklebung muss immer auf der Glasseite ohne Entspiegelung
passieren.

¢ Beachtung der im Glas-Bestellschein angegebenen Spezifizierungen

¢ Verbundfolie (0,76mm PVB): Angabe von Foliendicke, Farbe/Klarheit und Hersteller/Produkt. Fir die musale Nutzung ist
eine moglichst farbneutrale Folie vorzusehen

¢ Bei der Verarbeitung der entspiegelten Weillglasscheiben sind unbedingt die Verarbeitungshinweise der Firma SCHOTT
zu bertcksichtigen (siehe Anlage)

¢ Die lagernden Glaser haben eine gesaumte Schnittkante



oz Leistungsbeschreibung Menge ME EP GB
01 Glasverarbeitung und Nebenleistungen

01.01 Transport, Verarbeitung, Zwischenlagerung

01.01.01 Transport / Abholung

01.01.01.0010

01.01.01.0020

Abholung am Lagerort 1
Abholung der Glasscheiben im Lager "08451 Crimmitschau", fachgerechte Verladung, Transport zum
Verarbeitungsbetrieb, inkl. Transportversicherung.

1 Glasarten, insgesamt 456 Stlick / ca. 1860 gm insgesamt
1,000 psch e €

Abholung am Lagerort 2
Abholung der Glasscheiben im Lager "SCHOTT AG, 37632 Eschershausen ", fachgerechte Verladung,
Transport zum Verarbeitungsbetrieb, inkl. Transportversicherung.

1 Glasart, insgesamt 364 Stiick / ca. 1040 gm insgesamt
1,000 psch s €

Summe 01.01.01 Transport / Abholung €



oz Leistungsbeschreibung Menge ME EP GB
01.01.02 Verarbeitung zu VSG
01.01.02.0010 Verarbeitung Glasart 1, 4mm ohne DARO Beschichtung
Verarbeitung zu VSG, Glasart 1: Amiran einseitig entspiegelt, Malke 1770 x 3770 x 4 mm, 82 Stk.
547 qm zu 273,5 gm VSG
547,000 gm e € €

01.01.02.0020

01.01.02.0030

Verarbeitung Glasart 1, 4mm mit DARO Beschichtung

Verarbeitung zu VSG, Glasart 1: Amiran einseitig entspiegelt mit Antifingerprint (DARO), MalRe 1770 x 990

x 4 mm, 282 Stk.
494 gm zu 247 gm VSG

494,000 gM e € —— €
Verarbeitung Glasart 2, 6mm
Verarbeitung zu VSG, Glasart 2: Amiran einseitig entspiegelt, Mafte 1770 x 3770 x 6 mm, 279 Stk.
1861 gm zu 930 gm VSG
1.861,000 gm e € ——— €
Summe 01.01.02 VerarbeitungzuVSG e €



oz

Leistungsbeschreibung Menge ME EP GB

01.01.03

01.01.03.0010

01.01.03.0020

Zwischenlagerung

Zwischenlagerung
Zwischenlagerung des fertigen VSG-Glases (Glasart 1 und 2), fachgerecht, bruchsicher, klimatisch
geeignet, je angefangenem Monat. Die jetzige Lagerflache betragt ca. 160-200 gm.

30,000d € €

Riicktransport verbleibender Glasscheiben
Es ist wahrscheinlich dass nicht alle Glasscheiben durch die ausfiihrenden Firmen bei dem AN abgerufen
werden. Die verbleibenden VSG-Glasscheiben sollen fir eine spatere Verwendung in das Lager des
Deutschen Optischen Museums nach Jena zurlickgebracht werden. Da die verbleibende Menge z.Z.
schwer einzuschéatzen ist, werden hier 25% (725gm) der Gesamtmenge als Restmenge angenommen.
Anzubieten ist ein Ricktransport nach Jena. Das schon vorhandene Kistenmaterial und die Papiere zur
Trennung der Glasscheiben sollen zu diesem Zweck wieder verwendet werden.

1,000 psch s €

Summe 01.01.03 Zwischenlagerung €



oz Leistungsbeschreibung Menge ME EP GB

01.01.04 Bereitstellung zur Abholung durch Dritte

01.01.04.0010 Kommissionierung
Kommissionierung und Bereitstellung von Teilmengen zur Abholung durch die vom AG beauftragten
Vitrinen-/Ausstellungsbaufirmen nach Bedarfsmeldung, inkl. Koordination der Abholtermine.
Es wird 3-5 Vitrinen-/Ausstellungsbaufirmen geben die Glasmengen im Lager des AN abholen werden.
1,000 psch s

01.01.04.0020 Zwischenabnahmen
Mitwirkung bei der Zwischenabnahme der abholenden Firmen gem. § 377 HGB (Bereitstellung zur
Untersuchung/Rige vor Abtransport).
Es wird 3-5 Vitrinen-/Ausstellungsbaufirmen geben die Glasmengen im Lager des AN abholen werden.
1,000 psch s

Summe 01.01.04 Bereitstellung zur Abholung durch Dritte @~ e

Summe 01.01 Transport, Verarbeitung, Zwischenlagerung e

Summe 01 Glasverarbeitung und Nebenleistungen



Zusammenstellung der LV-Gruppen

oz Leistungsbeschreibung Summe
01.01.01 Transport/ Abholung s €
01.01.02 VerarbeitungzuVSG e €
01.01.03 Zwischenlagerung e €
01.01.04 Bereitstellung zur Abholung durch Dritte €
01.01 Transport, Verarbeitung, Zwischenlagerung €



Zusammenstellung der LV-Gruppen

0oz Leistungsbeschreibung Summe
01.01 Transport, Verarbeitung, Zwischenlagerung e €
01 Glasverarbeitung und Nebenleistungen ~ L——— €



Zusammenstellung der LV-Gruppen

oz Leistungsbeschreibung Summe
01 Glasverarbeitung und Nebenleistungen ~ L—— €
LV-Summe (Netto) €
zuzigl. MwSt. e €
LV-Summe (Brutto) €

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 11

(Stempel und Unterschrift)
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