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1. Errichtung technische BÜ-Sicherung km 10,8 
 
1.1. Allgemeine Leistung LST 
 
1.1.10. (unb) Gl B.419  

 Ersatzteilpaket 
Lieferung von Ersatzteilen für die gesamte Innen- und 
Außenanlage zum entgeltlichen Erwerb durch den AG. Der AG 
behälti sich vor u.U. nur einzelne Teile zu bestellen. 
Vom Bieter sind in eigener, gesonderter Aufstellung mit 
Bindefrist für den Zeitraum von sechs Monaten ab 
Angebotseröffnung Einheitspreise für das Sortiment der nach 
Erfahrung des Bieters zur ordnungsgemäßen und rationellen 
Instandhaltung und Entstörung der Anlage, des Erhalts der 
uneingeschränkten Funtionsfähigkeit der Anlage benötigten 
Ersatzteile der Innen- und Außenanlage anzubieten. 
Bei der Bemessung des Ersatzteilsortiments ist durch den 
Bieter hinreichend zu berücksichtigen, dass die Anlage durch 
den Bahnbetriebes an allen Tagen und an 20 Stunden täglich 
beansprucht wird. 

 
 1,000 psch  ......................... 
 
1.1.20. *** Bedarfsposition mit GB 
 (unb) Gl B.419  

 Schulung Instandhaltung und Entstörung 
Die Mitarbeitenden des Auftraggebers in der Handhabung, 
Instandhaltung und Entstörung der gelieferten bzw. geänderten 
BÜSA-Anlagen schulen; Ausführung am Einbauort und in den 
mietfrei gestellten Räumen des Auftraggebers gemäß dem 
Themenkatalog und der Beschreibung in der Baubeschreibung. 
Der AN hat in Abstimmung mit dem AG einen 
Schulungsterminplan für dieses Los aufzustellen und dem AG 
mindestens acht Kalenderwochen vor der Durchführung zur 
Zustimmung vorzulegen. 
Abrechnung nach durchgeführter Schulungszeit. In der 
Schulungszeit sind sämtliche Nebenkosten wie An- und 
Abreisekosten, Vergütung während der Reisezeiten, Vor- und 
Nachbereitung vollständig zu berücksichtigen. 
Für die Schulung (1 Gruppe mit 5 bis 6 Personen) sind 8 
Stunden vorzusehen. 

 
 1,000 psch  ......................... 
 
1.1.30. (unb) Gl B.419  

 Ausführungsplanung PT2 
Die Anpassung der BÜSA nach dem Grundplan PT1, der 
betrieblichen Aufgabenstellung des AG, der Baubeschreibung 
zu diesem Leistungsverzeichnis, den anzuwendenden 
Regelwerken, den Pflichtenheften sowie nach den betrieblichen 
Randbedingungen und Anforderungen und nach sowie in 
fortlaufender Abstimmung mit dem AG projektieren und planen  
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und die Ausführungsplanung Planteil 2 (PT 2) erstellen. 
Lieferung der Planung zur Planprüfung und Abnahmeprüfung in 
3-facher Ausfertigung auf Papier und in elektronisch 
bearbeitbarer Form (Zeichnungen im Format DWG oder DXF 
und PDF, sonstige Unterlagen in Formaten gängiger 
Office-Software und PDF). 
Lieferung der Montagepläne für den AG zusätzlich 1-fach auf 
Papier. 

 
 1,000 psch  ......................... 
 
1.1.40. (unb) Gl B.419  

 PT2-Planprüfung und Sicherheitsgutachten 
Ausführungsplanung Planteil 2 (PT2) prüfen und das 
Sicherheitsgutachten für die Planprüfung PT2 erstellen. 
Die Planunterlagen werden zur Prüfung in Papierform in 
3-facher Ausfertigung übergeben, davon ist eine 
Ausfertigungen dem AG als Abnahmeprüfplan nach Abschluss 
der Prüfung mit Prüfvermerk versehen zurückzugeben. 
Ausführung nach den Bestimmungen der VDV-Schrift 334 SIG 
RZA-NE, den in der Baubeschreibung aufgeführten 
anzuwendenden Regelwerken und auf der Grundlage des 
vorliegenden Planfeststellungsbeschlusses nach § 18 AEG. Die 
Anwendung anderer Regelwerke bedarf der Zustimmung des 
AG. 
Die prüfende Person muss als unabhängiger 
Sachverständige(r) der Aufsichtsbehörde Hessen zugelassen 
sein oder es muss die auf das Projekt bezogene Akzeptanz 
durch die LEA oder TAB vor der Ausführung nachgewiesen 
werden. 
 
Als prüfende Person wird benannt: "................." 
 
Wenn die Akzeptanz der prüfenden Person durch die LEA/TAB 
nicht erreicht werden kann, ist eine Ersatzperson mit Akzeptanz 
der LEA/TAB zu benennen. 

 1,000 psch  ......................... 
 
1.1.50. (unb) Gl B.419  

 Erstellung Braunstrichunterlagen 
Die Ausführungsplanung zur Erstellung der Bestandsunterlagen 
baubegleitend nach dem errichteten Zustand fortführen und 
Abweichungen von der AP mit Brauneinträgen händisch 
dokumentieren. 

 
 1,000 psch  ......................... 
 
1.1.60. (unb) Gl B.419  

 Dokumentation der BÜSA erstellen 
Lieferung bzw. Ergänzung der Anlagendokumentation zur 
Bedienung und Instandhaltung der BÜSA. 
Umfassende Funktionsbeschreibung der Gesamtanlage, 
aufbauend auf den Bedienungsanweisungen und 
Instandhaltungsanweisungen. 
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Erstellung und Lieferung der Bestandsplansätze PT1 und PT2 
der BÜSA und bedarfsweise Berichtigung der mit HdF zu 
liefernden Anlagendokumentation. 
Bei der Erstellung der Bestandsplansätze sind die 
Revisionseinträge aus der Montage, die Prüfeinträge aus der 
Anlagenprüfung und das Gesamtsicherheitsgutachten 
auszuwerten und in die Planung zu übernehmen. 
Die Bestandsplansätze sind 3-fach auf Papier sowie als Dateien 
im Format DXF oder DWG und TIFF sowie PDF/A mit allen 
Rechten für den AG zu liefern. 

 
 1,000 psch  ......................... 
 
1.1.70. (unb) Gl B.419  

 Kabelmessung 
Anfertigung der Kabelmessprotokolle nach der Kabelverlegung 
bzw. nach der Kabelendmontage. 
Es sind durch den AN Kabelmessprotokolle zu erstellen und an 
den AG zu übergeben. 

 
 1,000 psch  ......................... 
 
1.1.80. (unb) Gl B.419  

 Herstellen der Funktion (HdF) 
Herstellen der Funktion (HdF) für die komplette BÜSA inkl. 
Prüfung auf Funktion und allen notwendigen 
Übereinstimmungsprüfungen. 

 
 1,000 psch  ......................... 
 
1.1.90. (unb) Gl B.419  

 Anlagenprüfung durchführen und Gesamtsicherheitsgutachten erstellen 
Anlagenprüfung durchführen und Gesamtsicherheitsgutachten 
(Abnahmeniederschrift) erstellen 
Fachtechnische Abnahmeprüfung vor Ort durch einen 
anerkannten und zugelassen Abnahme-Sachverständigen und 
einen Vertreter des Auftragnehmers. 
Die prüfende Person muss als Sachverständige(r) der 
Aufsichtsbehörde Hessen zugelassen sein oder es muss die 
auf das Projekt bezogene Akzeptanz durch die LEA oder TAB 
vor der Ausführung nachgewiesen werden. 
 
Als prüfende Person wird benannt: "................." 
 
Wenn die Akzeptanz der prüfenden Person durch die LEA/TAB 
nicht erreicht werden kann, ist eine Ersatzperson mit Akzeptanz 
der LEA/TAB zu benennen. 

 
 1,000 psch  ......................... 
   
 
 Summe 1.1. Allgemeine Leistung LST ......................... 
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1.2. Baustelleneinrichtung 
 

Frachtpauschale zur Lieferung sämtlicher Bauteile dieses Loses 
frei Baustelle sind in die jeweiligen Einzelpreise mit 
einzukalkulieren. 
Das Abladen und das Absetzen ist bei Bedarf in der 
Frachtpauschale mit einzuschließen. 

 
 
1.2.10. (unb) Gl B.419  

 Einrichten Baustelle 
Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur 
vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen erforderlich 
sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und - soweit der 
Geräteeinsatz nicht gesondert berechnet wird - betriebsfertig 
aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die 
erforderlichen festen Anlagen herstellen. 
Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen und dgl., 
soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. 
Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss sowie 
Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit 
erforderlich, herstellen. 
Bei Bedarf Zufahrtswege zur Baustelle sowie Lagerplätze, 
sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich 
anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs 
für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. 
Flächen beschaffen, sofern die vom AG bereitgestellten 
Flächen nicht ausreichen (siehe Anlage 02). 
Einschl. eigenständiger Abstimmung mit anderen Losen zur 
Nutzung der BE-Flächen. 
Soweit nicht für bestimmte Leistungen (z.B. Bedarfsleistungen) 
für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im 
Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle 
Leistungen sämtlicher Abschnitte des Loses. 

 
 1,000 psch  ......................... 
 
1.2.20. (unb) Gl B.419  

 Beweissicherung 
Aufnahme der Zuwegungen/Straßen im Umfeld der Baustelle 
inkl. Be-Flächen für den Leistungsanteil in diesem Los.  
Erstellen einer Fotodokumentation und Beweissicherungsplan 
mit Verortung der dokumentierten Stellen (mit und ohne 
Schäden und Fotostandpunkten).  
Einmal vor Beginn der Ausführung, Übergabe an den AG 10 AT 
vor der Baustelleneinrichtung  
Einmal nach Beendigung der Maßnahme, Übergabe an den AG 
min. 10 AT vor Einreichung der Schlussrechnung.  
 
Zwischenaufnahmen erfolgen nach eigenem Ermessen des AN.  
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Die Dokumentation ist jeweils einfach als Hardkopie und als 
PDF-Datei zu übergeben. 

 
 1,000 psch  ......................... 
 
1.2.30. (unb) Gl B.419  

 Baustelle vorhalten 
Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, 
Anlagen und Einrichtungen der Baustelleneinrichtung 
einschließlich Mieten, Pachten, Gebühren und dergleichen 
während der Vertragslaufzeit. 

 
 1,000 psch  ......................... 
 
1.2.40. (unb) Gl B.419  

 Räumen Baustelle 
Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. 
räumen einschließlich Transport überzähliger neuer Stoffe zum 
Lagerplatz des AG nach Königstein. Verpackungen 
einsammeln und nachweislich entsorgen. Benutzte Flächen und 
Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand unter 
Wahrung der landschaftspflegerischen Belange (Verwendung 
von Saatgut aus Herkunftsregion 9 „Oberrheingraben“) 
ordnungsgemäß herrichten. Grünflächen einsähen mit dem 
Saatgut und dem AG nachweisen. 
Die Befestigung der Baustraßen, Lager- und Arbeitsplätze 
sowie Verunreinigungen sind auf Anordnung des Auftraggebers 
zu verwerten. 
Soweit nicht für bestimmte Leistungen (z.B. Bedarfsleistungen) 
für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im 
Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle 
Leistungen sämtlicher Abschnitte des Loses. 

 
 1,000 psch  ......................... 
 
1.2.50. *** Bedarfsposition mit GB 
 STLB-Bau: 10/2012 097 
 (unb) Gl B.320  

 Beleuchtung Baustelle aufbauen betreiben abbauen 
Beleuchtung der Baustelle gemäß Arbeitsstättenrichtlinie A 3.4 
aufbauen, betreiben und abbauen, auszuleuchtende Länge 
über 1100 bis 1200 m. 

 
 1,000 psch  ......................... 
 
1.2.60. (unb) Gl B.419  

 Abstimmung und Koordination mit anderen Baumaßnahmen und Losen, 
Bauablauf 
Teilnahme an Baubesprechungen mit anderen Baumaßnahmen 
und Losen und Kooridnation des Bauablaufs. 
Bauablauf- und Inbetriebsetzungsplan erstellen und spätestens 
4 Kalenderwochen nach Auftragserteilung dem AG zur 
Genehmigung in digital bearbeitbar und im Format PDF  
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übergeben. 
Darstellung der geplanten Baudurchführung unter 
Berücksichtigung der genehmigten Sperrzeiten des AG in 
einem Detailbauablaufplan. 
Darzustellen sind insbesondere die verwendeten Bauverfahren, 
eingesetzte Maschinen, Mengenangaben zu den ein- und 
auszubauenden Stoffen, Betriebsablauf mit den erforderlichen 
Zugbewegungen für die Bauarbeite, Belegung von Gleisen, 
erforderliche betriebliche Maßnahmen. 
Ausführung einschließlich Abstimmung mit dem AG vor der 
Aufstellung und bedarfsweise Fortschreibung des 
Bauablaufplanes während der Bauausführung. 

 
 1,000 psch  ......................... 
 
1.2.70. (unb) Gl B.419  

 Sicherungsleistungen Sipo/Sakra 
Gestellung eines ausgebildeten, geprüften Sicherungsposten / 
Absperrposten und der Sicherungsaufsichtskraft. Einweisung 
durch die örtliche Bauleitung, ausgerüstet mit Signalhorn, rot 
abblendbarer Handlampe, Warnweste, rot- weißer Signalflagge 
über den Zeitraum der im Gefahrenraum des Gleises 
stattfindenden Arbeiten dieses Loses. 
 
Für den Zeitraum vor oder nach der Streckensperrung 

 
 1,000 psch  ......................... 
   
 
 Summe 1.2. Baustelleneinrichtung ......................... 
 



HLB Basis AG 
Erlenstraße 2 
60325 Frankfurt am Main 

 

 

 

Druckdatum:  25.06.2026  Seite: 9 von 20 

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext 
 
Projekt: 11-20-13-2026 Errichtung technische BÜ-Sicherung km 10,8 
LV: 02 Sicherungstechnik BÜ10,8 
   
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag 
   in EUR in EUR 
   
 
1.3. BÜ Innenanlagen 
 
1.3.10. (unb) Gl B.419  

 Schalteinrichtung/Innenanlage 
Schalteinrichtung/Innenanlage 
Neue Schalteinrichtung in moderner Rechnertechnik für BÜSA 
einschließlich Steuereinheit, Kabelabschlussgestell, Netzersatz 
(wartungsfreie Gel-Batterien) und Netzanschluss, in zu 
lieferndes Schalthaus einbauen, beschalten, anschließen und in 
Betrieb nehmen. 
Neue Schalteinrichtung für BÜSA mit Überwachungsbauform: 
"..................." 
Die Schalteinrichtung muss aus allen Baugruppen in der 
notwendigen Menge, welche zur Erfüllung der im PT1 und in 
dem Leistungsverzeichnis enthaltenen Anforderungen, zur 
Anschaltung der dort beschriebenen Wirkglieder am BÜ und im 
Gleis sowie zur Herstellung der signaltechnischen 
Abhängigkeiten zu benachbarten Sicherungsanlagen 
erforderlich sind, beispielsweise Gestelle, Zentraleinheit, 
Anschalt-, Überwachergruppen usw. sowie erforderliche 
Abdeckungen, Blindplatten, Montagematerialien und ähnliches 
bestehen. 
Die Schalteinrichtung muss eine Unwirksamkeitsschaltung 
abbilden, die durch zwei Unwirksamkeitstaster an der Strecke 
sowie eine Schaltmöglichkeit unmittelbar an der 
Schalteinrichtung bedient werden kann. Die 
Unwirksamkeitsschaltung muss eine Schalter-Logik abbilden. 
Die Steuereinheit ist mit einer Diagnoseeinrichtung in 
Digitaltechnik mit Speicherung der wesentlichen 
Anlagenzustände von mindestens 50 gestörten Zugfahrten 
auszustatten; der Speicherinhalt muss zur Auswertung auf 
einen mobilen Rechner (Laptop) übertragbar sein; die 
Zeiterfassung ist auf Basis einer DCF 77 - Funkuhreneinheit 
oder gleichwertig vorzunehmen; der Nachweis der Zulassung 
der angebotenen Sicherungstechnik sowie eine 
Funktionsbeschreibung ist beizufügen. 
Arbeitsbereich der BÜ-Innenanlage -25 bis +55 Grad Celsius. 
Standort des neuen Schalthauses im Quadranten II BÜ "Am 
Kühtrieb" mit Aufnahme der Innenanlage des Bahnübergangs 
"10,8" 

 
 1,000 psch  ......................... 
   
 
 Summe 1.3. BÜ Innenanlagen ......................... 
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1.4. BÜ Außenanlagen 
 
1.4.10. (unb) Gl B.419  

 BÜ-Schalthaus liefern 
Schalthaus als Rechteck-Betonschalthaus (Abmessung LxHxB : 
2,81  x 2,63 x 1,64 m ) einschließlich Schließung, Beleuchtung, 
Steckdosen für den Anschluss elektrischer Verbraucher 
einschließlich Heizung und Wärmeisolation gegen 
Außentemperatur liefern.  
Transport zur Baustelle und übergabe an anderes Los. 
Schließung: wird vom AG nach Bekanntgabe der 
Schließzylinderlängen besorgt. 
Standort neues Schalthaus im Quadranten  II 

 
 1,000 St ......................... ......................... 
 
1.4.20. (unb) Gl B.419  

 Gleisanschlusskasten liefern 
Gleisanschlusskasten einschl. Erdfüße liefern, an anderes Los 
übergeben und beschalten. 
Einschl. sämtlicher Anbau-, Montageteile, und Kabelarbeiten. 
 
Elemente im PT1: GAK FS3, GAK FS13 

 
 2,000 St ......................... ......................... 
 
1.4.30. (unb) Gl B.419  

 Kabelverteiler liefern und beschalten 
 
Kabelverteiler einschl. Erdfüße liefern, an anderes Los 
übergeben und beschalten. 
Typ: SKV 40 
Einschl. sämtlicher Anbau-, Montageteile und Kabelarbeiten. 
 
Elemente im PT1: KV901, KV904 

 
 2,000 St ......................... ......................... 
 
1.4.40. (unb) Gl B.419  

 Kabelverteiler liefern und beschalten 
Kabelverteiler einschl. Erdfüße liefern, an anderes Los 
übergeben und beschalten. 
Typ: SKV 60 
Einschl. sämtlicher Anbau-, Montageteile, Kabelarbeiten. 
 
Elemente im PT1: KV902, KV903 

 
 2,000 St ......................... ......................... 
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1.4.50. (unb) Gl B.419  

 Lichtzeichen in LED-Technik am Normalmast einschl. Mast und Fuß 
Lichtzeichen in LED-Technik am Normalmast komplett liefern, 
Anzahl gemäß geprüften  
Unterlagen, bestehend aus Signalgeber, Kontrastblenden und 
sämtlichen Anbau- und Montageteilen komplett liefern, 
montieren, beschalten und justieren. 
Optiken d = 200 mm 
Einsatzdauer Leuchtmittel = 20 Jahre 
Einschl. verzinktem Stahlrohrmast d=108mm zur Montage auf 
Betonerdfuß  
Einschl. Betonerdfuß kleine monolithische Bauform aus Beton B 
25, ohne Bewehrung, Gesamthöhe von 1050mm liefern und an 
anderes Los übergeben. 
(Einschließlich der Grundplatte, aller Zwischenstücke, sowie 
des Kopfstückes und der Armaturen) 
 
Elemente im PT1: S1, S2, S3, S4 

 
 4,000 St ......................... ......................... 
 
1.4.60. (unb) Gl B.419  

 zusätzliche Lichtzeichen in LED-Technik f. Normalmast 
Zusätzliche Lichtzeichen in LED-Technik f. Normalmast 
Lichtzeichen in LED-Technik am Normalmast komplett liefern, 
Anzahl gemäß geprüften Unterlagen, bestehend aus 
Signalgeber, Kontrastblenden und sämtlichen Anbau- und 
Montageteilen komplett liefern, montieren, beschalten und 
justieren. 
Optiken d = 200mm 
Einsatzdauer Leuchtmittel = 20 Jahre 
Einschl. Montage an vorhandenem Stahlrohrmast. 
 
Element im PT1: S5 
 

 
 1,000 St ......................... ......................... 
 
1.4.70. (unb) Gl B.419  

 Andreaskreuz liefern und montieren 
Andreaskreuz liefern und montieren 
Andreaskreuz, abgekantet, reflektierend, komplett mit Halterung 
und Fußgängerschutzbügel liefern, montieren und justieren. 
Einschl. aller erforderlichen Nebentätigkeiten und Hilfsgeräte 
sowie aller notwendigen Klein- und Befestigungsteile. 
 
Elemente im PT1: S1, S2, S3, S4 
 

 
 4,000 St ......................... ......................... 
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1.4.80. (unb) Gl B.419  

 BÜ-Akustik komplett 
BÜ-Akustik komplett bestehend aus Anschalteinrichtung, zwei 
elektroakustischen Signalgebern zur Montage am Rohrmast der 
Lichtzeichen, Ausführung mit Nachtabsenkung liefern, 
montieren, beschalten und justieren.  
Einschl. sämtlicher Anbau-, Montageteile, Kleinmaterialien, 
Hilfsgeräte, Nebentätigkeiten und den Kabelarbeiten.  
 
Elemente im PT1: L1, L2 

 
 1,000 St ......................... ......................... 
 
1.4.90. (unb) Gl B.419  

 Gleisschaltmittel Einschaltung BÜ inkl. Auto-HET 
Einschaltmittel als ESD-Schleifenbaugruppe einschließlich aller 
erforderlichen Baugruppen, Klein- und Befestigungsteile sowie 
sämtlicher Hilfsgeräte und Nebentätigkeiten liefern, montieren, 
beschalten, prüfen mit Protokoll und in Funktion setzen.  
Einschl. sämtlicher Anbau-, Montageteile, Kleinmaterialien, 
Hilfsgeräte, Nebentätigkeiten und den Kabelarbeiten.  
 
Elemente im PT1: FS1/11, FS12/2 

 
 2,000 St ......................... ......................... 
 
1.4.100. (unb) Gl B.419  

 Gleisschaltmittel Ausschaltung BÜ inkl. Auto-HET 
Ausschaltmittel als ESD-Schleifenbaugruppe einschließlich aller 
erforderlichen Baugruppen, Klein- und Befestigungsteile sowie 
sämtlicher Hilfsgeräte und Nebentätigkeiten liefern, montieren, 
beschalten, prüfen mit Protokoll und in Funktion setzen.  
Einschl. sämtlicher Anbau-, Montageteile, Kleinmaterialien, 
Hilfsgeräte, Nebentätigkeiten und den Kabelarbeiten.  
 
Elemente im PT1: FS3, FS13 

 
 2,000 St ......................... ......................... 
 
1.4.110. (unb) Gl B.419  

 Gleisschaltmittel Unwirksamkeitsschaltmittel  BÜ 
Unwirksamkeitsschaltmittel als Taster einschließlich aller 
erforderlichen Baugruppen, Klein- und Befestigungsteile sowie 
sämtlicher Hilfsgeräte und Nebentätigkeiten liefern, montieren, 
beschalten, prüfen mit Protokoll und in Funktion setzen.  
Einschl. sämtlicher Anbau-, Montageteile, Kleinmaterialien, 
Hilfsgeräte, Nebentätigkeiten und den Kabelarbeiten.  
Einschl. Befestigungsmaterial zur Montage an 
Spannbetonpfosten (80/80/2800mm). 
Berücksichtigen: Bahnübergang mit Auto-HET Funktion. 
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Elemente im PT1: UT1, UT2 

 

Bahnübergang mit Auto-HET Funktion 
 
 2,000 St ......................... ......................... 
 
1.4.120. (unb) Gl B.419  

 Überwachungssignal in LED-Technik 
Überwachungssignal in LED-Technik nach Signalbuch Ril 301.  
Einschließlich 1000 Hz Überwachungsmagnet, komplett liefern, 
montieren, beschalten und justieren. 
  
Einschl. Betonerdfuß kleine monolithische Bauform aus Beton B 
25, ohne Bewehrung, Gesamthöhe von 1050mm liefern und an 
anderes Los übergeben. 
(Einschließlich der Grundplatte, aller Zwischenstücke, sowie 
des Kopfstückes und der Armaturen) 
 
In Zugpausen Montage neben den Gleisen.  
Überwachungssignal in der Ausführung mit gelber runder 
Scheibe auf dem Signalschirm mit gelber Umrandung. 
Einsatzdauer Leuchtmittel 20 Jahre. 
 
Elemente im PT1: ÜS1, ÜS2 

 
 2,000 St ......................... ......................... 
 
1.4.130. (unb) Gl B.419  

 BÜ-Beschilderung 
BÜ-Beschilderung liefern und gemäß Regelzeichnung 
montieren mit nachstehend aufgeführten Aufschriften 
2 x BÜ-Ankündetafeln "10,8" 
2 x BÜ-Kennzeichentafeln "10,8"  
2 x Auto-HET-Tafeln  
2 x Signal BÜ2  Rautentafel kleine Ausführung NE   
Einschl. Befestigungsmaterial zur Montage an 
Spannbetonpfosten (80/80/2800mm). 
 

 
 8,000 St ......................... ......................... 
   
 
 Summe 1.4. BÜ Außenanlagen ......................... 
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1.5. Demontage 
 
1.5.10. (unb) Gl B.419  

 Andreaskreuz demontieren 
Vorhandenes Andreaskreuz am vorhandenen Mast 
zerstörungsfrei demontieren und dem AG übergeben. 
 
Elemente im PT1: S1, S2" 
 

 
 2,000 St ......................... ......................... 
 
1.5.20. (unb) Gl B.419  

 Pfeiftafel demontieren 
Vorhandene Pfeiftafel einschl. Zusatzbeschilderung am 
vorhandenen Mast zerstörungsfrei nach erfolgreicher Abnahme 
demontieren und dem AG übergeben. 
 
 

 
 4,000 St ......................... ......................... 
   
 
 Summe 1.5. Demontage ......................... 
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1.6. Kabellieferung 
 

Die Verlegung der Kabel erfolgt, sofern möglich, im Kabelkanal.  
Bei Erdverlegten Kabel auf steinfreiem Sandbett verlegen und 
damit überdecken. Liefern und einbauen von Kabelwarnband 
gemäß Spezifikation.  
Einschl. aller erforderlichen Erdarbeiten sowie wiederherstellen 
des Geländes. Kabeltrasse durch Lieferung und Einbau von 
Kabelmerksteinen in ausreichender Stückzahl kennzeichnen.  
Kabelkennzeichnungsstreifen liefern, beschriften und 
anbringen.  
 
Kabeltrommel vom Lagerplatz zum Einbauort transportieren, 
einschl. Rücktransport der Kabeltrommel.  
  
Bei der Dimensionierung der neu zu verlegenden 
Streckenkabel sind Reserveadern zu berücksichtigen und 
anzugeben.  
 
Für die gesamte Kabelanlage ist nach Fertigstellung der 
Kabelarbeiten für sämtliche Kabel ein Kabelmess- und 
Prüfprotokoll nach den entsprechenden gültigen Vorschriften 
(VDE 0105 und 0115, etc.) anzufertigen und an den AG mit der 
Enddokumentation zu liefern. Die Isolationsmessungen sind vor 
dem Zuschalten der Spannung durchzuführen.  
 
Im Verlegepreis sind sämtliche erforderliche Materialien und 
Leistungen sowie bei Erfordernis das Auf- und Zudeckeln, 
Reinigen und Anpassen der Trassenelemente (z.B. Herstellen 
der Kabelausführung der Trasse) einzurechnen.  
 
Alle Versorgungskabel und -leitungen sind an den 
Anschlussstellen, an Anfang und Ende, vor und hinter 
Rohreinführungen, Schachtein- und Ausfädelungen sowie an 
markanten Punkten, in offenen Verlegesystemen und bei 
Erdverlegung alle 5 m mit durch den AG festgelegten und 
freigegebenen Bezeichnungsbändern zu versehen.  
Ansonsten sind bei längeren Strecken die Kabelmarker 
höchstens alle 20 m anzubringen.  
Die maschinenbeschrifteten Angaben müssen den Kabeltyp, 
Adernzahl, Querschnitt sowie Ausgangs- und 
Zielkennzeichnung beinhalten.  
Kabelkennzeichnungen sind witterungsbeständige, 
heißgeprägte, weiße Kabelkennzeichnungsschlaufen. 
Zur Ausführung sollen nur Kabel mit Bewehrung kommen. 
Muffen sind aufgrund zu  
kurz gelieferter Kabel untersagt.  
 
Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaß. 

 
 
1.6.10. (unb) Gl B.419  

 Kabel 7x1x1,4 
Kabel in Abstimmung mit dem AG frei Baustelle liefern, an  
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anderes Los übergeben,  und beschriften. 
Inkl. dem, auch mehrmaligen, Öffnen und Schließen der 
Trassen (Tröge und Kabelschächte). 
 
Kabeltyp: A-2Y0F(L)2YB2Y nach LH 416.0113 
Ausführung als bewehrtes Kabel. 
 
Elemente im PT1: S1, S2, S3, S4, S5, L1, L2, UT1, UT2, ÜS1, 
ÜS2, ÜS1 GM, ÜS2 GM 

 
 390,000 m ......................... ......................... 
 
1.6.20. (unb) Gl B.419  

 Kabel 1x4x1,4 
Kabel in Abstimmung mit dem AG frei Baustelle liefern,an 
anderes Los übergeben und beschriften. 
Inkl. dem, auch mehrmaligen, Öffnen und Schließen der 
Trassen (Tröge und Kabelschächte). 
 
Kabeltyp: gemäß Ausrüster als 
A-2Y(L)2YB2Y nach LH 416.0115 bzw.  
A-2Y(St)YBY nach DLK 1.103.201Y 
Gewählter Kabeltyp: "..............................." 
Ausführung als bewehrtes Kabel. 
 
Elemente im PT1: FS3, FS13 

 
 80,000 m ......................... ......................... 
 
1.6.30. (unb) Gl B.419  

 Kabel 5x4x1,4 
Kabel in Abstimmung mit dem AG frei Baustelle liefern, an 
anderes Los übergeben und beschriften. 
Inkl. dem, auch mehrmaligen, Öffnen und Schließen der 
Trassen (Tröge und Kabelschächte). 
 
Kabeltyp: gemäß Ausrüster als  
A-2Y(L)2YB2Y nach LH 416.0115 bzw. 
20x1x1,4 A-2Y0F(L)2YB2Y nach LH 416.0113 
Gewählter Kabeltyp: "..............................." 
Ausführung als bewehrtes Kabel. 
 
Elemente im PT1: KV901, KV902, KV903, KV904 

 
 1.310,000 m ......................... ......................... 
 
1.6.40. (unb) Gl B.419  

 Anlagenspezifische Signalkabel 
Kabel in Abstimmung mit dem AG frei Baustelle liefern, an 
anderes Los übergeben und beschriften. 
Inkl. dem, auch mehrmaligen, Öffnen und Schließen der 
Trassen (Tröge und Kabelschächte). 
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Kabeltyp: gemäß Ausrüster als 
4x1x1,4 A-2Y0F(L)2YB2Y nach LH 416.0113 bzw. 
1x4x1,4 A-2Y(L)2YB2Y nach LH 416.0015 bzw. 
1x4x1,4 A-2Y(St)YBY nach DLK 1.103.201Y 
Gewählter Kabeltyp: "..............................." 
 
Elemente im PT1: FS1/11, FS12/2 

 
 40,000 m ......................... ......................... 
 
1.6.50. *** Bedarfsposition mit GB 
 (unb) Gl B.419  

 Erdungsleitung (N)A(St)YY-O 1x110 0,6/1 kV 
Erdungsleitung (N)A(St)YY-O 1x110 0,6/1 kV liefern, an 
anderes Los übergeben, montieren, beschalten und 
beschriften.  
Ausführung als bewehrtes Kabel. 
 
Typ: Erdungsleitung (N)A(St)YY-O 1x110 RM, 0,6/1kV, als 
Aluminium- 
Bahnerdungsleitung, in Anlehnung an DIN VDE 0276-603 (VDE 
0276-603), Kurzschlussfestigkeit gemäß DB-Richtlinie 
997.0205A01 
 

 
 40,000 m ......................... ......................... 
 
1.6.60. *** Bedarfsposition mit GB 
 (unb) Gl B.419  

 Stahlseil 95 mm² 
Erdungsleitung Stahlseil 95mm² (3 EBS 15.03.17) liefern, an 
anderes Los übergeben, montieren, beschalten und 
beschriften.  
Ausführung als bewehrtes Kabel. 
 
 

 
 40,000 m ......................... ......................... 
 
1.6.70. *** Bedarfsposition mit GB 
 (unb) Gl B.419  

 Kupferkabel NYY-J 50mm² 
Erdungsleitung Kupferkabel NYY-J 50² liefern, an anderes Los 
übergeben,  
montieren, beschalten und beschriften.  
Ausführung als bewehrtes Kabel. 
 
 

 
 40,000 m ......................... ......................... 
   
 
 Summe 1.6. Kabellieferung ......................... 
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 Summe 1. Errichtung technische BÜ-Sicher.. ......................... 
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 Betrag in EUR 

   
 

1. Errichtung technische BÜ-Sicherung km 10,8 
 
1.1. Allgemeine Leistung LST ......................... 
 
1.2. Baustelleneinrichtung ......................... 
 
1.3. BÜ Innenanlagen ......................... 
 
1.4. BÜ Außenanlagen ......................... 
 
1.5. Demontage ......................... 
 
1.6. Kabellieferung ......................... 
   
 
 Summe 1. Errichtung technische BÜ-Sicher..  ......................... 
 



HLB Basis AG 
Erlenstraße 2 
60325 Frankfurt am Main 

 

 

 

Druckdatum:  25.06.2026  Seite: 20 von 20 

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext 
Zusammenstellung 

 
Projekt: 11-20-13-2026 Errichtung technische BÜ-Sicherung km 10,8 
LV: 02 Sicherungstechnik BÜ10,8 
   

Ordnungszahl Kurztext
 Betrag in EUR 

   
 

LV 02 
 
1. Errichtung technische BÜ-Sicherung km 10,8 ......................... 
   
 
 Summe LV 02 Sicherungstechnik BÜ10,8  ......................... 
 
 
 
 Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus  .........................  EUR 
 
 in Höhe von 19,00 %  .........................  EUR 
 
 .........................  EUR 
   
 
 
Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 20 
 
 
 
 
      
 (Ort) (Datum) (rechtsgültige Unterschrift) 
 


