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11-20-13-2026 Errichtung_ technische BU-Sicherung km 10,8
03 Tiefbau BU10,8

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.1.

1.1.10.

1.1.20.

Errichtung technische BU-Sicherung km 10,8
Baustelleneinrichtung

Frachtpauschale zur Lieferung samtlicher Bauteile dieses Loses
frei Baustelle sind in die jeweiligen Einzelpreise mit
einzukalkulieren.

Das Abladen und das Absetzen ist bei Bedarf in der
Frachtpauschale mit einzuschlief3en.

(unb) GI B.419

Einrichten Baustelle
Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemalen Durchfiihrung der Bauleistungen erforderlich
sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und - soweit der
Gerateeinsatz nicht gesondert berechnet wird - betriebsfertig
aufstellen einschl. der dafiir notwendigen Arbeiten. Die
erforderlichen festen Anlagen herstellen.
Baubuiros, Unterkiinfte, Werkstatten, Lagerschuppen und dgl.,
soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten.
Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss sowie
Entsorgungseinrichtungen und dgl. fur die Baustelle, soweit
erforderlich, herstellen.
Bei Bedarf Zufahrtswege zur Baustelle sowie Lagerplatze,
sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich
anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs
fur die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausfiihren.
Flachen beschaffen, sofern die vom AG bereitgestellten
Flachen nicht ausreichen (siehe Anlage 02).
Einschl. eigenstandiger Abstimmung mit anderen Losen zur
Nutzung der BE-Flachen.
Soweit nicht fur bestimmte Leistungen (z.B. Bedarfsleistungen)
fur das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im
Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale fur alle
Leistungen samtlicher Abschnitte des Loses.

1,000 psch

(unb) Gl B.419

Beweissicherung
Aufnahme der Zuwegungen/Strafen im Umfeld der Baustelle
inkl. Be-Flachen flr den Leistungsanteil in diesem Los.
Erstellen einer Fotodokumentation und Beweissicherungsplan
mit Verortung der dokumentierten Stellen (mit und ohne
Schaden und Fotostandpunkten).
Einmal vor Beginn der Ausfihrung, Ubergabe an den AG 10 AT
vor der Baustelleneinrichtung
Einmal nach Beendigung der MaRBnahme, Ubergabe an den AG
min. 10 AT vor Einreichung der Schlussrechnung.

Zwischenaufnahmen erfolgen nach eigenem Ermessen des AN.
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11-20-13-2026 Errichtung_ technische BU-Sicherung km 10,8
03 Tiefbau BU10,8

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.1.30.

1.1.40.

1.1.50.

1.1.60.

Die Dokumentation ist jeweils einfach als Hardkopie und als
PDF-Datei zu Ubergeben.

1,000 psch

(unb) GI B.419

Baustelle vorhalten
Kosten fur Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geréate,
Anlagen und Einrichtungen der Baustelleneinrichtung
einschlieBlich Mieten, Pachten, Geblhren und dergleichen
wahrend der Vertragslaufzeit.

1,000 psch

(unb) GI B.419

Raumen Baustelle
Baustelle von allen Geraten, Anlagen, Einrichtungen und dgl.
raumen einschlieBlich Transport Gberzahliger neuer Stoffe zum
Lagerplatz des AG nach Kdnigstein. Verpackungen
einsammeln und nachweislich entsorgen. Benutzte Flachen und
Wege entsprechend dem ursprunglichen Zustand unter
Wahrung der landschaftspflegerischen Belange (Verwendung
von Saatgut aus Herkunftsregion 9 ,Oberrheingraben®)
ordnungsgemal herrichten. Grinflachen einsdhen mit dem
Saatgut und dem AG nachweisen.
Die Befestigung der Baustral3en, Lager- und Arbeitsplatze
sowie Verunreinigungen sind auf Anordnung des Auftraggebers
zu verwerten.
Soweit nicht fur bestimmte Leistungen (z.B. Bedarfsleistungen)
fur das Rdumen der Baustelle gesonderte Positionen im
Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale fur alle
Leistungen samtlicher Abschnitte des Loses.

1,000 psch

*** Bedarfsposition mit GB
STLB-Bau: 10/2012 097
(unb) Gl B.320

Beleuchtung Baustelle aufbauen betreiben abbauen
Beleuchtung der Baustelle gemaR Arbeitsstattenrichtlinie A 3.4
aufbauen, betreiben und abbauen, auszuleuchtende Lange
uber 1100 bis 1200 m.

1,000 psch

(unb) Gl B.419

Abstimmung und Koordination mit anderen BaumaRnahmen und Losen,

Bauablauf

Teilnahme an Baubesprechungen mit anderen BaumalRnahmen
und Losen und Kooridnation des Bauablaufs.

Bauablauf- und Inbetriebsetzungsplan erstellen und spatestens
4 Kalenderwochen nach Auftragserteilung dem AG zur
Genehmigung in digital bearbeitbar und im Format PDF
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11-20-13-2026 Errichtung_ technische BU-Sicherung km 10,8
03 Tiefbau BU10,8

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.1.70.

1.1.80.

1.1.90.

1.1.100.

Ubergeben.

Darstellung der geplanten Baudurchfiihrung unter
Berucksichtigung der genehmigten Sperrzeiten des AG in
einem Detailbauablaufplan.

Darzustellen sind insbesondere die verwendeten Bauverfahren,
eingesetzte Maschinen, Mengenangaben zu den ein- und
auszubauenden Stoffen, Betriebsablauf mit den erforderlichen
Zugbewegungen fir die Bauarbeite, Belegung von Gleisen,
erforderliche betriebliche Ma3nahmen.

Ausfuhrung einschlie3lich Abstimmung mit dem AG vor der
Aufstellung und bedarfsweise Fortschreibung des
Bauablaufplanes wahrend der Bauausfiihrung.

1,000 psch

*** Bedarfsposition mit GB
(unb) GI B.419

Ausfiihrungsunterlagen Kreuzungsausbau
Ausfiihrungsunterlagen fir den Kreuzungsausbau erstellen, vor
endguiltiger Erstellung zur Genehmigung beim AG einreichen.
Nach Zustimmung des AG als endgliltige Variante erstellen.
Unterlagen sind digital in bearbeitbarer Form auszuliefern.

1,000 psch

(unb) Gl B.419

Erstellung Braunstrichunterlagen
Die Ausfuhrungsplanung zur Erstellung der Bestandsunterlagen
baubegleitend nach dem errichteten Zustand fortfihren und
Abweichungen von der AP mit Brauneintragen handisch
dokumentieren.

1,000 psch

(unb) GI B.419

Dokumentation der Kabelverlegearbeiten
Erstellung und Ubergabe einer vollstandigen Dokumentation
der ausgefiihrten Kabelverlegearbeiten. Die Dokumentation
umfasst die Angabe der verlegten Kabeltypen und
-querschnitte, die genaue Lage der Kabeltrassen, die Standorte
und Ausfiihrung der Gleisquerungen sowie die Verlegetiefen
der Kabel. Zusétzlich sind vorhandene Muffen, Ubergénge,
Schutzrohre und besondere Ausflihrungsmerkmale der
Verlegung zu erfassen. Die Dokumentation ist tUbersichtlich
aufzubereiten und dem Auftraggeber einfach auf Papier sowie
in digitaler Form zu ibergeben.

1,000 psch

(unb) GlI B.419

Sicherungsleistungen Sipo/Sakra
Gestellung eines ausgebildeten, geprtften Sicherungsposten /
Absperrposten und der Sicherungsaufsichtskraft. Einweisung
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Projekt: 11-20-13-2026 Errichtung technische BU-Sicherung km 10,8

LV: 03 Tiefbau BU10,8

oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR

durch die értliche Bauleitung, ausgerustet mit Signalhorn, rot
abblendbarer Handlampe, Warnweste, rot- weilder Signalflagge
Uber den Zeitraum der im Gefahrenraum des Gleises
stattfindenden Arbeiten dieses Loses.

Fir den Zeitraum vor oder nach der Streckensperrung

1,000 psch

Summe 1.1. Baustelleneinrichtung
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Projekt: 11-20-13-2026 Errichtung technische BU-Sicherung km 10,8

LV: 03 Tiefbau BU10,8

oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR

1.2. BU AuRBenanlagen

1.2.10. (unb) GI B.419

BU-Schalthaus auf vorbereitetes Fundament setzen
Schalthaus als Rechteck-Betonschalthaus (Abmessung LxHxB :
2,81 x2,63 x 1,64 m) auf vorbereitetes Fundament setzen
und ausrichten.

Abladen vom LKW eines andern Loses, evtl. Zwischenlagern,
sowie setzen durch einen Kran/SKL (wird nicht gesondert
vergutet).

Standort neues Schalthaus im Quadranten |l
1,000 St e

1.2.20. (unb) GI B.419
Eingangspodestplatte mit Rost liefern und einbauen
Eingangspodest mit verzinktem Klapprost 500 x 300 mm,
Aussparung flir Schmutzfang und Boden mit
Entwasserungsloch liefern, einbauen und ausrichten.
Grofe (LxBxH): 1000 x 600 x120 mm.

1,000 St e,

1.2.30. (unb) GI B.419
Gleisanschlusskasten einbauen
Gleisanschlusskasten einschl. Erdfiiie von anderem Los
Ubernehmen, einbauen.
Einschl. samtlicher Erdarbeiten.

Elemente im PT1: GAK FS3, GAK FS13
2,000 St e,

1.2.40. (unb) Gl B.419
Kabelverteiler einbauen

Kabelverteiler einschl. ErdfiiRe von anderem Los tibernehmen,
einbauen.

Typ: SKV 40

Einschl. samtlicher Erdarbeiten.

Elemente im PT1: KV901, KV904
2,000 St e,
1.2.50. (unb) GI B.419
Kabelverteiler einbauen
Kabelverteiler einschl. ErdfiiRe von anderem Los tibernehmen,

einbauen.
Typ: SKV 60
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LV: 03 Tiefbau BU10,8
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in EUR in EUR

Einschl. samtlicher Erdarbeiten.
Elemente im PT1: KV902, KV903

2,000 St

Summe 1.2. BU AuRenanlagen
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11-20-13-2026 Errichtung_ technische BU-Sicherung km 10,8
03 Tiefbau BU10,8
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Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.3.

1.3.10.

1.3.20.

Demontage

(unb) GI B.419

Demontage Bestandspfosten
Demontage Bestandsmast (Spannbetonmast bzw.
Schienenpfosten einschl. Beschilderung) inkl. Fundament.
Laden, Abtransport und Kippgebihren werden nicht gesondert
vergutet.

Demontierte Anlagenteile missen, soweit nicht vom AG
Uubernommen oder wiederverwendet, vom AN fachgerecht
entsorgt werden. Insbesondere bei Sonderabfallstoffen ist der
Entsorgungsweg mit dem AN abzustimmen, genehmigen
zulassen und nachzuweisen.

Elemente im PT1: alte BU-Beschriftung (1x), alte
Andreaskreuze (2x), Pfeiftafel (4x)

7,000 St

*** Bedarfsposition mit GB
(unb) Gl B.419

Demontage Staberder
Demontage nicht mehr bendétigter Staberder.

Demontierte Anlagenteile missen, soweit nicht vom AG
Ubernommen oder wiederverwendet, vom AN fachgerecht
entsorgt werden. Insbesondere bei Sonderabfallstoffen ist der
Entsorgungsweg mit dem AN abzustimmen, genehmigen
zulassen und nachzuweisen.

1,000 St

Summe 1.3. Demontage
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11-20-13-2026 Errichtung_ technische BU-Sicherung km 10,8
03 Tiefbau BU10,8

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.4.

1.4.10.

Kabelverlegung

Die Verlegung der Kabel erfolgt, sofern moglich, im Kabelkanal.
Bei Erdverlegten Kabel auf steinfreiem Sandbett verlegen und
damit Uberdecken. Liefern und einbauen von Kabelwarnband
gemal Spezifikation.

Einschl. aller erforderlichen Erdarbeiten sowie wiederherstellen
des Gelandes. Kabeltrasse durch Lieferung und Einbau von
Kabelmerksteinen in ausreichender Stlickzahl kennzeichnen.
Kabelkennzeichnungsstreifen liefern, beschriften und
anbringen.

Kabeltrommel vom Lagerplatz zum Einbauort transportieren,
einschl. Ricktransport der Kabeltrommel.

Bei der Dimensionierung der neu zu verlegenden
Streckenkabel sind Reserveadern zu beriicksichtigen und
anzugeben.

Fir die gesamte Kabelanlage ist nach Fertigstellung der
Kabelarbeiten fir sdmtliche Kabel ein Kabelmess- und
Prifprotokoll nach den entsprechenden giiltigen Vorschriften
(VDE 0105 und 0115, etc.) anzufertigen und an den AG mit der
Enddokumentation zu liefern. Die Isolationsmessungen sind vor
dem Zuschalten der Spannung durchzufiihren.

Im Verlegepreis sind sdmtliche erforderliche Materialien und
Leistungen sowie bei Erfordernis das Auf- und Zudeckeln,
Reinigen und Anpassen der Trassenelemente (z.B. Herstellen
der Kabelausfiihrung der Trasse) einzurechnen.

Alle Versorgungskabel und -leitungen sind an den
Anschlussstellen, an Anfang und Ende, vor und hinter
Rohreinflihrungen, Schachtein- und Ausfadelungen sowie an
markanten Punkten, in offenen Verlegesystemen und bei
Erdverlegung alle 5 m mit durch den AG festgelegten und
freigegebenen Bezeichnungsbandern zu versehen.
Ansonsten sind bei langeren Strecken die Kabelmarker
hdéchstens alle 20 m anzubringen.

Die maschinenbeschrifteten Angaben mussen den Kabeltyp,
Adernzahl, Querschnitt sowie Ausgangs- und
Zielkennzeichnung beinhalten.

Kabelkennzeichnungen sind witterungsbestandige,
heilRgepragte, weille Kabelkennzeichnungsschlaufen.

Zur Ausfiihrung sollen nur Kabel mit Bewehrung kommen.
Muffen sind aufgrund zu

kurz gelieferter Kabel untersagt.

Die Abrechnung erfolgt nach AufmafR.
(unb) GlI B.419

Kabel 7x1x1,4
Kabel in Abstimmung mit dem AG und dem anderen Los in

Druckdatum: 25.06.2026 18:29:27
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oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR

vorhandene Trassen verlegen.
Inkl. dem, auch mehrmaligen, Offnen und SchlieRen der
Trassen (Troge und Kabelschéachte).

Kabeltyp: A-2YOF(L)2YB2Y nach LH 416.0113

Elemente im PT1: S1, S2, S3, S4, S5, L1, L2, UT1, UT2, US1,
Us2, US1 GM, US2 GM

390,000 M e

1.4.20. (unb) GI B.419
Kabel 1x4x1,4
Kabel in Abstimmung mit dem AG und dem anderen Los in
vorhandene Trassen verlegen.
Inkl. dem, auch mehrmaligen, Offnen und SchlieBen der
Trassen (Troge und Kabelschachte).

Kabeltyp: gemal Ausrister als
A-2Y(L)2YB2Y nach LH 416.0115 bzw.
A-2Y(St)YBY nach DLK 1.103.201Y
Gewahlter Kabeltyp: ".......cccceeviiieee

Elemente im PT1: FS3, FS13
80,000 M e

1.4.30. (unb) Gl B.419
Kabel 5x4x1,4
Kabel in Abstimmung mit dem AG und dem anderen Los in
vorhandene Trassen verlegen.
Inkl. dem, auch mehrmaligen, Offnen und SchlieRen der
Trassen (Trége und Kabelschachte).

Kabeltyp: gemaf Ausruster als
A-2Y(L)2YB2Y nach LH 416.0115 bzw.
20x1x1,4 A-2YOF(L)2YB2Y nach LH 416.0113
Gewahlter Kabeltyp: "......cooovviiiiiiiiien. "

Elemente im PT1: KV901, KV902, KV903, KV904
1.310,000 m .

1.4.40. (unb) GI B.419
Anlagenspezifische Signalkabel
Kabel in Abstimmung mit dem AG und dem anderen Los in
vorhandene Trassen verlegen.
Inkl. dem, auch mehrmaligen, Offnen und SchlieRen der
Trassen (Trége und Kabelschachte).

Kabeltyp: gemaf Ausrister als

4x1x1,4 A-2YOF(L)2YB2Y nach LH 416.0113 bzw.
1x4x1,4 A-2Y(L)2YB2Y nach LH 416.0015 bzw.

Druckdatum: 25.06.2026 18:29:27

Seite: 11 von 31



HLB Basis AG
Erlenstralle 2
60325 Frankfurt am Main

HLB

HLS Bosis AG

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 11-20-13-2026 Errichtung technische BU-Sicherung km 10,8
LV: 03 Tiefbau BU10,8
oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
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1x4x1,4 A-2Y(St)YBY nach DLK 1.103.201Y
Gewahlter Kabeltyp: ".......cccoceeiiiiii "
Elemente im PT1: FS1/11, FS12/2
40,000 M s e
1.4.50. (unb) GI B.419
Starkstromkabel 4x70 mm2
Kabel in Abstimmung mit dem AG und dem anderen Los in
vorhandene Trassen verlegen.
Inkl. dem, auch mehrmaligen, Offnen und SchlieRen der
Trassen (Trége und Kabelschachte).
Typ: NYY-O
Mindestbiegeradius: 396 mm
610,000 M o e
1.4.60. (unb) GI B.419
Starkstromkabel 2x10 mm2
Kabel in Abstimmung mit dem AG und dem anderen Los in
vorhandene Trassen verlegen.
Inkl. dem, auch mehrmaligen, Offnen und SchlieRen der
Trassen (Trége und Kabelschéachte).
Typ: NYY-O
Mindestbiegeradius: 204 mm
60,000 M s e
1.4.70. (unb) Gl B.419
Starkstromkabel 3x4 mm2
Kabel in Abstimmung mit dem AG und dem anderen Los in
vorhandene Trassen verlegen.
Inkl. dem, auch mehrmaligen, Offnen und Schlielen der
Trassen (Trége und Kabelschachte).
Typ: NYM-J
Mindestbiegeradius: 396 mm
20,000 M s e
1.4.80. (unb) GI B.419

Starkstromkabel 1x50 mm2
Kabel in Abstimmung mit dem AG und dem anderen Los in
vorhandene Trassen verlegen.
Inkl. dem, auch mehrmaligen, Offnen und SchlieRen der
Trassen (Trége und Kabelschachte).
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oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Typ: NYY-J

Mindestbiegeradius: 396 mm

60,000 m .

1.4.90. *** Bedarfsposition mit GB
(unb) GI B.419
Erdungsleitung (N)A(St)YY-O 1x110 0,6/1 kV
Kabel in Abstimmung mit dem AG und dem anderen Los in
vorhandene Trassen verlegen.

Typ: Erdungsleitung (N)A(St)YY-O 1x110 RM, 0,6/1kV, als
Aluminium-

Bahnerdungsleitung, in Anlehnung an DIN VDE 0276-603 (VDE
0276-603), Kurzschlussfestigkeit gemal DB-Richtlinie
997.0205A01

Ausfiihrung als bewehrtes Kabel.
140,000 m e

1.4.100. *** Bedarfsposition mit GB
(unb) GI B.419
Stahlseil 95 mm?
Erdungsleitung Stahlseil 95mm? (3 EBS 15.03.17) in
Abstimmung mit dem AG und dem anderen Los in vorhandene
Trassen verlegen.

Ausfihrung als bewehrtes Kabel.

85,000 m .,

1.4.110. *** Bedarfsposition mit GB
(unb) Gl B.419
Kupferkabel NYY-J 50mm?
Erdungsleitung Kupferkabel NYY-J 50% in Abstimmung mit dem
AG und dem anderen Los in vorhandene Trassen verlegen.
Ausfiihrung als bewehrtes Kabel.

55,000 m e

Summe 1.4. Kabelverlegung
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oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR

1.5. Tiefbau

Fur alle ausgebauten und zu entsorgenden Bodenmaterialien
sind durch den AN die Entsorgung durch den AN in die
entsprechenden unten angefiligten Entsorgungspositionen zu
bepreisen. Die ausgebauten Materialien miissen fachgerecht
entsorgt werden. Die Entsorgungsnachweise sind dem AG
vorzulegen.

Die Abrechnung erfolgt nach AufmafR.

1.5.10. (unb) GI B.419
Trasse und Baugeldnde rdaumen

Busch-, Hecken- und Baumbestand sowie Aufwuchs und dergl.
bis 0,1m Durchmesser - 1m . Boden gemessen - einschl.
Astwerk, Wurzelwerk, Holzresten sowie Steinen und
Betonresten beseitigen.
Gelandeneigung bis 1 zu 2. Breite ca. 1,5m in einem Streifen
ab 2,50m aus der Gleisachse. Raumgut wird Eigentum des AN.

Einschl. Freischneiden des Kabelkanals sofern notwendig.
1.700,000 m2 ...

1.5.20. (unb) GI B.419
Baugeldnde raumen
Busch-, Hecken- und Baumbestand sowie Aufwuchs und dergl.
einschl. Astwerk, Wurzelwerk, Holzresten sowie Steinen und
Betonresten beseitigen.
Gelandeneigung bis 1 zu 2. Flache fur das Aufstellen des BSH
im QIl gemaR PT1 Planung. Rdumgut wird Eigentum des AN.

17,000 m2

1.5.30. (unb) Gl B.419
Trassenwarnband
Kabelgraben mit Trassenwarnband ausristen. 30- 40 cm Uber
Kabel / Flexrohr einzubauen.

1,000 psch

1.5.40. (unb) Gl B.419
Fundamente fiir Rechteck-Schalthaus

Fundamente fir Rechteck-Betonschalthaus (BetonfiiRe kleine
Bauform) liefern und einbauen.
4x Betonerdful® bestehend aus 3 St. Zwischenstiick (40x40x45
cm) und 1 St. Unterteil (60x50x45 cm). Inkl. Auflage aus
Teerpappe. Nach BZA-Zeichnung S 8240.11.7.
Einschl. Bertcksichtigung von Kabeltrassen und Statik fir die
Ausfuhrung.
Einschl. Traufkiesstreifen aus Kiesschicht 30cm breit und 20cm

Druckdatum: 25.06.2026 18:29:27
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in EUR
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in EUR

1.5.50.

1.5.60.

1.5.70.

1.5.80.

1.5.90.

dick, Randeinfassung mit Kantenstein 5x25 n. DIN 483, inkl.
20cm starkem Fundament und 10cm breiter Rickenstltze aus
Beton C 12 /15.

1,000 St

(unb) GI B.419

Fundamente Normalmast Lichtzeichen
Monolithische kleine Bauform, aus Beton B 25, ohne
Bewehrung, Gesamthéhe von 1050mm aus anderem Los
Ubernehmen.
In Zugpausen Montage neben den Gleisen einbauen.
EinschlieBlich Montage der Grundplatte, aller Zwischensticke,
sowie des Kopfstlickes und der Armaturen, erforderlichen
Erdaushub, Bodenklasse 3-5, aus und wieder einbauen und in
Lagen von 30 cm verdichten.
Verdrangter Boden wird Eigentum des AN und ist von Ihm
fachgerecht zu entsorgen.

Betonerdful® nach Errichtung innen fachgerecht verfiillen.
Elemente im PT1: S1, S2, S3, S4
4,000 St s

(unb) Gl B.419

Fullmaterial liefern und einbauen
Fullmaterial liefern und einbauen. Fullmaterial fur Auflager von
Rohrleitungen in Leitungsgraben einbauen. Kiessand 0/32,
Material liefern und einbauen.

5000 M3 .

(unb) GI B.419

Fullmaterial aus Splitt 1/3 liefern und einbauen.
Fullmaterial aus Splitt 1/3 liefern und einbauen. Fillmaterial zur
Stabilisierung von Fundamenten. Material liefern und einbauen.

5000 M3 .

(unb) GI B.419

Boden fiir Sandbettung
Boden fiir Sandbettung f. Kabel, Rohre, Schachte liefern,
einbauen, steinfreies Material, entsprechend Kabelmerkblatt,
gilt auch fur verdichten Grindungssohle.

5,000 M3
(unb) Gl B.419

Zulage, falls in gleicher Trasse bereits Kabel verlegt
Zulage, falls in gleicher Trasse bereits Kabel verlegt sind. Die

Druckdatum: 25.06.2026 18:29:27
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Arbeiten sind mit besonderer Vorsicht durchzufihren um eine
Beschadigung der vorhandenen Kabel und Leitungen zu
vermeiden.

1,000 psch

1.5.100. (unb) Gl B.419
Zulage fiir kreuzende Kabel, Leitungen etc.
Zulage fur kreuzende Kabel, Leitungen etc. die abgefangen
werden. Die Arbeiten sind mit besonderer Vorsicht
durchzufiihren um eine mussen. Beschadigung der
vorhandenen Kabel und Leitungen zu vermeiden

1,000 psch

1.5.110. (unb) GI B.419
Pfosten aus Spannbetonpfosten ( 80/80/4000mm)

Spannbetonpfosten (gemal BZA-Regelzeichnung S 550.2.7 mit
einem Querschnitt 80x80 mm) liefern und aufstellen. Boden
ausheben, verfillen, in Lagen von 30 cm verdichten.
Einbautiefe = 1 m.
Erdaushub. Bodenklasse 3-5.
Verdrangter Boden wird Eigentum des AN und ist von ihm
fachgerecht
zu entsorgen.

6,000 St .

1.5.120. (unb) Gl B.419

BetonerdfuB fiir Uberwachungssignalmast setzen
Monolithische kleine Bauform, aus Beton B 25, ohne
Bewehrung, Gesamthéhe von 1050mm aus anderem Los
Ubernehmen.
In Zugpausen Montage neben den Gleisen einbauen.
EinschlieRlich Montage der Grundplatte, aller Zwischenstlicke,
sowie des Kopfstiickes und der Armaturen, erforderlichen
Erdaushub, Bodenklasse 3-5, aus und wieder einbauen und in
Lagen von 30 cm verdichten.
Verdrangter Boden wird Eigentum des AN und ist von Ihm
fachgerecht zu entsorgen.

Betonerdfuld nach Errichtung innen fachgerecht verfillen.
Elemente im PT1; US1, US2
2,000 St e,

1.5.130. (unb) GI B.419
Einfassungsrahmen, Héhe bis 1500 mm
Einfassungsrahmen (Rahmenbauteile aus Beton) fur
Standplatze liefern und setzen.
Rahmen, Héhe bis 1500 mm, Lange 1500 mm / Breite 1000mm
Materialgute C30/37 XF1, XC4
Aufflillmaterialien einbauen.

Druckdatum: 25.06.2026 18:29:27
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1.5.140.

1.5.150.

Erdarbeiten werden nicht gesondert vergiitet. Verdrangter
Boden wird Eigentum des AN.

Elemente im PT1: S3
1,000 St e

(unb) GI B.419

Rohrkreuzung herstellen in unter Gleisen
Rohrkreuzung herstellen mittels unterirdischem Rohrvortrieb. 2
x PE-HD-Rohr DN100 liefern und einbauen, mind. 1,5m unter
Schwellenoberkante. Bodenklasse 3-5. Inkl. aller Erdarbeiten,
Verbau, Wiederherstellen von fachgerechtem Unterbau u.
vorhandenem Oberbau. Durchfliihrung in Zugpausen.
Verschmutzen des Schotterbettes vermeiden, bei Aushub
Profilfreiheit unbedingt beachten. Rohre liefern und fachgerecht
einbauen. Abstandshalter alle 1,5m inkl. aller Nebenleistungen
und Vorbereitungsarbeiten.

Erschwernis vorhandene LWL-Kabel in nicht veranderbarere
Trasse. Die Kabel dirfen nicht getrennt werden da sie wahrend
der MaBnahme in Betrieb bleiben.

EinschlieRlich Herstellung von Start- und Zielgrube

1 Querung a 8m in km 10,795

(unb) Gl B.419

Rohrkreuzung herstellen in unter Gleisen
Rohrkreuzung herstellen mittels unterirdischem Rohrvortrieb. 1
x PE-HD-Rohr DN100 liefern und einbauen, mind. 1m unter
Schwellenoberkante. Bodenklasse 3-5. Inkl. aller Erdarbeiten,
Verbau, Wiederherstellen von fachgerechtem Unterbau u.
vorhandenem Oberbau. Durchfiihrung in Zugpausen.
Verschmutzen des Schotterbettes vermeiden, bei Aushub
Profilfreiheit unbedingt beachten. Rohre liefern und fachgerecht
einbauen. Abstandshalter alle 1,5m inkl. aller Nebenleistungen
und Vorbereitungsarbeiten.

Erschwernis vorhandene LWL-Kabel in nicht veranderbarere
Trasse. Die Kabel diirfen nicht getrennt werden da sie wahrend
der Malinahme in Betrieb bleiben.

EinschlieRlich Herstellung von Start- und Zielgrube

2 Querungen a 8m in km 11,204 und 11,371

16,000 M

Druckdatum: 25.06.2026 18:29:27
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1.5.160.

1.5.170.

1.5.180.

1.5.190.

1.5.200.

Druckdatum: 25.06.2026 18:29:27

*** Bedarfsposition mit GB
(unb) GI B.419

Fiir jedes weitere eingebrachte PE-HD-Rohr
Fur jedes weitere eingebrachte PE-HD-Rohr 110x5,3 mm
parallel zu obiger Pos. Rohre liefern und fachgerecht einbauen
mit Abstandshaltern alle 1,5m, inkl. aller Nebenleistungen.

8,000 M e e,

(unb) Gl B.419
Rohr unter Bahnsteig, Fahrbahnen, Rad- u. Gehwegen herstellen
Rohr unter Fahrbahnen, Rad- u. Gehwegen herstellen in
offener Bauweise. 1x DN50 Robhr liefern und einbauen, mind. 1
m Scheiteliiberdeckung. Bodenklasse 3-5.
Einschl. aller Erdarbeiten, Trennschnitte, Verbau,
Wiederherstellen von fachgerechtem Unterbau, vorhandenem
Oberbau, Deckschicht, Pflastersteine und Bordsteine.

Verdrangter Boden wird Eigentum des AN.

(unb) GI B.419

Hangsicherung liefern und einbauen
Hangsicherung liefern und errichten. Hangsicherung ausfiihren
mittels Einfassungsrahmen oder L-Steinen, Hohe ca. 1m.
Einschl. Lieferung aller Materialien, Montagearbeiten und
Hilfsmaterialien.

Verdrangter Boden wird Eigentum des AN.

Element in PT1: US2

(unb) GI B.419

Kabelschacht Gr. VIl Lichte Tiefe 140 cm
Kabelschacht Gr. VLII Lichte Tiefe 140 cm einbauen. Einbau
von Steigeisen, Einflhrungselementen zum Anschluss der
Rohre und
Stemm / Dichtarbeiten fiir einzelne Kabel werden nicht
gesondert vergltet. Uberschiissiger Boden wird Eigentum des
AN.

1,000 St

(unb) GI B.419

Einbau von Kabelschutzrohren DN100
Boden fiir Kabelgréaben in Handarbeit KI.3 - 5; Tiefe bis 1,5 m,
Sohle 0,8 m; Fir den Einbau von Kabelschutzrohren.
Nach DIN 4124 ausheben, verfiillen und in Lagen von 30 cm
verdichten.
Einschl. liefern und einlegen von Schutzrohren DN100.
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1.5.210.

1.5.220.

1.5.230.

Einschl. Verbau und ggf. Anschluss an Kabelschachte.
Verdrangter Boden wird Eigentum AN.

100,000 m .,

(unb) GI B.419

Einbau von Kabelschutzrohren DN50
Boden fiir Kabelgraben in Handarbeit KI.3 - 5; Tiefe bis 1,5 m,
Sohle 0,8 m; Fir den Einbau von Kabelschutzrohren.
Nach DIN 4124 ausheben, verfiillen und in Lagen von 30 cm
verdichten.
Einschl. liefern und einlegen von Schutzrohren DN50.
Einschl. Verbau und ggf. Anschluss an Kabelschachte.
Verdrangter Boden wird Eigentum AN.

120,000 m

(unb) GI B.419

Tiefenerder nach DIN Stablénge 1.500 mm
Tiefenerder nach DIN EN 50164-2, Material: V4A (NIRO),
Stablange: 1500 mm, Durchmesser: 20 mm, zusammensetzbar,
mit abgesetzten Randelzapfen und Bohrung.
Gesamtlange 9,0 m
Nach Einbringen jedes einzelnen Stabes ist zu Uberprifen, ob
der Ausbreitungswiderstand < 10 Ohm erreicht ist.
Material liefern und einbauen, einschl. samtlichem Zubehor
(Schlagspitze, Anschlussklemme, Schellen, Isolierung usw.)
und aller erforderlichen Nebenarbeiten.
Typ: TE 20 1500 AZ V4A
Hersteller: DEHN oder gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat:

Hersteller/Typ

vom Bieter einzutragen.
2,000 St

*** Bedarfsposition mit GB
(unb) GI B.419

Tiefenerder nach DIN Stablinge 1.500 mm
Tiefenerder nach DIN EN 50164-2, Material: V4A (NIRO),
Stablange: 1500 mm, Durchmesser: 20 mm, zusammensetzbar,
mit abgesetzten Randelzapfen und Bohrung.
Gesamtlange 9,0 m
Nach Einbringen jedes einzelnen Stabes ist zu Uberprifen, ob
der Ausbreitungswiderstand < 10 Ohm erreicht ist.
Material liefern und einbauen, einschl. sdmtlichem Zubehdr
(Schlagspitze, Anschlussklemme, Schellen, Isolierung usw.)
und

Druckdatum: 25.06.2026 18:29:27

Seite: 19 von 31



HLB Basis AG
Erlenstralle 2
60325 Frankfurt am Main

Projekt:
LV:

HLB

HLS Bosis AG

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

11-20-13-2026 Errichtung_ technische BU-Sicherung km 10,8
03 Tiefbau BU10,8

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.5.240.

1.5.250.

aller erforderlichen Nebenarbeiten.
Typ: TE 20 1500 AZ V4A
Hersteller: DEHN oder gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat:

Hersteller/Typ

vom Bieter einzutragen.
7,000 St

(unb) GI B.419

Griindung AuBenverteilerschrank
Installation und Zusammensetzen des Verteilersockels vor Ort
sowie Einbringen des Verteilersockels ins Erdreich,
einschlieBlich aller Griindungs- und Erdarbeiten sowie Auffiillen
des Sockelbereiches mit ausreichendem Sockelfiilimaterial
gegen Betauung (Blahton).
Baugrube fir den Einbau des Sockels herstellen und
wiederverfiillen, einschlieRlich Verbau. Die Baugrube fiir den
AuBenverteiler ist gemaR Herstellerangaben (Abmessungen,
Verdichtung des Bodens, Einbringen der
Sauberkeits-/Kiesschicht usw.) herzustellen. Die umlaufenden
Flachen in einer Breite von 1 m um den AuRenverteiler sind im
Endzustand wie folgt herzustellen:
Im Bereich der Tlren sind Betonwegplatten zu verlegen und auf
den Langsseiten des Aullenverteilers ist eine
Sauberkeitsschicht aus Kies
einzubringen, oder gleichwertig.
Nicht mehr bendtigter Erdaushub und Vegetationsrickschnitt
wird Eigentum des AN.

EinschlieBlich Sockelftiller, Fiillmaterial zur Reduzierung der
Schwitzwasserbildung in Gehausen im Freien.

Liefern fir alle angebotenen Aulenverteilungsanlagen.
Einfillen in Schaltschranksockel.

Aulenverteiler und Zahleranschlusssaule wird durch Los 3
(Elektrotechnik) beschafft und aufgestellt. Die Mal3e fiir den zu
errichtenden Verteilersockel werden vom Los 3 mitgeteilt.

2,000 St e

*** |_eitbeschreibung
(unb) Gl B.320

Graben reprofilieren Sohlen-B 0,3-0,4m T 0,3-0,5m 1,0m3/m BK3-5

Bahngraben zur Entwasserung des Bahnkorpers wieder
beraumen, reprofilieren.

Herstellung des Streckenprofils, Breite der Sohle bis

0,3 m, Grabentiefe bis 0,3 m, Aushubmenge einschl.
R&aumgut im Mittel 0,5 m3/m, Bodenklassen 3 bis 5 DIN

Druckdatum: 25.06.2026 18:29:27

Seite: 20 von 31



HLB Basis AG
Erlenstralle 2

HLB

60325 Frankfurt am Main HLE Basis AG

Projekt:
LV:

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

11-20-13-2026 Errichtung_ technische BU-Sicherung km 10,8
03 Tiefbau BU10,8

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag

in EUR

in EUR

1.5.260.

1.5.270.

Druckdatum: 25.06.2026 18:29:27

18300

Ort: Bahngraben in Qll

50,000 m

*** Unterbeschreibung 01

Aushub entsorgen
Der ggf. anfallende Aushub ist durch den AN zu
entsorgen.

*** |_eitbeschreibung
*** Grundposition 1.0
(unb) GI B.419
Ausgebauter Aushub aufnehmen LKW, >Z2, DK II, PAK >3,0mg/kg
Ausgebauter Aushub feldseitig des Bahnkorpers maschinell
aufnehmen bei eingebautem Gleis,
verfahren und zur Entsorgung bereitstellen.

Das Langs- und Querverfahren der Massen wird nicht
gesondert vergltet.

Im Bereich der Bahniibergange ist wahrend dem Aus- und
Einbau das Gleis mit geeigneten MaRnahmen zuschitzen.

Erdbaumaschinen und LKW stellt der AN.

50,000t

*** Unterbeschreibung 01

Einschl. Entsorgung der ausgebauten Massen
Einschl. Entsorgung der ausgebauten Massen.
Belastung des ausgebauten Materials >Z2, Deponieklasse II,
PAK >3,0mg/kg

Analytiken zur Klassifizierung der ausgebauten Massen sind
durch den AN zu erstellen.

Einschl. aller Aufwendungen zur Entnahme der Schotterprobe.
Der AG bekommt eine Kopie der Analytik Ubergeben.

Entsorgungsnachweise sind dem AG prifbar zu Gbergeben.

*** |_eitbeschreibung
*** Wahlposition 1.1 zu 1.0
(unb) GI B.419
Ausgebauter Aushub aufnehmen LKW, >22, DK |, PAK >3,0mg/kg
Ausgebauter Aushub feldseitig des Bahnkdrpers maschinell
aufnehmen bei eingebautem Gleis,
verfahren und zur Entsorgung bereitstellen.
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1.5.280.

Das Langs- und Querverfahren der Massen wird nicht
gesondert vergltet.

Im Bereich der Bahnubergange ist wahrend dem Aus- und
Einbau das Gleis mit geeigneten MalRnahmen zuschitzen.

Erdbaumaschinen und LKW stellt der AN.
50,000t e,

*** Unterbeschreibung 01

Einschl. Entsorgung der ausgebauten Massen
Einschl. Entsorgung der ausgebauten Massen.
Belastung des ausgebauten Materials >Z2, Deponieklasse I,
PAK >3,0mg/kg

Analytiken zur Klassifizierung der ausgebauten Massen sind
durch den AN zu erstellen.

Einschl. aller Aufwendungen zur Entnahme der Schotterprobe.
Der AG bekommt eine Kopie der Analytik tibergeben.

Entsorgungsnachweise sind dem AG prifbar zu Ubergeben.
*** |_eitbeschreibung

*** Wahlposition 1.2 zu 1.0
(unb) GI B.419

Nur Einh.-Pr.

Ausgebauter Aushub aufnehmen LKW, 22, DK |, PAK >3,0mg/kg

Ausgebauter Aushub feldseitig des Bahnkdrpers maschinell
aufnehmen bei eingebautem Gleis,
verfahren und zur Entsorgung bereitstellen.

Das Langs- und Querverfahren der Massen wird nicht
gesondert verglitet.

Im Bereich der Bahniibergange ist wahrend dem Aus- und
Einbau das Gleis mit geeigneten Ma3nahmen zuschitzen.

Erdbaumaschinen und LKW stellt der AN.
50,000t e,

*** Unterbeschreibung 01

Einschl. Entsorgung der ausgebauten Massen
Einschl. Entsorgung der ausgebauten Massen.
Belastung des ausgebauten Materials Z2, Deponieklasse |,
PAK >3,0mg/kg

Analytiken zur Klassifizierung der ausgebauten Massen sind
durch den AN zu erstellen.
Einschl. aller Aufwendungen zur Entnahme der Schotterprobe.

Druckdatum: 25.06.2026 18:29:27

Nur Einh.-Pr.
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Der AG bekommt eine Kopie der Analytik Gbergeben.
Entsorgungsnachweise sind dem AG priifbar zu tbergeben.
1.5.290. *** |_eitbeschreibung

*** Wahlposition 1.3 zu 1.0
(unb) Gl B.419

Ausgebauter Aushub aufnehmen LKW, Z1.2, DK | od geringer, PAK

>3,0mg/kg

Ausgebauter Aushub feldseitig des Bahnkdrpers maschinell
aufnehmen bei eingebautem Gleis,

verfahren und zur Entsorgung bereitstellen.

Das Langs- und Querverfahren der Massen wird nicht
gesondert vergutet.

Im Bereich der Bahnibergéange ist wahrend dem Aus- und
Einbau das Gleis mit geeigneten MalRnahmen zuschitzen.

Erdbaumaschinen und LKW stellt der AN.
50,000t e,

*** Unterbeschreibung 01

Einschl. Entsorgung der ausgebauten Massen
Einschl. Entsorgung der ausgebauten Massen.
Belastung des ausgebauten Materials Z1.2 geringer,
Deponieklasse | oder geringer, PAK >3,0mg/kg.

Analytiken zur Klassifizierung der ausgebauten Massen sind
durch den AN zu erstellen.

Einschl. aller Aufwendungen zur Entnahme der Schotterprobe.
Der AG bekommt eine Kopie der Analytik Gibergeben.

Entsorgungsnachweise sind dem AG prifbar zu ibergeben.
1.5.300. *** | eitbeschreibung

*** Wahlposition 1.4 zu 1.0
(unb) GI B.419

Nur Einh.-Pr.

Ausgebauter Aushub aufnehmen LKW, >Z22, DK Il, PAK <3,0mg/kg

Ausgebauter Aushub feldseitig des Bahnkdrpers maschinell
aufnehmen bei eingebautem Gleis,
verfahren und zur Entsorgung bereitstellen.

Das Langs- und Querverfahren der Massen wird nicht
gesondert vergutet.

Im Bereich der Bahnubergange ist wahrend dem Aus- und
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HLB Basis AG
Erlenstralle 2
60325 Frankfurt am Main

Projekt:
LV:

HLB

HLS Bosis AG

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

11-20-13-2026 Errichtung_ technische BU-Sicherung km 10,8
03 Tiefbau BU10,8

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.5.310.

Einbau das Gleis mit geeigneten MalRnahmen zuschutzen.
Erdbaumaschinen und LKW stellt der AN.
50,000t e,

*** Unterbeschreibung 01

Einschl. Entsorgung der ausgebauten Massen
Einschl. Entsorgung der ausgebauten Massen.
Belastung des ausgebauten Materials >Z2, Deponieklasse I,
PAK <3,0mg/kg

Analytiken zur Klassifizierung der ausgebauten Massen sind
durch den AN zu erstellen.
Der AG bekommt eine Kopie der Analytik Gibergeben.

Entsorgungsnachweise sind dem AG prifbar zu Gbergeben.
*** |_eitbeschreibung

*** Wahlposition 1.5 zu 1.0
(unb) Gl B.419

Nur Einh.-Pr.

Ausgebauter Aushub aufnehmen LKW, >Z2, DK |, PAK <3,0mg/kg

Ausgebauter Aushub feldseitig des Bahnkdrpers maschinell
aufnehmen bei eingebautem Gileis,
verfahren und zur Entsorgung bereitstellen.

Das Langs- und Querverfahren der Massen wird nicht
gesondert vergltet.

Im Bereich der Bahnubergange ist wahrend dem Aus- und
Einbau das Gleis mit geeigneten MalRnahmen zuschutzen.

Erdbaumaschinen und LKW stellt der AN.
50,000t e,

*** Unterbeschreibung 01

Einschl. Entsorgung der ausgebauten Massen
Einschl. Entsorgung der ausgebauten Massen.
Belastung des ausgebauten Materials >Z2, Deponieklasse |,
PAK <3,0mg/kg

Analytiken zur Klassifizierung der ausgebauten Massen sind
durch den AN zu erstellen.

Einschl. aller Aufwendungen zur Entnahme der Schotterprobe.
Der AG bekommt eine Kopie der Analytik ibergeben.

Entsorgungsnachweise sind dem AG prufbar zu Ubergeben.
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HLB Basis AG
Erlenstralle 2 H’L B

60325 Frankfurt am Main HLE Basis AG

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 11-20-13-2026 Errichtung technische BU-Sicherung km 10,8
LV: 03 Tiefbau BU10,8
oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR
1.5.320. *** | eitbeschreibung
*** Wahlposition 1.6 zu 1.0
(unb) GI B.419

Ausgebauter Aushub aufnehmen LKW, Z2, DK |, PAK <3,0mg/kg
Ausgebauter Aushub feldseitig des Bahnkorpers maschinell
aufnehmen bei eingebautem Gleis,
verfahren und zur Entsorgung bereitstellen.

Das Langs- und Querverfahren der Massen wird nicht
gesondert vergitet.

Im Bereich der Bahniibergange ist wahrend dem Aus- und
Einbau das Gleis mit geeigneten MalRnahmen zuschitzen.

Erdbaumaschinen und LKW stellt der AN.
50,000t e, Nur Einh.-Pr.

*** Unterbeschreibung 01

Einschl. Entsorgung der ausgebauten Massen
Einschl. Entsorgung der ausgebauten Massen.
Belastung des ausgebauten Materials Z2, Deponieklasse |,
PAK <3,0mg/kg

Analytiken zur Klassifizierung der ausgebauten Massen sind
durch den AN zu erstellen.

Einschl. aller Aufwendungen zur Entnahme der Schotterprobe.
Der AG bekommt eine Kopie der Analytik Ubergeben.

Entsorgungsnachweise sind dem AG prufbar zu Gbergeben.

1.5.330. *** |_eitbeschreibung
*** Wahlposition 1.7 zu 1.0
(unb) GI B.419
Ausgebauter Aushub aufnehmen LKW, Z1.2, DK | od geringer, PAK
<3,0mg/kg
Ausgebauter Aushub feldseitig des Bahnkdrpers maschinell
aufnehmen bei eingebautem Gleis,
verfahren und zur Entsorgung bereitstellen.

Das Langs- und Querverfahren der Massen wird nicht
gesondert vergltet.

Im Bereich der Bahniibergange ist wahrend dem Aus- und
Einbau das Gleis mit geeigneten MaRnahmen zuschitzen.

Erdbaumaschinen und LKW stellt der AN.

50,000t e, Nur Einh.-Pr.

Druckdatum: 25.06.2026 18:29:27 Seite: 25 von 31



HLB Basis AG
Erlenstralle 2
60325 Frankfurt am Main

Projekt:
LV:

HLB

HLS Bosis AG

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

11-20-13-2026 Errichtung_ technische BU-Sicherung km 10,8
03 Tiefbau BU10,8

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.5.340.

*** Unterbeschreibung 01

Einschl. Entsorgung der ausgebauten Massen
Einschl. Entsorgung der ausgebauten Massen.
Belastung des ausgebauten Materials Z1.2 geringer,
Deponieklasse | oder geringer, PAK <3,0mg/kg.

Analytiken zur Klassifizierung der ausgebauten Massen sind
durch den AN zu erstellen.

Einschl. aller Aufwendungen zur Entnahme der Schotterprobe.
Der AG bekommt eine Kopie der Analytik tibergeben.

Entsorgungsnachweise sind dem AG priufbar zu Ubergeben.

*** Bedarfsposition mit GB
(unb) GI B.419

Kampfmittelsondierung im Bereich des Erdaushubes
Kampfmittelsondierung im Bereich der neu einzubauenden
Schachte, Fundamente, Kabelkanale und Gleise

Sprengbombenblindgangerverdachts.

Kampfmittelsondierungen mussen im Kreuzungsbereich
ausgefluhrt werden.

In diesem Bereich befinden sich Stérfaktoren wie z.B. die
Kabelkanale, erdverlegte Kabel (siehe Baubeschreibung)
etc.

Dokumentation mit der Liste der bei der Messung
erkannten Auffalligkeiten und Kennzeichnung vor Ort und
Darstellung in Planen. Die Sondierungen missen
Aufschliisse des Untergrundes von mindestens 3 m unter
Schwellenoberkante liefern.

Ausfuhrliche Auswertung der Untersuchungen.
Untersuchungsmethode fiir die Kampfmittelsondierung:
mittels Geo-Radar

Einschl. Einmessen der Untersuchten Abschnitte im
Gaul3krigersystem.

Einschl alle Aufwendungen im Zusammenhang mit dem
Datenmodul KMIS-R des Landes Hessen.

100,000 m2 .
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HLB Basis AG
Erlenstralle 2
60325 Frankfurt am Main

HLB

HLS Bosis AG

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 11-20-13-2026 Errichtung technische BU-Sicherung km 10,8

LV: 03 Tiefbau BU10,8

oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR

1.5.350. *** Bedarfsposition mit GB

(unb) GI B.419

Gestellung Fachaufsicht
Gestellung baubegleitender Fachaufsicht nach §20
Sprengstoffgesetz
wahrend des Aushubes im Kreuzungsbereich ist der Aushub
dauernd zu Uberwachen.

1,000 psch

Summe 1.5. Tiefbau
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HLB Basis AG
Erlenstralle 2 H’L B

60325 Frankfurt am Main HLE Basis AG

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 11-20-13-2026 Errichtung technische BU-Sicherung km 10,8
LV: 03 Tiefbau BU10,8
oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR
1.6. Bahniibergangsarbeiten
1.6.10. STLB-Bau: 10/2012 000
(unb) GI B.320

Verkehrsrechtl.Anordnung einholen
Verkehrsrechtliche Anordnung einholen.

1,000 St e,

1.6.20. *** Leitbeschreibung
(unb) GI B.320
VerkehrssicherungsmafRnahmen
Erforderliche VerkehrssicherungsmaRnahme gemaf RSA und
ZTV-SA einrichten, vorhalten, betreiben und abbauen, Stralle
fur Kraftfahrzeuge sperren, einschl. Beleuchten der
Verkehrssicherungseinrichtungen und Verkehrsschilder.

1,000 St

*** Unterbeschreibung 01
laut verkehrsrechtlicher Anordnung
laut verkehrsrechtlicher Anordnung

1.6.30. *** | eitbeschreibung
(unb) GlI B.320
Hinweisschild bis 1m2
Hinweisschild nach StVO vorhalten, aufstellen, betreiben und
abbauen, Stral3e vollstédndig sperren, einschl. Beleuchten der
Verkehrssicherungseinrichtungen und Verkehrsschilder,
reflektierende Schilder, EinzelgroRe bis 1 m2.

Die Abrechnung erfolgt nach der Anzahl der Maststandorte
20,000 St e

*** Unterbeschreibung 01
laut verkehrsrechtlicher Anordnung
laut verkehrsrechtlicher Anordnung

1.6.40. *** |_eitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2012 080
(unb) GI B.320
Fahrbahn-Quermarkierung B 50cm 2K-Markierungsfarbe
Fahrbahnmarkierung ZTV-M 02, Quermarkierung,
durchgehend, Breite 50 cm, aus
Zweikomponenten-Markierungsfarbe, Farbe weifl3, auf
Asphaltbeton.
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HLB Basis AG
Erlenstralle 2 H’L B

60325 Frankfurt am Main HLE Basis AG

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 11-20-13-2026 Errichtung technische BU-Sicherung km 10,8

LV: 03 Tiefbau BU10,8

oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR

*** Unterbeschreibung 01
Material liefert AN.
Material liefert AN.

1.6.50. *** Bedarfsposition mit GB
Schutzplanke liefern und setzen
Einbau einer Schutzplanke als Anprallschtuz fur das
Lichtzeichen S3.

Material stellt AN.

8,000 M i e
Summe 1.6. Bahniibergangsarbeiten @ L
Summe 1. Errichtung technische BU-Sicher.. .
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HLB Basis AG
Erlenstralle 2 H’L B

60325 Frankfurt am Main HLE Basis AG

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Zusammenstellung
Projekt: 11-20-13-2026 Errichtung technische BU-Sicherung km 10,8
LV: 03 Tiefbau BU10,8
Ordnungszahl Kurztext
Betrag in EUR
1. Errichtung technische BU-Sicherung km 10,8
1.1. Baustelleneinrichtung
1.2. BU AuBenanlagen
1.3. Demontage
1.4. Kabelverlegung
1.5. Tiefbau s
1.6. Bahnibergangsarbeiten
Summe 1. Errichtung technische BU-Sicher.. .
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HLB Basis AG
Erlenstralle 2 H’L B

60325 Frankfurt am Main HLE Basis AG

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 11-20-13-2026 Errichtung technische BU-Sicherung km 10,8
LV: 03 Tiefbau BU10,8
Ordnungszahl Kurztext
Betrag in EUR
LV 03
1. Errichtung technische BU-Sicherung km 10,8
Summe LV 03 Tiefbau BU10,8 e
Zuzlglich der gesetzlichen Mehrwertsteueraus EUR
inH6hevon 19,00 % s EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 31

(Ort) (Datum) (rechtsgultige Unterschrift)
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