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Projektbeschreibung

Neubau Kardiologie an der Schiichtermann Klinik, Bad Rothenfelde
5. BA Neubau Kardiologie

Lagebeschreibung

Die Schiichtermann- Schiller’sche Kliniken GmbH & Co. KG betreibt neben
den Kliniken in Bad Rothenfelde und Bad Iburg noch weitere medizinische
Versorgungszentren im GroBraum Osnabriick. Mit Umsetzung der
BaumaBnahme Neubau Kardiologie am Standort Ulmenallee 5-11 in 49214
Bad Rothenfelde erfolgt eine zukunftssichernde Erweiterung des
Klinikbetriebes. Die GesamtbaumaBnahme unterteilt sich in insgesamt neun
Bauabschnitte, welche unter Beachtung des laufenden Krankenhausbetriebes
realisiert werden. Im ersten Bauabschnitt wird der fir die
GesamtbaumalBnahme erforderliche Ringschluss des Stromnetztes im
AuBenbereich als VorabmaBnahme ausgefiihrt. Mit Beginn des zweiten
Bauabschnittes erfolgt die Aufstockung der Intermediate Care-Station (IMC-
Station) um zwei weitere Vollgeschosse, sodass nach deren Inbetriebnahme
mit dem dritten Bauabschnitt Anbau eines Rechenzentrums und mit dem
vierten Bauabschnitt Riickbau des Gebaudeteils H begonnen werden kann.
Im Anschluss an den Rickbau erfolgt an gleicher Stelle als flinfter
Bauabschnitt der Ersatzneubau der Kardiologie.

Im Anschluss werden in einem sechsten Bauabschnitt die Auenanlagen
hergestellt. Der Umbau von Technikflachen sowie die Erweiterung der
Umkleiden im Untergeschoss erfolgen als siebter Bauabschnitt. Des Weiteren
wird im achten Bauabschnitt die Umnutzung des Bauteils E realisiert, sodass
nach Inbetriebnahme mit dem Umbau des Eingangsbereiches als neunter
Bauabschnitt begonnen werden kann.

BaustellenerschlieBung

Das Klinikum liegt im unmittelbaren Stadtzentrum der Gemeinde Bad
Rothenfelde und ist (iber die Bundesautobahn 33 zu erreichen. Uber die
Autobahnabfahrt Nr. 13 Dissen/Bad Rothenfelde und der L94 erreicht man in
wenigen Minuten das Stadtgebiet. Nach wenigen Kilometern auf der L49 ist
diese an der ersten Ausfahrt des Kreisverkehres in die BahnhofstraBBe wieder
zu verlassen. Zwischen dem alten sowie neuen Gradierwerk im Stadtzentrum
wechselt die BahnhofstraBe mit der ersten Ausfahrt des dortigen
Kreisverkehres in die SalinenstraBe. Folgt man der Salinenstrae entlang dem
allten Gradierwerk, miindet diese in einen weiteren Kreisverkehr. Von diesem
Kreisverkehr kann man Uber die erste Ausfahrt in die Ulmenalle einbiegen,
sodass man nach wenigen Metern die Baustellenzufahrt zwischen der
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Kindertagesstatte Antoinette Schiller sowie dem Schwesternwohnheim der
Schiichtermann Klinik erreicht. Folgt man der Ulmenallee wenige Meter
weiter, erreicht man den Haupteingang der Schiichtermann Klinik. Die
Zufahrt zum Baustellengeldnde erfolgt Uber eine zweifliglige Toranlage. Eine
Zufahrt der Baustelle Uber die Osnabricker StraBe ist wahrend der
BaumafBnahme nicht mdglich.

Baukonstruktion

Die aussteifenden Bauteile einschlieBlich der Treppenhauser und
Aufzugsschéachte werden aus Stahlbeton hergestellt. Die Deckenkonstruktion
erfolgt in Massivbauweise. Tragende Wénde bestehen aus Stahlbeton oder
Kalksandstein. Nicht tragende Wande bestehen aus Trockenbau oder
Kalksandstein.

Zur Fassadengestaltung werden Einzelfenster aus pulverbeschichteten
Leichtmetallprofilen mit einer Verschattungsanlage sowie einer Pfosten-
Riegel- Konstruktion verbaut. Zwischen den Fenstern, der Pfosten-Riegel-
Konstruktion sowie an den restlichen Fassadenflachen erfolgt eine
Verkleidung aus Faserzementplatten.

Auf den jeweiligen Etagen kommen neben Akustikdecken, Gipsdecken,
Metall-Abklappdecken auch Putzflachen zur Ausfiihrung. Bodenbeldge im
Bereich der Treppenhéuser sollen aus Feinsteinzeug und in den Ubrigen
Bereichen aus Polyvinylchlorid oder synthetischem Kautschuk bestehen.

Bei den im Leistungsverzeichnis beschriebenen Leistungen sind erhdhte
Anforderungen an die Grenzwerte des Emissionschutzes (insbesondere an
den Schall- und Staubschutz) gestellt. Auf den Einsatz von
Schlagbohrmaschinen zur kraftschlissigen Befestigung von Profilen,
Putzbrettern etc. muss auf ein Minimum reduziert werden, hierfiir sind
alternative Befestigungsmittel (Bolzensetzgerate 0.4.) unter Beachtung der
statischen Anforderungen zu wahlen.

Seitens der Bauleitung des Auftraggebers wird das Programm Plan Radar zur
Méngelnachverfolgung eingesetzt. Der Bieter verpflichtet sich mit Angabe
des Angebotes zur Nutzung des Programmes. Dieses ist flir den
Auftragnehmer kostenfrei.

Hinweis zur Baustelleneinrichutng

Baustelleneinrichtung fiir Zwecke des Auftragnehmers wird nicht
gesondert vergiitet, jegliche Baustelleneinrichtungsleistungen und
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deren Beseitigung sind in die jeweiligen Einheitspreise einzurechnen.

Als Baustelleneinrichtung ist vom AN mindestens nachfolgende Punkte in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

- Aufladen, Anfuhr, Abladen und spateres Abfahren sowie geeignetes Lagern
aller Materialien und Bauteile

- Gestellung und Vorhaltung aller erforderlichen Gerate, Hebezeuge,
Werkzeuge, Baumaschinen, Ver-und Entsorgungsleitungen, Apparate etc.

- MaBnahmen zum Schitzen der in der Montage befindlichen Bau- und
Gebaudeteile gegen Niederschlag und sonstige Witterungseinflisse sowie
gegen Verschmutzungen durch z.B. Abdeckfolien

- MaBnahmen und Einrichtungen zum Sammeln und Beseitigen des bei den
Arbeiten des AN anfallenden Abfalls/Schutts einschl. fachgerechter
Entsorgung.

Baustrom und Wasser siehe entsprechende Positionen und Regelungen unter
Projektspezifische Umlagen.

Hinweis zur Bauausfiihrung

Bei den im Leistungsverzeichnis beschriebenen Leistungen sind erh&hte
Anforderungen an die Grenzwerte des Emissionschutzes (insbesondere an
den Schall- und Staubschutz) gestellt. Auf den Einsatz von
Schlagbohrmaschinen  zur kraftschlissigen Befestigung von Profilen,
Putzbrettern etc. muss auf ein Minimum reduziert werden, hierfiir sind
alternative Befestigungsmittel (Bolzensetzgerdte 0.3.) unter Beachtung der
statischen Anforderungen zu wéhlen. Durch den Auftraggeber (AG) wird das
vorhandene Erdgeschoss wahrend der BaumaBnahme weiter genutzt.

Es wird darauf Hingewiesen, dass die Ausflihrung in Mehreren Teilflaichen
erfolgt. Die Ausfihrung des Flures erfolgt nachgezogen nach den
Funktionsraumen. Es wird ausdriicklich darau Hingewiesen, dass innerhalb
einzelner Teilleistungen zu unterbrechungen kommen kann. Seitens des
Bauablaufes wird angestrebt eine maglichst konstante Ausfiihrung je Etage zu
ermoglichen.

Seitens der Bauleitung des Auftraggebers wird das Programm Plan Radar zur
Mangelnachverfolgung eingesetzt. Der Bieter verpflichtet sich mit Angabe des
Angebotes zur Nutzung des Programmes. Dieses ist fir den Auftragnehmer
kostenfrei.
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Unterlagen und beigefiigte Plane
01 Grundriss UG Trockenbau
02 Grundriss EG Trockennau
03 Grundriss 1.0G Trockenbau
04 Grundriss 2.0G Trockenbau
05 Untergeschoss Farb- und Materialplanung
06 Erdgeschoss Farb- und Materialplanung
07 1.0G Farb- und Materialplanung
08 2.0G Farb- und Materialplanung
09 Materialliste
01. Wand- und Rammschutz
01.01. Untergeschoss
Kompaktplatte mit schwarzem Kern
01.01.0010. Wand- und Rammschutz, Kompaktplatte, A2, d=8mm

Wand-Rammschutz aus Kompakt-Schichtpressstoff gemaB EN
438-4 aus melaminharzimpragniertem Dekorpapier als Ober-
und Unterschicht sowie gebundene Kernschicht zur Montage
durch vollflachige Verklebung auf dem Untergrund mittels
Spezialkleber (ggf. zusatzliche Verschraubung Gber gesonderte
Position), keine Ubergangsprofile oder Innenecken nétig -
Verfugung, stumpf gestoBBen, einschl. umlaufende Versiegelung
mit farblich passendem Silikon. Ausfiihrung einschlieBlich
rlickseitiger Folierung zur reduzierung der Gefahr einer
Feuchtigkeitstibertragung aus der Wand.

Materialstarke: min. 8mm
Klebestarke: ca. 2mm
Profilhdhe: ca. 800 mm bis
1.900 mm Oberkante
Montagehdhe: ca. 900 mm bis
2.000 mm Oberkante
Sockelhdhe: ca. 100 mm OKFF
Material: HPL-Kompaktschichtpressstoff mit

schwarzer Kern mit Gegenzug und
Folierung zum Schutz vor Rickfeuchtung
Baustoffklasse: DIN EN 13501-1,-D s1 d0
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Rohdichte: > 1.350 kg/m?
Kraztfestigkeit: 3 nach CGS
Warmverformbar: Ja
Kanten: gerundet
Oberflache: HPL nach DIN 0,8mm
Farbton HPL: Resopal HPL, snow-whithe 9417-60
Beschichtung: antibakteriell nach ISO 22196
Hinweis: Die Lager- und Verarbeitungshinweise des Herstellers
sind zwingend zu Bachten um Formveranderungen zu
vermeiden.
170,00 M? s s
01.01.0020. Mehrpeis mechanische und verdeckte Befestigung Wand-
Rammschutz
Mehrpreis zur Position Mehrpeis mechanische und verdeckte
Befestigung Wand- Rammschutz fiir die Ausfiihrung einer
zusatzlichen seitlichen Abschlussleiste.
Der seitliche Abschluss ist, wie in vorherieger Position
beschrieben, gefrast und gefast; die seitliche Abschlussleiste ist
bis zur Unterkante des Wandpaneels zu fiihren; das obere sowie
seitliche Aluminium Profil ist auf Gehrung zu stofBen.
103,00 M? s s
01.01.0030.  Mehrpeis Seitlicher Abschluss

Mehrpreis zur Position Wand- Rammschutz, Kompaktplatte, A2,
d=8mm die Ausfiihrung einer zusétzlichen mechanischen sowie
verdecken Fixierung in Form von Nieten oder Schrauben zur
Sicherung inkl. Vorbohren, einsetzten eines Metallringes sowie
verschlieBen der Bohrung mit zugehdrigen HPL etc.. Die
Befestigung erfolgt innerhalb von Trockenbau-, Mauerwerk-
oder Stahlbetonwanden.

93,00 M e
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01.01.0040.

01.01.0050.

01.01.0060.

01.01.0070.

01.01.0080.

AuBen- / Innenecke/ Tiirzarge anschneiden
Wand-Rammschutz an AuBen-, Innenecken, Tiirzargen etc. auf
der gesamten Hohe anschneiden und anfasen.

6500 m

Herstellen von Léchern

Herstellen von Lochern oder Aussparungen in Wand-
Rammschutz im Bereich der Fugen bzw. in Plattenmitte, fiir
jeweils einen Durchdringungsgegenstand.

Form: rund oder eckig
Druchmesser: bis 100 mm
Abmessung: bis 100 x 100 mm

50,00 St

Eckschutzwinkel Edelstahl
Selbstklebender Edelstahl- Eckschutzwinkel lot- und
fluchtgerecht an AuBenecken aufkleben.

Untergrund: v.g. Wand-Rammschutz
Material: Edelstahl 1.4301 (V2A)
Farbe: Korn 240, geschliffen
Abmessung: 50 x 50 mm

Dicke: 1,5 mm

Kantung: 1-fach

2200 m

Mehrpeis mechanische Befestigung

Mehrpreis zur Position Eckschutzwinkel Edelstahl fir die
Ausflihrung einer zusatzlichen mechanischen Fixierung in Form
von Nieten oder Schrauben zur Sicherung.

2200 m

Vollholzprallschutz

Wand- und Rammschutz, Vollholz, d=48mm
Wand-Rammschutz aus Vollholzmaterial bestehend aus
Buchenholz zur Montage durch Diibelverbindungen auf dem
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Untergrund, keine Ubergangsprofile oder Innenecken nétig -
Verfugung, stumpf gestoBBen, einschl. umlaufende Versiegelung
mit farblich passendem Silikon. Ausfiihrung einschlieBlich
rlickseitiger Folierung zur reduzierung der Gefahr einer
Feuchtigkeitstibertragung aus der Wand.
Materialstarke: 48 mm
Montage: Verzinkte Tellerkopfschrauben mit
Dibelverbindung
Profilhohe: ca. 130 mm
Montagehdhe: ca. 740 Oberkante
Material: Vollholzmaterial aus Hartholz mit
Folierung zum Schutz vor Rickfeuchtung
Kanten: gefast
Oberflache: gehobelt
Holzart: Buche
Hinweis: Die Lager- und Verarbeitungshinweise des Herstellers
sind zwingend zu Bachten um Formveranderungen zu
vermeiden.
1500 M? s e
01.01.0090.  AuBen- / Innenecke/ Tiirzarge anschneiden
Wand-Rammschutz an AuBen-, Innenecken, Tiirzargen etc. auf
der gesamten Hohe anschneiden und anfasen.
500 M e
01.01.0100.  Herstellen von L6chern

Herstellen von Lochern oder Aussparungen in Wand-
Rammschutz im Bereich der Fugen bzw. in Plattenmitte, fir
jeweils einen Durchdringungsgegenstand. Inkl. anfasen der
Kanten der Aussparung.

Form: rund oder eckig
Druchmesser: bis 100 mm
Abmessung: bis 100 x 100 mm

3,00 St
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01.01.0110.  Eckschutzwinkel Edelstahl

Selbstklebender Edelstahl- Eckschutzwinkel lot- und
fluchtgerecht an AuBenecken aufkleben.

Untergrund: v.g. Wand-Rammschutz
Material: Edelstahl 1.4301 (V2A)
Farbe: Korn 240, geschliffen
Abmessung: 50 x 50 mm
Dicke: 1,5 mm
Kantung: 1-fach
1,00 M

Summe 01.01. Untergeschoss
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01.02. Erdgeschoss
Kompaktplatte mit schwarzem Kern
01.02.0010. Wand- und Rammschutz, Kompaktplatte, A2, d=8mm

Wand-Rammschutz aus Kompakt-Schichtpressstoff gemaB EN
438-4 aus melaminharzimpragniertem Dekorpapier als Ober-
und Unterschicht sowie gebundene Kernschicht zur Montage
durch vollflachige Verklebung auf dem Untergrund mittels
Spezialkleber (ggf. zusatzliche Verschraubung Gber gesonderte
Position), keine Ubergangsprofile oder Innenecken nétig -
Verfugung, stumpf gestoBen, einschl. umlaufende Versiegelung
mit farblich passendem Silikon. Ausfiihrung einschlieBlich
rlickseitiger Folierung zur reduzierung der Gefahr einer
Feuchtigkeitstibertragung aus der Wand.

Materialstarke: min. 8mm
Klebestarke: ca.2mm
Profilhdhe: ca. 800 mm bis
1.900 mm Oberkante
Montagehohe: ca. 900 mm bis
2.000 mm Oberkante
Sockelhdhe: ca. 100 mm OKFF
Material: HPL-Kompaktschichtpressstoff mit

schwarzer Kern mit Gegenzug und
Folierung zum Schutz vor Riickfeuchtung

Baustoffklasse: DIN EN 13501-1,-D s2 dO

Rohdichte: > 1.350 kg/m?

Kraztfestigkeit: 3 nach CGS

Warmverformbar: Ja

Kanten: gerundet

Oberflache: HPL nach DIN 0,8mm

Farbton HPL: Resopal HPL, snow-whithe 9417-60
Egger HPL, Lancaster Eiche natur
H3368 ST9

Egger HPL, Lichtgrau U750 ST9
Egger HPL, Nude Karamll U830 ST9

Beschichtung: antibakteriell nach ISO 22196

Hinweis: Die Lager- und Verarbeitungshinweise des Herstellers
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01.02.0020.

01.02.0030.

01.02.0040.

01.02.0050.

sind zwingend zu Bachten um Formveranderungen zu
vermeiden.

620,00 mM®

Mehrpeis mechanische und verdeckte Befestigung Wand-
Rammschutz

Mehrpreis zur Position Mehrpeis mechanische und verdeckte
Befestigung Wand- Rammschutz fiir die Ausfiihrung einer
zusatzlichen seitlichen Abschlussleiste.

Der seitliche Abschluss ist, wie in vorheriegerPosition
beschrieben, gefrast und gefast; die seitliche Abschlussleiste ist
bis zur Unterkante des Wandpaneels zu fiihren; das obere sowie
seitliche Aluminium Profil ist auf Gehrung zu stofBen.

130,00 m?* e

Mehrpeis Seitlicher Abschluss

Mehrpreis zur Position Wand- Rammschutz, Kompaktplatte, A2,
d=8mm die Ausfiihrung einer zusétzlichen mechanischen sowie
verdecken Fixierung in Form von Nieten oder Schrauben zur
Sicherung inkl. Vorbohren, einsetzten eines Metallringes sowie
verschlieBen der Bohrung mit zugehdrigen HPL etc.. Die
Befestigung erfolgt innerhalb von Trockenbau-, Mauerwerk-
oder Stahlbetonwanden.

10500 m

AuBen- / Innenecke/ Tiirzarge anschneiden
Wand-Rammschutz an AuBen-, Innenecken, Tiirzargen etc. auf
der gesamten Hohe anschneiden und anfasen.

410,00 m

Herstellen von Lochern

Herstellen von Lochern oder Aussparungen in Wand-
Rammschutz im Bereich der Fugen bzw. in Plattenmitte, fir
jeweils einen Durchdringungsgegenstand.

Form: rund oder eckig
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Druchmesser: bis 100 mm
Abmessung: bis 100 x 100 mm
150,00 St e s
01.02.0060.  Eckschutzwinkel Edelstahl
Selbstklebender Edelstahl- Eckschutzwinkel lot- und
fluchtgerecht an AuBenecken aufkleben.
Untergrund: v.g. Wand-Rammschutz
Material: Edelstahl 1.4301 (V2A)
Farbe: Korn 240, geschliffen
Abmessung: 50 x 50 mm
Dicke: 1,5 mm
Kantung: 1-fach
27,00 M e et
01.02.0070.  Mehrpeis mechanische Befestigung

Mehrpreis zur Position Eckschutzwinkel Edelstahl fir die
Ausflihrung einer zusatzlichen mechanischen Fixierung in Form
von Nieten oder Schrauben zur Sicherung.

27,00 m

Summe 01.02. Erdgeschoss
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01.03. 01 Obergeschoss
Kompaktplatte mit schwarzem Kern
01.03.0010. Wand- und Rammschutz, Kompaktplatte, A2, d=8mm

Wand-Rammschutz aus Kompakt-Schichtpressstoff gemaB EN
438-4 aus melaminharzimpragniertem Dekorpapier als Ober-
und Unterschicht sowie gebundene Kernschicht zur Montage
durch vollflachige Verklebung auf dem Untergrund mittels
Spezialkleber (ggf. zusatzliche Verschraubung Gber gesonderte
Position), keine Ubergangsprofile oder Innenecken nétig -
Verfugung, stumpf gestoBen, einschl. umlaufende Versiegelung
mit farblich passendem Silikon. Ausfiihrung einschlieBlich
rlickseitiger Folierung zur reduzierung der Gefahr einer
Feuchtigkeitstibertragung aus der Wand.

Materialstarke: min. 8mm
Klebestarke: ca.2mm
Profilhdhe: ca. 800 mm bis
1.900 mm Oberkante
Montagehohe: ca. 900 mm bis
2.000 mm Oberkante
Sockelhdhe: ca. 100 mm OKFF
Material: HPL-Kompaktschichtpressstoff mit

schwarzer Kern mit Gegenzug und
Folierung zum Schutz vor Riickfeuchtung

Baustoffklasse: DIN EN 13501-1,-D s2 dO
Rohdichte: > 1.350 kg/m?

Kraztfestigkeit: 3 nach CGS

Warmverformbar: Ja

Kanten: gerundet

Oberflache: HPL nach DIN 0,8mm

Farbton HPL: Resopal HPL, snow-whithe 9417-60

Egger HPL, Fjordgriin U636 ST9
Egger HPL, Sandbirke H1732 ST9

Beschichtung: antibakteriell nach ISO 22196

Hinweis: Die Lager- und Verarbeitungshinweise des Herstellers
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Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR
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01.03.0020.

01.03.0030.

01.03.0040.

01.03.0050.

sind zwingend zu Bachten um Formveranderungen zu
vermeiden.

540,00 M? s

Mehrpeis mechanische und verdeckte Befestigung Wand-
Rammschutz

Mehrpreis zur Position Mehrpeis mechanische und verdeckte
Befestigung Wand- Rammschutz fiir die Ausfiihrung einer
zusatzlichen seitlichen Abschlussleiste.

Der seitliche Abschluss ist, wie in vorheriegerPosition
beschrieben, gefrast und gefast; die seitliche Abschlussleiste ist
bis zur Unterkante des Wandpaneels zu fiihren; das obere sowie
seitliche Aluminium Profil ist auf Gehrung zu stofBen.

100,00 m?

Mehrpeis Seitlicher Abschluss

Mehrpreis zur Position Wand- Rammschutz, Kompaktplatte, A2,
d=8mm die Ausfiihrung einer zusétzlichen mechanischen sowie
verdecken Fixierung in Form von Nieten oder Schrauben zur
Sicherung inkl. Vorbohren, einsetzten eines Metallringes sowie
verschlieBen der Bohrung mit zugehdrigen HPL etc.. Die
Befestigung erfolgt innerhalb von Trockenbau-, Mauerwerk-
oder Stahlbetonwanden.

90,00 M e

AuBen- / Innenecke/ Tiirzarge anschneiden
Wand-Rammschutz an AuBen-, Innenecken, Tiirzargen etc. auf
der gesamten Hohe anschneiden und anfasen.

330,00 M

Herstellen von Lochern

Herstellen von Lochern oder Aussparungen in Wand-
Rammschutz im Bereich der Fugen bzw. in Plattenmitte, fir
jeweils einen Durchdringungsgegenstand.

Form: rund oder eckig



Projekt: 12-20003 Schiichtermann Klinik, Neubau Kardiologie
Lv: 336 Tischlerarbeiten - Innenwandbekleidungen
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Druchmesser: bis 100 mm
Abmessung: bis 100 x 100 mm
150,00 St e s
01.03.0060.  Eckschutzwinkel Edelstahl
Selbstklebender Edelstahl- Eckschutzwinkel lot- und
fluchtgerecht an AuBenecken aufkleben.
Untergrund: v.g. Wand-Rammschutz
Material: Edelstahl 1.4301 (V2A)
Farbe: Korn 240, geschliffen
Abmessung: 50 x 50 mm
Dicke: 1,5 mm
Kantung: 1-fach
20,00 M e
01.03.0070.  Mehrpeis mechanische Befestigung

Mehrpreis zur Position Eckschutzwinkel Edelstahl fir die
Ausflihrung einer zusatzlichen mechanischen Fixierung in Form
von Nieten oder Schrauben zur Sicherung.

2000 M s

Summe 01.03. 01 Obergeschoss



Projekt: 12-20003 Schiichtermann Klinik, Neubau Kardiologie
Lv: 336 Tischlerarbeiten - Innenwandbekleidungen
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR
01.04. 02 Obergeschoss
Kompaktplatte mit schwarzem Kern
01.04.0010. Wand- und Rammschutz, Kompaktplatte, A2, d=8mm

Wand-Rammschutz aus Kompakt-Schichtpressstoff gemaB EN
438-4 aus melaminharzimpragniertem Dekorpapier als Ober-
und Unterschicht sowie gebundene Kernschicht zur Montage
durch vollflachige Verklebung auf dem Untergrund mittels
Spezialkleber (ggf. zusatzliche Verschraubung Gber gesonderte
Position), keine Ubergangsprofile oder Innenecken nétig -
Verfugung, stumpf gestoBen, einschl. umlaufende Versiegelung
mit farblich passendem Silikon. Ausfiihrung einschlieBlich
rlickseitiger Folierung zur reduzierung der Gefahr einer
Feuchtigkeitstibertragung aus der Wand.

Materialstarke: min. 8mm
Klebestarke: ca.2mm
Profilhdhe: ca. 800 mm bis
1.900 mm Oberkante
Montagehohe: ca. 900 mm bis
2.000 mm Oberkante
Sockelhdhe: ca. 100 mm OKFF
Material: HPL-Kompaktschichtpressstoff mit

schwarzer Kern mit Gegenzug und
Folierung zum Schutz vor Riickfeuchtung

Baustoffklasse: DIN EN 13501-1,-D s2 dO
Rohdichte: > 1.350 kg/m?

Kraztfestigkeit: 3 nach CGS

Warmverformbar: Ja

Kanten: gerundet

Oberflache: HPL nach DIN 0,8mm

Farbton HPL: Resopal HPL, snow-whithe 9417-60

Egger HPL, Fjordgriin U636 ST9

Beschichtung: antibakteriell nach ISO 22196

Hinweis: Die Lager- und Verarbeitungshinweise des Herstellers



Projekt:
LV:

12-20003 Schiichtermann Klinik, Neubau Kardiologie
336 Tischlerarbeiten - Innenwandbekleidungen

Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

01.04.0020.

01.04.0030.

01.04.0040.

01.04.0050.

sind zwingend zu Bachten um Formveranderungen zu
vermeiden.

77,00 M2 e,

Mehrpeis mechanische und verdeckte Befestigung Wand-
Rammschutz

Mehrpreis zur Position Mehrpeis mechanische und verdeckte
Befestigung Wand- Rammschutz fiir die Ausfiihrung einer
zusatzlichen seitlichen Abschlussleiste.

Der seitliche Abschluss ist, wie in vorheriegerPosition
beschrieben, gefrast und gefast; die seitliche Abschlussleiste ist
bis zur Unterkante des Wandpaneels zu fiihren; das obere sowie
seitliche Aluminium Profil ist auf Gehrung zu stofBen.

50,00 M? s

Mehrpeis Seitlicher Abschluss

Mehrpreis zur Position Wand- Rammschutz, Kompaktplatte, A2,
d=8mm die Ausfiihrung einer zusétzlichen mechanischen sowie
verdecken Fixierung in Form von Nieten oder Schrauben zur
Sicherung inkl. Vorbohren, einsetzten eines Metallringes sowie
verschlieBen der Bohrung mit zugehdrigen HPL etc.. Die
Befestigung erfolgt innerhalb von Trockenbau-, Mauerwerk-
oder Stahlbetonwanden.

40,00 M e

AuBen- / Innenecke/ Tiirzarge anschneiden
Wand-Rammschutz an AuBen-, Innenecken, Tiirzargen etc. auf
der gesamten Hohe anschneiden und anfasen.

5500 m

Herstellen von Lochern

Herstellen von Lochern oder Aussparungen in Wand-
Rammschutz im Bereich der Fugen bzw. in Plattenmitte, fir
jeweils einen Durchdringungsgegenstand.

Form: rund oder eckig



Projekt: 12-20003 Schiichtermann Klinik, Neubau Kardiologie
Lv: 336 Tischlerarbeiten - Innenwandbekleidungen
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Druchmesser: bis 100 mm
Abmessung: bis 100 x 100 mm
20,00 St s
01.04.0060.  Eckschutzwinkel Edelstahl
Selbstklebender Edelstahl- Eckschutzwinkel lot- und
fluchtgerecht an AuBenecken aufkleben.
Untergrund: v.g. Wand-Rammschutz
Material: Edelstahl 1.4301 (V2A)
Farbe: Korn 240, geschliffen
Abmessung: 50 x 50 mm
Dicke: 1,5 mm
Kantung: 1-fach
500 M e
01.04.0070.  Mehrpeis mechanische Befestigung

Mehrpreis zur Position Eckschutzwinkel Edelstahl fir die
Ausflihrung einer zusatzlichen mechanischen Fixierung in Form
von Nieten oder Schrauben zur Sicherung.

500 m

Summe 01.04. 02 Obergeschoss

Summe 01. Wand- und Rammschutz



Projekt: 12-20003 Schiichtermann Klinik, Neubau Kardiologie

Lv: 336 Tischlerarbeiten - Innenwandbekleidungen

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR

02. Massivholz-Handlaufe

02.01. Erdgeschoss

Massivholz-Handlauf Eiche
02.01.0010.  Massivholz-Handlauf, Eiche, d=40 mm

Massivholzhandlauf liefern, ortlich einmessen und in
unterschiedlichen Einzellangen montieren einschlieBlich aller
sonstigen Kleineisenteile sowie Verbindungsmittel, Schrauben,
Zuschnitte, SchweiBndhte, Dibel etc.

Bereich: Flure Erdgeschoss

Material Handlauf: Massivholz (Eiche ohne
Splintholz)

Material Handlaufhalter: Edelstahl V2A (1.4301),
Korn 240 geschliffen

Hohe Handlauf: 85 bis 100 cm

Untergrund: Stahlbeton, Mauerwerl o.
Trockenbau

Ausflihrung: einseitig oder beidseitig

bestehend aus:

- Befestigungsplatte Edelstahl, @ 65 mm mit
Schraubenabdeckung zur verdecken Befestigung in
Massivbauteil oder Trockenbauwand,

- Handlaufhalter als L-Winkel aus Rundstahl Edelstahl, @ 8 mm,
Abwicklung 110 mm (50/60 mm) aufgesetzten Flachstiick
(Auflagehalbschale) zur Kraftschliissigen Befestigung in
unterseitiger Nut des Handlaufes, Befestigung an
Befestigungsplatte erfolgt geschweift,

- Handlauf aus Massivholz mit unterseitiger Nut fur
Handlaufhalter, Durchmesser: ca. 40mm, Oberflache: fein
geschliffen und Zweifach mit 2K-PUR Lack klar lackieren.
Beschichtung laugen- und desinfektionsmittelresistent

Die Handlaufhalter sind kraftschllssig an die Befestigungsplatte
zu verschweiBen. Die Kraftschlissige Befestigung des
Handlaufhalters mit den Handlauf erfolgt mit flaichebilindig
eingelassenen Befestigungsplatten in der Nut des Handlaufes.
Die Abstande der Halter erfolgt gleichmaBig aufgeteilt. Die
Befestigung der Konstruktion an Stahlbetonwénde erfolgt
mittels verdiibelten Edelstahl-Schrauben M12 an



Projekt:
LV:

12-20003 Schiichtermann Klinik, Neubau Kardiologie
336 Tischlerarbeiten - Innenwandbekleidungen

Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

02.01.0020.

02.01.0030.

Trockenbauwdnden mit Systemzugelassenen Dibeln und
Edelstahl-Schrauben M12. Die Dimensionierung aller
Gelanderteile einschlieBlich Unterkonstruktion sowie
Befestigungsmaterialien sind nach statischer Erfordernis zu
bemessen.

Ausfiihrung erfolgt in den Fluren des Erdgeschoss. Der Handlauf
ist ohne offene bzw. freistehende Enden auszufiihren.
Freiliegende Endstlicke mit 90° Bogen versehen. Handlauf
Kropfungen sowie Bge werden gesondert Vergtet.

Erforderliche Einrlistungen oder Hebezeuge sind vom AN bei
der Kalkulation zu bericksichtigen und einzukalkulieren.

Alle erforderlichen Materialien, Werkzeuge und
Besfestigungsmittel sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.

Plangrundlage: Ubersicht Grundriss EG
Trockenbau

23800 m e

Abkrépfung Massivholz-Handlauf 90°

Abkrépfung des v.g. Massivholz-Handlauf , Eiche, d=40mm fir
die Ausfiihrung von Eck- und Endausbildungen mit einem
Formteil. Die Befestigung erfolgt kraftschlissig jedoch nicht
sichtbar, ein - oder zweiseitig an den v.g. Massivholz-
Handlaufen. Oberflache: fein geschliffen und Zweifach mit 2K-
PUR Lack klar lackieren. Beschichtung laugen- und
desinfektionsmittelresistent

Kropfung: 90°

161,00 St

Abkropfung Massivholz-Handlauf freier Winkel

Abkrépfung des v.g. Massivholz-Handlauf , Eiche, d=40mm fir
die Ausfiihrung von einer Eckausbildung mit einem
Zusamemgesetzten Handlauf. Die Befestigung erfolgt
kraftschlissig jedoch nicht sichtbar, ein - oder zweiseitig an den
v.g. Massivholz-Handldufen. Oberflache: fein geschliffen und
Zweifach mit 2K-PUR Lack klar lackieren. Beschichtung laugen-
und desinfektionsmittelresistent.



Projekt: 12-20003 Schiichtermann Klinik, Neubau Kardiologie
Lv: 336 Tischlerarbeiten - Innenwandbekleidungen
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Krépfung: freier Winkel
2,00 St e
Edelstahl-Handl&ufe
02.01.0040.  Edelstahl-Handladufe, V2A, d=40 mm

Edelstahlhandlauf liefern, ortlich einmessen und in
unterschiedlichen Einzelldngen montieren einschlieBlich aller
sonstigen Kleineisenteile sowie Verbindungsmittel, Schrauben,
Zuschnitte, SchweiBndhte, Diibel etc.

Bereich: Flure Erdgeschoss
Material Handlauf: Edelstahl V2A
Korn 240 geschliffn
Material Handlaufhalter: Edelstahl V2A (1.4301),
Korn 240 geschliffen
Hoéhe Handlauf: 85 bis 100 cm
Untergrund: Stahlbeton, Mauerwerl o.
Trockenbau
Ausfiihrung: einseitig oder beidseitig

bestehend aus:

- Befestigungsplatte Edelstahl, @ 65 mm mit
Schraubenabdeckung zur verdecken Befestigung in
Massivbauteil oder Trockenbauwand,

- Handlaufhalter als L-Winkel aus Rundstahl Edelstahl, @ 8 mm,
Abwicklung 110 mm (50/60 mm) aufgesetzten Flachstiick
(Auflagehalbschale) zur Kraftschlissigen Befestigung in
unterseitiger Nut des Handlaufes, Befestigung an
Befestigungsplatte erfolgt geschweif3t,

- Handlauf aus Edelstahl mit unterseitiger Nut fir
Handlaufhalter, Durchmesser: ca. 40 mm, Oberflache: in 240
Kérnung geschliffen.

Die Handlaufhalter sind kraftschllssig an die Befestigungsplatte
zu verschweiBen. Die Kraftschlissige Befestigung des
Handlaufhalters mit den Handlauf erfolgt mit flachebilindig
eingelassenen Befestigungsplatten in der Nut des Handlaufes.
Die Abstande der Halter erfolgt gleichméaBig aufgeteilt. Die
Befestigung der Konstruktion an Stahlbetonwénde erfolgt
mittels verdiibelten Edelstahl-Schrauben M12 an
Trockenbauwdnden mit Systemzugelassenen Diibeln und



Projekt:
LV:

12-20003 Schiichtermann Klinik, Neubau Kardiologie
336 Tischlerarbeiten - Innenwandbekleidungen

Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

02.01.0050.

Edelstahl-Schrauben M12. Die Dimensionierung aller
Gelanderteile einschlieBlich Unterkonstruktion sowie
Befestigungsmaterialien sind nach statischer Erfordernis zu
bemessen.

Ausfiihrung erfolgt in den Fluren des Erdgeschoss. Der Handlauf
ist ohne offene bzw. freistehende Enden auszufiihren.
Freiliegende Endstlicke mit 90° Bogen versehen. Handlauf
Kropfungen sowie Bge werden gesondert Vergtet.

Erforderliche Einriistungen oder Hebezeuge sind vom AN bei
der Kalkulation zu bericksichtigen und einzukalkulieren.

Alle erforderlichen Materialien, Werkzeuge und
Besfestigungsmittel sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.

Plangrundlage: Ubersicht Grundriss EG
Trockenbau

2200 m

Abkropfung Edelstahl-Handlauf 90°

Abkrépfung des v.g. Edelstahl-Handlauf , V2A, d=40mm fiir die

Ausfiihrung von Eck- und Endausbildungen mit einem Formteil.

Die Befestigung erfolgt kraftschliissig jedoch nicht sichtbar, ein -
oder zweiseitig an den v.g. Edelstahl-Handlaufen. Oberflache: in
240 Koérnung geschliffen.

Kropfung: 90°

17,00 St

Summe 02.01. Erdgeschoss



Projekt: 12-20003 Schiichtermann Klinik, Neubau Kardiologie

Lv: 336 Tischlerarbeiten - Innenwandbekleidungen

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR

02.02. 01 Obergeschoss

02.02.0010.  Massivholz-Handlauf, Birke. d=40 mm

Massivholzhandlauf liefern, ortlich einmessen und in
unterschiedlichen Einzelldangen montieren einschlieBlich aller
sonstigen Kleineisenteile sowie Verbindungsmittel, Schrauben,
Zuschnitte, SchweiBndhte, Dibel etc.

Bereich: Flure 01 Obergeschoss

Material Handlauf: Massivholz Birke

Material Handlaufhalter: Edelstahl V2A (1.4301),
Korn 240 geschliffen

Hohe Handlauf: 85 bis 100 cm

Untergrund: Stahlbeton, Mauerwerl o.
Trockenbau

Ausfiihrung: einseitig oder beidseitig

bestehend aus:

- Befestigungsplatte Edelstahl, @ 65 mm mit
Schraubenabdeckung zur verdecken Befestigung in
Massivbauteil oder Trockenbauwand,

- Handlaufhalter als L-Winkel aus Rundstahl Edelstahl, @ 8 mm,
Abwicklung 110 mm (50/60 mm) aufgesetzten Flachstiick
(Auflagehalbschale) zur Kraftschlissigen Befestigung in
unterseitiger Nut des Handlaufes, Befestigung an
Befestigungsplatte erfolgt geschweift,

- Handlauf aus Massivholz mit unterseitiger Nut fir
Handlaufhalter, Durchmesser: ca. 40 mm, Oberflache: fein
geschliffen und Zweifach mit 2K-PUR Lack klar lackieren.
Beschichtung laugen- und desinfektionsmittelresistent

Die Handlaufhalter sind kraftschllssig an die Befestigungsplatte
zu verschweiBen. Die Kraftschlissige Befestigung des
Handlaufhalters mit den Handlauf erfolgt mit flachebilindig
eingelassenen Befestigungsplatten in der Nut des Handlaufes.
Die Abstande der Halter erfolgt gleichméaBig aufgeteilt. Die
Befestigung der Konstruktion an Stahlbetonwénde erfolgt
mittels verdiibelten Edelstahl-Schrauben M12 an
Trockenbauwdnden mit Systemzugelassenen Diibeln und
Edelstahl-Schrauben M12. Die Dimensionierung aller
Gelanderteile einschlieBlich Unterkonstruktion sowie
Befestigungsmaterialien sind nach statischer Erfordernis zu
bemessen.



Projekt:
LV:

12-20003 Schiichtermann Klinik, Neubau Kardiologie
336 Tischlerarbeiten - Innenwandbekleidungen

Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

02.02.0020.

02.02.0030.

02.02.0040.

Ausfiihrung erfolgt in den Fluren des 01 Obergeschoss. Der
Handlauf ist ohne offene bzw. freistehende Enden auszufiihren.
Freiliegende Endstiicke mit 90° Bogen versehen. Handlauf
Kropfungen sowie Bge werden gesondert Vergtet.

Erforderliche Einrlistungen oder Hebezeuge sind vom AN bei
der Kalkulation zu bericksichtigen und einzukalkulieren.

Alle erforderlichen Materialien, Werkzeuge und
Besfestigungsmittel sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.

Plangrundlage: Ubersicht Grundriss 1.0G
Trockenbau

21000 m

Mehrpreis Handlauf in Eiche
Mehrpreis zur Vorposition Massivholz-Handlauf, Birke, d=40
mm fir die Ausflihrung in einer anderen Holzart:

Material Handlauf: Massivholz (Eiche ohne
Splintholz)

21000 m

Abkrépfung Massivholz-Handlauf 90°

Abkrépfung des v.g. Massivholz-Handlauf , Birke, d=40mm fur
die Ausfiihrung von Eck- und Endausbildungen mit einem
Formteil. Die Befestigung erfolgt kraftschlissig jedoch nicht
sichtbar, ein - oder zweiseitig an den v.g. Massivholz-
Handlaufen. Oberflache: fein geschliffen und Zweifach mit 2K-
PUR Lack klar lackieren. Beschichtung laugen- und
desinfektionsmittelresistent

Kropfung: 90°
180,00 St

Mehrpreis Abkropfung 90° in Eiche

Mehrpreis zur Vorposition Abkropfung 90° Massivholz-
Handlauf, Birke, d=40 mm fiir die Ausfiihrung in einer anderen
Holzart:



Projekt:
LV:

12-20003 Schiichtermann Klinik, Neubau Kardiologie
336 Tischlerarbeiten - Innenwandbekleidungen

Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

02.02.0050.

02.02.0060.

02.02.0070.

Material Handlauf: Massivholz (Eiche ohne
Splintholz)

180,00 St

Abkropfung Massivholz-Handlauf freier Winkel

Abkrépfung des v.g. Massivholz-Handlauf ,Birke, d=40 mm fir
die Ausflihrung von einer Eckausbildung mit einem
Zusamemgesetzten Handlauf. Die Befestigung erfolgt
kraftschlissig jedoch nicht sichtbar, ein - oder zweiseitig an den
v.g. Massivholz-Handlaufen. Oberflache: fein geschliffen und
Zweifach mit 2K-PUR Lack klar lackieren. Beschichtung laugen-
und desinfektionsmittelresistent.

Kropfung: freier Winkel

1,00 St

Mehrpreis Abkropfung freier Winkel in Eiche

Mehrpreis zur Vorposition Abkrépfung freier Winkel Massivholz-
Handlauf, Birke, d=40 mm fiir die Ausfiihrung in einer anderen
Holzart:

Material Handlauf: Massivholz (Eiche ohne
Splintholz)

1,00 St s

Edelstahl-Handl&aufe

Edelstahl-Handlaufe, V2A, d=40 mm

Edelstahlhandlauf liefern, ortlich einmessen und in
unterschiedlichen Einzelldngen montieren einschlieBlich aller
sonstigen Kleineisenteile sowie Verbindungsmittel, Schrauben,
Zuschnitte, SchweiBndhte, Dibel etc.

Bereich: Flure 01 Obergeschoss
Material Handlauf: Edelstahl V2A
Korn 240 geschliffn
Material Handlaufhalter: Edelstahl V2A (1.4301),
Korn 240 geschliffen
Hohe Handlauf: 85 bis 100 cm

Untergrund: Stahlbeton, Mauerwerl o.



Projekt: 12-20003 Schiichtermann Klinik, Neubau Kardiologie
LVv: 336 Tischlerarbeiten - Innenwandbekleidungen
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Trockenbau
Ausfiihrung: einseitig oder beidseitig

bestehend aus:

- Befestigungsplatte Edelstahl, @ 65 mm mit
Schraubenabdeckung zur verdecken Befestigung in
Massivbauteil oder Trockenbauwand,

- Handlaufhalter als L-Winkel aus Rundstahl Edelstahl, @ 8 mm,
Abwicklung 110 mm (50/60 mm) aufgesetzten Flachstiick
(Auflagehalbschale) zur Kraftschlissigen Befestigung in
unterseitiger Nut des Handlaufes, Befestigung an
Befestigungsplatte erfolgt geschweif3t,

- Handlauf aus Edelstahl mit unterseitiger Nut fir
Handlaufhalter, Durchmesser: ca. 40 mm, Oberflache: in 240
Kérnung geschliffen.

Die Handlaufhalter sind kraftschllssig an die Befestigungsplatte
zu verschweiBen. Die Kraftschlissige Befestigung des
Handlaufhalters mit den Handlauf erfolgt mit flaichebilindig
eingelassenen Befestigungsplatten in der Nut des Handlaufes.
Die Abstande der Halter erfolgt gleichméaBig aufgeteilt. Die
Befestigung der Konstruktion an Stahlbetonwénde erfolgt
mittels verdiibelten Edelstahl-Schrauben M12 an
Trockenbauwdnden mit Systemzugelassenen Diibeln und
Edelstahl-Schrauben M12. Die Dimensionierung aller
Gelanderteile einschlieBlich Unterkonstruktion sowie
Befestigungsmaterialien sind nach statischer Erfordernis zu
bemessen.

Ausfiihrung erfolgt in den Fluren des 01 Obergeschoss. Der
Handlauf ist ohne offene bzw. freistehende Enden auszufiihren.
Freiliegende Endstiicke mit 90° Bogen versehen. Handlauf
Kropfungen sowie Bge werden gesondert Vergtet.

Erforderliche Einriistungen oder Hebezeuge sind vom AN bei
der Kalkulation zu bericksichtigen und einzukalkulieren.

Alle erforderlichen Materialien, Werkzeuge und
Besfestigungsmittel sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.

Plangrundlage: Ubersicht Grundriss 1.0G
Trockenbau

2500 m



Projekt: 12-20003 Schiichtermann Klinik, Neubau Kardiologie

Lv: 336 Tischlerarbeiten - Innenwandbekleidungen

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR

02.02.0080.  Abkropfung Edelstahl-Handlauf 90°

Abkrépfung des v.g. Edelstahl-Handlauf , V2A, d=40mm fiir die

Ausfiihrung von Eck- und Endausbildungen mit einem Formteil.

Die Befestigung erfolgt kraftschlissig jedoch nicht sichtbar, ein -
oder zweiseitig an den v.g. Edelstahl-Handldufen. Oberflache: in
240 Kérnung geschliffen.

Kropfung: 90°

19,00 St e

Summe 02.02. 01 Obergeschoss

Summe 02. Massivholz-Handlaufe



Zusammenstellung

Projekt: 12-20003 Schiichtermann Klinik, Neubau Kardiologie

Lv: 336 Tischlerarbeiten - Innenwandbekleidungen

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

o1. Wand- und Rammschutz

01.01. Untergeschoss

01.02. Erdgeschoss

01.03. 01 Obergeschoss

01.04. 02 Obergeschoss
Summe 01. Wand- und Rammschutz s

02. Massivholz-Handldufe

02.01. Erdgeschoss

02.02. 01 Obergeschoss
Summe 02. Massivholz-Handldufe @ e,

Lv 336

01. Wand- und Rammschutz

02. Massivholz-Handlgufe

Summe LV 336 Tischlerarbeiten - Innenwan..

Zuzlglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus

in Hohe von 19,00 %




Zusammenstellung

Projekt: 12-20003 Schiichtermann Klinik, Neubau Kardiologie
LVv: 336 Tischlerarbeiten - Innenwandbekleidungen
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 29



