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33 BAUREINIGUNG

ALLGEMEINE ANGABEN ZUM BAUVORHABEN
gemäß VOB/C DIN 18299

0.1 Beschreibung des Bauvorhabens
Die Handwerkskammer Dortmund beabsichtigt an ihrem 
Standort Barbarastraße 7 in Dortmund einen 
freistehenden Neubau zu errichten. 

Die erdgeschossige, als Massivbau in Stahlbeton, 
bauseits, errichtete Halle dient dem Schulungsbetrieb 
für die Verarbeitung von Kunststoffbauteilen.
Der Neubau erhält eine vorgehängte Fassade aus 
Verblendmauerwerk.

Diese Leistungsbeschreibung erfasst die notwendigen 
Leistungen der Baureinigung in verschiedenen Phasen des 
Baufortschritts.

0.1.1. Lage der Baustelle
Das Gebäude liegt auf dem Grundstück der 
Handwerkskammer Dortmund, Barbarastraße 7 in 44357 
Dortmund-Mengede, auf dem ehemaligen Gelände der Zeche 
"Adolf von Hansemann". 
Das Baufeld befindet sich am südlichen Rand des 
Grundstücks und grenzt im Süden an den Hansemannpark. 
Westlich des Grundstücks verläuft die L654, östlich 
grenzt eine Bahnstrecke an 

Auf dem Gelände befinden sich weitere Gebäude der 
Handwerkskammer. Diese Gebäude sind während der 
Baumaßnahme durchgehend in Benutzung, es findet 
Schulungsbetrieb statt. Es ist deshalb von allen 
Mitarbeitern des AN darauf zu achten, dass keine 
Lärmbelästigungen, sowie Verschmutzungen im Bereich der 
öffentlichen Straßen sowie der Zuwege zum Baufeld auf 
dem Grundstück hervorgerufen werden.

Das Gelände wird ausschließlich über die Barbarastraße 
erschlossen. Von dort aus findet auch die Andienung der 
Baustelle statt.
Der Bieter hat sich vor Angebotsabgabe von den 
gegebenen Örtlichkeiten des Bauvorhabens zu überzeugen. 
Leistungen, die aus Unkenntnis der Örtlichkeit 
erforderlich werden, werden nicht gesondert vergütet.

0.1.2 Besondere Belastungen aus Immissionen
Wenn vorhanden, im Leistungsverzeichnis erwähnt.

0.1.3 Art und Lage der baulichen Anlagen
Das Schulungsgebäude wird als erdgeschossiges Gebäude 
in Stahlbetonbauweise mit vorgehängter Klinkerfassade 
errichtet. Ein Vordach aus Stahlbeton-Fertigteilen 
verläuft entlang der Eingangsseite. Ein nach oben 
offene EInhausung aus Stahlbeton auf dem Dach dient als 
Lüftungszentrale. Dachoberlichter als 
Shedkonstruktionen.
Das Gebäude erhält eine Flachdachabdichtung mit 
Gründachaufbau, darauf wird eine PV-Anlage errichtet.
Außenfenster und - türen aus Leichtmetallprofilen.
Der Ausbau erfolgt mit unverputzten Massivwänden aus 
Kalksandstein bzw. Leichtbauwänden aus Gipskarton.
Bodenbelag als Industrieparkett auf Zementestrich.

0.1.4 -0.1.5 Verkehrsverhältnisse 
Die vom Bauherrn benutzen Zufahrten und Stellflächen 
sind von Beeinträchtigungen freizuhalten.

1 25Druckdatum: 19.08.2026   Seite  von 



Projekt BDO-HN - Bildungszentren der HWK Dortmund – Ersatzneubau BZ 
Hansemann Haus 7

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Baureinigung (VE 339 H7)

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

Zur Orientierung und als Grundlage dient der 
Baustelleneinrichtungsplan der Architekten (s. Anlage). 
Die Straßen und Wege in der Umgebung, sind immer von 
Lieferfahrzeugen, Baumaschinen und Materialien 
freizuhalten.
Ausserhalb des Baufeldes können keine Parkplätze zur 
Verfügung gestellt werden.
Feuerwehrzufahrten  sind jederzeit freizuhalten.

0.1.6 Nutzbarkeit von Transportwegen
Es sind die freigegebenen Zufahrten auf dem Grundstück 
zu nutzen.
Materialtransporte sind vom AN eigenverantwortlich 
durchzuführen.

0.1.7 Anschlüsse für Wasser und Energie
Die Anschlüsse werden vom Bauherrn gestellt.
Das Einrichten und Vorhalten der Baustrom- und 
Bauwasserversorgung obliegt dem AN Rohbauarbeiten.
Für die Stellung von Baustrom und Bauwasser wird kein 
Abzug vorgenommen.

0.1.8 Zur Benutzung überlassene Flächen
Die Zuweisung der für die Durchführung der Leistungen 
des AN erforderlichen Flächen, z.B. Standorte für 
Schuttcontainer,  erfolgt durch den AG nach Maßgabe des 
Baustelleneinrichtungsplans und den damit zu Verfügung 
stehenden Flächen. 

0.1.9 Bodenverhältnisse
Die Flächen im Umgriff sind gepflastert.

0.1.10 Hydrologische Verhältnisse
Für die Leistungen des Bieters nicht relevant.

0.1.11-0.1.12 Besondere umweltrechtliche Vorgaben
Es gelten die öffentlich-rechtlichen Vorschriften für 
die Entsorgung von Baustellenabfällen

0.1.13 Schutzgebiete
Im Baufeld sind keine Schutzgebiete ausgewiesen.

0.1.14 Schutz von Bäumen und Grundflächen
Schutz von Pflanzen, Bauteilen und Zufahrtswegen
Nachbargrundstücke, Nachbargebäude, öffentliche und 
Baustellenverkehrsflächen sind vom Auftragnehmer bei 
Benutzung durch ihn vor Beschädigung zu schützen. Falls 
eine Beschädigung erfolgt, hat der Auftragnehmer nach 
Meldung des Schadens bei der Objektüberwachung den 
ursprünglichen Zustand auf eigene Kosten wieder 
herzustellen. Der Auftraggeber ist berechtigt, falls 
der Auftragnehmer nicht unverzüglich, spätestens jedoch 
zwei Tage nach Aufforderung dieser Festlegung 
nachkommt, auf Kosten des Auftragnehmers die 
Reparaturen durch Dritte durchführen zu lassen. Falls 
durch die Beschädigung Gefahr in Verzug ist und der 
Auftragnehmer für die Bauleitung nicht zu erreichen 
ist, ist die Bauleitung berechtigt, in diesem Falle 
unverzüglich die Beseitigung auf Kosten des 
Auftragnehmers vorzunehmen. Die notwendigen Absprachen 
um Genehmigungen sind vom Auftragnehmer vor Beginn der 
Arbeiten einzuholen. Der erforderliche Zeitvorlauf ist 
zu berücksichtigen.

0.1.15 Art und Umfang der Regelung und Sicherung des 
öffentlichen Verkehrs.
Das Baufeld befindet sich im rückwärtigen Bereich eines 
privaten Grundstücks.
Evtl. vom Bieter benötigte Sondernutzungen öffentlicher 
Verkehrsflächen sind vom Bieter eigenständig zu 
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veranlassen und die Gebühren zu übernehmen.

0.1.16 Vorhandene Anlagen, Abwasser und 
Versorgungsanlagen.
Für die Leistungen des Bieters nicht relevant.

0.1.17 Bekannte und vermutete Hindernisse
nach derzeitigem Kenntnisstand keine

0.1.18 Kampfmittelsondierung
Für die Leistungen des Bieters nicht relevant.

0.1.19 - 0.1.20 Maßnahmen gemäß Baustellenverordnung; 
wenn erforderlich im Leistungsverzeichnis erwähnt

0.1.21 Art und Umfang von Schadstoffbelastungen
Für die Leistungen des Bieters nicht relevant.

0.1.22 Vom Auftraggeber veranlasste Vorarbeiten
Im unmittelbaren Baufeld wurde bauseits bereits ein 
Teilabbruch der angrenzenden Halle durchgeführt.

0.1.23 Arbeiten anderer Unternehmer
Die Grobreinigung erfolgt zeitgleich zur Tätigkeit 
anderer Unternehmer
Die 1. Feinreinigung erfolgt nach Fertigstellung der 
Ausbauarbeiten der Baugewerke und vor Einregulierung
der Lüftungsanlage.
Die 2. Feinreinigung / Nachreinigung erfolgt nach 
Mängelbeseitigung der Baugewerke vor der Übergabe des 
Neubaus an den AG.

0.2 Angaben zur Ausführung

0.2.1  Arbeitsabschnitte
Die Ausführung der Arbeiten erfolgt in einem 
Arbeitsabschnitt.

0.2.2 besondere Erschwernisse
Soweit vorhanden, im LV beschrieben

0.2.3 Vorgaben aus SiGe Plan
Werden im SiGe Plan definiert

0.2.4 Leistungen zur Unfallverhütung
Es sind die Vorgaben der UVV und des SiGe-Plans zu 
beachten.

0.2.5 Arbeiten in kontaminierten Bereichen
Es erfolgen keine Arbeiten in kontaminierten Bereichen

0.2.6 Besondere Anforderungen an die 
Baustelleneinrichtung
entfällt

0.2.7 Gerüste
Siehe Regelungen im Leistungsverzeichnis

0.2.8 Mitbenutzung fremder Gerüste
Siehe Regelungen im Leistungsverzeichnis

0.2.9 Vorhaltungen
Vorhaltungen für die Dauer der eigenen Arbeitszeit.
Nähere Regelungen im LV Text.

0.2.10 - 0.2.15 Verwendung wiederaufbereiteter Stoffe
Es sind die Regelungen im LV Text zu beachten

0.2.16 Stoffe und Bauteile die vom AG beigestellt 
werden.
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Keine
Zu Baustrom und Bauwasser sh. Pkt. 0.1.7

0.2.17 Leistungen des AG für Abladen, Lagern und 
Transportieren
Keine

0.2.18 Leistungen für andere Unternehmen
Siehe Regelungen im LV Text

0.2.19 - 0.2.21
entfällt

0.2.22 Abrechnung nach bestimmten Zeichnungen oder 
Tabellen.
Die Abrechnung erfolgt elektronisch. Die 
Abrechnungsunterlagen sind über den vom AG 
eingerichteten Planserver (Awaro) zu führen.

VERTRAGSBEDINGUNGEN

RECHNUNGSSTELLUNG
Rechnungen sind mit prüfbarer Aufmaßberechnung und 
Aufmaßplänen, 1-fach in Papier, digital als pdf-Datei 
und die Aufmaßberechnung als GAEB-Datei (D11) über die 
Plattform AWARO der Objektüberwachung  zur Verfügung zu 
stellen. Die Projektsteuerung ist bei der digitalen 
Übermittlung  in cc zu setzen.
Abschlagsrechnungen und Schlussrechnung sowie Aufmaße 
sind kumuliert aufzustellen.
Neu abzurechnende Mengen sind im Aufmaß kenntlich zu 
machen  das Aufmaß und die dem Aufmaß beizufügenden 
Aufmaßpläne sind vor Übermittlung mit der 
Objektüberwachung abzustimmen. Die Nummerierung und 
Reihenfolge der Positionen in der Rechnung und im 
Aufmaß sind gemäß Leistungsverzeichnis aufzustellen.
Abschlagsrechnungen sind nur zulässig bei signifikanter 
Leistungserbringung bzw. Erhöhung von mindestens 10 % 
ober alle 6 KW.
Nicht vom AN übernommene Korrekturen des AG werden mit 
250 € in Abzug gebracht.

Die Nachträge  sind mit der Begründung ggfs. 
Planunterlage und Einheitspreiskalkulation zu jeder 
Position 1-fach in Papier, digital als pdf-Datei und 
als GAEB-Datei (D86) der Objektüberwachung  über die 
Plattform AWARO zuzustellen.
Die Projektsteuerung ist bei der digitalen Übermittlung  
in cc zu setzen.

Die Ausführungsfristen berücksichtigen Werktage von 
Montag bis einschließlich Samstag. 
Als reguläre Arbeitszeit gelten die Zeiten von 7.00 bis 
19.00 Uhr an Arbeitstagen (Montag-Samstag)
Für Arbeiten innerhalb dieses Zeitraum erfolgt keine 
zusätzliche Vergütung.

VERTEILUNG DER GEFAHR 
Der Auftraggeber schließt eine Bauleistungsversicherung 
ab. Die Umlage beträgt 0,15 % der 
Bruttoabrechnungssumme.

AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN 
Die für die Ausführung notwendigen Unterlagen werden 
dem Auftragnehmer über den Planserver zur Verfügung 
gestellt.

AUSFÜHRUNG 
Die vom Auftragnehmer als Nachunternehmer beschäftigten 
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Firmen fallen nicht unter die Koordinationspflicht des 
Auftraggebers. 
Baubesprechungen finden regelmäßig, einmal wöchentlich 
statt. Die Teilnahme durch den AN Reinigungsarbeiten 
während seiner Ausführungszeit ist nur  nach Abstimmung 
mit der örtlichen Bauleitung erforderlich.

Als Vertreter des Auftraggebers gilt die 
Objektüberwachung. 
Die Bauleitung hat auf der Baustelle das Hausrecht.

Die Beschäftigung von Mitarbeitern ohne gesetzliche 
Meldung (Unfallversicherung, Sozialversicherung, 
Anmeldung zur Lohnsteuer etc.) ist bei der Ausführung 
verboten.
Kopien der Sozialversicherungs-Nachweise sind durch die 
Bauleiter der jeweiligen Firmen auf der Baustelle 
vorzuhalten. 
Die Handwerkskammer behält sich stichprobenartige 
Überprüfungen vor.

Der Auftragnehmer stellt den Auftraggeber ausdrücklich 
von allen Schäden, die sich aus gesetzlicher 
Handlungsweise ergeben oder ergeben können, frei. 

STUNDENLOHNARBEITEN
Stundenlohnnachweise werden von der Bauleitung und dem 
Auftraggeber im 14-tägigen Abstand unterzeichnet.

Vor Beginn der Arbeiten ist die Baustelle mit der 
Objektüberwachung der Architekten zu begehen. Es 
erfolgt die Einweisung in die auszuführenden Arbeiten 
und die Baustelle. Auf besonders zu schützende Bauteile 
wird hingewiesen. An diesem Termin müssen die 
Fachbauleiter der einzelnen Firmen, die an der 
Baumaßnahme beteiligt sind, teilnehmen. Für die 
Gebäudereinigung ist dies der im Objekt eingesetzte 
Vorarbeiter.
Es ist durch den Auftragnehmer sicher zu stellen, das 
jeder Arbeiter auf der Baustelle, auch wenn er der 
deutschen Sprache nicht mächtig ist, die Anweisungen 
versteht und umsetzen kann. Ebenso muss bei allen 
Arbeiten durchgehend ein Vorarbeiter anwesend sein, der 
der deutschen Sprache in Schrift und Wort 
uneingeschränkt mächtig ist.

Besonderheiten 
Vom AN ist für die Dauer der auszuführenden Arbeiten 
ein deutschsprachiger Bauleiter oder Vorarbeiter 
täglich und dauerhaft auf der Baustelle vorzusehen. Der 
Bauleiter/ Vorarbeiter steht als ständiger 
Ansprechpartner für den Bauherrn und seiner Vertreter 
zur Verfügung. 

Bedenken
Hat der Auftragnehmer Bedenken gemäß VOB Teil B § 4 
Ziffer 4 oder wegen sonstiger Vorbedingungen und 
Begleitumstände, muss er die Objektüberwachung  oder 
Fachingenieure davon umgehend schriftlich in Kenntnis 
setzen. Bei Unterlassung dieser Pflicht trägt der 
Auftragnehmer die Haftung uneingeschränkt allein.

HINWEIS ZUR ÜBERMITTLUNG VON DOKUMENTEN UND 
SCHRIFTVERKEHR
Die Übermittlung aller Dokumente und jeglicher 
Schriftverkehr erfolgt ausschließlich über AWARO. 
Dokumente und Schriftverkehr, die nicht in AWARO 
eingestellt sind, gelten als nicht zugestellt, nicht 
existent.
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Allgemeine Vorbemerkungen zur Gebäudereinigung

(1) Das erdgeschossige Gebäude wird nach der 
2.Feinreinigung (Nachreinigung) in Betrieb genommen.

(2) Bei der Reinigung sind grundsätzlich die Reinigungs-
und Pflegemittel nur eines Herstellers zu verwenden 
(Systemkette). Reinigungsmittel unterschiedlicher 
Hersteller dürfen nicht nebeneinander verwendet werden.
Der Name des Herstellers und der verwendeten Präparate
sind vor Beginn der Reinigungsarbeiten dem AG
schriftlich mitzuteilen, weiter sind Datenblätter der 
verwendeten Reinigungsmittel vorzulegen. 

(3) Vorhandene Oberflächen und Materialien

Wand- und Bodenfliesen:
Entfernen von groben Verschmutzungen wie Mörtel-
und Farbresten in Teilbereichen.
Grobreinigung mit Industriestaubsaugern.
Wischpflege einschließlich eventuell notwendigem
Zementschleierentferner.

Fenster und Türen:
Sämtliche Fenster-und Türflächen sind jeweils ein-
seitig gemessen. Es sind jedoch stets beide Seiten der
Elemente zu reinigen, dies ist in der Kalkulation zu
berücksichtigen.
Die Reinigung erfolgt einschließlich der Türzargen,
Fensterrahmen, Fälze, Fensterbänke außen und
sämtlicher Beschläge.
Mörtel-, Farb- und Versiegelungsreste sind sorgfältig
mit geeigneten Reinigungsmitteln zu entfernen.
Der untere Falzbereich ist auszusaugen.

Fenster und Oberlichter sind z.T. fest verglast  und 
somit für die Außenreinigung nur von außen erreichbar. 
Dies ist in einer Zulageposition erfasst.

Wände:
Einbauteile wie Schalter, Steckdosen, Absperrkästen,
Revisionsklappen  etc. sind mit zu reinigen, diese sind 
nicht gesondert aufgeführt und in den Flächen der Wände 
enthalten.

Decken:
Sämtliche Decken sind einschließlich der Decken-
ein- und -aufbauten (Lüftungsauslässe, Schilder,
Abhänger etc.) zu reinigen, auch wenn diese
nicht besonders aufgeführt sind. Leuchten jeglicher
Art werden vom Gewerk Elektro gereinigt, müssen
jedoch im Zuge der Deckenreinigung nochmals an den
Oberflächen gewischt werden. 
Metalldecken, sofern im Objekt vorhanden, sind zu 
entstauben und nass zu wischen.

Mobiliar:
Sämtliche festen und losen Einrichtungsgegenstände
sind innen und außen zu reinigen.

STUNDENLOHNARBEITEN

1. Für die Ausführung von Leistungen im Stundenlohn 
gelten die Technischen Bestimmungen der DIN 18 299 
VOB/C Allgemeine Regelungen sowie alle darin 
enthaltenen bzw. darauf verwiesenen Richtlinien und 
Vorschriften.

6 25Druckdatum: 19.08.2026   Seite  von 



Projekt BDO-HN - Bildungszentren der HWK Dortmund – Ersatzneubau BZ 
Hansemann Haus 7

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Baureinigung (VE 339 H7)

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

2. Alle angegebenen Preise für Löhne, Materialien und 
Stoffe sind Festpreise und gelten bis zur 
Fertigstellung der vertraglichen Leistung.

3. Stundenlohnarbeiten dürfen grundsätzlich nur nach 
vorheriger Ankündigung durch den AN und erst nach 
Aufforderung / Beauftragung durch den Auftraggeber 
ausgeführt werden.
Unterbleibt bzw. fehlt die Anordnung bzw. Zustimmung 
des Auftraggebers so sind die Leistungen nach 
Einheitspreisen und Mengen abzurechnen. Evtl. nicht im 
Leistungsverzeichnis enthaltene bzw. vorgesehene 
Arbeiten begründen nicht die Abrechnung nach 
Stundenlohnpreisen. Vielmehr obliegt es dem 
Auftragnehmer für derartige Leistungen - vor Ausführung 
der Arbeiten - ein Nachtragsangebot auf Grundlage des 
Hauptangebotes vorzulegen.

Die Nachweispflicht für die angefallene Leistung 
obliegt dem Auftragnehmer. Dies bedeutet, dass der 
Auftragnehmer Grund und Aufwand von zusätzlichen, evtl. 
in Stundenlohn abzurechnenden Leistungen nachträglich 
nachzuweisen hat, soweit nicht eine Zustimmung des 
Auftraggebers schriftlich vorliegt.

4. Sämtliche angebotenen Preise sind frei Bau- bzw. 
Arbeitsstelle. D.h., dass über die angebotenen 
Stundenlohn- bzw. Material- und Gerätepreise hinaus 
keine weitere Vergütung für Fahrtkosten, 
Transportkosten, Hilfsstoffe sowie für Warte- und 
Pausenzeiten erfolgt.

Es werden nur die auf der Baustelle geleisteten Arbeits- 
bzw. Einsatzstunden vergütet. Zeiten für An- und 
Abfahrt zur Baustelle werden nicht vergütet.

5. Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass 
zur Ausführung der angeordneten Tagelohnarbeiten das 
jeweils dafür geeignete Arbeitspersonal (Helfer bzw. 
Facharbeiter) eingesetzt wird. Dem Auftraggeber bleibt 
es vorbehalten, die entsprechenden Arbeitskräfte bzw. 
die Lohngruppe zu bestimmen.

Dies gilt auch für die spätere Anerkennung der 
entsprechende Lohngruppen im Rahmen der 
Tagelohnberichte. Die Gegenzeichnung der Regiezettel 
durch den Auftraggeber bzw. die Bauleitung kann nicht 
als Anerkennung der darin ggf. eingetragenen Lohngruppe 
gewertet werden.

Es bleibt der Rechnungsprüfung vorbehalten, eine für 
die jeweiligen Arbeiten zutreffende Lohngruppe 
einzusetzen, soweit der Einsatz eines höher 
qualifizierten Personals nicht vor Ausführung der 
jeweiligen Regieleistung ausdrücklich vom Auftraggeber 
bzw. der Bauleitung genehmigt wurde. 

6. Für Bauleitungs- und Aufsichtspersonal erfolgt 
grundsätzlich keine Vergütung.

7. Der Aufwand der beauftragten Stundenlohnarbeiten ist 
durch entsprechende Tagelohnzettel täglich zu belegen 
und dem Auftraggeber oder dessen Bevollmächtigtem 
unverzüglich (spätestens innerhalb 1 Woche) zur 
Bestätigung vorzulegen. Nachträglich bzw. verspätet 
oder gar erst mit Rechnungsstellung vorgebrachte 
Stundenlohnarbeiten oder vorgelegte Tagelohnzettel 
werden nicht mehr anerkannt.
Die Beweispflicht für die Rechtmäßigkeit und Höhe der 
entsprechenden Leistungen verbleibt vollständig beim 
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Auftragnehmer.

8. Die Gegenzeichnung der rechtzeitig vorgelegten 
Tagelohnzettel durch den Auftraggeber oder dessen 
Bevollmächtigten gilt nicht als Anerkennung oder 
Zustimmung zur Abrechnung in Regie. Die Prüfung nach 
evtl. Abrechnung über Leistungspositionen wird 
ausdrücklich vorbehalten.

Verrechnungssatz für Löhne
Die Verrechnungssätze sind auf Anforderung des AG 
aufgegliedert anzubieten.

In ihnen sind enthalten:
- Lohn- und Gehaltskosten sowie Lohn- und 
Gehaltsnebenkosten
- Sozialkassenbeiträge
- Gemeinkostenanteile
- Wagnis und Gewinn

Zuschläge zu den Verrechnungsätzen für die vom AG 
angeordnete oder zu vertretende Nacht-, Sonn- u. 
Feiertags- oder sonstige tarifliche Mehrarbeit 
(Überstunden) werden in Höhe der tariflichen 
Vereinbarungen zusätzlich vergütet.

Dies gilt nicht, wenn der AN diese Mehraufwendungen 
aufgrund von ihm selbst verursachten Umständen 
(Terminverzug oder dgl.) zu vertreten hat. Sonstige 
Zuschläge wie Auslöse o. dgl. werden nicht vergütet.

Hinweis für die Bearbeitung des Angebotes

Soweit der Bieter keine Arbeitskräfte, die in den 
nachstehenden Positionen aufgeführt sind, beschäftigt, 
so hat er dies anzugeben und als Einheitspreis den der 
nächsthöheren Vergütungsgruppe, aus der er 
Arbeitskräfte beschäftigt einzusetzen.

Transport und Entsorgung von Baumischabfällen/ 
Kehrgut usw. 

Anfallendes, im Zug der Grobreinigungen aufgenommenes 
Material wie nicht zuordenbare Baumischabfälle Dritter 
ist in vom AN gestellte Schuttcontainer zu 
transportieren und zu sammeln. 

Die Container und die fachgerechte Entsorgung werden 
über Titel 33.07.50 auf Nachweis separat vergütet.
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Projekt BDO-HN - Bildungszentren der HWK Dortmund – Ersatzneubau BZ 
Hansemann Haus 7

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Baureinigung (VE 339 H7)

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

33.07 BAUREINIGUNG HAUS 7

33.07.10 GROBREINIGUNG

Hinweis zur Grobreinigung

Die Grobreinigung ist auf Anweisung der Bauleitung im
Zuge der Baumaßnahme ggf. auch mehrfach zeitversetzt 
auszuführen

33.07.10.01 Grobreinigung Außenflächen

Grobreinigung von Flächen außerhalb des Gebäudes:
Wege, Asphalt- und Pflasterflächen und Grünflächen und 
dgl. sind von sämtlichen Verschmutzungen und eventuell 
noch vorhandenem Bauschutt zu säubern. 
Die befestigten Bereiche sind außerdem zu kehren.

1.200,000  m2 _____________ _____________

33.07.10.02 Grobreinigung Flachdächer

Grobreinigung von begrünten bzw. zum Teil bekiesten 
Flachdächern, teilweise Flächen mit Plattenbelag. 
Teilflächen mit PV-Anlage belegt.
Die Flächen sind von sämtlichen Verschmutzungen und 
eventuell noch vorhandenem Bauschutt zu säubern. 
Auch für das Vordach auf der Eingangsseite.

Zugang über Dachausstieg mit ortsfester Leiter ab 2,0 m 
Höhe im Raum Lager 0-020

790,000  m2 _____________ _____________

33.07.10.03 Grobreinigung innen

Grobreinigung innen:
Flächen innerhalb der gesamten Baumaßnahme von
sämtlichen Verschmutzungen und eventuell noch
vorhandenem Bauschutt säubern.
Die Bereiche sind zu saugen. Anfallendes Material ist 
in vom AN gestellte Schuttcontainer zu sammeln. Die 
Container werden auf Nachweis separat vergütet.

Die gesamte Fläche wird zeitversetzt mehrfach 
abgerufen. Es ist mit insgesamt 3 Einsätzen zu 
kalkulieren. Die Gesamtfläche ist daher dreifach für 
die Kalkulation angegeben.

2.103,000  m2 _____________ _____________

Summe 33.07.10 GROBREINIGUNG _____________
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Projekt BDO-HN - Bildungszentren der HWK Dortmund – Ersatzneubau BZ 
Hansemann Haus 7

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Baureinigung (VE 339 H7)

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

33.07.20 FEINREINIGUNG (1.FEINREINIGUNG)

Hinweis zur 1. Feinreinigung

Die 1. Feinreinigung hat nach Fertigstellung der Ausbau-
arbeiten der Baugewerke und vor Einregulierung
der Lüftungsanlage zu erfolgen. Danach erfolgt die 
Mängelbeseitigung der Baugewerke.

Eine Abnahme der Reinigungsarbeiten erfolgt sowohl 
nach der ersten als auch nach der zweiten 
Feinreinigung.

FEINREINIGUNG AUSSEN

33.07.20.01 Feinreinigung außen

Feinreinigung des Außenbereichs zur Bauübergabe,
Flächen außerhalb des Gebäudes (Wege, Asphalt- und 
Pflasterflächen, Grünflächen und dgl.) sind von 
sämtlichen Verschmutzungen und eventuell noch 
vorhandenem Bauschutt zu säubern.

Die befestigten Bereiche sind zu kehren, im 
Gebäuderücksprung  evtl. zu wischen. Stärkere 
Verunreinigungen wie Farb- und Mörtelreste sind mit 
geeigneten Mitteln zu entfernen.

1.200,000  m2 _____________ _____________

33.07.20.02 Feinreinigung Flachdächer

Feinreinigung von Flachdächern, Gründach mit 
umlaufendem Kiesstreifen bzw. bekieste Dachflächen, 
teilweise Flächen mit Plattenbelag durch Absammeln von 
Unrat, Laub etc. 
Teilflächen mit PV-Anlage belegt.
Auch für das Vordach auf der Eingangsseite.

Zugang über Dachausstieg mit ortsfester Leiter ab 2,0 m 
Höhe im Raum Lager 0-020

790,000  m2 _____________ _____________

FEINREINIGUNG FENSTER UND FASSADEN

33.07.20.03 Schutzfolie abziehen

Abziehen der Schutzfolie von pulverbeschichteten  
Metallflächen, dazu zählen auch Außenfensterbänke, im 
Rahmen der Fenster- und Fassadenreinigung.
Einschließlich Entsorgung der Folienreste und Entfernen 
eventueller Kleberrückstände.

Abrechnung nach Ansichtsfläche der Fenster, einseitig

114,000  m2 _____________ _____________

33.07.20.04 Erstreinigung neuer Fenster und Türen

Reinigen der Glasflächen der Metall-Fenster und -
Außentüren mit Rahmenreinigung, einschl. der 
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Projekt BDO-HN - Bildungszentren der HWK Dortmund – Ersatzneubau BZ 
Hansemann Haus 7

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Baureinigung (VE 339 H7)

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 33.07.20.04) ...

Fensterbänke außen (Alu pulverbeschichtet), 
witterungs- und raumseitig,
alle Fensterelemente und Festverglasungen, Rahmen, 
Pfosten, Riegel und Flügelrahmen aus beschichteten 
Aluminiumprofilen
Multifunktions-Außentüren beidseitig lackiert
Ausführung gemäß Zeichnung.

Aufmaß nach lichten Rohbaumaßen, einseitig.

140,000  m2 _____________ _____________

33.07.20.05 Zulage Fensterreinigung von Außen (Festverglasungen)

Zulage für die Fensterreinigung von außen, für 
festverglaste Flächen 
Reinigungsart nach Wahl des AN,
Aufmaß nach lichten Rohbaumaßen, einseitig, für Flächen 
die ohne Hubsteiger zugänglich sind.
Leitern, Teleskopstangen o.ä sind einzurechnen

Ausführungsort: Festverglasungen der Fensterelemente 
zwischen den Öffnungsflügen
Arbeitshöhe bis ca. 3,25 m ab OK Gelände

54,000  m2 _____________ _____________

33.07.20.06 Reinigen Fensterbänke innen Werkstein

Reinigung der Fensterbänke aus Betonwerkstein, 
raumseitig, 
Einzellängen ca. 5,14 m, Tiefe ca. 0,38m
Inkl. Scheuerleisten in Leibung, h= 5cm
Reinigungsart nach Wahl des AN,
Aufmaß nach lichten Rohbaumaßen, einseitig.

45,000  m _____________ _____________

33.07.20.07 Reinigen Innenfenster versch. Einzelgrößen

Feinreinigung von Innenfenster mit Festverglasung aus 
beschichteten Aluminiumprofilen, inkl. Rahmen 
beidseitig, 
in verschiedenen Einzelgrößen
Rohbaumaße ca. 2,01 - 2,76 x 1,01 bis 1,39 m 
Brüstungshöhen ca. 1,00m ab OK FFB

10,000  m2 _____________ _____________

33.07.20.08 Reinigung Sonnenschutz

Reinigen des Sonnenschutzes aus Alu-Flachlamellen 
inkl. sämtlicher exponierter Befestigungsmittel und 
Führungsschienen gem. Herstellervorschrift und auf 
Anforderung durch die Bauleitung

47,000  m2 _____________ _____________

33.07.20.09 Reinigen Oberlichtbänder 1,60 x 3,40 m

Reinigung von Oberlichtbänder 1,60 x 3,40 m witterungs- 
und raumseitig einschl. allem Zubehör, Reinigungsart 
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Projekt BDO-HN - Bildungszentren der HWK Dortmund – Ersatzneubau BZ 
Hansemann Haus 7

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Baureinigung (VE 339 H7)

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 33.07.20.09) ...

nach Wahl des AN
Oberlichtbänder als Kombination von Öffnungsflügeln und 
Festverglasungen

Raumseitige Arbeitshöhe bis ca. 5,35 m ab OKFF
für witterungsseitige Reinigung Zugang über 
Dachausstieg in Lager0-020

einschließlich Gestellung der erforderlichen 
Steighilfen (Rollgerüst, Leitern) raumseits

18,000  m2 _____________ _____________

FEINREINIGUNG BÖDEN

33.07.20.10 Böden, rutschfeste Platten (Fliesen)

Reinigung von Böden mit Belag aus keramischen
rutschfesten Platten (Fliesen, Bewertung der 
Rutschhemmung bis R10B) einschl. Sockelleisten
Reinigungsart nach Wahl des AN.

Sanitärräume insgesamt in sep. Positionen erfasst

62,000  m2 _____________ _____________

33.07.20.11 Hirnholzparkett

Reinigung von Böden mit Belag aus Hirnholzparkett, 
versiegelt, Bewertung der Rutschhemmung bis R10,
einschl. Sockelleisten
Reinigungsart nach Wahl des AN.
Ausführungsort:
Werkstatt, Lager, Ausbilder, Theorie, Flure

596,000  m2 _____________ _____________

33.07.20.12 Aufnehmen und Entsorgen von bauseits verlegten Bodenabdeckungen

Aufnehmen und Entsorgen von bauseits verlegten 
Bodenabdeckungen, in nicht zusammenhängenden 
Teilflächen, vor Ausführung der Feinreinigung der 
Bodenflächen.
Material Tetrapack, Malerpappe, zum Teil im Gehbereich 
Spanplatte
Entsorgung über Abfallcontainer des Titels 33.07.50.

200,000  m2 _____________ _____________

FEINREINIGUNG WANDFLÄCHEN UND TÜREN

33.07.20.13 Wände, keram. Platten (Fliesen)

Reinigung von Wänden mit Bekleidung aus keramischen 
Platten (Fliesen), einschließlich flächenbündiger 
Spiegelfläche
Reinigungsart nach Wahl des AN.

Ausführungsort: 
Fliesenspiegel Umkleide Herren

Sanitärräume in separater Position erfasst.

12 25Druckdatum: 19.08.2026   Seite  von 



Projekt BDO-HN - Bildungszentren der HWK Dortmund – Ersatzneubau BZ 
Hansemann Haus 7

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Baureinigung (VE 339 H7)

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 33.07.20.13) ...

8,000  m2 _____________ _____________

33.07.20.14 Türen kunststoffbeschichtet 0,885 bis 1,01 x 2,135m

Reinigung von 1-flg. Holztüren, beidseitig, einschl. 
evtl.Glasfüllungen, Beschlagsteilen und dgl.
Reinigungsart nach Wahl des AN
Aufmaß nach lichtem Rohbaumaß, einseitig
Material Türblätter: Holz kunststoffbeschichtet
Material Zarge: Stahlumfassungszarge 
Rohbaumaße ca. 0,885 bis 1,01  x 2,135m

19,000  St _____________ _____________

33.07.20.15 Zulage Reinigung Tür mit Oberlicht

Zulage für das Reinigen von Oberlichtern zu den oben 
beschriebenen Türen der Pos. 33.07.20.14 
Rohbaumaße Tür mit Oberlicht bis 1,01 x 3,25 m

4,000  St _____________ _____________

33.07.20.16 Glastüren 1-flg.

Reinigung von Glasinnentüren (Rauch- u.
Brandschutz-Türen) beidseitig mit Rahmenreinigung,
einschließlich evtl. Oberlichter, Beschlagsteile und
dgl. im gesamten Gebäude,
Reinigungsart nach Wahl des AN

Aufmaß nach lichten Rohbaumaßen, einseitig
Material Tür: Glas/Stahl einbrennlackiert
Material Zarge: Stahl einbrennlackiert
Rohbaumaße 1,01 bis 1,26 x 3,23 m

1,000  St _____________ _____________

33.07.20.17 Glastüren 2-flg.

Reinigung von Glasinnentüren (Rauch- u.
Brandschutz-Türen) 
2-flg oder 1fl mit festem Seitenteil, 
beidseitig mit Rahmenreinigung,
einschließlich evtl. Oberlichter, 
Beschlagsteile und dgl. im gesamten Gebäude,
Reinigungsart nach Wahl des AN.

Aufmaß nach lichten Rohbaumaßen, einseitig
Material Tür: Glas/Stahl einbrennlackiert
Material Zarge: Stahl einbrennlackiert
Rohbaumaße ca. 1,78 x 3,23 m

2,000  St _____________ _____________

33.07.20.18 Multifunktionstüren innen

Reinigung einer
Multifunktions-Innentüre, ca. 2,26 / 3,28 m
2-flügelig, mit geschlossenem Oberlicht
mit Blockzarge
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Projekt BDO-HN - Bildungszentren der HWK Dortmund – Ersatzneubau BZ 
Hansemann Haus 7

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Baureinigung (VE 339 H7)

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 33.07.20.18) ...

1,000  St _____________ _____________

FEINREINIGUNG DER TECHNIKRÄUME

33.07.20.19 Reinigung Technikräume

Reinigung der Technikräume im Gebäude, durch Absaugen 
der Gehäuse der technischen Geräte und von 
Rohrleitungen und Kabeltrassen mittels 
Industriestaubsauger.
Die Böden mit Belag aus Estrich staubbindend gestrichen
sind einschließlich evtl. Sockelleisten nach Wahl des 
AN zu reinigen.

Abrechnung nach Grundfläche der Technikräume. Es dürfen 
zur Reinigung keine technischen Geräte geöffnet und 
keine Schalthandlungen an Apparaten und Schaltschränken 
vorgenommen werden.

Ausführungsort: Heizzentrale, Datenverteiler, 
Betriebsraum ELT

23,000  m2 _____________ _____________

FEINREINIGUNG DECKENFLÄCHEN

33.07.20.20 GK-Decken, glatt und gelocht

Reinigen von Decken aus Gipskarton, glatt und gelocht, 
auch als Außendecke
Reinigungsart nach Wahl des AN

Arbeitshöhen bis 3,23 m

36,000  m2 _____________ _____________

33.07.20.21 Mineralfaser-Rasterdecken

Reinigen von Mineralfaser-Rasterdecken
Reinigungsart nach Wahl des AN
Arbeitshöhen bis 3,28 m

Decken Sanitärräume sind Teil der Reinigung der 
Raumgruppen in ges. Position

80,000  m2 _____________ _____________

33.07.20.22 Heiz-/Kühl-Decken

Reinigen von Heiz-Kühl-Decken, einschließlich 
umlaufenden Fries aus GK
Reinigungsart nach Wahl des AN unter Beachtung der 
Vorgaben des Gewerks Heiz-/Kühltechnik
Arbeitshöhen bis ca. 3,27 m

83,000  m2 _____________ _____________

14 25Druckdatum: 19.08.2026   Seite  von 
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LEISTUNGSVERZEICHNIS - Baureinigung (VE 339 H7)

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

FEINREINIGUNG SANITÄRRÄUME

33.07.20.23 WCs, Vorräume, Waschräume

Reinigung der Sanitärräume 
(WCs einschließlich der Vorräume, Waschräume) 
einschließlich aller Sanitärgegenstände 
(WC, Urinale, Waschbecken einschl. der Versorgungs- und 
Ablaufarmaturen.) und sonstiger Einbauten 
(Spiegel, Hygieneartikel etc.) 
Wand-, Boden- und Deckenflächen, 

Grundfläche von ca. 2,4 m2 bis ca. 5,9 m2
Wände raumhoch gefliest, Böden gefliest, 
Decken Mineralfaser-Rasterdecken

Abrechnung nach Grundfläche der Sanitärräume

22,000  m2 _____________ _____________

FEINREINIGUNG FESTEINBAUTEN

33.07.20.24 Handwaschbecken in Werkstätten

Reinigung der Waschtische in Werkstätten
einschließlich aller sonstiger Einbauten 
(Spiegel, Ablagen, Hygieneartikel etc.) 
wandhängend, an mitzureinigender HPL-Rückwand, 

1,000  St _____________ _____________

Summe 33.07.20 FEINREINIGUNG (1.FEINREINIGUNG) _____________
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LEISTUNGSVERZEICHNIS - Baureinigung (VE 339 H7)

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

33.07.30 NACHREINIGUNG (2.FEINREINIGUNG)

Hinweis zur 2. Feinreinigung / Nachreinigung

Die 2. Feinreinigung / Nachreinigung erfolgt nach 
Mängelbeseitigung der Baugewerke vor der Übergabe des 
Neubaus an den AG.

Eine Abnahme der Reinigungsarbeiten erfolgt sowohl 
nach der ersten als auch nach der zweiten 
Feinreinigung.

NACHREINIGUNG AUSSEN

33.07.30.01 Nachreinigung außen

Nachreinigung des Außenbereichs zur Bauübergabe,
Flächen außerhalb des Gebäudes (Wege, Asphalt- und 
Pflasterflächen, Grünflächen, Treppenanlagen, 
Müllsammelplatz und dgl.) sind von sämtlichen 
Verschmutzungen und eventuell noch vorhandenem 
Bauschutt zu säubern.

Die befestigten Bereiche sind zu kehren, im 
Gebäuderücksprung  evtl. zu wischen.Stärkere 
Verunreinigungen wie Farb- und Mörtelreste sind mit 
geeigneten Mitteln zu entfernen.

1.200,000  m2 _____________ _____________

33.07.30.02 Nachreinigung Flachdächer

Nachreinigung von Flachdächern, Gründach mit 
umlaufendem Kiesstreifen bzw. bekieste Dachflächen,
teilweise Flächen mit Plattenbelag durch Absammeln von 
Unrat, Laub etc. 
Teilflächen mit PV-Anlage belegt.
Auch für das Vordach auf der Eingangsseite.

Zugang über Dachausstieg mit ortsfester Leiter ab 2,0 m 
Höhe im Raum Lager 0-020

790,000  m2 _____________ _____________

NACHREINIGUNG FENSTER UND FASSADEN

33.07.30.03 Nachreinigung neuer Fenster und Türen

Nachreinigung der Glasflächen der Fenster und 
Außentüren mit Rahmenreinigung, einschl. der 
Fensterbänke außen (Alu pulverbeschichtet), witterungs- 
und raumseitig, alle Fensterelemente und 
Festverglasungen, Rahmen, Pfosten, Riegel und 
Flügelrahmen aus beschichteten  Aluminiumprofilen
Multifunktions-Außentüren beidseitig lackiert
Ausführung gemäß Zeichnung.

Aufmaß nach lichten Rohbaumaßen, einseitig.

140,000  m2 _____________ _____________
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Alle Einzelpreise in EUR netto
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33.07.30.04 Zulage Fensterreinigung Nachrg. von Außen (Festverglasungen)

Zulage für die Fensterreinigung, Nachreinigung  von 
außen, für festverglaste Flächen 
Reinigungsart nach Wahl des AN,
Aufmaß nach lichten Rohbaumaßen, einseitig, für Flächen 
die ohne Hubsteiger zugänglich sind.
Leitern, Teleskopstangen o.ä sind einzurechnen

Ausführungsort: Festverglasungen der Fensterelemente 
zwischen den Öffnungsflügen
Arbeitshöhe bis ca. 3,25 m ab OK Gelände

54,000  m2 _____________ _____________

33.07.30.05 Nachreinigen Fensterbänke innen Werkstein

Nachreinigung der Fensterbänke aus Betonwerkstein, 
raumseitig, 
Einzellängen ca. 5,14 m, Tiefe ca. 0,38m
Inkl. Scheuerleisten in Leibung, h= 5cm
Reinigungsart nach Wahl des AN,
Aufmaß nach lichten Rohbaumaßen, einseitig.

45,000  m _____________ _____________

33.07.30.06 Nachreinigen Innenfenster, versch. Einzelgrößen

Nachreinigung von Innenfenstern mit Festverglasung aus 
beschichteten Aluminiumprofilen, inkl. Rahmen 
beidseitig, 
in verschiedenen Einzelgrößen
Rohbaumaße ca. 2,01 - 2,76 x 1,01 bis 1,39 m 
Brüstungshöhen ca. 1,00m ab OK FFB

10,000  m2 _____________ _____________

33.07.30.07 Nachreinigung Sonnenschutz

Nachreinigen des Sonnenschutzes aus Alu-Flachlamellen 
inkl. sämtlicher exponierter Befestigungsmittel und 
Führungsschienen gem. Herstellervorschrift und auf 
Anforderung durch die Bauleitung

47,000  m2 _____________ _____________

33.07.30.08 Nachreinigen Oberlichtbänder 1,60 x 3,40 m

Nachreinigung der Oberlichtbänder 1,60 x 3,40 m 
witterungs- und raumseitig einschl. allem Zubehör, 
Reinigungsart nach Wahl des AN
Oberlichtbänder als Kombination von Öffnungsflügeln und 
Festverglasungen

Raumseitige Arbeitshöhe bis ca. 5,35 m ab OKFF
für witterungsseitige Reinigung Zugang über 
Dachausstieg in Lager 0-020

einschließlich Gestellung der erforderlichen 
Steighilfen (Rollgerüst, Leitern) raumseits

18,000  m2 _____________ _____________
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NACHREINIGUNG BÖDEN

33.07.30.09 Nachreinigung Böden, rutschfeste Platten (Fliesen)

Nachreinigung von Böden mit Belag aus keramischen
rutschfesten Platten (Fliesen, bewertung der 
Rutschhemmung bis R10B) einschl. Sockelleisten
Reinigungsart nach Wahl des AN.

Sanitärräume insgesamt in sep. Positionen erfasst

62,000  m2 _____________ _____________

33.07.30.10 Nachreinigung Hirnholzparkett

Nachreinigung von Böden mit Belag aus Hirnholzparkett, 
versiegelt, Bewertung der Rutschhemmung bis R10,
einschl. Sockelleisten
Reinigungsart nach Wahl des AN.
Ausführungsort:
Werkstatt, Lager, Ausbilder, Theorie, Flure

596,000  m2 _____________ _____________

NACHREINIGUNG WANDFLÄCHEN UND TÜREN

33.07.30.11 Nachreinigung Wände, keram. Platten (Fliesen)

Nachreinigung von Wänden mit Bekleidung aus 
keramischen Platten (Fliesen), einschließlich 
flächenbündiger Spiegelflächen
Reinigungsart nach Wahl des AN.

Ausführungsort: 
Fliesenspiegel Umkleide Herren

Sanitärräume in separater Position erfasst.

8,000  m2 _____________ _____________

33.07.30.12 Nachrg. Türen kunststoffbeschichtet 0,885 bis 1,01 x 2,135m

Nachreinigung von 1-flg. Holztüren, beidseitig, 
einschl. evtl.Glasfüllungen, Beschlagsteilen und dgl.
Reinigungsart nach Wahl des AN
Aufmaß nach lichtem Rohbaumaß, einseitig
Material Türblätter: Holz kunststoffbeschichtet
Material Zarge: Stahlumfassungszarge 
Rohbaumaße ca. 0,885 bis 1,01  x 2,135m

19,000  St _____________ _____________

33.07.30.13 Zulage Nachreinigung Tür mit Oberlicht

Zulage für Nachreinigung von Oberlichtern zu den oben 
beschriebenen Türen der Pos. 33.07.30.12 
Rohbaumaße Tür mit Oberlicht bis 1,01 x 3,23 m

4,000  St _____________ _____________
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33.07.30.14 Nachreinigung Glastüren 1-flg.

Nachreinigung von Glasinnentüren (Rauch- u.
Brandschutz-Türen) beidseitig mit Rahmenreinigung,
einschließlich evtl. Oberlichter, Beschlagsteile und
dgl. im gesamten Gebäude,
Reinigungsart nach Wahl des AN.

Aufmaß nach lichten Rohbaumaßen, einseitig
Material Tür: Glas/Stahl einbrennlackiert
Material Zarge: Stahl einbrennlackiert
Rohbaumaße 1,01 bis 1,26 x 3,23 m

1,000  St _____________ _____________

33.07.30.15 Nachreinigung Glastüren 2-flg.

Nachreinigung von Glasinnentüren (Rauch- u.
Brandschutz-Türen) beidseitig mit Rahmenreinigung,
2-flg oder 1fl mit festem Seitenteil, 
einschließlich evtl. Oberlichter, z.T. mit 
feststehenden Seitenteilen, Beschlagsteile und
dgl. im gesamten Gebäude,
Reinigungsart nach Wahl des AN.

Aufmaß nach lichten Rohbaumaßen, einseitig
Material Tür: Glas/Stahl einbrennlackiert
Material Zarge: Stahl einbrennlackiert
Rohbaumaße 1,78 x 3,23 m

2,000  St _____________ _____________

33.07.30.16 Nachreinigung Multifunktionstüren innen

Nachreinigung einer
Multifunktions-Innentüre, ca. 2,26 / 3,28 m
2-flügelig, mit geschlossenem Oberlicht
mit Blockzarge

1,000  St _____________ _____________

NACHREINIGUNG DER TECHNIKRÄUME

33.07.30.17 Nachreinigung Technikräume

Nachreinigung der Technikräume im Gebäude, durch 
Absaugen der Gehäuse der technischen Geräte und von 
Rohrleitungen und Kabeltrassen mittels 
Industriestaubsauger.
Die Böden mit Belag aus Estrich staubbindend gestrichen
sind einschließlich evtl. Sockelleisten nach Wahl des 
AN zu reinigen.

Abrechnung nach Grundfläche der Technikräume. Es dürfen 
zur Reinigung keine technischen Geräte geöffnet und 
keine Schalthandlungen an Apparaten und Schaltschränken 
vorgenommen werden.

Ausführungsort: Heizzentrale, Datenverteiler, 
Betriebsraum ELT

23,000  m2 _____________ _____________
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NACHREINIGUNG DECKENFLÄCHEN

33.07.30.18 Nachreinigung GK-Decken, glatt und gelocht

Nachreinigung von Decken aus Gipskarton, glatt und 
gelocht, auch als Außendecke
Reinigungsart nach Wahl des AN
Arbeitshöhen bis ca. 3,23 m

36,000  m2 _____________ _____________

33.07.30.19 Nachreinigung Mineralfaser-Rasterdecken

Nachreinigen von Mineralfaser-Rasterdecken
Reinigungsart nach Wahl des AN
Arbeitshöhen bis ca. 3,28 m

Decken Sanitärräume sind Teil der Reinigung der 
Raumgruppen in ges. Position

80,000  m2 _____________ _____________

33.07.30.20 Nachreinigung Heiz-/Kühl-Decken

Nachreinigung von Heiz-Kühl-Decken, einschließlich 
umlaufenden Fries aus GK
Reinigungsart nach Wahl des AN unter Beachtung der 
Vorgaben des Gewerks Heiz-/Kühltechnik
Arbeitshöhen bis ca. 3,27 m

83,000  m2 _____________ _____________

NACHREINIGUNG SANITÄRRÄUME

33.07.30.21 Nachreinigung WCs, Vorräume, Waschräume

Nachreinigung der Sanitärräume 
(WCs einschließlich der Vorräume, Waschräume) 
einschließlich aller Sanitärgegenstände 
(WC, Urinale, Waschbecken einschl. der Versorgungs- und 
Ablaufarmaturen.) und sonstiger Einbauten 
(Spiegel, Hygieneartikel etc.) 
Wand-, Boden- und Deckenflächen, 

Grundfläche von ca. 2,4 m2 bis ca. 5,9 m2
Wände raumhoch gefliest, Böden gefliest, 
Decken Mineralfaser-Rasterdecken

Abrechnung nach Grundfläche der Sanitärräume

22,000  m2 _____________ _____________

NACHREINIGUNG FESTEINBAUTEN

33.07.30.22 Nachreinigung Handwaschbecken in Werkstätten

Nachreinigung der Waschtische in Werkstätten
einschließlich aller sonstiger Einbauten 
(Spiegel, Ablagen, Hygieneartikel etc.) 
wandhängend, an mitzureinigender HPL-Rückwand, 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 33.07.30.22) ...

1,000  St _____________ _____________

Summe 33.07.30 NACHREINIGUNG (2.FEINREINIGUNG) _____________
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33.07.40 REINIGUNG WERKSTATTAUSSTATTUNG

Vorbemerkung zur Reinigung der 
Werkstattausstattung

Die lose Werkstattausstattung sowie die Ausstattung der 
Schulungsräume und Umkleiden ist im Rahmen der 
Nachreinigung mit zu säubern.

Die Ausstattung wird sowohl bauseits aus dem Bestand 
umgesetzt wie neu beschafft.
Eventuell noch vorhandenes Verpackungsmaterial neuer 
Ausstattungsgegenstände ist mit zu entfernen, die 
Kosten sind mit den Einheitspreisen abgegolten.

Die Abrechnung erfolgt auf Stundennachweis.

Die Inventarliste der Werkstatt umfasst unter anderem 
beispielhaft:

ca. 10 St Theorietische. je 2 Arbeitsplätze
Theorietisch für Ausbilder
Beamer incl. Leinwand 
ca. 4 St Materialschränke Theorie
ca. 4 St Schubladenschränke Werkstatt
Werkzeugwand
ca. 8 St Materialschränke Werkstatt
ca. 16 St Werkbank mit Schraubstock,
ca. 17 St Rohr Schweißgeräte "klein" 
ca. 2 St weitere Rohr Schweißgeräte
ca. 4 St Rohrregale
Biegemaschine, Biegetisch
Ausstattung wie Großrohrsäge, Rohrsäge
Tischfräsmaschine, Tellerschleifer
Formatkreissäge, Bandsäge,Schleifbock,
Drehbank, Polierscheiben 
HD  Schweißmaschine auf Tisch 
Ständerbohrmaschine
Rohr- Schweißgerät 
3 St Prüf-/ Biegemaschinen 
Schrank für Prüfmittel
2 St Prüfmaschinen 
Schubladenschrank Prüfraum
Wanne mit Wasseranschluss Prüfraum
Druck-Prüfpumpe 
2 St Plattenregal
Schwerlastregal
Gefahrstoffschrank
Trockenofen
Spanabsaugung

33.07.40.01 Reinigung der Werkstattausstattung FA

Reinigung der Werkstattausstattung
im Zuge der Nachreinigung
Stundensatz Facharbeiter Gebäudereinigung, einschl. 
aller Neben- und Geschäftskosten,
Auslösung, Akkordausgleich usw.

30,000  h _____________ _____________

Summe 33.07.40 REINIGUNG WERKSTATTAUSSTATTUNG _____________
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33.07.50 STUNDENLOHNARBEITEN

33.07.50.01 Vorarbeiter/ in Gebäudereinigung

Vorarbeiter Gebäudereinigung,
einschl. aller Neben- und Geschäftskosten,
Auslösung, Akkordausgleich usw.

20,000  h _____________ _____________

33.07.50.02 Facharbeiter/ in Gebäudereinigung

Facharbeiter Gebäudereinigung,
sonst wie vor

20,000  h _____________ _____________

33.07.50.03 Helfer/ in Gebäudereinigung

Helfer  Gebäudereinigung,
sonst wie vor

20,000  h _____________ _____________

33.07.50.04 Zulage Arbeiten 19- 21 Uhr

Zulage für alle im LV beschriebenen Arbeiten, für die 
Ausführung nach 19.00 bis 21.00 Uhr

10,000  h _____________ _____________

33.07.50.05 Gestellung Sauberlaufmatten Baureinigung

Gestellung Sauberlaufmatten in den  Eingangsbereichen, 
inkl. Reinigung und Abtransport nach Übergabe des 
Bauwerks an den Bauherren
Größe: ca. 100 x 200 cm

5,000  St _____________ _____________

ABFALLCONTAINER

33.07.50.06 7 m3 - Container, Grundvorhaltung 4 Wo

Schuttcontainer 7,0 m3 für durch den AN im Zuge der 
Grobreinigungen im Baufeld aufgenommene 
Baumischabfälle / nicht zuordenbare Abfälle Dritter
aufstellen, vorhalten und nachAbschluss der 
Grobreinigung abfahren.

Stellung nur für die eigene Leistung.
Einzukalkulierende Grundvorhaltedauer je Container:
4 Wochen

Die Container sind mit abschließbarer Abdeckung 
bereitzustellen. 
Die Abrechnung erfolgt auf Nachweis.

1,000  St _____________ _____________
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33.07.50.07 Verlängerung Vorhaltung Schuttcontainer

Vorhalten vorgenannter Schuttcontainer über die
Grundvorhaltedauer hinaus.

Abrechnungseinheit: je Stück und Woche

1,000  StWo _____________ _____________

33.07.50.08 Entsorgungsgebühren Baustellenmischabfälle

Entsorgungs- und Kippgebühren für 
Baustellenmischabfälle für v.g. Container.
Die Abrechnung erfolgt auf Nachweis. Fahr- und 
Entsorgungsschein sind dem AG zur Abrechnung 
vorzulegen.

Nur für durch den AN im Zug der Grobreinigungen 
aufgenommenes Material.

AVV 17 09 04

2,000  t _____________ _____________

Summe 33.07.50 STUNDENLOHNARBEITEN _____________

Summe 33.07 BAUREINIGUNG HAUS 7 _____________

Summe 33 BAUREINIGUNG _____________
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LV-ZUSAMMENSTELLUNG
Baureinigung (VE 339 H7)

33.07.10 GROBREINIGUNG _____________

33.07.20 FEINREINIGUNG (1.FEINREINIGUNG) _____________

33.07.30 NACHREINIGUNG (2.FEINREINIGUNG) _____________

33.07.40 REINIGUNG WERKSTATTAUSSTATTUNG _____________

33.07.50 STUNDENLOHNARBEITEN _____________

33.07 BAUREINIGUNG HAUS 7 _____________

33 BAUREINIGUNG _____________

Angebotssumme netto EUR

zzgl. MwSt. 19,00 % EUR

Angebotssumme brutto EUR
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