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33 GEBÄUDEREINIGUNG

ALLGEMEINE ANGABEN ZUM BAUVORHABEN
gemäß VOB/C DIN 18299

Angaben zur Baustelle

0.1 Beschreibung des Bauvorhabens
Die Handwerkskammer Dortmund beabsichtigt den Neubau, 
Umbau und die Erweiterung ihres Bildungswerks.
Die Gesamtbaumaßnahme umfasst den Neubau des Hauses 3 
und die Erweiterung des Hauses 1 sowie die 
dazugehörigen Außenanlagen.

Dieses Leistungsverzeichnis beinhaltet die 
Gebäudereinigungsarbeiten  am Haus 1b (KfZ-Werkstatt).

0.1.1. Lage der Baustelle
Das Gebäude liegt auf dem Grundstück der 
Handwerkskammer Dortmund, Ardeystraße 93 in der Nähe 
des Westfalenparks. Auf dem Gelände befinden sich 
weitere Gebäude der Handwerkskammer, das 
Verwaltungsgebäude und weitere Schulungsgebäude. Diese 
Gebäude sind während der Baumaßnahme in Betrieb. 
Verschmutzungen im Bereich der öffentlichen Straßen 
sind weitgehend zu vermeiden.
Das Gelände wird über die Ardeystraße erschlossen. Von 
dort aus findet auch die Andienung der Baustelle statt.

0.1.2 Besondere Belastungen aus Immissionen
Wenn vorhanden, im Leistungsverzeichnis erwähnt.

0.1.3 Art und Lage der baulichen Anlagen
Die Arbeiten finden auf dem Gelände der Handwerkskammer 
Dortmund statt.
Das Gelände ist an allen Seiten über gepflasterte 
Zufahrten und Hofflächen frei zugänglich.
Haus 1b weist 1-2 Vollgeschosse auf. Genaue 
Gebäudehöhen sind in der Leistungsbeschreibung 
angegeben

0.1.4 -0.1.5 Verkehrsverhältnisse und freizuhaltende 
Flächen 
Die vom Bauherrn benutzen Zufahrten und Stellflächen 
sind von Beeinträchtigungen freizuhalten.
Zur Orientierung und als Grundlage dient der 
Baustelleneinrichtungsplan der Architekten (s. Anlage). 
Die Straßen und Wege in der Umgebung, sind immer von 
Lieferfahrzeugen, Baumaschinen und Materialien 
freizuhalten.
Ausserhalb des Baufeldes können keine Parkplätze zur 
Verfügung gestellt werden.
Feuerwehrzufahrten  sind jederzeit freizuhalten

0.1.6 Art, Lage, Maße und Nutzbarkeit von 
Transportwegen
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Es sind die freigegebenen Zufahrten auf dem Grundstück 
zu nutzen.
Materialtransporte sind vom AN eigenverantwortlich 
durchzuführen.

0.1.7 Anschlüsse für Wasser und Energie
Für die Stellung von Baustrom und Bauwasser wird kein 
Abzug vorgenommen.
Anschlussmöglichkeiten werden bauseits hergestellt

0.1.8 Zur Benutzung überlassenen Flächen
Die Baustelleneinrichtungsflächen sind dem 
Baustelleneinrichtungsplan des Auftraggebers zu 
entnehmen.
Die Zuweisung der für die Baustelleneinrichtung des AN 
erforderlichen Flächen erfolgt durch den AG nach 
Maßgabe des Baustelleneinrichtungsplans und den damit 
zu Verfügung stehenden Flächen. Hierzu hat der AN vor 
Auftragserteilung die benötigten Flächen der 
Objektüberwachung des AG bekannt zu geben und mit ihr 
abzustimmen.

0.1.9 Bodenverhältnisse
Die Flächen im Umgriff sind gepflastert.

0.1.10 Hydrologische Verhältnisse
Keine Auswirkung auf die Leistungen des Bieters

0.1.11-0.1.12 Besondere Umweltrechtliche Vorgaben
Abbruch und Entsorgungsarbeiten haben gemäß der 
gesetzlichen Vorschriften zu erfolgen.
Die entsprechenden Befähigungsnachweise der Mitarbeiter 
sind, sofern für die Leistung relevant, vor 
Auftragsvergabe vorzulegen.
Die erforderlichen Entsorgungsnachweise sind 
unaufgefordert im Rahmen der Ausführung mit der 
Abrechnung vorzulegen.

0.1.13 Schutzgebiete
Im Baufeld sind keine Schutzgebiete ausgewiesen.

0.1.14 Schutz von Bäumen, Pflanzflächen etc.
Durch den Auftragnehmer Baustelleneinrichtung wurde ein 
Baumschutz vorgenommen.

Nachbargebäude, öffentliche und 
Baustellenverkehrsflächen sind vom Auftragnehmer bei 
Benutzung durch ihn vor Beschädigung zu schützen. Falls 
eine Beschädigung erfolgt, hat der Auftragnehmer nach 
Meldung des Schadens bei der Objektüberwachung den 
ursprünglichen Zustand auf eigene Kosten wieder 
herzustellen. Der Auftraggeber ist berechtigt, falls 
der Auftragnehmer nicht unverzüglich, spätestens jedoch 
zwei Tage nach Aufforderung dieser Festlegung 
nachkommt, auf Kosten des Auftragnehmers die 
Reparaturen durch Dritte durchführen zu lassen. Falls 
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durch die Beschädigung Gefahr in Verzug ist und der 
Auftragnehmer für die Bauleitung nicht zu erreichen 
ist, ist die Bauleitung berechtigt, in diesem Falle 
unverzüglich die Beseitigung auf Kosten des 
Auftragnehmers vorzunehmen. Die notwendigen Absprachen 
und Genehmigungen sind vom Auftragnehmer vor Beginn der 
Arbeiten einzuholen. Der erforderliche Zeitvorlauf ist 
zu berücksichtigen.

0.1.15 Art und Umfang der Regelung und Sicherung des 
öffentlichen Verkehrs.
Evtl vom Bieter benötigte Sondernutzungen öffentlicher 
Verkehrsflächen sind vom Bieter eigenständig zu 
veranlassen und die Gebühren zu übernehmen.

1.1.16 Vorhandene Anlagen, Abwasser und 
Versorgungsanlagen.
Für die Leistungen des Bieters nicht relevant.

0.1.17 Bekannte und vermutete Hindernisse
Nach derzeitigem Kenntnisstand keine.

0.1.18 Kampfmittelsondierung
Keine Auswirkungen auf die Leistung des Bieters

0.1.19 Gemäß Baustellenverordnung getroffenen Maßnahmen
Maßnahmen sind dem SiGe-Plan zu entnehmen.

0.1.20 Besondere Anordnungen der Eigentümer oder der 
anderen Weisungsberechtigten
Wenn erforderlich im Leistungsverzeichnis erwähnt.

0.1.21 Art und Umfang von Schadstoffbelastungen
Keine Auswirkungen auf die Leistung des Bieters

0.1.22 Vom Auftraggeber veranlasste Vorarbeiten
Keine, die Leistung des Bieters betreffend .

0.1.23 Arbeiten anderer Unternehmer
Die Grobreinigung erfolgt zeitgleich zur Tätigkeit 
anderer Unternehmer
Die 1. Feinreinigung erfolgt nach Fertigstellung der 
Ausbauarbeiten der Baugewerke und vor Einregulierung
der Lüftungsanlage.
Die 2. Feinreinigung / Nachreinigung erfolgt nach 
Mängelbeseitigung der Baugewerke vor der Übergabe des 
Neubaus an den AG.

0.2 Angaben zur Ausführung

0.2.1 Vorgesehene Arbeitsabschnitte
Entsprechend Bauzeitenplan des AG und Ablaufplan des AN

0.2.2 besondere Erschwernisse
Soweit vorhanden, im LV beschrieben
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0.2.3 Vorgaben aus SiGe Plan
Werden im SiGe Plan definiert

0.2.4 Leistungen zur Unfallverhütung
Es sind die Vorgaben der UVV und des SiGe-Plans zu 
beachten.

0.2.5 Besondere Anforderungen für Arbeiten in 
kontaminierten Bereichen
Keine Arbeiten in kontaminierten Bereichen, die 
besondere Schutzmaßnahmen erfordern.

0.2.6 Besondere Anforderungen an die 
Baustelleneinrichtung
Materialtransporte sind vom Auftragnehmer 
eigenverantwortlich durchzuführen. Die Hochbaukräne 
werden vom Auftraggeber nicht kostenfrei zur Verfügung 
gestellt.
Eventuelle Mitbenutzungen sind vom Auftragnehmer mit 
dem Auftragnehmer Rohbau abzustimmen

0.2.7 Besondere Anforderungen an das Auf- und Abbauen, 
und Vorhalten von Gerüsten
Die Gerüststellung erfolgt bauseits durch den 
Auftragnehmer Rohbau.

0.2.8 Mitbenutzung fremder Gerüste
Das bauseitige Gerüst kann vom Auftragnehmer für seine 
Arbeiten mitgenutzt werden. 

0.2.9 Vorhaltungen
Vorhaltungen für die Dauer der eigenen Arbeitszeit. 
Nähere Regelungen in der Leistungsbeschreibung.

0.2.10 Verwendung und Mitverwendung von 
wiederaufbereiteten (Recycling) Stoffen
Die Vorgaben des Leistungsverzeichnisses sind zu 
beachten

0.2.11 Anforderungen an wiederaufbereitete (Recycling-) 
Stoffe etc.
Die Vorgaben des Leistungsverzeichnisses sind zu 
beachten

0.2.12 Besondere Anforderungen an Art, Güte und 
Umweltverträglichkeit
Die Vorgaben des Leistungsverzeichnisses sind zu 
beachten

0.2.13 Art und Umfang der vom Auftraggeber verlangten 
Eignungs- und Gütenachweise
Siehe Angaben im Leistungsverzeichnis

0.2.14 Unter welchen Bedingungen auf der Baustelle 
gewonnene Stoffe verwendet werden dürfen.
Ist nicht vorgesehen.
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0.2.15 Art, Zusammensetzung und Menge der zu 
entsorgenden Böden, Stoffe etc.
Eigene Bauabfälle hat der Auftragnehmer entsprechend 
der gesetzlichen und öffentlich rechtlichen Vorgaben zu 
entsorgen.

0.2.16 Stoffe und Bauteile die vom AG beigestellt 
werden.
Keine
Zu Baustrom und Bauwasser sh. Pkt. 0.1.7

0.2.17 In welchem Umfang der Auftraggeber Leistungen 
des AG für Abladen, Lagern und Transport von Stoffen 
und Bauteilen übernimmt
Der Auftraggeber übernimmt keine derartigen Leistungen

0.2.18 Leistungen für andere Unternehmen
Wenn erforderlich in der Leistungsbeschreibung 
beschrieben.

0.2.19 - 0.2.21
entfällt

0.2.22 Abrechnung nach bestimmten Zeichnungen oder 
Tabellen.
Die Abrechnung erfolgt elektronisch über den vom AG 
eingerichteten Planserver (Awaro)

VERTRAGSBEDINGUNGEN

RECHNUNGSSTELLUNG
Rechnungen sind mit prüfbarer Aufmaßberechnung und 
Aufmaßplänen, 1-fach in Papier, digital als pdf-Datei 
und die Aufmaßberechnung als GAEB-Datei (D11) über die 
Plattform AWARO dem Bauherrn und der Objektüberwachung 
zuzustellen. Die Projektsteuerung ist bei der digitalen 
Übermittlung in cc zu setzen.
Abschlagsrechnungen und Schlussrechnung sowie Aufmaße 
sind kumuliert aufzustellen.
Neu abzurechnende Mengen sind im Aufmaß kenntlich zu 
machen  das Aufmaß und die dem Aufmaß beizufügenden 
Aufmaßpläne sind vor Übermittlung mit der 
Objektüberwachung abzustimmen. Die Nummerierung und 
Reihenfolge der Positionen in der Rechnung und im 
Aufmaß sind gemäß Leistungsverzeichnis aufzustellen.
Abschlagsrechnungen sind nur zulässig bei signifikanter 
Leistungserbringung bzw. Erhöhung von mindestens 10 % 
ober alle 6 KW.
Nicht vom AN übernommene Korrekturen des AG werden mit 
250 € in Abzug gebracht.

Die Nachträge  sind mit der Begründung ggfs. 
Planunterlage und Einheitspreiskalkulation zu jeder 
Position 1-fach in Papier, digital als pdf-Datei und 
als GAEB-Datei (D86) dem Bauherrn und der 
Objektüberwachung  über die Plattform AWARO 
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zuzustellen.
Die Projektsteuerung ist bei der digitalen Übermittlung  
in cc zu setzen.

Die Ausführungsfristen berücksichtigen Werktage von 
Montag bis einschließlich Samstag. 
Als reguläre Arbeitszeit gelten die Zeiten von 7.00 bis 
19.00 Uhr an Arbeitstagen (Montag-Samstag)
Für Arbeiten innerhalb dieses Zeitraum erfolgt keine 
zusätzliche Vergütung.

VERTEILUNG DER GEFAHR 
Der Auftraggeber schließt eine Bauleistungsversicherung 
ab. Die Umlage beträgt 0,15 % der 
Bruttoabrechnungssumme.

AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN 
Die für die Ausführung notwendigen Unterlagen werden 
dem Auftragnehmer über den Planserver zur Verfügung 
gestellt.

AUSFÜHRUNG 
Die vom Auftragnehmer als Nachunternehmer beschäftigten 
Firmen fallen nicht unter die Koordinationspflicht des 
Auftraggebers. 
Baubesprechungen finden regelmäßig, einmal wöchentlich 
statt. Die Teilnahme durch den AN Reinigungsarbeiten 
während seiner Ausführungszeit ist nur  nach Abstimmung 
mit der örtlichen Bauleitung erforderlich.

Als Vertreter des Auftraggebers gilt die 
Objektüberwachung. 
Die Objektüberwachung hat auf der Baustelle das 
Hausrecht

Die Beschäftigung von Mitarbeitern ohne gesetzliche 
Meldung (Unfallversicherung, Sozialversicherung, 
Anmeldung zur Lohnsteuer etc.) ist bei der Ausführung 
verboten.
Kopien der Sozialversicherungs-Nachweise sind durch die 
Bauleiter der jeweiligen Firmen auf der Baustelle 
vorzuhalten. 
Die Handwerkskammer behält sich stichprobenartige 
Überprüfungen vor.

Der Auftragnehmer stellt den Auftraggeber ausdrücklich 
von allen Schäden, die sich aus gesetzlicher 
Handlungsweise ergeben oder ergeben können, frei. 

STUNDENLOHNARBEITEN
Stundenlohnnachweise werden von der Bauleitung und dem 
Auftraggeber im 14-tägigen Abstand unterzeichnet.

Vor Beginn der Arbeiten ist die Baustelle  mit der 
Objektüberwachung der Architekten zu begehen. Es 
erfolgt die Einweisung in die auszuführenden Arbeiten 
und die Baustelle. Auf besonders zu schützende Bauteile 
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wird hingewiesen. An diesem Termin muss der 
Fachbauleiter des Auftragnehmers teilnehmen. Für die 
Gebäudereinigung ist dies der im Objekt eingesetzte 
Vorarbeiter.
Es ist durch den Auftragnehmer sicher zu stellen, das 
jeder Arbeiter auf der Baustelle, auch wenn er der 
deutschen Sprache nicht mächtig ist, die Anweisungen 
versteht und umsetzen kann. Ebenso muss bei allen 
Arbeiten durchgehend ein Vorarbeiter anwesend sein, der 
der deutschen Sprache in Schrift und Wort 
uneingeschränkt mächtig ist.

Besonderheiten 
Vom AN ist für die Dauer der auszuführenden Arbeiten 
ein deutschsprachiger Bauleiter oder Vorarbeiter 
täglich und dauerhaft auf der Baustelle vorzusehen. Der 
Bauleiter/ Vorarbeiter steht als ständiger 
Ansprechpartner für den Bauherrn und seiner Vertreter 
zur Verfügung. 

Bedenken
Hat der Auftragnehmer Bedenken gemäß VOB Teil B § 4 
Ziffer 4 oder wegen sonstiger Vorbedingungen und 
Begleitumstände, muss er die Objektüberwachung  oder 
Fachingenieure davon umgehend schriftlich in Kenntnis 
setzen. Bei Unterlassung dieser Pflicht trägt der 
Auftragnehmer die Haftung uneingeschränkt allein.

HINWEIS ZUR ÜBERMITTLUNG VON DOKUMENTEN UND 
SCHRIFTVERKEHR
Die Übermittlung aller Dokumente und jeglicher 
Schriftverkehr erfolgt ausschließlich über AWARO. 
Dokumente und Schriftverkehr, die nicht in AWARO 
eingestellt sind, gelten als nicht zugestellt, nicht 
existent.

Allgemeine Vorbemerkungen zur Gebäudereinigung

(1) Das Gebäude wird bauphasenweise in Betrieb 
genommen. Deswegen sind die Arbeiten je Bereich 
zeitlich versetzt auszuführen. Dies ist bei der 
Kalkulation zu berücksichtigen.

(2) Bei der Reinigung sind grundsätzlich die Reinigungs-
und Pflegemittel nur eines Herstellers zu verwenden 
(Systemkette). Reinigungsmittel unterschiedlicher 
Hersteller dürfen nicht nebeneinander verwendet werden.
Der Name des Herstellers und der verwendeten Präparate
sind vor Beginn der Reinigungsarbeiten dem AG
schriftlich mitzuteilen, weiter sind Datenblätter der 
verwendeten Reinigungsmittel vorzulegen. 

(3) Vorhandene Oberflächen und Materialien

Wand- und Bodenfliesen:
Entfernen von groben Verschmutzungen wie Mörtel-
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und Farbresten in Teilbereichen.
Grobreinigung mit Industriestaubsaugern.
Wischpflege einschließlich eventuell notwendigem
Zementschleierentferner.

Fenster und Türen:
Sämtliche Fenster- und Türflächen sind jeweils ein-
seitig gemessen. Es sind jedoch stets beide Seiten der
Elemente zu reinigen, dies ist in der Kalkulation zu
berücksichtigen.
Die Reinigung erfolgt einschließlich der Türzargen,
Fensterrahmen, Fälze, Fensterbänke außen und
sämtlicher Beschläge.
Mörtel-, Farb- und Versiegelungsreste sind sorgfältig
mit geeigneten Reinigungsmitteln zu entfernen.
Der untere Falzbereich ist auszusaugen.

Fenster und Oberlichter sind z.T. fest verglast  und 
somit für die Außenreinigung nur von außen erreichbar. 
Dies ist in einer Zulageposition erfasst.

Wände:
Einbauteile wie Schalter, Steckdosen, Absperrkästen,
Revisionsklappen, Geräteschienen etc. sind mit zu 
reinigen, diese sind nicht gesondert aufgeführt und in 
den Flächen der Wände enthalten.

Decken:
Sämtliche Decken sind einschließlich der Decken-
ein- und -aufbauten (Lüftungsauslässe, Schilder,
Abhänger etc.) zu reinigen, auch wenn diese
nicht besonders aufgeführt sind. Leuchten jeglicher
Art werden vom Gewerk Elektro gereinigt, müssen
jedoch im Zuge der Deckenreinigung nochmals an den
Oberflächen gewischt werden. 
Metalldecken, sofern im Objekt vorhanden, sind zu 
entstauben und nass zu wischen.

Mobiliar:
Sämtliche festen und losen Einrichtungsgegenstände
sind innen und außen zu reinigen.

STUNDENLOHNARBEITEN

1. Für die Ausführung von Leistungen im Stundenlohn 
gelten die Technischen Bestimmungen der DIN 18 299 
VOB/C Allgemeine Regelungen sowie alle darin 
enthaltenen bzw. darauf verwiesenen Richtlinien und 
Vorschriften.

2. Alle angegebenen Preise für Löhne, Materialien und 
Stoffe sind Festpreise und gelten bis zur 
Fertigstellung der vertraglichen Leistung.
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3. Stundenlohnarbeiten dürfen grundsätzlich nur nach 
vorheriger Ankündigung durch den AN und erst nach 
Aufforderung / Beauftragung durch den Auftraggeber 
ausgeführt werden.
Unterbleibt bzw. fehlt die Anordnung bzw. Zustimmung 
des Auftraggebers so sind die Leistungen nach 
Einheitspreisen und Mengen abzurechnen. Evtl. nicht im 
Leistungsverzeichnis enthaltene bzw. vorgesehene 
Arbeiten begründen nicht die Abrechnung nach 
Stundenlohnpreisen. Vielmehr obliegt es dem 
Auftragnehmer für derartige Leistungen - vor Ausführung 
der Arbeiten - ein Nachtragsangebot auf Grundlage des 
Hauptangebotes vorzulegen.

Die Nachweispflicht für die angefallene Leistung 
obliegt dem Auftragnehmer. Dies bedeutet, dass der 
Auftragnehmer Grund und Aufwand von zusätzlichen, evtl. 
in Stundenlohn abzurechnenden Leistungen nachträglich 
nachzuweisen hat, soweit nicht eine Zustimmung des 
Auftraggebers schriftlich vorliegt.

4. Sämtliche angebotenen Preise sind frei Bau- bzw. 
Arbeitsstelle. D.h., dass über die angebotenen 
Stundenlohn- bzw. Material- und Gerätepreise hinaus 
keine weitere Vergütung für Fahrtkosten, 
Transportkosten, Hilfsstoffe sowie für Warte- und 
Pausenzeiten erfolgt.

Es werden nur die auf der Baustelle geleisteten Arbeits- 
bzw. Einsatzstunden vergütet. Zeiten für An- und 
Abfahrt zur Baustelle werden nicht vergütet.

5. Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass 
zur Ausführung der angeordneten Tagelohnarbeiten das 
jeweils dafür geeignete Arbeitspersonal (Helfer bzw. 
Facharbeiter) eingesetzt wird. Dem Auftraggeber bleibt 
es vorbehalten, die entsprechenden Arbeitskräfte bzw. 
die Lohngruppe zu bestimmen.

Dies gilt auch für die spätere Anerkennung der 
entsprechende Lohngruppen im Rahmen der 
Tagelohnberichte. Die Gegenzeichnung der Regiezettel 
durch den Auftraggeber bzw. die Bauleitung kann nicht 
als Anerkennung der darin ggf. eingetragenen Lohngruppe 
gewertet werden.

Es bleibt der Rechnungsprüfung vorbehalten, eine für 
die jeweiligen Arbeiten zutreffende Lohngruppe 
einzusetzen, soweit der Einsatz eines höher 
qualifizierten Personals nicht vor Ausführung der 
jeweiligen Regieleistung ausdrücklich vom Auftraggeber 
bzw. der Bauleitung genehmigt wurde. 

6. Für Bauleitungs- und Aufsichtspersonal erfolgt 
grundsätzlich keine Vergütung.
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7. Der Aufwand der beauftragten Stundenlohnarbeiten ist 
durch entsprechende Tagelohnzettel täglich zu belegen 
und dem Auftraggeber oder dessen Bevollmächtigtem 
unverzüglich (spätestens innerhalb 1 Woche) zur Bestätigung 
vorzulegen. Nachträglich bzw. verspätet oder gar erst mit 
Rechnungsstellung vorgebrachte Stundenlohnarbeiten oder 
vorgelegte Tagelohnzettel werden nicht mehr anerkannt.
Die Beweispflicht für die Rechtmäßigkeit und Höhe der 
entsprechenden Leistungen verbleibt vollständig beim 
Auftragnehmer.

8. Die Gegenzeichnung der rechtzeitig vorgelegten 
Tagelohnzettel durch den Auftraggeber oder dessen 
Bevollmächtigten gilt nicht als Anerkennung oder 
Zustimmung zur Abrechnung in Regie. Die Prüfung nach 
evtl. Abrechnung über Leistungspositionen wird 
ausdrücklich vorbehalten.

Verrechnungssatz für Löhne
Die Verrechnungssätze sind auf Anforderung des AG 
aufgegliedert anzubieten.

In ihnen sind enthalten:
- Lohn- und Gehaltskosten sowie Lohn- und 
Gehaltsnebenkosten
- Sozialkassenbeiträge
- Gemeinkostenanteile
- Wagnis und Gewinn

Zuschläge zu den Verrechnungsätzen für die vom AG 
angeordnete oder zu vertretende Nacht-, Sonn- u. 
Feiertags- oder sonstige tarifliche Mehrarbeit 
(Überstunden) werden in Höhe der tariflichen 
Vereinbarungen zusätzlich vergütet.

Dies gilt nicht, wenn der AN diese Mehraufwendungen 
aufgrund von ihm selbst verursachten Umständen 
(Terminverzug oder dgl.) zu vertreten hat. Sonstige 
Zuschläge wie Auslöse o. dgl. werden nicht vergütet.

Hinweis für die Bearbeitung des Angebotes

Soweit der Bieter keine Arbeitskräfte, die in den 
nachstehenden Positionen aufgeführt sind, beschäftigt, 
so hat er dies anzugeben und als Einheitspreis den der 
nächsthöheren Vergütungsgruppe, aus der er 
Arbeitskräfte beschäftigt einzusetzen.
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Transport und Entsorgung von Baumischabfällen / Kehrgut usw. 

Anfallendes, im Zug der Grobreinigungen aufgenommenes 
Material wie nicht zuordenbare Baumischabfälle Dritter 
ist in vom AN gestellte Schuttcontainer zu 
transportieren und zu sammeln. 
Die Container und die fachgerechte Entsorgung werden 
über Titel STUNDENLOHNARBEITEN/ ABFALLCONTAINER auf 
Nachweis separat vergütet.
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33.03 GEBÄUDEREINIGUNG HAUS 1b

33.03.10 GROBREINIGUNG

Hinweis zur Grobreinigung

Die Grobreinigung ist auf Anweisung der Bauleitung im
Zuge der Baumaßnahme ggf. auch mehrfach zeitversetzt 
auszuführen.

33.03.10.01 Grobreinigung Außenflächen

Grobreinigung von Flächen außerhalb des Gebäudes:
Wege, Asphalt- und Pflasterflächen und Grünflächen 
u.dgl. sind von sämtlichen Verschmutzungen und 
eventuell noch vorhandenem Bauschutt zu säubern. 
Die Bereiche sind außerdem zu fegen.

2.685,000  m2 _____________ _____________

33.03.10.02 Grobreinigung Flachdächer

Grobreinigung von begrünten bzw. bekiesten 
Flachdächern mit teilweise Flächen mit Plattenbelag. 
Die Flächen sind von sämtlichen Verschmutzungen und 
eventuell noch vorhandenem Bauschutt zu säubern. 
Die Flachdächer sind über einen Ausstieg im TRH 
zugänglich.

1.131,000  m2 _____________ _____________

33.03.10.03 Grobreinigung Treppenhaus

Reinigen der Treppenläufe und -podeste nach
Aufforderung durch die Bauleitung, einschließlich der 
Geländer, Handläufe etc. während der Bauarbeiten im
Treppenhaus. 
Die Bereiche sind zu saugen. 
Aufmaß der Treppenläufe in der Abwicklung von Tritt-
und Setzstufen

10,000  m2 _____________ _____________

33.03.10.04 Grobreinigung innen

Grobreinigung innen:
Flächen innerhalb der gesamten Baumaßnahme von
sämtlichen Verschmutzungen und eventuell noch
vorhandenem Bauschutt säubern.
Die Bereiche sind zu saugen. Anfallendes Material ist 
in vom AN gestellte Schuttcontainer zu sammeln. Die 
Container werden auf Nachweis separat vergütet.
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 33.03.10.04) ...

Die gesamte Fläche wird in einzelnen Flächen abrufbar 
sein, die Reinigung erfolgt außerdem geschossweise. Es 
ist mit insgesamt 6 Einsätzen auf 2 Geschossen zu 
kalkulieren. Die Gesamtfläche ist daher dreifach 
kalkuliert. 

5.378,000  m2 _____________ _____________

Summe 33.03.10 GROBREINIGUNG _____________
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OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

33.03.20 FEINREINIGUNG (1. FEINREINIGUNG)

Hinweis zur 1. Feinreinigung

Die 1. Feinreinigung hat nach Fertigstellung der Ausbau-
arbeiten der Baugewerke und vor Einregulierung
der Lüftungsanlage zu erfolgen. Die Arbeiten werden
bauphasenweise zeitversetzt durchgeführt. Danach 
erfolgt die Mängelbeseitigung der Baugewerke.
Eine Abnahme der Reinigungsarbeiten erfolgt sowohl nach 
der ersten als auch nach der zweiten Feinreinigung.

Transport und Entsorgung von Bauschutt/ Kehrgut 
usw. 

Anfallendes Material ist in vom AN gestellte
Schuttcontainer zu sammeln. 
Die Container und die fachgerechte Entsorgung werden 
auf Nachweis über Titel 33.03.40 separat vergütet.

FEINREINIGUNG AUSSEN

33.03.20.01 Feinreinigung außen

Feinreinigung des Außenbereichs zur Bauübergabe,
Flächen außerhalb des Gebäudes (Wege, Asphalt- und 
Pflasterflächen, Grünflächen, Treppenanlagen, 
Müllsammelplatz und dgl.) sind von sämtlichen 
Verschmutzungen und eventuell noch vorhandenem 
Bauschutt zu säubern.
Die Bereiche sind zu kehren evtl. zu wischen und
stärkere Verunreinigungen wie Farb- und Mörtelreste
sind mit geeigneten Mitteln zu entfernen.

2.685,000  m2 _____________ _____________

33.03.20.02 Flachdächer

Feinreinigung von Flachdächern, Gründach mit 
umlaufendem Kiesstreifen bzw. bekieste Dachflächen mit 
teilweise Flächen mit Plattenbelag durch Absammeln von 
Unrat, Laub etc. 
Die Flachdächer sind über einen Ausstieg im TRH 
zugänglich.

1.131,000  m2 _____________ _____________

33.03.20.03 Lamellenverkleidung Dach

Feinreinigung einer horizontalen Lamellenverkleidung auf 
Flachdach inkl. 2-flg- Tür und vertikaler Unterkonstruktion
Die Feinreinigung erfolgt zweiseitig innen und außen.
Die Lamellen bestehend aus beschichtetem Aluminium,

14Druckdatum: 19.08.2026   Seite  von 36



Projekt BDO-AR_BA1 - Neubauten HWK Ardeystrasse Haus 3 und Haus1b

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gebäudereinigung (VE339 HK) Haus 1b
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 33.03.20.03) ...

Tiefe einer einzelnen Lamelle ca. 15cm, geneigt
Abstand Lamellen zueinander: ca. 8cm
Arbeitshöhe: ca. 3,40m ab OK Flachdach

125,000  m2 _____________ _____________

33.03.20.04 Außentreppe Gitterrost Dach

Reinigung von verzinkten Außentreppen vor 
Lamellenverkleidung auf Flachdach 
Treppen bestehend aus Stahlwangen aus U-Profil und einem 
Mittelträger mit Gitterroststufen belegt,
Geländer beidseitig, bestehend aus senkrechten Pfosten, Ober- 
und Untergurt, Füllung mit Rundstäben
Breite der Treppe ca. 2,30 m
Reinigung nach Wahl des AN

1,200  m _____________ _____________

33.03.20.05 Geländer als Absturzsicherung Dach

Feinreinigung Geländer als Dachabsturzsicherung 
inkl. aller Befestigungsteile wie z.B. Kopfplatten.
Geländerkonstruktion bestehend aus:

2 Stck. vertikale Pfosten aus Flachstahl ca. 50x10 mm, 
im Achsabstand von ca. 2,50 m an der Attika montiert

2 Stck. horizontale Profile aus Rechteckstahlrohr ca. 
50x30x3 mm als Obergurt 

Die gesamte Konstruktion ist verzinkt.
Geländerhöhe: ca. 1,10 m ab OK Dachfläche 

160,000  m _____________ _____________

33.03.20.06 Einhausung Kühlaggregat

Feinreinigung einer Verkleidung von Kühlaggregaten im 
Außenbereich, Verkleidung besteht aus Alu-Verbundpaneelen, 
Die Feinreinigung erfolgt zweiseitig innen und außen.
Arbeitshöhe: ca. 3,50m ab OK Gelände

141,000  m2 _____________ _____________

33.03.20.07 Vordach mit PV-Modulen

Reinigen Vordach mit Photovoltaik-Modulen (PV)
Das Vordach ist ca. 12° geneigt, und vollflächig mit PV-Modulen 
belegt. Die unterseitige, beschichtete Alu- Blechverkleidung ist 
ebenfalls zu reinigen, diese ist horizontal. 
Arbeitshöhe ab OK Gelände ca. 4,50m 
Auskragung Vordach ca. 1,80m
Konstruktion ist insgesamt L-förmig und ca. 54m lang
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 33.03.20.07) ...

98,000  m2 _____________ _____________

FEINREINIGUNG FENSTER UND FASSADEN

33.03.20.08 Schutzfolie abziehen

Abziehen der Schutzfolie von pulverbeschichteten  
Metallflächen dazu zählen auch die Außenfensterbänke, im 
Rahmen der Fenster- und Fassadenreinigung.
Einschließlich Entsorgung der Folienreste und Entfernen 
eventueller Kleberrückstände.
Abrechnung nach Ansichtsfläche der Fenster, einseitig.

260,000  m2 _____________ _____________

33.03.20.09 Erstreinigung neuer Fenster und Türen

Reinigen der Glasflächen der Fenster und Außentüren 
mit Rahmenreinigung, einschl. der Fensterbänke außen 
(Alu pulverbeschichtet), witterungs- und raumseitig, 
alle Fensterelemente und Festverglasungen, Rahmen, 
Pfosten, Riegel und Flügelrahmen aus folierten 
Aluminiumprofilen
Ausführung gemäß Zeichnung.
Aufmaß nach lichten Rohbaumaßen, einseitig.

260,000  m2 _____________ _____________

33.03.20.10 Zulage Fensterreinigung von Außen (Festverglasungen)

Zulage für die Fensterreinigung von außen, für 
festverglaste Flächen 
Reinigungsart nach Wahl des AN,
Aufmaß nach lichten Rohbaumaßen, einseitig, für Flächen 
die ohne Hubsteiger zugänglich sind.
Leitern, Teleskopstangen o.ä sind einzurechnen
Ausführungsort: Ansicht Ost, oberhalb 2-flg. Türen
Arbeitshöhe bis ca. 4,00m ab OK Gelände

19,000  m2 _____________ _____________

33.03.20.11 Reinigen Fensterbänke innen Werkstein

Reinigung der Fensterbänke aus Betonwerkstein, 
raumseitig, 
Einzellängen von ca. 1,06m, Tiefe ca. 0,38m
Inkl. Scheuerleisten in Leibung, h= 5cm
Reinigungsart nach Wahl des AN,
Aufmaß nach lichten Rohbaumaßen, einseitig.

70,000  m _____________ _____________
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33.03.20.12 Reinigen Innenfenster 2,50 x 1,50m

Feinreinigung von Innenfenster mit Festverglasung aus folierten 
Aluminiumprofilen, inkl. Rahmen und Fensterbank,
beidseitig, 
Rohbaumaße ca. 2,50 x 1,50m 
Brüstungshöhen ca. 1,00m ab OK FFB

23,000  m2 _____________ _____________

33.03.20.13 Reinigen Innenfenster 2,15 x 4,00m

Feinreinigung von Innenfenster mit Festverglasung aus folierten 
Aluminiumprofilen, inkl. Rahmen und Fensterbank,
beidseitig
Rohbaumaße ca. 2,15 x 4,00m
Brüstungshöhe 0,00m ab OK FFB

26,000  m2 _____________ _____________

33.03.20.14 Zulage größere Arbeitshöhe

Zulage für eine größere Arbeitshöhe der zuvor beschriebenen 
Festverglasung der Pos.33.03.20.13, einseitig
Arbeitshöhe ca. 3,30m ab OK FFB

26,000  m2 _____________ _____________

33.03.20.15 Reinigung Sonnenschutz

Reinigen des Sonnenschutzes aus Alu-Flachlamellen 
inkl. sämtlicher exponierter Befestigungsmittel und 
Führungsschienen gem. Herstellervorschrift und auf 
Anforderung durch die Bauleitung

150,000  m2 _____________ _____________

33.03.20.16 Reinigen Lichtkuppeln

Reinigung von Lichtkuppeln witterungs- und raumseitig 
einschl. allem Zubehör, Reinigungsart nach Wahl des AN
Abmessung bis ca. 1,50 x 1,50 m
Raumseitige Arbeitshöhe ca. 5,50m ab OKFF

6,000  St _____________ _____________

33.03.20.17 Zulage Lichtkuppeln größere Arbeitshöhe

Zulage für das Reinigen der Lichtkuppeln  wie vor in Pos. 
33.03.20.16 beschrieben in einer raumseitigen Arbeitshöhe von 
ca. 9,00m ab OKFF

2,000  St _____________ _____________
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33.03.20.18 Feinreinigung Lüftungsöffnung in Fassade

Feinreinigung einer Lüftungsöffnung  mit 
Lamellenverkleidung in der Fassade, außenseitig
Abmessungen Lüftungsöffnung:
ca. (B x L) 1,20 x 1,50 m
Arbeitshöhe: ca. 5,00m ab OK Gelände

4,000  St _____________ _____________

33.03.20.19 Zulage größere Arbeitshöhe

Zulage für eine größere Arbeitshöhe der zuvor beschriebenen 
Lüftungsöffnung der Pos. 33.03.20.18
Arbeitshöhe ca. 8,30m ab OK Gelände

1,000  St _____________ _____________

33.03.20.20 Reinigen Faltschiebetor 3-flg.

Feinreinigung eines handbetätigten Alufalttores in 
Rahmenkonstruktion. Torflügel bestehend aus verzinkten 
Stahlprofilen mit pulverbeschichteter Oberfläche und Füllung mit 
doppelwandigen Bauelementen (Paneel oder Glas).
Zarge aus Stahl, pulverbeschichtet
inkl. Reinigung aller Beschlagsteile und dgl.
Beidseitige Reinigung 
Rohbaumaß 
Größe ca.: 3,60 x 4,00m
Arbeitshöhe bis ca. 4,20m ab OKFF

2,000  St _____________ _____________

33.03.20.21 Reinigen Faltschiebetor 4-flg.

Feinreinigung eines handbetätigten Alufalttores in 
Rahmenkonstruktion wie vor in Pos. 33.03.20.20 beschrieben
aber 
Rohbaumaß 
Größe ca.: 4,60 x 4,55m
Arbeitshöhe ca. 4,70m ab OK FF

1,000  St _____________ _____________

FEINREINIGUNG BÖDEN

33.03.20.22 Böden, rutschfeste Platten (Fliesen)

Reinigung von Böden mit Belag aus keramischen
rutschfesten Platten (Fliesen, Rutschfestigkeitsklasse 
R 10) einschl. Sockelleisten
Reinigungsart nach Wahl des AN.
Ausführungsort: Flure und Nebenräume EG 

132,000  m2 _____________ _____________
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33.03.20.23 Treppenpodeste Fliesen

Reinigung von Treppenpodesten mit Belag aus
keramischen rutschfesten Platten (Fliesen) einschl. 
Sockelleisten, 
Reinigungsart nach Wahl des AN,
Geländer- und Handlaufflächen sind in separaten 
Positionen erfasst.
Ausführung im Treppenhaus

3,000  m2 _____________ _____________

33.03.20.24 Treppenstufen Fliesen

Reinigung von Treppenstufen (Setz- und Trittstufen) 
mit Belag aus keramischen rutschfesten Platten 
(Fliesen) einschl. Sockelleisten,
Reinigungsart nach Wahl des AN,
Geländer- und Handlaufflächen sind in separaten 
Positionen erfasst.
Einzellängen: 1,37m
Höhe Setzstufe: ca. 17,2cm
Breite Trittstufe: ca. 28cm
Ausführung im Treppenhaus 

7,000  m2 _____________ _____________

33.03.20.25 Industriefeinsteinzeug

Reinigung von Böden mit Belag aus keramischen
rutschfesten Platten (Industriefeinsteinzeug, 
Rutschfestigkeitsklasse R 9) einschl. Sockelleisten
Reinigungsart nach Wahl des AN.
Ausführungsort:Werkstätten, Meisterbüros

1.044,000  m2 _____________ _____________

33.03.20.26 Aufnehmen und Entsorgen von bauseits verlegten Bodenabdeckungen

Aufnehmen und Entsorgen von bauseits verlegten 
Bodenabdeckungen, in nicht zusammenhängenden 
Teilflächen, vor Ausführung der Feinreinigung der 
Bodenflächen.
Material Tetrapack, Malerpappe, zum Teil im Gehbereich 
Spanplatte.
Entsorgung über Abfallcontainer des Titels 33.03.40.

355,000  m2 _____________ _____________
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FEINREINIGUNG WANDFLÄCHEN UND TÜREN

33.03.20.27 Wände, keram. Platten (Fliesen)

Reinigung von Wänden mit Bekleidung aus keramischen 
Platten (Fliesen),
Reinigungsart nach Wahl des AN.
Ausführungsort: KFZ Umkleide, Waschraum und WC Herren 
EG

172,000  m2 _____________ _____________

33.03.20.28 Türen kunststoffbeschichtet 0,76 bis 1,01 x 2,135m

Reinigung von 1-flg. Holztüren, beidseitig, einschl. 
evtl.Glasfüllungen, Beschlagsteilen und dgl.
Reinigungsart nach Wahl des AN
Aufmaß nach lichtem Rohbaumaß, einseitig
Material Türblätter: Holz kunststoffbeschichtet
Material Zarge: Stahlumfassungszarge 
Rohbaumaße ca. 0,76 bis 1,01  x 2,135m

24,000  St _____________ _____________

33.03.20.29 Zulage Reinigung Tür mit Oberlicht

Zulage für das Reinigen von Oberlichtern zu den oben 
beschriebenen Türen der Pos. 33.03.20.28 
Rohbaumaße Tür mit Oberlicht 0,76 bis 1,01 x 2,51m

4,000  St _____________ _____________

33.03.20.30 Glastüren 1-flg.

Reinigung von Glasinnentüren (Rauch- u.
Brandschutz-Türen) beidseitig mit Rahmenreinigung,
einschließlich evtl. Oberlichter, Beschlagsteile und
dgl. im gesamten Gebäude,
Reinigungsart nach Wahl des AN.
Aufmaß nach lichten Rohbaumaßen, einseitig
Material Tür: Glas/Stahl einbrennlackiert
Material Zarge: Stahl einbrennlackiert
Rohbaumaße 1,01 bis 1,26 x 2,135 bis 2,51m

5,000  St _____________ _____________

33.03.20.31 Glastüren 2-flg.

Reinigung von Glasinnentüren (Rauch- u.
Brandschutz-Türen) beidseitig mit Rahmenreinigung,
einschließlich evtl. Oberlichter, Beschlagsteile und
dgl. im gesamten Gebäude,
Reinigungsart nach Wahl des AN.
Aufmaß nach lichten Rohbaumaßen, einseitig
Material Tür: Glas/Stahl einbrennlackiert
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 33.03.20.31) ...

Material Zarge: Stahl einbrennlackiert
Rohbaumaße 2,15 x  2,51m

1,000  St _____________ _____________

FEINREINIGUNG DER TECHNIKRÄUME

33.03.20.32 Reinigung Technikräume

Reinigung der Technikräume im Gebäude, durch Absaugen 
der Gehäuse der technischen Geräte und von 
Rohrleitungen und Kabeltrassen mittels 
Industriestaubsauger.
Die Böden mit Belag aus Estrich gestrichen
sind einschließlich evtl. Sockelleisten nach Wahl des 
AN zu reinigen.

Abrechnung nach Grundfläche der Zentralen. Es dürfen 
zur Reinigung keine technischen Geräte geöffnet und 
keine Schalthandlungen an Apparaten und Schaltschränken 
vorgenommen werden.

Einschließlich der Reinigung aller in den Zentralen 
vorhandenen Einbauten wie Industrietreppen, 
Ausstiegsleitern, Ausgussbecken

Ausführungsort: 
Technikräume im EG

23,000  m2 _____________ _____________

FEINREINIGUNG DECKENFLÄCHEN

33.03.20.33 GK-Decken, glatt und gelocht

Reinigen von Decken aus Gipskarton, glatt und gelocht
Reinigungsart nach Wahl des AN
Arbeitshöhen bis 2,55m

60,000  m2 _____________ _____________

33.03.20.34 Zulage Arbeitshöhe TRH

Zulage für das Reinigen der GK-Decke wie vor in Pos. 
33.03.20.33beschrieben für eine erhöhte Arbeitshöhe im 
Bereich der Treppe. 
Arbeitshöhe 5,70m vom Podest der Treppe 
bzw. 7,50m von OKFFB im EG

14,000  m2 _____________ _____________
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FEINREINIGUNG SANITÄRRÄUME

33.03.20.35 Umkleiden klein

Reinigung der neu errichteten Umkleiden,inkl. Böden,
einschließlich Einbauten (Spinde, Bänke, etc.)

Einzelne Grundflächen von 3,00 bis 9,00 m2 
Wände gestrichen, Böden gefliest

18,000  m2 _____________ _____________

33.03.20.36 Umkleide groß

Reinigung der neu errichteten Umkleiden,inkl. Böden
einschließlich Einbauten (Spinde, Bänke, etc.)

Grundflächen von ca. 76 m2 
Wände gestrichen, Böden gefliest

76,000  m2 _____________ _____________

33.03.20.37 WCs, Vorräume, Waschräume

Reinigung der Bäder (WCs, Vorräume, Waschräume) im EG
einschließlich aller Sanitärgegenstände (WC, Urinale, 
Waschbecken einschl. der Versorgungs- und 
Ablaufarmaturen.) und sonstiger Einbauten (Spiegel, 
Hygieneartikel, Haltegriffe etc.) und Wand- und 
Bodenflächen, 
inkl. Reinigen von Reihenwaschbeckenanlagen, 
Waschbecken aus Sanitär-Porzellan, Waschbecken sind 
eingelassen in einer HPL-beschichteten Platte

Grundfläche von ca. 1,8 m2 bis ca. 15,5 m2
Wände raumhoch gefliest, Böden gefliest, WC-Trennwände 
HPL

56,000  m2 _____________ _____________

33.03.20.38 Putzräume

Reinigung der neu errichteten Putzräume, 
einschließlich aller Sanitärgegenstände (wie 
Ausgussbecken, Armaturen etc.)
Wände raumhoch gefliest, Böden gefliest
Einzelgröße ca. 7m2

7,000  m2 _____________ _____________

FEINREINIGUNG FESTEINBAUTEN

33.03.20.39 Handwaschbecken in Werkstätten

Reinigung der Waschtische in Werkstätten
einschließlich aller sonstiger Einbauten 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 33.03.20.39) ...

(Spiegel, Ablagen, Hygieneartikel etc.) 
wandhängend, an mitzureinigender HPL-Rückwand, 
b= von ca. 1,55 m bis ca. 1,80m
h= ca. 1,20m 
t= ca. 30 - 40cm

4,000  St _____________ _____________

33.03.20.40 Treppenhaus Holzhandlauf

Reinigung Holzhandlauf im Treppenhaus
einschließlich der Halterungen, 
Material: Halterungen Edelstahl, geschliffen
Handlauf rund, aus Holz

17,000  m _____________ _____________

33.03.20.41 Glas-Geländersystem Treppe

Feinreinigugn des Glas - Geländersystems an der Treppe im 
1.OG als Absturzsicherung 
Länge ca. 4,30 + 1,70  m (Ausführung über Eck).
Höhe der Brüstung 1,10 m über OKFF
Die Obere Abdeckung des Glases ist ein Profil aus Edelstahl, 
geschliffen.
Reinigung beidseitig. 
Arbeitshöhen:
im 1.OG 1,10m ab OKFF
vom Podest bis OK Geländer ca. 2,80m, 
von EG bis OK Geländer 1.OG ca. 4,50m

6,000  m _____________ _____________

33.03.20.42 Feinreinigung LkW Grube

Feinreinigung der LkW-Grube aus Stahlblechkonstruktion, 
Grube ist in LkW Werkstatt in den Boden eingelassen, 
inkl. 2 Stk. Treppen mit 7 Stufen aus Stahlblech
Inkl. Abdeckung der Grube (b=ca. 3,25m, l= ca. 40,00 m) 
bodengleich aus Lamellen
inkl. umlaufender Rahmen
Länge ca.42,00m
Bereite im Mittel ca. 4,25m, in Teilbereichen bis ca. 8,00m
Tiefe ca. 1,75m ab OK FFB 

1,000  St _____________ _____________

Summe 33.03.20 FEINREINIGUNG (1. FEINREINIGUNG) _____________
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33.03.30 NACHREINIGUNG (2. FEINREINIGUNG)

Hinweis zur 2. Feinreinigung - Nachreinigung

Die 2. Feinreinigung hat nach Fertigstellung der Ausbau-
arbeiten der Baugewerke und vor Einregulierung
der Lüftungsanlage zu erfolgen. Die Arbeiten werden
bauphasenweise zeitversetzt durchgeführt. Danach 
erfolgt die Mängelbeseitigung der Baugewerke.
Eine Abnahme der Reinigungsarbeiten erfolgt sowohl nach 
der ersten als auch nach der zweiten Feinreinigung.

NACHREINIGUNG AUSSEN

33.03.30.01 Nachreinigung außen

Nachreinigung des Außenbereichs zur Bauübergabe,
Flächen außerhalb des Gebäudes (Wege, Asphalt- und 
Pflasterflächen, Grünflächen, Treppenanlagen, 
Müllsammelplatz und dgl.) sind von sämtlichen 
Verschmutzungen und eventuell noch vorhandenem 
Bauschutt zu säubern.
Die Bereiche sind zu kehren evtl. zu wischen und
stärkere Verunreinigungen wie Farb- und Mörtelreste
sind mit geeigneten Mitteln zu entfernen.

2.685,000  m2 _____________ _____________

33.03.30.02 Nachreinigung Flachdächer

Nachreinigung von Flachdächern, Gründach mit 
umlaufendem Kiesstreifen bzw. bekieste Dachflächen mit 
teilweise Flächen mit Plattenbelag durch Absammeln von 
Unrat, Laub etc. 
Die Flachdächer sind über einen Ausstieg im TRH 
zugänglich.

1.131,000  m2 _____________ _____________

33.03.30.03 Lamellenverkleidung Dach

Nachreinigung einer horizontalen Lamellenverkleidung auf 
Flachdach inkl. 2-flg- Tür und vertikaler Unterkonstruktion
Die Feinreinigung erfolgt zweiseitig innen und außen.
Die Lamellen bestehend aus beschichtetem Aluminium,
Tiefe einer einzelnen Lamelle ca. 15cm, geneigt
Abstand Lamellen zueinander: ca. 8cm
Arbeitshöhe: ca. 3,40m ab OK Flachdach

125,000  m2 _____________ _____________
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33.03.30.04 Außentreppe Gitterrost Dach

Nachreinigung von verzinkten Außentreppen vor 
Lamellenverkleidung auf Flachdach 
Treppen bestehend aus Stahlwangen aus U-Profil und einem 
Mittelträger mit Gitterroststufen belegt,
Geländer beidseitig, bestehend aus senkrechten Pfosten, Ober- 
und Untergurt, Füllung mit Rundstäben
Breite der Treppe ca. 2,30 m
Reinigung nach Wahl des AN

1,200  m _____________ _____________

33.03.30.05 Geländer als Absturzsicherung Dach

Nachreinigung Geländer als Dachabsturzsicherung 
inkl. aller Befestigungsteile wie z.B. Kopfplatten.
Geländerkonstruktion bestehend aus:

2 Stck. vertikale Pfosten aus Flachstahl ca. 50x10 mm, 
im Achsabstand von ca. 2,50 m an der Attika montiert

2 Stck. horizontale Profile aus Rechteckstahlrohr ca. 
50x30x3 mm als Obergurt 

Die gesamte Konstruktion ist verzinkt.
Geländerhöhe: ca. 1,10 m ab OK Dachfläche 

160,000  m _____________ _____________

33.03.30.06 Einhausung Kühlaggregat

Nachreinigung einer Verkleidung von Kühlaggregaten im 
Außenbereich, Verkleidung besteht aus Alu-Verbundpaneelen, 
Die Feinreinigung erfolgt zweiseitig innen und außen.
Arbeitshöhe: ca. 3,50m ab OK Gelände

141,000  m2 _____________ _____________

33.03.30.07 Vordach mit PV-Modulen

Nachreinigung Vordach mit Photovoltaik-Modulen (PV)
Das Vordach ist ca. 12° geneigt, und vollflächig mit PV-Modulen 
belegt. Die unterseitige, beschichtete Alu- Blechverkleidung ist 
ebenfalls zu reinigen, diese ist horizontal. 
Arbeitshöhe ab OK Gelände ca. 4,50m 
Auskragung Vordach ca. 1,80m
Konstruktion ist insgesamt L-förmig und ca. 54m lang

98,000  m2 _____________ _____________
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NACHREINIGUNG FENSTER UND FASSADEN

33.03.30.08 Nachreinigung neuer Fenster und Türen

Nachreinigung der Glasflächen der Fenster und 
Außentüren mit Rahmenreinigung, einschl. der 
Fensterbänke außen (Alu pulverbeschichtet), witterungs- 
und raumseitig, alle Fensterelemente und 
Festverglasungen, Rahmen, Pfosten, Riegel und 
Flügelrahmen aus folierten Aluminiumprofilen
Ausführung gemäß Zeichnung.
Aufmaß nach lichten Rohbaumaßen, einseitig.

260,000  m2 _____________ _____________

33.03.30.09 Zulage Fensterreinigung von Außen (Festverglasungen)

Zulage für die Fensterreinigung von außen, für 
festverglaste Flächen 
Reinigungsart nach Wahl des AN,
Aufmaß nach lichten Rohbaumaßen, einseitig, für Flächen 
die ohne Hubsteiger zugänglich sind.
Leitern, Teleskopstangen o.ä sind einzurechnen
Ausführungsort: Ansicht Ost, oberhalb 2-flg. Türen
Arbeitshöhe bis ca. 4,00m ab OK Gelände

19,000  m2 _____________ _____________

33.03.30.10 Nachreinigung Fensterbänke innen Werkstein

Nachreinigung der Fensterbänke aus Betonwerkstein, 
raumseitig, 
Einzellängen von ca. 1,06m, Tiefe ca. 0,38m
Inkl. Scheuerleisten in Leibung, h= 5cm
Reinigungsart nach Wahl des AN,
Aufmaß nach lichten Rohbaumaßen, einseitig.

70,000  m _____________ _____________

33.03.30.11 Nachreinigung Innenfenster 2,50 x 1,50m

Nachreinigung von Innenfenster mit Festverglasung aus 
folierten Aluminiumprofilen, inkl. Rahmen und Fensterbank,
beidseitig, 
Rohbaumaße ca. 2,50 x 1,50m 
Brüstungshöhen ca. 1,00m ab OK FFB

23,000  m2 _____________ _____________

33.03.30.12 Nachreinigung Innenfenster 2,15 x 4,00m

Nachreinigung von Innenfenster mit Festverglasung aus 
folierten Aluminiumprofilen, inkl. Rahmen und Fensterbank,
beidseitig
Rohbaumaße ca. 2,15 x 4,00m
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Brüstungshöhe 0,00m ab OK FFB

26,000  m2 _____________ _____________

33.03.30.13 Zulage größere Arbeitshöhe

Zulage für eine größere Arbeitshöhe der zuvor beschriebenen 
Festverglasung der Pos.33.03.30.12, einseitig
Arbeitshöhe ca. 3,30m ab OK FFB

26,000  m2 _____________ _____________

33.03.30.14 Nachreinigung Sonnenschutz

Nachreinigung des Sonnenschutzes aus Alu-Flachlamellen 
inkl. sämtlicher exponierter Befestigungsmittel und 
Führungsschienen gem. Herstellervorschrift und auf 
Anforderung durch die Bauleitung

150,000  m2 _____________ _____________

33.03.30.15 Nachreinigung Lichtkuppeln

Nachreinigung von Lichtkuppeln witterungs- und 
raumseitig einschl. allem Zubehör, Reinigungsart nach 
Wahl des AN
Abmessung bis ca. 1,50 x 1,50 m
Raumseitige Arbeitshöhe ca. 5,50m ab OKFF

6,000  St _____________ _____________

33.03.30.16 Zulage Lichtkuppeln größere Arbeitshöhe

Zulage für das Reinigen der Lichtkuppeln  wie vor in Pos. 
33.03.30.15 beschrieben in einer raumseitigen Arbeitshöhe von 
ca. 9,00m ab OKFF

2,000  St _____________ _____________

33.03.30.17 Nachreinigung Lüftungsöffnung in Fassade

Nachreinigung einer Lüftungsöffnung  mit 
Lamellenverkleidung in der Fassade, außenseitig
Abmessungen Lüftungsöffnung:
ca. (B x L) 1,20 x 1,50 m
Arbeitshöhe: ca. 5,00m ab OK Gelände

4,000  St _____________ _____________

33.03.30.18 Zulage größere Arbeitshöhe

Zulage für eine größere Arbeitshöhe der zuvor beschriebenen 
Lüftungsöffnung der Pos. 33.03.30.17
Arbeitshöhe ca. 8,30m ab OK Gelände
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1,000  St _____________ _____________

33.03.30.19 Nachreinigung Faltschiebetor 3-flg.

Nachreinigung eines handbetätigten Alufalttores in 
Rahmenkonstruktion. Torflügel bestehend aus verzinkten 
Stahlprofilen mit pulverbeschichteter Oberfläche und Füllung mit 
doppelwandigen Bauelementen (Paneel oder Glas).
Zarge aus Alu, pulverbeschichtet
inkl. Reinigung aller Beschlagsteile und dgl.
Beidseitige Reinigung 
Rohbaumaß 
Größe ca.: 3,60 x 4,00m
Arbeitshöhe bis ca. 4,20m ab OKFF

2,000  St _____________ _____________

33.03.30.20 Nachreinigung Faltschiebetor 4-flg.

Nachreinigung eines handbetätigten Alulfalttores in 
Rahmenkonstruktion wie vor in Pos. 33.03.30.19beschrieben
aber 
Rohbaumaß 
Größe ca.: 4,60 x 4,55m
Arbeitshöhe ca. 4,70m ab OK FF

1,000  St _____________ _____________

NACHREINIGUNG BÖDEN

33.03.30.21 Böden, rutschfeste Platten (Fliesen)

Nachreinigung von Böden mit Belag aus keramischen
rutschfesten Platten (Fliesen, Rutschfestigkeitsklasse 
R 10) einschl. Sockelleisten
Reinigungsart nach Wahl des AN.
Ausführungsort: Flure und Nebenräume EG 

132,000  m2 _____________ _____________

33.03.30.22 Treppenpodeste Fliesen

Nachreinigung von Treppenpodesten mit Belag aus
keramischen rutschfesten Platten (Fliesen) einschl. 
Sockelleisten, 
Reinigungsart nach Wahl des AN,
Geländer- und Handlaufflächen sind in separaten 
Positionen erfasst.
Ausführung im Treppenhaus

3,000  m2 _____________ _____________

33.03.30.23 Treppenstufen Fliesen

Nachreinigung von Treppenstufen (Setz- und 
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Trittstufen) mit Belag aus keramischen rutschfesten 
Platten (Fliesen) einschl. Sockelleisten,
Reinigungsart nach Wahl des AN,
Geländer- und Handlaufflächen sind in separaten 
Positionen erfasst.
Einzellängen: 1,37m
Höhe Setzstufe: ca. 17,2cm
Breite Trittstufe: ca. 28cm
Ausführung im Treppenhaus 

7,000  m2 _____________ _____________

33.03.30.24 Industriefeinsteinzeug

Nachreinigung von Böden mit Belag aus keramischen
rutschfesten Platten (Industriefeinsteinzeug, 
Rutschfestigkeitsklasse R 9) einschl. Sockelleisten
Reinigungsart nach Wahl des AN.
Ausführungsort:Werkstätten, Meisterbüros

1.044,000  m2 _____________ _____________

NACHREINIGUNG WANDFLÄCHEN UND TÜREN

33.03.30.25 Wände, keram. Platten (Fliesen)

Nachreinigung von Wänden mit Bekleidung aus 
keramischen Platten (Fliesen),
Reinigungsart nach Wahl des AN.
Ausführungsort: KFZ Umkleide, Waschraum und WC Herren 
EG

172,000  m2 _____________ _____________

33.03.30.26 Türen kunststoffbeschichtet 0,76 bis 1,01 x 2,135m

Nachreinigung von 1-flg. Holztüren, beidseitig, 
einschl. evtl.Glasfüllungen, Beschlagsteilen und dgl.
Reinigungsart nach Wahl des AN
Aufmaß nach lichtem Rohbaumaß, einseitig
Material Türblätter: Holz kunststoffbeschichtet
Material Zarge: Stahlumfassungszarge 
Rohbaumaße ca. 0,76 bis 1,01  x 2,135m

24,000  St _____________ _____________

33.03.30.27 Zulage Reinigung Tür mit Oberlicht

Zulage für das Nachreinigen von Oberlichtern zu den oben 
beschriebenen Türen der Pos. 33.03.30.26 
Rohbaumaße Tür mit Oberlicht 0,76 bis 1,01 x 2,51m
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4,000  St _____________ _____________

33.03.30.28 Glastüren 1-flg.

Nachreinigung von Glasinnentüren (Rauch- u.
Brandschutz-Türen) beidseitig mit Rahmenreinigung,
einschließlich evtl. Oberlichter, Beschlagsteile und
dgl. im gesamten Gebäude,
Reinigungsart nach Wahl des AN.
Aufmaß nach lichten Rohbaumaßen, einseitig
Material Tür: Glas/Stahl einbrennlackiert
Material Zarge: Stahl einbrennlackiert
Rohbaumaße 1,01 bis 1,26 x 2,135 bis 2,51m

5,000  St _____________ _____________

33.03.30.29 Glastüren 2-flg.

Nachreinigung von Glasinnentüren (Rauch- u.
Brandschutz-Türen) beidseitig mit Rahmenreinigung,
einschließlich evtl. Oberlichter, Beschlagsteile und
dgl. im gesamten Gebäude,
Reinigungsart nach Wahl des AN.
Aufmaß nach lichten Rohbaumaßen, einseitig
Material Tür: Glas/Stahl einbrennlackiert
Material Zarge: Stahl einbrennlackiert
Rohbaumaße 2,15 x  2,51m

1,000  St _____________ _____________

NACHREINIGUNG DER TECHNIKRÄUME

33.03.30.30 Reinigung Technikräume

Nachreinigung der Technikräume im Gebäude, durch 
Absaugen der Gehäuse der technischen Geräte und von 
Rohrleitungen und Kabeltrassen mittels 
Industriestaubsauger.
Die Böden mit Belag aus Estrich gestrichen
sind einschließlich evtl. Sockelleisten nach Wahl des 
AN zu reinigen.

Abrechnung nach Grundfläche der Zentralen. Es dürfen 
zur Reinigung keine technischen Geräte geöffnet und 
keine Schalthandlungen an Apparaten und Schaltschränken 
vorgenommen werden.

Einschließlich der Reinigung aller in den Zentralen 
vorhandenen Einbauten wie Industrietreppen, 
Ausstiegsleitern, Ausgussbecken

Ausführungsort: 
Technikräume im EG
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23,000  m2 _____________ _____________

NACHREINIGUNG DECKENFLÄCHEN

33.03.30.31 GK-Decken, glatt und gelocht

Nachreinigung von Decken aus Gipskarton, glatt und 
gelocht
Reinigungsart nach Wahl des AN
Arbeitshöhen bis 2,55m

60,000  m2 _____________ _____________

33.03.30.32 Zulage Arbeitshöhe TRH

Zulage für das Reinigen der GK-Decke wie vor in Pos. 
33.03.30.31beschrieben für eine erhöhte Arbeitshöhe im 
Bereich der Treppe. 
Arbeitshöhe 5,70m vom Podest der Treppe 
bzw. 7,50m von OKFFB im EG

14,000  m2 _____________ _____________

NACHREINIGUNG SANITÄRRÄUME

33.03.30.33 Umkleiden klein

Nachreinigung der neu errichteten Umkleiden,inkl. 
Böden
einschließlich Einbauten (Spinde, Bänke, etc.)

Einzelne Grundflächen von 3,00 bis 9,00 m2 
Wände gestrichen, Böden gefliest

18,000  m2 _____________ _____________

33.03.30.34 Umkleide groß

Nachreinigung der neu errichteten Umkleiden,inkl. Böden
einschließlich Einbauten (Spinde, Bänke, etc.)

Grundflächen von ca. 76 m2 
Wände gestrichen, Böden gefliest

76,000  m2 _____________ _____________

33.03.30.35 WCs, Vorräume, Waschräume

Nachreinigung der Bäder (WCs, Vorräume, Waschräume) im 
EG
einschließlich aller Sanitärgegenstände (WC, Urinale, 
Waschbecken einschl. der Versorgungs- und 
Ablaufarmaturen.) und sonstiger Einbauten (Spiegel, 
Hygieneartikel, Haltegriffe etc.) und Wand- und 
Bodenflächen, 
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inkl. Reinigen von Reihenwaschbeckenanlagen, 
Waschbecken aus Sanitär-Porzellan, Waschbecken sind 
eingelassen in einer HPL-beschichteten Platte

Grundfläche von ca. 1,8 m2 bis ca. 15,5 m2
Wände raumhoch gefliest, Böden gefliest, WC-Trennwände 
HPL

56,000  m2 _____________ _____________

33.03.30.36 Putzräume

Nachreinigung der neu errichteten Putzräume, 
einschließlich aller Sanitärgegenstände (wie 
Ausgussbecken, Armaturen etc.)
Wände raumhoch gefliest, Böden gefliest
Einzelgröße ca. 7m2

7,000  m2 _____________ _____________

NACHREINIGUNG FESTEINBAUTEN

33.03.30.37 Handwaschbecken in Werkstätten

Nachreinigung der Waschtische in Werkstätten
einschließlich aller sonstiger Einbauten 
(Spiegel, Ablagen, Hygieneartikel etc.) 
wandhängend, an mitzureinigender HPL-Rückwand, 
b= von ca. 1,55 m bis ca. 1,80m
h= ca. 1,20m 
t= ca. 30 - 40cm

4,000  St _____________ _____________

33.03.30.38 Treppenhaus Holzhandlauf

Nachreinigung Holzhandlauf im Treppenhaus
einschließlich der Halterungen, 
Material: Halterungen Edelstahl, geschliffen
Handlauf rund, aus Holz

17,000  m _____________ _____________

33.03.30.39 Glas-Geländersystem Treppe

Nachreinigung des Glas - Geländersystems an der Treppe im 
1.OG als Absturzsicherung 
Länge ca. 4,30 + 1,70  m (Ausführung über Eck).
Höhe der Brüstung 1,10 m über OKFF
Die Obere Abdeckung des Glases ist ein Profil aus Edelstahl, 
geschliffen.
Reinigung beidseitig. 
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Arbeitshöhen:
im 1.OG 1,10m ab OKFF
vom Podest bis OK Geländer ca. 2,80m, 
von EG bis OK Geländer 1.OG ca. 4,50m

6,000  m _____________ _____________

33.03.30.40 Feinreinigung LkW Grube

Nachreinigung der LkW-Grube aus Stahlblechkonstruktion, 
Grube ist in LkW Werkstatt in den Boden eingelassen, 
inkl. 2 Stk. Treppen mit 7 Stufen aus Stahlblech
Inkl. Abdeckung der Grube (b=ca. 3,25m, l= ca. 40,00 m) 
bodengleich aus Lamellen
inkl. umlaufender Rahmen
Länge ca.42,00m
Bereite im Mittel ca. 4,25m, in Teilbereichen bis ca. 8,00m
Tiefe ca. 1,75m ab OK FFB 

1,000  St _____________ _____________

Summe 33.03.30 NACHREINIGUNG (2. FEINREINIGUNG) _____________
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33.03.40 STUNDENLOHNARBEITEN/ ABFALLCONTAINER

33.03.40.01 Vorarbeiter/ in Gebäudereinigung

Vorarbeiter Gebäudereinigung,
einschl. aller Neben- und Geschäftskosten,
Auslösung, Akkordausgleich usw.

20,000  Std _____________ _____________

33.03.40.02 Facharbeiter/ in Gebäudereinigung

Facharbeiter Gebäudereinigung,
sonst wie vor

20,000  Std _____________ _____________

33.03.40.03 Helfer/ in Gebäudereinigung

Helfer  Gebäudereinigung,
sonst wie vor

20,000  Std _____________ _____________

33.03.40.04 Zulage Arbeiten 19- 21 Uhr

Zulage für alle im LV beschriebenen Arbeiten, für die 
Ausführung nach 19.00 bis 21.00 Uhr

20,000  Std _____________ _____________

ABFALLCONTAINER

33.03.40.05 7 m3 - Container, Grundvorhaltung 4 Wo

Schuttcontainer 7,0 m3 für durch den AN im Zuge der 
Grobreinigungen im Baufeld aufgenommene 
Baumischabfälle / nicht zuordenbare Abfälle Dritter
aufstellen, vorhalten und nachAbschluss der 
Grobreinigung abfahren.

Stellung nur für die eigene Leistung.
Einzukalkulierende Grundvorhaltedauer je Container:
4 Wochen

Die Container sind mit abschließbarer Abdeckung 
bereitzustellen. 
Die Abrechnung erfolgt auf Nachweis.

3,000  St _____________ _____________

33.03.40.06 Verlängerung Vorhaltung Schuttcontainer

Vorhalten vorgenannter Schuttcontainer über die
Grundvorhaltedauer hinaus.
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Abrechnungseinheit: je Stück und Woche

3,000  StWo _____________ _____________

33.03.40.07 Entsorgungsgebühren Baustellenmischabfälle

Entsorgungs- und Kippgebühren für 
Baustellenmischabfälle für v.g. Container.
Die Abrechnung erfolgt auf Nachweis. Fahr- und 
Entsorgungsschein sind dem AG zur Abrechnung 
vorzulegen.

Nur für durch den AN im Zug der Grobreinigungen 
aufgenommenes Material.

AVV 17 09 04

6,000  t _____________ _____________

Summe 33.03.40 STUNDENLOHNARBEITEN/ 
ABFALLCONTAINER

_____________

Summe 33.03 GEBÄUDEREINIGUNG HAUS 1b _____________

Summe 33 GEBÄUDEREINIGUNG _____________
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LV-ZUSAMMENSTELLUNG
Gebäudereinigung (VE339 HK) Haus 1b

33.03.10 GROBREINIGUNG _____________

33.03.20 FEINREINIGUNG (1. FEINREINIGUNG) _____________

33.03.30 NACHREINIGUNG (2. FEINREINIGUNG) _____________

33.03.40 STUNDENLOHNARBEITEN/ 
ABFALLCONTAINER

_____________

33.03 GEBÄUDEREINIGUNG HAUS 1b _____________

33 GEBÄUDEREINIGUNG _____________

Angebotssumme netto EUR

zzgl. MwSt. 19,00 % EUR

Angebotssumme brutto EUR
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