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(Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation)

Bieter Vergabenummer Datum
H.337

Baumafinahme
Schuchtermann Klinik, Neubau der Kardiologie
Ulmenallee 5-11 in 49214 Bad Rothenfelde
Leistung
Tischlerarbeiten - Festeinbauten
Angaben zur Kalkulation mit vorbestimmten Zuschléagen
1 Angaben Uber den Verrechnungslohn Zus;)hlag €/h
11 Mittellohn ML

einschl. Lohnzulagen u. Lohnerh6hung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird
1.2 Lohngebundene Kosten

Sozialkosten und Soziallohne, als Zuschlag auf ML
13 Lohnnebenkosten

Auslésungen, Fahrgelder, als Zuschlag auf ML
14 Kalkulationslohn KL

(Summe 1.1 bis 1.3)
15 Zuschlag auf Kalkulationslohn

(aus Zeile 2.4, Spalte 1)
1.6 Verrechnungslohn VL

(Summe 1.4 und 1.5, VL im Formblatt 223 berticksichtigen)
2 Zuschlage auf die Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten

Zuschlage in % auf
Lohn Stoffkosten Gerate- Sonstige Kos- = Nachunter-
kosten ten nehmer-
leistungen

2.1 |Baustellengemeinkosten
2.2 |Allgemeine Geschaftskosten
2.3 |Wagnis und Gewinn - : : -
2.3.1 Gewinn
2.3.2 betriebsbezogenes Wagnis*
2.3.3 leistungsbezogenes Wagnis®
2.4 |Gesamtzuschlage

! Wagnis fiir das allgemeine Unternehmensrisiko
% Mit der Ausfiihrung der Leistungen verbundenes Wagnis
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3. Ermittlung der Angebotssumme
Einzelkosten der Suess;T;: Angebotssumme
Teilleistungen = ge
unmittelbare Her-
stellungskosten gem. 2.4
€ % €
3.1 Eigene Lohnkosten
Verrechnungslohn (1.6) x  Gesamtstunden
X
3.2 Stoffkosten
(einschl. Kosten fur Hilfsstoffe)
3.3 Geréatekosten
(einschlieB3lich Kosten fir Energie und Be-
triebsstoffe)
3.4 Sonstige Kosten
(vom Bieter zu erlautern)
3.5 Nachunternehmerleistungen *

Angebotssumme ohne Umsatzsteuer

eventuelle Erlduterungen des Bieters:

3
oV

Auf Verlangen sind fir diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber vorzulegen.
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