223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

BaumaflRnahme

Bildungszentrum der HWK Dortmund

Leistung

Trockenbauarbeiten Haus 7

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschlage in €

oz Men- . (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 & GI(Z+8+9)

39.02.0010 |GK-Wand, 15 cm, Q2 210 m2

39.02.0030 |Install.-Wand, Q2 27, m?

39.02.0060 |Vorsatzschale, CW100 31 m2

39.04.0010 | Turdffnung anlegen 9 Stck

39.04.0040 | Stahlzarge 88,5/2,135 6| Stck

39.04.0060 |Fenster 2,00/1,385 1| Stck

39.07.0020 | Zemengeb. Platte 29| m?

39.08.0010 |Rasterdecke 62,5/62,5 86| m?

39.08.0230 | GK-Akustikdecke 7| m?

39.09.0020 |Randverkleidung OL 3| Stck

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat der

Bieter dies offenzulegen.

worden sind.
©Vﬁ§ﬁ VHB - Bund - Ausgabe 2017

Fur Geréatekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet
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