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31 SCHLOSSERARBEITEN

ALLGEMEINE ANGABEN ZUM BAUVORHABEN
gemäß VOB/C DIN 18299

Angaben zur Baustelle

0.1 Beschreibung des Bauvorhabens
Die Handwerkskammer Dortmund beabsichtigt den Neubau, 
Umbau und die Erweiterung ihres Bildungswerks.
Die Gesamtbaumaßnahme umfasst den Neubau des Hauses 3 
und die Erweiterung des Hauses 1 sowie die 
dazugehörigen Aussenanlagen.

Dieses Leistungsverzeichnis beeinhaltet die 
Schlosserarbeiten  am Haus 1b und am Haus 3

0.1.1. Lage der Baustelle
Das Gebäude liegt auf dem Grundstück der 
Handwerkskammer Dortmund, Ardeystraße 93 in der Nähe 
des Westfalenparks. Auf dem Gelände befinden sich 
weitere Gebäude der Handwerkskammer, das 
Verwaltungsgebäude und weitere Schulungsgebäude. Diese 
Gebäude sind während der Baumaßnahme in Betrieb. 
Verschmutzungen im Bereich der öffentlichen Straßen 
sind weitgehend zu vermeiden.
Das Gelände wird über die Ardeystraße erschlossen. Von 
dort aus findet auch die Andienung der Baustelle statt.

0.1.2 Besondere Belastungen aus Immissionen
Wenn vorhanden, im Leistungsverzeichnis erwähnt.

0.1.3 Art und Lage der baulichen Anlagen
Die Arbeiten finden auf dem Gelände der Handwerkskammer 
Dortmund statt.
Das Gelände ist an allen Seiten über gepflasterte 
Zufahrten und Hofflächen frei zugänglich.
Haus 1b weist 1-2 Vollgeschosse, Haus 3 2-3 
Vollgeschosse auf. Genaue Gebäudehöhen sind in der 
Leistungsbeschreibung angegeben

0.1.4 -0.1.5 Verkehrsverhältnisse und freizuhaltende 
Flächen 
Die vom Bauherrn benutzen Zufahrten und Stellflächen 
sind von Beeinträchtigungen freizuhalten.
Zur Orientierung und als Grundlage dient der 
Baustelleneinrichtungsplan der Architekten (s. Anlage). 
Die Straßen und Wege in der Umgebung, sind immer von 
Lieferfahrzeugen, Baumaschinen und Materialien 
freizuhalten.
Ausserhalb des Baufeldes können keine Parkplätze zur 
Verfügung gestellt werden.
Feuerwehrzufahrten  sind jederzeit freizuhalten

0.1.6 Art, Lage, Maße und Nutzbarkeit von 
Transportwegen
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Es sind die freigegeben Zufahrten auf dem Grundstück zu 
nutzen.
Materialtransporte sind vom AN eigenverantwortlich 
durchzuführen.

Die Objektüberwachung des AG ist vor dem beabsichtigten 
Abbau der Baustelleneinrichtung oder von wesentlichen 
Teilen derselben schriftlich in Kenntnis zu setzen. 

0.1.7 Anschlüsse für Wasser und Energie
Für die Stellung von Baustrom und Bauwasser wird kein 
Abzug vorgenommen.
Anschlussmöglichkeiten werden bauseits hergestellt

0.1.8 Zur Benutzung überlassenen Flächen
Die allgemeine Baustelleneinrichtung, Sanitäre Anlagen, 
Bauzaun, Baumschutz, Baustromverteiler etc. wird 
bauseits gestellt
Baustelleneinrichtungsflächen sind dem 
Baustelleneinrichtungsplan des Auftraggebers zu 
entnehmen.
Die Zuweisung der für die Baustelleneinrichtung des AN 
erforderlichen Flächen erfolgt durch den AG nach 
Maßgabe des Baustelleneinrichtungsplans und den damit 
zu Verfügung stehenden Flächen. Hierzu hat der AN vor 
Auftragserteilung die benötigten Flächen der 
Objektüberwachung des AG bekannt zu geben und mit ihr 
abzustimmen.

0.1.9 Bodenverhältnisse
Der Baugrund ist für die Arbeiten des Auftragnehmers 
ausreichend tragfähig
Die Flächen im Umgriff sind gepflastert.

0.1.10 Hydrologische Verhältnisse
Keine Auswirkung auf die Leistungen des Bieters

0.1.11-0.1.12 Besondere Umweltrechtliche Vorgaben, 
Besondere Vorgaben für die Entsorgung etc.
Es gelten die öffentlich rechtlichen Vorschriften für 
die Entsorgung von Bauabfällen

0.1.13 Schutzgebiete
Im Baufeld sind keine Schutzgebiete ausgewiesen.

0.1.14 Schutz von Bäumen, Pflanzflächen etc.
Durch den Auftragnehmer Baustelleneinrichtung wurde ein 
Baumschutz vorgenommen.

Nachbargebäude, öffentliche und 
Baustellenverkehrsflächen sind vom Auftragnehmer bei 
Benutzung durch ihn vor Beschädigung zu schützen. Falls 
eine Beschädigung erfolgt, hat der Auftragnehmer nach 
Meldung des Schadens bei der Objektüberwachung den 
ursprünglichen Zustand auf eigene Kosten wieder 
herzustellen. Der Auftraggeber ist berechtigt, falls 
der Auftragnehmer nicht unverzüglich, spätestens jedoch 
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zwei Tage nach Aufforderung dieser Festlegung 
nachkommt, auf Kosten des Auftragnehmers die 
Reparaturen durch Dritte durchführen zu lassen. Falls 
durch die Beschädigung Gefahr in Verzug ist und der 
Auftragnehmer für die Bauleitung nicht zu erreichen 
ist, ist die Bauleitung berechtigt, in diesem Falle 
unverzüglich die Beseitigung auf Kosten des 
Auftragnehmers vorzunehmen. Die notwendigen Absprachen 
und Genehmigungen sind vom Auftragnehmer vor Beginn der 
Arbeiten einzuholen. Der erforderliche Zeitvorlauf ist 
zu berücksichtigen.

0.1.15 Art und Umfang der Regelung und Sicherung des 
öffentlichen Verkehrs.
Evtl vom Bieter benötigte Sondernutzungen öffentlicher 
Verkehrsflächen sind vom Bieter eigenständig zu 
veranlassen und die Gebühren zu übernehmen.

1.1.16 Vorhandene Anlagen, Abwasser und 
Versorgungsanlagen.
Keine Auswirkungen auf die Leistung des Bieters

0.1.17 Bekannte und vermutete Hindernisse
siehe Punkt 1.1.16

0.1.18 Kampfmittelsondierung
Keine Auswirkungen auf die Leistung des Bieters

0.1.19 Gemäß Baustellenverordnung getroffenen Maßnahmen
Maßnahmen sind dem SiGe-Plan zu entnehmen.

0.1.20 Besondere Anordnungen der Eigentümer oder der 
anderen Weisungsberechtigten
Wenn erforderlich im Leistungsverzeichnis erwähnt.

0.1.21 Art und Umfang von Schadstoffbelastungen
Keine Auswirkungen auf die Leistung des Bieters

0.1.22 Vom Auftraggeber veranlasste Vorarbeiten
Keine, die Leistung des Bieters betreffend .

0.1.23 Arbeiten anderer Unternehmer
Arbeiten u.a. der Auftragnehmer Rohbau- und 
Dachabdichtung

0.2 Angaben zur Ausführung

0.2.1 Vorgesehene Arbeitsabschnitte
Entsprechend Bauzeitenplan des AG und Ablaufplan des AN

0.2.2 besondere Erschwernisse
Soweit vorhanden, im LV beschrieben

0.2.3 Vorgaben aus SiGe Plan
Werden im SiGe Plan definiert
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0.2.4 Leistungen zur Unfallverhütung
Es sind die Vorgaben der UVV und des SiGe-Plans zu 
beachten.

0.2.5 Besondere Anforderungen für Arbeiten in 
kontaminierten Bereichen
Keine Arbeiten in kontaminierten Bereichen, die 
besondere Schutzmaßnahmen erfordern.

0.2.6 Besondere Anforderungen an die 
Baustelleneinrichtung
Materialtransporte sind vom Auftragnehmer 
eigenverantwortlich durchzuführen. Die Hochbaukräne 
werden vom Auftraggeber nicht kostenfrei zur Verfügung 
gestellt.
Eventuelle Mitbenutzungen sind vom Auftragnehmer mit 
dem Auftragnehmer Rohbau abzustimmen

0.2.7 Besondere Anforderungen an das Auf- und Abbauen, 
und Vorhalten von Gerüsten
Die Gerüststellung erfolgt bauseits durch den 
Auftragnehmer Rohbau.

0.2.8 Mitbenutzung fremder Gerüst
Das bauseitige Gerüst kann vom Auftragnehmer für seine 
Arbeiten mitgenutzt werden. 

0.2.9 Vorhaltungen
Vorhaltungen für die Dauer der eigenen Arbeitszeit. 
Nähere Regelungen in der Leistungsbeschreibung..

0.2.10 Verwendung und Mitverwendung von 
wiederaufbereiteten (Recycling) Stoffen
Die Vorgaben des Leistungsverzeichnisses sind zu 
beachten

0.2.11 Anforderungen an wiederaufbereitete (Recycling-) 
Stoffe etc.
Die Vorgaben des Leistungsverzeichnisses sind zu 
beachten

0.2.12 Besondere Anforderungen an Art, Güte und 
Umweltverträglichkeit
Die Vorgaben des Leistungsverzeichnisses sind zu 
beachten

0.2.13 Art und Umfang der vom Auftraggeber verlangten 
Eignungs- und Gütenachweise
Siehe Angaben im Leistungsverzeichnis

0.2.14 Unter welchen Bedingungen auf der Baustelle 
gewonnene Stoffe verwendet werden dürfen.
Ist nicht vorgesehen.

0.2.15 Art, Zusammensetzung und Menge der zu 
entsorgenden Böden, Stoffe etc.
Eigene Bauabfälle hat der Auftragnehmer entsprechend 
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der gesetzlichen und öffentlich rechtlichen Vorgaben zu 
entsorgen.

0.2.16 Stoffe und Bauteile die vom AG beigestellt 
werden.
Es werden vom Auftragnehmer keine Stoffe beigestellt

0.2.17 In welchem Umfang der Auftraggeber Leistungen 
des AG für Abladen, Lagern und Transport von Stoffen 
und Bauteilen übernimmt
Der Auftraggeber übernimmt keine derartigen Leistungen

0.2.18 Leistungen für andere Unternehmen
Wenn erforderlich in der Leistungsbeschreibung 
beschrieben.

0.2.19 - 0.2.21
entfällt

0.2.22 Abrechnung nach bestimmten Zeichnungen oder 
Tabellen.
Die Abrechnung erfolgt elektronisch über den vom AG 
eingerichteten Planserver (Awaro)
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VERTRAGSBEDINGUNGEN

RECHNUNGSSTELLUNG
Rechnungen sind mit prüfbarer Aufmaßberechnung und 
Aufmaßplänen, 1-fach in Papier, digital als pdf-Datei 
und die Aufmaßberechnung als GAEB-Datei (D11) über die 
Plattform AWARO dem Bauherrn und der Objektüberwachung 
zuzustellen. Die Projektsteuerung ist bei der digitalen 
Übermittlung in cc zu setzen.
Abschlagsrechnungen und Schlussrechnung sowie Aufmaße 
sind kumuliert aufzustellen.
Neu abzurechnende Mengen sind im Aufmaß kenntlich zu 
machen  das Aufmaß und die dem Aufmaß beizufügenden 
Aufmaßpläne sind vor Übermittlung mit der 
Objektüberwachung abzustimmen. Die Nummerierung und 
Reihenfolge der Positionen in der Rechnung und im 
Aufmaß sind gemäß Leistungsverzeichnis aufzustellen.
Abschlagsrechnungen sind nur zulässig bei signifikanter 
Leistungserbringung bzw. Erhöhung von mindestens 10 % 
ober alle 6 KW.
Nicht vom AN übernommene Korrekturen des AG werden mit 
250 € in Abzug gebracht.

Die Nachträge  sind mit der Begründung ggfs. 
Planunterlage und Einheitspreiskalkulation zu jeder 
Position 1-fach in Papier, digital als pdf-Datei und 
als GAEB-Datei (D86) dem Bauherrn und der 
Objektüberwachung  über die Plattform AWARO 
zuzustellen.
Die Projektsteuerung ist bei der digitalen Übermittlung  
in cc zu setzen.

Die Ausführungsfristen berücksichtigen Werktage von 
Montag bis einschließlich Samstag. 
Als reguläre Arbeitszeit gelten die Zeiten von 7.00 bis 
19.00 Uhr an Arbeitstagen (Montag-Samstag)
Für Arbeiten innerhalb dieses Zeitraum erfolgt keine 
zusätzliche Vergütung.

VERTEILUNG DER GEFAHR 
Der Auftraggeber schließt eine Bauleistungsversicherung 
ab. Die Umlage beträgt 0,15 % der 
Bruttoabrechnungssumme.

AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN 
Die für die Ausführung notwendigen Unterlagen werden 
dem Auftragnehmer über den Planserver zur Verfügung 
gestellt.

AUSFÜHRUNG 
Die vom Auftragnehmer als Nachunternehmer beschäftigten 
Firmen fallen nicht unter die Koordinationspflicht des 
Auftraggebers. 
Baubesprechungen finden regelmäßig, einmal wöchentlich 
statt. Die Teilnahme ist für den AN während seiner 
Ausführungszeit bzw. 3 KW vor Beginn der Ausführung 

6 65Druckdatum: 30.04.2026   Seite  von 



Projekt BDO-AR_BA1 - Neubauten HWK Ardeystrasse Haus 3 und Haus1b

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Schlosserarbeiten (VE325 Ü1)
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

verpflichtend.

Darüber hinaus ist folgendes vereinbart: 
Während der gesamten Bauzeit ist ein Bautagebuch mit 
Tagesbericht zu führen. Dieser Bericht muss folgende 
Mindestangaben erhalten: 
- Wetterlage, Temperaturen, Niederschläge
- Anzahl der Mitarbeiter auf der Baustelle 
- Einsatz von Geräten und Maschinen 
- Ausgeführte Leistungen 
- Terminbeurteilungen 
- besondere Vorkommnisse 
- besondere Anweisungen des Auftraggebers 

Als Vertreter des Auftraggebers gilt die 
Objektüberwachung. 
Die Objektüberwachung hat auf der Baustelle das 
Hausrecht

Die Beschäftigung von Mitarbeitern ohne gesetzliche 
Meldung (Unfallversicherung, Sozialversicherung, 
Anmeldung zur Lohnsteuer etc.) ist bei der Ausführung 
verboten.
Kopien der Sozialversicherungs-Nachweise sind durch die 
Bauleiter der jeweiligen Firmen auf der Baustelle 
vorzuhalten. 
Die Handwerkskammer behält sich stichprobenartige 
Überprüfungen vor.

Der Auftragnehmer stellt den Auftraggeber ausdrücklich 
von allen Schäden, die sich aus gesetzlicher 
Handlungsweise ergeben oder ergeben können, frei. 

STUNDENLOHNARBEITEN
Stundenlohnnachweise werden von der Bauleitung und dem 
Auftraggeber im 14-tägigen Abstand unterzeichnet.

Vor Beginn der Arbeiten ist die Baustelle  mit der 
Objektüberwachung der Architekten zu begehen. Es 
erfolgt die Einweisung in die auszuführenden Arbeiten 
und die Baustelle. Auf besonders zu schützende Bauteile 
wird hingewiesen. An diesem Termin muss der 
Fachbauleiter des Auftragnehmers teilnehmen.
Es ist durch den Auftragnehmer sicher zu stellen, das 
jeder Arbeiter auf der Baustelle, auch wenn er der 
deutschen Sprache nicht mächtig ist, die Anweisungen 
versteht und umsetzen kann. Ebenso muss bei allen 
Arbeiten durchgehend ein Vorarbeiter anwesend sein, der 
der deutschen Sprache in Schrift und Wort 
uneingeschränkt mächtig ist.

Besonderheiten 
Vom AN ist für die Dauer der auszuführenden Arbeiten 
ein deutschsprachiger Bauleiter oder Vorarbeiter 
täglich und dauerhaft auf der Baustelle vorzusehen. Der 
Bauleiter/ Vorarbeiter steht als ständiger 
Ansprechpartner für den Bauherrn und seiner Vertreter 
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zur Verfügung. 

Bedenken
Hat der Auftragnehmer Bedenken gemäß VOB Teil B § 4 
Ziffer 4 oder wegen sonstiger Vorbedingungen und 
Begleitumstände, muss er die Objektüberwachung  oder 
Fachingenieure davon umgehend schriftlich in Kenntnis 
setzen. Bei Unterlassung dieser Pflicht trägt der 
Auftragnehmer die Haftung uneingeschränkt allein.

HINWEIS ZUR ÜBERMITTLUNG VON DOKUMENTEN UND 
SCHRIFTVERKEHR
Die Übermittlung aller Dokumente und jeglicher 
Schriftverkehr erfolgt ausschließlich über AWARO. 
Dokumente und Schriftverkehr, die nicht in AWARO 
eingestellt sind, gelten als nicht zugestellt, nicht 
existent.
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ZTV ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN 
SCHLOSSERARBEITEN

Eventuell erforderliche Hilfskonstruktionen (z.B. 
Fangnetze) und Innengerüste sind durch den AN zu 
stellen, vorzuhalten und nach Beendigung der Arbeiten 
wieder abzubauen. Die Kosten hierfür sind in die EP´s 
der Grundpositionen einzurechnen; sie werden nicht 
gesondert vergütet.
Sollten aufgrund der vom AN vorgeschlagenen/gewählten
Montageweise Umbauten an den bauseitigen Gerüsten 
erforderlich werden, so sind diese mit der örtlichen 
Bauleitung abzustimmen. Die Kosten dieser
Umbaumaßnahmen gehen zu Lasten des AN.
Die Gerüste sind im Arbeitsbereich des Auftragnehmers
vor Verlassen der Baustelle täglich zu reinigen.

1.0 WERKSTOFFE

1.1 Baustähle:
sämtliche Stahlbauteile müssen den Gütevorschriften
der DIN 17100 (für Baustähle), DIN 1623, Bl.1 (für
Bleche), DIN 1624 (Bänder) entsprechen. Auf Verlangen
hat der Auftragnehmer die Lieferqualität bekannt zu
geben.
Sämtliche statisch beanspruchten Bauteile müssen aus
S 235 JR gefertigt werden. Wird eine höhere Stahlgüte 
(S355) gefordert, ist dies im Leistungstext vermerkt.
Sämtliche Stahlteile sind mit einem Korrosionsschutz
zu versehen, wie unter 2.0 beschrieben.
Konstruktiv sind für die Montage der Stahlbauteile nur
Schraubverbindungen vorzusehen, so dass Schweißungen
auf der Baustelle vermieden werden. Sind dennoch, aus
Sicherheitsgründen o.ä. Schweißarbeiten erforderlich,
ist dies vorab mit der Bauleitung und dem AG 
abzustimmen. Die Schweißnähte
sind unmittelbar nach Beendigung des Schweißens
mit der Drahtbürste sorgfältig zu reinigen und mit
einem zweimaligen Zinkchromanstrich oder gleichwertig
zu versehen. Die Dicke der Nachbesserungsschicht sollte
um 50-100% über der Dicke des geforderten Zinküberzuges
liegen. Sinngemäß gilt gleiches auch für Teile, die
nach dem Verzinken bearbeitet werden.
Schrauben, Muttern und dgl. sind im Innen- und im
Außenbereich nur in Edelstahl zu verwenden.
Ein Korrosionsschutz durch Verzinkung, Kadmierung
o.ä. reicht nicht aus.
Die Verbindungsmittel im Innenbereich sind durch einen
zweimaligen Zinkchromanstrich o.dgl. zu schützen.
Bei Metallverbindungen untereinander sind Kontakt- u.
Spaltkorrosion durch geeignete Maßnahmen, (z.B.:
Folien- oder Neoprene- Zwischenlagen) zu verhindern.
Stützenanschlüsse in der Regel nach DSTV, "Typisierte
Anschlüsse des Stahlbaus" Schraubengüte je nach 
Anschluss SL4.6, SL5.6, SL8.8. 
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1.2 Profilrohre:
Profilrohre, sofern diese für verschiedene 
Konstruktionsteile benötigt werden, sind in 
feuerverzinkter Ausführung mit einer Schichtdicke nach 
DIN 50976 auszuführen.

1.3 Edelstähle:
Zur Ausführung kommen nur austenitische Chromnickel-
Molybdän-Stähle nach DIN 17440. Sie müssen min. 18% Cr
enthalten. Die Stähle müssen gut kalt verformbar sein
und müssen gute Schweißeigenschaften haben.
Alle Edelstähle sind mit 320-er Korn zu schleifen.

1.4 Aluminium:
Sämtliche Aluminiumteile müssen den Gütevorschriften
der DIN-Normen entsprechen.
Es sind ausschließlich Legierungen in Eloxalqualität,
entsprechend den Forderungen der DIN 1725 zu verwenden.
Es sind stranggepresste Aluminiumprofile der Legierung
Al Mg Si 0,5 F 22 in Eloxalqualität nach DIN 1748 und
DIN 17615 zu verwenden. Für anodisierte Aluminiumbleche
ist die Legierung Al Mg Si F 15 zu verwenden.
Für Sondereloxalverfahren, sofern diese im 
Leistungsverzeichnis angegeben sind, können 
Sonderlegierungen notwendig werden. Der Bieter hat 
diese dann im Angebot zu berücksichtigen.
Die erforderlichen Werkzeugkosten, die bei bestimmten
Legierungen und bei Sonderprofilen erforderlich sind,
müssen bei der Preisfindung ebenfalls berücksichtigt
werden.

2.0 OBERFLÄCHENBEHANDLUNG, KORROSIONSSCHUTZ
Sämtliche Stahlteile sind mit einem Korrosionsschutz
der Korrosivitätskategorie C3 für die Zeitspanne L zu
versehen, wenn nicht im LV Text anders beschrieben.
(Stahlbau-Arbeitshilfe Blatt 1.1 des Deutschen
Stahlbauverbandes DSTV, Ebertplatz 1, Köln)
Oberflächenschutz nach DIN EN ISO 12944-3. Sofern nicht
abweichend angegeben, gilt für die Entrostung DIN EN 
ISO 12944  Oberflächenvorbereitungsgrad  Sa 21/2.

2.1 AUSFÜHRUNG IM AUSSENBEREICH
Alle Bauteile im Außenbereich sind, sofern nicht aus 
Edelstahl beschrieben, in feuerverzinkter Ausführung zu 
kalkulieren.
Feuerverzinkung nach den Richtlinien des Deutschen
Stahlbauverbandes oder Lichtbogen- Spritzverzinkung,
Schichtdicke min. 100 µm

3.0 TRAGWERKSPLANUNG
Die Konstruktionspläne und die geprüfte statische
Berechnung wird nach Auftragserteilung dem AN zur
Verfügung gestellt. Der AN hat, wenn er von dieser
Konstruktion abweicht, rechtzeitig eine statische
Berechnung der geänderten Teile mit den entsprechenden 
Zeichnungen zur Prüfung bei den Architekten
und beim Bauherrn abzugeben sowie auf der Platform 
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AWARO hochzuladen. Die hierfür entstehenden
Kosten, auch für die dadurch geänderte Prüfstatik,
gehen zu Lasten des Auftragnehmers.
Die Erstellung der Werk- und Montageplanung für alle
Leistungen dieses Titels ist vom AN zu erstellen und
wird in separater Position vergütet.
In den Ausführungsplänen sind alle erforderlichen
Schnitte, Übersichten und Detailnachweise mit
Beschreibung der einzelnen zur Ausführung vorgesehenen
Bauteile darzustellen.
Alle Detailnachweise im Stahlbau sind durch den AN im
Zuge seiner Werkstattplanung zu erbringen. Hierzu
gehören alle Schraub- und Schweißverbindungen,
Verbände, Lasteinleitungen, etc.

4.0 LEISTUNGSUMFANG
Die Ausführungen richten sich nach den Zeichnungen,
den einzelnen Positionen des LV´s, den 
Ausführungsbestimmungen, die im Rahmen der 
Vorschriften, Normen und Richtlinien in den 
Zusätzlichen technischen Vertragsbedingungen aufgeführt 
sind. Weiterhin gelten die anerkannten Regeln der 
Technik sowie die Richtlinien der Hersteller, der durch 
den AN angebotenen Produkte.

5.0 AUSFÜHRUNG
Die verwendeten Stahlprofile haben den Festlegungen
der DIN und den Regelungen unter 1. der Vorbemerkungen
zu entsprechen.
Alle Stahlprofile sind entsprechend Normbestimmungen
auszuwählen und konstruktiv zu verarbeiten. Die 
Verarbeitung hat entsprechend DIN EN 12944 und den 
darin festgelegten korrosionsschutzgerechten 
Gestaltungsgrundsätzen zu erfolgen.
Die Konstruktion ist so auszubilden, dass der 
Korrosionsschutz an allen Oberflächen in der 
geforderten Qualität C3 voll eingehalten ist. Alle 
Positionen des LV`s sind einschl. aller 
Verbindungsmittel wie Dübel, Schrauben, Knotenbleche,
Unterlegscheiben etc. zu kalkulieren.
Sämtliche verbindlichen Herstellungsmaße sind vom AN
alleinverantwortlich zu nehmen.
Maßabweichungen an der Örtlichkeit gegenüber den Plänen
und dem LV sind vor der Ausführung mit der Bauleitung
zu klären.
Ausführungsfehler, die sich aus der Nichtbeachtung
dieser Bedingungen ergeben, gehen zu Lasten des AN.
Baumaßtoleranzen sind entsprechend auszugleichen.
Arbeitshöhen: bis ca. 12,00 m

6.0 AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN

6.1 Allgemeines
Zu den Ausführungen der DIN 18 360, Punkt 3.1.1.3
ist das nachfolgende Verfahren für die Anfertigung und
Genehmigung der Werkstatt- und Konstruktionszeichnungen
erforderlich.
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6.2 Zeichnungen
Der AN erstellt auf der Grundlage der Vorgabe des
Architekten Werk- und Konstruktionspläne in
ausreichendem Umfang, sodass alle Einzelheiten der
Konstruktion ersichtlich werden.
Diese sind so vorzubereiten, dass bei der Montage keine
Stemm- und Maurerarbeiten notwendig werden.
Bei Unvollständigkeit der Angaben führt der AN evtl.
anfallende Stemm- und Vergießarbeiten selbst, ohne
Kosten für den Bauherren aus.
In den Zeichnungen müssen insbesondere alle Angaben
über
- Profile in ihren tatsächlichen Abmessungen
- Anschlüsse zum Bauwerk
- Oberflächenbehandlungen
- Kombinationen von verschiedenen Bauteilen
in einem ausreichenden Maßstab dargestellt werden, dass
eine fristgerechte Prüfung durch den AG erfolgen kann.

6.3 Planverfahren
Die Konstruktionszeichnungen, die der AN erstellt, sind
in folgendem Planverfahren den Architekten zur Prüfung
und Genehmigung vorzulegen:
Übergabe der aufgestellten Pläne zur Prüfung als PDF 
sowie hochladen auf der Plattform AWARO.
Die Architekten prüfen die vorgelegten Unterlagen auf
Übereinstimmung mit den Leistungsverzeichnissen, sowie
auf Übereinstimmung mit den formalen und
gestalterischen Vorgaben und übermittelt das 
korrigierte Exemplar der eingereichten Pläne an den AN.
Nach den Prüfplänen darf nicht mit der Ausführung
begonnen werden.
Der AN korrigiert seine Originale und reicht diese
Pläne als PDF zur erneuten Prüfung ein.
Diese Pläne erhalten den Freigabevermerk durch die
Architekten; falls keine wesentlichen Korrekturen mehr
zu übernehmen sind, werden diese Pläne durch die
Architekten freigegeben.
Erst nach erfolgter Freigabe darf mit der Fertigung
begonnen werden.
Ausführungen, die nicht geprüft oder genehmigt sind,
muß der AN zu seinen Lasten wieder abbauen.

6.4 Termine für die Planung
Es ist Sache des AN, seine Planungen so voranzutreiben,
dass er im Rahmen der gestellten und erwarteten Termine
einen ausreichenden Vorlauf für die Planung erarbeitet.

6.5 Verantwortlichkeit für die Unterschriften des
Architekten
Der AN bleibt für seine aufgestellten Planungen und 
Berechnungen allein verantwortlich. Dies gilt 
insbesondere für Maße und Massen. Die Unterschrift des 
Architekten auf den angefertigten Plänen bestätigt nur, 
daß die Bauteile dem formalen, gestalterischen und 
beabsichtigten Zweck entsprechen.
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Es ist Sache des AN, die in den Leistungs- und 
Qualitätsbeschreibungen aufgeführten Bestimmungen und 
Normen fachgerecht in seine Planung und seine 
Ausführung zu übernehmen.
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VORBEMERKUNGEN LAMELLENWANDSYSTEM

Lamellenwandsystem aus stranggepresstem Aluminium, 
bestehend aus Tragprofil, Lamellenhalter mit Klipsystem
und Z-förmigen Lüftungslamellen

freier Lüftungsquerschnitt mind. 58 %

Z - Lamelle:
Profilhöhe: ca. 50 mm
Profiltiefe: ca. 41 mm
Lamellenabstand: 50 mm

linearer Verlauf, gleichbleibende Höhe

Alle Profile aus AL Mg Si 0,5

Unterkonstruktion: 
Systemabhängige Wahl der Trägerprofile  und 
Lamellenhalter.

- Trägerprofil im Bereich der Stahlstützen zur 
vollflächigen Montage auf einer bauseitigen 
Unterkonstruktion geeignet.
- Trägerprofil zwischen den Stützen zur freitragenden 
Konstruktion über eine Höhe von ca. 2.000 mm geeignet.
- Lamellenhalter vormontiert auf dem Trägerprofil.
- Abstand der Trägerprofile nach Herstellerangaben in 
Abhängigkeit von Windlast und Lamellen, ca. 1.000 - 
1200 mm bzw. in gleichmäßigem Abstand zwischen den 
bauseitigen Stahlstützen.
- Einschließlich aller erforderlichen Kleineisenteile 
und Befestigungsmittel aus korrosionsfreiem Material 
zur Montage an Stahlstützen bzw. in den Zwischenräumen 
an  Nebenträgern und Kopfriegeln der 
Stahlrahmenkonstruktion.

Oberfläche: 
Lamellen pulverbeschichtet RAL 7016 (anthrazit)
Lamellen und Tragprofile abgelängt, lose geliefert.

1.0 Planverfahren
Die Konstruktionszeichnungen, die der AN erstellt, sind
gemäß dem vorgenannten Planverfahren (siehe ZTV 
Schlosserarbeiten Punkt 6.3) dem AG und den Architekten 
zur Prüfung und Genehmigung vorzulegen. 

Verantwortlichkeit für die Unterschriften der AG und
der Architekten:
Der AN bleibt für seine aufgestellten Planungen und
Berechnungen allein verantwortlich. Die Unterschrift
der Architekten und des AG auf den angefertigten Plänen
bestätigt nur, dass die Bauteile dem formalen, 
gestalterischen und beabsichtigten Zweck entsprechen.
Es ist Sache des AN, die in den Leistungs- und Quali-
tätsbeschreibungen aufgeführten Bestimmungen und Normen
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fachgerecht in seine Planung und seine Ausführung zu
übernehmen.
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VORBEMERKUNGEN PV-ANLAGE AUF DEM VORDACH

Bauseitige Leistungen
DC-Anschlussleitungen vom Gebäudeeintritt bis zum 
Wechselrichter liefern und montieren. Wechselrichter 
liefern, montieren und über geeignete Absicherungen und 
Leitungen mit dem Zählerplatz verbinden. Die PV-Anlage 
in das Blitzschutzkonzept zu integrieren.

Leistung Auftragnehmer (AN)
Die in die Aluminiumkonstruktionen zu integrierenden PV-
Module inkl. der DC-Verbindungs- und Anschlussleitungen 
bis zum Gebäudeeintritt liefern und montieren.
Die Verschaltung der PV-Module ist mit dem TGA-Planer 
bzw. dem Elektriker abzustimmen.

Verschaltung der Photovoltaik-Module
Die Zusammenschaltung der einzelnen Module erfolgt über 
in der Elektrotechnik übliche doppelt isolierte 
Vercrimpungen.

Die Verbindungsleitungen der Module innerhalb der 
Aluminium-Konstruktion sind durch entsprechende 
Ausnehmungen in der Grundkonstruktionen - gemäß den 
Vorgaben des Systemherstellers - zu führen. Alle 
metallischen Kanten über die die Leitungen geführt 
werden, sind mit einem geeigneten Kantenschutzsystem zu 
schützen.

Die Wahl der Leitungsverlegung ist auf Grundlage der 
örtlichen Gegebenheiten zu wählen. Die Leitungsführung 
ist in den entsprechenden Plänen darzustellen und mit 
der Bauleitung sowie dem Fachingenieur Elektro 
abzustimmen. Es muss die Zugangsmöglichkeit und 
Revision aller Verbindungspunkte gewährleistet sein.

Am Anfang und Ende eines Strings führen die 
Anschlussleitungen direkt zum Wechselrichter. Die 
Querschnitte der String- und Anschlussleitungen sind so 
zu wählen, dass der gewichtete Leitungsverlust unter 1% 
liegt.

Allgemeines Material
Diverses Kleinmaterial, Zubehör und 
Befestigungsmaterial sowie Bohrungen und Abdichtungen 
für die Kabelverlegung bis zum Übergabepunkt sind in 
die Einheitspreise mit einzurechnen.

Funktionsprüfung PV-Anlage
Als Nachweis der erbrachten Leistung ist die einmalige 
kurzfristige Inbetriebnahme als Probelauf ausreichend

Ausführung der PV-Anlage im 1.OG Süd- und Ostseite 
(ebenerdig Innenhof)
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VORBEMERKUNGEN BAUWERKINTEGRIERTE 
PHOTOVOLTAIKMODULE AUF DEM VORDACH

Die nachfolgende Beschreibung stellt allgemeine 
Regelungen für die Lieferung und das Einsetzen der 
Verglasung in Bauelemente dar. Die Kosten für die 
Ermittlung der exakten Glasmaße sind in die 
Angebotspreise einzurechnen, eine gesonderte Vergütung 
erfolgt hierfür nicht.

Zum Lieferumfang der Verglasungsarbeiten gehören alle 
hierfür erforderlichen Dichtungen und deren Einbau, 
einschließlich der dicht auszuführenden Eckausbildungen 
und Stöße. Weiterhin mitzuliefern sind alle 
erforderlichen Dichtstoffe, Glasauflager und 
Klotzungsbrücken.

Die Dicken und Art der Einzelscheiben sind unter 
Berücksichtigung der Scheibengrößen und der 
Lastannahmen durch den Auftragnehmer festzulegen. 

Photovoltaikmodule
Alle Module sind aus Gründen der Bruchsicherheit und 
Lebensdauer als Doppelglasmodule aus Verbundgläsern mit 
Zelleinbettung aus PVB-Folien o. glw. geeignete 
Folienwerkstoffe nach Herstellernachweis auszuführen.

Die Module müssen zwingend die baurechtlichen 
Anforderungen an eine Überkopfverglasung z.B. in Form 
einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) 
o.glw. besitzen, diese ist nachzuweisen.

Die Anschlüsse der Module sind aus dem Glasrandbereich 
des Photovoltaikmoduls mittig herauszuführen. Der 
erforderliche Anschlusstyp ist beim jeweiligen Glastyp 
benannt. 

Die Anschlussleitungen der BIPV-Module sind als 
doppeltisolierte Solarleitungen auszuführen.
Die Verschaltung der einzelnen Module zu einem 
Modulstrang erfolgt nicht sichtbar in der Konstruktion.

Die Module müssen mit den folgenden Normen 
übereinstimmen:
DIN EN IEC 61730-1 Photovoltaik(PV)-Module - 
Sicherheitsqualifikation - Teil 1: Anforderungen an den 
Aufbau
DIN EN IEC 61730-2  Photovoltaik(PV)-Module - 
Sicherheitsqualifikation - Teil 2: Anforderungen an die 
Prüfung
DIN EN IEC 61215 Terrestrische kristalline Silizium-
Photovoltaik-(PV-) Module - Bauarteignung und 
Bauartzulassung

l –l DIN VDE 0100-712  Errichtung von 
Niederspannungsanlagen

l –l EN 50380  Datenblatt- und Typenschildangaben von 
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Photovoltaik-Modulen
l –l DIN 18008-2  Glas im Bauwesen
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VORBEMERKUNGEN GANZGLASTRENNWAND

In Folge wie auch in den Leitdetails werden die 
Grundanforderungen an die Ganzglastrennwände 
beschrieben. Der Nachweis der Gleichwertigkeit der 
Konstruktion ist zu erbringen und als Anlage diesem 
Leistungsverzeichnis beizufügen.
 
Die Ausschreibung umfasst nichttragende 
Montagetrennwände in Ganzglasbauweise als 
Monoverglasung, die objektspezifisch gefertigt, als 
Einzel- oder Bauteile angeliefert und durch einfache 
Arbeitsschritte vor Ort montiert werden.

Allgemeine Systemmerkmale
Ganzglaswand ohne vertikale Tragelemente. Die einzelnen 
Glastafeln werden oben, unten und seitlich an den 
Anschlüssen in sehr schlanken Aluminiumprofilen 
gehalten, die an den Bauteilen des Gebäudes befestigt 
sind.
 
Die Durchgänge zwischen den abgetrennten Räumen werden 
wahlweise als Drehtüren mit Glastürblatt ausgeführt.
 
Konstruktive Einzelheiten
Die Glastafeln werden achssymmetrisch in die Boden- und 
Deckenprofile aus Aluminium eingestellt und mit 
elastischen Dichtungen aus TPE-Material gehalten. Die 
vertikalen Glasstöße werden mit einem transparenten 
Klebeband ausgebildet, dessen Kanten passiviert sein 
müssen. Dadurch wirkt der Rand klebepassiv und trocken, 
wodurch er unempfindlich gegen äußere Einflüsse ist. 
Für die Verwendbarkeit des Klebebands mit der PVB-Folie 
gelten die Kriterien der IFT-Richtlinie DI-02/1. 
Je nach Systemhersteller kann auch eine gleichwertige 
transparente Fugenausbildung (z. B. Silikon) angeboten 
werden.
 
Verglasung
Verwendet werden ausschließlich Sicherheitsgläser aus 
ESG oder VSG. Die Kanten der Scheiben sind leicht 
gefast und geschliffen. Die Scheibenstärke und die 
Glasqualität werden gemäß den statischen und 
schallschutztechnischen Anforderungen ausgeführt.
Als Kalkulationsgrundlage kann eine Glasstärke ESG von 
15 mm angenommen werden. 
Abmessungen gemäß Positionsbeschrieb.
 
Anschlüsse
Für die Anschlüsse an das Gebäude sind an der Decke 
einteilig ca. 50 mm hohe Aluminiumprofile und an Boden 
und Wand zweiteilige, schlanke Aluminiumprofile mit 
einer Höhe von ca. 40 mm und einer Breite von ca. 
28-35 mm vorgesehen. Die Profile an den 
Gebäudeanschlüssen (Pfosten-Riegel-Fassade) werden mit 
elastischen Dichtungsbändern unterlegt.
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Da Bewegungen des Baukörpers nicht in die Verglasung 
eingeleitet werden dürfen, ist das Verspannen der 
Ganzglaswand gegen die Decke nicht zulässig sondern ein 
gleitender Anschluss erforderlich.
Die Oberflächen der Aluminiumprofile werden an allen 
Anschlüssen gleich ausgeführt und in der Hauptposition 
beschrieben.
Im Eckbereich und T-Stöße werden die Glasscheiben 
stumpf aneinandergestoßen und mit einem transparenten 
Klebeband verbunden. Die Boden-Deckenprofile werden im 
Eckbereich auf Gehrung geschnitten. Im T-Stoß-Bereich 
werden diese stumpf gestoßen.
 
Türelement / Zarge

Aluminiumzarge als Einsatzelement in Profilwand.
 
Ausführung: 3-teilige Aluminium-Systemzarge mit 
Zierfalz, 3-seitig umlaufend, für stumpf einschlagende 
Glastüren, Gehrungsecken verschraubt, 2-flügelig
 
Material: Aluminium-Strangpressprofil
Spiegelbreite: bandseitig ca. 35 mm, bandgegenseitig 
ca. 35 mm
Zargendichtung: TPE-Profile, Farbe schwarz
Bandunterkonstruktion: 3D-Verstellung, für Band 160 mm
Höhenausgleich: durch Zuschnitt.
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VORBEMERKUNGEN GLASGELÄNDER

Anzubieten ist ein Ganzglasgeländer für 
absturzsichernde Verglasungen lt. DIN 18008-4 / 
Kategorie B mit geprüfter typenstatischer Berechnung 
(LGA geprüft) und einem „Allgemein bauaufsichtlichen 
Prüfzeugnis“ (AbP).

Systembeschreibung:
Das Zwischengeländer besteht aus einem Tragprofil mit 
Klemmschuh und Klemmstab sowie Innen- und 
Außendichtungen.
Das Außen- sowie Innengeländer besteht aus ebenfalls 
einem Tragprofil mit Klemmschuh, Keilband und Aluminium-
Keilelementen zur Lagesicherung der Scheiben. 
Glasplatten und Handläufe sind völlig unabhängige 
Bauteile. Diese Bauteile sind allerdings ebenfalls 
Bestandteil dieser Ausschreibung.

Die einzelnen Glasscheiben des Geländersystems sind 
ohne Bohrungen in die Tragprofile einzusetzen und durch 
den Klemmstab (Balkon Zwischengeländer) bzw. durch das 
Keilband (Balkon Glas-Außengeländer) vertikal in den 
Klemmschuh einzuspannen.
Montage der Glasscheiben erfolgt unabhängig vom Profil 
(Glasfuge nicht am Profilstoß). 
Offene, zugängliche Glaskanten sind konstruktiv zu 
schützen, z. B. mit einem geeignetem 
Glaskantenschutzprofil.  
Es ist durch den Verarbeiter zu bestätigen, dass die 
statische Lagerung / Einspannung der Glaselemente bei 
jedem eingebauten Glas den Prüfungen und Berechnungen 
entsprechen.
Glasbreiten nach Zulassung und Typenstatik in 
Abhängigkeit von Höhe und Holmlast. 

Die geforderten Prüfbescheinigungen sind dem Angebot 
beizufügen, liegen sie nicht vor, kann das Angebot 
nicht gewertet werden.

Im Bruchfall muss die Glasplatte einfach demontierbar 
sein. Das System ist so zu wählen, dass das Glas von 
beliebigen Fremdfirmen bezogen und ohne Änderungen oder 
Ergänzungen der Trag- oder Klemmelemente von oben 
ausgebaut und in das vorhandene Tragprofil neu montiert 
werden kann.

Vorgefertigte Glasbau- Module oder Bohrungen im Glas 
sind, aufgrund des erhöhten Montage- und 
Planungsaufwandes, nicht zu verwenden.

Unterkonstruktion/ Baukörperanschluss:
Das System ermöglicht Anschlüsse von oben oder seitlich 
an den Baukörper. Die verschiedenen  Einbausituationen 
sind aus den einzelnen Positionstexten ersichtlich.
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Das Glas - Tragprofil ist direkt auf der Bodenplatte zu 
befestigen.

Außen- und Innenecken, sowie alle T-Verbindungen der 
Glastragprofile sind auf Gehrung oder mit 
systemzugehörigen Formteilen auszuführen. Montage der 
Glasscheiben an den Ecken auf Stoß.

Die Befestigung der Tragelemente an die 
Unterkonstruktion / Baukörperanschluss muss
zum Ausgleich von Montagetoleranzen flexibel und gem. 
den statischen Prüfberichten durch Verschraubung oder 
Anschweißen möglich sein.

Anzahl der Befestigungsbohrungen nach Zulassung und 
Typenstatik in Abhängigkeit von Höhe und Holmlast. 

Lastabtragender Kantenschutz/ Handlauf:
Der lastabtragende Kantenschutz/ Handlauf ist aus 
Edelstahl poliert als U-Profil auf Gummiaufsteckprofil 
auszuführen. Je nach Systemhersteller sind auch Profile 
aus Aluminium mit gleichwertiger Funktion zulässig.

Der Handlauf ist gegen Abheben durch Verklebung zu 
sichern. 

Der Handlauf verbindet die einzelnen Glaselemente 
tragfähig miteinander und sollte im 
Geländerabschlussbereich entsprechend angebunden 
werden. Die Anbindung des Handlaufes hat gem. 
DIN18008-4 zu erfolgen.

Verkleidungen:
Die Teilbereichen sollen die Grundprofile durch 
Gipskarton-Verkleidungen abgedeckt werden. 
Die dafür erforderlichen Profile sind  individuell nach 
Abstimmung mit dem zust. Architekten aus dem 
Systemprogramm des Herstellers zu wählen oder 
anzufertigen und der baulichen Situation anzupassen. 

Material der Blendprofile: Alu EV 1 eloxiert

Glas: 
Ausführung der  Brüstungsverglasung gemäß DIN 18008-4, 
Prüfzeugnis und Typenstatik, ausgegangen wird hier von 
VSG, 2 x 10 mm aus ESG mit PVB Folie (ca. 1,52 mm) 
klar, Kanten geschliffen und poliert. Die Höhen sind 
aus den Positiontexten ersichtlich.
Holmlast: 1,0 KN/m
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PRODUKTABFRAGEN

Mit Angebotsabgabe sind durch den Bieter die dem 
Angebot zugrundeliegenden  Produkte folgender Bauteile 
zu benennen 
( Angabe von Hersteller, Produktbezeichnung, Serie):

- Glasgeländer

...................................................
vom Bieter einzutragen

- Ganzglastrennwand

...................................................
vom Bieter einzutragen

- Stoßgriffe Glastür

...................................................
vom Bieter einzutragen

- Obentürschließer Glastür

...................................................
vom Bieter einzutragen

- PV-Module

...................................................
vom Bieter einzutragen

- Lamellenwandsystem

...................................................
vom Bieter einzutragen
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31.01 BAUSTELLENEINRICHTUNG

31.01.01 BAUSTELLENEINRICHTUNG

Vergütung der Baustelleneinrichtung
Alle für die Maßnahmen notwendigen Gegenstände der
Baustelleneinrichtung sind vom AN für die Durchführung
seiner Arbeit zu besorgen und bereitzustellen. Eine
entsprechende Leistungsbeschreibung mit eingesetzten
Baustelleneinrichtungsgegenständen, Maschinen, Kränen,
Hebezeugen sowie etwa anfallende Gebühren etc. ist vom
Bieter auf dem hierfür vorgesehen Blatt des Leistungs-
verzeichnisses aufzustellen, mit Preisen zu versehen
und als Teil des Angebotes mit anzugeben.

Der Hochbaukran des AN Rohbau wird zur Ausführung 
der Arbeiten nicht mehr vor Ort sein.
Der Transport der eigenen Leistungen auf dem 
Grundstück sowie auf und innerhalb des Gebäudes ist in 
die Baustelleneinrichtung mit einzurechnen.

31.01.01.01 Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung
wie in den Vorbemerkungen beschrieben.
Art und Umfang (vom Bieter einzusetzen)

.......................................................

.......................................................

.......................................................

1,000  psch. _____________ _____________

31.01.01.02 Erstellen von Werkzeichnungen

Werk- und Montageplanung für alle nachfolgend
beschriebenen Elemente.
In den Ausführungsplänen sind alle erforderlichen
Schnitte und Übersichten mit den Beschreibungen
zur Ausführung vorgesehener Bauteile darzustellen -
einschl. der Detailpläne für die verschiedenen 
Anschlusssituationen der o.g. Einzelpositionen.

Die eigenen Werkzeichnungen sind vor Materialbestellung 
zur Prüfung vorzulegen und werden in der beschriebenen 
Form der Vorbemerkungen vom AG freigegeben.

Die zuvor beschriebene Leistung ist als Pauschale
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 31.01.01.02) ...

anzubieten.

1,000  psch. _____________ _____________

31.01.01.03 Statische Berechnungen

Erstellen der erforderlichen Statik, einschl. 
Berechnungen für alle nachfolgend beschriebenen 
Konstruktionen des gesamten Angebotes
gem. Planverfahren wie in den Vorbemerkungen
beschrieben.
Einschließlich des statischen Nachweises der PV-Module 
einschließlich Halterung.
Zur Vorlage beim vom AG beauftragten Prüfstatiker, ohne
Prüfgebühren.

Für die Unterkonstruktion der RLT-Anlage auf dem Dach 
Haus 1b  liegt eine bauseitige Statik bereits vor und 
ist der Leistungsbeschreibung beigefügt. 

Für die Abfangung des Trapezbleches an Öffnungen wird 
ebenfalls eine bauseitige Statik erstellt, welche bis 
Auftragsvergabe vorliegen wird.

1,000  psch. _____________ _____________

Summe 31.01.01 BAUSTELLENEINRICHTUNG _____________

Summe 31.01 BAUSTELLENEINRICHTUNG _____________
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31.02 HAUS 3 - NEUBAU

31.02.02 GELÄNDER INNEN  HAUS 3

31.02.02.01 Geländer Flachstahl,  Länge 5.700 mm

Geländer aus Flachstahl, freistehend als Unterteilung 
des Treppenlaufs, mit Unterkonstruktion auf bauseitige 
Betonstufen mit späterem Holzbelag (Industrieparkett) 
befestigt. 

Geländerkonstruktion bestehend aus:

Tragkonstruktion:
Liefern und Montieren von Konsolen (1 Stck je Pfosten) 
aus Vierkantstahl-Vollprofil, ca. 40/40 mm, Länge ca. 
100 mm, verschweißt mit Kopfplatte ca. 100/150/10 mm 
zur Befestigung der Geländerpfosten an der Vorderseite 
der Rohbetonstufen des Treppenlaufs. 
Je Konsole sind vorab 2 Stck. Gewindebohrungen in dem 
Vierkantstahl herzustellen für den späteren Anschluss 
des Flachstahlgeländers.

Die Ausführung und Dimensionierung von Konsolen,  
Kopfplatte und Befestigungsmitteln ist statisch zu 
ermitteln und einschließlich aller statisch und 
konstruktiv erforderlichen Bohrungen einzukalkulieren.
Die vorgenannten Konsolen werden zeitlich vorab ( vor 
dem Treppenbelag aus Holz) montiert.
Die Montage des eigentlichen Geländers erfolgt erst 
gegen Ende der Bauzeit. 
Dieser zeitliche Versatz ist in diese Position 
einzukalkulieren.

Geländerkonstruktion:
8 Stck. Pfosten Flachstahl, ca. 50x15 mm bzw. 
nach statischer Erfordernis zum Anschluss an 
die o.g. vorab montierten Konsolen.
Höhe ca. 1.050 mm, Abstand max. 860 mm

Flachstahl als Obergurt ca. 50/15 mm, 
mit o.g. Pfosten verschweißt. 

Geländerhöhe: mind. 900 mm ab OKFF an VK Treppenstufe. 
Geländerlänge: ca. 5.700 mm

Das Anpassen des Geländers an die Geometrie der 
Treppenstufen mit Steigungsverhältnis 16,7/ 29 cm ist 
in den Einheitspreis mit einzukalkulieren. 
Alle Teile sind in grundierter Ausführung zu erstellen.

Inkl. aller Anschlüsse gem. Statik und konstruktiver 
Erfordernis.

Einbauort: Treppe Foyer
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Detail A 5406

1,000  St _____________ _____________

31.02.02.02 Geländer Flachstahl, Länge 2.700 mm

Geländer Flachstahl wie in Vorposition beschrieben, 
jedoch:

- 4 Stck. Pfosten Flachstahl inklusive Konsolen

- Geländerlänge: ca. 2.700 mm

1,000  St _____________ _____________

31.02.02.03 Glas-Geländersystem, 9.650 mm

Glas - Geländersystem im Innenbereich als 
Absturzsicherung Treppenpodest  lt. Systembeschreibung 
und Anforderungen aus den Vorbemerkungen, herstellen 
liefern und montieren.

Länge ca. 9.650  mm 
Höhe der Brüstung 1.100 mm über OKFF.

Die Brüstungsanlage besteht aus nebeneinander stehenden 
Glasscheiben. Der Handlauf und die Abdeckungen sind 
durchgehend auszuführen.

Die Geländerkonstruktion besteht aus:

F-förmiges Aluminium-Systemprofil mit den Abmessungen 
ca. (BxH) 140 mm x 120 mm, für die Aufnahme der 
Glasscheibe

Die Montage des Aluminiumprofils erfolgt von oben auf 
dem Baukörper, inkl. aller notwendigen Zubehörteile und 
Befestigungsmittel.

Die einzelnen Glasscheiben des Ganzglasgeländersystems 
sind ohne Bohrung unabhängig von der Unterkonstruktion 
beliebig über die Stoßbereiche der Tragelemente 
montierbar.

Glaselemente:
Verbund-Sicherheitsglas (VSG) aus Einscheiben-
Sicherheitsglas (ESG) mit PVB -Folie,  2 x 10 mm:

5 Stk. ca.  1.930  x 1.200 mm (B x H),
Bei der Höhe der Scheiben ist der Einstand in das 
Tragprofil und die geforderten Fertighöhen von 1.100 mm 
über fertigem Fußboden zu berücksichtigen.

Handlauf für Holmlast = 1,0 kN/m :
U-Profil  inkl. Gummiaufsteckprofil für VSG 20 als 
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lastverteilender Handlauf.
Material: Edelstahl
Oberfläche: geschliffen

1,000  St _____________ _____________

31.02.02.04 Unterkonstruktion Rechteckstahlrohr 120x100x3 mm

Unterkonstruktion für vorgenanntes Glas-Geländersystem 
liefern und montieren, bestehend aus:
Rechteckstahlrohr ca. 120x100x3 mm bzw. nach statischer 
Erfordernis, inkl. aller notwendigen 
Befestigungsmittel. 

10,000  m _____________ _____________

31.02.02.05 Zulage Anschlussprofil Aluminium

Zulage für die gesamte Geländeranlage der Vorposition  
für Lieferung und Montage eines Anschlussprofils / 
Aufnahmeleiste aus Aluminium zur Montage am Bodenprofil 
zum Anschluss einer Gipskartonverkleidung mit 
Plattenstärke 12,5 -15 mm. 

1,000  St _____________ _____________

31.02.02.06 provisorisches Geländer

Erstellen eines provisorischen Geländers während der 
Bauzeit  im vorgenannten Geländersystem aus Spanplatten 
ca. 20 mm, welche mit einer  Höhe von mind. 1.000 mm 
über OKFF in das Bodenprofil der vorgenannten 
Geländeranlage eingebaut werden.
Zu berücksichtigen sind die Lieferung und Montage der 
Spanplatten sowie der Austausch gegen die endgültige 
vorbeschriebene Verglasung zu einem späteren Zeitpunkt 
auf Anweisung der Bauleitung. 
Die Spanplatten sind zu entfernen und fachgerecht zu 
entsorgen. 

1,000  St _____________ _____________

Summe 31.02.02 GELÄNDER INNEN  HAUS 3 _____________
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31.02.03 WINDFANG  HAUS 3

31.02.03.01 Windfang als Ganzglassystem mit Monoverglasung

Windfang als Ganzglassystem mit Monoverglasung ohne 
Ständerbauweise, Aufbau und Anschlüsse lt. 
Systembeschreibung und Anforderungen aus den 
Vorbemerkungen, herstellen liefern und montieren.

Als Windfang im Eingangsbereich, 
3-seitig  "Über-Eck" 
Abwicklung: ca. 2.400 + 3.600 + 2.400 mm
Höhe: ca. 3.650 mm

Oberflächen:
Boden-/Decken-/Anschlussprofile: 
Pulverbeschichtet RAL 7016 (Anthrazitgrau)
Verglasungsdichtungen: grau

Bauphysikalische Anforderungen:
Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102: F0
Statikanforderungen nach DIN 4103: Einbaubereich 1

1,000  St _____________ _____________

31.02.03.02 Unterkonstruktion Deckenanschluss

Unterkonstruktion für den oberen Anschluss des 
Windfangelementes im Bereich zwischen Unterzug und 
Fassade liefern und herstellen, bestehend aus:

-  Stahlprofil 60/60/3, Länge ca. 1,92 m, 
pulverbeschichtet RAL 7016 (Anthrazitgrau) 

-Abhängung / Abstrebungen zur Rohbetondecke nach 
statischer und konstruktiver Erfordernis, 
Abstand zwischen Stahlprofil und Rohdecke ca. 40 cm

2,000  St _____________ _____________

31.02.03.03 Wandanschluss an P-R-Fassade, Höhe 3.650 mm

Wandanschluss für Verglasungselement laut Vorbemerkung 
herstellen, Anschluss an die Pfosten der bauseitigen 
Aluminium-Pfosten-Riegel-Fassade. 

Elementhöhe: 3.650 mm

2,000  St _____________ _____________

31.02.03.04 90°-Ecke, Höhe 3.650 mm

90°-Ecke für Ganzglaswand, als Ganzglasecke ohne 
Profil, laut Vorbemerkung herstellen.

Elementhöhe: 3.650 m
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2,000  St _____________ _____________

31.02.03.05 Aluminiumzarge für 2-flgl. Glastür, 2.250x2.250  mm

Aluminiumzarge als Einsatzelement in vorgenanntes 
Wandsystem liefern und einbauen, Aufbau nach 
technischen Vorbemerkungen und einschließlich des 
erforderlichen Ausschnittes in der Verglasung. 
 
Die Aluminiumzargen sind zu den Glasscheiben umlaufend 
mit Silikon abzudichten.
Türblätter und Beschläge sind in gesonderten Positionen 
anzubieten.
 
Anzahl der Bänder je Türflügel: mind. 2 Stück
Pulverbeschichtet RAL 7016 (Anthrazitgrau)
Elementbreite: 2.250 mm
Elementhöhe : 2.250 mm

1,000  St _____________ _____________

31.02.03.06 Ganzglas-Türemelement, 2-flügelig

2-flügelige Ganzglas-Innentür, bestehend aus 
Materialstärke 10 mm ESG, einschließlich aller und 
Bänder in Edelstahl matt gebürstet und gemäß der 
Vorbemerkungen zur Montage an vorgenannter 
Aluminiumzarge liefern und montieren. 

Aufteilung:
Gangflügel: ca. 1.100 x 2.150 mm
Bedarfsflügel: ca. 1.000 x 2.150 mm

Notausgangstür nach DIN EN 179.

1,000  St _____________ _____________

31.02.03.07 Stoßgriffpaar

Beidseitige gerade Stoßgriffe (Paar) für Glastür je 
Flügel einschließlich Bohrungen, liefern und montieren. 

Aus Rundrohr mit Durchmesser ca. 30 mm, Edelstahl matt 
gebürstet, Länge ca. 600 mm

2,000  St _____________ _____________

31.02.03.08 Obentürschließer

Obentürschließer für 1-flügelige Türelemente
nach EN 1154, Größe 2 -6, mit Gleitschiene, 
einstellbare Schließkraft, Schließgeschwindigkeit, 
Öffnungsdämpfung und Endschlag mit optischer 
Größenanzeige, 
Ausführung silberfarbig
Obentürschließer Barrierefrei nach DIN 18040-1/2 
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Schließverzögerung gem. Empfehlung  nach DIN 18040-1/2 
und DIN SPEC 1104
Normalmontage auf Türblatt/Bandseite oder Kopfmontage 
auf Bandgegenseite (innen) bei nach außen öffnenden 
Türen, mit Glastürschuh/Klemmplatte für bohrungsfreie 
Montage an den Glasflügeln liefern und montieren. 

2,000  St _____________ _____________

Summe 31.02.03 WINDFANG  HAUS 3 _____________
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31.02.04 EINGANGSBEREICH  HAUS 3

Die Arbeiten erfolgen in einer Höhe von ca. 
3,50 m bis 4,60 m (Rohdecke) über OK Gelände, ein 
bauseitiges Gerüst ist nicht vorhanden. Ein geeignetes 
Gerüst oder sonstige Montagegeräte (Hubsteiger o.ä.) 
sind in die Position Baustelleneinrichtung einzutragen 
und einzukalkulieren.

31.02.04.01 Wärmedämmung aus MiWo-Dämmplatten, 180 mm, WLG 035

Wärmedämmung aus Mineralwolle-Dämmplatten, 
vlieskaschiert nach DIN EN13162, nichtbrennbar nach DIN 
4102, liefern, ggf. zuschneiden und nach DIN 18516-1 
mit pressgestoßenen Fugen an den vorhandenen Baukörper 
fachgerecht anbringen. 
Die Platten sind nach DIN 18516-1 mechanisch mittels 
Dämmstoffhaltern zu befestigen.
Das Zuschneiden bzw. Anpassen an die vorher 
angebrachten Deckenhalter der Unterkonstruktion ist 
einzukalkulieren.
Anwendungsgebiet: WAB 
Langzeitige Wasseraufnahme WL(P) nach DIN EN 13162
WLG nach DIN 4108: 0,035 W/(mK)
Dämmstoffdicke: 180 mm
Liefern und montieren inkl. aller Schnitte, Verschnitt 
und Befestigungsmittel.

25,000  m2 _____________ _____________

31.02.04.02 Unterkonstruktion, horizontal, bis 4,60 m

Unterkonstruktion, horizontal für eine hinterlüftete 
Deckenbekleidung nach DIN 18516-1.
Der Abstand von Unterkante Decke bis Unterkante 
Rohdecke beträgt ca. 1.150 mm. Beim Ausrichten der 
Unterkonstruktion unter der vorhandenen Rohdecke müssen 
Rohbautoleranzen bis zu ca. 20 mm ohne Mehrpreis 
ausgeglichen werden.
Lieferung und fachgerechte Montage einer 
Unterkonstruktion nach statischer Berechnung, 
justierbar, bestehend aus vertikalen Tragprofilen, 
zugelassen Deckenhaltern - und Befestigungsmittel.
Sichtbare Unterkonstruktion und Befestigungsmittel sind 
im Fugen- und Anschlussbereichen dauerhaft 
witterungsbeständig schwarz zu beschichten. 

Montagehöhe bis ca. 4,60 m über OK befestigte Fläche

15,000  m2 _____________ _____________

31.02.04.03 Deckenuntersicht Alu-Verbundplatten A2

Herstellen, liefern und montieren von Aluminium-
Verbundplatten mit einer Gesamtstärke von 4 mm, 
Beplankung beidseitig mit ca. 0,5 mm dickem 
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Aluminiumblech auf Kernwerkstoff mineralisch, nicht 
brennbar A2, s1, d0 nach allgemeiner bauaufsichtlicher 
Zulassung  gemäß statischen Anforderungen und 
Ausführungsbeispielen als Bekleidung von Decken-
Untersichten.
Sichtseite einbrennlackiert RAL 7016 (Anthrazithgrau) 
matt und mit Schutzfolie kaschiert
Die Elemente sind gekantet als Kassetten auszubilden 
und auf mitzuliefernden geeigneten 
Konstruktionsprofilen verdeckt aber reversibel 
(Steckverbindung) zu befestigen. 
Einzukalkulieren ist der Mehraufwand für die Montage 
über Kopf.
Regelachsmaß/Raster ca. 1.250 mm, Länge ca. 1.300 mm
Fugenbreite zwischen den Elementen 10 mm
Höhe der zu bekleideten Fläche über befestigtem Belag 
ca. 3,50 m
Die berechnete Fläche umfasst die gesamte abgewickelte 
Deckenuntersichts-Fläche. (Schattenfugen werden 
übermessen). Nach der Montage muss die Schutzfolie 
möglichst zeitnah entfernt werden, längerfristig 
bewetterte Folien können sehr schwer entfernbar sein.

Montagehöhe bis ca. 3,50 m

15,000  m2 _____________ _____________

31.02.04.04 Anschluss Deckenverkleidung mit Alu-Bleck, bis 3,50 m, PR-Fassade

Oberes Anschlussblech aus Aluminiumblech zwischen 
Aluminium-Verbunddecke und Pfostenriegelfassade  
liefern und als Schattenfuge montieren.
Abwicklung ca. 15 cm, 2-fach gekantet.
Farbstellung RAL 7016, matt
Anschluss an Aluminium-Verbunddecke sowie an das 
Oberlichtpaneel der Pfosten-Riegel-Fassade mit 
Kompriband.  

Montagehöhe bis ca. 3,50 m über OK befestigte Fläche

10,000  m _____________ _____________

31.02.04.05 Ausklinkungen Deckenverkleidung 100 x 20 mm

Ausklinkungen in vorgenanntem Anschlussblech mit 
geeigneten Werkzeugen herstellen.
Einschließlich fachgerechtem Anarbeiten an die Pfosten 
der Fassade.

Ausschnitte für Pfosten der Fassade, 
Ausschnittgröße ca. 100 x 50 mm

7,000  St _____________ _____________

31.02.04.06 Anschluss Deckenverkleidung, bis 3,50 m, Klinker

33 65Druckdatum: 30.04.2026   Seite  von 



Projekt BDO-AR_BA1 - Neubauten HWK Ardeystrasse Haus 3 und Haus1b

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Schlosserarbeiten (VE325 Ü1)
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 31.02.04.06) ...

Herstellen, liefern und montieren von Anschlüssen der 
vorgenannten  Deckenverkleidung an die Klinker des 
Verblendmauerwerks gemäß statischen Anforderungen. 
Einzurechnen ist der Aufwand für die Herstellung, 
Lieferung und Montage des Anschlussprofils, 
einschließlich der Befestigung und die Anzahl der 
Abkantungen.  

Montagehöhe bis ca. 3,50 m über OK befestigte Fläche.

15,000  m _____________ _____________

31.02.04.07 Baustellenschnitte Alu-Verbundplatten

Schnitte auf der Baustelle an den Alu-Verbundplatten 
und der Dämmschicht als Längsschnitte, Querschnitte 
sowie Schrägschnitte mit geeigneten Schneidwerkzeugen 
ohne Funkenflug ausführen.

5,000  m _____________ _____________

31.02.04.08 Bohrungen für Einzelkabel

In der abgehängten Decke runde Ausschnitte, bzw. 
Bohrungen für Einzelkabel herstellen.

7,000  St _____________ _____________

31.02.04.09 Runde Ausschnitte bis 100 mm

In der vorgenannten abgehängten Decke runde 
Ausschnitte
herstellen, Durchmesser: bis 100 mm

5,000  St _____________ _____________

31.02.04.10 Runde Ausschnitte bis 300 mm

In der vorgenannten abgehängten Decke runde 
Ausschnitte
herstellen, Durchmesser: bis 300 mm

5,000  St _____________ _____________

Summe 31.02.04 EINGANGSBEREICH  HAUS 3 _____________
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31.02.05 SONSTIGES  HAUS 3

31.02.05.01 Verzinkte Industrietreppe als Doppelwangentreppe U240

Verzinkte Industrietreppe als Doppelwangentreppe U240 
gem. Unfallverhütungsvorschriften und nach statischen 
Erfordernissen liefern, komplett aufstellen und 
befestigen. 

Bestehend aus: 

- Wangen, Profil: U240
h= 240 mm, b= 85 mm

- Profil - U200 im Tür- und Podestbereich
h=200 mm, b= 80 mm

- Profil - HEA 140 als Stützen und Riegel

- Gitterrost-Podest, 1.800 x 3.150 mm, 
Maschenweite 30 x 10 mm, 
aus Stahl, rutschhemmend

2x Gitterroststufen, ca. 300 x 3.150 m, 
Maschenweite 30/ 10 mm,
aus Stahl mit rutschhemmender Antrittkante (nach DIN 
24531) und seitlichen Anschraublaschen,
Verschraubung der Gitterroststufen kraftschlüssig mit 
den Wangen.
feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461,
Fertigungstoleranzen nach RAL GZ 638

6x Profil- HEA 140 als Stützen, 
Fussplatte, d= 20 mm bzw. nach statischen 
Erfordernissen,
inkl. Befestigungsmaterial nach statischen 
Erfordernissen z.B. Ankerschrauben M12

1x Befestigung U200 an Stb.-Überzug (Bestand) über 
Profil Z100, L= 20 cm,
mit thermischer Trennung

Gesamte Konstruktion in Stahlqualität S 235.
Schweißnähte sind gegen Rost vorzubehandeln und 
anschließend mit entsprechender Zinkfarbe zu streichen.

Sämtliche Stahlteile feuerverzinkt

Höhenunterschied: ca. 0,5 m
Treppensteigung: 3 Stg., ca. 15,5/28 cm
Laufbreite der Treppe: ca. 2.970  mm

Ausführungsort: Technikzentrale 2. OG 

1,000  St _____________ _____________
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31.02.05.02 Gitterroste, TS 22/2 mm, MW 33/33 mm

Verzinkte Gitterroste als Abdeckung für 
Installationsschächte etc., Tragstab 22 x 2 mm, 
Maschenweite 33 x 33 mm, liefern und auf die 
Unterkonstruktion verlegen.
Die Gitterroste sind gegen Kippen, unbefugtes 
Entfernen, Verrutschen oder Klappern zu sichern.

Erforderliche Unterkonstruktionen über Position 
31.02.05.03 erfasst.

10,000  m2 _____________ _____________

31.02.05.03 Kleineisenteile verzinkt

Liefern und Montieren von verzinkten Profilen, z.B.
L-, T-, C-Profile verschiedener Querschnitte als
Konsolen, Abschlusswinkel oder Befestigungswinkel etc.
Profile verzinkt, einschließlich der erforderlichen 
Befestigungsmittel.

50,000  kg _____________ _____________

Summe 31.02.05 SONSTIGES  HAUS 3 _____________
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31.02.06 STUNDENLOHNARBEITEN - HAUS 3

STUNDENLOHNARBEITEN

1. Für die Ausführung von Leistungen im Stundenlohn 
gelten die Technischen Bestimmungen der DIN 18 299 
VOB/C Allgemeine Regelungen sowie alle darin 
enthaltenen bzw. darauf verwiesenen Richtlinien und 
Vorschriften.

2. Alle angegebenen Preise für Löhne, Materialien und 
Stoffe sind Festpreise und gelten bis zur 
Fertigstellung der vertraglichen Leistung.

3. Stundenlohnarbeiten dürfen grundsätzlich nur nach 
vorheriger Ankündigung durch den AN und erst nach 
Aufforderung / Beauftragung durch den Auftraggeber 
ausgeführt werden.
Unterbleibt bzw. fehlt die Anordnung bzw. Zustimmung 
des Auftraggebers so sind die Leistungen nach 
Einheitspreisen und Mengen abzurechnen. Evtl. nicht im 
Leistungsverzeichnis enthaltene bzw. vorgesehene 
Arbeiten begründen nicht die Abrechnung nach 
Stundenlohnpreisen. Vielmehr obliegt es dem 
Auftragnehmer für derartige Leistungen - vor Ausführung 
der Arbeiten - ein Nachtragsangebot auf Grundlage des 
Hauptangebotes vorzulegen.

Die Nachweispflicht für die angefallene Leistung 
obliegt dem Auftragnehmer. Dies bedeutet, dass der 
Auftragnehmer Grund und Aufwand von zusätzlichen, evtl. 
in Stundenlohn abzurechnenden Leistungen nachträglich 
nachzuweisen hat, soweit nicht eine Zustimmung des 
Auftraggebers schriftlich vorliegt.

4. Sämtliche angebotenen Preise sind frei Bau- bzw. 
Arbeitsstelle. D.h., dass über die angebotenen 
Stundenlohn- bzw. Material- und Gerätepreise hinaus 
keine weitere Vergütung für Fahrtkosten, 
Transportkosten, Hilfsstoffe sowie für Warte- und 
Pausezeiten erfolgt.

Es werden nur die auf der Baustelle geleisteten Arbeits- 
bzw. Einsatzstunden vergütet. Zeiten für An- und 
Abfahrt zur Baustelle werden nicht vergütet.

5. Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass 
zur Ausführung der angeordneten Tagelohnarbeiten das 
jeweils dafür geeignete Arbeitspersonal (Helfer bzw. 
Facharbeiter) eingesetzt wird. Dem Auftraggeber bleibt 
es vorbehalten, die entsprechenden Arbeitskräfte bzw. 
die Lohngruppe zu bestimmen.

Dies gilt auch für die spätere Anerkennung der 
entsprechende Lohngruppen im Rahmen der 
Tagelohnberichte. Die Gegenzeichnung der Regiezettel 
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durch den Auftraggeber bzw. die Bauleitung kann nicht 
als Anerkennung der darin ggf. eingetragenen Lohngruppe 
gewertet werden.

Es bleibt der Rechnungsprüfung vorbehalten, eine für 
die jeweiligen Arbeiten zutreffende Lohngruppe 
einzusetzen, soweit der Einsatz eines höher 
qualifizierten Personals nicht vor Ausführung der 
jeweiligen Regieleistung ausdrücklich vom Auftraggeber 
bzw. der Bauleitung genehmigt wurde. 

6. Für Bauleitungs- und Aufsichtspersonal erfolgt 
grundsätzlich keine Vergütung.

7. Der Aufwand der beauftragten Stundenlohnarbeiten ist 
durch entsprechende Tagelohnzettel täglich zu belegen 
und dem Auftraggeber oder dessen Bevollmächtigtem 
unverzüglich (spätestens innerhalb 1 Woche) zur 
Bestätigung vorzulegen. Nachträglich bzw. verspätet 
oder gar erst mit Rechnungsstellung vorgebrachte 
Stundenlohnarbeiten oder vorgelegte Tagelohnzettel 
werden nicht mehr anerkannt.
Die Beweispflicht für die Rechtmäßigkeit und Höhe der 
entsprechenden Leistungen verbleibt vollständig beim 
Auftragnehmer.

8. Die Gegenzeichnung der rechtzeitig vorgelegten 
Tagelohnzettel durch den Auftraggeber oder dessen 
Bevollmächtigten gilt nicht als Anerkennung oder 
Zustimmung zur Abrechnung in Regie. Die Prüfung nach 
evtl. Abrechnung über Leistungspositionen wird 
ausdrücklich vorbehalten.

Verrechnungssatz für Löhne
Die Verrechnungssätze sind auf Anforderung des AG 
aufgegliedert anzubieten.

In ihnen sind enthalten:
- Lohn- und Gehaltskosten sowie Lohn- und 
Gehaltsnebenkosten
- Sozialkassenbeiträge
- Gemeinkostenanteile
- Wagnis und Gewinn

Zuschläge zu den Verrechnungsätzen für die vom AG 
angeordnete oder zu vertretende Nacht-, Sonn- u. 
Feiertags- oder sonstige tarifliche Mehrarbeit 
(Überstunden) werden in Höhe der tariflichen 
Vereinbarungen zusätzlich vergütet.

Dies gilt nicht, wenn der AN diese Mehraufwendungen 
aufgrund von ihm selbst verursachten Umständen 
(Terminverzug oder dgl.) zu vertreten hat. Sonstige 
Zuschläge wie Auslöse o. dgl. werden nicht vergütet.

Hinweis für die Bearbeitung des Angebotes
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Soweit der Bieter keine Arbeitskräfte, die in den 
nachstehenden Positionen aufgeführt sind, beschäftigt, 
so hat er dies anzugeben und als Einheitspreis den der 
nächsthöheren Vergütungsgruppep, aus der er 
Arbeitskräfte beschäftigt einzusetzen.

31.02.06.01 Bauvorarbeiter/in

Stundenlohnarbeiten Bauvorarbeiter/in 

auf Anordnung des AG ausführen.
Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft 
umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und 
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, 
lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige 
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

20,000  h _____________ _____________

31.02.06.02 Baufacharbeiter/in

Stundenlohnarbeiten Baufacharbeiter/in 

auf Anordnung des AG ausführen.
Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft 
umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und 
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, 
lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige 
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

20,000  h _____________ _____________

31.02.06.03 Bauhelfer/in

Stundenlohnarbeiten Bauhelfer/in 

auf Anordnung des AG ausführen.
Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft 
umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und 
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, 
lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige 
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

20,000  h _____________ _____________

Summe 31.02.06 STUNDENLOHNARBEITEN - HAUS 3 _____________

Summe 31.02 HAUS 3 - NEUBAU _____________
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31.03 HAUS 1B - ERWEITERUNG KFZ-WERKSTÄTTEN

31.03.07 VORDACH MIT PV  HAUS 1B

Die Arbeiten erfolgen in einer Höhe von ca. 
4,50 m bis 5,00 m  über OK Gelände, ein bauseitiges 
Gerüst ist nicht vorhanden. Ein geeignetes Gerüst oder 
sonstige Montagegeräte (Hubsteiger o.ä.) sind in die 
Position Baustelleneinrichtung einzutragen und 
einzukalkulieren.

Die Erstellung der Statik für die eigentliche 
Vordachkonstruktion ist wie beschrieben in einer 
gesonderten Position (s. Titel Baustelleneinrichtung) 
zu kalkulieren. Die Bemessung des Bauwerksanschlusses 
erfolgt nach Angabe von Konstruktion und Gewicht 
bauseitig.

31.03.07.01 Flachstahlzangen vorab

Liefern und Montieren von Flachstahlzangen mit 
Ankerplatte zur Befestigung der Dreiecksträger an der 
Rohbaufassade, 2 Stck. je Träger.
Abstand zwischen VK Massivwand und VK 
Fassadenverkleidung ca. 300 mm.
Konstruktion bestehend aus je 2 Flachstählen ca. 
370/100/10 mm, verschweißt mit Kopfplatte ca. 
200/100/10 mm einschließlich thermischer Trennung zur 
Rohbaufassade.

Die Ausführung und Dimensionierung von Laschen und 
Kopfplatte sowie die Befestigung der Laschen an der 
Betonfassade ist statisch zu ermitteln und 
einschließlich aller statisch und konstruktiv 
erforderlichen Bohrungen und Befestigungsmittel 
einzukalkulieren.
Alle Befestigungsmittel in Edelstahl. 
Diese Komponenten werden zuerst montiert, dann wird das 
Verblendmauerwerk erstellt. Nach Fertigstellung der 
Vormauerschale erfolgt die restliche Montage der 
Stahlkonstruktion. 
Dieser zeitliche Versatz ist in die Position 
einzukalkulieren.

Ausführungsort Süd- und Ostfassade 1. OG

Detail A 5402

50,000  St _____________ _____________

31.03.07.02 Dreiecksträger PV Anlage

Lieferung und Montage der Unterkonstruktion für 
nachfolgend beschriebene PV-Module als Vordachsystem.
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 31.03.07.02) ...

Anbringung an der Fassade oberhalb der Fenster.
Konstruktion bestehend aus dreieckigen Vordachstützen.

Auskragung vor der Fassade ca. 1.775 mm
Dreieck ca. 447/1.770/1.760 mm
Abstand der Montagekonsolen ca. 2.500 mm

Profile aus verzinktem Rechteckstahlrohr, 
ca. 50x50x2 mm bzw. nach statischer Erfordernis

Die Dreiecksträger werden zwischen den vorgenannten 
Zangen montiert und mit diesen verschraubt.

Dimensionierung von Konstruktion und  
Befestigungsmitteln nach statischer Erfordernis. Alle 
statisch und konstruktiv erforderlichen 
Befestigungsmittel sind einzukalkulieren, Ausführung 
ausschließlich in Edelstahl. 

Ausführungsort: Süd- und Ostfassade 1.OG

Detail A 5402

25,000  St _____________ _____________

31.03.07.03 Oberes Auflager

Oberes Auflager der PV-Module wie folgt
herstellen:
Entlang des oberen Endes der
Dreieckkonstruktion wird ein Auflagerprofil
aus verzinktem Rechteckstahlrohr ca. 50x30x2 mm bzw. 
nach statischer Erfordernis montiert, einschließlich 
aller Befestigungsmittel.

60,000  m _____________ _____________

31.03.07.04 Oberer Abschluss

Oberen Abschluss des Vordaches zum Verblendmauerwerk 
wie folgt herstellen:
Entlang des oberen Endes wird vor Montage der PV-Module 
ein Winkel einfach gekantet und in schwarz beschichtet 
am Verblendmauerwerk angebracht. Dies dient als oberer 
Abschluss der Vordachkonstruktion und der PV-Module und 
wird zum Verblendmauerwerk hin mit einem Kompriband 
abgedichtet.

60,000  m _____________ _____________

31.03.07.05 Unterer Abschluss

Unteren Abschluss der PV-Module wie folgt
herstellen:
Entlang des unteren Endes der
Dreieckkonstruktion, wird ein Auflagerprofil
aus verzinktem Rechteckstahlrohr ca. 50x30x2 mm bzw. 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 31.03.07.05) ...

nach statischer Erfordernis montiert. 
An diesem Profil wird ein drei bis viermal
gekantetes, in schwarz beschichtetes Blech
mit farblich passenden Nieten angebracht.
Dies dient im Deckenbereich als Abdeckblech
der Deckenbekleidung, sowie zur
Toleranzaufnahme.
Im oberen Bereich liegen hier die PV-Module
auf.

55,000  m _____________ _____________

31.03.07.06 Insektenschutzgitter

Montage von Insektenschutzgittern aus verzinktem 
Lochblech am oberen und unteren Abschluss des Vordaches 
einschließlich aller erforderlichen Winkel und 
Befestigungsmittel.
Blech einfach gekantet, Abwicklung ca. 150 mm

120,000  m _____________ _____________

31.03.07.07 PV-Module

Lieferung und Montage von Photovoltaikmodulen als 
Überkopfverglasung  in Glas/Glas-Ausführung mit 
bifazialer Zelltechnologie zur Verwendung in 
netzgekoppelten Photovoltaikanlagen wie in den 
Vorbemerkungen beschrieben.

Die Module müssen den anerkannten Regeln der Technik 
sowie den einschlägigen DIN- und IEC-Normen 
entsprechen. 

Es sind nur fabrikneue Module zulässig.

Technische Mindestanforderungen:

ŸŸ Modultyp: Glas/Glas, bifazial
ŸŸ Nennleistung (STC): ca. 450 Wp
ŸŸ Zelltechnologie: monokristallin
ŸŸ Wirkungsgrad: ≥ 20 %
ŸŸ Bifazialität: Geeignet zur Mehrertragsnutzung über 

rückseitige Einstrahlung
ŸŸ Front-/Rückglas: gehärtetes Solarglas, jeweils mind. 

2,0 mm
Ÿ – –Ÿ Modulabmessungen: ca. 1.700  1.760 mm x 1.100  

1.150 mm x ≤ 35 mm 
ŸŸ Rahmen: eloxierte Aluminiumlegierung
ŸŸ Max. Systemspannung: 1.500 V DC
ŸŸ Rückstrombelastbarkeit: ≥ 30 A
ŸŸ Anschlussdose: mindestens Schutzart IP68
ŸŸ Stecksystem: MC4-kompatibel oder gleichwertig
ŸŸ Anschlusskabel: 4 mm², Länge je Pol ca. 1.200 mm
ŸŸ Windlast: gemäß Herstellerangabe, mindestens 2.400 Pa
ŸŸ Hagelbeständigkeit: mind. Eiskugeln bis 25 mm 

Durchmesser bei ca. 23 m/s

42 65Druckdatum: 30.04.2026   Seite  von 



Projekt BDO-AR_BA1 - Neubauten HWK Ardeystrasse Haus 3 und Haus1b

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Schlosserarbeiten (VE325 Ü1)
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 31.03.07.07) ...

ŸŸ Feuerschutzklasse: mindestens Klasse A nach IEC 61730 
oder gleichwertig

ŸŸ Multibusbar-Technologie oder gleichwertige 
Zellverschaltung zur Reduzierung elektrischer Verluste

Qualitäts- und Zertifizierungsanforderungen:
Zertifizierung nach IEC 61215 und IEC 61730
CE-Kennzeichnung
Herstellergarantie mindestens 15 Jahre
Leistungsgarantie mindestens 25 Jahre linear

Farbabweichungen innerhalb einer Lieferung aufgrund 
produktionstechnischer Toleranzen (z. B. 
Antireflexbeschichtung) sind zulässig.

Inkl. geeigneter vertikaler Halteklammern gemäß 
bauaufsichtlichem Nachweis. 

44,000  St _____________ _____________

31.03.07.08 Vertikalabdeckung

Ausbildung der Vertikalfugen als vollflächiges Profil 
in schwarz.
Dies deckt die vertikale Fuge komplett ab, 
so daß Regenwasser zum größten Teil
abgeleitet wird.
Einzellängen von max. 1.750 mm

40,000  St _____________ _____________

31.03.07.09 Stringleitung 1x4 mm2

Verbinden des ersten und letzten Moduls bis zur 
Schnittstelle und Übergabepunkt an den AN Elektro.
Die doppelt isolierte Solarleitung muss über eine 
erhöhte Temperatur- und UV-Beständigkeit verfügen und 
für die Verwendung im Innen- und Außenbereich geeignet 
sein.

Leitung 1x4 mm2 Farbe Schwarz

Leitungslänge im Gebäude bis ca. 4,00 m 

1,000  psch. _____________ _____________

31.03.07.10 Endstücke links + rechts

Herstellen von Endstücken pro String jeweils
an den ganz linken und rechten Abschlüssen
der PV-Reihen. Diese haben eine Breite von
ca. 150 - 200 mm und werden wie auch die
Abdeckbleche in schwarz beschichtet.

2,000  St _____________ _____________

43 65Druckdatum: 30.04.2026   Seite  von 



Projekt BDO-AR_BA1 - Neubauten HWK Ardeystrasse Haus 3 und Haus1b

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Schlosserarbeiten (VE325 Ü1)
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

31.03.07.11 PV-Module als Ersatz

Liefern von passenden Ersatzmodulen für ev.
Austausch einzelner Module, falls nach Jahren
erforderlich.
Preis gilt inkl. Lieferung an die Baustelle, sowie
den Transport an einen vorher abgestimmten
Lagerort z.B. Kellerraum o.Ä.

10,000  St _____________ _____________

31.03.07.12 Ausführung Ecke

Ausführung der Innenecke im Schnittpunkt der 
Vordächer. Herzustellen ist dabei ein beidseitiger 
Anschluss an die PV-Module aus Aluminium-Kantblech, 
allseitig gekantet als Kassette.
In der Gehrung der beiden Dachflächen ist dabei eine 
Rinne herzustellen. 
Die Konstruktion ist oberflächenbündig mit den PV-
Modulen einzubauen. Dafür erforderliche Kantungen und 
Unterkonstruktionen sind zu planen und 
einzukalkulieren.

Verzinkt und pulverbeschichtet ähnlich RAL 9005 
(Tiefschwarz), matt
Abmessungen ca. 1.750 x 1.750 mm

1,000  St _____________ _____________

31.03.07.13 Unterkonstruktion, horizontal, bis 4,30 m

Unterkonstruktion, horizontal für eine hinterlüftete 
Deckenbekleidung nach DIN 18516-1.
Lieferung und fachgerechte Montage einer 
Unterkonstruktion, justierbar, bestehend aus vertikalen 
Tragprofilen aus verzinktem Rechteckstahlrohr ca. 
50x30x2 mm bzw. nach statischer Erfordernis zwischen 
den Dreiecksträgern, zugelassenen Deckenhaltern und 
Befestigungsmittel.
Sichtbare Unterkonstruktion und Befestigungsmittel sind 
im Fugen- und Anschlussbereichen dauerhaft 
witterungsbeständig schwarz zu beschichten. 

Montagehöhe bis ca. 4,30 m über OK befestigte Fläche

100,000  m2 _____________ _____________

31.03.07.14 Deckenuntersicht Alu-Verbundplatten A2

Herstellen, liefern und montieren von Aluminium-
Verbundplatten mit einer Gesamtstärke von 4 mm, 
Beplankung beidseitig mit ca. 0,5 mm dickem 
Aluminiumblech auf Kernwerkstoff mineralisch, nicht 
brennbar A2, s1, d0 nach allgemeiner bauaufsichtlicher 
Zulassung  gemäß statischen Anforderungen und 
Ausführungsbeispielen als Bekleidung von Decken-
Untersichten.
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Sichtseite einbrennlackiert RAL 7016 (Anthrazithgrau) 
matt und mit Schutzfolie kaschiert
Die Elemente sind auf geeigneter Unterkonstruktion mit 
zugelassenen Aluminiumblindniete zu nieten. Die 
Lochdurchmesser in der Platte sind gemäß der zu 
erwartenden Plattenausdehnung zu bemessen.
Die Nietsetzköpfe sind entsprechend dem Farbton der 
Platten  lackiert.
Einzukalkulieren ist der Mehraufwand für die Montage 
über Kopf.
Regelachsmaß/Raster ca. 1.250 mm, Länge ca. 1.600 mm
Fugenbreite zwischen den Elementen 10 mm
Höhe der zu bekleideten Fläche über befestigtem Belag 
ca. 4,10 m
Die berechnete Fläche umfasst die gesamte abgewickelte 
Deckenuntersichts-Fläche. (Schattenfugen werden 
übermessen). Nach der Montage muss die Schutzfolie 
möglichst zeitnah entfernt werden, längerfristig 
bewetterte Folien können sehr schwer entfernbar sein.

100,000  m2 _____________ _____________

31.03.07.15 Baustellenschnitte

Schnitte auf der Baustelle an der Aluminium-
Verbundkonstruktion und der Dämmschicht als 
Längsschnitte, Querschnitte sowie Schrägschnitte mit 
geeigneten Schneidwerkzeugen ohne Funkenflug 
ausführen.

10,000  m _____________ _____________

31.03.07.16 Bohrungen für Einzelkabel

In der abgehängten Decke runde Ausschnitte, bzw. 
Bohrungen für Einzelkabel herstellen.

10,000  St _____________ _____________

31.03.07.17 Runde Ausschnitte bis 100 mm

In der vorgenannten abgehängten Decke runde 
Ausschnitte
herstellen, Durchmesser: bis 100 mm

10,000  St _____________ _____________

31.03.07.18 Runde Ausschnitte bis 300 mm

In der vorgenannten abgehängten Decke runde 
Ausschnitte
herstellen, Durchmesser: bis 300 mm

25,000  St _____________ _____________

31.03.07.19 seitlicher Abschluss mit Alu-Verbundplatten
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Herstellen, liefern und montieren eines seitlichen 
Abschlusses des Vordaches in Dreiecksform in Material 
und Konstruktion wie in Vorposition der Alu-
Verbundplatten  beschrieben. Alle Anpassungen, 
Schnitte, Unterkonstruktionen und Befestigungsmittel 
sind einzukalkulieren. 

2,000  St _____________ _____________

31.03.07.20 Kleineisenteile verzinkt

Liefern und Montieren von verzinkten Profilen, z.B.
L-, T-, C-Profile verschiedener Querschnitte als
Konsolen, Abschlusswinkel oder Befestigungswinkel etc.
Profile verzinkt, einschließlich der erforderlichen 
Befestigungsmittel.

50,000  kg _____________ _____________

31.03.07.21 Ausführungsplanung

Dimensionierung und Festlegung der Wechselrichter, 
Verschaltung der Module, Leitungsverlegung und 
Abstimmung des Übergabepunktes mit dem Gewerk Elektro
Lage der Module zu den jeweiligen Strings
(Modulreihen/Verschaltung).

Diese ist in schriftlicher und digitaler Form zu 
dokumentieren und dem Auftraggeber in 3-facher zu 
übergeben.

1,000  psch. _____________ _____________

31.03.07.22 Inbetriebnahme der BIPV-Anlage

Inbetriebnahme der PV Anlage bezogen auf die MB-
Arbeiten.
Vor der ersten Inbetriebnahme der PV-Anlage ist der 
ordnungsgemäße Einbau aller Elemente und deren 
elektrischer Anschluss zu prüfen.

Termin unter Beteiligung des AN Elektro und des 
Bauherrn

1,000  psch. _____________ _____________

31.03.07.23 Dokumentation der BIPV-Anlage

Die Dokumentation umfasst die Zeichnungen und 
Unterlagen für die BIPV-Anlage, bestehend aus:
- Stücklisten und Datenblättern
- Flashdaten der PIPV-Module
- Wechselrichterauslegung

Alle Unterlagen sind in kopierfähiger Form (DIN A3/DIN 
A4 3-fach und digital vorzulegen.
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1,000  psch. _____________ _____________

Summe 31.03.07 VORDACH MIT PV  HAUS 1B _____________
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31.03.08 UK UND VERKLEIDUNG LÜFTUNG DACH  HAUS 1B

Die Arbeiten erfolgen auf dem Dach in einer Höhe 
ab 6,50 m über OK Gelände.
Geeignete Hebezeuge sind in die Position 
Baustelleneinrichtung einzutragen und 
einzukalkulieren.

31.03.08.01 Stahlrahmenkonstruktion Dach für RLT-Anlage

Stahlrahmenkonstruktion Dach ü. 1.OG für bauseitige 
RLT-Anlage, bestehend aus:

Unterkonstruktion
für Tragrahmen, bestehend aus:
- 6 Stk. Stützen RO 101,6x5, Länge ca. 1.060 mm
mit angeschweißter Fußplatte 160x160x10 mm
einschl.  Thermostop (Hartschaum PVC) 160x160x10 mm, 
beide inkl. 4 Bohrlöcher
jeweils mit 4 Stk. Bolzenankern FAZ II Plus, M12 
auf  leicht geneigten Stahlbetonbindern der
Dachkonstruktion verankern.

- Anschluss an Hauptträger konstruktiv.
- ca. 40 m Diagonalaussteifung 
mit L-Profilen 45x30x5 mm

Die vorgenannten Komponenten werden zuerst montiert, 
dann werden das Dach und die Quadratrohre bauseits 
eingedichtet. Nach Fertigstellung der Dachdichtung 
erfolgt die restliche Montage der Stahlkonstruktion. 
Dieser zeitliche Versatz ist in diese Position 
einzukalkulieren.

Tragrahmen 
für RLT-Anlage, Gesamtgröße ca. 5.500 x 15.500 m, 
bestehend aus:
- 2 Stk. Hauptträger IPE 200 in Längsrichtung, 
Länge je ca. 15.500 mm
Verstärkung des Riegelflansches 
im Bereich der Stützen gem. Statik

- 26 Stk. Nebenträger äußeres Feld als Kragarm,,
HEA 120,  Länge je ca. 1.550 m
mit einseitiger Stirnplatte 120x134x10 mm,
mit 4 Schraubverbindungen M12-10.9 am Steg 
des Hauptträgers verschraubt.
mit 4 Schraubverbindungen M12-10.9 am Steg 
des Hauptträgers verschraubt 
Verstärkung des Riegelflansches 
im Bereich der Stützen gem. Statik

- 13 Nebenträger  inneres Feld, 
HEA 120,  Länge je ca. 2.650 m
mit beidseitiger Stirnplatte 120x134x10 mm,
mit 4 Schraubverbindungen M12-10.9 am Steg 
des Hauptträgers verschraubt 
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- 16 Stk. Randprofil Außenseite zw. Querträgern, 
U 100,  Länge  je ca. 1.250 mm

-   Anschluss  Randprofile  an Nebenträger
konstruktiv U 100,  Länge  je ca. 1.250 mm

- 8 Stk. Randprofil Außenseite zw. Querträgern, 
U 100,  Länge  je ca. 1.200 mm

-   Anschluss  Randprofile  an Nebenträger
konstruktiv 

- ca. 130 m Diagonalaussteifung   
mit L-Profilen 45x30x5 mm

Stützen
- 14 Stk. Stützen IPE 160, Höhe ca. 1.900 mm
mit angeschweißter Fußplatte  180x100x10 mm, 
mit 4 Schrauben M12-10.9  am Steg der Nebenträger 
verschraubt.

- 4 Stk. Stützen IPE 160, Höhe  1.900 mm
mit angeschweißter Fußplatte 200x100x10 mm, 
mit 6 Schrauben M12-10.9  am Steg der Hauptträger 
verschraubt.

- Anschluss an Kopfriegel konstruktiv
- ca. 40 m Diagonalaussteifung 
mit L-Profilen 45x30x5 mm

Kopfriegel
- Umlaufender Rahmen als Kopfriegel UPE 200, 
Abmessungen ca. 5.750 x 15.500 m 

Gitterroste
Gitterrostpodest aus Stahl, Gesamtfläche ca. 75 m2,
DIN EN 1991; S235, Maschenweite ca. 30x30 mm
TS 30x3; R11
feuerverzinkt, rutschhemmend,
auf Auflagerwinkel GW 40/3
Aufgelegt auf die Nebenträger und oberseitig bündig mit 
OK Hauptträger.
Die Aufteilung und Bearbeitung der Gitterroste sowie 
deren Befestigung ist eigenverantwortlich zu 
kalkulieren und in dieser Position zu berücksichtigen 
einschließlich aller erforderlichen Befestigungsmittel.

Gesamtgröße Rahmenkonstruktion: 
(bxl)  ca. 5.500 x 15.500 m, Höhe ca. 3.000 mm

Inkl. aller Anschlüsse gem. Statik und konstruktiver 
Erfordernis, Teilstückstößen sowie des 
Korrosionsschutzes, wie in den Vorbemerkungen 
beschrieben.

Inkl. aller Befestigungen, Schraubverbindungen und 
Verbindungsmittel gem. Statik und konstruktiver 
Erfordernis.
Nicht nachgewiesene Schraubanschlüsse werden 
konstruktiv mit M12-4.6 ausgeführt.
Für die Schweissnähte ist ein Radius von 4 mm 
vorgesehen.
Ausführung gem. Statik-Plan AS_731_4_H1_PP_--_001_00
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Lieferung und Montage in fix und fertiger Arbeit.

1,000  Stk _____________ _____________

31.03.08.02 Verzinkte Industrietreppe als Doppelwangentreppe U240

Verzinkte Industrietreppe als Doppelwangentreppe U240 
gem. Unfallverhütungsvorschriften und nach statischen 
Erfordernissen liefern, komplett aufstellen und 
befestigen. 

Bestehend aus: 

- Wangen, Profil: U240
h= 240 mm, b= 85 mm
am Austritt Abknickung vertikal, Anschluss an 
konstruktiv an Randprofil U100
am Antritt Abknickung horizontal, Aufgestellt auf 
bauseitige Betonplatten.

3 x Gitterroststufen, ca. 300 x 2.000 m, 
Maschenweite 30x30 mm,
aus Stahl mit rutschhemmender Antrittkante (nach DIN 
24531) und seitlichen Anschraublaschen,
Verschraubung der Gitterroststufen kraftschlüssig mit 
den Wangen.
feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461,
Fertigungstoleranzen nach RAL GZ 638

Gesamte Konstruktion in Stahlqualität S 235.
Schweißnähte sind gegen Rost vorzubehandeln und 
anschließend mit entsprechender Zinkfarbe zu streichen.

Sämtliche Stahlteile feuerverzinkt.

Höhenunterschied: ca. 0,5 m
Treppensteigung: 3 Stg., ca. 16,7/28 cm
Laufbreite der Treppe: ca. 2.200  mm

Ausführungsort: Zugang Lüftungseinhausung Dach

1,000  St _____________ _____________

31.03.08.03 Kleineisenteile verzinkt

Liefern und Montieren von verzinkten Profilen, z.B.
L-, T-, C-Profile verschiedener Querschnitte als
Konsolen, Abschlusswinkel oder Befestigungswinkel etc.
Profile verzinkt, einschließlich der erforderlichen 
Befestigungsmittel.

100,000  kg _____________ _____________
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31.03.08.04 Lamellenwandsystem als Verkleidung Technik

Lamellenfassadensystem, wie in den Vorbemerkungen 
beschrieben, komplett inkl. Unterkonstruktion. 
Befestigung an Stahlprofilen der bauseitigen 
Stahlrahmenkonstruktion und freitragend zwischen 
Nebenträger und Kopfriegel.

Einbauort: Dach Haus 1b, 
Einbauhöhe: ab ca. 6 m ü. OK Gelände

100,000  m2 _____________ _____________

31.03.08.05 Zulage Ausführung Ecken

Zulage für die Ausführung von Ecken im vorgenannten 
Lamellenwandsystem.
Die Lamellen werden auf Gehrung 45° geschnitten und mit 
Dehnungsfuge in der Gehrung auf gleichbleibender Höhe 
montiert. 
Konstruktion windstabil, einschließlich zusätzlicher 
Unterkonstruktion und Befestigungsmaterial.

10,000  m _____________ _____________

31.03.08.06 Zulage Ausführung von Dehnfugen

Ausführung von Dehnfugen im vorgenannten 
Lamellenwandsystem.
Lamellen trennen und mit Doppellamellenhalter oder zwei 
Trägerprofilen auf gleichbleibender Höhe montieren.
Konstruktion windstabil, einschließlich der 
zusätzlichen Unterkonstruktion und 
Befestigungsmaterial.

15,000  m _____________ _____________

31.03.08.07 Zulage Tragsäule mit Halterungen

Zulage für zusätzliche Tragprofilkonstruktion wie in 
den Vorbemerkungen beschrieben als freitragendes Profil 
zwischen den Stützen mit Halterungen und 
Befestigungsmitteln.

10,000  m _____________ _____________

31.03.08.08 Zulage Ausbildung Lüftungsöffnung

Ausbildung der Lüftungsöffnung zum Anschluss des 
Lüftungskanals in Abstimmung mit der TGA Fachplanung 
und den Architekten. Die Lüftungsöffnung ist durch den 
Einbau von verzinkten Pfosten (Höhe ca. 2.000 mm) und 
Riegeln (z.B. aus Quadrat-Hohlprofil 100/100/3 mm bzw. 
nach statischer und konstruktiver Erfordernis) und 
zusätzlichen Tragsäulen, sowie einer Flanschabdeckung 
und sämtlicher Befestigungsmittel zu berücksichtigen. 
Der Vogelschutz ist in separater Position erfasst.
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Abmessungen Lüftungsöffnung:
ca. (B x L) 1.200 x 1.500 mm

2,000  St _____________ _____________

31.03.08.09 Vogelschutzgitter für Lüftungsgitter

Vogelschutzgitter für vorgenannte Lüftungsöffnungen 
aus Nirosta liefern und montieren, einschließlich 
Rahmen und aller Kleinmaterialien in Absprache mit TGA 
Fachplaner und ausführender Firma RLT.
Freier Lüftungsquerschnitt >80 %

Abmessungen ca. (B x L) 1.200 x 1.500 mm

2,000  St _____________ _____________

31.03.08.10 Zulage Lamellenwandtür, 2-flgl

Zulage zum vorgenannten Lamellenwandsystem für 
Ausführung einer vormontierten Lamellenwandtür als 
Doppeltür mit optisch linear durchlaufenden Lamellen 
wie zuvor beschrieben.

Doppeltür, Größe ca. 2.260 x 2.010 m

ŸŸ Zarge und Türblätter aus Alurohr
ŸŸ inkl. Einsteckschloss, Schlosskasten, Gegenkasten und 

Edelstahl-Scharnieren, PZ-vorgerichtet
ŸŸ inkl. Anschlagwinkel
ŸŸ Edelstahl-Drückergarnitur matt gebürstet, Drücker-

Drücker

1,000  St _____________ _____________

Summe 31.03.08 UK UND VERKLEIDUNG LÜFTUNG DACH  
HAUS 1B

_____________
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31.03.09 ABFANGUNG TRAPEZBLECH

Die Arbeitshöhe beträgt im Bereich der LKW-
Werkstatt ca. 8,60 m, in den restlichen Bereichen ca. 
5,50 m. Geeignete Hebezeuge sind in die Position 
Baustelleneinrichtung einzutragen und einzukalkulieren. 
Dabei ist zu beachten, dass die Arbeiten im Innenraum 
stattfinden und teilweise nur begrenzte 
Zufahrtsöffnungen vorhanden sind. 

Im Bereich von den Öffnungen der 
Lüftungsdurchführungen und Rauchabzugsöffnungen muss 
das Trapezblechdach unterseitig im Innenraum statisch 
abgefangen werden. Dazu spannen seitlich der Öffnungen 
je zwei Stahlträger über die komplette Achse zwischen 
den Betonbindern, zwischen diesen werden die Wechsel 
angeschlossen. 

31.03.09.01 Stahlprofil IPE 200 als Träger, l=5,00 m

Stahlprofil IPE 200 nach DIN 18335 liefern und mit 
beidseitiger angeschweißter Kopfplatte 2100x100x10 mm 
jeweils mit 4 Stk. Bolzenankern FAZ II Plus, M12 bzw. 
gem. Statik an die Betonbinder der Halle anschließen. 
Der Träger muss stramm in den Sicken des Trapezblechs 
liegen und ggf. unterkeilt werden um eine ausreichende 
Kraftübertragung zu gewährleisten. 
Alles in fix und fertiger Arbeit liefern und 
fachgerecht einbauen, einschl. Material, erforderlichen 
Befestigungsmitteln gem. Statik sowie Hebehilfmittel 
und -werkzeuge.

Trägerlänge: ca. 5,00 m

12,000  St _____________ _____________

31.03.09.02 Stahlprofil IPE 200 als Träger, l=6,25 m

Stahlprofil IPE 200 liefern und als Träger einbauen 
wie vor, jedoch:

Trägerlänge: ca. 6,25 m (Achse F-G)

4,000  St _____________ _____________

31.03.09.03 Stahlprofil IPE 200 als Träger, l=4,55 m

Stahlprofil IPE 200 liefern und als Träger einbauen 
wie vor, jedoch:

Trägerlänge: ca. 4,55 m (Achse 7-8)

2,000  St _____________ _____________

31.03.09.04 Stahlprofil IPE 140 als Träger, l=1,80 m
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Stahlprofil IPE 140 nach DIN 18335 als Auflager für 
bauseitiges Trapezblech liefern und mit beidseitiger 
angeschweißter Kopfplatte ca. 160x70x10 mm mit 4 
Schraubverbindungen M12-10.9 bzw. gem. Statik an die 
Hauptträger anschließen. 

Alles in fix und fertiger Arbeit liefern und 
fachgerecht einbauen, einschl. Material, erforderlichen 
Befestigungsmitteln gem. Statik sowie Hebehilfmittel 
und -werkzeuge.

Länge: ca. 1,80 m

16,000  St _____________ _____________

31.03.09.05 Stahlprofil IPE 140 als Träger, l=2,85 m

Stahlprofil IPE 140 liefern und als Wechsel einbauen 
wie vor, jedoch:

Trägerlänge: ca. 2,85 m (Achse 7-8)

2,000  St _____________ _____________

31.03.09.06 Kleineisenteile verzinkt

Liefern und Montieren von verzinkten Profilen, z.B.
L-, T-, C-Profile verschiedener Querschnitte als
Konsolen, Abschlusswinkel oder Befestigungswinkel etc.
Profile verzinkt, einschließlich der erforderlichen 
Befestigungsmittel.

100,000  kg _____________ _____________

Summe 31.03.09 ABFANGUNG TRAPEZBLECH _____________
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31.03.10 GELÄNDER INNEN UND AUSSEN  HAUS 1B

31.03.10.01 Glas-Geländersystem Treppe, Eckausführung 4.300 + 1.700 mm

Glas - Geländersystem im Innenbereich als 
Absturzsicherung zur Treppe lt. Systembeschreibung und 
Anforderungen aus den Vorbemerkungen, herstellen 
liefern und montieren.

Länge ca. 4.300 + 1.700  mm (Ausführung über Eck).
Höhe der Brüstung 1.100 mm über OKFF
Ausführung über-Eck. Die Ausführung der Ecke ist in 
allen Einzelbauteilen wie Bodenprofil, Verglasung und 
Handlauf zu berücksichtigen und nach 
Herstellervorschrift mit systemzugehörigen Formteilen 
oder auf Gehrung herzustellen.
Einseitig  ist im Bereich des offene Endes die 
Glaskante mit einem Glaskantenschutzprofil aus 
Edelstahl zu schützen.

Die Brüstungsanlage besteht aus nebeneinander stehenden 
Glasscheiben. Der Handlauf und die Abdeckungen sind 
durchgehend auszuführen.

Die Geländerkonstruktion besteht aus:

F-förmiges Aluminium-Systemprofil mit den Abmessungen 
ca. (BxH) 140 mm x 120 mm, für die Aufnahme der 
Glasscheibe

Die Montage des Aluminiumprofils erfolgt von oben auf 
dem Baukörper. 

inkl. aller notwendigen Zubehörteile und 
Befestigungsmittel.

Die einzelnen Glasscheiben des Ganzglasgeländersystems 
sind ohne Bohrung unabhängig von der Unterkonstruktion 
beliebig über die Stoßbereiche der Tragelemente 
montierbar.

Glaselemente:
Verbund-Sicherheitsglas (VSG) aus Einscheiben-
Sicherheitsglas (ESG) mit PVB -Folie,  2 x 10 mm:

2 Stk. ca.  2.150 x 1.200 mm (B x H),
1 Stk. ca. 1.700 x 1.200 mm (B x H),
Bei der Höhe der Scheiben ist der Einstand in das 
Tragprofil und die geforderten Fertighöhen von 1.100 mm 
über fertigem Fußboden zu berücksichtigen.

Handlauf für Holmlast = 1,0 kN/m :
U-Profil  inkl. Gummiaufsteckprofil für VSG 20 als 
lastverteilender Handlauf.
Material: Edelstahl
Oberfläche: geschliffen
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 31.03.10.01) ...

1,000  St _____________ _____________

31.03.10.02 Unterkonstruktion Rechteckstahlrohr 120x100x3 mm

Unterkonstruktion für vorgenanntes Glas-Geländersystem 
liefern und montieren, bestehend aus:
Rechteckstahlrohr ca. 120x100x3 mm bzw. nach statischer 
Erfordernis, inkl. aller notwendigen 
Befestigungsmittel. 

6,000  m _____________ _____________

31.03.10.03 Zulage Anschlussprofil Aluminium

Zulage für die gesamte Geländeranlage der Vorposition 
einschließlich aller Eckausführungen für Lieferung und 
Montage eines Anschlussprofils / Aufnahmeleiste aus 
Aluminium zur Montage am Bodenprofil als Anschluss 
einer Gipskartonverkleidung mit Plattenstärke 12,5 - 
15 mm. 

1,000  St _____________ _____________

31.03.10.04 provisorisches Geländer

Erstellen eines provisorischen Geländers während der 
Bauzeit im vorgenannten Geländersystem aus Spanplatten 
ca. 20 mm, welche mit einer Höhe von mind. 1.000 mm 
über OKFF  in das Bodenprofil der vorgenannten 
Geländeranlage eingebaut werden.
Zu berücksichtigen sind die Lieferung und Montage der 
Spanplatten sowie der Austausch gegen die endgültige 
vorbeschriebene Verglasung zu einem späteren Zeitpunkt 
auf Anweisung der Bauleitung. 
Die Spanplatten sind zu entfernen und fachgerecht zu 
entsorgen. 

1,000  St _____________ _____________

31.03.10.05 Geländer als Absturzsicherung Dach

Geländer als Dachabsturzsicherung  wie in den 
Vorbemerkungen beschrieben herstellen, liefern und 
montieren, inkl. aller Befestigungsteile

Geländerkonstruktion bestehend aus:

Tragkonstruktion:
Liefern und Montieren von Konsolen aus Flachstählen ca. 
300/100/10 mm, verschweißt mit Kopfplatte ca. 
200/100/10 mm zur Befestigung der Geländerpfosten an 
der Attika einschließlich thermischer Trennung zur 
Rohbaufassade.

Die Ausführung und Dimensionierung von Konsolen und 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 31.03.10.05) ...

Kopfplatte sowie die Befestigung der Laschen an der 
Betonfassade ist statisch zu ermitteln und 
einschließlich aller statisch und konstruktiv 
erforderlichen Befestigungsmittel einzukalkulieren.
Alle Befestigungsmittel in Edelstahl. 
Die vorgenannten Konsolen werden zuerst montiert, dann 
werden das Dach und die Konsolen bauseits eingedichtet. 
Nach Fertigstellung der Dachdichtung erfolgt die 
restliche Montage der Stahlkonstruktion. 
Dieser zeitliche Versatz ist in diese Position 
einzukalkulieren.

Geländer
verzinkt, bestehend aus werkseitig verschweißten 
Geländerabschnitten von ca. 2.500 mm mit:

2 Stck. Pfosten / Hauptstab aus Flachstahl, 
ca. 50x10 mm bzw. nach statischer Erfordernis 
zum Anschluss an die o.g. vorab montierten Konsolen.
Höhe ca. 1.100 mm, Abstand ca. 2.500 mm

2 Stck. horizontale Profile aus Rechteckstahlrohr, 
ca. 50x30x3 mm bzw. nach statischer Erfordernis
als Obergurt und ca. 200 mm darunter.
Unterseitig der Rechteckrohre sind
Entwässerungsöffnungen vorzusehen, 

Das Geländer ist mit einer Holmlast von 0,5 kN/m zu 
berechnen. 

Montage der Pfosten unten beidseitig an der 
Tragkonstruktion, oberere Verbindung der Elemente mit 
Distanzstück aus Flachstahl in Geländerfarbe. 

Geländerhöhe: an allen Stellen mind. 1.010 mm ab OK 
Dachfläche (Firstbereich beachten!)
Ausführungsort: Dachflächen über Haus 1b.

Die Ausführung von Paßstücken und Eckausführungen ist 
eigenverantwortlich auf Grundlage der Zeichnungen zu 
ermitteln und in die Position einzukalkulieren. 
Die Ecken sind auf Gehrung herzustellen.

Inkl. aller Anschlüsse gem. Statik und konstruktiver 
Erfordernis, Teilstückstößen sowie des 
Korrosionsschutzes, wie in den Vorbemerkungen 
beschrieben.

160,000  m _____________ _____________

31.03.10.06 Zulage Pulverbeschichtung

Zulage für die dauerhafte Pulverbeschichtung des 
vorgenannten Geländers in RAL 7016 (Anthrazitgrau), 
matt
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160,000  m _____________ _____________

Summe 31.03.10 GELÄNDER INNEN UND AUSSEN  HAUS 
1B

_____________
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31.03.11 SONSTIGES  HAUS 1B

31.03.11.01 Gitterroste, TS 22/2 mm, MW 33/33 mm

Verzinkte Gitterroste als Abdeckung für 
Installationsschächte etc., Tragstab 22 x 2 mm, 
Maschenweite 33 x 33 mm, liefern und auf die 
Unterkonstruktion verlegen.
Die Gitterroste sind gegen Kippen, unbefugtes 
Entfernen, Verrutschen oder Klappern zu sichern.

Erforderliche Unterkonstruktionen über Position 
31.02.05.03 erfasst.

10,000  m2 _____________ _____________

31.03.11.02 Kleineisenteile verzinkt

Liefern und Montieren von verzinkten Profilen, z.B.
L-, T-, C-Profile verschiedener Querschnitte als
Konsolen, Abschlusswinkel oder Befestigungswinkel etc.
Profile verzinkt, einschließlich der erforderlichen 
Befestigungsmittel.

500,000  kg _____________ _____________

Summe 31.03.11 SONSTIGES  HAUS 1B _____________
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31.03.12 STUNDENLOHNARBEITEN - HAUS 1B

STUNDENLOHNARBEITEN

1. Für die Ausführung von Leistungen im Stundenlohn 
gelten die Technischen Bestimmungen der DIN 18 299 
VOB/C Allgemeine Regelungen sowie alle darin 
enthaltenen bzw. darauf verwiesenen Richtlinien und 
Vorschriften.

2. Alle angegebenen Preise für Löhne, Materialien und 
Stoffe sind Festpreise und gelten bis zur 
Fertigstellung der vertraglichen Leistung.

3. Stundenlohnarbeiten dürfen grundsätzlich nur nach 
vorheriger Ankündigung durch den AN und erst nach 
Aufforderung / Beauftragung durch den Auftraggeber 
ausgeführt werden.
Unterbleibt bzw. fehlt die Anordnung bzw. Zustimmung 
des Auftraggebers so sind die Leistungen nach 
Einheitspreisen und Mengen abzurechnen. Evtl. nicht im 
Leistungsverzeichnis enthaltene bzw. vorgesehene 
Arbeiten begründen nicht die Abrechnung nach 
Stundenlohnpreisen. Vielmehr obliegt es dem 
Auftragnehmer für derartige Leistungen - vor Ausführung 
der Arbeiten - ein Nachtragsangebot auf Grundlage des 
Hauptangebotes vorzulegen.

Die Nachweispflicht für die angefallene Leistung 
obliegt dem Auftragnehmer. Dies bedeutet, dass der 
Auftragnehmer Grund und Aufwand von zusätzlichen, evtl. 
in Stundenlohn abzurechnenden Leistungen nachträglich 
nachzuweisen hat, soweit nicht eine Zustimmung des 
Auftraggebers schriftlich vorliegt.

4. Sämtliche angebotenen Preise sind frei Bau- bzw. 
Arbeitsstelle. D.h., dass über die angebotenen 
Stundenlohn- bzw. Material- und Gerätepreise hinaus 
keine weitere Vergütung für Fahrtkosten, 
Transportkosten, Hilfsstoffe sowie für Warte- und 
Pausezeiten erfolgt.

Es werden nur die auf der Baustelle geleisteten Arbeits- 
bzw. Einsatzstunden vergütet. Zeiten für An- und 
Abfahrt zur Baustelle werden nicht vergütet.

5. Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass 
zur Ausführung der angeordneten Tagelohnarbeiten das 
jeweils dafür geeignete Arbeitspersonal (Helfer bzw. 
Facharbeiter) eingesetzt wird. Dem Auftraggeber bleibt 
es vorbehalten, die entsprechenden Arbeitskräfte bzw. 
die Lohngruppe zu bestimmen.

Dies gilt auch für die spätere Anerkennung der 
entsprechende Lohngruppen im Rahmen der 
Tagelohnberichte. Die Gegenzeichnung der Regiezettel 
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durch den Auftraggeber bzw. die Bauleitung kann nicht 
als Anerkennung der darin ggf. eingetragenen Lohngruppe 
gewertet werden.

Es bleibt der Rechnungsprüfung vorbehalten, eine für 
die jeweiligen Arbeiten zutreffende Lohngruppe 
einzusetzen, soweit der Einsatz eines höher 
qualifizierten Personals nicht vor Ausführung der 
jeweiligen Regieleistung ausdrücklich vom Auftraggeber 
bzw. der Bauleitung genehmigt wurde. 

6. Für Bauleitungs- und Aufsichtspersonal erfolgt 
grundsätzlich keine Vergütung.

7. Der Aufwand der beauftragten Stundenlohnarbeiten ist 
durch entsprechende Tagelohnzettel täglich zu belegen 
und dem Auftraggeber oder dessen Bevollmächtigtem 
unverzüglich (spätestens innerhalb 1 Woche) zur 
Bestätigung vorzulegen. Nachträglich bzw. verspätet 
oder gar erst mit Rechnungsstellung vorgebrachte 
Stundenlohnarbeiten oder vorgelegte Tagelohnzettel 
werden nicht mehr anerkannt.
Die Beweispflicht für die Rechtmäßigkeit und Höhe der 
entsprechenden Leistungen verbleibt vollständig beim 
Auftragnehmer.

8. Die Gegenzeichnung der rechtzeitig vorgelegten 
Tagelohnzettel durch den Auftraggeber oder dessen 
Bevollmächtigten gilt nicht als Anerkennung oder 
Zustimmung zur Abrechnung in Regie. Die Prüfung nach 
evtl. Abrechnung über Leistungspositionen wird 
ausdrücklich vorbehalten.

Verrechnungssatz für Löhne
Die Verrechnungssätze sind auf Anforderung des AG 
aufgegliedert anzubieten.

In ihnen sind enthalten:
- Lohn- und Gehaltskosten sowie Lohn- und 
Gehaltsnebenkosten
- Sozialkassenbeiträge
- Gemeinkostenanteile
- Wagnis und Gewinn

Zuschläge zu den Verrechnungsätzen für die vom AG 
angeordnete oder zu vertretende Nacht-, Sonn- u. 
Feiertags- oder sonstige tarifliche Mehrarbeit 
(Überstunden) werden in Höhe der tariflichen 
Vereinbarungen zusätzlich vergütet.

Dies gilt nicht, wenn der AN diese Mehraufwendungen 
aufgrund von ihm selbst verursachten Umständen 
(Terminverzug oder dgl.) zu vertreten hat. Sonstige 
Zuschläge wie Auslöse o. dgl. werden nicht vergütet.

Hinweis für die Bearbeitung des Angebotes
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Soweit der Bieter keine Arbeitskräfte, die in den 
nachstehenden Positionen aufgeführt sind, beschäftigt, 
so hat er dies anzugeben und als Einheitspreis den der 
nächsthöheren Vergütungsgruppep, aus der er 
Arbeitskräfte beschäftigt einzusetzen.

31.03.12.01 Bauvorarbeiter/in

Stundenlohnarbeiten Bauvorarbeiter/in 

auf Anordnung des AG ausführen.
Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft 
umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und 
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, 
lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige 
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

20,000  h _____________ _____________

31.03.12.02 Baufacharbeiter/in

Stundenlohnarbeiten Baufacharbeiter/in 

auf Anordnung des AG ausführen.
Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft 
umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und 
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, 
lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige 
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

20,000  h _____________ _____________

31.03.12.03 Bauhelfer/in

Stundenlohnarbeiten Bauhelfer/in 

auf Anordnung des AG ausführen.
Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft 
umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und 
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, 
lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige  
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

20,000  h _____________ _____________

Summe 31.03.12 STUNDENLOHNARBEITEN - HAUS 1B _____________

Summe 31.03 HAUS 1B - ERWEITERUNG KFZ-
WERKSTÄTTEN

_____________
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Summe 31 SCHLOSSERARBEITEN _____________
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LV-ZUSAMMENSTELLUNG
Schlosserarbeiten (VE325 Ü1)

31.01.01 BAUSTELLENEINRICHTUNG _____________

31.01 BAUSTELLENEINRICHTUNG _____________

31.02.02 GELÄNDER INNEN  HAUS 3 _____________

31.02.03 WINDFANG  HAUS 3 _____________

31.02.04 EINGANGSBEREICH  HAUS 3 _____________

31.02.05 SONSTIGES  HAUS 3 _____________

31.02.06 STUNDENLOHNARBEITEN - HAUS 3 _____________

31.02 HAUS 3 - NEUBAU _____________

31.03.07 VORDACH MIT PV  HAUS 1B _____________

31.03.08 UK UND VERKLEIDUNG LÜFTUNG DACH  
HAUS 1B

_____________

31.03.09 ABFANGUNG TRAPEZBLECH _____________

31.03.10 GELÄNDER INNEN UND AUSSEN  HAUS 1B _____________

31.03.11 SONSTIGES  HAUS 1B _____________

31.03.12 STUNDENLOHNARBEITEN - HAUS 1B _____________

31.03 HAUS 1B - ERWEITERUNG KFZ-WERKSTÄTTEN _____________

31 SCHLOSSERARBEITEN _____________

Angebotssumme netto EUR

zzgl. MwSt. 19,00 % EUR

Angebotssumme brutto EUR

Bieterschlusserklärung :

Das Angebot wird hiermit ohne Einschränkung, unter Anerkennung der Angebotsgrundlage abgegeben. Die 
Verhältnisse an der Baustelle sind dem Bieter vertraut.
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Ort und Datum Firmenstempel und Unterschrift
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