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ALLGEMEINE ANGABEN ZUM BAUVORHABEN
gemal VOB/C DIN 18299

0.1 Beschreibung des Bauvorhabens
Die Handwerkskammer Dortmund beabsichtigt, an ihrem Standort Barbarastrae 7 in Dortmund einen freistehenden
Neubau zu errichten.

Die erdgeschossige, als Massivbau in Stahlbeton errichtete Halle dient dem Schulungsbetrieb flir die Verarbeitung von
Kunststoffbauteilen.
Der Neubau erhalt bauseits eine vorgehangte Fassade aus Verblendmauerwerk.

Der flr die Mallnahme erforderliche Teilabbruch einer erdgeschossigen Werkstatthalle ist bereits bauseits erfolgt.

Diese Leistungsbeschreibung erfasst die notwendigen Arbeiten fir die Erd- und Rohbauarbeiten einschlieBlich der er-
forderlichen GerUststellung.

0.1.1. Lage der Baustelle

Das Gebaude liegt auf dem Grundstiick der Handwerkskammer Dortmund, Barbarastralle 7 in 44357 Dortmund-Men-
gede, auf dem ehemaligen Gelénde der Zeche "Adolf von Hansemann".

Das Baufeld befindet sich am siidlichen Rand des Grundstiicks und grenzt im Stiden an den Hansemannpark. West-
lich des Grundstlicks verlauft die L654, 6stlich grenzt eine Bahnstrecke an

Auf dem Gelande befinden sich weitere Gebdude der Handwerkskammer. Diese Gebdude sind wahrend der Baumal3-
nahme durchgehend in Benutzung, es findet Schulungsbetrieb statt. Es ist deshalb von allen Mitarbeitern des AN dar-

auf zu achten, dass keine Larmbelastigungen, sowie Verschmutzungen im Bereich der &ffentlichen Strallen sowie der
Zuwege zum Baufeld auf dem Grundstiick hervorgerufen werden.

Das Gelande wird ausschlief3lich tiber die BarbarastralRe erschlossen. Von dort aus findet auch die Andienung der
Baustelle statt.

Der Bieter hat sich vor Angebotsabgabe von den gegebenen Ortlichkeiten des Bauvorhabens zu iiberzeugen. Leistun-
gen, die aus Unkenntnis der Ortlichkeit erforderlich werden, werden nicht gesondert vergtet.

0.1.2 Besondere Belastungen aus Immissionen
Wenn vorhanden, im Leistungsverzeichnis erwahnt.

0.1.3 Art und Lage der baulichen Anlagen

Das Schulungsgebaude wird als erdgeschossiges Gebaude in Stahlbetonbauweise mit vorgehangter Klinkerfassade
errichtet. Ein Vordach aus Stahlbeton-Fertigteilen verlauft entlang der Eingangsseite. Ein nach oben offene Elnhau-
sung aus Stahlbeton auf dem Dach dient als Liftungszentrale. Dachoberlichter als Shedkonstruktionen.

Das Gebaude erhalt eine Flachdachabdichtung mit Griindachaufbau, darauf wird eine PV-Anlage errichtet.
AuRenfenster und -tliren aus Leichtmetallprofilen.

Der Ausbau erfolgt mit unverputzten Massivwanden aus Kalksandstein bzw. Leichtbauwanden aus Gipskarton.
Bodenbelag als Industrieparkett auf Zementestrich.

0.1.4 -0.1.5 Verkehrsverhaltnisse

Die vom Bauherrn benutzen Zufahrten und Stellflachen sind von Beeintrachtigungen freizuhalten.

Zur Orientierung und als Grundlage dient der Baustelleneinrichtungsplan der Architekten (s. Anlage). Die Stra3en und
Wege in der Umgebung, sind immer von Lieferfahrzeugen, Baumaschinen und Materialien freizuhalten.

Aullerhalb des Baufeldes kdnnen keine Parkplatze zur Verfugung gestellt werden.

Feuerwehrzufahrten sind jederzeit freizuhalten.

0.1.6 Nutzbarkeit von Transportwegen
Es sind die freigegeben Zufahrten auf dem Grundstiick zu nutzen.
Materialtransporte sind vom AN eigenverantwortlich durchzufiihren.

Die Objektiiberwachung des AG ist vor dem beabsichtigten Abbau der Baustelleneinrichtung oder von wesentlichen
Teilen derselben schriftlich in Kenntnis zu setzen. Nach Abbau der Baustelleneinrichtung sind das daflir benétigte Ge-
lande bzw. die genutzte bauliche Anlage und Gebaude in den urspriinglichen Zustand zu versetzen.

0.1.7 Anschlisse fur Wasser und Energie
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Die Anschlisse werden vom Bauherrn gestellt.

Baustrom kann vom vorhandenen Ausbildungskran abgenommen werden. Der Kran ist nicht mehr in Betrieb und die
Zuleitung ist mit 80 Ampere abgesichert. Entfernung: ca. 20 m aulRerhalb der BE-Flache.

Bauwasser kann von den versetzten bauseits vorhandenen Toilettencontainern entnommen werden. Entfernung: ca.
25 m aulRerhalb der BE-Flache.

Das bauseitige WC-Haus (Container) befindet sich in unmittelbarer Nahe des Baufeldes. Dementsprechend kénnen
diese WC-Container durch die Baustelle mit genutzt werden.

Das Einrichten und Vorhalten der Baustrom- und Bauwasserversorgung obliegt dem AN Rohbauarbeiten.

Fir die Stellung von Baustrom und Bauwasser wird kein Abzug vorgenommen.

0.1.8 Zur Benutzung uberlassenen Flachen

Die Baustelleneinrichtungsflachen sind dem Baustelleneinrichtungsplan des Auftraggebers zu entnehmen.

Die Zuweisung der fur die Baustelleneinrichtung des AN erforderlichen Flachen erfolgt durch den AG nach MalRgabe
des Baustelleneinrichtungsplans und den damit zu Verfligung stehenden Flachen. Hierzu hat der AN vor Auftragsertei-
lung die bendtigten Flachen der Objektiiberwachung des AG bekannt zu geben und mit ihr abzustimmen.

0.1.9 Bodenverhaltnisse
Die Flachen im Umgriff sind gepflastert.
Erdarbeiten einschliellich eines Bodenaustauschs sind Teil der Leistungsbeschreibung dieses LVs.

0.1.10 Hydrologische Verhaltnisse
Es sind keine Arbeiten im Grundwasserbereich auszufihren

0.1.11-0.1.12 Besondere umweltrechtliche Vorgaben

Abbruch und Entsorgungsarbeiten haben gemaf der gesetzlichen Vorschriften zu erfolgen.

Die entsprechenden Befahigungsnachweise der Mitarbeiter sind,sofern fiir die Leistung relevant, vor Auftragsvergabe
vorzulegen.

Die erforderlichen Entsorgungsnachweise sind unaufgefordert im Rahmen der Ausfiihrung mit der Abrechnung vorzu-
legen.

0.1.13 Schutzgebiete
Im Baufeld sind keine Schutzgebiete ausgewiesen.

0.1.14 Schutz von Baumen und Grundflachen

Schutz von Pflanzen, Bauteilen und Zufahrtswegen

Nachbargrundstiicke, Nachbargebaude, 6ffentliche und Baustellenverkehrsflachen sind vom Auftragnehmer bei Benut-
zung durch ihn vor Beschadigung zu schitzen. Falls eine Beschadigung erfolgt, hat der Auftragnehmer nach Meldung
des Schadens bei der Objektiiberwachung den urspriinglichen Zustand auf eigene Kosten wieder herzustellen. Der
Auftraggeber ist berechtigt, falls der Auftragnehmer nicht unverziglich, spatestens jedoch zwei Tage nach Aufforde-
rung dieser Festlegung nachkommt, auf Kosten des Auftragnehmers die Reparaturen durch Dritte durchfiihren zu las-
sen. Falls durch die Beschadigung Gefahr in Verzug ist und der Auftragnehmer fir die Bauleitung nicht zu erreichen
ist, ist die Bauleitung berechtigt, in diesem Falle unverziiglich die Beseitigung auf Kosten des Auftragnehmers vorzu-
nehmen. Die notwendigen Absprachen um Genehmigungen sind vom Auftragnehmer vor Beginn der Arbeiten einzuho-
len. Der erforderliche Zeitvorlauf ist zu beriicksichtigen.

0.1.15 Art und Umfang der Regelung und Sicherung des 6ffentlichen Verkehrs.

Das Baufeld befindet sich im riickwartigen Bereich eines privaten Grundstuicks.

Evtl. vom Bieter benétigte Sondernutzungen 6ffentlicher Verkehrsflachen sind vom Bieter eigenstandig zu veranlassen
und die Gebuhren zu Ubernehmen.

1.1.16 Vorhandene Anlagen, Abwasser und Versorgungsanlagen.
Es liegen keine Spartenplane vor.

0.1.17 Bekannte und vermutete Hindernisse
Nach derzeitigem Kenntnisstand keine

0.1.18 Kampfmittelsondierung
Fur die Leistungen des Bieters nicht relevant.

0.1.19 - 0.1.20 Mallnahmen gemaR Baustellenverordnung;
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Wenn erforderlich, im Leistungsverzeichnis erwahnt

0.1.21 Art und Umfang von Schadstoffbelastungen
Die Beseitigung belasteter Boden nach EVB gem. Feststellungen des Bodengutachtens ist Teil der Leistung dieses
LVs.

0.1.22 Vom Auftraggeber veranlasste Vorarbeiten
Im unmittelbaren Baufeld wurde bauseits bereits ein Teilabbruch der angrenzenden Halle durchgefiihrt.

0.1.23 Arbeiten anderer Unternehmer
Vorausgegangene Arbeiten wie Abbruch sind zum Zeitpunkt der Leistung dieses LVs abgeschlossen.

0.2 Angaben zur Ausfihrung

0.2.1 Arbeitsabschnitte
Die Errichtung des Neubaus in Stahlbetonarbeiten erfolgt in einem Arbeitsabschnitt.

0.2.2 besondere Erschwernisse
Soweit vorhanden, im LV beschrieben

0.2.3 Vorgaben aus SiGe Plan
Werden im SiGe Plan definiert

0.2.4 Leistungen zur Unfallverhiitung

0.2.5 Arbeiten in kontaminierten Bereichen
Es erfolgen keine Arbeiten in kontaminierten Bereichen

0.2.6 Besondere Anforderungen an die Baustelleneinrichtung
Im LV definiert.

0.2.7 Geruste
Siehe Regelungen im Leistungsverzeichnis

0.2.8 Mitbenutzung fremder Geruste
Nicht vorgesehen

0.2.9 Vorhaltungen
Vorhaltungen fur die Dauer der eigenen Arbeitszeit.
Nahere Regelungen im LV Text.

0.2.10 - 0.2.15 Verwendung wiederaufbereiteter Stoffe
Es sind die Regelungen im LV Text zu beachten

0.2.16 Stoffe und Bauteile die vom AG beigestellt werden.
Keine
Zu Baustrom und Bauwasser sh. Pkt. 0.1.7

0.2.17 Leistungen des AG fir Abladen, Lagern und Transportieren
Keine

0.2.18 Leistungen flir andere Unternehmen
Siehe Regelungen im LV Text

0.2.19-0.2.21
Entfallt

0.2.22 Abrechnung nach bestimmten Zeichnungen oder Tabellen.
Die Abrechnung erfolgt elektronisch. Die Abrechnungsunterlagen sind Uber den vom AG eingerichteten Planserver
(Awaro) zu fihren.




30.06.2026 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 4
Bildungszentrum HWK Dortmund WST Industriedruckluft Haus 7

ALLGEMEINE VERTRAGSBEDINGUNGEN

RECHNUNGSSTELLUNG

Rechnungen sind mit prifbarer AufmaRberechnung und AufmafRplanen, 1-fach in Papier, digital als pdf-Datei und die
Aufmalberechnung als GAEB-Datei (D11) Uber die Plattform AWARO der Objektiberwachung zustellen. Die Projekt-
steuerung ist bei der digitalen Ubermittlung in cc zu setzen.

Abschlagsrechnungen und Schlussrechnung sowie Aufmal3e sind kumuliert aufzustellen.

Neu abzurechnende Mengen sind im Aufmal kenntlich zu machen, das Aufmal} und die dem Aufmal} beizufligenden
AufmaRpléane sind vor Ubermittlung mit der Objektiiberwachung abzustimmen. Die Nummerierung und Reihenfolge
der Positionen in der Rechnung und im Aufmal sind gemafR Leistungsverzeichnis aufzustellen.
Abschlagsrechnungen sind nur zuldssig bei signifikanter Leistungserbringung bzw. Erhdhung von mindestens 10 %
oder alle 6 KW.

Nicht vom AN Ubernommene Korrekturen des AG werden mit 250 € in Abzug gebracht.

Die Nachtrage sind mit der Begriindung ggfs. Planunterlagen und Einheitspreiskalkulation zu jeder Position 1-fach in
Papier, digital als pdf-Datei und als GAEB-Datei (D86) der Objektiiberwachung Uber die Plattform AWARO zuzustellen.
Die Projektsteuerung ist bei der digitalen Ubermittlung in cc zu setzen.

Die Ausfuhrungsfristen berticksichtigen Werktage von Montag bis einschlielRlich Samstag.
Als regulare Arbeitszeit gelten die Zeiten von 7.00 bis 19.00 Uhr an Arbeitstagen (Montag-Samstag)
Far Arbeiten innerhalb dieses Zeitraum erfolgt keine zusétzliche Vergitung.

VERTEILUNG DER GEFAHR
Der Auftraggeber schliefdt eine Bauleistungsversicherung ab. Die Umlage betragt 0,15 % der Bruttoabrechnungssum-
me.

AUSFUHRUNGSUNTERLAGEN
Die fir die Ausflihrung notwendigen Unterlagen werden dem Auftragnehmer ber den Planserver zur Verfligung ge-
stellt.

AUSFUHRUNG

Die vom Auftragnehmer als Nachunternehmer beschaftigten Firmen fallen nicht unter die Koordinationspflicht des Auf-
traggebers.

Baubesprechungen finden regelmafig, einmal wochentlich statt. Die Teilnahme ist fiir den AN wahrend seiner Ausfiih-
rungszeit bzw. 3 KW vor Beginn der Ausfuhrung verpflichtend.

Darlber hinaus ist folgendes vereinbart:

Wahrend der gesamten Bauzeit ist ein Bautagebuch mit Tagesbericht zu fihren. Dieser Bericht muss folgende Minde-
stangaben erhalten:

- Wetterlage

- Anzahl der Mitarbeiter auf der Baustelle

- Einsatz von Geraten und Maschinen

- ausgefuhrte Leistungen

- Terminbeurteilungen

- besondere Vorkommnisse

- besondere Anweisungen des Auftraggebers

Als Vertreter des Auftraggebers gilt die Objektiiberwachung. Mit dieser Leistung sind beauftragt:
G-TEC Ingenieure GmbH

Friedrichstrale 60

57072 Siegen

Telefon: 0271/ 33883-0

Die Bauleitung hat auf der Baustelle das Hausrecht

Die Beschaftigung von Mitarbeitern ohne gesetzliche Meldung (Unfallversicherung, Sozialversicherung, Anmeldung zur
Lohnsteuer etc.) ist bei der Ausflihrung verboten.

Der Auftragnehmer stellt den Auftraggeber ausdriicklich von allen Schaden, die sich aus gesetzlicher Handlungsweise
ergeben oder ergeben kénnen, frei.
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STUNDENLOHNARBEITEN
Stundenlohnnachweise werden von der Bauleitung und dem Auftraggeber im 14-tdgigen Abstand unterzeichnet.

Vor Beginn der Arbeiten ist die Baustelle mit der Objektliberwachung des TA-Planungsburos zu begehen. Es erfolgt
die Einweisung in die auszuflihrenden Arbeiten und die Baustelle. Auf besonders zu schitzende Bauteile wird hinge-
wiesen. An diesem Termin missen die Fachbauleiter der einzelnen Firmen, die an der Baumalinahme beteiligt sind,
teilnehmen.

Es ist durch den Auftragnehmer sicher zu stellen, dass jeder Arbeiter auf der Baustelle, auch wenn er der deutschen
Sprache nicht machtig ist, die Anweisungen versteht und umsetzen kann. Ebenso muss bei allen Arbeiten durchge-
hend ein Vorarbeiter anwesend sein, welcher der deutschen Sprache in Schrift und Wort uneingeschrankt machtig ist.

Besonderheiten

Vom AN ist fiir die Dauer der auszufiihrenden Arbeiten ein deutschsprachiger Bauleiter oder Vorarbeiter taglich und
dauerhaft auf der Baustelle vorzusehen. Der Bauleiter/ Vorarbeiter steht als stdndiger Ansprechpartner fir den Bau-
herrn und seiner Vertreter zur Verfligung.

Bedenken

Hat der Auftragnehmer Bedenken gemal VOB Teil B § 4 Ziffer 4 oder wegen sonstiger Vorbedingungen und Begleit-
umstande, muss er die Objektiiberwachung oder Fachingenieure davon umgehend schriftlich in Kenntnis setzen. Bei
Unterlassung dieser Pflicht trégt der Auftragnehmer die Haftung uneingeschrankt allein.

HINWEIS ZUR UBERMITTLUNG VON DOKUMENTEN UND SCHRIFTVERKEHR
Die Ubermittlung aller Dokumente und jeglicher Schriftverkehr erfolgt ausschlief3lich iiber AWARO. Dokumente und
Schriftverkehr, die nicht in AWARO eingestellt sind, gelten als nicht zugestellt, nicht existent.
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Ausfiihrungszeiten
Vom AN sind folgende vom AG definierten Ausfihrungsfristen kalkulatorisch zu beriicksichtigen.

voraussichtlicher Baubeginn TGA: 05.10.2026

Dauer Rohinstallation: 4 Wochen ab Gebaudehdlille dicht
Dauer Feininstallation: 4 Wochen Freigabe Bodenbelag
Gesamtdauer bis Abnahmereife: 6,5 Monate

Der im Anhang befindliche Bauzeitenplan wird mit den darin aufgeflihrten Terminfristen Vertragsbestandteil und
Grundlage der zeitlichen Abfolge zur Auftragsabwicklung und Bauausfihrung.
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Position Beschreibung Menge Einh EP GP
1 Drucklufterzeugung
1.1 Schraubenkompressor

Oleingespritzter Schraubenkompressor in schallgedammten, wartungsfreundli-

chem Gehause mit integrierter Steuerung. Anschlussfertig aufgebaut. Die Steu-

erung muss Uber folgend Eigenschaften verfligen:

¢ Anzeige von betrieb- und Wartungsdaten

e Last-/Leerlaufbetrieb und bedarfsorientierte Regelung

e Kommunikationsschnittstelle (Ethernet)

e Ereignis- und Stérmeldespeicher

Aufbau mit Rotoren zur Energieeinsparung stromungstechnisch optimiert. Jus-

tierte Prazisionswalzlager fur lange Lebensdauer und hohe Zuverlassigkeit. Ein-

stufige Verdichtung mit Kihlfluideinspritzung zur optimalen Kiihlung, Schmie-

rung und Abdichtung der Rotoren. Antrieb erfolgt iber automatisch nachspan-

nende Riemen.

Ausgestattet mit Klartextdisplay zur Anzeige von u.a. Fehlermeldungen.

Die Anlage ist mit einem integrierten Olabscheider, Luftfilter und Riickschlag-

ventilen ausgestattet.

Geeignet fur Dauerbetrieb.

Technische Anforderungen:

Hochstlberdruck : 11 bar

Volumenstrom bei max Druck : ca. 1 m3/min

Nennleistung Gesamtanlage ca. 9,0 kw

Schutzart : IP 55

Antrieb : Drehstrommotor IE3 oder héher

Betriebs-/ Steuerspannung : 400V /50 Hz

Druckluftanschluss : G 3/4

Schallpegel : max. 70 dB(A)

Aufstellort : Lager

Montagehéhe : auf Boden unter Stahlkonstruktion fur

Druckluftkessel aufzustellen

Druckluftkompressoranlage einschlief3lich nachstehend beschriebenem Zube-

hor:

e 90° Anschlusswinkel fur DL-Abgang Rp 3/4xR3/4

e Schlauchleitung DN19

Kugelhahn-Betriebshandbuch nach EG-Maschinenrichtlinie 98/37/EC bestehend

aus Betriebsanleitung und Wartungsanleitung

1T St s e

1.2 Flexible Anschlussleitung G 3/4"

Anschlussleitung als flexible Verbindung zwischen der Kompressoranlage und

dem Rohrleitungsnetz mit einer Schlauchlange von min. 100 cm und bis min. 16

bar einsetzbar. Mit beidseitigen Anschlussnippeln liefern und montieren.

1 St

1.3 Druckluftbehalter 500 |, verzinkt

liegende Ausfihrung.

Technische Daten

Inhalt : 500 I

Betriebstemperatur : -10°C bis +50 °C

Uberdruck . max. 16 bar(ii)

Oberflache : innen und aulien verzinkt

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: .......ccc.co.......
Wartungsoéffnungen : 2 x Handloch
Ein-/Austrittsstutzen : 2xG2
Durchmesser : ca. 600 mm
Hohe ohne Armaturen : ca. 1.790 mm
Masse : ca. 200 kg
Der Grundarmaturensatz besteht aus:
1 Sicherheitsventil mit CE-Kennzeichnung; 1 Manometer; 1 Kugelhahn oder 1
Gewindeflansch; 1 Kondensatablasshahn (manuelle Betatigung), diverse Dich-
tungen und Kleinteile
1 St
14 Zyklonabscheider
zur Kondensatabscheidung in korrosionsgeschutztem Aluminiumgehause. Mit
elektronischer Niveauregelung, Meldung Uber potentialfreien Kontakt. Einschl.
Wandhalter.
Technische Daten:
Volumenstrom : 2,6 m3/min
Abscheidegrad bei 20-100 % Volumenstrom : 97 —99 %
Uberdruck max. : 16 bar
Anschluss Druckluft, nach ISO 228 : G 3/4
Gewicht : 4,0 kg
1 St s e
1.5 Kondensataufbereitungssystem
Kondensataufbereitungssystem mit CE-Zeichen und CE-Konformitatserklarung
gemal EG-Maschinenrichtlinie 98/37/EG Anlage Il A.
Ausfihrung:
Betriebsbereite und anschlussfertige Lieferung mit Druckentlastungskammer
und integrierter Abluftfiltermatte. Anschlussstutzen an der Druckentlastungs-
kammer. Trennung von Ol-Wasser durch Schwerkraft mit Vorfilter und Adsorpti-
onsfilter. Lieferung eines Referentribungssets und Probeentnahmeventil am
Adsorptionsfilter mit Kondensatzulauf 2x G 1/2".
e anschlussfertige Lieferung
e Druckentlastung am Eintritt
e Mehrfacher Kondensatzulauf
e 2-stufige Filtration aus Vor- und Adsorptionsfilterkartusche
¢ mit Probeentnahmeventil und Referenztribungsset
Technische Anforderungen:
Behalterinhalt : 10 Liter
Filterinhalt : 1x2,51/1x 2,61
Wasserablauf : DN 10
Komplett mit den notwendigen Schlauchverbindungen fiir Zu- und Ablauf liefern
und montieren.
1 St
1.6 Druckluftfilterkombination

zur Filterung der Druckluft nach der Trocknung. Durch die Filter werden effektiv
Aerosole und Feststoffpartikel aus der Druckluft entfernt. Gehduse korrosions-
geschutzt aus Aluminium. Arretierschrauben fur einfacher 6ffnen und schlieen
der Filter zu Wartungszwecken. Kondensatablass mit Kugelhahn. Einschl.

Ubertrag: ....................
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Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: .......ccc.co.......

Wandhalter.

Technische Daten:

Volumenstrom : 1,6 m3/min
Uberdruck : max. 16 bar
Anschluss Druckluft : G3/4
Rest Aerosolgehalt : <0,01mg/m3
1 St e
1.7 Absorptionstrockner

fur die zuverlassige Aufbereitung der Druckluft, kaltregenerierend. Trockner als
Zweikammer-System mit hochwertigen, regenerierbarem Trockenmittel. Durch
Zwei-Kammer Bauweise wird die immer eine Kammer regeneriert, wahrend die
andere Kammer die Druckluft trocknet. Das Trockenmittel ist einfach zu tau-
schen. Mit integrierter Steuerung fur eine vollautomatische Umschaltung der Be-
halter, sowie der Uberwachung aller Betriebszustande. Mit Touchdisplay zur di-
rekten Anzeige von Stérmeldungen und zur Einstellung der Anlage. Einschl.
Mdoglichkeit der Stérmeldeaufschaltung auf ein Gebaudemanagement.

Geeignet fur den Dauerbetrieb. Wartungsfreundlicher Aufbau.

Technische Daten und Anforderungen:
(Technische Daten bei Referenzbedingungen nach DIN/ISO 7183 A1)

Volumenstrom am Eintritt : ca. 1,60 m3*min

Betriebsdruck : 10,0 bar

Drucklufteintrittstemperatur : max. 35°C

Regenerationsluftbedarf : ca. 0,25m3*/min

Trockenmittel : aktiviertes Aluminiumoxid

Spannung : 240V

Leistungsaufnahme : ca. 0,125kwW

Druckluftanschluss : G2

Gewicht : ca. 650kg

Montageort : wie vorherige Pos.

1T St s e

1.8 Aktivkohleabsorber

zur Sicherstellung einer absolut 6lfreien Druckluft entsprechend der Druckluft-
klasse 1. Der Absorber wird nach dem Trockner und nach den Filtern in das
Druckluftnetz eingebaut. Hohe Zuverlassigkeit durch groRziigige Aktivkohlebe-
fullung. Durch entspr. Strémungsverteiler im Inneren wird das Filtermaterial opti-
mal durchstrémt, bei gleichzeitig geringem Druckverlust. Geeignet fiir den Dau-
erbetrieb.

Technische Daten und Anforderungen:
(Technische Daten bei Referenzbedingungen nach DIN/ISO 7183 A1)

Volumenstrom am Eintritt : ca. 1,60 m3/min
Betriebsdruck : max. 16,0 bar
Drucklufteintrittstemperatur : max. 55°C
Behaltervolumen : 24 |
Druckluftanschluss : G 3/4
Druckluftreinheitsklassen am

Eintritt nach 1SO 8573-1 : 55,2

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: .......ccc.co.......
Montageort : wie vorherige Pos.
1 8t s
1.9 Druckhaltesystem

fur Druckluft zur Aufrechterhaltung eines stabilen Betriebsdrucks und Vermei-
dung von Druckverlusten bei variabler Abnahme. Dadurch Reduzierung unnati-
ger Kompressorstarts und Druckspitzen. Mdglichkeit der Stérmeldeaufschaltung
Uber potentialfreie Kontakte sowie potentialfreie Eingange fir externe Abschal-
tung der Anlage. Mit elektronischer Steuereinheit u.a. zur Einstellung der Be-
triebsarten. Mit Stellantrieb, pulsweitenmoduliert gesteuert. integrierte Drucksen-
soren zur Uberwachung des aktuellen Druckniveaus.

Technische Daten:

Uberdruck : max. 16 bar
Druckluftanschluss : G3/4
Spannung : 240V
1 St
1.10 Unterkonstruktion

Liefern und montieren eines standsicheren Stéanders zur Aufnahme eines
Druckluftbehalters.

Der Stander ist aus Stahl gefertigt und als geschweil3te
Stahlrahmenkonstruktion auszufiihren. Die Konstruktion ist so dimensioniert,
dass unterhalb des Druckluftbehalters ausreichend Platz zur Aufstellung und
Positionierung eines Schraubenkompressors gemaf Pos. 1.1 sowie eines
Absorptionstrockners gemaf Pos. 1.7 vorhanden ist.

Der Stander ist statisch so auszulegen, dass neben dem Eigengewicht des
Standers auch das Betriebsgewicht des Druckluftbehalters einschlief3lich
Druckluftfullung sowie das maximale Prufgewicht bei vollstandig mit Wasser
geflllitem Druckluftbehalter sicher aufgenommen wird. Die Auslegung hat unter
BerUcksichtigung geeigneter Sicherheitsbeiwerte zu erfolgen.

Die lichte Hohe, Breite und Tiefe sind auf die Abmessungen der
unterzustellenden Aggregate abzustimmen. Eine ausreichende Zugéanglichkeit
fur Bedienung, Wartung und Priifzwecke ist sicherzustellen.

Ausfuhrung als freistehende Stahlkonstruktion mit geeigneten
Aufnahmepunkten bzw. Haltevorrichtungen zur sicheren Lagerung des
Druckluftbehalters. FuBplatten mit Bohrungen zur fachgerechten
Bodenbefestigung, einschliefl3lich geeigneter Verankerungsmittel fiir
Betonboden.

Oberflachenbehandlung durch Korrosionsschutzgrundierung und anschlieRende
Lackierung in einem einheitlichen Farbton (z. B. RAL nach Wahl des
Auftraggebers), geeignet fir den Einsatz im Innenbereich.

Fertigung und Ausflihrung gemaf den anerkannten Regeln der Technik sowie
den einschlagigen Normen und Vorschriften.

Lieferumfang inklusive aller erforderlichen Befestigungs- und
Verbindungselemente.

Abmessungen, Tragfahigkeit und Ausfihrung abgestimmt auf den
vorgesehenen Druckluftbehalter (Pos.1.3) sowie die Positionen 1.1
(Schraubenkompressor) und 1.7 (Absorptionstrockner).

1St

1.11 Druckminderer komplett mit Manometer
Druckminderer komplett mit Manometer als Entnahmestelle in kompakter Block-
bauweise. Mit Membrandruckregler mit Sekundarentliiftung, vordruckkompen-
sierend ohne Eigenluftverbrauch. Einfache Einstellarretierung durch Eindriicken

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: .......ccc.co.......

des groRen Handrades. Beidseitig mit Anschlussmaglichkeit flir weitere Gerate.

Technische Anforderungen:

max. Betriebsdruck : min. 15 bar

Dimension : R 3/8"

Temperaturbereich : -10 bis + 50 °C

Regelbereich : 0,5 bis 12 bar

Nenndurchfluss : 2.200 I/min

Montageort : In Leitungsnetz, an Werkbanken und Ent-

nahme flr Spanabsaugung

Entnahmestellen bestehend aus:

e 1 Stick Haltewinkel mit Befestigungsschrauben

e 1 Stuck Mini-Kugelhahn 3/8", PN 16 mit Flugelgriff, IG x IG
e 1 Stick Ubergangsstiick 3/8" x DN 15 (1/2")

4 St

1.12 Sicherheits-Schnellkupplung R 1/4 " - R 1/2"
Sicherheits-Schnellkupplung mit Sicherheitsentliiftung als Kombination von
Schiebeventil und Schnellverschlusskupplung. Gehause aus Ms, vernickelt. Ent-
riegelungshtilse aus gehartetem Stahl mit Feder und Kugel aus Edelstahl und
Dichtung aus Perbunan. Anschlisse wahlweise mit Innen- oder Aul3engewinde-
anschluss, selbstschlieRend mit Steck-Tullen 9 mm liefern und mit Zubehor
montieren. Zur Wandmontage als Enthahmestelle.

18 St

1 Drucklufterzeugung __ ...................
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2 Rohrleitung und Zubehor
2.1 Rohrleitung Stahl nach DIN-EN 10305-1 in DN 15
Rohrleitung aus Stahl nach DIN-EN 10305-1. Die Trennstellen der Rohre sind
entsprechend herzurichten.
Druckdicht : PN 25
Systemdruck : ca. 12 bar
Verbindungen : Pressverfahren
Montagehdhe : bis zu 5,50 m OKF
Montageart : oberirdisch sichtbar verlegte Rohrleitung
Dimension : DN 15
Alle erforderlichen Form- und Verbindungsteile sind als Zulage zu kalkulieren.
Die Rohrleitung ist gemal VEG 1 sowie der DIN 2403 deutlich zu kennzeichnen.
100 M e e
2.2 Rohrleitung Stahl nach DIN-EN 10305-1 in DN 20
Rohrleitung aus Stahl nach DIN-EN 10305-1. Die Trennstellen der Rohre sind
entsprechend herzurichten.
Druckdicht : PN 25
Systemdruck : ca. 12 bar
Verbindungen : Pressverfahren
Montagehdhe : bis zu 5,50 m OKF
Montageart : oberirdisch sichtbar verlegte Rohrleitung
Dimension : DN 20
Alle erforderlichen Form- und Verbindungsteile sind als Zulage zu kalkulieren.
Die Rohrleitung ist gemafl VEG 1 sowie der DIN 2403 deutlich zu kennzeichnen.
50 m
23 Rohrbogen 90° DN 15
25 St e
24 Rohrbogen 90 ° DN 20
10 St
25 Abzweig-T Stiick DN 15/15/15
13 St
26 Abzweig-T Stiick DN 20/15/15
1T St s e
2.7 Abzweig-T Stiick DN 20/15/20
2 St e

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: .......ccc.co.......

2.8 Abzweig-T Stiick DN 20/20/15

3 St
29 Abzweig-T Stiick DN 20/20/20

1 St s
210 Flansch DN 20

1psch
2.11 Ubergangsstiick DN 20-15

2 St
212 Autom. Schlauchaufroller Druckluft

Gehause geschlossen aus Kunststoff oder Metall, einschl. einem abriebfestem
und elastischem Druckluftschlauch mit Schlauchstopp-Vorrichtung, mit aus-
schaltbarer Arretierfunktion, Anschlussfertig mit geschitzter Einhand-Sicher-
heits-Schnellkupplung aus Stahl fiir hohe Durchflusswerte, speziell konzipiert fir
Anwendungen mit hohem Verschleils und einer Feder aus Edelstahl. Flexibler
Einsatz durch groRen Schwenkbereich von mind. 180°, geeignet zur Wand-oder

Deckenmontage.

Polyurethan-Spiralschlauch : aulerst flexibel, dlresistent mit Gewebe-
einlage

Betriebsdruck bei 20° : bis 15 bar

Ausziehbare Schlauchlange : ca.20 m

Schlauch-Aufien-Innen-@ : 12/8 mm

Abmessungen (BxTxH) : 470 x 205 x 400 mm

Gewicht, ca. : 6.0 kg

Montagehéhe : ca. 2,20 m G.FFB

komplett mit einem 2.0 m Anschlussschlauch mit Stecknippel, mit massivem
Bugelhalter, einschl. Anschluss- und Befestigungsmaterial

2 St

213 Druckluftschlauch Einzeln
bestehend aus einem 15 m langem hochwertigem, phthalatfreiem 1/2“-Schlauch
inklusive Spritze Plus, einer Schlauchkupplung zum Anschluss an die oben
beschriebenen Entnahmestellen.

1St

2 Rohrleitung und Zubehor _ ....................
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3 Befestigungsmaterial und Zubehor
Sicht-Schraubrohrschelle
Sicht-Schraubrohrschelle zweiteilig als Fest- oder Gleitrohrschelle. Galvanisch
verzinkt nach DIN 50961 chromatiert, Material St 37-2 in schwerer Ausflihrung
mit Sechskantmuffe M 8/10 und einer gepriften Schallddmm-Einlade aus
EPDM/SBR als schallentkoppelte Rohrleitungsbefestigung.
Schallpegelverbesserung im Mittel um min. 20 dB(A). Baustoffklasse B2,
leistungsgerecht ausgelegt entsprechend den statischen Erfordernissen
fachgerecht verdubelt und montiert.
Komplett einschlieRlich dem Herstellen des Bohrloches liefern und montieren
der Stockschraube mit Metalldiibel bzw. Hammerkopfschrauben mit
U-Scheiben, Muttern, Gewindenippel und Gewindeplatten fir Einzel- oder
Sammelbefestigung auf Schlitzschienen.
3.1 Rohrbefestigungsschelle DN 15
65 St s e
3.2 Rohrbefestigungsschelle DN 20
35 St e
3.3 Gewindestab M 8
zur Verlangerung von Befestigungskontruktionen. Verzinkt einschlieRlich
Zuschnitt auf die erforderlichen Langen. Mit Gewindemuffen, Muttern und
Unterlegscheiben liefern und montieren.
24 m s e
3.4 Kennzeichnung aller Rohrleitungen

Alle Rohrleitungen sind durch farbige Kennzeichnung (Farbe / Klebebander) mit
selbstklebenden beschrifteten Hinweispfeilen in festgelegten Farben fortlaufen
in Mediumrichtung zu markieren.

18t

3 Befestigungsmaterial und Zubehor
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4 Dienstleistungen

4.1 Inbetriebnahme und Einregulierung

Funktionsprifung, Druckpriifung, Inbetriebnahme und Einregulierung der vor
beschriebenen Anlage durch den zustédndigen Kundendienstmonteur des Her-
stellers. Funktionskontrolle in allen Betriebsphasen.

1psch

4.2 Abnahmepriifung

Abnahmepriifung durch einen TUV-Sachverstandigen gem. der

Druckbehalterverordnung Gruppe Ill einschliellich der nachstehend aufgefihrte

Abnahmebescheinigungen:

e Samtliche Bescheinigungen des Herstellers (erstmalige Prufung)

e Bescheinigung Uber den ordnungsgemalfen Zustand des Behalters

e Abnahmeprifung durch den Sachverstandigen bestehend aus
Ordnungsprifung, Prifung der Ausristung, Dichtheitspriifung der
Gesamtanlage und Prifung der Aufstellung gem. Paragraph 9 Abs. 1

1psch

4.3 Einweisung des Nutzers
in die Funktion und Bedienung der Druckluftanlage, unter Einschluss der Auf-
wendungen, die erforderlich sind, falls die Einweisung zu einem spateren Zeit-
punkt nochmals wiederholt werden muss, einschl. Ubergabe und Erstellung des
Inbetriebnahme- sowie Einweisungsprotokolls.

1St

4 Dienstleistungen ___  ....................
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5 Besondere Leistungen

51 Geruste bzw. Arbeitsbiihnen

als fahrbare Arbeitsbiihnen z.B. als Gelenkteleskop-Arbeitsbiihne fir die
Montage der Installationen in den Werkstatten.

Mit Auf- und Abbau sowie Vorhaltung von zwei fahrbaren Montagegertsten und
Arbeitsbuhnen bis zu einer Montagehdhe von 5,50 m gemal DIN 18451 sowie
der DIN 4420, Teil 1-3 und der Unfallverhiitungsvorschriften (UVV) wahren der
gesamten Ausfihrungszeit.

Technische Anforderungen:
Arbeitshohe : ca.50m
Antrieb : elektronisch

Einschlie3dlich dem An- und Abtransport.

1St

5.2 Material-/ Arbeitscontainer
stapelbar fur die Lagerung der bendtigten Materialien Gber den Zeitraum der
Ausfiihrungen inklusive einem Nachweis Uber die Container-Statik.
Abrechnung erfolgt gemaR der tatsachlichen Standzeit.

Inklusive und Anlieferung und Abholung je nach Standort der Baumalinahme.

2 Wo s
5.3 Werkstatt-/ Fertigungs- und Detailzeichnungen

fur den gesamten zu liefernden Leistungsumfang. Bestehend aus:

- der Erstellung allen erforderlichen statischen Berechnungen fiir die ausge-
schriebenen Anlagen, einschliellich der Abstimmung der Detail- und An-
schlusspunkte mit den anderen fachlich Beteiligten

- Zeichnerische Darstellung und Benennung der benétigten Leistungen ande-
rer Gewerke wie beispielsweise, Elektro, Heizung-Sanitar-Liftung, etc.

- Erstellen einer Tabellentbersicht mit allen erforderlichen Medienanschlisse,

wie Wasser, Luft, Strom etc.
Die zeichnerische Darstellung der vom AN zu Erstellenden Werk-
/Montagepléane muss im Maf3stab M 1:50, als Umsetzung der vom Bauherrn
Ubergebenen Ausflihrungsplanung mit allen Unterlagen komplett, bestehend
aus:

- Grundrisszeichnungen M 1:50 mit Schnitten und Ansichten

- Anfertigen der Montageplane mit Eintragung der technischen Angaben zu
Wandanschlissen, Durchbriichen fir Rohrleitungen, Lage der Kanal- und
Rohrleitungen nach der Koordinierung mit den anderen Gewerke, der bau-
seitigen Situation wie Unterziige Rohdecken und Abhangdecken sowie sons-
tigen Ubergangen des zu liefernden Leistungsumfanges zum Gebaude oder
zu Anlagenkomponenten, die nicht zum Lieferumfang gehéren

- Details im Mafstab 1:20 zur Vorlage vor der Ausflihrung

- Eintragen der Eintragung der erforderlichen elektrischen Anschlisse in die
Grundrisse und Ansichten

- Schalt- und Stromlaufplane, Regelschaltbilder

Die Unterlagen sind rechtzeitig, jedoch min. 4 Wochen vor Montagebeginn Gber

den Projektraum Awaro der Objektiiberwachung vorzulegen.

1.8t

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: .......ccc.co.......
54 Dokumentation / Revisionsunterlagen

Anfertigen von revidierten Unterlagen in kopierfahiger Form. Alle Unterlagen
und Zeichnungen sind in der nachstehenden Form abzugeben, komplett, beste-
hend aus:

Revisionszeichnungen als

*  Grundrisszeichnungen M 1:50 mit Ansichten und Schnitten,

* Schemata mit allen Angaben Uber Leistung, Stromaufnahmen, Spannungs-
versorgung, Pressung,

*  Detaillierte Wartungslisten

* Checkliste/Wartungslisten der zu wartenden Teile einzelner Anlagen mit
Zeitangaben des Wartungsintervalls aller Bauteile/Typen

*  Funktionsbeschreibung aller tech. Anlagen

* Technische Unterlagen aller Einbauteile mit Herstellerangabe/Typ sowie Er-
satzteillisten im Original (keine Kopien)

*  Stlcklisten aller Verschleifdteile mit allen fur die Bestellung wichtigen Anga-
ben zu einzelnen Anlagen

* Betriebs- und Bedienungsanleitungen fir die Regelung, Regelgeraten, Stor-
meldebeseitigung bzw. Stérmeldelokalisierung, in deutscher Sprache

*  Prifzeugnisse

* Bescheinigungen Uber die Einweisung in Betrieb, Wartung und Unterhaltung
der gelieferten Anlage, die Einregulierungsprotokoll mit Eintragung der Dros-
selwerte sowie die Messprotokolle tber alle Funktions- und Ergebnismes-
sungen der einzelnen Anlagen

*  Abrechnungszeichnungen im CAD Format

Alle erforderlichen Dokumentationsunterlagen sind in digitaler Form auf dem
Projektserver einzustellen (Bescheinigungen, Beschreibungen, Priufprotokolle,
Einweisungsprotokoll etc.). Eine Struktur wird bauseits vorgegeben. Nach
erfolgter Prifung und Einarbeitung der Anderungen erfolgt die erneute digitale
Abgabe der Unterlagen.

Die Unterlagen miissen es dem Betreiber vollumfanglich ermdéglichen, seine
Gefahrdungsbeurteilung geman § 6 ArbSchG nach den geltenden Vorschriften
wie z.B. dem Arbeitsschutzgesetz, Arbeitssicherheitsgesetz, der Gefahrstoff-
und Betriebssicherheits-Verordnung fur die vom AN gelieferten und betreffen-
den Arbeitsplatze zu erstellen. Die Unterlagen sind spatestens 14 Tage vor Ab-
nahme zur Priifung zu Gbergeben.

1St
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6 Stundenlohnarbeiten

Hinweise zu Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten sind rechtzeitig anzukiindigen und durfen nur nach Geneh-
migung durch den Auftraggeber durchgefiihrt werden. Uber jede auf Stunden-
lohnbasis ausgeflihrte Arbeit hat der Auftragnehmer wahrend der Ausfiihrung
taglich eine genaue Liste der Namen, Berufsbezeichnungen, Tatigkeiten und Ar-
beitsstunden, sowie die Menge der eingebauten Materialien und Einsatzzeiten
der Gerate zur Prifung durch den Auftraggeber zu fihren. Spatestens am
nachsten Werktag muss der Auftragnehmer dem Auftraggeber die Liste zur
Prifung und Genehmigung vorlegen.

Die Stundenverrechnungssatze enthalten unaufgegliedert:

- die Lohn- und Gehaltskosten, einschl. vermégenswirksamer Leistungen

- die tariflichen und tbertariflichen Zuschlage

- die Lohn- und Gehaltsnebenkosten (bspw. Wege- und Fahrgelder, Tren-
nungs- und Ubernachtungskosten etc.)

- die Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn, Beitrage an die tariflichen Sozial-
kassen und die Winterbauumlage nach der zurzeit der Kalkulation guiltigen
Betriebsverordnung.

Der Stundenverrechnungssatz gilt unabhangig von der Anzahl der abgerechne-

ten Stunden. Facharbeiterstundensatze werden nur fir Arbeiten anerkannt,

wenn diese von Facharbeitern ausgefiihrt werden missen und von Facharbei-
tern ausgefuhrt wurden. Fir Arbeiten, die von Helfern ausgeflihrt wurden, bzw.
fur die keine Facharbeiter erforderlich sind, werden Helferstundenansatze aner-
kannt, unabhangig davon, ob Facharbeiter fiir die Ausflihrung eingesetzt wor-
den sind. Zuschlage fur Bauleitungspersonal sind einzukalkulieren und werden
nicht gesondert vergutet.

6.1 Obermonteurstunden

4 h
6.2 Monteurstunden

6 h
6.3 Helferstunden

6 h i
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