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13 VERBLENDARBEITEN

ALLGEMEINE ANGABEN ZUM BAUVORHABEN
gemäß VOB/C DIN 18299

Angaben zur Baustelle

0.1 Beschreibung des Bauvorhabens
Die Handwerkskammer Dortmund beabsichtigt den Neubau, 
Umbau und die Erweiterung ihres Bildungswerks.
Die Gesamtbaumaßnahme umfasst den Neubau des Hauses 3 
und die Erweiterung des Hauses 1b sowie die 
dazugehörigen Aussenanlagen.

Dieses Leistungsverzeichnis beeinhaltet die 
Verblendmauerwerksarbeiten  am Haus 1b und am Haus 3

0.1.1. Lage der Baustelle
Das Gebäude liegt auf dem Grundstück der 
Handwerkskammer Dortmund, Ardeystraße 93 in der Nähe 
des Westfalenparks. Auf dem Gelände befinden sich 
weitere Gebäude der Handwerkskammer, das 
Verwaltungsgebäude und weitere Schulungsgebäude. Diese 
Gebäude sind während der Baumaßnahme in Betrieb. 
Verschmutzungen im Bereich der öffentlichen Straßen 
sind weitgehend zu vermeiden.
Das Gelände wird über die Ardeystraße erschlossen. Von 
dort aus findet auch die Andienung der Baustelle statt.

0.1.2 Besondere Belastungen aus Immissionen
Wenn vorhanden, im Leistungsverzeichnis erwähnt.

0.1.3 Art und Lage der baulichen Anlagen
Die Arbeiten finden auf dem Gelände der Handwerkskammer 
Dortmund statt.
Das Gelände ist an allen Seiten über gepflasterte 
Zufahrten und Hofflächen frei zugänglich.
Haus 1b weist 1-2 Vollgeschosse, Haus 3 2-3 
Vollgeschosse auf. Genaue Gebäudehöhen sind in der 
Leistungsbeschreibung angegeben

0.1.4 -0.1.5 Verkehrsverhältnisse und freizuhaltende 
Flächen 
Die vom Bauherrn benutzen Zufahrten und Stellflächen 
sind von Beeinträchtigungen freizuhalten.
Zur Orientierung und als Grundlage dient der 
Baustelleneinrichtungsplan der Architekten (s. Anlage). 
Die Straßen und Wege in der Umgebung, sind immer von 
Lieferfahrzeugen, Baumaschinen und Materialien 
freizuhalten.
Ausserhalb des Baufeldes können keine Parkplätze zur 
Verfügung gestellt werden.
Feuerwehrzufahrten sind jederzeit freizuhalten

0.1.6 Art, Lage, Maße und Nutzbarkeit von 
Transportwegen
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Es sind die freigegeben Zufahrten auf dem Grundstück zu 
nutzen.
Materialtransporte sind vom AN eigenverantwortlich 
durchzuführen.

Die Objektüberwachung des AG ist vor dem beabsichtigten 
Abbau der Baustelleneinrichtung oder von wesentlichen 
Teilen derselben schriftlich in Kenntnis zu setzen. 

0.1.7 Anschlüsse für Wasser und Energie
Für die Stellung von Baustrom und Bauwasser wird kein 
Abzug vorgenommen.
Anschlussmöglichkeiten werden bauseits hergestellt

0.1.8 Zur Benutzung überlassenen Flächen
Die allgemeine Baustelleneinrichtung, Sanitäre Anlagen, 
Bauzaun, Baumschutz, Baustromverteiler etc. wird 
bauseits gestellt
Baustelleneinrichtungsflächen sind dem 
Baustelleneinrichtungsplan des Auftraggebers zu 
entnehmen.
Die Zuweisung der für die Baustelleneinrichtung des AN 
erforderlichen Flächen erfolgt durch den AG nach 
Maßgabe des Baustelleneinrichtungsplans und den damit 
zu Verfügung stehenden Flächen. Hierzu hat der AN vor 
Auftragserteilung die benötigten Flächen der 
Objektüberwachung des AG bekannt zu geben und mit ihr 
abzustimmen.

0.1.9 Bodenverhältnisse
Der Baugrund ist für die Arbeiten des Auftragnehmers 
ausreichend tragfähig
Die Flächen im Umgriff sind gepflastert.

0.1.10 Hydrologische Verhältnisse
Keine Auswirkung auf die Leistungen des Bieters

0.1.11-0.1.12 Besondere Umweltrechtliche Vorgaben, 
Besondere Vorgaben für die Entsorgung etc.
Es gelten die öffentlich rechtlichen Vorschriften für 
die Entsorgung von Bauabfällen

0.1.13 Schutzgebiete
Im Baufeld sind keine Schutzgebiete ausgewiesen.

0.1.14 Schutz von Bäumen, Pflanzflächen etc.
Durch den Auftragnehmer Baustelleneinrichtung wurde ein 
Baumschutz vorgenommen.

Nachbargebäude, öffentliche und 
Baustellenverkehrsflächen sind vom Auftragnehmer bei 
Benutzung durch ihn vor Beschädigung zu schützen. Falls 
eine Beschädigung erfolgt, hat der Auftragnehmer nach 
Meldung des Schadens bei der Objektüberwachung den 
ursprünglichen Zustand auf eigene Kosten wieder 
herzustellen. Der Auftraggeber ist berechtigt, falls 
der Auftragnehmer nicht unverzüglich, spätestens jedoch 
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zwei Tage nach Aufforderung dieser Festlegung 
nachkommt, auf Kosten des Auftragnehmers die 
Reparaturen durch Dritte durchführen zu lassen. Falls 
durch die Beschädigung Gefahr in Verzug ist und der 
Auftragnehmer für die Bauleitung nicht zu erreichen 
ist, ist die Bauleitung berechtigt, in diesem Falle 
unverzüglich die Beseitigung auf Kosten des 
Auftragnehmers vorzunehmen. Die notwendigen Absprachen 
und Genehmigungen sind vom Auftragnehmer vor Beginn der 
Arbeiten einzuholen. Der erforderliche Zeitvorlauf ist 
zu berücksichtigen.

0.1.15 Art und Umfang der Regelung und Sicherung des 
öffentlichen Verkehrs.
Evtl vom Bieter benötigte Sondernutzungen öffentlicher 
Verkehrsflächen sind vom Bieter eigenständig zu 
veranlassen und die Gebühren zu übernehmen.

1.1.16 Vorhandene Anlagen, Abwasser und 
Versorgungsanlagen.
Keine Auswirkungen auf die Leistung des Bieters

0.1.17 Bekannte und vermutete Hindernisse
siehe Punkt 1.1.16

0.1.18 Kampfmittelsondierung
Keine Auswirkungen auf die Leistung des Bieters

0.1.19 Gemäß Baustellenverordnung getroffene Maßnahmen
Maßnahmen sind dem SiGe-Plan zu entnehmen.

0.1.20 Besondere Anordnungen der Eigentümer oder der 
anderen Weisungsberechtigten
Wenn erforderlich im Leistungsverzeichnis erwähnt.

0.1.21 Art und Umfang von Schadstoffbelastungen
Keine Auswirkungen auf die Leistung des Bieters.

0.1.22 Vom Auftraggeber veranlasste Vorarbeiten
Keine, die Leistung des Bieters betreffend.

0.1.23 Arbeiten anderer Unternehmer
Arbeiten u.a. der Auftragnehmer Rohbau- und 
Dachabdichtung.

0.2 Angaben zur Ausführung

0.2.1 Vorgesehene Arbeitsabschnitte
Entsprechend Bauzeitenplan des AG und Ablaufplan des 
AN.

0.2.2 besondere Erschwernisse
Soweit vorhanden, im LV beschrieben.

0.2.3 Vorgaben aus SiGe Plan
Werden im SiGe Plan definiert.
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0.2.4 Leistungen zur Unfallverhütung
Es sind die Vorgaben der UVV und des SiGe-Plans zu 
beachten.

0.2.5 Besondere Anforderungen für Arbeiten in 
kontaminierten Bereichen
Keine Arbeiten in kontaminierten Bereichen, die 
besondere Schutzmaßnahmen erfordern.

0.2.6 Besondere Anforderungen an die 
Baustelleneinrichtung
Materialtransporte sind vom Auftragnehmer 
eigenverantwortlich durchzuführen. Die Hochbaukräne 
werden vom Auftraggeber nicht zur Verfügung gestellt.
Eventuelle Mitbenutzungen sind vom Auftragnehmer mit 
dem Auftragnehmer Rohbau abzustimmen

0.2.7 Besondere Anforderungen an das Auf- und Abbauen, 
und Vorhalten von Gerüsten
Die Gerüststellung erfolgt bauseits durch den 
Auftragnehmer Rohbau.

0.2.8 Mitbenutzung fremder Gerüste
Das bauseitige Gerüst kann vom Auftragnehmer für seine 
Arbeiten mitgenutzt werden. 

0.2.9 Vorhaltungen
Vorhaltungen für die Dauer der eigenen Arbeitszeit. 
Nähere Regelungen in der Leistungsbeschreibung.

0.2.10 Verwendung und Mitverwendung von 
wiederaufbereiteten (Recycling) Stoffen
Die Vorgaben des Leistungsverzeichnisses sind zu 
beachten.

0.2.11 Anforderungen an wiederaufbereitete (Recycling-) 
Stoffe etc.
Die Vorgaben des Leistungsverzeichnisses sind zu 
beachten

0.2.12 Besondere Anforderungen an Art, Güte und 
Umweltverträglichkeit
Die Vorgaben des Leistungsverzeichnisses sind zu 
beachten.

0.2.13 Art und Umfang der vom Auftraggeber verlangten 
Eignungs- und Gütenachweise
Siehe Angaben im Leistungsverzeichnis

0.2.14 Unter welchen Bedingungen auf der Baustelle 
gewonnene Stoffe verwendet werden dürfen.
Ist nicht vorgesehen.

0.2.15 Art, Zusammensetzung und Menge der zu 
entsorgenden Böden, Stoffe etc.
Eigene Bauabfälle hat der Auftragnehmer entsprechend 
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der gesetzlichen und öffentlich rechtlichen Vorgaben zu 
entsorgen.

0.2.16 Stoffe und Bauteile die vom AG beigestellt 
werden.
Es werden vom Auftragnehmer keine Stoffe beigestellt

0.2.17 In welchem Umfang der Auftraggeber Leistungen 
des AG für Abladen, Lagern und Transport von Stoffen 
und Bauteilen übernimmt
Der Auftraggeber übernimmt keine derartigen Leistungen.

0.2.18 Leistungen für andere Unternehmen
Wenn erforderlich in der Leistungsbeschreibung 
beschrieben.

0.2.19 - 0.2.21
entfällt

0.2.22 Abrechnung nach bestimmten Zeichnungen oder 
Tabellen.
Die Abrechnung erfolgt elektronisch über den vom AG 
eingerichteten Planserver (Awaro).

VERTRAGSBEDINGUNGEN

RECHNUNGSSTELLUNG
Rechnungen sind mit prüfbarer Aufmaßberechnung und 
Aufmaßplänen, 1-fach in Papier, digital als pdf-Datei 
und die Aufmaßberechnung als GAEB-Datei (D11) über die 
Plattform AWARO dem Bauherrn und der Objektüberwachung 
zuzustellen. Die Projektsteuerung ist bei der digitalen 
Übermittlung in cc zu setzen.
Abschlagsrechnungen und Schlussrechnung sowie Aufmaße 
sind kumuliert aufzustellen.
Neu abzurechnende Mengen sind im Aufmaß kenntlich zu 
machen  das Aufmaß und die dem Aufmaß beizufügenden 
Aufmaßpläne sind vor Übermittlung mit der 
Objektüberwachung abzustimmen. Die Nummerierung und 
Reihenfolge der Positionen in der Rechnung und im 
Aufmaß sind gemäß Leistungsverzeichnis aufzustellen.
Abschlagsrechnungen sind nur zulässig bei signifikanter 
Leistungserbringung bzw. Erhöhung von mindestens 10 % 
ober alle 6 KW.
Nicht vom AN übernommene Korrekturen des AG werden mit 
250 € in Abzug gebracht.

Die Nachträge  sind mit der Begründung ggfs. 
Planunterlage und Einheitspreiskalkulation zu jeder 
Position 1-fach in Papier, digital als pdf-Datei und 
als GAEB-Datei (D86) dem Bauherrn und der 
Objektüberwachung  über die Plattform AWARO 
zuzustellen.
Die Projektsteuerung ist bei der digitalen Übermittlung  
in cc zu setzen.
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Die Ausführungsfristen berücksichtigen Werktage von 
Montag bis einschließlich Samstag. 
Als reguläre Arbeitszeit gelten die Zeiten von 7.00 bis 
19.00 Uhr an Arbeitstagen (Montag-Samstag)
Für Arbeiten innerhalb dieses Zeitraum erfolgt keine 
zusätzliche Vergütung.
Der Terminplan bezieht sich auf eine 5 Tage Woche.

VERTEILUNG DER GEFAHR 
Der Auftraggeber schließt eine Bauleistungsversicherung 
ab. Die Umlage beträgt 0,15 % der 
Bruttoabrechnungssumme.

AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN 
Die für die Ausführung notwendigen Unterlagen werden 
dem Auftragnehmer über den Planserver zur Verfügung 
gestellt.

AUSFÜHRUNG 
Die vom Auftragnehmer als Nachunternehmer beschäftigten 
Firmen fallen nicht unter die Koordinationspflicht des 
Auftraggebers. 
Baubesprechungen finden regelmäßig, einmal wöchentlich 
statt. Die Teilnahme ist für den AN während seiner 
Ausführungszeit bzw. 3 KW vor Beginn der Ausführung 
verpflichtend.

Darüber hinaus ist folgendes vereinbart: 
Während der gesamten Bauzeit ist ein Bautagebuch mit 
Tagesbericht zu führen. Dieser Bericht muss folgende 
Mindestangaben erhalten: 
- Wetterlage, Temperaturen, Niederschläge
- Anzahl der Mitarbeiter auf der Baustelle 
- Einsatz von Geräten und Maschinen 
- Ausgeführte Leistungen 
- Terminbeurteilungen 
- besondere Vorkommnisse 
- besondere Anweisungen des Auftraggebers 

Als Vertreter des Auftraggebers gilt die 
Objektüberwachung. 
Die Objektüberwachung hat auf der Baustelle das 
Hausrecht.

Die Beschäftigung von Mitarbeitern ohne gesetzliche 
Meldung (Unfallversicherung, Sozialversicherung, 
Anmeldung zur Lohnsteuer etc.) ist bei der Ausführung 
verboten.
Kopien der Sozialversicherungs-Nachweise sind durch die 
Bauleiter der jeweiligen Firmen auf der Baustelle 
vorzuhalten. 
Die Handwerkskammer behält sich stichprobenartige 
Überprüfungen vor.

Der Auftragnehmer stellt den Auftraggeber ausdrücklich 
von allen Schäden, die sich aus gesetzlicher 
Handlungsweise ergeben oder ergeben können, frei. 
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STUNDENLOHNARBEITEN
Stundenlohnnachweise werden von der Bauleitung und dem 
Auftraggeber im 14-tägigen Abstand unterzeichnet.

Vor Beginn der Arbeiten ist die Baustelle  mit der 
Objektüberwachung der Architekten zu begehen. Es 
erfolgt die Einweisung in die auszuführenden Arbeiten 
und die Baustelle. Auf besonders zu schützende Bauteile 
wird hingewiesen. An diesem Termin muss der 
Fachbauleiter des Auftragnehmers teilnehmen.
Es ist durch den Auftragnehmer sicher zu stellen, das 
jeder Arbeiter auf der Baustelle, auch wenn er der 
deutschen Sprache nicht mächtig ist, die Anweisungen 
versteht und umsetzen kann. Ebenso muss bei allen 
Arbeiten durchgehend ein Vorarbeiter anwesend sein, der 
der deutschen Sprache in Schrift und Wort 
uneingeschränkt mächtig ist.

Besonderheiten 
Vom AN ist für die Dauer der auszuführenden Arbeiten 
ein deutschsprachiger Bauleiter oder Vorarbeiter 
täglich und dauerhaft auf der Baustelle vorzusehen. Der 
Bauleiter/ Vorarbeiter steht als ständiger 
Ansprechpartner für den Bauherrn und seiner Vertreter 
zur Verfügung. 

Bedenken
Hat der Auftragnehmer Bedenken gemäß VOB Teil B § 4 
Ziffer 4 oder wegen sonstiger Vorbedingungen und 
Begleitumstände, muss er die Objektüberwachung  oder 
Fachingenieure davon umgehend schriftlich in Kenntnis 
setzen. Bei Unterlassung dieser Pflicht trägt der 
Auftragnehmer die Haftung uneingeschränkt allein.

HINWEIS ZUR ÜBERMITTLUNG VON DOKUMENTEN UND 
SCHRIFTVERKEHR
Die Übermittlung aller Dokumente und jeglicher 
Schriftverkehr erfolgt ausschließlich über AWARO. 
Dokumente und Schriftverkehr, die nicht in AWARO 
eingestellt sind, gelten als nicht zugestellt, nicht 
existent.

ZTV ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGEN 
VERBLENDARBEITEN 

Die im Angebot aufgeführten Positionen
umfassen die Verblendarbeiten für die Häuser 1b und 3 
der Handwerkskammer Dortmund an der Ardeystraße
Die Vorbemerkungen und Fabrikatsabfragen gelten für 
beide Häuser gleichermaßen.

Die maximale Wandhöhe beträgt:
für das Haus 1b:
bei der Nordansicht ca. 6,15 m über OK Gelände 
bei der Ostansicht ca. 6,15 m über OK Gelände
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bei der Südansicht ca. 9,40 m über OK  Gelände
bei der Westansicht ca. 6,15 m bis ca. 9,40 m über OK 
Gelände

Für das Haus 3 betragen die Gebäudehöhen:
bei der Nordansicht ca.14,85 m bis ca. 10,50 m über OK 
Gelände
bei der Westansicht ca. 14,85 m bis ca. 10,85 m über OK 
Gelände
bei der Ostansicht ca. 14,85 m bis ca. 10,85 m über OK 
Gelände
bei der Südansicht ca. 14,85 m über OK Gelände 

LEISTUNGSUMFANG

- liefern - herstellen - verfugen gemäß DIN 1053

VERARBEITUNG

Das Mauerwerk ist in Stoß- und Lagerfugen absolut 
vollfugig herzustellen. Auch geringfügige Fugenlöcher 
gelten als Mangel. Beim Vermauern ist auf die 
Rißfreiheit der Steine zu achten, gerissene Steine 
dürfen nicht vermauert werden.

Die Verblendmauerwerksschale bei beiden Gebäuden  ist 
im Abstand von ca. 20 cm vor den Außenwänden zu 
erstellen. Zwischen den aufgehenden Wänden und dem 
Verblendmauerwerk ist eine 18 cm  starke 
Wärmedämmplatte an Edelstahldrahtankern mit 
Krallplatten nach Herstellervorschrift einzubauen. 
Zwischen Wärmedämmung und Verblendschale ist ein ca. 2 
cm breiter Fingerspalt vorzusehen

Auf den Wandflächen müssen zur Verankerung der Ver- 
blendschale Edelstahlanker, Anzahl und Durchmesser 
gemäß DIN 1053 (s. o.), mit Abtropfscheiben montiert 
werden. Die Bohranker werden gesondert vergütet.

Die Verfugung des Mauerwerks erfolgt nachträglich
mit geeignetem Fertigmörtel.

Das Verblendmauerwerk ist vor Feuchtigkeit zu  
schützen, um Ausblühungen zu vermeiden. Jedes 
Tagewerk ist sorgfältig mit Folie abzudecken. Bei 
feuchtem Wetter gilt diese Maßnahme auch für 
Arbeitspausen. Bei der Kalkulation ist dies zu 
berücksichtigen. Sollte diese Maßnahme unterbleiben, 
behält sich die Bauleitung vor, ohne weitere 
Anmahnung, das Verblendmauerwerk durch eine Fremdfirma 
abdecken zu lassen. Die Kosten hierfür gehen zu Lasten 
des AN.

Ein eventuelles Schneiden der Verblendmauerziegel an 
Ecken und Winkelgraden ist in einer gesonderten 
Position erfaßt, sofern sich dies nicht aus dem Verband 
ergibt! Es ist in der Position Passsteine zu 

8 75Druckdatum: 13.05.2026   Seite  von 



Projekt BDO-AR_BA1 - Neubauten HWK Ardeystrasse Haus 3 und Haus1b

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Verblendarbeiten (VE314 Ü1)
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

berücksichtigen sofern in entsprechenden 
Leistungspositionen (z.B. Fensterleibungen) nichts 
anderes beschrieben ist.

MATERIAL

Der im nachfolgenden beschriebene Klinker ist vom 
Bieter anzubieten.

Ein Stein mit der im nachfolgenen beschribenen Optik 
und Qualitätsvorgaben wurde bei den anderen Bauvorhaben 
des Bauherrn, auf dem gleichen Grundstück, verwendet. 
Aus Gründen des Wiedererkennungswertes, der Gestaltung 
und des gleichen Erscheinungsbildes ist ein 
entsprechender Stein zwingend anzubieten.

Die Gleichwertigkeit ist für folgende Kriterien zu 
belegen:
Optik und Oberfläche des Steins
Gleichwertigkeit in der Qualität
Gleiches Herstellungsverfahren

Der Bieter hat die Gleichwertigkeit mit der 
Angebotsabgabe zu belegen.

Klinker, Blaubraun-bunt, wechselseitig verarbeitet 
(glatte und raue (Fußseite) als Sichtseite)
Normalformat (NF): ca. 240 × 115 × 71 mm
Bedarf: ca. 48 Stück/m2

Technische Eigenschaften
Herstellung gemäß DIN EN 771-1, DIN 105 
Wasseraufnahme: < 5 %
Scherbenrohdichte: ca. 1,9 kg/dm³

–Druckfestigkeit: ca. 70 100 N/mm²
Druckfestigkeitsklasse: 28
Frostwiderstand: F2 (hohe Frostbeständigkeit gemäß DIN 
EN 771-1)
Lochanteil: < 15 %
Umlaufende Außenwandung: >= 33 mm

Herstellung & Nachhaltigkeit:

im Strangpressverfahren unter hohem Vakuum 
hergestellter Klinker zur Erzielung eines 
hochverdichteten, praktisch nicht offenporigen 
Scherbens.
Brand bis zum Sintern bei Temperaturen von ca. 

–1.200 1.250 °C im Reduktionsbrand. Herstellung ohne 
chemische Zusätze oder Hilfsmittel, insbesondere ohne 
Eisenoxid, Mangan, Engoben, Hydrophobierungen oder 
Kohle.

Sortierung und Erscheinungsbild:

Handsortierung nach dem Brennprozess.
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Vorderseite (glatte Seite) und Rückseite (Fußseite)  
wechselseitig zu verarbeiten, um eine lebendige, 
differenzierte Fassadenwirkung zu erzielen.
Sortengleiche Nachlieferung für mindestens 20 Jahre,  
auch bei Objektsortierungen und Nachlieferungen unter 
50 m2.

Formsteine
Erforderliche Form- und Sondersteine sind in gleicher 
Charge und aus dem gleichen Rohmaterial wie die 
Normalsteine herzustellen.
Formsteine dürfen nicht geschnitten oder geklebt 
werden, sondern sind als vollständig gebrannte 
Formteile im Brennofen zu produzieren.

Qualitäts- und Produktmerkmale:

Produkt ohne chemische Zusätze
Farbechtheit ausschließlich durch den Brand

–Reduktionsbrand bei ca. 1.200 1.250 °C
Hohe Druckfestigkeit, Frostbeständigkeit und 
Langlebigkeit
Objektbezogene Handsortierung

Die vorbeschriebenen Eigenschaften weist folgender 
Klinker auf:
Wittmunder Klinker Sortierung 131.1
Hersteller / Vertrieb
Wittmunder Klinker

–Werk Neuschoo  GmbH & Co. KG
Torsten Gilbers
Ziegeleiweg 1
26487 Neuschoo

–Tel. 0 49 75 / 91 91  0
E-Mail: gilbers@wittmunder-klinker.de

Verarbeitungshinweise:

Vor Beginn der Sichtmauerwerksarbeiten ist eine 
Musterwandfläche zu erstellen.
An dieser werden Verband, Fugenfarbe, Verfugung und 
handwerkliche Ausführung geprüft.
Mit den Sichtmauerwerksarbeiten darf erst nach Freigabe 
durch den Bauherrn oder seine Beauftragten begonnen 
werden.
Die Musterwandfläche dient während der Bauzeit als 
Referenz und ist nach Abschluss der Arbeiten auf 
Verlangen der Bauleitung zu entfernen.
Vormauermörtel: Werktrockenmörtel Mörtelgruppe IIa / 
M5, geeignet für schwachsaugendes Vormauerwerk.

Fertigstürze sind in gleicher Klinkeroberfläche 
herzustellen

MÖRTEL

Es darf nur Portlandzement der Mörtelgruppe IIa 
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verwendet werden. Der Mörtel muß die notwendige 
Festigkeit erreichen. Der Mörtelsand darf nur einen 
geringen Hohlraumanteil haben. Der Korndurchmesser 
sollte bei 0-4 mm für Mauermörtel und bei 0-2 mm bei 
Fugenmörtel bei gleichmäßigem Verlauf der Sieblinie 
liegen. Leichtmörtel und Werkfrischmörtel mit 
Abbindeverzögerer dürfen für Verblendschalen nicht 
verwendet werden. 
Farbe der Verfugung: Anthrazit

WÄRMEDÄMMUNG

Es ist eine Wärmedämmung in der Luftschicht des 
Mauerwerks mit über den ganzen Querschnitt wasserab- 
weisender, quellfreier Mineralwolle aus Steinwolle  
nach DIN 18165, Typ WV 035/A1 nach DIN 4102 einzubauen. 
Die Wärmedämmung muss als Kerndämmung geeignet sein
Es sind 18 cm dicke Dämmplatten so auf dem 
Hintermauerwerk bzw. Betonwänden über den Ankern 
mit Dämmstoff-Plattenhaltern zu befestigen, daß die 
Plattenfugen dicht zusammengestossen sind. Die Dämm-
stoffplatten müssen fest auf dem Hintermauerwerk 
bzw. Betonwänden anliegen. Eine Kunststoff- Tropf- 
scheibe mit Durchmesser 20 mm ist stramm auf den Anker 
bis zur Luftschichtmitte zu schieben. Danach sind die 
Anker am Ende mind. 25 mm rechtwinklig abzubiegen.

Im Bereich des Fußpunktes ist
eine wasserunempfindliche Dämmplatte aus extrudierten 
Hartschaum nach DIN 18164 PUR P-WD-035-B2 
einzubauen.

Die Dämmmaterialien sind der ausschreibenden Stelle auf 
Nachfrage zu benennen, die Materialeigenschaften sind 
mit entsprechenden Datenblättern zu belegen.

FOLIEN

Alle Anschlüsse am Fußpunkt des Verblendmauer-
werks, sowie an Fensterstürzen sind mit Folie 
auszuführen. Die Folie ist mechanisch zu befestigen. 
Die Befestigung ist im EP einzukalkulieren. 

ABFANGUNGEN / ÖFFNUNGSÜBERDECKUNGEN

Die Stürze zur Überdeckung von Öffnungen und Abfangung 
des aufgehenden Verblendmauerwerks oberhalb der 
Dachfläche über dem EG sind als Fertigteilstürze mit 
einbetonierten Halfenschienen, Aussen mit Riemchen und 
Läuferwinkelriemchen auszuführen. Die Ansicht hat dem 
gewählten Verband zu entsprechen Die Stürze sind mit 
dem Verblendmauerwerk im Verband zu verzahnen.
Dehnfugen sind nach Erfordernis anzuordnen
Die Stürze sind komplett einschließlich der 
erforderlichen Bewehrung, der Halfenschienen, der 
Abfangekonstruktion (Konsolanker o.Ä) und sämtlicher 
Befestigungsmittel zu kalkulieren.

11 75Druckdatum: 13.05.2026   Seite  von 



Projekt BDO-AR_BA1 - Neubauten HWK Ardeystrasse Haus 3 und Haus1b

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Verblendarbeiten (VE314 Ü1)
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

Die Abfangkonstruktionen einschließlich der 
Befestigungsmittel sind in Edelstahl auszuführen.

Die gewählten Fabrikate sind der ausschreibenden Stelle 
auf Nachfrage zu benennen

Der AN hat den rechnerischen, statischen Nachweis 
der Verankerungen und Abfangungen zu erstellen und dem 
AG in dreifacher Ausfertigung und über AWARO zur 
Anerkennung vorzulegen. 

Diese Leistung ist in der Kalkulation zu 
berücksichtigen und in den Positionen 13.03.03.01 
bzw. 13.02.03.01 zu kalkulieren.

Es wird darauf hingewiesen, daß die Öffnungen im
Schichtverband des Verblendmauerwerks zu 
überdecken sind.
Rollschichten sind zur Überdeckung von Öffnungen nicht 
vorgesehen

DEHNFUGEN

Die senkrechten Dehnfugen sind in der Breite der Lager- 
und Stoßfugen auszuführen.
Der Verlauf der vertikalen Dehnfugen folgt dem 
Mauerwerksverband.

Die waagerechten Dehnfugen sind in der Breite der 
Lagerfugen auszuführen und werden 
direkt unterhalb der statisch notwendigen Abfangung 
angeordnet. Sie sind gemäß DIN 18 540 dauerelastisch 
mit Zweikomponentenmaterial zu versiegeln. 
Die Versiegelung muß hochgradig alterungs- und 
UV-beständig sein.
Farbe: nach Wahl des AG aus der Standardfarbpalette des 
Herstellers.
Die Lage der Dehnfugen ist den Ausführungsplänen 
zu entnehmen oder mit der örtlichen Bauleitung 
abzustimmen

MASSTOLERANZEN

Die Maßtoleranzen in den Flächen richten sich nach der 
DIN 18201, 18202, 18203. Die Toleranzen zu 
Rohbauteilen zur Aufnahme von Ausbauteilen, Fenstern 
und Fassadenelementen sind abweichend von zulässigen 
Maßtoleranzen zu erstellen.Sie betragen bei einem 
Anschlagmaß zum Rohbau von z.B. 6 cm +-2 mm, dabei 
spielen die Längen der Gesamtwände keine Rolle. 

GERÜST

Während der Verblendarbeiten ist das Gebäude bauseits 
mit einem Standgerüst der Gerüstklasse 4 eingerüstet.
Die bauseitige Gerüststellung erfolgt mit 30 cm 
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Auslegerkonsolen vor der Rohbauwand.
(Gerüstbreite 90 cm und 30 cm Konsolenbreite)
Im Zuge des Arbeitsfortschritts, des Hochführens der 
Wanddämmung und des Verblendmauerwerks sind sie 
Konsolen durch den Auftragnehmer zurückzubauen und an 
angewiesener Stelle zu lagern.
Dafür erfolgt keine gesonderte Vergütung.
Sollten aufgrund der vom AN vorgeschlagenen/gewählten 
Arbeitsausführung Umbauten an den bauseitigen Gerüsten 
erforderlich werden, so sind diese mit der 
Objektüberwachung abzustimmen. Die Kosten dieser 
Umbaumaßnahmen gehen zu Lasten des AN.
Die Gerüste sind im Arbeitsbereich des Auftragnehmers 
vor verlassen der Baustelle täglich zu reinigen:

Ausführungsart: Montagegerüst nach DIN EN 12811-1 
Systembreitenklasse SW09
Lastklasse 4
Flächenbezogene Nutzlast: 3,0 kN/m2
Höhenklasse: H2 
Feldlänge: 2,50 m
lichte Höhe zwischen den Gerüstlagen: ca. 2,00 m

MATERIALTRANSPORT

Materialtransporte sind eigenverantwortlich vom 
Auftragnehmer durchzuführen.
Transport und Hebezeuge werden vom Auftraggeber nicht 
gestellt.
Am Haus 1b und am Haus 3 steht je ein Lastenaufzug mit 
1.000 KG bzw. 1.500 KG zur Verfügung.

FABRIKATSABFRAGEN

Verblendmauerziegel

angebotenes Fabrikat:..................................
(vom Bieter einzutragen)

Wärmedämmung aus wasserunempfindlichen 
maßhaltigenSteinfaserdämmplatten

angebotenes Fabrikat:..................................
(vom Bieter einzutragen)

Wärmedämmung aus wasserunempfindlichen Dämmplatten
aus extrudiertem Polystyrol Hartschaum
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angebotenes Fabrikat:..................................
(vom Bieter einzutragen)

Schaumglasdämmstein Fußpunkt

angebotenes Fabrikat:..................................
(vom Bieter einzutragen)

vorkomprimiertes Dichtband

angebotenes Fabrikat:..................................
(vom Bieter einzutragen)

Stoßfugenlüfter

angebotenes Fabrikat:..................................
(vom Bieter einzutragen)

13.01 BAUSTELLENEINRICHTUNG - ÜBERGREIFEND HAUS 3 UND 
1b

13.01.01 BAUSTELLENEINRICHTUNG

Vergütung der Baustelleneinrichtung
Alle für die Maßnahmen notwendigen Gegenstände der
Baustelleneinrichtung sind vom AN für die Durchführung
seiner Arbeit zu besorgen und bereitzustellen. Eine
entsprechende Leistungsbeschreibung mit eingesetzten
Baustelleneinrichtungsgegenständen, Maschinen, Kränen,
Hebezeugen sowie etwa anfallende Gebühren etc. ist vom
Bieter auf dem hierfür vorgesehen Blatt des Leistungs-
verzeichnisses aufzustellen, mit Preisen zu versehen
und als Teil des Angebotes mit anzugeben.

Der Hochbaukran des AN Rohbau wird zur Ausführung der 
Arbeiten nicht mehr vor Ort sein. Der Transport der 
eigenen Leistungen auf dem Grundstück sowie auf und 
innerhalb des Gebäudes ist in
die Baustelleneinrichtung mit einzurechnen.

13.01.01.01 Baustelleneinrichtung Verblendarbeiten

Baustelleneinrichtung Verblendarbeiten
Art und Umfang (vom Bieter einzusetzen)
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 13.01.01.01) ...

.......................................................

.......................................................

.......................................................

1,000  psch. _____________ _____________

Summe 13.01.01 BAUSTELLENEINRICHTUNG _____________

Summe 13.01 BAUSTELLENEINRICHTUNG - 
ÜBERGREIFEND HAUS 3 UND 1b

_____________
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13.02 Los 1 - HAUS 3

13.02.01 VERBLENDARBEITEN HAUS 3

13.02.01.01 Musterfläche

Verblendmauerwerk als Musterfläche ca. 2,00 x 2,00 m, 
liefern, anlegen, abbrechen und entsorgen, d = 11,5 
cm.

1,000  St _____________ _____________

13.02.01.02 Verblendmauerwerk NF

Verblend-Mauerwerk als vorgehängte hinterlüftete 
Fassade, wie in den Vorbemerkungen beschrieben, liefern 
und erstellen.

VHLZ 1,6/28/NF/ Mg Ia 
NF- 240 x 71 x 115 mm.

Verband: Läuferverband mit Halbsteinüberdeckung, die 
Verwendung von Steinen <1/2 ist nicht zulässig
Material wie in den Vorbemerkungen beschrieben.

Wandaufbau:
Stahlbetonaussenwand (bauseits)
Dämmung d = 18 cm
Fingerspalt 2 cm
Verblendmauerwerk: d= 11,5 cm

Wandansichten: 
A 530-1
A 530-2
A 531-1
A 531-2
A 532 B
A 533 B

2.383,000  m2 _____________ _____________

13.02.01.03 Verblendmauerwerk Riemchen

Verblendmauerwerk wie in den Vorbemerkungen 
beschreiben jedoch als Klinkerriemchen d = ca. 3 cm
Aufbringen auf Stahlbetonwänden und Stützen.

Ausführungsort: Terrasse 1. OG

30,000  m2 _____________ _____________

13.02.01.04 Zulage Reliefmauerwerk

Zulage für Verblendmauerwerk der Pos. 13.02.01.02  
als Reliefmauerwerk.
Ausführung zwischen Fensterbändern
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 13.02.01.04) ...

Steinreihen ca. 2 cm versetzt

96,000  m2 _____________ _____________

13.02.01.05 Zulage Reliefmauerwerk Logo

Zulage für Verblendmauerwerk der Pos. 13.02.01.02  
als Reliefmauerwerk für Firmenlogo oder Schriftzug
Feldgröße ca. 6,40*2,30 m
Steinreihen ca. 2 cm versetzt

1,000  St _____________ _____________

13.02.01.06 Reliefmauerwerk Fensterleibung

Reliefmauerwerk der Pos. 13.02.01.04 
Ausführung als Fensterleibung b= 24 cm
Einschließlich 90 ° Ecke des Reliefmauerwerks

118,000  m _____________ _____________

13.02.01.07 Bohranker für Verblender

Edelstahlbohranker mit Zulassung für einen 
Wandschalenabstand >150 mm setzen
Verankerung in Stahlbetonwänden tlw. Mauerwerk
Abstand der Klinkerfassade von der Stahlbetonwand ca. 
20 cm im Lichten.

Ausführung nach statischer Erfordernis und 
Herstellervorschrift

Abrechnung über zu klinkernde Wandfläche

2.383,000  m2 _____________ _____________

13.02.01.08 Öffnungen >2,50 qm herstellen

Herstellen von Öffnungen, Einzelgröße >2,50 m²,
die Überdeckung ist in einer gesonderten Pos. erfaßt.
Wandstärke: d = 11,5 cm

911,000  m2 _____________ _____________

13.02.01.09 Öffnungen <=2,50 qm herstellen, ca. 12x6 cm

Herstellen von Öffnungen für bauseitige Notüberläfue,  
Einzelgröße <= 2,50 m2, 
einschließlich Überdeckung und anarbeiten an den 
bauseitigen Notüberlauf, Kompriband und Versiegelung
Wandstärke: d = 11,5 cm

Öffnungsgöße ca. 12x6 cm

13,000  St _____________ _____________
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13.02.01.10 Wärmedämmung Steinfaserdämmplatten d=18 cm

Wärmedämmung für zweischalige Wände, Kerndämmung,
aus Steinwolle nach DIN EN 13162. Mit RAL-Gütezeichen 
der Gütegemeinschaft Mineralwolle e.V. (freigezeichnet 
gemäß deutscher Gefahrstoffverordnung und europäischer 
Verordnung Nr. 1272/2008 (CLP-VO) Nota Q).

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,036 W/(m2/K)
nach DIN EN 13162
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/(m2/K)
nach DIN 4108-4:2017-03
 
Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: WZ
Bezeichnungsschlüssel gem. DIN EN 13162: MW-EN 13162-T3- 
WL(P)-MU1
Nichtbrennbar, Euroklasse A1 nach DIN EN 13501;
Schmelzpunkt > 1000° C nach DIN 4102-17
Grenzabmaße für die Dicken: T3 nach DIN EN 13162;
Langzeitige Wasseraufnahme WL(P) nach DIN EN 13162;
einseitig mit schwarzem Glasvlies kaschiert.
 
Nachgewiesen bis zu 3 Monate witterungsbeständig bei 
freier Bewitterung in der Bauphase.

Dämmschichtdicke: 180 mm
Fugen und Kreuzstöße vermeiden. Mörtelreste und andere 
Unebenheiten an der tragenden Wand vor der Montage der 
Dämmstoffplatten entfernen.

Kerndämmplatten auf nichtrostende Drahtanker 
aufstecken, Fixieren der Dämmstoffschicht durch 
Aufschieben von Kunststoffscheiben (Ø min. 50 mm), 
Eindrücken des Dämmstoffes (Steppdeckeneffekt) 
vermeiden, anschließend Anker rechtwinklig (mit einer 
Schenkellänge von ca. 25 mm) bzw. waagerecht zur 
Lagerfuge der Außenschale abbiegen.
 
Die Außenschale soll so dicht wie es das Vermauern 
erlaubt (2 cm Fingerspalt) vor der Wärmedämmschicht 
errichtet werden.
 
Bei einem Abstand der Mauerwerksschalen >150 mm sind 
Mauerwerksanker mit allgemeiner bauaufsichtlicher 
Zulassung zu verwenden.

Hinweis: Ausführung der Verblendschale nach DIN EN 1996

Verschnitte und Nachbesserungen werden nicht gesondert 
vergütet.

2.239,000  m2 _____________ _____________

13.02.01.11 Steinfaserdämmplatten 80 mm hinter Fallrohr

Steinfaserdämmplatten wie in der Pos. 13.02.01.10 
beschrieben, jedoch Dämmstärke 80 mm hinter bauseits 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 13.02.01.11) ...

angebrachten Regenfallrohren anbringen. Einschließlich 
Anarbeiten der sonstigen Wanddämmung

173,000  m _____________ _____________

13.02.01.12 Wasserunempfindliche Dämmplatten am Fußpunkt, d=18 cm

Wärmedämmung aus wasserunempfindlichen Dämmplatten,
(extrudierten Hartschaumplatten) im Bereich von
Fußpunkten des Verblendmauerwerks 
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: 0,032 W/(m2/K)
nach DIN 4108-4:2017-03
d = 18 cm
Höhe ca. 50 cm

144,000  m2 _____________ _____________

13.02.01.13 Vermörteln Schalenfuge 2 cm

Vermörtelung des Bereiches des Fingerspalts  am 
Fußpunkt unterhalb der Horizontalfolie als Schalenfuge.
Stärke 2 cm, Höhe ca. 50 cm

144,000  m2 _____________ _____________

13.02.01.14 Fußpunktabdichtung, h=50 cm OK Gelände

Abdichtung an der aufgehende Aussenwand am Fußpunkt 
des Mauerwerks,, mit Voranstrich + Bitumenschweißbahn 
G200S4 mit Alu-Einlage, vollflächig verschweißt.
Die Abdichtung ist bis ca. 50 cm über OK Gelände zu 
führen.

204,000  m2 _____________ _____________

13.02.01.15 Mineralische Dichtungsschlämme

Mineralische Dichtungsschlämme am Fußpunkt des 
aufgehenden Verblendmauerwerks aufbringen.
Schichtdicke nach Zulassung
Ausführung bis zu einer Höhe von ca. 50 cm

204,000  m2 _____________ _____________

13.02.01.16 Fensterleibungen Öffnungen >2,5 m2

Anlegen von Leibungen für Türen und Fenster 
Das Anlegen der senkrechten Leibungen ist in dieser 
Position zu erfassen.
Die Überdeckung ist in einer gesonderten Position 
erfaßt.
Einzelgröße der Öffnungen > 2,50 m²
Leibungstiefe d = 24 cm
Einschließlich Anlegen der 90 ° Ecke

388,000  m _____________ _____________
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13.02.01.17 Zulage Eckausbildungen 90 Grad

Anlegen von Gebäudeecken, senkrechten An- bzw 
Abschlüssen von Gebäudeteilen, Eckausbildungen, usw, 
als Zulage zu vor beschriebenem Verblendmauerwerk

Ausführung  90 Grad

Über diese Position sind die Gebäudeecken abzurechnen.
Fensterleibungen sind in der Pos. 13.02.01.16 
abzurechnen

136,000  m _____________ _____________

13.02.01.18 Zulage Paßsteine

Zulage für Herstellen und Einbauen von Passsteinen zum 
Anlegen von Öffnungen, Eckausbildungen usw.,
werkseitig oder auf der Baustelle geschnitten, 
Schnittkanten dürfen nicht sichtbar verarbeitet werden
für o. g. Verblendmauerwerk, Format NF.
Abzurechnen sind nur Passsteine, die sich nicht aus dem 
Regeln des Verbands ergeben.

Dabei wird vorausgesetzt, dass beim Läuferverband an 
Leibungen und Aussenecken bzw. senkrechten Dehnfugen in 
jeder zweiten Schicht ein zu schneidender Stein 
anfällt. Bei Fensterleibungen sind halbe Steine 
zusätzlich zu schneiden, so dass dort in der Regel in 
jeder Schicht ein Stein zu schneiden ist. 

Als Passsteine werden nur die darüber hinaus zu 
schneidenden Steine anerkannt.

650,000  St _____________ _____________

13.02.01.19 Kunstkautschukfolie

Kunstkautschukfolie (Butylfolie) zur Abdichtung der 
Außenschale im Bereich von Fußpunkten, Auflagern und 
Fensterstürzen wie in den Vorbemerkungen beschrieben, 
liefern und einbauen. 
Folienbreite: bis ca. 1,00 m
einschließlich hochführen am Aussenmauerwerk / 
Stahlbetonwänden

689,000  m _____________ _____________

13.02.01.20 Dehnfugen senkrecht

Senkrechte Dehnfugen in den Klinkerflächen der v. g.
Positionen, einschl. mit Styropor, d = 10 - 15 mm,
anlegen, nach dem Verfugen Styropor entfernen, 
Fuge hinterfüllen und mit Zweikomponentenmaterial
dauerelastisch versiegeln. Oberfläche mit Quarzsand 
bestreuen.
Die Fuge ist verspringend im Verlauf des 
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Mauerwerksverbandes anzulegen.

Farbe: Anthrazit, 
gleiches Erscheinungsbild wie Mörtelfugen

655,000  m _____________ _____________

13.02.01.21 Dauerlastische Verfugung an Fenstern

Dauerelastische Verfugung zwischen Verblendmauerwerk 
und Fenster.
einschl. mit Styropor, d = 10  mm,
anlegen, nach dem Verfugen Styropor entfernen, 
Fuge hinterfüllen und mit Zweikomponentenmaterial
dauerelastisch versiegeln. Oberfläche mit Quarzsand 
bestreuen.

Farbe: Anthrazit, 
gleiches Erscheinungsbild wie Mörtelfugen

1.047,000  m _____________ _____________

13.02.01.22 Dehnfugen waagrecht

Waagrechte Dehnfugen in den Klinkerflächen der v. g.
Positionen, einschl. mit Styropor, d = 10 - 15 mm,
anlegen, nach dem Verfugen Styropor entfernen, 
Fuge hinterfüllen und mit Zweikomponentenmaterial
dauerelastisch versiegeln. Oberfläche mit Quarzsand 
bestreuen.

Farbe: Anthrazit, 
gleiches Erscheinungsbild wie Mörtelfugen

69,000  m _____________ _____________

13.02.01.23 Einpassen Steine bei bauseitigen Gerüstabbau

Im Zuge des bauseitigen Gerüstabbaus sind durch den AN 
die an den Stellen der Gerüstverankerung weggelassenen 
Steine zu ergänzen und passend zur Verfugung zu 
verfugen.

1,000  psch. _____________ _____________

13.02.01.24 Zulage Dehnfugen f. vorkomprimiertes Dichtband

Zulagen zu den Dehnfugenpositionen, für die Verwendung 
von vorkomprimiertem Dichtungsband, 

724,000  m _____________ _____________

13.02.01.25 Stossfugenlüfter, Abstand ca. 1,50 m

Stoßfugenlüfter für offene Stoßfugen, in einem Abstand 
von 1,5 Metern oben und unten in der Fassade einsetzen
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Material:  Edelstahl: X5CrNiMo 17-12-2, EN10088-2 (Aisi 
316 DIN 1.4401)

Höhe ca. 70 mm
Fugenbreite: 7-14 mm NF Klinker

728,000  St _____________ _____________

13.02.01.26 Reinigen von verschmutztem Sichtmauerwerk

Reinigen von verschmutztem Sichtmauerwerk 
(Nassreinigung) mit geeignetem Steinreiniger (keine 
salzsäurehaltigen Mittel)
Die Wände sind vor der Behandlung mit dem 
Reinigungsmittel gut anzunässen und danach wieder
mit klarem Wasser gut abzuwaschen.

2.383,000  m2 _____________ _____________

13.02.01.27 Verfugung mit Fertigmörtel 05 29 anthrazit

Verfugung mit Fertigmörtel 
Farbe nach Wahl des AG
Farbvorschlag  anthrazit
Material liefern und nachträglich verfugen

2.383,000  m2 _____________ _____________

13.02.01.28 Einbinden Leitungsdurchführungen

Einbinden von Leitungsdurchführungen (Notentwässerung 
etc.) in das 
Verblendmauerwerk, Größe ca. 135x96 mm.

12,000  St _____________ _____________

13.02.01.29 Revisionsdeckel aus Aluminium

Revisionsklappe aus Aluminium 200x200mm, für Fassade, 
mit Abdeckrahmen 255x255x56 mm
mit Vierkantverschluss
Einschließlich Anlegen der erforderlichen Öffnung

Oberfläche: beschichtet Farbton nach Wahl des AG, alle 
Farbtöne einschließlich RAL 9006 und DB 703

20,000  St _____________ _____________

13.02.01.30 Fliegengitter am unteren Wandabschluss

Fliegengitter aus Edelstahl: X5CrNiMo 17-12-2, 
EN10088-2 (Aisi 316 DIN 1.4401) am unteren 
Wandabschluss

Detailplan: A 5207
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50,000  m _____________ _____________

Summe 13.02.01 VERBLENDARBEITEN HAUS 3 _____________
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13.02.02 ABFANGUNGEN - ÜBERDECKEN VON ÖFFNUNGEN - HAUS 3

ÜBERDECKEN VON ÖFFNUNGEN / ABFANGUNGEN

Fassadenöffnungen sind mit vorgefertigten Stürzen zu 
überdecken.
Die erforderlichen Abfangkonstruktionen sind für die 
Angebotsabgabe anhand der in den jewiligen Positionen 
gemachten Angaben (Länge der zu überdeckenden Öffnung, 
Höhe der abzufangenden Verblendmauerwerkswand) zu 
bemessen.

Die Kosten für die Dimensionierung ist in den 
jeweiligen LV Positionen zu kalkulieren.
Der statische Nachweis ist in der Pos. 13.02.03.01 
zu kalkulieren

13.02.02.01 Abfangung Wandflächen

Abfangkonstruktionen in Edelstahl 1.4571
mit Einzelkonsolankern o.ä.
Abfangung der über 12,00 m Höhe hinausgehenden 
Wandscheiben. 

Höhe der abzufangenden Wandfläche ca. 2,82 m

Kraglänge ca. 300 mm

Ausführungsort: West-, Ost- und Nordansicht

57,000  m _____________ _____________

13.02.02.02 Abfangung Wandflächen

Abfangkonstruktionen in Edelstahl 1.4571
mit Einzelkonsolankern o.ä.
Abfangung der über 12,00 m Höhe hinausgehenden 
Wandscheiben. 

Höhe der abzufangenden Wandfläche ca. 5,82 m

Kraglänge ca. 300 mm

Ausführungsort: West-, Ost- und Nordansicht

13,000  m _____________ _____________

13.02.02.03 Abfangung Wandflächen über Flachdächern

Abfangkonstruktionen in Edelstahl 1.4571
mit Einzelkonsolankern o.ä.
Abfangung der über 12,00 m Höhe hinausgehenden 
Wandscheiben. 

Höhe der abzufangenden Wandfläche ca. 5,50 m
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Kraglänge ca. 300 mm

Ausführungsort: Südansicht 2. OG

23,000  m _____________ _____________

13.02.02.04 Abfangung Wandflächen über Flachdächern

Abfangkonstruktionen in Edelstahl 1.4571
mit Einzelkonsolankern o.ä.
Abfangung der über 12,00 m Höhe hinausgehenden 
Wandscheiben. 

Höhe der abzufangenden Wandfläche ca. 5,50 m

Kraglänge ca. 300 mm

Ausführungsort: Südansicht 1. OG

27,000  m _____________ _____________

13.02.02.05 Abfangung Wandflächen über Flachdächern

Abfangkonstruktionen in Edelstahl 1.4571
mit Einzelkonsolankern o.ä.
Abfangung der über 12,00 m Höhe hinausgehenden 
Wandscheiben. 

Höhe der abzufangenden Wandfläche ca. 1,05 m

Kraglänge ca. 300 mm

Brüstung Dacheinschnitt

Plan A 551 b

7,000  m _____________ _____________

13.02.02.06 Abfangung Wandflächen über Flachdächern

Abfangkonstruktionen in Edelstahl 1.4571
mit Einzelkonsolankern o.ä.
Abfangung der über 12,00 m Höhe hinausgehenden 
Wandscheiben. 

Höhe der abzufangenden Wandfläche ca. 5,75 m

Kraglänge ca. 300 mm

Brüstung Dacheinschnitt

Plan A 551 b

11,000  m _____________ _____________

13.02.02.07 Abfangung Wandflächen über Flachdächern
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Abfangkonstruktionen in Edelstahl 1.4571
mit Einzelkonsolankern o.ä.
Abfangung der über 12,00 m Höhe hinausgehenden 
Wandscheiben. 

Höhe der abzufangenden Wandfläche ca. 2,75 m

Kraglänge ca. 300 mm

Brüstung Dacheinschnitt

Plan A 551 b

4,000  m _____________ _____________

13.02.02.08 Horizontale Abfangungen 2,82 m

Horizontale Abfangkonstruktion einschließlich 
geeigneter Anschlußbefestigungen an den Massivbaukörper
Einschließlich Ausbildung einer Dehnungsfuge

für die Abfangung des Verblendmauerwerks
Abzufangende Wandhöhe bis ca. 2,82 m

Kraglänge ca. 300 mm
In Edelstahl 1.4571

99,000  m _____________ _____________

WESTANSICHT

13.02.02.09 Abfangung Wandflächen, Fenstersturz, 2,635 m, Abfanghöhe 2,82 m

Fertigteilsturz als Überdeckung von Öffnungen,
wie in den Plänen dargestellt
Einschließlich geeigneter Anschlußbefestigungen an den 
Massivbaukörper mittels Konsolankern o.ä.

Seitliche Verzahnung des Sturzes mit dem Wandmauerwerk
Untere Sturzansicht Stein ohne Lochanteil

Abfangkonstruktionen in Edelstahl 1.4571
Ausführung als gefertigter Sturz mit Verblendmauerwerk, 
ohne sichtbare Abfangung.
Bei der Ausführung ist der bauseitige Sonnenschutz 
(Raffstorekasten h= ca. 25 cm) zu berücksichtigen

Höhe der abzufangenden Wandfläche ca. 2,82 m
Max. Länge der zu überdeckenden Fensteröffnung als 
Einzelöffnung ca. 2,635 m
Kraglänge ca. 300 mm

Ausführungsort: Westansicht 2. OG
A 530 1, A 530 2

Fassadenschnitt: A 550A
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4,000  St _____________ _____________

13.02.02.10 Abfangung Wandflächen, Fenstersturz, 2,635 m, Abfanghöhe 2,40 m

Fertigteilsturz als Überdeckung von Öffnungen,
wie in den Plänen dargestellt
Einschließlich geeigneter Anschlußbefestigungen an den 
Massivbaukörper mittels Konsolankern o.ä

Seitliche Verzahnung des Sturzes mit dem Wandmauerwerk
Untere Sturzansicht Stein ohne Lochanteil

Abfangkonstruktionen in Edelstahl 1.4571
Ausführung als gefertigter Sturz mit Verblendmauerwerk, 
ohne sichtbare Abfangung.
Bei der Ausführung ist der bauseitige Sonnenschutz 
(Raffstorekasten h= ca. 25 cm) zu berücksichtigen

Höhe der abzufangenden Wandfläche ca. 2,40 m
Max. Länge der zu überdeckenden Fensteröffnung als 
Einzelöffnung ca. 2,635 m
Kraglänge ca. 300 mm

Ausführungsort: Westansicht 1. OG; EG
A 530 1, A 530 2

Fassadenschnitt: A 550A

3,000  St _____________ _____________

13.02.02.11 Abfangung Wandflächen, Fenstersturz, 2,635 m, Abfanghöhe 2,40 m

Fertigteilsturz als Überdeckung von Öffnungen,
wie in den Plänen dargestellt
Einschließlich geeigneter Anschlußbefestigungen an den 
Massivbaukörper mittels Konsolankern o.ä

Seitliche Verzahnung des Sturzes mit dem Wandmauerwerk

Der Sturz ist in der unteren Ansicht in einer Tiefe von 
24 cm auszuführen. Die Ansicht in der Untersicht muss 
dem gewählten Verband entsprechen

Abfangkonstruktionen in Edelstahl 1.4571
Ausführung als gefertigter Sturz mit Verblendmauerwerk, 
ohne sichtbare Abfangung.

Höhe der abzufangenden Wandfläche ca. 2,40 m
Max. Länge der zu überdeckenden Fensteröffnung als 
Einzelöffnung ca. 2,635 m
Kraglänge ca. 300 mm

Ausführungsort: Westansicht 1. OG; EG
A 530 1, A 530 2

Fassadenschnitt: A 550A

27 75Druckdatum: 13.05.2026   Seite  von 



Projekt BDO-AR_BA1 - Neubauten HWK Ardeystrasse Haus 3 und Haus1b

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Verblendarbeiten (VE314 Ü1)
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 13.02.02.11) ...

1,000  St _____________ _____________

13.02.02.12 Abfangung Wandflächen, Fenstersturz, 6,385 m, Abfanghöhe 2,82 m

Fertigteilsturz als Überdeckung von Öffnungen,
wie in den Plänen dargestellt
Einschließlich geeigneter Anschlußbefestigungen an den 
Massivbaukörper mittels Konsolankern o.ä

Seitliche Verzahnung des Sturzes mit dem Wandmauerwerk

Der Sturz ist in der unteren Ansicht in einer Tiefe von 
24 cm auszuführen. Die Ansicht in der Untersicht muss 
dem gewählten Verband entsprechen

Abfangkonstruktionen in Edelstahl 1.4571
Ausführung als gefertigter Sturz mit Verblendmauerwerk, 
ohne sichtbare Abfangung.

Höhe der abzufangenden Wandfläche ca. 2,82 m
Max. Länge der zu überdeckenden Fensteröffnung als 
Einzelöffnung ca. 6,385 m
Kraglänge ca. 300 mm

Ausführungsort: Westansicht 1. und 2. OG
A 5301, A 530 2

Fassadenschnitt: A 550A

4,000  St _____________ _____________

13.02.02.13 Abfangung Wandflächen, Fenstersturz, 6,385 m, Abfanghöhe 2,40 m

Fertigteilsturz als Überdeckung von Öffnungen,
wie in den Plänen dargestellt
Einschließlich geeigneter Anschlußbefestigungen an den 
Massivbaukörper mittels Konsolankern o.ä

Seitliche Verzahnung des Sturzes mit dem Wandmauerwerk
Untere Sturzansicht Stein ohne Lochanteil

Abfangkonstruktionen in Edelstahl 1.4571
Ausführung als gefertigter Sturz mit Verblendmauerwerk, 
ohne sichtbare Abfangung.
Bei der Ausführung ist der bauseitige Sonnenschutz 
(Raffstorekasten h= ca. 25 cm) zu berücksichtigen

Höhe der abzufangenden Wandfläche ca. 2,40 m
Max. Länge der zu überdeckenden Fensteröffnung als 
Einzelöffnung ca. 6,385 m
Kraglänge ca. 300 mm

Ausführungsort: Westansicht 1. OG, EG
A 530 1, A 530 2

Fassadenschnitt: A 550A
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7,000  St _____________ _____________

13.02.02.14 Abfangung Wandflächen, Fenstersturz,6,385 m, Abfanghöhe 7,30m

Fertigteilsturz als Überdeckung von Öffnungen,
wie in den Plänen dargestellt
Einschließlich geeigneter Anschlußbefestigungen an den 
Massivbaukörper mittels Konsolankern o.ä

Seitliche Verzahnung des Sturzes mit dem Wandmauerwerk
Untere Sturzansicht Stein ohne Lochanteil

Abfangkonstruktionen in Edelstahl 1.4571
Ausführung als gefertigter Sturz mit Verblendmauerwerk, 
ohne sichtbare Abfangung.
Bei der Ausführung ist der bauseitige Sonnenschutz 
(Raffstorekasten h= ca. 25 cm) zu berücksichtigen

Höhe der abzufangenden Wandfläche ca. 7,30 m
Max. Länge der zu überdeckenden Fensteröffnung als 
Einzelöffnung ca. 6,385 m
Kraglänge ca. 300 mm

Ausführungsort: Westansicht 1.OG
A 530 1

Fassadenschnitt: A 550A

1,000  St _____________ _____________

13.02.02.15 Abfangung Wandflächen, Fenstersturz, 8,76 m, Abfanghöhe 2,82 m

Fertigteilsturz als Überdeckung von Öffnungen,
wie in den Plänen dargestellt
Einschließlich geeigneter Anschlußbefestigungen an den 
Massivbaukörper mittels Konsolankern o.ä

Seitliche Verzahnung des Sturzes mit dem Wandmauerwerk
Untere Sturzansicht Stein ohne Lochanteil

Abfangkonstruktionen in Edelstahl 1.4571
Ausführung als gefertigter Sturz mit Verblendmauerwerk, 
ohne sichtbare Abfangung.
Bei der Ausführung ist der bauseitige Sonnenschutz 
(Raffstorekasten h= ca. 25 cm) zu berücksichtigen

Höhe der abzufangenden Wandfläche ca. 2,82 m
Max. Länge der zu überdeckenden Fensteröffnung als 
Einzelöffnung ca. 8,76 m
Kraglänge ca. 300 mm

Ausführungsort: Westansicht 2. OG
A 530 1

1,000  St _____________ _____________
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13.02.02.16 Abfangung Wandflächen, Fenstersturz, 8,76 m, Abfanghöhe 2,40 m

Fertigteilsturz als Überdeckung von Öffnungen,
wie in den Plänen dargestellt
Einschließlich geeigneter Anschlußbefestigungen an den 
Massivbaukörper mittels Konsolankern o.ä

Seitliche Verzahnung des Sturzes mit dem Wandmauerwerk

Der Sturz ist in der unteren Ansicht in einer Tiefe von 
24 cm auszuführen. Die Ansicht in der Untersicht muss 
dem gewählten Verband entsprechen

Abfangkonstruktionen in Edelstahl 1.4571
Ausführung als gefertigter Sturz mit Verblendmauerwerk, 
ohne sichtbare Abfangung.

Höhe der abzufangenden Wandfläche ca. 2,40 m
Max. Länge der zu überdeckenden Fensteröffnung als 
Einzelöffnung ca. 8,76 m
Kraglänge ca. 300 mm

Ausführungsort: Westansicht 1. OG
A 530 1

1,000  St _____________ _____________

13.02.02.17 Abfangung Wandflächen, Fenstersturz, 5,01 m, Abfanghöhe 1,60 m

Fertigteilsturz als Überdeckung von Öffnungen,
wie in den Plänen dargestellt
Einschließlich geeigneter Anschlußbefestigungen an den 
Massivbaukörper mittels Konsolankern o.ä

Seitliche Verzahnung des Sturzes mit dem Wandmauerwerk

Der Sturz ist in der unteren Ansicht in einer Tiefe von 
24 cm auszuführen. Die Ansicht in der Untersicht muss 
dem gewählten Verband entsprechen

Abfangkonstruktionen in Edelstahl 1.4571
Ausführung als gefertigter Sturz mit Verblendmauerwerk, 
ohne sichtbare Abfangung.

Höhe der abzufangenden Wandfläche ca. 1,60 m
Max. Länge der zu überdeckenden Fensteröffnung als 
Einzelöffnung ca. 5,01 m
Kraglänge ca. 300 mm

Ausführungsort: Westansicht
A 530 1

Fassadenschnitt: A 550A

1,000  St _____________ _____________

13.02.02.18 Abfangung Wandflächen, Fenstersturz, 2,635 m, Abfanghöhe 1,60 m
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 13.02.02.18) ...

Fertigteilsturz als Überdeckung von Öffnungen,
wie in den Plänen dargestellt
Einschließlich geeigneter Anschlußbefestigungen an den 
Massivbaukörper mittels Konsolankern o.ä

Seitliche Verzahnung des Sturzes mit dem Wandmauerwerk

Der Sturz ist in der unteren Ansicht in einer Tiefe von 
24 cm auszuführen. Die Ansicht in der Untersicht muss 
dem gewählten Verband entsprechen

Abfangkonstruktionen in Edelstahl 1.4571
Ausführung als gefertigter Sturz mit Verblendmauerwerk, 
ohne sichtbare Abfangung.

Höhe der abzufangenden Wandfläche ca. 1,60 m
Max. Länge der zu überdeckenden Fensteröffnung als 
Einzelöffnung ca. 2,635 m
Kraglänge ca. 300 mm

Ausführungsort: Westansicht EG
A 503 1

Fassadenschnitt: A 550A

1,000  St _____________ _____________

13.02.02.19 Abfangung Wandflächen, Fenstersturz, 2,635 m, Abfanghöhe 2,91 m

Fertigteilsturz als Überdeckung von Öffnungen,
wie in den Plänen dargestellt
Einschließlich geeigneter Anschlußbefestigungen an den 
Massivbaukörper mittels Konsolankern o.ä

Seitliche Verzahnung des Sturzes mit dem Wandmauerwerk

Der Sturz ist in der unteren Ansicht in einer Tiefe von 
24 cm auszuführen. Die Ansicht in der Untersicht muss 
dem gewählten Verband entsprechen

Abfangkonstruktionen in Edelstahl 1.4571
Ausführung als gefertigter Sturz mit Verblendmauerwerk, 
ohne sichtbare Abfangung.
Bei der Ausführung ist der bauseitige Sonenschutz 
(Raffstorekasten h= ca. 25 cm) zu berücksichtigen

Höhe der abzufangenden Wandfläche ca. 2,91 m
Max. Länge der zu überdeckenden Fensteröffnung als 
Einzelöffnung ca. 2,635 m
Kraglänge ca. 300 mm

Ausführungsort: Westansicht 2. OG

Fassadenschnitt: A 550A

1,000  St _____________ _____________
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13.02.02.20 Abfangung Wandflächen, Fenstersturz, 6,385 m, Abfanghöhe 7,41 m

Fertigteilsturz als Überdeckung von Öffnungen,
wie in den Plänen dargestellt
Einschließlich geeigneter Anschlußbefestigungen an den 
Massivbaukörper mittels Konsolankern o.ä

Seitliche Verzahnung des Sturzes mit dem Wandmauerwerk

Der Sturz ist in der unteren Ansicht in einer Tiefe von 
24 cm auszuführen. Die Ansicht in der Untersicht muss 
dem gewählten Verband entsprechen

Abfangkonstruktionen in Edelstahl 1.4571
Ausführung als gefertigter Sturz mit Verblendmauerwerk, 
ohne sichtbare Abfangung.

Höhe der abzufangenden Wandfläche ca. 2,40
Max. Länge der zu überdeckenden Fensteröffnung als 
Einzelöffnung ca. 6,385 m
Kraglänge ca. 300 mm

Ausführungsort: Westansicht
A 530 2

Fassadenschnitt: A 550A

1,000  St _____________ _____________

OSTANSICHT

13.02.02.21 Abfangung Wandflächen, Fenstersturz, 2,635 m, Abfanghöhe 2,82 m

Fertigteilsturz als Überdeckung von Öffnungen,
wie in den Plänen dargestellt
Einschließlich geeigneter Anschlußbefestigungen an den 
Massivbaukörper mittels Konsolankern o.ä

Seitliche Verzahnung des Sturzes mit dem Wandmauerwerk

Der Sturz ist in der unteren Ansicht in einer Tiefe von 
24 cm auszuführen. Die Ansicht in der Untersicht muss 
dem gewählten Verband entsprechen

Abfangkonstruktionen in Edelstahl 1.4571
Ausführung als gefertigter Sturz mit Verblendmauerwerk, 
ohne sichtbare Abfangung.
Bei der Ausführung ist der bauseitige Sonnenschutz 
(Raffstorekasten h= ca. 25 cm)  zu berücksichtigen

Höhe der abzufangenden Wandfläche ca. 2,82 m
Max. Länge der zu überdeckenden Fensteröffnung als 
Einzelöffnung ca. 2,635 m
Kraglänge ca. 300 mm
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 13.02.02.21) ...

Ausführungsort: Ostansicht 1. OG und 2. OG
A 531 1, A 531 2

Fassadenschnitt: A 550A

4,000  St _____________ _____________

13.02.02.22 Abfangung Wandflächen, Fenstersturz, 2,635 m, Abfanghöhe 2,40 m

Fertigteilsturz als Überdeckung von Öffnungen,
wie in den Plänen dargestellt
Einschließlich geeigneter Anschlußbefestigungen an den 
Massivbaukörper mittels Konsolankern o.ä

Seitliche Verzahnung des Sturzes mit dem Wandmauerwerk
Untere Sturzansicht Stein ohne Lochanteil

Abfangkonstruktionen in Edelstahl 1.4571
Ausführung als gefertigter Sturz mit Verblendmauerwerk, 
ohne sichtbare Abfangung.
Bei der Ausführung ist der bauseitige Sonnenschutz 
(Raffstorekasten h= ca. 25 cm) zu berücksichtigen

Höhe der abzufangenden Wandfläche ca. 2,40 m
Max. Länge der zu überdeckenden Fensteröffnung als 
Einzelöffnung ca. 2,635  m
Kraglänge ca. 300 mm

Ausführungsort: Ostansicht 1. OG
A 531 1, A 531 2

Fassadenschnitt: A 550A

3,000  St _____________ _____________

13.02.02.23 Abfangung Wandflächen, Fenstersturz,2,635 m, Abfanghöhe 2,40 m

Fertigteilsturz als Überdeckung von Öffnungen,
wie in den Plänen dargestellt
Einschließlich geeigneter Anschlußbefestigungen an den 
Massivbaukörper mittels Konsolankern o.ä

Seitliche Verzahnung des Sturzes mit dem Wandmauerwerk

Der Sturz ist in der unteren Ansicht in einer Tiefe von 
24 cm auszuführen. Die Ansicht in der Untersicht muss 
dem gewählten Verband entsprechen

Abfangkonstruktionen in Edelstahl 1.4571
Ausführung als gefertigter Sturz mit Verblendmauerwerk, 
ohne sichtbare Abfangung.

Höhe der abzufangenden Wandfläche ca. 2,40 m
Max. Länge der zu überdeckenden Fensteröffnung als 
Einzelöffnung ca. 2,635 m
Kraglänge ca. 300 mm
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Ausführungsort: Ostansicht EG
A 531 1, A 531 2

Fassadenschnitt: A 550A

2,000  St _____________ _____________

13.02.02.24 Abfangung Wandflächen, Fenstersturz, 6,385 m, Abfanghöhe 2,82 m

Fertigteilsturz als Überdeckung von Öffnungen,
wie in den Plänen dargestellt
Einschließlich geeigneter Anschlußbefestigungen an den 
Massivbaukörper mittels Konsolankern o.ä

Seitliche Verzahnung des Sturzes mit dem Wandmauerwerk
Untere Sturzansicht Stein ohne Lochanteil

Abfangkonstruktionen in Edelstahl 1.4571
Ausführung als gefertigter Sturz mit Verblendmauerwerk, 
ohne sichtbare Abfangung.
Bei der Ausführung ist der bauseitige Sonnenschutz 
(Raffstorekasten h= ca. 25 cm) zu berücksichtigen

Höhe der abzufangenden Wandfläche ca. 2,82 m
Max. Länge der zu überdeckenden Fensteröffnung als 
Einzelöffnung ca. 6,385 m
Kraglänge ca. 300 mm

Ausführungsort: Ostansicht 2. OG und 1. OG
A 531 1, A 531 2

Fassadenschnitt: A 550A

6,000  St _____________ _____________

13.02.02.25 Abfangung Wandflächen, Fenstersturz, 6,385 m, Abfanghöhe 2,82 m

Fertigteilsturz als Überdeckung von Öffnungen,
wie in den Plänen dargestellt
Einschließlich geeigneter Anschlußbefestigungen an den 
Massivbaukörper mittels Konsolankern o.ä

Seitliche Verzahnung des Sturzes mit dem Wandmauerwerk

Der Sturz ist in der unteren Ansicht in einer Tiefe von 
24 cm auszuführen. Die Ansicht in der Untersicht muss 
dem gewählten Verband entsprechen

Abfangkonstruktionen in Edelstahl 1.4571
Ausführung als gefertigter Sturz mit Verblendmauerwerk, 
ohne sichtbare Abfangung.

Höhe der abzufangenden Wandfläche ca. 2,82 m
Max. Länge der zu überdeckenden Öffnung als 
Einzelöffnung ca. 6,385 m
Kraglänge ca. 300 mm
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 13.02.02.25) ...

Ausführungsort: Ostansicht 1. OG
A 531 1, A 531 2

Fassadenschnitt: A 550A

1,000  St _____________ _____________

13.02.02.26 Abfangung Wandflächen, Fenstersturz, 5,15 m, Abfanghöhe 2,82 m

Fertigteilsturz als Überdeckung von Öffnungen,
wie in den Plänen dargestellt
Einschließlich geeigneter Anschlußbefestigungen an den 
Massivbaukörper mittels Konsolankern o.äEinschließlich 
geeigneter Anschlußbefestigungen an den Massivbaukörper 
mittels Konsolankern o.ä

Seitliche Verzahnung des Sturzes mit dem Wandmauerwerk
Untere Sturzansicht Stein ohne Lochanteil

Abfangkonstruktionen in Edelstahl 1.4571
Ausführung als gefertigter Sturz mit Verblendmauerwerk, 
ohne sichtbare Abfangung.
Bei der Ausführung ist der bauseitige Sonnenschutz 
(Raffstorekasten h= ca. 25 cm)  zu berücksichtigen

Höhe der abzufangenden Wandfläche ca. 2,82 m
Max. Länge der zu überdeckenden Fensteröffnung als 
Einzelöffnung ca. 5,15 m
Kraglänge ca. 300 mm

Ausführungsort: Ostansicht 2. OG
A 531 1, A 531 2

Fassadenschnitt: A 550A

1,000  St _____________ _____________

13.02.02.27 Abfangung Wandflächen, Fenstersturz, 5,15 m, Abfanghöhe 2,40 m

Fertigteilsturz als Überdeckung von Öffnungen,
wie in den Plänen dargestellt
Einschließlich geeigneter Anschlußbefestigungen an den 
Massivbaukörper mittels Konsolankern o.ä

Seitliche Verzahnung des Sturzes mit dem Wandmauerwerk
Untere Sturzansicht Stein ohne Lochanteil

Abfangkonstruktionen in Edelstahl 1.4571
Ausführung als gefertigter Sturz mit Verblendmauerwerk, 
ohne sichtbare Abfangung.
Bei der Ausführung ist der bauseitige Sonnenschutz 
(Raffstorekasten h= ca. 25 cm) zu berücksichtigen

Höhe der abzufangenden Wandfläche ca. 2,40 m
Max. Länge der zu überdeckenden Fensteröffnung als 
Einzelöffnung ca. 5,15 m
Kraglänge ca. 300 mm
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 13.02.02.27) ...

Ausführungsort: Ostansicht EG und 1. OG
A 531 1, A 531 2

Fassadenschnitt: A 550A

3,000  St _____________ _____________

13.02.02.28 Abfangung Wandflächen, Fenstersturz, 5,15 m, Abfanghöhe 4,50 m

Fertigteilsturz als Überdeckung von Öffnungen,
wie in den Plänen dargestellt
Einschließlich geeigneter Anschlußbefestigungen an den 
Massivbaukörper mittels Konsolankern o.ä

Seitliche Verzahnung des Sturzes mit dem Wandmauerwerk
Untere Sturzansicht Stein ohne Lochanteil

Abfangkonstruktionen in Edelstahl 1.4571
Ausführung als gefertigter Sturz mit Verblendmauerwerk, 
ohne sichtbare Abfangung.
Bei der Ausführung ist der bauseitige Sonnenschutz 
(Raffstorekasten h= ca. 25 cm) zu berücksichtigen

Höhe der abzufangenden Wandfläche ca. 4,50 m
Max. Länge der zu überdeckenden Fensteröffnung als 
Einzelöffnung ca. 5,15 m
Kraglänge ca. 300 mm

Ausführungsort: Ostansicht EG und 1. OG

Fassadenschnitt: A 550A

1,000  St _____________ _____________

13.02.02.29 Abfangung Wandflächen, Fenstersturz, 6,385 m, Abfanghöhe 2,40 m

Fertigteilsturz als Überdeckung von Öffnungen,
wie in den Plänen dargestellt
Einschließlich geeigneter Anschlußbefestigungen an den 
Massivbaukörper mittels Konsolankern o.ä

Seitliche Verzahnung des Sturzes mit dem Wandmauerwerk
Untere Sturzansicht Stein ohne Lochanteil

Abfangkonstruktionen in Edelstahl 1.4571
Ausführung als gefertigter Sturz mit Verblendmauerwerk, 
ohne sichtbare Abfangung.
Bei der Ausführung ist der bauseitige Sonnenschutz 
(Raffstorekasten h= ca. 25 cm) zu berücksichtigen

Höhe der abzufangenden Wandfläche ca. 2,40 m
Max. Länge der zu überdeckenden Fensteröffnung als 
Einzelöffnung ca. 6,385 m
Kraglänge ca. 300 mm

Ausführungsort: Ostansicht EG und 1. OG
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 13.02.02.29) ...

Fassadenschnitt: A 550A

6,000  St _____________ _____________

13.02.02.30 Abfangung Wandflächen, Fenstersturz, 6,385 m, Abfanghöhe 2,40 m

Fertigteilsturz als Überdeckung von Öffnungen,
wie in den Plänen dargestellt
Einschließlich geeigneter Anschlußbefestigungen an den 
Massivbaukörper mittels Konsolankern o.ä

Seitliche Verzahnung des Sturzes mit dem Wandmauerwerk
Untere Sturzansicht Stein ohne Lochanteil

Abfangkonstruktionen in Edelstahl 1.4571
Ausführung als gefertigter Sturz mit Verblendmauerwerk, 
ohne sichtbare Abfangung.
Bei der Ausführung ist der bauseitige Sonnenschutz 
(Raffstorekasten h= ca. 25 cm) zu berücksichtigen

Höhe der abzufangenden Wandfläche ca. 2,40 m
Max. Länge der zu überdeckenden Fensteröffnung als 
Einzelöffnung ca. 6,385 m
Kraglänge ca. 300 mm

Ausführungsort: Ostansicht EG 

Fassadenschnitt: A 550A

1,000  St _____________ _____________

13.02.02.31 Abfangung Wandflächen, Fenstersturz, 8,84m, Abfanghöhe 2,82 m

Fertigteilsturz als Überdeckung von Öffnungen,
wie in den Plänen dargestellt
Einschließlich geeigneter Anschlußbefestigungen an den 
Massivbaukörper mittels Konsolankern o.ä

Seitliche Verzahnung des Sturzes mit dem Wandmauerwerk
Untere Sturzansicht Stein ohne Lochanteil

Abfangkonstruktionen in Edelstahl 1.4571
Ausführung als gefertigter Sturz mit Verblendmauerwerk, 
ohne sichtbare Abfangung.
Bei der Ausführung ist der bauseitige Sonnenschutz 
(Raffstorekasten h= ca. 25 cm) zu berücksichtigen

Höhe der abzufangenden Wandfläche ca. 2,82 m
Max. Länge der zu überdeckenden Fensteröffnung als 
Einzelöffnung ca. 8,84 m
Kraglänge ca. 300 mm

Ausführungsort: Ostansicht 2. OG

Fassadenschnitt: A 550A
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1,000  St _____________ _____________

13.02.02.32 Abfangung Wandflächen, Fenstersturz, 8,84m, Abfanghöhe 2,40

Fertigteilsturz als Überdeckung von Öffnungen,
wie in den Plänen dargestellt
Einschließlich geeigneter Anschlußbefestigungen an den 
Massivbaukörper mittels Konsolankern o.ä 

Seitliche Verzahnung des Sturzes mit dem Wandmauerwerk
Untere Sturzansicht Stein ohne Lochanteil

Abfangkonstruktionen in Edelstahl 1.4571
Ausführung als gefertigter Sturz mit Verblendmauerwerk, 
ohne sichtbare Abfangung.
Bei der Ausführung ist der bauseitige Sonnenschutz 
(Raffstorekasten h= ca. 25 cm) zu berücksichtigen

Höhe der abzufangenden Wandfläche ca. 2,40 m
Max. Länge der zu überdeckenden Fensteröffnung als 
Einzelöffnung ca. 8,84 m
Kraglänge ca. 300 mm

Ausführungsort: Ostansicht 1. OG

Fassadenschnitt: A 550A

1,000  St _____________ _____________

13.02.02.33 Abfangung Wandflächen, Fenstersturz, 8,84m, Abfanghöhe 1,60 m

Fertigteilsturz als Überdeckung von Öffnungen
wie in den Plänen dargestellt
Einschließlich geeigneter Anschlußbefestigungen an den 
Massivbaukörper mittels Konsolankern o.ä

Seitliche Verzahnung des Sturzes mit dem Wandmauerwerk
Untere Sturzansicht Stein ohne Lochanteil
Ansicht des Sturzes in Reliefmauerwerk

Der Sturz ist in der unteren Ansicht in einer Tiefe von 
24 cm auszuführen. Die Ansicht in der Untersicht muss 
dem gewählten Verband entsprechen

Abfangkonstruktionen in Edelstahl 1.4571
Ausführung als gefertigter Sturz mit Verblendmauerwerk, 
ohne sichtbare Abfangung.

Höhe der abzufangenden Wandfläche bis ca. 1,60 m
Max. Länge der zu überdeckenden Fensteröffnung als 
Einzelöffnung ca. 8,84 m
Kraglänge ca. 300 mm

Ausführungsort: Ostansicht EG

Fassadenschnitt: A 550A
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1,000  St _____________ _____________

13.02.02.34 Abfangung Wandflächen, Fenstersturz, 6,62 m, Abfanghöhe 2,70 m

Fertigteilsturz als Überdeckung von Öffnungen.
Einschließlich geeigneter Anschlußbefestigungen an den 
Massivbaukörper mittels Konsolankern o.ä

Seitliche Verzahnung des Sturzes mit dem Wandmauerwerk

Der Sturz ist in der unteren Ansicht in einer Tiefe von 
24 cm auszuführen. Die Ansicht in der Untersicht muss 
dem gewählten Verband entsprechen

Abfangkonstruktionen in Edelstahl 1.4571
Ausführung als gefertigter Sturz mit Verblendmauerwerk, 
ohne sichtbare Abfangung.

Höhe der abzufangenden Wandfläche ca. 2,70 m
Max. Länge der zu überdeckenden Fensteröffnung als 
Einzelöffnung ca. 6,62 m
Kraglänge ca. 300 mm

Ausführungsort: Ostansicht 1. OG, Fenster im 
Terrassenbereich

2,000  St _____________ _____________

SÜDANSICHT

13.02.02.35 Abfangung Wandflächen, Fenstersturz, 5,01 m, Abfanghöhe 2,40 m

Fertigteilsturz als Überdeckung von Öffnungen,
wie in den Plänen dargestellt
Einschließlich geeigneter Anschlußbefestigungen an den 
Massivbaukörper mittels Konsolankern o.ä

Seitliche Verzahnung des Sturzes mit dem Wandmauerwerk
Untere Sturzansicht Stein ohne Lochanteil

Abfangkonstruktionen in Edelstahl 1.4571
Ausführung als gefertigter Sturz mit Verblendmauerwerk, 
ohne sichtbare Abfangung.
Bei der Ausführung ist der bauseitige Sonnenschutz 
(Raffstorekasten h= ca. 25 cm)  zu berücksichtigen

Höhe der abzufangenden Wandfläche ca. 2,40 m
Max. Länge der zu überdeckenden Fensteröffnung als 
Einzelöffnung ca. 5,01 m
Kraglänge ca. 300 mm

Ausführungsort: Südansicht EG

Fassadenschnitt: A 550A
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2,000  St _____________ _____________

13.02.02.36 Abfangung Wandflächen, Fenstersturz, 2,51 m, Abfanghöhe 2,40 m

Fertigteilsturz als Überdeckung von Öffnungen,
wie in den Plänen dargestellt
Einschließlich geeigneter Anschlußbefestigungen an den 
Massivbaukörper mittels Konsolankern o.ä

Seitliche Verzahnung des Sturzes mit dem Wandmauerwerk
Untere Sturzansicht Stein ohne Lochanteil

Abfangkonstruktionen in Edelstahl 1.4571
Ausführung als gefertigter Sturz mit Verblendmauerwerk, 
ohne sichtbare Abfangung.
Bei der Ausführung ist der bauseitige Sonenschutz 
(Raffstorekasten h= ca. 25 cm) zu berücksichtigen

Höhe der abzufangenden Wandfläche ca. 2,40 m
Max. Länge der zu überdeckenden Fensteröffnung als 
Einzelöffnung ca. 2,51 m
Kraglänge ca. 300 mm

Ausführungsort: Südansicht EG

Fassadenschnitt: A 550A

2,000  St _____________ _____________

13.02.02.37 Abfangung Wandflächen, Fenstersturz, 6,385 m, Abfanghöhe 2,40 m

Fertigteilsturz als Überdeckung von Öffnungen,
wie in den Plänen dargestellt
Einschließlich geeigneter Anschlußbefestigungen an den 
Massivbaukörper mittels Konsolankern o.ä 

Seitliche Verzahnung des Sturzes mit dem Wandmauerwerk
Untere Sturzansicht Stein ohne Lochanteil

Abfangkonstruktionen in Edelstahl 1.4571
Ausführung als gefertigter Sturz mit Verblendmauerwerk, 
ohne sichtbare Abfangung.
Bei der Ausführung ist der bauseitige Sonenschutz 
(Raffstorekasten h= ca. 25 cm) zu berücksichtigen

Höhe der abzufangenden Wandfläche bis ca. 2,40 m
Max. Länge der zu überdeckenden Fensteröffnung als 
Einzelöffnung ca. 6,385 m
Kraglänge ca. 300 mm

Ausführungsort: Südansicht EG

Fassadenschnitt: A 550A

1,000  St _____________ _____________
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13.02.02.38 Abfangung Wandflächen, Fenstersturz, 3,01 m, Abfanghöhe 2,82 m

Fertigteilsturz als Überdeckung von Öffnungen,
wie in den Plänen dargestellt
Einschließlich geeigneter Anschlußbefestigungen an den 
Massivbaukörper mittels Konsolankern o.ä

Seitliche Verzahnung des Sturzes mit dem Wandmauerwerk

Der Sturz ist in der unteren Ansicht in einer Tiefe von 
24 cm auszuführen. Die Ansicht in der Untersicht muss 
dem gewählten Verband entsprechen

Abfangkonstruktionen in Edelstahl 1.4571
Ausführung als gefertigter Sturz mit Verblendmauerwerk, 
ohne sichtbare Abfangung.

Höhe der abzufangenden Wandfläche ca. 2,82 m
Max. Länge der zu überdeckenden Fensteröffnung als 
Einzelöffnung ca. 3,01 m
Kraglänge ca. 300 mm

Ausführungsort: Südansicht 2. OG

Fassadenschnitt: A 550A

1,000  St _____________ _____________

13.02.02.39 Abfangung Wandflächen, Fenstersturz, 2,51 m, Abfanghöhe 2,00 m

Fertigteilsturz als Überdeckung von Öffnungen,
wie in den Plänen dargestellt
Einschließlich geeigneter Anschlußbefestigungen an den 
Massivbaukörper mittels Konsolankern o.ä

Seitliche Verzahnung des Sturzes mit dem Wandmauerwerk

Der Sturz ist in der unteren Ansicht in einer Tiefe von 
24 cm auszuführen. Die Ansicht in der Untersicht muss 
dem gewählten Verband entsprechen

Abfangkonstruktionen in Edelstahl 1.4571
Ausführung als gefertigter Sturz mit Verblendmauerwerk, 
ohne sichtbare Abfangung.

Höhe der abzufangenden Wandfläche ca. 2,00 m
Max. Länge der zu überdeckenden Fensteröffnung als 
Einzelöffnung ca. 2,51 m
Kraglänge ca. 300 mm

Ausführungsort: Südansicht 2. OG

Fassadenschnitt: A 550A

2,000  St _____________ _____________

13.02.02.40 Abfangung Wandflächen, Fenstersturz,1,26 m, Abfanghöhe 2,70 m

41 75Druckdatum: 13.05.2026   Seite  von 



Projekt BDO-AR_BA1 - Neubauten HWK Ardeystrasse Haus 3 und Haus1b

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Verblendarbeiten (VE314 Ü1)
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 13.02.02.40) ...

Fertigteilsturz als Überdeckung von Öffnungen,
wie in den Plänen dargestellt
Einschließlich geeigneter Anschlußbefestigungen an den 
Massivbaukörper mittels Konsolankern o.ä

Seitliche Verzahnung des Sturzes mit dem Wandmauerwerk

Der Sturz ist in der unteren Ansicht in einer Tiefe von 
24 cm auszuführen. Die Ansicht in der Untersicht muss 
dem gewählten Verband entsprechen

Abfangkonstruktionen in Edelstahl 1.4571
Ausführung als gefertigter Sturz mit Verblendmauerwerk, 
ohne sichtbare Abfangung.

Höhe der abzufangenden Wandfläche ca. 2,70 m
Max. Länge der zu überdeckenden Fensteröffnung als 
Einzelöffnung ca. 1,26 m
Kraglänge ca. 300 mm

Ausführungsort: Südansicht 1. OG, Fenster im 
Terrassenbereich

2,000  St _____________ _____________

13.02.02.41 Abfangung Wandflächen, Fenstersturz, 2,14 m, Abfanghöhe 2,70 m

Fertigteilsturz als Überdeckung von Öffnungen,
wie in den Plänen dargestellt
Einschließlich geeigneter Anschlußbefestigungen an den 
Massivbaukörper mittels Konsolankern o.ä

Seitliche Verzahnung des Sturzes mit dem Wandmauerwerk

Der Sturz ist in der unteren Ansicht in einer Tiefe von 
24 cm auszuführen. Die Ansicht in der Untersicht muss 
dem gewählten Verband entsprechen

Abfangkonstruktionen in Edelstahl 1.4571
Ausführung als gefertigter Sturz mit Verblendmauerwerk, 
ohne sichtbare Abfangung.

Höhe der abzufangenden Wandfläche ca. 2,70 m
Max. Länge der zu überdeckenden Fensteröffnung als 
Einzelöffnung ca. 2,14 m
Kraglänge ca. 300 mm

Ausführungsort: Südansicht 1. OG, Fenster im 
Terrassenbereich

1,000  St _____________ _____________

13.02.02.42 Abfangung Wandflächen, Fenstersturz, 2,51 m, Abfanghöhe 2,00 m

Fertigteilsturz als Überdeckung von Öffnungen,
wie in den Plänen dargestellt
Einschließlich geeigneter Anschlußbefestigungen an den 
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Massivbaukörper mittels Konsolankern o.ä

Seitliche Verzahnung des Sturzes mit dem Wandmauerwerk

Der Sturz ist in der unteren Ansicht in einer Tiefe von 
24 cm auszuführen. Die Ansicht in der Untersicht muss 
dem gewählten Verband entsprechen

Abfangkonstruktionen in Edelstahl 1.4571
Ausführung als gefertigter Sturz mit Verblendmauerwerk, 
ohne sichtbare Abfangung.

Höhe der abzufangenden Wandfläche ca. 2,00 m
Max. Länge der zu überdeckenden Fensteröffnung als 
Einzelöffnung ca. 2,51 m
Kraglänge ca. 300 mm

Ausführungsort: Südansicht 2. OG Achse F

2,000  St _____________ _____________

13.02.02.43 Abfangung Wandflächen, Fenstersturz, 3,01 m, Abfanghöhe 2,82 m

Fertigteilsturz als Überdeckung von Öffnungen,
wie in den Plänen dargestellt
Einschließlich geeigneter Anschlußbefestigungen an den 
Massivbaukörper mittels Konsolankern o.ä

Seitliche Verzahnung des Sturzes mit dem Wandmauerwerk

Der Sturz ist in der unteren Ansicht in einer Tiefe von 
24 cm auszuführen. Die Ansicht in der Untersicht muss 
dem gewählten Verband entsprechen

Abfangkonstruktionen in Edelstahl 1.4571
Ausführung als gefertigter Sturz mit Verblendmauerwerk, 
ohne sichtbare Abfangung.

Höhe der abzufangenden Wandfläche ca. 2,82 m
Max. Länge der zu überdeckenden Fensteröffnung als 
Einzelöffnung ca. 3,01 m
Kraglänge ca. 300 mm

Ausführungsort: Südansicht 2. OG Achse F

1,000  St _____________ _____________

NORDANSICHT

13.02.02.44 Abfangung Wandflächen, Fenstersturz, 3,765 m, Abfanghähe 2,40 m

Fertigteilsturz als Überdeckung von Öffnungen,
wie in den Plänen dargestellt
Einschließlich geeigneter Anschlußbefestigungen an den 
Massivbaukörper mittels Konsolankern o.ä
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Seitliche Verzahnung des Sturzes mit dem Wandmauerwerk

Der Sturz ist in der unteren Ansicht in einer Tiefe von 
24 cm auszuführen. Die Ansicht in der Untersicht muss 
dem gewählten Verband entsprechen

Abfangkonstruktionen in Edelstahl 1.4571

Höhe der abzufangenden Wandfläche ca. 2,40 m
Max. Länge der zu überdeckenden Fensteröffnung als 
Einzelöffnung ca. 3,765 m
Kraglänge ca. 300 mm

Ausführungsort: Südansicht EG

Fassadenschnitt: A 550A

1,000  St _____________ _____________

13.02.02.45 Abfangung Wandflächen, Fenstersturz, 3,765 m, Abfanghöhe 4,50 m

Fertigteilsturz als Überdeckung von Öffnungen,
wie in den Plänen dargestellt
Einschließlich geeigneter Anschlußbefestigungen an den 
Massivbaukörper mittels Konsolankern o.ä

Seitliche Verzahnung des Sturzes mit dem Wandmauerwerk

Der Sturz ist in der unteren Ansicht in einer Tiefe von 
24 cm auszuführen. Die Ansicht in der Untersicht muss 
dem gewählten Verband entsprechen

Abfangkonstruktionen in Edelstahl 1.4571
Ausführung als gefertigter Sturz mit Verblendmauerwerk, 
ohne sichtbare Abfangung.

Höhe der abzufangenden Wandfläche ca. 4,50 m
Max. Länge der zu überdeckenden Fensteröffnung als 
Einzelöffnung ca. 3,765 m
Kraglänge ca. 300 mm

Ausführungsort: Südansicht 1. OG

Fassadenschnitt: A 550A

1,000  St _____________ _____________

13.02.02.46 Abfangung Wandflächen, Fenstersturz, 6,385 m, Abfanghöhe 4,50 m

Fertigteilsturz als Überdeckung von Öffnungen,
wie in den Plänen dargestellt
Einschließlich geeigneter Anschlußbefestigungen an den 
Massivbaukörper mittels Konsolankern o.ä

Seitliche Verzahnung des Sturzes mit dem Wandmauerwerk

Der Sturz ist in der unteren Ansicht in einer Tiefe von 
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24 cm auszuführen. Die Ansicht in der Untersicht muss 
dem gewählten Verband entsprechen

Abfangkonstruktionen in Edelstahl 1.4571
Ausführung als gefertigter Sturz mit Verblendmauerwerk, 
ohne sichtbare Abfangung.

Höhe der abzufangenden Wandfläche ca. 4,50 m
Max. Länge der zu überdeckenden Fensteröffnung als 
Einzelöffnung ca. 6,385 m
Kraglänge ca. 300 mm

Ausführungsort: Südansicht 1. OG

Fassadenschnitt: A 550A

1,000  St _____________ _____________

13.02.02.47 Abfangung Wandflächen, Fenstersturz, 2,14 m, Abfanghöhe 2,82 m

Fertigteilsturz als Überdeckung von Öffnungen,
wie in den Plänen dargestellt
Einschließlich geeigneter Anschlußbefestigungen an den 
Massivbaukörper mittels Konsolankern o.ä

Seitliche Verzahnung des Sturzes mit dem Wandmauerwerk

Der Sturz ist in der unteren Ansicht in einer Tiefe von 
24 cm auszuführen. Die Ansicht in der Untersicht muss 
dem gewählten Verband entsprechen

Abfangkonstruktionen in Edelstahl 1.4571
Ausführung als gefertigter Sturz mit Verblendmauerwerk, 
ohne sichtbare Abfangung.

Höhe der abzufangenden Wandfläche ca. 2,82 m
Max. Länge der zu überdeckenden Fensteröffnung als 
Einzelöffnung ca. 2,14 m
Kraglänge ca. 300 mm

Ausführungsort: Südansicht 2. OG

Fassadenschnitt: A 550A

1,000  St _____________ _____________

13.02.02.48 Abfangung Wandflächen, Fenstersturz, 6,385 m, Abfanghöhe 2,82 m

Fertigteilsturz als Überdeckung von Öffnungen,
wie in den Plänen dargestellt
Einschließlich geeigneter Anschlußbefestigungen an den 
Massivbaukörper mittels Konsolankern o.ä

Seitliche Verzahnung des Sturzes mit dem Wandmauerwerk

Der Sturz ist in der unteren Ansicht in einer Tiefe von 
24 cm auszuführen. Die Ansicht in der Untersicht muss 
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dem gewählten Verband entsprechen

Abfangkonstruktionen in Edelstahl 1.4571
Ausführung als gefertigter Sturz mit Verblendmauerwerk, 
ohne sichtbare Abfangung.

Höhe der abzufangenden Wandfläche ca. 2,82 m
Max. Länge der zu überdeckenden Fensteröffnung als 
Einzelöffnung ca. 6,385 m
Kraglänge ca. 300 mm

Ausführungsort: Südansicht 2. OG

Fassadenschnitt: A 550A

1,000  St _____________ _____________

13.02.02.49 Abfangung Wandflächen, Fenstersturz, 1,26 m, Abfanghöhe 2,82 m

Fertigteilsturz als Überdeckung von Öffnungen,
wie in den Plänen dargestellt
Einschließlich geeigneter Anschlußbefestigungen an den 
Massivbaukörper mittels Konsolankern o.ä

Seitliche Verzahnung des Sturzes mit dem Wandmauerwerk

Der Sturz ist in der unteren Ansicht in einer Tiefe von 
24 cm auszuführen. Die Ansicht in der Untersicht muss 
dem gewählten Verband entsprechen

Abfangkonstruktionen in Edelstahl 1.4571
Ausführung als gefertigter Sturz mit Verblendmauerwerk, 
ohne sichtbare Abfangung.

Höhe der abzufangenden Wandfläche ca. 2,82 m
Max. Länge der zu überdeckenden Fensteröffnung als 
Einzelöffnung ca. 1,26 m
Kraglänge ca. 300 mm

Ausführungsort: Südansicht 2. OG

Fassadenschnitt: A 550A

1,000  St _____________ _____________

13.02.02.50 Abfangung Wandflächen, Fenstersturz, 1,26 m, Abfanghöhe 2.40 m

Fertigteilsturz als Überdeckung von Öffnungen,
wie in den Plänen dargestellt
Einschließlich geeigneter Anschlußbefestigungen an den 
Massivbaukörper mittels Konsolankern o.ä

Seitliche Verzahnung des Sturzes mit dem Wandmauerwerk

Der Sturz ist in der unteren Ansicht in einer Tiefe von 
24 cm auszuführen. Die Ansicht in der Untersicht muss 
dem gewählten Verband entsprechen
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Abfangkonstruktionen in Edelstahl 1.4571
Ausführung als gefertigter Sturz mit Verblendmauerwerk, 
ohne sichtbare Abfangung.

Höhe der abzufangenden Wandfläche ca. 2,40 m
Max. Länge der zu überdeckenden Fensteröffnung als 
Einzelöffnung ca. 1,26 m
Kraglänge ca. 300 mm

Ausführungsort: Südansicht 1. OG

Fassadenschnitt: A 550A

2,000  St _____________ _____________

13.02.02.51 Abfangung Wandflächen, Fenstersturz, 2,14 m, Abfanghöhe 2,40 m

Fertigteilsturz als Überdeckung von Öffnungen,
wie in den Plänen dargestellt
Einschließlich geeigneter Anschlußbefestigungen an den 
Massivbaukörper mittels Konsolankern o.ä

Seitliche Verzahnung des Sturzes mit dem Wandmauerwerk

Der Sturz ist in der unteren Ansicht in einer Tiefe von 
24 cm auszuführen. Die Ansicht in der Untersicht muss 
dem gewählten Verband entsprechen

Abfangkonstruktionen in Edelstahl 1.4571
Ausführung als gefertigter Sturz mit Verblendmauerwerk, 
ohne sichtbare Abfangung.

Höhe der abzufangenden Wandfläche ca. 2,40 m
Max. Länge der zu überdeckenden Fensteröffnung als 
Einzelöffnung ca. 2,14 m
Kraglänge ca. 300 mm

Ausführungsort: Südansicht 1. OG

Fassadenschnitt: A 550A

1,000  St _____________ _____________

13.02.02.52 Abfangung Wandflächen, Fenstersturz, 3,765 m, Abfanghöhe 2,40 m

Fertigteilsturz als Überdeckung von Öffnungen,
wie in den Plänen dargestellt
Einschließlich geeigneter Anschlußbefestigungen an den 
Massivbaukörper mittels Konsolankern o.ä

Seitliche Verzahnung des Sturzes mit dem Wandmauerwerk

Der Sturz ist in der unteren Ansicht in einer Tiefe von 
24 cm auszuführen. Die Ansicht in der Untersicht muss 
dem gewählten Verband entsprechen
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Abfangkonstruktionen in Edelstahl 1.4571
Ausführung als gefertigter Sturz mit Verblendmauerwerk, 
ohne sichtbare Abfangung.

Höhe der abzufangenden Wandfläche ca. 2,40 m
Max. Länge der zu überdeckenden Fensteröffnung als 
Einzelöffnung ca. 3,765 m
Kraglänge ca. 300 mm

Ausführungsort: Südansicht 1. OG

Fassadenschnitt: A 550A

1,000  St _____________ _____________

13.02.02.53 Abfangung Wandflächen, Fenstersturz, 3,635 m, Abfanghöhe 2,70 m

Fertigteilsturz als Überdeckung von Öffnungen.
Einschließlich geeigneter Anschlußbefestigungen an den 
Massivbaukörper mittels Konsolankern o.ä

Seitliche Verzahnung des Sturzes mit dem Wandmauerwerk

Der Sturz ist in der unteren Ansicht in einer Tiefe von 
24 cm auszuführen. Die Ansicht in der Untersicht muss 
dem gewählten Verband entsprechen

Abfangkonstruktionen in Edelstahl 1.4571
Ausführung als gefertigter Sturz mit Verblendmauerwerk, 
ohne sichtbare Abfangung.

Höhe der abzufangenden Wandfläche ca. 2,70 m
Max. Länge der zu überdeckenden Fensteröffnung als 
Einzelöffnung ca. 6,62 m
Kraglänge ca. 300 mm

Ausführungsort: Nordansicht 1. OG, Fenster im 
Terrassenbereich

1,000  St _____________ _____________

13.02.02.54 Eckkonsole, Kraglänge 315 mm, Wandhöhe 4,60 m

Zulage für die Lieferung und Montage von 
Eckkonsolankern o.Ä. einschließlich geeigneter 
Anschlußbefestigungen an den Massivbaukörper,
für die Abfangung des Verblendmauerwerks an den 
Gebäudeecken. Gebäudeecken jeweils einseitig mit 
Dehnfuge. Abzufangende Wandhöhe bis ca. 4,60 m

Kraglänge ca. 305 mm
In Edelstahl 1.4571

4,000  St _____________ _____________

13.02.02.55 Eckkonsole, Kraglänge 315 mm, Wandhöhe 2,85 m
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Zulage für die Lieferung und Montage von 
Eckkonsolankern o.Ä. einschließlich geeigneter 
Anschlußbefestigungen an den Massivbaukörper,
für die Abfangung des Verblendmauerwerks an den 
Gebäudeecken. Gebäudeecken jeweils einseitig mit 
Dehnfuge. Abzufangende Wandhöhe bis ca. 2,85 m

Kraglänge ca. 305 mm
In Edelstahl 1.4571

20,000  St _____________ _____________

Summe 13.02.02 ABFANGUNGEN - ÜBERDECKEN VON 
ÖFFNUNGEN - HAUS 3

_____________
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13.02.03 STATISCHE NACHWEISE - HAUS 3

13.02.03.01 Statischer Nachweis Abfangungen und Überdeckungen

Bemessung und Festlegung der erforderlichen 
Abfangekonstruktionen und Öffnungsüberdeckunen der LV 
Pos. 13.02.02.01 bis 13.02.02.52 
Einschließlich Vorlage der Berechnung beim Prüfstatiker

Als besondere Leistung nach VOB/C DIN 18330

1,000  psch. _____________ _____________

Summe 13.02.03 STATISCHE NACHWEISE - HAUS 3 _____________
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13.02.04 BETONFERTIGTEILE - HAUS 3

13.02.04.01 Fensterbänke

Fensterbänke aus Sichtbetonfertigleilen SB4 mit 
Tropfkante
und hinterer Aufkantung 
Stärke im Mittel ca. 6 cm
Oberfläche mit ca. 1,5 ° Neigung
Breite ca. 31 cm 
Ausladung ca. 3,5 cm

Ausführung für Öffnungsgrößen von ca. 2,50 bis 8,50 m
Ausführung in Einzellängen von ca. 2,50 m

292,000  m _____________ _____________

13.02.04.02 Attikaabdeckungen

Attikaabdeckungen aus Sichtbetonfertigteilen SB4
Breite ca. 82 cm
beidseitig abgedacht
h = ca, 8-12,5 cm
Gefälle zu beiden Seiten ca. 1,5 %
Ausführung mit Tropfkante

Ausführung in Einzellängen von ca. 2,00 m

38,000  m _____________ _____________

Summe 13.02.04 BETONFERTIGTEILE - HAUS 3 _____________
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13.02.05 STUNDENLOHNARBEITEN - HAUS 3

STUNDENLOHNARBEITEN

1. Für die Ausführung von Leistungen im Stundenlohn 
gelten die Technischen Bestimmungen der DIN 18 299 
VOB/C Allgemeine Regelungen sowie alle darin 
enthaltenen bzw. darauf verwiesenen Richtlinien und 
Vorschriften.

2. Alle angegebenen Preise für Löhne, Materialien und 
Stoffe sind Festpreise und gelten bis zur 
Fertigstellung der vertraglichen Leistung.

3. Stundenlohnarbeiten dürfen grundsätzlich nur nach 
vorheriger Ankündigung durch den AN und erst nach 
Aufforderung / Beauftragung durch den Auftraggeber 
ausgeführt werden.
Unterbleibt bzw. fehlt die Anordnung bzw. Zustimmung 
des Auftraggebers so sind die Leistungen nach 
Einheitspreisen und Mengen abzurechnen. Evtl. nicht im 
Leistungsverzeichnis enthaltene bzw. vorgesehene 
Arbeiten begründen nicht die Abrechnung nach 
Stundenlohnpreisen. Vielmehr obliegt es dem 
Auftragnehmer für derartige Leistungen - vor Ausführung 
der Arbeiten - ein Nachtragsangebot auf Grundlage des 
Hauptangebotes vorzulegen.

Die Nachweispflicht für die angefallene Leistung 
obliegt dem Auftragnehmer. Dies bedeutet, dass der 
Auftragnehmer Grund und Aufwand von zusätzlichen, evtl. 
in Stundenlohn abzurechnenden Leistungen nachträglich 
nachzuweisen hat, soweit nicht eine Zustimmung des 
Auftraggebers schriftlich vorliegt.

4. Sämtliche angebotenen Preise sind frei Bau- bzw. 
Arbeitsstelle. D.h., dass über die angebotenen 
Stundenlohn- bzw. Material- und Gerätepreise hinaus 
keine weitere Vergütung für Fahrtkosten, 
Transportkosten, Hilfsstoffe sowie für Warte- und 
Pausezeiten erfolgt.

Es werden nur die auf der Baustelle geleisteten Arbeits- 
bzw. Einsatzstunden vergütet. Zeiten für An- und 
Abfahrt zur Baustelle werden nicht vergütet.

5. Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass 
zur Ausführung der angeordneten Tagelohnarbeiten das 
jeweils dafür geeignete Arbeitspersonal (Helfer bzw. 
Facharbeiter) eingesetzt wird. Dem Auftraggeber bleibt 
es vorbehalten, die entsprechenden Arbeitskräfte bzw. 
die Lohngruppe zu bestimmen.

Dies gilt auch für die spätere Anerkennung der 
entsprechende Lohngruppen im Rahmen der 
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Tagelohnberichte. Die Gegenzeichnung der Regiezettel 
durch den Auftraggeber bzw. die Bauleitung kann nicht 
als Anerkennung der darin ggf. eingetragenen Lohngruppe 
gewertet werden.

Es bleibt der Rechnungsprüfung vorbehalten, eine für 
die jeweiligen Arbeiten zutreffende Lohngruppe 
einzusetzen, soweit der Einsatz eines höher 
qualifizierten Personals nicht vor Ausführung der 
jeweiligen Regieleistung ausdrücklich vom Auftraggeber 
bzw. der Bauleitung genehmigt wurde. 

6. Für Bauleitungs- und Aufsichtspersonal erfolgt 
grundsätzlich keine Vergütung.

7. Der Aufwand der beauftragten Stundenlohnarbeiten ist 
durch entsprechende Tagelohnzettel täglich zu belegen 
und dem Auftraggeber oder dessen Bevollmächtigtem 
unverzüglich (spätestens innerhalb 1 Woche) zur 
Bestätigung vorzulegen. Nachträglich bzw. verspätet 
oder gar erst mit Rechnungsstellung vorgebrachte 
Stundenlohnarbeiten oder vorgelegte Tagelohnzettel 
werden nicht mehr anerkannt.
Die Beweispflicht für die Rechtmäßigkeit und Höhe der 
entsprechenden Leistungen verbleibt vollständig beim 
Auftragnehmer.

8. Die Gegenzeichnung der rechtzeitig vorgelegten 
Tagelohnzettel durch den Auftraggeber oder dessen 
Bevollmächtigten gilt nicht als Anerkennung oder 
Zustimmung zur Abrechnung in Regie. Die Prüfung nach 
evtl. Abrechnung über Leistungspositionen wird 
ausdrücklich vorbehalten.

Verrechnungssatz für Löhne
Die Verrechnungssätze sind auf Anforderung des AG 
aufgegliedert anzubieten.

In ihnen sind enthalten:
- Lohn- und Gehaltskosten sowie Lohn- und 
Gehaltsnebenkosten
- Sozialkassenbeiträge
- Gemeinkostenanteile
- Wagnis und Gewinn

Zuschläge zu den Verrechnungsätzen für die vom AG 
angeordnete oder zu vertretende Nacht-, Sonn- u. 
Feiertags- oder sonstige tarifliche Mehrarbeit 
(Überstunden) werden in Höhe der tariflichen 
Vereinbarungen zusätzlich vergütet.

Dies gilt nicht, wenn der AN diese Mehraufwendungen 
aufgrund von ihm selbst verursachten Umständen 
(Terminverzug oder dgl.) zu vertreten hat. Sonstige 
Zuschläge wie Auslöse o. dgl. werden nicht vergütet.

Hinweis für die Bearbeitung des Angebotes
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Soweit der Bieter keine Arbeitskräfte, die in den 
nachstehenden Positionen aufgeführt sind, beschäftigt, 
so hat er dies anzugeben und als Einheitspreis den der 
nächsthöheren Vergütungsgruppep, aus der er 
Arbeitskräfte beschäftigt einzusetzen.

13.02.05.01 Bauvorarbeiter/in Verblendarbeiten

Stundenlohnarbeiten Bauvorarbeiter/in Verblendarbeiten

auf Anordnung des AG ausführen.
Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft 
umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und 
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, 
lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige 
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

16,000  h _____________ _____________

13.02.05.02 Baufacharbeiter/in Verblendarbeiten

Baufacharbeiter/in Verblendarbeiten
sonst wie vor

32,000  h _____________ _____________

13.02.05.03 Bauhelfer/in Verblendarbeiten

Bauhelfer/in Verblendarbeiten ,
sonst wie vor

32,000  h _____________ _____________

Summe 13.02.05 STUNDENLOHNARBEITEN - HAUS 3 _____________

Summe 13.02 Los 1 - HAUS 3 _____________
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13.03 Los 2 - HAUS 1b

13.03.01 VERBLENDARBEITEN HAUS 1b

VERBLENDARBEITEN 

13.03.01.01 Verblendmauerwerk NF

Verblend-Mauerwerk als vorgehängte hinterlüftete 
Fassade, wie in den Vorbemerkungen beschrieben, liefern 
und erstellen.

VHLZ 1,6/28/NF/ Mg Ia 
NF- 240 x 71 x 115 mm.

Verband: Läuferverband mit Halbsteinüberdeckung, die 
Verwendung von Steinen <1/2 ist nicht zulässig
Material wie in den Vorbemerkungen beschrieben.

Wandaufbau:
Stahlbetonaussenwand (bauseits)
Dämmung d = 18 cm
Fingerspalt 2 cm
Verblendmauerwerk: d= 11,5 cm

Wandansichten:
A 531 B
A 532 B
A 533 B
A 534 B

940,000  m2 _____________ _____________

13.03.01.02 Zulage doppelte Grenadierschicht

Zulage zum Verblendmauerwerk der Pos. 13.03.01.01 
für die Ausführung als doppelte Grenadierschicht (2 
Grenadierschichten 24 cm übereinander, nicht im Verband 
gemauert) im Bereich der Gebäudeattika

Wandansichten:
A 531 B
A 532 B
A 533 B
A 534 B

166,000  m _____________ _____________

13.03.01.03 Zulage Grenadierschichtmauerwerk Reliefmauerwerk

Zulage zum Verblendmauerwerk für 
Grenadierschichtmauerwerk
Ausführung unterhalb von Fenstern,
Ausführung im Halbsteinverband als Reliefverband
Grenadierschichten 2 cm versetzt
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 13.03.01.03) ...

Das Mauerwerk ist mit ganzen Steinen ohne Lochanteil 
auszuführen

Plan A 551

Wandansichten:
A 531 B
A 532 B
A 533 B
A 534 B

82,000  m2 _____________ _____________

13.03.01.04 Zulage Mauerwerk im Läuferverband unter Reliefmauerwerk

Zulage für die Ausführung von Verblendmauerwerk im 
Läuferverband (2 Schichten) unterhalb des 
Reliefmauerwerks der Pos. 13.03.01.03 

Plan A 551

51,000  m2 _____________ _____________

13.03.01.05 Bohranker für Verblender

Edelstahlbohranker mit Zulassung  für einen 
Wandschalenabstand >150 mm setzen
Verankerung in Stahlbetonwänden tlw. Mauerwerk
Abstand der Klinkerfassade von der Stahlbetonwand ca. 
20 cm im Lichten.

Ausführung nach statischer Erfordernis und 
Herstellervorschrift

Abrechnung über zu klinkernde Wandfläche

940,000  m2 _____________ _____________

13.03.01.06 Herstellen von Fensterleibungen Tiefe 24 cm

Herstellen von Fensterleibungen Tiefe 24 cm 

256,000  m _____________ _____________

13.03.01.07 Öffnungen <2,50 qm herstellen

Herstellen von Öffnungen, Einzelgröße kleiner 2,50 m²,
die Überdeckung ist in einer gesonderten Pos. erfaßt.
Wandstärke: d = 11,5 cm

7,000  St _____________ _____________

13.03.01.08 Öffnungen <=2,50 qm herstellen, ca. 12x6 cm

Herstellen von Öffnungen für bauseitige Notüberläfue,  
Einzelgröße <= 2,50 m2, 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 13.03.01.08) ...

einschließlich Überdeckung und anarbeiten an den 
bauseitigen Notüberlauf, Kompriband und Versiegelung
Wandstärke: d = 11,5 cm

Öffnungsgöße ca. 12x6 cm

5,000  St _____________ _____________

13.03.01.09 Öffnungen >2,50 qm herstellen

Herstellen von Öffnungen, Einzelgröße >2,50 m²,
die Überdeckung ist in einer gesonderten Pos. erfaßt.
Wandstärke: d = 11,5 cm

304,000  m2 _____________ _____________

13.03.01.10 Wärmedämmung Steinfaserdämmplatten d=18 cm

Wärmedämmung für zweischalige Wände, Kerndämmung,
aus Steinwolle nach DIN EN 13162. Mit RAL-Gütezeichen 
der Gütegemeinschaft Mineralwolle e.V. (freigezeichnet 
gemäß deutscher Gefahrstoffverordnung und europäischer 
Verordnung Nr. 1272/2008 (CLP-VO) Nota Q).

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,030 W/(m2/K)
nach DIN EN 13162
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: 0,032 W/(m2/K)
nach DIN 4108-4:2017-03
 
Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: WZ
Bezeichnungsschlüssel gem. DIN EN 13162: MW-EN 13162-T3- 
WL(P)-MU1
Nichtbrennbar, Euroklasse A1 nach DIN EN 13501;
Schmelzpunkt > 1000° C nach DIN 4102-17
Grenzabmaße für die Dicken: T3 nach DIN EN 13162;
Langzeitige Wasseraufnahme WL(P) nach DIN EN 13162;
einseitig mit schwarzem Glasvlies kaschiert.
 
Nachgewiesen bis zu 3 Monate witterungsbeständig bei 
freier Bewitterung in der Bauphase.

Dämmschichtdicke: 180 mm
Fugen und Kreuzstöße vermeiden. Mörtelreste und andere 
Unebenheiten an der tragenden Wand vor der Montage der 
Dämmstoffplatten entfernen.

Kerndämmplatten auf nichtrostende Drahtanker 
aufstecken, Fixieren der Dämmstoffschicht durch 
Aufschieben von Kunststoffscheiben (Ø min. 50 mm), 
Eindrücken des Dämmstoffes (Steppdeckeneffekt) 
vermeiden, anschließend Anker rechtwinklig (mit einer 
Schenkellänge von ca. 25 mm) bzw. waagerecht zur 
Lagerfuge der Außenschale abbiegen.
 
Die Außenschale soll so dicht wie es das Vermauern 
erlaubt (2 cm Fingerspalt) vor der Wärmedämmschicht 
errichtet werden.
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 13.03.01.10) ...

 
Bei einem Abstand der Mauerwerksschalen >150 mm sind 
Mauerwerksanker mit allgemeiner bauaufsichtlicher 
Zulassung zu verwenden.

Hinweis: Ausführung der Verblendschale nach DIN EN 1996

Verschnitte und Nachbesserungen werden nicht gesondert 
vergütet.

883,000  m2 _____________ _____________

13.03.01.11 Steinfaserdämmplatten 80 mm hinter Fallrohr

Steinfaserdämmplatten wie in der Pos. 
13.03.01.10beschrieben, jedoch Dämmstärke 80 mm 
hinter bauseitigen Regenfallrohren. Einschließlich 
Anarbeiten der sonstigen Wanddämmung

94,000  m _____________ _____________

13.03.01.12 Wasserunempfindliche Dämmplatten am Fußpunkt, d=18 cm

Wärmedämmung aus wasserunempfindlichen Dämmplatten,
(extrudierten Hartschaumplatten) im Bereich von
Fußpunkten des Verblendmauerwerks 
d = 18 cm, WLG 035
Höhe ca. 50 cm

57,000  m2 _____________ _____________

13.03.01.13 Vermörteln Schalenfuge 2 cm

Vermörtelung des Bereiches des Fingerspalts  am 
Fußpunkt unterhalb der Horizontalfolie als Schalenfuge.
Stärke 2 cm, Höhe ca. 50 cm

65,000  m2 _____________ _____________

13.03.01.14 Fußpunktabdichtung, h=50 cm OK Gelände

Abdichtung an der aufgehende Aussenwand am Fußpunkt 
des Mauerwerks,, mit Voranstrich + Bitumenschweißbahn 
G200S4 mit Alu-Einlage, vollflächig verschweißt.
Die Abdichtung ist bis ca. 50 cm über OK Gelände zu 
führen.

77,000  m2 _____________ _____________

13.03.01.15 Fensterleibungen Öffnungen >2,5 m2

Anlegen von Leibungen für Türen und Fenster 
Das Anlegen der senkrechten Leibungen ist in dieser 
Position zu erfassen.
Die Überdeckung ist in einer gesonderten Position 
erfaßt.
Einzelgröße der Öffnungen > 2,50 m²
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 13.03.01.15) ...

Leibungstiefe d = 24 cm
Einschließlich Anlegen der 90 ° Ecke

294,000  m _____________ _____________

13.03.01.16 Zulage Eckausbildungen < 90 Grad

Anlegen von Gebäudeecken, senkrechten An- bzw 
Abschlüssen von Gebäudeteilen, Eckausbildungen, usw, 
als Zulage zu vor beschriebenem Verblendmauerwerk

Ausführung 90 Grad

Über diese Position sind die Gebäudeecken abzurechnen.
Fensterleibungen sind in der Pos. 13.03.01.06 
abzurechnen

24,000  m _____________ _____________

13.03.01.17 Zulage Paßsteine

Zulage für Herstellen und Einbauen von Passsteinen zum 
Anlegen von Öffnungen, Eckausbildungen usw.,
werkseitig oder auf der Baustelle geschnitten, 
Schnittkanten dürfen nicht sichtbar verarbeitet werden
für o. g. Verblendmauerwerk, Format NF.
Abzurechnen sind nur Passsteine, die sich nicht aus dem 
Regeln des Verbands ergeben.

Dabei wird vorausgesetzt, dass beim Läuferverband an 
Leibungen und Aussenecken bzw. senkrechten Dehnfugen in 
jeder zweiten Schicht ein zu schneidender Stein 
anfällt. 
Passteine bei Öffnungen <2,50 m2 (Leibungstiefe 24 cm) 
sind  in der Pos. 13.03.01.15zu kalkulieren (1/4 
Stein je 2. Schicht) 

Als Passsteine werden nur die darüber hinaus zu 
schneidenden Steine anerkannt.

Bei Öffnungen < 2,50 m (Leibungstiefe 11,5 cm) die 
Position Passsteine abzurechnen

183,000  St _____________ _____________

13.03.01.18 Kunstkautschukfolie

Kunstkautschukfolie (Butylfolie) zur Abdichtung der 
Außenschale im Bereich von Fußpunkten, Auflagern und 
Fensterstürzen wie in den Vorbemerkungen beschrieben, 
liefern und einbauen. 
Folienbreite: bis ca. 1,00 m
einschließlich hochführen am Aussenmauerwerk / 
Stahlbetonwänden

99,000  m _____________ _____________
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13.03.01.19 Dehnfugen senkrecht

Senkrechte Dehnfugen in den Klinkerflächen der v. g.
Positionen, einschl. mit Styropor, d = 10 - 15 mm,
anlegen, nach dem Verfugen Styropor entfernen, 
Fuge hinterfüllen und mit Zweikomponentenmaterial
dauerelastisch versiegeln. Oberfläche mit Quarzsand 
bestreuen.
Fugenverlauf dem Verband folgend (Versatz je Schicht 
ca. 12,5 cm

Farbe: Anthrazit, 
gleiches Erscheinungsbild wie Mörtelfugen

446,000  m _____________ _____________

13.03.01.20 Stossfugenlüfter,  Abstand ca. 1,50 m

Stoßfugenlüfter für offene Stoßfugen, in einem Abstand 
von 1,5 Metern oben und unten in der Fassade einsetzen

Hochwertiges Edelstahl: X5CrNiMo 17-12-2, EN10088-2 
(Aisi 316 DIN 1.4401)

hoch 70 mm
Fugenbreite: 7-14mm NF Klinker

316,000  St _____________ _____________

13.03.01.21 Dehnfugen waagrecht

Waagrechte Dehnfugen in den Klinkerflächen der v. g.
Positionen, einschl. mit Styropor, d = 10 - 15 mm,
anlegen, nach dem Verfugen Styropor entfernen, 
Fuge hinterfüllen und mit Zweikomponentenmaterial
dauerelastisch versiegeln. Oberfläche mit Quarzsand 
bestreuen.

Farbe: Anthrazit, 
gleiches Erscheinungsbild wie Mörtelfugen

18,000  m _____________ _____________

13.03.01.22 Dauerlastische Verfugung an Fenstern

Dauerelastische Verfugung zwischen Verblendmauerwerk 
und Fenster.
einschl. mit Styropor, d = 10  mm,
anlegen, nach dem Verfugen Styropor entfernen, 
Fuge hinterfüllen und mit Zweikomponentenmaterial
dauerelastisch versiegeln. Oberfläche mit Quarzsand 
bestreuen.

Farbe: Anthrazit, 
gleiches Erscheinungsbild wie Mörtelfugen
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 13.03.01.22) ...

546,000  m _____________ _____________

13.03.01.23 Einpassen Steine bei bauseitigen Gerüstabbau

Im Zuge des bauseitigen Gerüstabbaus sin durch den AN 
die an den Stellen der Gerüstverankerung weggelassenen 
Steine zu ergänzen und passend zum Verfugung zu 
verfugen.

1,000  psch. _____________ _____________

13.03.01.24 Zulage Dehnfugen f. vorkomprimiertes Dichtband

Zulagen zu den Dehnfugenpositionen, für die Verwendung 
von vorkomprimiertem Dichtungsband, 

464,000  m _____________ _____________

13.03.01.25 Reinigen von verschmutztem Sichtmauerwerk

Reinigen von verschmutztem Sichtmauerwerk 
(Nassreinigung) mit geeignetem Steinreiniger (keine 
salzsäurehaltigen Mittel)
Die Wände sind vor der Behandlung mit dem 
Reinigungsmittel gut anzunässen und danach wieder
mit klarem Wasser gut abzuwaschen.

940,000  m2 _____________ _____________

13.03.01.26 Verfugung mit Fertigmörtel 05 29 anthrazit

Verfugung mit Fertigmörtel 
Farbe nach Wahl des AG
Farbvorschlag: Aanthrazit
Material liefern und nachträglich verfugen

940,000  m2 _____________ _____________

13.03.01.27 Zulage Pfeilermauerwerk d<50 cm

Pfeilermauerwerk  als Zulage zum Verblendmauerwerk
Pfeilerbreite: < 50 cm

137,000  m2 _____________ _____________

13.03.01.28 Einbinden Leitungsdurchführungen

Einbinden von Leitungsdurchführungen in das 
Verblendmauerwerk, Größe bis 15 cm Durchmesser.

9,000  St _____________ _____________

13.03.01.29 Anarbeiten an UK Vordach

Anarbeiten des verblendmauerwerks an die bauseitige 
Unterkonstruktion des Verblendmauerwerks.
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 13.03.01.29) ...

Einschließlich dauerelastischer Versiegelung

20,000  St _____________ _____________

Summe 13.03.01 VERBLENDARBEITEN HAUS 1b _____________
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13.03.02 ABFANGUNGEN - ÜBERDECKEN VON ÖFFNUNGEN - HAUS 
1b

ÜBERDECKEN VON ÖFFNUNGEN

Fassadenöffnungen sind mit vorgefertigten Stürzen zu 
überdecken.
Die erforderlichen Abfangkonstruktionen sind für die 
Angebotsabgabe anhand der in den jeweiligen Positionen 
gemachten Angaben (Länge der zu überdeckenden Öffnung, 
Höhe der abzufangenden Verblendmauerwerkswand) zu 
bemessen.

Die Kosten für die Dimensionierung ist in den 
jeweiligen LV Positionen zu kalkulieren.
Der statische Nachweis ist in der Pos. 13.03.03.01 
zu kalkulieren

13.03.02.01 Abfangung Wandflächen, Fenstersturz, 2,01 m, Abfanghöhe 2,17 m

Fertigteilsturz als Überdeckung von Öffnungen.
Einschließlich geeigneter Anschlußbefestigungen an den 
Massivbaukörper mittels Konsolankern o.ä.

Seitliche Verzahnung des Sturzes mit dem Wandmauerwerk
Untere Sturzansicht Stein ohne Lochanteil

Abfangkonstruktionen in Edelstahl 1.4571
Ausführung als gefertigter Sturz mit Verblendmauerwerk, 
ohne sichtbare Abfangung.
Ansicht des unteren Abschlusses als ganzer Stein

Bei der Ausführung ist der bauseitige Sonnenschutz zu 
berücksichtigen

Höhe der abzufangenden Wandfläche ca. 2,17 m
Max. Länge der zu überdeckenden Öffnung als 
Einzelöffnung ca. 2,01 m

Kraglänge ca.300 mm

Ausführungsort: Süd- und Ostansicht
A 533 , A 532 B

Fassadenschnitt A 551 Va bzw. A 552 Va

9,000  St _____________ _____________

13.03.02.02 Abfangung Wandflächen, Fenstersturz, 2,01 m, Abfanghöhe 2,17 m

Fertigteilsturz als Überdeckung von Öffnungen.
Einschließlich geeigneter Anschlußbefestigungen an den 
Massivbaukörper mittels Konsolankern o.ä.

Seitliche Verzahnung des Sturzes mit dem Wandmauerwerk
Untere Sturzansicht Stein ohne Lochanteil
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Abfangkonstruktionen in Edelstahl 1.4571
Ausführung als gefertigter Sturz mit Verblendmauerwerk, 
ohne sichtbare Abfangung.
Ansicht des unteren Abschlusses als ganzer Stein

Bei der Ausführung ist der bauseitige Sonnenschutz zu 
berücksichtigen

Höhe der abzufangenden Wandfläche ca. 2,17 m
Max. Länge der zu überdeckenden Öffnung als 
Einzelöffnung ca. 2,01 m

Kraglänge ca.300 mm

Ausführungsort: Westansicht
A 534 B

15,000  St _____________ _____________

13.03.02.03 Abfangung Wandflächen, Fenstersturz, 2,01 m, Abfanghöhe 2,17 m

Fertigteilsturz als als Überdeckung von Öffnungen.
Einschließlich geeigneter Anschlußbefestigungen an den 
Massivbaukörper mittels Konsolankern o.ä.

Seitliche Verzahnung des Sturzes mit dem Wandmauerwerk
Untere Sturzansicht Stein ohne Lochanteil

Abfangkonstruktionen in Edelstahl 1.4571
Ausführung als gefertigter Sturz mit Verblendmauerwerk, 
ohne sichtbare Abfangung.

Der Sturz ist in der unteren Ansicht in einer Tiefe von 
24 cm auszuführen. Die Ansicht in der Untersicht muss 
dem gewählten Verband entsprechen

Höhe der abzufangenden Wandfläche ca. 2,17 m
Max. Länge der zu überdeckenden Öffnung als 
Einzelöffnung ca. 2,01 m

Kraglänge ca.300 mm

Ausführungsort: Nordansicht und Südansicht
A 534 B, A 531 B

10,000  St _____________ _____________

13.03.02.04 Abfangung Wandflächen, Fenstersturz, 2,01 m, Abfanghöhe 6,90 m

Fertigteilsturz als Überdeckung von Öffnungen.
Einschließlich geeigneter Anschlußbefestigungen an den 
Massivbaukörper mittels Konsolankern o.ä.

Seitliche Verzahnung des Sturzes mit dem Wandmauerwerk
Untere Sturzansicht Stein ohne Lochanteil
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Abfangkonstruktionen in Edelstahl 1.4571
Ausführung als gefertigter Sturz mit Verblendmauerwerk, 
ohne sichtbare Abfangung.
Ansicht des unteren Abschlusses als ganzer Stein

Bei der Ausführung ist der bauseitige Sonnenschutz zu 
berücksichtigen

Höhe der abzufangenden Wandfläche 6,90 m
Max. Länge der zu überdeckenden Fensteröffnung als 
Einzelöffnung ca. 2,01 m

Kraglänge ca. 300 mm

Ausführungsort: Südansicht und Westansicht
A 533 B
A 534 B

3,000  St _____________ _____________

13.03.02.05 Abfangung Wandflächen, Fenstersturz, 2,01 m, Abfanghöhe 6,90 m

Fertigteilsturz als Überdeckung von Öffnungen.
Einschließlich geeigneter Anschlußbefestigungen an den 
Massivbaukörper mittels Konsolankern o.ä.

Seitliche Verzahnung des Sturzes mit dem Wandmauerwerk
Untere Sturzansicht Stein ohne Lochanteil

Abfangkonstruktionen in Edelstahl 1.4571
Ausführung als gefertigter Sturz mit Verblendmauerwerk, 
ohne sichtbare Abfangung.

Der Sturz ist in der unteren Ansicht in einer Tiefe von 
24 cm auszuführen. Die Ansicht in der Untersicht muss 
dem gewählten Verband entsprechen

Höhe der abzufangenden Wandfläche 6,90 m
Max. Länge der zu überdeckenden Fensteröffnung als 
Einzelöffnung ca. 2,01 m

Kraglänge ca. 300 mm

Ausführungsort: Südansicht und Westansicht
A 533 B
A 534 B

2,000  St _____________ _____________

13.03.02.06 Abfangung Wandflächen, Fenstersturz, 3,51 m, Abfanghöhe 2,17 m

Fertigteilsturz als Überdeckung von Öffnungen.
Einschließlich geeigneter Anschlußbefestigungen an den 
Massivbaukörper mittels Konsolankern o.ä.

Seitliche Verzahnung des Sturzes mit dem Wandmauerwerk
Untere Sturzansicht Stein ohne Lochanteil
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Abfangkonstruktionen in Edelstahl 1.4571
Ausführung als gefertigter Sturz mit Verblendmauerwerk, 
ohne sichtbare Abfangung.

Der Sturz ist in der unteren Ansicht in einer Tiefe von 
24 cm auszuführen. Die Ansicht in der Untersicht muss 
dem gewählten Verband entsprechen

Höhe der abzufangenden Wandfläche ca. 2,17 m
Max. Länge der zu überdeckenden Fensteröffnung als 
Einzelöffnung ca. 3,51 m

Kraglänge ca. 300 mm

Ausführungsort: Süd- und Ostansicht
A 532 B
A 533 B

Fassadenschnitt:
A 552 VA

2,000  St _____________ _____________

13.03.02.07 Abfangung Wandflächen, Fenstersturz, 2,51 m, Abfanghöhe 2,17 m

Fertigteilsturz als Überdeckung von Öffnungen.
Einschließlich geeigneter Anschlußbefestigungen an den 
Massivbaukörper mittels Konsolankern o.ä.

Seitliche Verzahnung des Sturzes mit dem Wandmauerwerk
Untere Sturzansicht Stein ohne Lochanteil

Abfangkonstruktionen in Edelstahl 1.4571
Ausführung als gefertigter Sturz mit Verblendmauerwerk, 
ohne sichtbare Abfangung.
Ansicht des unteren Abschlusses als ganzer Stein

Bei der Ausführung ist der bauseitige Sonnenschutz zu 
berücksichtigen

Höhe der abzufangenden Wandfläche ca. 2,17 m
Max. Länge der zu überdeckenden Fensteröffnung als 
Einzelöffnung ca. 2,51 m

Kraglänge ca. 300 mm

Ausführungsort: Ostansicht
A 532 B

Fassadenschnitt A 552 VA

1,000  St _____________ _____________

13.03.02.08 Abfangung Wandflächen, Fenstersturz, 4,51 m, Abfanghöhe 6,85 m

Fertigteilsturz als Überdeckung von Öffnungen.
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Einschließlich geeigneter Anschlußbefestigungen an den 
Massivbaukörper mittels Konsolankern o.ä.

Seitliche Verzahnung des Sturzes mit dem Wandmauerwerk
Untere Sturzansicht Stein ohne Lochanteil

Abfangkonstruktionen in Edelstahl 1.4571
Ausführung als gefertigter Sturz mit Verblendmauerwerk, 
ohne sichtbare Abfangung.

Der Sturz ist in der unteren Ansicht in einer Tiefe von 
24 cm auszuführen. Die Ansicht in der Untersicht muss 
dem gewählten Verband entsprechen

Höhe der abzufangenden Wandfläche ca. 6,85 m
Max. Länge der zu überdeckenden Fensteröffnung als 
Einzelöffnung ca. 4,51 m

Kraglänge ca. 300 mm

Ausführungsort: Südansicht
A 533 B

1,000  St _____________ _____________

13.03.02.09 Abfangung Wandflächen, Fenstersturz, 2,01 m, Abfanghöhe 2,00 m

Fertigteilsturz als Überdeckung von Öffnungen.
Einschließlich geeigneter Anschlußbefestigungen an den 
Massivbaukörper mittels Konsolankern o.ä.

Ausführung als Sturz im Reliefmauerwerk der Pos. 
13.03.01.03 

Abfangkonstruktionen in Edelstahl 1.4571
Ausführung als gefertigter Sturz mit Verblendmauerwerk, 
ohne sichtbare Abfangung.

Der Sturz ist in der unteren Ansicht in einer Tiefe von 
24 cm auszuführen. Die Ansicht in der Untersicht muss 
dem gewählten Verband entsprechen

Höhe der abzufangenden Wandfläche ca. 2,00 m
Max. Länge der zu überdeckenden Fensteröffnung als 
Einzelöffnung ca. 2,01 m

Kraglänge ca. 300 mm

Ausführungsort: Westansicht
A 534 B

1,000  St _____________ _____________

13.03.02.10 Abfangung Wandflächen, Fenstersturz, 2,01m, Abfanghöhe 1,00 m

Fertigteilsturz als Überdeckung von Öffnungen.
Einschließlich geeigneter Anschlußbefestigungen an den 
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Massivbaukörper mittels Konsolankern o.ä.

Seilliche Verzahnung des Sturzes mit dem Wandmauerwerk
Untere Sturzansicht Stein ohne Lochanteil

Abfangkonstruktionen in Edelstahl 1.4571
Ausführung als gefertigter Sturz mit Verblendmauerwerk, 
ohne sichtbare Abfangung.
Ansicht des unteren Abschlusses als ganzer Stein

Bei der Ausführung ist der bauseitige Sonnenschutz zu 
berücksichtigen

Höhe der abzufangenden Wandfläche ca. 1,00 m
Max. Länge der zu überdeckenden Fensteröffnung als 
Einzelöffnung ca. 2,01 m

Kraglänge ca. 300 mm

Ausführungsort: Westansicht und Nordansicht
A531 B, A 534 B

3,000  St _____________ _____________

Summe 13.03.02 ABFANGUNGEN - ÜBERDECKEN VON 
ÖFFNUNGEN - HAUS 1b

_____________
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13.03.03 STATISCHE NACHWEISE - HAUS 1b

13.03.03.01 Statischer Nachweis Abfangunen - Öffnungsüberdeckungen

Bemessung und Festlegung der erforderlichen 
Abfangekonstruktionen  und Öffnungsüberdeckunen der LV 
Pos. 13.03.02.01 bis 13.03.02.10 
Einschließlich Vorlage der Berechnung beim Prüfstatiker

Als besondere Leistung nach VOB/C DIN 18330

1,000  psch. _____________ _____________

Summe 13.03.03 STATISCHE NACHWEISE - HAUS 1b _____________
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13.03.04 BETONFERTIGTEILE- HAUS 1b

13.03.04.01 Fensterbänke L = ca. 2,01m

Fensterbänke aus Sichtbetonfertigteil SB4 mit 
Tropfkante
und hinterer Aufkantung 
Stärke im Mittel ca. 6 cm
Oberfläche mit ca. 1,5 ° Neigung
Breite ca. 31 cm 
Ausladung ca. 6 cm

Einzellänge ca. 2,01 m

36,000  St _____________ _____________

Summe 13.03.04 BETONFERTIGTEILE- HAUS 1b _____________
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13.03.05 STUNDENLOHNARBEITEN - HAUS 1b

STUNDENLOHNARBEITEN

1. Für die Ausführung von Leistungen im Stundenlohn 
gelten die Technischen Bestimmungen der DIN 18 299 
VOB/C Allgemeine Regelungen sowie alle darin 
enthaltenen bzw. darauf verwiesenen Richtlinien und 
Vorschriften.

2. Alle angegebenen Preise für Löhne, Materialien und 
Stoffe sind Festpreise und gelten bis zur 
Fertigstellung der vertraglichen Leistung.

3. Stundenlohnarbeiten dürfen grundsätzlich nur nach 
vorheriger Ankündigung durch den AN und erst nach 
Aufforderung / Beauftragung durch den Auftraggeber 
ausgeführt werden.
Unterbleibt bzw. fehlt die Anordnung bzw. Zustimmung 
des Auftraggebers so sind die Leistungen nach 
Einheitspreisen und Mengen abzurechnen. Evtl. nicht im 
Leistungsverzeichnis enthaltene bzw. vorgesehene 
Arbeiten begründen nicht die Abrechnung nach 
Stundenlohnpreisen. Vielmehr obliegt es dem 
Auftragnehmer für derartige Leistungen - vor Ausführung 
der Arbeiten - ein Nachtragsangebot auf Grundlage des 
Hauptangebotes vorzulegen.

Die Nachweispflicht für die angefallene Leistung 
obliegt dem Auftragnehmer. Dies bedeutet, dass der 
Auftragnehmer Grund und Aufwand von zusätzlichen, evtl. 
in Stundenlohn abzurechnenden Leistungen nachträglich 
nachzuweisen hat, soweit nicht eine Zustimmung des 
Auftraggebers schriftlich vorliegt.

4. Sämtliche angebotenen Preise sind frei Bau- bzw. 
Arbeitsstelle. D.h., dass über die angebotenen 
Stundenlohn- bzw. Material- und Gerätepreise hinaus 
keine weitere Vergütung für Fahrtkosten, 
Transportkosten, Hilfsstoffe sowie für Warte- und 
Pausezeiten erfolgt.

Es werden nur die auf der Baustelle geleisteten Arbeits- 
bzw. Einsatzstunden vergütet. Zeiten für An- und 
Abfahrt zur Baustelle werden nicht vergütet.

5. Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass 
zur Ausführung der angeordneten Tagelohnarbeiten das 
jeweils dafür geeignete Arbeitspersonal (Helfer bzw. 
Facharbeiter) eingesetzt wird. Dem Auftraggeber bleibt 
es vorbehalten, die entsprechenden Arbeitskräfte bzw. 
die Lohngruppe zu bestimmen.

Dies gilt auch für die spätere Anerkennung der 
entsprechende Lohngruppen im Rahmen der 
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Tagelohnberichte. Die Gegenzeichnung der Regiezettel 
durch den Auftraggeber bzw. die Bauleitung kann nicht 
als Anerkennung der darin ggf. eingetragenen Lohngruppe 
gewertet werden.

Es bleibt der Rechnungsprüfung vorbehalten, eine für 
die jeweiligen Arbeiten zutreffende Lohngruppe 
einzusetzen, soweit der Einsatz eines höher 
qualifizierten Personals nicht vor Ausführung der 
jeweiligen Regieleistung ausdrücklich vom Auftraggeber 
bzw. der Bauleitung genehmigt wurde. 

6. Für Bauleitungs- und Aufsichtspersonal erfolgt 
grundsätzlich keine Vergütung.

7. Der Aufwand der beauftragten Stundenlohnarbeiten ist 
durch entsprechende Tagelohnzettel täglich zu belegen 
und dem Auftraggeber oder dessen Bevollmächtigtem 
unverzüglich (spätestens innerhalb 1 Woche) zur 
Bestätigung vorzulegen. Nachträglich bzw. verspätet 
oder gar erst mit Rechnungsstellung vorgebrachte 
Stundenlohnarbeiten oder vorgelegte Tagelohnzettel 
werden nicht mehr anerkannt.
Die Beweispflicht für die Rechtmäßigkeit und Höhe der 
entsprechenden Leistungen verbleibt vollständig beim 
Auftragnehmer.

8. Die Gegenzeichnung der rechtzeitig vorgelegten 
Tagelohnzettel durch den Auftraggeber oder dessen 
Bevollmächtigten gilt nicht als Anerkennung oder 
Zustimmung zur Abrechnung in Regie. Die Prüfung nach 
evtl. Abrechnung über Leistungspositionen wird 
ausdrücklich vorbehalten.

Verrechnungssatz für Löhne
Die Verrechnungssätze sind auf Anforderung des AG 
aufgegliedert anzubieten.

In ihnen sind enthalten:
- Lohn- und Gehaltskosten sowie Lohn- und 
Gehaltsnebenkosten
- Sozialkassenbeiträge
- Gemeinkostenanteile
- Wagnis und Gewinn

Zuschläge zu den Verrechnungsätzen für die vom AG 
angeordnete oder zu vertretende Nacht-, Sonn- u. 
Feiertags- oder sonstige tarifliche Mehrarbeit 
(Überstunden) werden in Höhe der tariflichen 
Vereinbarungen zusätzlich vergütet.

Dies gilt nicht, wenn der AN diese Mehraufwendungen 
aufgrund von ihm selbst verursachten Umständen 
(Terminverzug oder dgl.) zu vertreten hat. Sonstige 
Zuschläge wie Auslöse o. dgl. werden nicht vergütet.

Hinweis für die Bearbeitung des Angebotes
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Soweit der Bieter keine Arbeitskräfte, die in den 
nachstehenden Positionen aufgeführt sind, beschäftigt, 
so hat er dies anzugeben und als Einheitspreis den der 
nächsthöheren Vergütungsgruppep, aus der er 
Arbeitskräfte beschäftigt einzusetzen.

13.03.05.01 Bauvorarbeiter/in Verblendarbeiten

Stundenlohnarbeiten Bauvorarbeiter/in Verblendarbeiten

auf Anordnung des AG ausführen.
Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft 
umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und 
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, 
lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige 
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

16,000  h _____________ _____________

13.03.05.02 Baufacharbeiter/in Verblendarbeiten

Baufacharbeiter/in Verblendarbeiten
sonst wie vor

32,000  h _____________ _____________

13.03.05.03 Bauhelfer/in Verblendarbeiten

Bauhelfer/in Verblendarbeiten ,
sonst wie vor

32,000  h _____________ _____________

Summe 13.03.05 STUNDENLOHNARBEITEN - HAUS 1b _____________

Summe 13.03 Los 2 - HAUS 1b _____________

Summe 13 VERBLENDARBEITEN _____________
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LV-ZUSAMMENSTELLUNG
Verblendarbeiten (VE314 Ü1)

13.01.01 BAUSTELLENEINRICHTUNG _____________

13.01 BAUSTELLENEINRICHTUNG - ÜBERGREIFEND 
HAUS 3 UND 1b

_____________

13.02.01 VERBLENDARBEITEN HAUS 3 _____________

13.02.02 ABFANGUNGEN - ÜBERDECKEN VON 
ÖFFNUNGEN - HAUS 3

_____________

13.02.03 STATISCHE NACHWEISE - HAUS 3 _____________

13.02.04 BETONFERTIGTEILE - HAUS 3 _____________

13.02.05 STUNDENLOHNARBEITEN - HAUS 3 _____________

13.02 Los 1 - HAUS 3 _____________

13.03.01 VERBLENDARBEITEN HAUS 1b _____________

13.03.02 ABFANGUNGEN - ÜBERDECKEN VON 
ÖFFNUNGEN - HAUS 1b

_____________

13.03.03 STATISCHE NACHWEISE - HAUS 1b _____________

13.03.04 BETONFERTIGTEILE- HAUS 1b _____________

13.03.05 STUNDENLOHNARBEITEN - HAUS 1b _____________

13.03 Los 2 - HAUS 1b _____________

13 VERBLENDARBEITEN _____________

Angebotssumme netto EUR

zzgl. MwSt. 19,00 % EUR

Angebotssumme brutto EUR

Bieterschlusserklärung :

Das Angebot wird hiermit ohne Einschränkung, unter Anerkennung der Angebotsgrundlage abgegeben. Die 
Verhältnisse an der Baustelle sind dem Bieter vertraut.
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Ort und Datum Firmenstempel und Unterschrift
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