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13 VERBLENDMAUERWERK

ALLGEMEINE ANGABEN ZUM BAUVORHABEN
gemäß VOB/C DIN 18299

0.1 Beschreibung des Bauvorhabens
Die Handwerkskammer Dortmund beabsichtigt an ihrem 
Standort Barbarastraße 7 in Dortmund einen 
freistehenden Neubau zu errichten. 

Die erdgeschossige, als Massivbau in Stahlbeton, 
bauseits, errichtete Halle dient dem Schulungsbetrieb 
für die Verarbeitung von Kunststoffbauteilen.
Der Neubau erhält eine vorgehängte Fassade aus 
Verblendmauerwerk.

Diese Leistungsbeschreibung erfasst die notwendigen 
Arbeiten für die Verblendarbeiten.

0.1.1. Lage der Baustelle
Das Gebäude liegt auf dem Grundstück der 
Handwerkskammer Dortmund, Barbarastraße 7 in 44357 
Dortmund-Mengede, auf dem ehemaligen Gelände der Zeche 
"Adolf von Hansemann". 
Das Baufeld befindet sich am südlichen Rand des 
Grundstücks und grenzt im Süden an den Hansemannpark. 
Westlich des Grundstücks verläuft die L654, östlich 
grenzt eine Bahnstrecke an.

Auf dem Gelände befinden sich weitere Gebäude der 
Handwerkskammer. Diese Gebäude sind während der 
Baumaßnahme durchgehend in Benutzung, es findet 
Schulungsbetrieb statt. Es ist deshalb von allen 
Mitarbeitern des AN darauf zu achten, dass keine 
Lärmbelästigungen, sowie Verschmutzungen im Bereich der 
öffentlichen Straßen sowie der Zuwege zum Baufeld auf 
dem Grundstück hervorgerufen werden.

Das Gelände wird ausschließlich über die Barbarastraße 
erschlossen. Von dort aus findet auch die Andienung der 
Baustelle statt.
Der Bieter hat sich vor Angebotsabgabe von den 
gegebenen Örtlichkeiten des Bauvorhabens zu überzeugen. 
Leistungen, die aus Unkenntnis der Örtlichkeit 
erforderlich werden, werden nicht gesondert vergütet.

0.1.2 Besondere Belastungen aus Immissionen
Wenn vorhanden, im Leistungsverzeichnis erwähnt.

0.1.3 Art und Lage der baulichen Anlagen
Das Schulungsgebäude wird als erdgeschossiges Gebäude 
in Stahlbetonbauweise mit vorgehängter Klinkerfassade 
errichtet. Ein Vordach aus Stahlbeton-Fertigteilen 
verläuft entlang der Eingangsseite. Ein nach oben 
offene Einhausung aus Stahlbeton auf dem Dach dient als 
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Lüftungszentrale. Dachoberlichter als 
Shedkonstruktionen.
Das Gebäude erhält eine Flachdachabdichtung mit 
Gründachaufbau, darauf wird eine PV-Anlage errichtet.
Außenfenster und Außentüren aus Leichtmetallprofilen.
Der Ausbau erfolgt mit unverputzten Massivwänden aus 
Kalksandstein bzw. Leichtbauwänden aus Gipskarton.
Bodenbelag als Industrieparkett auf Zementestrich.

0.1.4 -0.1.5 Verkehrsverhältnisse 
Die vom Bauherrn benutzen Zufahrten und Stellflächen 
sind von Beeinträchtigungen freizuhalten.
Zur Orientierung und als Grundlage dient der 
Baustelleneinrichtungsplan der Architekten (s. Anlage). 
Die Straßen und Wege in der Umgebung, sind immer von 
Lieferfahrzeugen, Baumaschinen und Materialien 
freizuhalten.
Ausserhalb des Baufeldes können keine Parkplätze zur 
Verfügung gestellt werden.
Feuerwehrzufahrten sind jederzeit freizuhalten.

0.1.6 Nutzbarkeit von Transportwegen
Es sind die freigegeben Zufahrten auf dem Grundstück zu 
nutzen.
Materialtransporte sind vom AN eigenverantwortlich 
durchzuführen.

Die Objektüberwachung des AG ist vor dem beabsichtigten 
Abbau der Baustelleneinrichtung oder von wesentlichen 
Teilen derselben schriftlich in Kenntnis zu setzen. 
Nach Abbau der Baustelleneinrichtung sind das dafür 
benötigte Gelände bzw. die genutzte bauliche Anlage und 
Gebäude in den ursprünglichen Zustand zu versetzen.

0.1.7 Anschlüsse für Wasser und Energie
Die Anschlüsse werden vom Bauherrn gestellt.
Das Einrichten und Vorhalten der Baustrom- und 
Bauwasserversorgung obliegt dem AN Rohbauarbeiten.
Für die Stellung von Baustrom und Bauwasser wird kein 
Abzug vorgenommen.

0.1.8 Zur Benutzung überlassenen Flächen
Die Baustelleneinrichtungsflächen sind dem 
Baustelleneinrichtungsplan des Auftraggebers zu 
entnehmen.
Die Zuweisung der für die Baustelleneinrichtung des AN 
erforderlichen Flächen erfolgt durch den AG nach 
Maßgabe des Baustelleneinrichtungsplans und den damit 
zu Verfügung stehenden Flächen. Hierzu hat der AN vor 
Auftragserteilung die benötigten Flächen der 
Objektüberwachung des AG bekannt zu geben und mit ihr 
abzustimmen.

0.1.9 Bodenverhältnisse
Die Flächen im Umgriff sind gepflastert.
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0.1.10 Hydrologische Verhältnisse
Für die Leistungen des Bieters nicht relevant.

0.1.11-0.1.12 Besondere umweltrechtliche Vorgaben
Abbruch und Entsorgungsarbeiten haben gemäß der 
gesetzlichen Vorschriften zu erfolgen.
Die entsprechenden Befähigungsnachweise der Mitarbeiter 
sind,sofern für die Leistung relevant, vor 
Auftragsvergabe vorzulegen.
Die erforderlichen Entsorgungsnachweise sind 
unaufgefordert im Rahmen der Ausführung mit der 
Abrechnung vorzulegen.

0.1.13 Schutzgebiete
Im Baufeld sind keine Schutzgebiete ausgewiesen.

0.1.14 Schutz von Bäumen und Grundflächen
Schutz von Pflanzen, Bauteilen und Zufahrtswegen
Nachbargrundstücke, Nachbargebäude, öffentliche und 
Baustellenverkehrsflächen sind vom Auftragnehmer bei 
Benutzung durch ihn vor Beschädigung zu schützen. Falls 
eine Beschädigung erfolgt, hat der Auftragnehmer nach 
Meldung des Schadens bei der Objektüberwachung den 
ursprünglichen Zustand auf eigene Kosten wieder 
herzustellen. Der Auftraggeber ist berechtigt, falls 
der Auftragnehmer nicht unverzüglich, spätestens jedoch 
zwei Tage nach Aufforderung dieser Festlegung 
nachkommt, auf Kosten des Auftragnehmers die 
Reparaturen durch Dritte durchführen zu lassen. Falls 
durch die Beschädigung Gefahr in Verzug ist und der 
Auftragnehmer für die Bauleitung nicht zu erreichen 
ist, ist die Bauleitung berechtigt, in diesem Falle 
unverzüglich die Beseitigung auf Kosten des 
Auftragnehmers vorzunehmen. Die notwendigen Absprachen 
und Genehmigungen sind vom Auftragnehmer vor Beginn der 
Arbeiten einzuholen. Der erforderliche Zeitvorlauf ist 
zu berücksichtigen.

0.1.15 Art und Umfang der Regelung und Sicherung des 
öffentlichen Verkehrs.
Das Baufeld befindet sich im rückwärtigen Bereich eines 
privaten Grundstücks.
Evtl. vom Bieter benötigte Sondernutzungen öffentlicher 
Verkehrsflächen sind vom Bieter eigenständig zu 
veranlassen und die Gebühren zu übernehmen.

1.1.16 Vorhandene Anlagen, Abwasser und 
Versorgungsanlagen.
Für die Leistungen des Bieters nicht relevant.

0.1.17 Bekannte und vermutete Hindernisse
Nach derzeitigem Kenntnisstand keine.

0.1.18 Kampfmittelsondierung
Für die Leistungen des Bieters nicht relevant.
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0.1.19 - 0.1.20 Maßnahmen gemäß Baustellenverordnung
Sind dem Si-Ge Plan zu entnehmen

0.1.21 Art und Umfang von Schadstoffbelastungen
Für die Leistungen des Bieters nicht relevant.

0.1.22 Vom Auftraggeber veranlasste Vorarbeiten
Im unmittelbaren Baufeld wurde bauseits bereits ein 
Teilabbruch der angrenzenden Halle durchgeführt.

0.1.23 Arbeiten anderer Unternehmer
Vorausgegangene Arbeiten wie Abbruch sind zum Zeitpunkt 
der Leistung dieses LVs abgeschlossen.

0.2 Angaben zur Ausführung

0.2.1  Arbeitsabschnitte
Die Ausführung der Arbeiten erfolgt in einem 
Arbeitsabschnitt.

0.2.2 Besondere Erschwernisse
Soweit vorhanden, im LV beschrieben.

0.2.3 Vorgaben aus Si-Ge Plan
Werden im Si-Ge Plan definiert.

0.2.4 Leistungen zur Unfallverhütung
Sind der UVV und dem SiGe Plan zu entnehmen.

0.2.5 Arbeiten in kontaminierten Bereichen
Es erfolgen keine Arbeiten in kontaminierten Bereichen.

0.2.6 Besondere Anforderungen an die 
Baustelleneinrichtung
Materialtransporte sind vom Auftragnehmer 
eigenverantwortlich durchzuführen. 
der Hochbaukran wird vom Auftraggeber nicht zu 
Verfügung gestellt.
Eventuelle Mitbenutzungen sind vom Auftragnehmer mit 
der Auftragnehmer Rohbau abzustimmen.

0.2.7 Gerüste
Siehe Regelungen im Leistungsverzeichnis.

0.2.8 Mitbenutzung fremder Gerüste
Siehe Regelungen im Leistungsverzeichnis.

0.2.9 Vorhaltungen
Vorhaltungen für die Dauer der eigenen Arbeitszeit.
Nähere Regelungen im LV Text.

0.2.10 - 0.2.15 Verwendung wiederaufbereiteter Stoffe
Es sind die Regelungen im LV Text zu beachten.

0.2.16 Stoffe und Bauteile die vom AG beigestellt 
werden.
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Keine
Zu Baustrom und Bauwasser sh. Pkt. 0.1.17.

0.2.17 Leistungen des AG für Abladen, Lagern und 
Transportieren
Keine

0.2.18 Leistungen für andere Unternehmen
Siehe Regelungen im LV-Text.

0.2.19 - 0.2.21
Entfällt

0.2.22 Abrechnung nach bestimmten Zeichnungen oder 
Tabellen.
Die Abrechnung erfolgt elektronisch. Die 
Abrechnungsunterlagen sind über den vom AG 
eingerichteten Planserver (Awaro) einzureichen bzw. 
bereitzustellen.

VERTRAGSBEDINGUNGEN

RECHNUNGSSTELLUNG
Rechnungen sind mit prüfbarer Aufmaßberechnung und 
Aufmaßplänen, 1-fach in Papier, digital als pdf-Datei 
und die Aufmaßberechnung als GAEB-Datei (D11) über die 
Plattform AWARO dem Bauherrn und der Objektüberwachung 
zur Verfügung zu stellen. Die Projektsteuerung und der 
AG sind bei der digitalen Übermittlung in cc zu setzen.
Abschlagsrechnungen und Schlussrechnung sowie Aufmaße 
sind kumuliert aufzustellen.
Neu abzurechnende Mengen sind im Aufmaß kenntlich zu 
machen. Das Aufmaß und die dem Aufmaß beizufügenden 
Aufmaßpläne sind vor Übermittlung mit der 
Objektüberwachung abzustimmen. Die Nummerierung und 
Reihenfolge der Positionen in der Rechnung und im 
Aufmaß sind gemäß Leistungsverzeichnis aufzustellen.
Abschlagsrechnungen sind nur zulässig bei signifikanter 
Leistungserbringung bzw. Erhöhung von mindestens 10 % 
oder alle 6 KW.
Nicht vom AN übernommene Korrekturen des AG werden mit 
250 € in Abzug gebracht.

Die Nachträge sind mit der Begründung ggfs. 
Planunterlage und Einheitspreiskalkulation zu jeder 
Position 1-fach in Papier, digital als pdf-Datei und 
als GAEB-Datei (D86) dem Bauherrn und der 
Objektüberwachung  über die Plattform AWARO 
zuzustellen.
Die Projektsteuerung und der AG sind bei der digitalen 
Übermittlung in cc zu setzen.

Die Ausführungsfristen berücksichtigen Werktage von 
Montag bis einschließlich Samstag. 
Als reguläre Arbeitszeit gelten die Zeiten von 7.00 bis 

5 38Druckdatum: 19.05.2026   Seite  von 



Projekt BDO-HN - Bildungszentren der HWK Dortmund – Ersatzneubau BZ 
Hansemann Haus 7

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Verblendarbeiten (VE 314 H7)
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

19.00 Uhr an Werktagen (Montag-Samstag)
Für Arbeiten innerhalb dieses Zeitraums erfolgt keine 
zusätzliche Vergütung.
Der beigefügte Terminplan bezieht sich auf eine 5 Tage 
Woche.

VERTEILUNG DER GEFAHR 
Für die Arbeiten  schließt der Bauherr eine 
Bauleistungsversicherung ab.

AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN 
Die für die Ausführung notwendigen Unterlagen werden 
dem Auftragnehmer über den Planserver zur Verfügung 
gestellt.

AUSFÜHRUNG 
Die vom Auftragnehmer als Nachunternehmer beschäftigten 
Firmen fallen nicht unter die Koordinationspflicht des 
Auftraggebers. 
Baubesprechungen finden regelmäßig, einmal wöchentlich 
statt. Die Teilnahme ist für den AN während seiner 
Ausführungszeit bzw. 3 KW vor Beginn der Ausführung 
verpflichtend.

Darüber hinaus ist Folgendes vereinbart: 
Während der gesamten Bauzeit ist ein Bautagebuch mit 
Tagesbericht zu führen. Dieser Bericht muss folgende 
Mindestangaben enthalten: 
- Wetterlage, Temperaturen, Niederschlag
- Anzahl der Mitarbeiter auf der Baustelle 
- Einsatz von Geräten und Maschinen 
- Ausgeführte Leistungen 
- Terminbeurteilungen 
- besondere Vorkommnisse 
- besondere Anweisungen des Auftraggebers 

Als Vertreter des Auftraggebers gilt die 
Objektüberwachung. 
Die Bauleitung hat auf der Baustelle das Hausrecht.

Die Beschäftigung von Mitarbeitern ohne gesetzliche 
Meldung (Unfallversicherung, Sozialversicherung, 
Anmeldung zur Lohnsteuer etc.) ist bei der Ausführung 
verboten. 
Kopien der Sozialversicherungs-Nachweise sind durch die 
Bauleiter der jeweiligen Firmen auf der Baustelle 
vorzuhalten. 
Die Handwerkskammer behält sich stichprobenartige 
Überprüfungen vor.

Der Auftragnehmer stellt den Auftraggeber ausdrücklich 
von allen Schäden, die sich aus gesetzlicher 
Handlungsweise ergeben oder ergeben können, frei. 

STUNDENLOHNARBEITEN
Stundenlohnnachweise werden von der Bauleitung und dem 
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Auftraggeber im 14-tägigen Abstand unterzeichnet.

Vor Beginn der Arbeiten ist die Baustelle mit der 
Bauleitung der Architekten zu begehen. Es erfolgt die 
Einweisung in die auszuführenden Arbeiten und die 
Baustelle. Auf besonders zu schützende Bauteile wird 
hingewiesen. An diesem Termin müssen die Fachbauleiter 
der einzelnen Firmen, die an der Baumaßnahme beteiligt 
sind, teilnehmen.
Es ist durch den Auftragnehmer sicher zu stellen, das 
jeder Arbeiter auf der Baustelle, auch wenn er der 
deutschen Sprache nicht mächtig ist, die Anweisungen 
versteht und umsetzen kann. Ebenso muss bei allen 
Arbeiten durchgehend ein Vorarbeiter anwesend sein, der 
der deutschen Sprache in Schrift und Wort 
uneingeschränkt mächtig ist.

Besonderheiten 
Vom AN ist für die Dauer der auszuführenden Arbeiten 
ein deutschsprachiger Bauleiter oder Vorarbeiter 
täglich und dauerhaft auf der Baustelle vorzusehen. Der 
Bauleiter / Vorarbeiter steht als ständiger 
Ansprechpartner für den Bauherrn und seiner Vertreter 
zur Verfügung. 

Bedenken
Hat der Auftragnehmer Bedenken gemäß VOB Teil B § 4 
Ziffer 4 oder wegen sonstiger Vorbedingungen und 
Begleitumstände, muss er die Objektüberwachung  oder 
Fachingenieure davon umgehend schriftlich in Kenntnis 
setzen. Bei Unterlassung dieser Pflicht trägt der 
Auftragnehmer die Haftung uneingeschränkt allein.

HINWEIS ZUR ÜBERMITTLUNG VON DOKUMENTEN UND 
SCHRIFTVERKEHR
Die Übermittlung aller Dokumente und jeglicher 
Schriftverkehr erfolgt ausschließlich über AWARO. 
Dokumente und Schriftverkehr, die nicht in AWARO 
eingestellt sind, gelten als nicht zugestellt, nicht 
existent.

VORBEMERKUNGEN ZU VERBLENDARBEITEN 

Die im Angebot aufgeführten Positionen
umfassen die Verblendarbeiten für das neu errichtete 
Schulungsgebäude. In einem separaten Titel erfasst sind 
die Verblendarbeiten einer Außenwand des benachbarten 
erdgeschossigen Bestandsgebäudes.

Die Wandhöhe beträgt:
für das Schulungsgebäude ca. 7,30 m über OK Gelände

LEISTUNGSUMFANG

- liefern - herstellen - verfugen gemäß DIN 1053
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VERARBEITUNG

Das Mauerwerk ist in Stoß- und Lagerfugen absolut 
vollfugig herzustellen. Auch geringfügige Fugenlöcher 
gelten als Mangel. Beim Vermauern ist auf die 
Rißfreiheit der Steine zu achten, gerissene Steine 
dürfen nicht vermauert werden.

Die Verblendmauerwerksschale am Schulungsgebäude ist im 
Abstand von ca. 22 cm vor den Außenwänden zu erstellen. 
Zwischen den aufgehenden Wänden und dem 
Verblendmauerwerk ist eine 18 cm starke Wärmedämmplatte 
an Edelstahldrahtankern mit Krallplatten nach 
Herstellervorschrift einzubauen. Luftschichtstärke 4 cm 
Im 1. OG (Wand als Abschirmung der Technikgeräte) ist 
das Mauerwerk ohne Wanddämmung zu erstellen. Der 
Wandabstand beträgt auch hier 22 cm

Auf den Wandflächen müssen zur Verankerung der Ver- 
blendschale Edelstahlanker, Anzahl und Durchmesser 
gemäß DIN 1053 (s. o.), mit Abtropfscheiben montiert 
werden. Die Bohranker werden gesondert vergütet.

Die Verfugung des Mauerwerks erfolgt nachträglich
mit geeignetem Fertigmörtel.

Das Verblendmauerwerk ist vor Feuchtigkeit zu  
schützen, um Ausblühungen zu vermeiden. Jedes 
Tagewerk ist sorgfältig mit Folie abzudecken. Bei 
feuchtem Wetter gilt diese Maßnahme auch für 
Arbeitspausen. Bei der Kalkulation ist dies zu 
berücksichtigen. Sollte diese Maßnahme unterbleiben, 
behält sich die Bauleitung vor, ohne weitere 
Anmahnung, das Verblendmauerwerk durch eine Fremdfirma 
abdecken zu lassen. Die Kosten hierfür gehen zu Lasten 
des AN.

Ein eventuelles Schneiden der Verblendmauerziegel an 
Ecken und Winkelgraden ist in einer gesonderten 
Position erfaßt, sofern sich dies nicht aus dem Verband 
ergibt! Es ist in der Position Passsteine zu 
berücksichtigen sofern in entsprechenden 
Leistungspositionen (z.B. Fensterleibungen) nichts 
anderes beschrieben ist.

MATERIAL

Der im nachfolgenden beschriebene Klinker ist vom 
Bieter anzubieten.

Ein Stein mit der im nachfolgenen beschriebenen Optik 
und Qualitätsvorgaben wurde bei den anderen Bauvorhaben 
des Bauherrn verwendet. Aus Gründen des 
Wiedererkennungswertes, der Gestaltung und des gleichen 
Erscheinungsbildes ist ein entsprechender Stein 
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zwingend anzubieten.

Die Gleichwertigkeit ist für folgende Kriterien zu 
belegen:
Optik und Oberfläche des Steins
Gleichwertigkeit in der Qualität
Gleiches Herstellungsverfahren

Der Bieter hat die Gleichwertigkeit mit der 
Angebotsabgabe zu belegen.

Klinker, Blaubraun-bunt, wechselseitig verarbeitet 
(glatte und raue (Fußseite) als Sichtseite)
Normalformat (NF): ca. 240 × 115 × 71 mm
Bedarf: ca. 48 Stück/m2

Technische Eigenschaften
Herstellung gemäß DIN EN 771-1, DIN 105 
Wasseraufnahme: < 5 %
Scherbenrohdichte: ca. 1,9 kg/dm³

–Druckfestigkeit: ca. 70 100 N/mm²
Druckfestigkeitsklasse: 28
Frostwiderstand: F2 (hohe Frostbeständigkeit gemäß DIN 
EN 771-1)
Lochanteil: < 15 %
Umlaufende Außenwandung: >= 33 mm

Herstellung & Nachhaltigkeit:

im Strangpressverfahren unter hohem Vakuum 
hergestellter Klinker zur Erzielung eines 
hochverdichteten, praktisch nicht offenporigen 
Scherbens.
Brand bis zum Sintern bei Temperaturen von ca. 

–1.200 1.250 °C im Reduktionsbrand. Herstellung ohne 
chemische Zusätze oder Hilfsmittel, insbesondere ohne 
Eisenoxid, Mangan, Engoben, Hydrophobierungen oder 
Kohle.

Sortierung und Erscheinungsbild:

Handsortierung nach dem Brennprozess.

Vorderseite (glatte Seite) und Rückseite (Fußseite)  
wechselseitig zu verarbeiten, um eine lebendige, 
differenzierte Fassadenwirkung zu erzielen.
Sortengleiche Nachlieferung für mindestens 20 Jahre,  
auch bei Objektsortierungen und Nachlieferungen unter 
50 m2.

Formsteine
Erforderliche Form- und Sondersteine sind in gleicher 
Charge und aus dem gleichen Rohmaterial wie die 
Normalsteine herzustellen.
Formsteine dürfen nicht geschnitten oder geklebt 
werden, sondern sind als vollständig gebrannte 
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Formteile im Brennofen zu produzieren.

Qualitäts- und Produktmerkmale:

Produkt ohne chemische Zusätze
Farbechtheit ausschließlich durch den Brand

–Reduktionsbrand bei ca. 1.200 1.250 °C
Hohe Druckfestigkeit, Frostbeständigkeit und 
Langlebigkeit
Objektbezogene Handsortierung

Die vorbeschriebenen Eigenschaften weist folgender 
Klinker auf:
Wittmunder Klinker Sortierung 131.1
Hersteller / Vertrieb
Wittmunder Klinker

–Werk Neuschoo  GmbH & Co. KG
Torsten Gilbers
Ziegeleiweg 1
26487 Neuschoo

–Tel. 0 49 75 / 91 91  0
E-Mail: gilbers@wittmunder-klinker.de

Verarbeitungshinweise:

Vor Beginn der Sichtmauerwerksarbeiten ist eine 
Musterwandfläche zu erstellen.
An dieser werden Verband, Fugenfarbe, Verfugung und 
handwerkliche Ausführung geprüft.
Mit den Sichtmauerwerksarbeiten darf erst nach Freigabe 
durch den Bauherrn oder seine Beauftragten begonnen 
werden.
Die Musterwandfläche dient während der Bauzeit als 
Referenz und ist nach Abschluss der Arbeiten auf 
Verlangen der Bauleitung zu entfernen.
Vormauermörtel: Werktrockenmörtel Mörtelgruppe IIa / 
M5, geeignet für schwachsaugendes Vormauerwerk.

Fertigstürze sind in gleicher Klinkeroberfläche 
herzustellen

MÖRTEL

Es darf nur Portlandzement der Mörtelgruppe IIa 
verwendet werden. Der Mörtel muß die notwendige 
Festigkeit erreichen. Der Mörtelsand darf nur einen 
geringen Hohlraumanteil haben. Der Korndurchmesser 
sollte bei 0-4 mm für Mauermörtel und bei 0-2 mm bei 
Fugenmörtel bei gleichmäßigem Verlauf der Sieblinie 
liegen. Leichtmörtel und Werkfrischmörtel mit 
Abbindeverzögerer dürfen für Verblendschalen nicht 
verwendet werden. 
Farbe der Verfugung: Anthrazit

WÄRMEDÄMMUNG
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Es ist eine Wärmedämmung in der Luftschicht des 
Mauerwerks mit über den ganzen Querschnitt wasserab- 
weisender, quellfreier Mineralwolle aus Steinwolle  
nach 
DIN 18165, Typ WV 035/A1 nach DIN 4102 einzubauen. 
Es sind 18 cm dicke Dämmplatten so auf dem 
Hintermauerwerk bzw. Betonwänden über den Ankern 
mit Dämmstoff-Plattenhaltern zu befestigen, daß die 
Plattenfugen dicht zusammengestossen sind. Die Dämm-
stoffplatten müssen fest auf dem Hintermauerwerk 
bzw. Betonwänden anliegen. Eine Kunststofftropf- 
scheibe mit Durchmesser 20 mm ist stramm auf den Anker 
bis zur Luftschichtmitte zu schieben. Danach sind die 
Anker am Ende mind. 25 mm rechtwinklig abzubiegen.

Im Bereich des Fußpunktes ist
eine wasserunempfindliche Dämmplatte aus extrudierten 
Hartschaum nach DIN 18164 PUR P-WD-035-B2 
einzubauen.

Die Dämmaterialien sind der ausschreibenden Stelle auf 
Nachfrage zu benennen, die Materialeigenschaften sind 
mit entsprechenden Datenblättern zu belegen.

FOLIEN

Alle Anschlüsse am Fußpunkt des Verblendmauer-
werks, sowie an Fensterstürzen sind mit Folie 
auszuführen. Die Folie ist mechanisch zu befestigen. 
Die Befestigung ist im EP einzukalkulieren. 

ABFANGUNGEN / ÖFFNUNGSÜBERDECKUNGEN

Die Stürze zur Überdeckung von Öffnungen und Abfangung 
des aufgehenden Verblendmauerwerks oberhalb der 
Dachfläche über dem EG sind als Fertigteilstürze mit 
einbetonierten Halfenschienen, Aussen mit Riemchen und 
Läuferwinkelriemchen auszuführen. Die Ansicht hat dem 
gewählten Verband zu entsprechen Die Stürze sind mit 
dem Verblendmauerwerk im Verband zu verzahnen.
Dehnfugen sind nach Erfordernis anzuordnen.
Die Stürze sind komplett einschließlich der 
erforderlichen Bewehrung, der Halfenschienen, der 
Abfangekonstruktion (Konsolanker o.Ä) und sämtlicher 
Befestigungsmittel zu kalkulieren.

Die Abfangkostruktion einschließlich der 
Befestigungsmittel sind in Edelstahl auszuführen.

Die gewählten Fabrikate sind der ausschreibenden Stelle 
auf Nachfrage zu benennen

Der AN hat den rechnerischen, statischen Nachweis 
der Verankerungen und Abfangungen zu erstellen und dem 
AG und über AWARO zur Verfügung zu stellen.
Diese Leistung ist in der Kalkulation zu 
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berücksichtigen und in der Position 13.02.0480 
zu kalkulieren.

Es wird darauf hingewiesen, daß die Öffnungen im
Schichtverband des Verblendmauerwerks zu 
überdecken sind.
Rollschichten sind zur Überdeckung von Öffnungen nicht 
vorgesehen.

DEHNFUGEN

Die senkrechten Dehnfugen sind in der Breite der Lager- 
und Stoßfugen auszuführen.
Der Verlauf der vertikalen Dehnfugen hat dem 
Mauerwerksverband zu folgen.

Die waagerechten Dehnfugen sind in der Breite der 
Lagerfugen auszuführen und werden 
direkt unterhalb der statisch notwendigen Abfangung 
angeordnet. Sie sind gemäß DIN 18 540 dauerelastisch 
mit Zweikomponentenmaterial zu versiegeln. 
Die Versiegelung muß hochgradig alterungs- und 
UV-beständig sein.
Farbe: nach Wahl des AG aus der Standardfarbpalette des 
Herstellers.
Die Lage der Dehnfugen ist den Ausführungsplänen 
zu entnehmen oder mit der örtlichen Bauleitung 
abzustimmen

MASSTOLERANZEN

Die Maßtoleranzen in den Flächen richten sich nach der 
DIN 18201, 18202, 18203. Die Toleranzen zu 
Rohbauteilen zur Aufnahme von Ausbauteilen, Fenstern 
und Fassadenelementen sind abweichend von zulässigen 
Maßtoleranzen zu erstellen.Sie betragen bei einem 
Anschlagmaß zum Rohbau von z.B. 6 cm +-2 mm, dabei 
spielen die Längen der Gesamtwände keine Rolle. 

GERÜST

Während der Verblendarbeiten ist das Gebäude bauseits 
mit einem Standgerüst der Gerüstklasse 4 eingerüstet.
Die bauseitige Gerüststellung erfolgt mit 30 cm 
Auslegerkonsolen vor der Rohbauwand.
Im Zuge des Arbeitsfortschritts, des Hochführens der 
Wanddämmung und des Verblendmauerwerks sind sie 
Konsolen durch den Auftragnehmer zurückzubauen und an 
angewiesener Stelle zu lagern.

Ausführungsart: Montagegerüst nach DIN EN 12811-1 
Systembreitenklasse SW09
Lastklasse 4
Flächenbezogene Nutzlast: 3,0 kN/m2
Höhenklasse: H2 
Feldlänge: 2,50 m
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lichte Höhe zwischen den Gerüstlagen: ca. 2,00 m
Das Gerüst wird als 90 cm breites Gerüst mit 30 cm 
Konsole vor den Aussenwänden gestellt.

MATERIALTRANSPORT UND LAGERUNG

Materialtransporte sind eigenverantwortlich vom 
Auftragnehmer durchzuführen.
Transport und Hebezeuge werden vom Auftraggeber nicht 
gestellt.

Das Abstellen von Verblendmauerwerks auf dem Vordach an 
der Nordseite des Gebäudes ist nicht zulässig.

FABRIKATSANGABEN:

FABRIKATSABFRAGEN

Verblendmauerziegel

angebotenes Fabrikat:..................................
(vom Bieter einzutragen)

Wärmedämmung aus wasserunempfindlichen 
maßhaltigenSteinfaserdämmplatten

angebotenes Fabrikat:..................................
(vom Bieter einzutragen)

Wärmedämmung aus wasserunempfindlichen Dämmplatten
aus extrudiertem Polystyrol Hartschaum

angebotenes Fabrikat:..................................
(vom Bieter einzutragen)

Schaumglasdämmstein Fußpunkt

angebotenes Fabrikat:..................................
(vom Bieter einzutragen)

vorkomprimiertes Dichtband
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angebotenes Fabrikat:..................................
(vom Bieter einzutragen)

Stoßfugenlüfter

angebotenes Fabrikat:..................................
(vom Bieter einzutragen)

13.01 BAUSTELLENEINRICHTUNG

Vergütung der Baustelleneinrichtung
Alle für die Maßnahmen notwendigen Gegenstände der
Baustelleneinrichtung sind vom AN für die Durchführung
seiner Arbeit zu besorgen und bereitzustellen. Eine
entsprechende Leistungsbeschreibung mit eingesetzten
Baustelleneinrichtungsgegenständen, Maschinen, Kränen,
Hebezeugen sowie etwa anfallende Gebühren etc. ist vom
Bieter auf dem hierfür vorgesehen Blatt des Leistungs-
verzeichnisses aufzustellen, mit Preisen zu versehen
und als Teil des Angebotes mit anzugeben.

Der Hochbaukran des AN Rohbau wird zur Ausführung der 
Arbeiten nicht mehr vor Ort sein. Der Transport der 
eigenen Leistungen auf dem Grundstück sowie auf und 
innerhalb des Gebäudes ist in
die Baustelleneinrichtung mit einzurechnen.

13.01.0010 Baustelleneinrichtung Verblendarbeiten

Baustelleneinrichtung Verblendarbeiten
Art und Umfang (vom Bieter einzusetzen)

.......................................................

.......................................................

.......................................................

1,000  psch. _____________ _____________
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Summe 13.01 BAUSTELLENEINRICHTUNG _____________
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13.02 VERBLENDMAUERWERK SCHULUNGSGEBÄUDE

13.02.0010 Musterfläche 2,00 x 2,00 m

Verblendmauerwerk als Musterfläche ca. 2,00 x 2,00 m, 
liefern, anlegen, abbrechen und entsorgen, d = 11,5 
cm.

1,000  St _____________ _____________

13.02.0020 Verblendmauerwerk NF

Verblendmauerwerk als vorgehängte hinterlüftete 
Fassade, wie in den Vorbemerkungen beschrieben, liefern 
und erstellen.
In Teilbereichen ist die Fassade ungedämmt auszuführen.
Der Schalenabstand des Mauerwerks beträgt auch hier 22 
cm.

VHLZ 1,6/28/NF/ Mg Ia 
NF- 240 x 71 x 115 mm.

Verband: Läuferverband mit Halbsteinüberdeckung, die 
Verwendung von Steinen <1/2 ist nicht zulässig
Material wie in den Vorbemerkungen beschrieben.
Beim Aufmauern ist durch Putzlehren sicherzustellen
das die Luftschicht frei von Mauermörtel bleibt.
Die Putzlehren sind mit dem Mauerwerk hoch zu führen.

Wandaufbau:
Stahlbetonaussenwand (bauseits)
Dämmung d = 18 cm
Luftschicht  4cm
Verblendmauerwerk: d= 11,5 cm

In Teilflächen werden die bauseitigen Wände nicht 
gedämmt.
Dies betrifft die Wandscheibe im EG Achse G/3 und die 
Technikeinhausung auf dem Dach.

Verband: Läuferverband mit Halbsteinüberdeckung, die 
Verwendung von Steinen <1/2 ist nicht zulässig
Material wie in den Vorbemerkungen beschrieben.

Pläne:
A 531 A
A 532 A
A 5216

724,000  m2 _____________ _____________

13.02.0030 Zulage Abtreppung

Zulage zum Verblendmauerwerk der LV Pos. 13.02.0020 
für die Abtreppung des Mauerwerks am Fußpunkt.
Abtreppung ca. 2 cm.
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 13.02.0030) ...

Abstand unterste Lage (Kimmschicht 2 cm über VK 
Fundament, 2. Lage ca. 2 cm über VK Kimmschicht)

125,000  m _____________ _____________

13.02.0040 Bohranker für Verblender

Edelstahlbohranker mit Zulassung  für einen 
Wandschalenabstand >150 mm setzen
Verankerung in Stahlbetonwänden tlw. Mauerwerk
Abstand der Klinkerfassade von der Stahlbetonwand ca. 
22 cm im Lichten.

Ausführung nach statischer Erfordernis und 
Herstellervorschrift

Abrechnung über die gesamte zu klinkernde Wandfläche

Pläne:
A 531 A
A 532 A

724,000  m2 _____________ _____________

13.02.0050 Zulage Eckausbildungen

Anlegen von Gebäudeecken, senkrechten An- bzw 
Abschlüssen von Gebäudeteilen, Eckausbildungen, usw, 
als Zulage zu vor beschriebenem Verblendmauerwerk

Die Ecken der Fensterleibungen sind nicht über diese 
sondern in der LV Pos. 13.02.0140 abzurechnen

53,000  m _____________ _____________

13.02.0060 Öffnungen <=2,50 qm herstellen

Herstellen von Öffnungen,  Einzelgröße <= 2,50 m2, die 
Überdeckung ist in einer gesonderten Position erfaßt.
Wandstärke: d = 11,5 cm

Öffnungsgöße ca. 1 m2

2,000  St _____________ _____________

13.02.0070 Öffnungen <=2,50 qm herstellen, ca. 20x20 cm

Herstellen von Öffnungen,  Einzelgröße <= 2,50 m2, 
einschließlich Überdeckung
Wandstärke: d = 11,5 cm

Öffnungsgröße bis ca. 0,05 m2

15,000  St _____________ _____________
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13.02.0080 Öffnungen <=2,50 qm herstellen, ca. 13,5x9,5 bis 19x9 cm

Herstellen von Öffnungen für bauseitige Notüberläfue,  
Einzelgröße <= 2,50 m2, 
einschließlich Überdeckung und anarbeiten an den 
bauseitigen Notüberlauf, Kompriband und Versiegelung
Wandstärke: d = 11,5 cm

Öffnungsgröße ca. 13,5x9,5 bis  19x9 cm

10,000  St _____________ _____________

13.02.0090 Öffnungen und Fenster >2,50 qm herstellen

Herstellen von Öffnungen und Fenstern, Einzelgröße 
größer 2,50 m², die Überdeckung ist in einer 
gesonderten Position erfasst.
Wandstärke: d = 11,5 cm

136,000  m2 _____________ _____________

13.02.0100 Wärmedämmung Steinfaserdämmplatten d=18 cm

Wärmedämmung für zweischalige Wände, Kerndämmung,
aus Steinwolle nach DIN EN 13162. Mit RAL-Gütezeichen 
der Gütegemeinschaft Mineralwolle e.V. (freigezeichnet 
gemäß deutscher Gefahrstoffverordnung und europäischer 
Verordnung Nr. 1272/2008 (CLP-VO) Nota Q).

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,030 W/(m2/K)
nach DIN EN 13162
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/(m2/K)
nach DIN 4108-4:2017-03
 
Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: WZ
Bezeichnungsschlüssel gem. DIN EN 13162: MW-EN 13162-T3- 
WL(P)-MU1
Nichtbrennbar, Euroklasse A1 nach DIN EN 13501;
Schmelzpunkt > 1000° C nach DIN 4102-17
Grenzabmaße für die Dicken: T3 nach DIN EN 13162;
Langzeitige Wasseraufnahme WL(P) nach DIN EN 13162;
einseitig mit schwarzem Glasvlies kaschiert.
 
Nachgewiesen bis zu 3 Monate witterungsbeständig bei 
freier Bewitterung in der Bauphase.

Dämmschichtdicke: 180 mm
Fugen und Kreuzstöße vermeiden. Mörtelreste und andere 
Unebenheiten an der tragenden Wand vor der Montage der 
Dämmstoffplatten entfernen.

Kerndämmplatten auf nichtrostende Drahtanker 
aufstecken, Fixieren der Dämmstoffschicht durch 
Aufschieben von Kunststoffscheiben (Ø min. 50 mm), 
Eindrücken des Dämmstoffes (Steppdeckeneffekt) 
vermeiden, anschließend Anker rechtwinklig (mit einer 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 13.02.0100) ...

Schenkellänge von ca. 25 mm) bzw. waagerecht zur 
Lagerfuge der Außenschale abbiegen.

Es sind Mauerwerksanker mit bauaufsichtlicher Zulassung 
für einen Schalenabstand >150 mm zu verwenden

Hinweis: Ausführung der Verblendschale nach DIN EN 1996

Verschnitte und Nachbesserungen werden nicht gesondert 
vergütet.

610,000  m2 _____________ _____________

13.02.0110 Wasserunempfindliche Dämmplatten am Fußpunkt, d=18 cm

Wärmedämmung aus wasserunempfindlichen Dämmplatten,
(extrudierten Hartschaumplatten) im Bereich von
Fußpunkten des Verblendmauerwerks 
d = 18 cm, 
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: 0,032 W/(m2/K)
nach DIN 4108-4:2017-03
Höhe ca. 100 cm = ca. 50 cm über OK Gelände

115,000  m2 _____________ _____________

13.02.0120 Vermörteln Schalenfuge 4 cm

Vermörtelung des Bereiches der Luftschicht  am 
Fußpunkt unterhalb der Horizontalfolie als Schalenfuge.
Stärke 4 cm, Höhe ca. 50 cm

58,000  m2 _____________ _____________

13.02.0130 Fußpunktabdichtung, h=50 cm OK Gelände

Abdichtung an der aufgehende Aussenwand am Fußpunkt 
des Mauerwerks,, mit Voranstrich + Bitumenschweißbahn 
G200S4 mit Alu-Einlage, vollflächig verschweißt.
Die Abdichtung ist bis ca. 50 cm über OK Gelände zu 
führen.

115,000  m2 _____________ _____________

13.02.0140 Fensterleibungen Öffnungen >2,5 m2

Anlegen von Leibungen für Türen und Fenster 
Das Anlegen der senkrechten Leibungen ist in dieser 
Position zu erfassen.
Die Überdeckung ist in einer gesonderten Position 
erfaßt.
Einzelgröße der Öffnungen > 2,50 m²
Leibungstiefe d = 24 cm
Einschließlich Anlegen der 90 ° Ecke

82,000  m _____________ _____________
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13.02.0150 Schaumglas-Dämmsteine

Liefern und Einbauen von Schaumglas-Dämmsteinen als 
Fußpunkt der Klinkerflächen.
Einschließlich Ausgleich von Unebenheiten des Randes 
der Bodenplatte durch Mörtelausgleichsschicht bis ca. 5 
cm

125,000  m _____________ _____________

13.02.0160 Zulage Paßsteine

Zulage für Herstellen und Einbauen von Passsteinen zum 
Anlegen von Öffnungen, Eckausbildungen usw.,
werkseitig oder auf der Baustelle geschnitten, 
Schnittkanten dürfen nicht sichtbar verarbeitet werden
für o. g. Verblendmauerwerk, Format NF.
Abzurechnen sind nur Passsteine, die sich nicht aus dem 
Regeln des Verbands ergeben.

Dabei wird vorausgesetzt, dass beim Läuferverband an 
Leibungen und Aussenecken in jeder zweiten Schicht ein 
zu schneidender Stein anfällt. 
Passteine bei Öffnungen <2,50 m2 (Leibungstiefe 24 cm) 
sind in der Pos. 13.02.0140 zu kalkulieren (1/4 Stein 
je 2. Schicht) 

Als Passsteine werden nur die darüber hinaus zu 
schneidenden Steine anerkannt.

Bei Öffnungen < 2,50 m (Leibungstiefe 11,5 cm) ist die 
Position Passsteine abzurechnen

108,000  St _____________ _____________

13.02.0170 Kunstkautschukfolie

Kunstkautschukfolie (Butylfolie) zur Abdichtung der 
Außenschale im Bereich von Auflagern, Fensterstürzen 
und Abfangungen, wie in den Vorbemerkungen beschrieben 
und im Plan dargestellt,, liefern und einbauen. 
Folienbreite: bis ca. 1,00 m
einschließlich hochführen am Aussenmauerwerk / 
Stahlbetonwänden

Detail: A A 550 VD
A 5100 A
A 5212
A 522 Vc

186,000  m _____________ _____________

13.02.0180 Dehnfugen senkrecht

Senkrechte Dehnfugen in den Klinkerflächen der v. g.
Positionen, einschl. mit Styropor, d = 10 - 15 mm,
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 13.02.0180) ...

anlegen, nach dem Verfugen Styropor entfernen, 
Fuge hinterfüllen und mit Zweikomponentenmaterial
dauerelastisch versiegeln. Oberfläche mit Quarzsand 
bestreuen.
Fugenverlauf dem Verband folgend (Versatz je Schicht 
ca. 12,5 cm)

Farbe: Anthrazit, 
gleiches Erscheinungsbild wie Mörtelfugen

197,000  m _____________ _____________

13.02.0190 Dehnfugen waagrecht

Waagrechte Dehnfugen in den Klinkerflächen der v. g.
Positionen, einschl. mit Styropor,
anlegen, nach dem Verfugen Styropor entfernen, 
Fuge hinterfüllen und mit Zweikomponentenmaterial
dauerelastisch versiegeln. Oberfläche mit Quarzsand 
bestreuen.

Farbe: Anthrazit, 
gleiches Erscheinungsbild wie Mörtelfugen

41,000  m _____________ _____________

13.02.0200 Stossfugenlüfter, Abstand ca. 1,50 m

Stoßfugenlüfter für offene Stoßfugen, in einem Abstand 
von 1,5 Metern oben und unten in der Fassade einsetzen

Edelstahl: X5CrNiMo 17-12-2, EN10088-2 (Aisi 316 DIN 
1.4401)

hoch 70 mm
Fugenbreite: 7-14mm NF Klinker

219,000  St _____________ _____________

13.02.0210 Anschluss Fenster, Raffstorekasten

Anschlussfuge an Fensterrahmen und Raffstorekasten mit 
Kompriband

Farbe: Anthrazit

Detail: A 550 VD

138,000  m _____________ _____________

13.02.0220 Einpassen Steine bei bauseitigen Gerüstabbau

Im Zuge des bauseitigen Gerüstabbaus sind durch den AN 
die an den Stellen der Gerüstverankerung weggelassenen 
Steine zu ergänzen und passend zur Verfugung zu 
verfugen.
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1,000  psch. _____________ _____________

13.02.0230 Zulage Dehnfugen f. vorkomprimiertes Dichtband

Zulagen zu den Dehnfugenpositionen, für die Verwendung 
von vorkomprimiertem Dichtungsband, 

206,000  m _____________ _____________

13.02.0240 Reinigen von verschmutztem Sichtmauerwerk

Reinigen von verschmutztem Sichtmauerwerk 
(Nassreinigung) mit geeignetem Steinreiniger (keine 
salzsäurehaltigen Mittel)
Die Wände sind vor der Behandlung mit dem 
Reinigungsmittel gut anzunässen und danach wieder
mit klarem Wasser gut abzuwaschen.

996,000  m2 _____________ _____________

13.02.0250 Verfugung mit Fertigmörtel 05 29 anthrazit

Verfugung mit Fertigmörtel 05 29 anthrazit
Material liefern und nachträglich verfugen

996,000  m2 _____________ _____________

13.02.0260 Revisionsdeckel aus Aluminium

Revisionsklappe aus Aluminium 200x200mm, für Fassade, 
mit Abdeckrahmen 255x255x56 mm
mit Vierkantverschluss
Einschließlich Anlegen der erforderlichen Öffnung

Oberfläche: beschichtet Farbton nach Wahl des AG, alle 
Farbtöne einschließlich RAL 9006 und DB 703

Plan A 5212 Vb

7,000  St _____________ _____________

13.02.0270 Insektenschutzgitter am unteren Wandabschluss

Insektenschutzgitter aus Edelstahl: X5CrNiMo 17-12-2, 
EN10088-2 (Aisi 316 DIN 1.4401) an  unteren 
Wandabschlüssen 

Detailplan: A 5207

42,000  m _____________ _____________

13.02.0280 Einbinden Leitungsdurchführungen

Einbinden von Leitungsdurchführungen in das 
Verblendmauerwerk, Größe bis 2 cm Durchmesser.
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6,000  St _____________ _____________

13.02.0290 Vermörteln Schalenfuge 4 cm

Vermörtelung des Bereiches der Luftschicht am Fußpunkt
unterhalb der Horizontalfolie als Schalenfuge.
Stärke 4 cm, Höhe ca. 50 cm

58,000  m2 _____________ _____________

13.02.0300 Mineralische Dichtungsschlämme

Mineralische Dichtungsschläme am Fußpunkt des 
aufgehenden Verblendmauerwerks aufbringen.
Schichtdicke nach Zulassung
Ausführung bis zu einer Höhe von ca. 50 cm
Einschließlich Schutz mit Noppenbahn

63,000  m2 _____________ _____________

13.02.0310 Leitungen Gasdrainage

Leitungen für die Gasdräinage (Methangas) hinter dem 
Verblendmauerwerk verlegen.

Material: KG Rohr (grün) DN 100
mit gasdichter NBR-Dichtung

Einzellänge ca. 90 cm  das Rohr ist an das bauseitig 
vom AN Rohbau verlegte Rohr anzuschließen und ca. 30-40 
cm über OK Gelände zu führen.

Einschließlich Ausnehmen der Fassadendämmung und Einbau 
der Dämmung d = ca. 10 cm

10,000  St _____________ _____________

13.02.0320 Umlenkstück

Umlenkstücke für die KG Rohre der Pos. 13.02.0310 
90 ° Bögen, mit Querschnittänderung von DN 100 zu 
recheckick ca. 250 x 100 mm

10,000  St _____________ _____________

13.02.0330 Lochgitter

Lochgitter aus Aluminium, Farbe nach Wahl des AG.
Abmessung ca. 250 x 830 mm
Einbau im Verblendmauerwerk ( anstelle eines Steines)
Freier Querschnitt ca. 80 cm2

Einschließlich gasdichtem Anschluss des Umlenkstückes 
der Pos. 13.02.0320 
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10,000  St _____________ _____________

ÜBERDECKEN VON ÖFFNUNGEN

Fassadenöffnungen sind mit vorgefertigten Stürzen zu 
überdecken.
Die erforderlichen Abfangkonstruktionen sind für die 
Angebotsabgabe anhand der in den jewiligen Positionen 
gemachten Angaben (Pläne der zu überdeckenden Öffnung, 
Höhe der abzufangenden Verblendmauerwerkswand) zu 
bemessen.

Die Kosten für die Dimensionierung ist in den 
jeweiligen LV Positionen zu kalkulieren.
Der statische Nachweis ist in der Pos.  zu 
kalkulieren

13.02.0340 Überdecken von Öfnungen <= 2,5 m2

Überdecken von Öffnungen 
<= 2,5 m2
mit Fertigteilsturz

Einschließlich geeigneter Anschlußbefestigungen an den 
Massivbaukörper mittels Konsolankern o.ä.

Seitliche Verzahnung des Sturzes mit dem Wandmauerwerk
Untere Sturzansicht Stein ohne Lochanteil

Abfangkonstruktionen in Edelstahl 1.4571
Ausführung als gefertigter Sturz mit Verblendmauerwerk, 
ohne sichtbare Abfangung.
Ansicht des unteren Abschlusses als ganzer Stein

Höhe der abzufangenden Wandfläche ca. 0,65  m
Länge der zu überdeckenden Öffnung als Einzelöffnung 
ca. 1,01 m

Kraglänge ca.315 mm

Ausführungsort: Ost- und Westansicht

2,000  St _____________ _____________

13.02.0350 Abfangung Wandflächen, Fenstersturz, 5,01 m, Abfanghöhe 2,50 m

Fertigteilsturz als Überdeckung von Öffnungen.
wie in den Plänen dargestellt.
Einschließlich geeigneter Anschlußbefestigungen an den 
Massivbaukörper mittels Konsolankern o.ä.

Seitliche Verzahnung des Sturzes mit dem Wandmauerwerk
Untere Sturzansicht Stein ohne Lochanteil

Abfangkonstruktionen in Edelstahl 1.4571
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Ausführung als gefertigter Sturz mit Verblendmauerwerk, 
ohne sichtbare Abfangung.
Ansicht des unteren Abschlusses als ganzer Stein

Bei der Ausführung ist der bauseitige Sonnenschutz zu 
berücksichtigen.
Höhe des Raffstorekastens ca. 25 cm

Höhe der abzufangenden Wandfläche ca. 2,50 m
Max. Länge der zu überdeckenden Öffnung als 
Einzelöffnung ca. 5,01 m

Kraglänge ca.315 mm

Ausführungsort: Südansicht Plan A532A

Fassadenschnitt A 550Vb

3,000  St _____________ _____________

13.02.0360 Abfangung Wandflächen, Sturz, 3,51 m, Abfanghöhe 2,50 m

Fertigteilsturz als Überdeckung von Öffnungen, 
wie in den Plänen dargestellt.
Einschließlich geeigneter Anschlußbefestigungen an den 
Massivbaukörper mittels Konsolankern o.ä.

Seitliche Verzahnung des Sturzes mit dem Wandmauerwerk
Untere Sturzansicht Stein ohne Lochanteil

Abfangkonstruktionen in Edelstahl 1.4571
Ausführung als gefertigter Sturz mit Verblendmauerwerk, 
ohne sichtbare Abfangung.
Ansicht des unteren Abschlusses als ganzer Stein

Der Sturz ist in der unteren Ansicht in einer Tiefe von 
24 cm auszuführen. Die Ansicht in der Untersicht muss 
dem gewählten Verband entsprechen.

Höhe der abzufangenden Wandfläche ca. 2,50 m
Max. Länge der zu überdeckenden Öffnung als 
Einzelöffnung ca. 3,51 m

Kraglänge ca.315 mm

Ausführungsort: Südansicht Plan A 532 A

1,000  St _____________ _____________

13.02.0370 Abfangung Wandflächen, Sturz, 3,88 m, Abfanghöhe 2,50 m

Fertigteilsturz als Überdeckung von Öffnungen,
wie in den Plänen dargestellt.
Einschließlich geeigneter Anschlußbefestigungen an den 
Massivbaukörper mittels Konsolankern o.ä.
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Seitliche Verzahnung des Sturzes mit dem Wandmauerwerk
Untere Sturzansicht Stein ohne Lochanteil

Abfangkonstruktionen in Edelstahl 1.4571
Ausführung als gefertigter Sturz mit Verblendmauerwerk, 
ohne sichtbare Abfangung.
Ansicht des unteren Abschlusses als ganzer Stein

Der Sturz ist in der unteren Ansicht in einer Tiefe von 
24 cm auszuführen. Die Ansicht in der Untersicht muss 
dem gewählten Verband entsprechen.

Höhe der abzufangenden Wandfläche ca. 2,50 m
Max. Länge der zu überdeckenden Öffnung als 
Einzelöffnung ca. 3,885 m

Kraglänge ca.315 mm

Ausführungsort: Ostansicht Plan A 532 A

1,000  St _____________ _____________

13.02.0380 Abfangung Wandflächen, Fenstersturz, 1,01 m, Abfanghöhe 2,50 m

Fertigteilsturz als Überdeckung von Öffnungen,
wie in den Plänen dargestellt.
Einschließlich geeigneter Anschlußbefestigungen an den 
Massivbaukörper mittels Konsolankern o.ä.

Seitliche Verzahnung des Sturzes mit dem Wandmauerwerk
Untere Sturzansicht Stein ohne Lochanteil

Abfangkonstruktionen in Edelstahl 1.4571
Ausführung als gefertigter Sturz mit Verblendmauerwerk, 
ohne sichtbare Abfangung.
Ansicht des unteren Abschlusses als ganzer Stein

Bei der Ausführung ist der bauseitige Sonnenschutz zu 
berücksichtigen
Höhe des Raffstorekastens ca. 25 cm

Höhe der abzufangenden Wandfläche ca. 2,50 m
Max. Länge der zu überdeckenden Öffnung als 
Einzelöffnung ca. 1,01 m

Kraglänge ca.315 mm

Ausführungsort: Ostansicht Plan A532

Fassadenschnitt A550 Vb

1,000  St _____________ _____________

13.02.0390 Abfangung Wandflächen, Fenstersturz, 2,51 m, Abfanghöhe 2,50 m

Fertigteilsturz als Überdeckung von Öffnungen,
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 13.02.0390) ...

wie in den Plänen dargestellt.
Einschließlich geeigneter Anschlußbefestigungen an den 
Massivbaukörper mittels Konsolankern o.ä.

Seitliche Verzahnung des Sturzes mit dem Wandmauerwerk
Untere Sturzansicht Stein ohne Lochanteil

Abfangkonstruktionen in Edelstahl 1.4571
Ausführung als gefertigter Sturz mit Verblendmauerwerk, 
ohne sichtbare Abfangung.
Ansicht des unteren Abschlusses als ganzer Stein

Der Sturz ist in der unteren Ansicht in einer Tiefe von 
24 cm auszuführen. Die Ansicht in der Untersicht muss 
dem gewählten Verband entsprechen

Höhe der abzufangenden Wandfläche ca. 0,86 m
Max. Länge der zu überdeckenden Öffnung als 
Einzelöffnung ca. 2,51 m

Kraglänge ca.315 mm

Ausführungsort: Ostansicht Plan A532

1,000  St _____________ _____________

13.02.0400 Abfangung Wandflächen, Fenstersturz, 1,25 m, Abfanghöhe 4,08 m

Fertigteilsturz als Überdeckung von Öffnungen,
wie in den Plänen dargestellt.
Einschließlich geeigneter Anschlußbefestigungen an den 
Massivbaukörper mittels Konsolankern o.ä.

Seitliche Verzahnung des Sturzes mit dem Wandmauerwerk
Untere Sturzansicht Stein ohne Lochanteil

Abfangkonstruktionen in Edelstahl 1.4571
Ausführung als gefertigter Sturz mit Verblendmauerwerk, 
ohne sichtbare Abfangung.

Der Sturz ist in der unteren Ansicht in einer Tiefe von 
24 cm auszuführen. Die Ansicht in der Untersicht muss 
dem gewählten Verband entsprechen.

Höhe der abzufangenden Wandfläche ca. 4,08 m
Max. Länge der zu überdeckenden Öffnung als 
Einzelöffnung ca. 1,25 m

Kraglänge ca.315 mm

Ausführungsort: Westansicht A 531 A

1,000  St _____________ _____________

13.02.0410 Abfangung Wandflächen, Fenstersturz, 5,01 m, Abfanghöhe 4,08 m
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 13.02.0410) ...

Fertigteilsturz als Überdeckung von Öffnungen,
wie in den Plänen dargestellt.
Einschließlich geeigneter Anschlußbefestigungen an den 
Massivbaukörper mittels Konsolankern o.ä.

Seitliche Verzahnung des Sturzes mit dem Wandmauerwerk
Untere Sturzansicht Stein ohne Lochanteil

Abfangkonstruktionen in Edelstahl 1.4571
Ausführung als gefertigter Sturz mit Verblendmauerwerk, 
ohne sichtbare Abfangung.
Ansicht des unteren Abschlusses als ganzer Stein

Bei der Ausführung ist der bauseitige Sonnenschutz zu 
berücksichtigen
Höhe des Raffstorekastens ca. 25 cm

Höhe der abzufangenden Wandfläche ca. 4,08 m
Max. Länge der zu überdeckenden Öffnung als 
Einzelöffnung ca. 5,01 m

Kraglänge ca.315 mm

Ausführungsort: Westansicht A 531 A

Fassadenschnitt A 550 Vb

1,000  St _____________ _____________

13.02.0420 Abfangung Wandflächen, Fenstersturz, 2,26 m, Abfanghöhe 4,08 m

Fertigteilsturz als Überdeckung von Öffnungen,
wie in den Plänen dargestellt.
Einschließlich geeigneter Anschlußbefestigungen an den 
Massivbaukörper mittels Konsolankern o.ä.

Seitliche Verzahnung des Sturzes mit dem Wandmauerwerk
Untere Sturzansicht Stein ohne Lochanteil

Abfangkonstruktionen in Edelstahl 1.4571
Ausführung als gefertigter Sturz mit Verblendmauerwerk, 
ohne sichtbare Abfangung.
Ansicht des unteren Abschlusses als ganzer Stein

Der Sturz ist in der unteren Ansicht in einer Tiefe von 
24 cm auszuführen. Die Ansicht in der Untersicht muss 
dem gewählten Verband entsprechen

Höhe der abzufangenden Wandfläche ca. 4,08 m
Max. Länge der zu überdeckenden Öffnung als 
Einzelöffnung ca. 2,26 m

Kraglänge ca.315 mm

Ausführungsort: Westansicht A 531 A
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Fassadenschnitt A 550 Vb

1,000  St _____________ _____________

13.02.0430 Abfangung Wandflächen, Fenstersturz, 5,01 m, Abfanghöhe 4,08 m

Fertigteilsturz als Überdeckung von Öffnungen,
wie in den Plänen dargestellt.
Einschließlich geeigneter Anschlußbefestigungen an den 
Massivbaukörper mittels Konsolankern o.ä.

Seitliche Verzahnung des Sturzes mit dem Wandmauerwerk
Untere Sturzansicht Stein ohne Lochanteil

Abfangkonstruktionen in Edelstahl 1.4571
Ausführung als gefertigter Sturz mit Verblendmauerwerk, 
ohne sichtbare Abfangung.
Ansicht des unteren Abschlusses als ganzer Stein

Da die zu überdeckende Fensteröffnung keine 
Sonnenschutzanlage (Raffstorekasten) erhält ist der 
Sturz in der unteren Ansicht in einer Tiefe von 24 cm 
auszuführen. Die Ansicht in der Untersicht muss dem 
gewählten Verband entsprechen.

Höhe der abzufangenden Wandfläche ca. 4,08 m
Max. Länge der zu überdeckenden Öffnung als 
Einzelöffnung ca. 5,01 m

Kraglänge ca.315 mm

Ausführungsort: Nordansicht A 531 A

1,000  St _____________ _____________

13.02.0440 Abfangung Wandflächen Abfanghöhe 2,60 m

Konsolanker o.ä. für die Abfangung des 
Verblendmauerwerks oberhalb des Flachdachs über dem EG
(ungedämmte Wand)

Ausführung als Fertigteilsturz
Einschließlich geeigneter Anschlußbefestigungen an den 
Massivbaukörper mittels Konsolankern o.ä.

Untere Sturzansicht Stein ohne Lochanteil

Abfangkonstruktionen in Edelstahl 1.4571
Ausführung als gefertigter Sturz mit Verblendmauerwerk, 
ohne sichtbare Abfangung.

Höhe der abzufangenden Wandfläche ca. 2,60 m

Kraglänge ca.315 mm

Ausführungsort: Ostansicht 1. OG Plan A 532 A

29 38Druckdatum: 19.05.2026   Seite  von 



Projekt BDO-HN - Bildungszentren der HWK Dortmund – Ersatzneubau BZ 
Hansemann Haus 7

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Verblendarbeiten (VE 314 H7)
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 13.02.0440) ...

Plan A 5207 Vd

19,000  m _____________ _____________

13.02.0450 Abfangung Wandflächen Abfanghöhe ca. 45 cm

Konsolanker o.ä. für die Abfangung des 
Verblendmauerwerks oberhalb des Flachdachs über dem EG
(ungedämmte Wand)

Ausführung als Fertigteilsturz
Einschließlich geeigneter Anschlußbefestigungen an den 
Massivbaukörper mittels Konsolankern o.ä.

Untere Sturzansicht Stein ohne Lochanteil

Abfangkonstruktionen in Edelstahl 1.4571
Ausführung als gefertigter Sturz mit Verblendmauerwerk, 
ohne sichtbare Abfangung.

Höhe der abzufangenden Wandfläche ca. 0,45 m
Länge der abzufangenden Wand ca. 2,26 m

Kraglänge ca.315 mm

Ausführungsort: Ostansicht Plan A 532 A
1. OG

Plan A 5206 Ve

1,000  St _____________ _____________

13.02.0460 Überdecken von Öffnungen < 2,50 m2

Überdecken von Öffnungen < 2,50 m2 
mit Fertigteilstürzen
Einschließlich geeigneter Anschlußbefestigungen an den 
Massivbaukörper mittels Konsolankern o.ä.

Untere Sturzansicht Stein ohne Lochanteil

Abfangkonstruktionen in Edelstahl 1.4571
Ausführung als gefertigter Sturz mit Verblendmauerwerk, 
ohne sichtbare Abfangung.

Höhe der abzufangenden Wandfläche ca. 0,60 m
Länge der abzufangenden Wand ca. 1,01 m

Kraglänge ca.315 mm

Ausführungsort: Westansicht Plan A 531 und Ostansicht 
Plan A 532 A
1. OG
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 13.02.0460) ...

2,000  St _____________ _____________

13.02.0470 Eckkonsole, Kraglänge 315 mm, Wandhöhe 1,60 m

Zulage für die Lieferung und Montage von 
Eckkonsolankern o.Ä. einschließlich geeigneter 
Anschlußbefestigungen an den Massivbaukörper,
für die Abfangung des Verblendmauerwerks an den 
Gebäudeecken. Gebäudeecken jeweils einseitig mit 
Dehnfuge. Abzufangende Wandhöhe bis ca. 1,60 m

Kraglänge ca. 315 mm
In Edelstahl 1.4571

4,000  St _____________ _____________

STATISCHE NACHWEISE

13.02.0480 Statischer Nachweis Öffnungsüberdeckungen

Bemessung und Festlegung der erforderlichen 
Abfangekonstruktionen für die Fensterstürze und 
Wandkonstruktionen der LV Pos. 13.02.0350 bis 
13.02.0440 
Einschließlich Vorlage der Berechnung beim Prüfstatiker

Als besondere Leistung nach VOB/C DIN 18330

1,000  psch. _____________ _____________

13.02.0490 Fensterbänke

Fensterbänke aus Sichtbetonfertigteil SB4 mit 
Tropfkante
und hinterer Aufkantung 
Stärke im Mittel ca. 6 cm
Oberfläche mit ca. 1,5 ° Neigung
Breite ca. 31 cm 
Ausladung ca. 6 cm

Einzellänge ca. 2,01 m

Fassadenschnitt A 550 Vb

44,000  m _____________ _____________

Summe 13.02 VERBLENDMAUERWERK 
SCHULUNGSGEBÄUDE

_____________
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13.03 HALLE BESTAND

VORBEMERKUNGEN ZU VERBLENDARBEITEN 

Unter diesem Titel sind die Verblendarbeiten einer  
Außenwand des benachbarten erdgeschossigen 
Bestandsgebäudes erfasst.

Die Wandhöhe beträgt:
ca. 7,50 m über OK Gelände

Für die Hallenwand gelten, wenn nicht ausdrücklich 
anders erwähnt, die für das Schulungsgebäude genannten 
Vorgaben.

Die Vorsatzschale ist in einem Abstand von 2 cm vor der 
Bestandswand (Mauerwerk, Stahlbetonstützen und 
Betonrähm = bauseits) zu erstellen
Die Wand erhält keine Dämmung

13.03.0010 Verblendmauerwerk NF

Verblend-Mauerwerk als vorgehängte Fassade, wie in den 
Vorbemerkungen beschrieben, liefern und erstellen.

VHLZ 1,6/28/NF/ Mg Ia 
NF- 240 x 71 x 115 mm.

Verband: Läuferverband mit Halbsteinüberdeckung, die 
Verwendung von Steinen <1/2 ist nicht zulässig
Material wie in den Vorbemerkungen beschrieben.

Wandaufbau:
Mauerwerkswand mit Stahlbetonstützen und Stahlbetonrähm 
(bauseits)
Luftschicht 2 cm
Verblendmauerwerk: d= 11,5 cm

Verband: Läuferverband mit Halbsteinüberdeckung, die 
Verwendung von Steinen <1/2 ist nicht zulässig
Material wie in den Vorbemerkungen beschrieben.

Plan: A 555

129,000  m2 _____________ _____________

13.03.0020 Zulage OK Wand gebogen dem Bestand folgend

Zulage OK Wand gebogen dem Dachrand folgend
Einschließlich Schrägschnitt der Ziegel

Wandlänge (Basis des Segmentbogens) ca. 15,65 m
Bogenstichmaß ca. 1,20 m
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 13.03.0020) ...

16,000  m _____________ _____________

13.03.0030 Bohranker für Verblender

Edelstahlbohranker mit Zulassung für einen 
Wandschalenabstand 20 mm setzen
Verankerung in Mauerwerkswänden, tlw. in 
Stahlbetonstützen
Abstand der Klinkerfassade von der Mauerwerkswand  ca. 
2 cm im Lichten, Wandhöhe ca. 7,50 m.

Ausführung nach statischer Erfordernis und 
Herstellervorschrift

Abrechnung über zu klinkernde Wandfläche

129,000  m2 _____________ _____________

13.03.0040 Zulage Pfeilermauerwerk d<50 cm

Pfeilermauerwerk  als Zulage zum Verblendmauerwerk
Pfeilerbreite: ca. 49- 51 cm

8,000  m2 _____________ _____________

13.03.0050 Zulage für Kimmschicht im Material des Verblendmauerwerks

Zulage zum Verblendmauerwerk für Kimmschicht im 
Material des Verblendmauerwerks, auf dem bestehende 
Fundamentfuß, einschließlich Mörtelausgleichsschicht h  
ca. 3 5 cm

18,000  m _____________ _____________

13.03.0060 Dehnfugen senkrecht

Senkrechte Dehnfugen in den Klinkerflächen der v. g.
Positionen, einschl. Styropor, d = 10 - 15 mm,
anlegen, nach dem Verfugen Styropor entfernen, 
Fuge hinterfüllen und mit Zweikomponentenmaterial
dauerelastisch versiegeln. Oberfläche mit Quarzsand 
bestreuen.

Farbe:gleiches Erscheinungsbild wie Mörtelfugen

16,000  m _____________ _____________

13.03.0070 Zulage Eckausbildungen

Anlegen von Gebäudeecken, senkrechten An- bzw 
Abschlüssen von Gebäudeteilen, Eckausbildungen, usw, 
als Zulage zu vor beschriebenem Verblendmauerwerk

32,000  m _____________ _____________

33 38Druckdatum: 19.05.2026   Seite  von 



Projekt BDO-HN - Bildungszentren der HWK Dortmund – Ersatzneubau BZ 
Hansemann Haus 7

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Verblendarbeiten (VE 314 H7)
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

13.03.0080 Zulage Paßsteine

Zulage für Herstellen und Einbauen von Passsteinen zum 
Anlegen von Öffnungen, Eckausbildungen usw.,
werkseitig oder auf der Baustelle geschnitten, 
Schnittkanten dürfen nicht sichtbar verarbeitet werden
für o. g. Verblendmauerwerk, Format NF.
Abzurechnen sind nur Passsteine, die sich nicht aus dem 
Regeln des Verbands ergeben.

Dabei wird vorausgesetzt, dass beim Läuferverband an 
Leibungen und Außenecken bzw. senkrechten Dehnfugen in 
jeder zweiten Schicht ein zu schneidender Stein 
anfällt.

Als Passsteine werden nur die darüber hinaus zu 
schneidenden Steine anerkannt.

196,000  St _____________ _____________

13.03.0090 Kunstkautschukfolie

Kunstkautschukfolie (Butylfolie) zur Abdichtung der 
Außenschale im Bereich von Fußpunkten, Auflagern und 
Fensterstürzen wie in den Vorbemerkungen beschrieben, 
liefern und einbauen. 
Folienbreite: bis ca. 1,00 m

Plan A 555 A

19,000  m _____________ _____________

13.03.0100 Vermörteln Schalenfuge 2 cm

Vermörtelung des Bereiches der Luftschicht am Fußpunkt
unterhalb der Horizontalfolie als Schalenfuge.
Stärke 2 cm, Höhe ca. 50 cm

Plan A 555 A

7,000  m2 _____________ _____________

13.03.0110 Mineralische Dichtungsschlämme

Mineralische Dichtungsschläme am Fußpunkt des 
aufgehenden Verblendmauerwerks aufbringen.
Schichtdicke nach Zulassung
Ausführung bis zu einer Höhe von ca. 50 cm

9,000  m2 _____________ _____________

Summe 13.03 HALLE BESTAND _____________
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13.04 STUNDENLOHNARBEITEN

STUNDENLOHNARBEITEN

1. Für die Ausführung von Leistungen im Stundenlohn 
gelten die Technischen Bestimmungen der DIN 18 299 
VOB/C Allgemeine Regelungen sowie alle darin 
enthaltenen bzw. darauf verwiesenen Richtlinien und 
Vorschriften.

2. Alle angegebenen Preise für Löhne, Materialien und 
Stoffe sind Festpreise und gelten bis zur 
Fertigstellung der vertraglichen Leistung.

3. Stundenlohnarbeiten dürfen grundsätzlich nur nach 
vorheriger Ankündigung durch den AN und erst nach 
Aufforderung / Beauftragung durch den Auftraggeber 
ausgeführt werden.
Unterbleibt bzw. fehlt die Anordnung bzw. Zustimmung 
des Auftraggebers so sind die Leistungen nach 
Einheitspreisen und Mengen abzurechnen. Evtl. nicht im 
Leistungsverzeichnis enthaltene bzw. vorgesehene 
Arbeiten begründen nicht die Abrechnung nach 
Stundenlohnpreisen. Vielmehr obliegt es dem 
Auftragnehmer für derartige Leistungen - vor Ausführung 
der Arbeiten - ein Nachtragsangebot auf Grundlage des 
Hauptangebotes vorzulegen.

Die Nachweispflicht für die angefallene Leistung 
obliegt dem Auftragnehmer. Dies bedeutet, dass der 
Auftragnehmer Grund und Aufwand von zusätzlichen, evtl. 
in Stundenlohn abzurechnenden Leistungen nachträglich 
nachzuweisen hat, soweit nicht eine Zustimmung des 
Auftraggebers schriftlich vorliegt.

4. Sämtliche angebotenen Preise sind frei Bau- bzw. 
Arbeitsstelle. D.h., dass über die angebotenen 
Stundenlohn- bzw. Material- und Gerätepreise hinaus 
keine weitere Vergütung für Fahrtkosten, 
Transportkosten, Hilfsstoffe sowie für Warte- und 
Pausezeiten erfolgt.

Es werden nur die auf der Baustelle geleisteten Arbeits- 
bzw. Einsatzstunden vergütet. Zeiten für An- und 
Abfahrt zur Baustelle werden nicht vergütet.

5. Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass 
zur Ausführung der angeordneten Tagelohnarbeiten das 
jeweils dafür geeignete Arbeitspersonal (Helfer bzw. 
Facharbeiter) eingesetzt wird. Dem Auftraggeber bleibt 
es vorbehalten, die entsprechenden Arbeitskräfte bzw. 
die Lohngruppe zu bestimmen.

Dies gilt auch für die spätere Anerkennung der 
entsprechende Lohngruppen im Rahmen der 
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Tagelohnberichte. Die Gegenzeichnung der Regiezettel 
durch den Auftraggeber bzw. die Bauleitung kann nicht 
als Anerkennung der darin ggf. eingetragenen Lohngruppe 
gewertet werden.

Es bleibt der Rechnungsprüfung vorbehalten, eine für 
die jeweiligen Arbeiten zutreffende Lohngruppe 
einzusetzen, soweit der Einsatz eines höher 
qualifizierten Personals nicht vor Ausführung der 
jeweiligen Regieleistung ausdrücklich vom Auftraggeber 
bzw. der Bauleitung genehmigt wurde. 

6. Für Bauleitungs- und Aufsichtspersonal erfolgt 
grundsätzlich keine Vergütung.

7. Der Aufwand der beauftragten Stundenlohnarbeiten ist 
durch entsprechende Tagelohnzettel täglich zu belegen 
und dem Auftraggeber oder dessen Bevollmächtigtem 
unverzüglich (spätestens innerhalb 1 Woche) zur 
Bestätigung vorzulegen. Nachträglich bzw. verspätet 
oder gar erst mit Rechnungsstellung vorgebrachte 
Stundenlohnarbeiten oder vorgelegte Tagelohnzettel 
werden nicht mehr anerkannt.
Tagelohnzettel werden innerhalb von 14 Tagen 
unterzeichnet.
Die Beweispflicht für die Rechtmäßigkeit und Höhe der 
entsprechenden Leistungen verbleibt vollständig beim 
Auftragnehmer.

8. Die Gegenzeichnung der rechtzeitig vorgelegten 
Tagelohnzettel durch den Auftraggeber oder dessen 
Bevollmächtigten gilt nicht als Anerkennung oder 
Zustimmung zur Abrechnung in Regie. Die Prüfung nach 
evtl. Abrechnung über Leistungspositionen wird 
ausdrücklich vorbehalten.

Verrechnungssatz für Löhne
Die Verrechnungssätze sind auf Anforderung des AG 
aufgegliedert anzubieten.

In ihnen sind enthalten:
- Lohn- und Gehaltskosten sowie Lohn- und 
Gehaltsnebenkosten
- Sozialkassenbeiträge
- Gemeinkostenanteile
- Wagnis und Gewinn

Zuschläge zu den Verrechnungsätzen für die vom AG 
angeordnete oder zu vertretende Nacht-, Sonn- u. 
Feiertags- oder sonstige tarifliche Mehrarbeit 
(Überstunden) werden in Höhe der tariflichen 
Vereinbarungen zusätzlich vergütet.

Dies gilt nicht, wenn der AN diese Mehraufwendungen 
aufgrund von ihm selbst verursachten Umständen 
(Terminverzug oder dgl.) zu vertreten hat. Sonstige 
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Zuschläge wie Auslöse o. dgl. werden nicht vergütet.

Hinweis für die Bearbeitung des Angebotes

Soweit der Bieter keine Arbeitskräfte, die in den 
nachstehenden Positionen aufgeführt sind, beschäftigt, 
so hat er dies anzugeben und als Einheitspreis den der 
nächsthöheren Vergütungsgruppe, aus der er 
Arbeitskräfte beschäftigt einzusetzen.

13.04.0010 Bauvorarbeiter/in Verblendarbeiten

Stundenlohnarbeiten Bauvorarbeiter/in Verblendarbeiten

auf Anordnung des AG ausführen.
Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft 
umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und 
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, 
lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige 
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

16,000  h _____________ _____________

13.04.0020 Baufacharbeiter/in Verblendarbeiten

Baufacharbeiter/in Verblendarbeiten
sonst wie vor

32,000  h _____________ _____________

13.04.0030 Bauhelfer/in Verblendarbeiten

Bauhelfer/in Verblendarbeiten ,
sonst wie vor

32,000  h _____________ _____________

Summe 13.04 STUNDENLOHNARBEITEN _____________

Summe 13 VERBLENDMAUERWERK _____________
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LV-ZUSAMMENSTELLUNG
Verblendarbeiten (VE 314 H7)

13.01 BAUSTELLENEINRICHTUNG _____________

13.02 VERBLENDMAUERWERK SCHULUNGSGEBÄUDE _____________

13.03 HALLE BESTAND _____________

13.04 STUNDENLOHNARBEITEN _____________

13 VERBLENDMAUERWERK _____________

Angebotssumme netto EUR

zzgl. MwSt. 19,00 % EUR

Angebotssumme brutto EUR

Bieterschlusserklärung :

Das Angebot wird hiermit ohne Einschränkung, unter Anerkennung der Angebotsgrundlage abgegeben. Die 
Verhältnisse an der Baustelle sind dem Bieter vertraut.

Ort und Datum Firmenstempel und Unterschrift
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