
Projekt BDO-HN - Bildungszentren der HWK Dortmund – Ersatzneubau BZ 
Hansemann Haus 7

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten (VE 329 H7)
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

34 MALERARBEITEN

34.07 MALERARBEITEN HAUS 7

ALLGEMEINE ANGABEN ZUM BAUVORHABEN
gemäß VOB/C DIN 18299

0.1 Beschreibung des Bauvorhabens
Die Handwerkskammer Dortmund beabsichtigt an ihrem 
Standort Barbarastraße 7 in Dortmund einen 
freistehenden Neubau zu errichten. 

Die erdgeschossige, als Massivbau in Stahlbeton, 
bauseits, errichtete Halle dient dem Schulungsbetrieb 
für die Verarbeitung von Kunststoffbauteilen.
Der Neubau erhält eine vorgehängte Fassade aus 
Verblendmauerwerk.

Diese Leistungsbeschreibung erfasst die notwendigen 
Arbeiten für die Beschichtungsarbeiten an Wänden, 
Decken und Böden sowie Lackierarbeiten.

0.1.1. Lage der Baustelle
Das Gebäude liegt auf dem Grundstück der 
Handwerkskammer Dortmund, Barbarastraße 7 in 44357 
Dortmund-Mengede, auf dem ehemaligen Gelände der Zeche 
"Adolf von Hansemann". 
Das Baufeld befindet sich am südlichen Rand des 
Grundstücks und grenzt im Süden an den Hansemannpark. 
Westlich des Grundstücks verläuft die L654, östlich 
grenzt eine Bahnstrecke an 

Auf dem Gelände befinden sich weitere Gebäude der 
Handwerkskammer. Diese Gebäude sind während der 
Baumaßnahme durchgehend in Benutzung, es findet 
Schulungsbetrieb statt. Es ist deshalb von allen 
Mitarbeitern des AN darauf zu achten, dass keine 
Lärmbelästigungen, sowie Verschmutzungen im Bereich der 
öffentlichen Straßen sowie der Zuwege zum Baufeld auf 
dem Grundstück hervorgerufen werden.

Das Gelände wird ausschließlich über die Barbarastraße 
erschlossen. Von dort aus findet auch die Andienung der 
Baustelle statt.
Der Bieter hat sich vor Angebotsabgabe von den 
gegebenen Örtlichkeiten des Bauvorhabens zu überzeugen. 
Leistungen, die aus Unkenntnis der Örtlichkeit 
erforderlich werden, werden nicht gesondert vergütet.

0.1.2 Besondere Belastungen aus Immissionen
Wenn vorhanden, im Leistungsverzeichnis erwähnt.

0.1.3 Art und Lage der baulichen Anlagen
Das Schulungsgebäude wird als erdgeschossiges Gebäude 
in Stahlbetonbauweise mit vorgehängter Klinkerfassade 
errichtet. Ein Vordach aus Stahlbeton-Fertigteilen 
verläuft entlang der Eingangsseite. Ein nach oben 
offene EInhausung aus Stahlbeton auf dem Dach dient als 
Lüftungszentrale. Dachoberlichter als 
Shedkonstruktionen.
Das Gebäude erhält eine Flachdachabdichtung mit 
Gründachaufbau, darauf wird eine PV-Anlage errichtet.
Außenfenster und - türen aus Leichtmetallprofilen.
Der Ausbau erfolgt mit unverputzten Massivwänden aus 
Kalksandstein bzw. Leichtbauwänden aus Gipskarton.
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Bodenbelag als Industrieparkett auf Zementestrich.

0.1.4 -0.1.5 Verkehrsverhältnisse 
Die vom Bauherrn benutzen Zufahrten und Stellflächen 
sind von Beeinträchtigungen freizuhalten.
Zur Orientierung und als Grundlage dient der 
Baustelleneinrichtungsplan der Architekten (s. Anlage). 
Die Straßen und Wege in der Umgebung, sind immer von 
Lieferfahrzeugen, Baumaschinen und Materialien 
freizuhalten.
Ausserhalb des Baufeldes können keine Parkplätze zur 
Verfügung gestellt werden.
Feuerwehrzufahrten  sind jederzeit freizuhalten.

0.1.6 Nutzbarkeit von Transportwegen
Es sind die freigegeben Zufahrten auf dem Grundstück zu 
nutzen.
Materialtransporte sind vom AN eigenverantwortlich 
durchzuführen.

Die Objektüberwachung des AG ist vor dem beabsichtigten 
Abbau der Baustelleneinrichtung oder von wesentlichen 
Teilen derselben schriftlich in Kenntnis zu setzen. 
Nach Abbau der Baustelleneinrichtung sind das dafür 
benötigte Gelände bzw. die genutzte bauliche Anlage und 
Gebäude in den ursprünglichen Zustand zu versetzen.

0.1.7 Anschlüsse für Wasser und Energie
Die Anschlüsse werden vom Bauherrn gestellt.
Das Einrichten und Vorhalten der Baustrom- und 
Bauwasserversorgung obliegt dem AN Rohbauarbeiten.
Für die Stellung von Baustrom und Bauwasser wird kein 
Abzug vorgenommen.

0.1.8 Zur Benutzung überlassenen Flächen
Die Baustelleneinrichtungsflächen sind dem 
Baustelleneinrichtungsplan des Auftraggebers zu 
entnehmen.
Die Zuweisung der für die Baustelleneinrichtung des AN 
erforderlichen Flächen erfolgt durch den AG nach 
Maßgabe des Baustelleneinrichtungsplans und den damit 
zu Verfügung stehenden Flächen. Hierzu hat der AN vor 
Auftragserteilung die benötigten Flächen der 
Objektüberwachung des AG bekannt zu geben und mit ihr 
abzustimmen.

0.1.9 Bodenverhältnisse
Die Flächen im Umgriff sind gepflastert.
Erdarbeiten erfolgen über den AN Rohbau

0.1.10 Hydrologische Verhältnisse
Für die Leistungen des Bieters nicht relevant.

0.1.11-0.1.12 Besondere umweltrechtliche Vorgaben
Abbruch und Entsorgungsarbeiten haben gemäß der 
gesetzlichen Vorschriften zu erfolgen.
Die entsprechenden Befähigungsnachweise der Mitarbeiter 
sind,sofern für die Leistung relevant, vor 
Auftragsvergabe vorzulegen.
Die erforderlichen Entsorgungsnachweise sind 
unaufgefordert im Rahmen der Ausführung mit der 
Abrechnung vorzulegen.

0.1.13 Schutzgebiete
Im Baufeld sind keine Schutzgebiete ausgewiesen.

0.1.14 Schutz von Bäumen und Grundflächen
Schutz von Pflanzen, Bauteilen und Zufahrtswegen
Nachbargrundstücke, Nachbargebäude, öffentliche und 
Baustellenverkehrsflächen sind vom Auftragnehmer bei 
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Benutzung durch ihn vor Beschädigung zu schützen. Falls 
eine Beschädigung erfolgt, hat der Auftragnehmer nach 
Meldung des Schadens bei der Objektüberwachung den 
ursprünglichen Zustand auf eigene Kosten wieder 
herzustellen. Der Auftraggeber ist berechtigt, falls 
der Auftragnehmer nicht unverzüglich, spätestens jedoch 
zwei Tage nach Aufforderung dieser Festlegung 
nachkommt, auf Kosten des Auftragnehmers die 
Reparaturen durch Dritte durchführen zu lassen. Falls 
durch die Beschädigung Gefahr in Verzug ist und der 
Auftragnehmer für die Bauleitung nicht zu erreichen 
ist, ist die Bauleitung berechtigt, in diesem Falle 
unverzüglich die Beseitigung auf Kosten des 
Auftragnehmers vorzunehmen. Die notwendigen Absprachen 
um Genehmigungen sind vom Auftragnehmer vor Beginn der 
Arbeiten einzuholen. Der erforderliche Zeitvorlauf ist 
zu berücksichtigen.

0.1.15 Art und Umfang der Regelung und Sicherung des 
öffentlichen Verkehrs.
Das Baufeld befindet sich im rückwärtigen Bereich eines 
privaten Grundstücks.
Evtl. vom Bieter benötigte Sondernutzungen öffentlicher 
Verkehrsflächen sind vom Bieter eigenständig zu 
veranlassen und die Gebühren zu übernehmen.

0.1.16 Vorhandene Anlagen, Abwasser und 
Versorgungsanlagen.
Für die Leistungen des Bieters nicht relevant.

0.1.17 Bekannte und vermutete Hindernisse
nach derzeitigem Kenntnisstand keine

0.1.18 Kampfmittelsondierung
Für die Leistungen des Bieters nicht relevant.

0.1.19 - 0.1.20 Maßnahmen gemäß Baustellenverordnung; 
wenn erforderlich im Leistungsverzeichnis erwähnt

0.1.21 Art und Umfang von Schadstoffbelastungen
Für die Leistungen des Bieters nicht relevant.

0.1.22 Vom Auftraggeber veranlasste Vorarbeiten
Im unmittelbaren Baufeld wurde bauseits bereits ein 
Teilabbruch der angrenzenden Halle durchgeführt.

0.1.23 Arbeiten anderer Unternehmer
Vorausgegangene Arbeiten wie die Errichtung des Rohbaus 
sind zum Zeitpunkt der Ausführung abgeschlossen. Es ist 
mit der Tätigkeit weiterer Gewerke zeitgleich an der 
Maßnahme zu rechnen.

0.2 Angaben zur Ausführung

0.2.1  Arbeitsabschnitte
Die Ausführung der Arbeiten erfolgt in einem 
Arbeitsabschnitt.

0.2.2 besondere Erschwernisse
Soweit vorhanden, im LV beschrieben

0.2.3 Vorgaben aus SiGe Plan
Werden im SiGe Plan definiert

0.2.4 Leistungen zur Unfallverhütung

0.2.5 Arbeiten in kontaminierten Bereichen
Es erfolgen keine Arbeiten in kontaminierten Bereichen

0.2.6 Besondere Anforderungen an die 
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Baustelleneinrichtung
Im LV definiert.

0.2.7 Gerüste
Siehe Regelungen im Leistungsverzeichnis

0.2.8 Mitbenutzung fremder Gerüste
Siehe Regelungen im Leistungsverzeichnis

0.2.9 Vorhaltungen
Vorhaltungen für die Dauer der eigenen Arbeitszeit.
Nähere Regelungen im LV Text.

0.2.10 - 0.2.15 Verwendung wiederaufbereiteter Stoffe
Es sind die Regelungen im LV Text zu beachten

0.2.16 Stoffe und Bauteile die vom AG beigestellt 
werden.
Keine
Zu Baustrom und Bauwasser sh. Pkt. 0.1.7

0.2.17 Leistungen des AG für Abladen, Lagern und 
Transportieren
Keine

0.2.18 Leistungen für andere Unternehmen
Siehe Regelungen im LV Text

0.2.19 - 0.2.21
entfällt

0.2.22 Abrechnung nach bestimmten Zeichnungen oder 
Tabellen.
Die Abrechnung erfolgt elektronisch. Die 
Abrechnungsunterlagen sind über den vom AG 
eingerichteten Planserver (Awaro) zu führen.

VERTRAGSBEDINGUNGEN

RECHNUNGSSTELLUNG
Rechnungen sind mit prüfbarer Aufmaßberechnung und 
Aufmaßplänen, 1-fach in Papier, digital als pdf-Datei 
und die Aufmaßberechnung als GAEB-Datei (D11) über die 
Plattform AWARO der Objektüberwachung  zur Verfügung zu 
stellen. Die Projektsteuerung ist bei der digitalen 
Übermittlung  in cc zu setzen.
Abschlagsrechnungen und Schlussrechnung sowie Aufmaße 
sind kumuliert aufzustellen.
Neu abzurechnende Mengen sind im Aufmaß kenntlich zu 
machen  das Aufmaß und die dem Aufmaß beizufügenden 
Aufmaßpläne sind vor Übermittlung mit der 
Objektüberwachung abzustimmen. Die Nummerierung und 
Reihenfolge der Positionen in der Rechnung und im 
Aufmaß sind gemäß Leistungsverzeichnis aufzustellen.
Abschlagsrechnungen sind nur zulässig bei signifikanter 
Leistungserbringung bzw. Erhöhung von mindestens 10 % 
ober alle 6 KW.
Nicht vom AN übernommene Korrekturen des AG werden mit 
250 € in Abzug gebracht.

Die Nachträge  sind mit der Begründung ggfs. 
Planunterlage und Einheitspreiskalkulation zu jeder 
Position 1-fach in Papier, digital als pdf-Datei und 
als GAEB-Datei (D86) der Objektüberwachung  über die 
Plattform AWARO zuzustellen.
Die Projektsteuerung ist bei der digitalen Übermittlung  
in cc zu setzen.

Die Ausführungsfristen berücksichtigen Werktage von 
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Montag bis einschließlich Samstag. 
Als reguläre Arbeitszeit gelten die Zeiten von 7.00 bis 
19.00 Uhr an Arbeitstagen (Montag-Samstag)
Für Arbeiten innerhalb dieses Zeitraum erfolgt keine 
zusätzliche Vergütung.

VERTEILUNG DER GEFAHR 
Der Auftraggeber schließt eine Bauleistungsversicherung 
ab. Die Umlage beträgt 0,15 % der 
Bruttoabrechnungssumme.

AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN 
Die für die Ausführung notwendigen Unterlagen werden 
dem Auftragnehmer über den Planserver zur Verfügung 
gestellt.

AUSFÜHRUNG 
Die vom Auftragnehmer als Nachunternehmer beschäftigten 
Firmen fallen nicht unter die Koordinationspflicht des 
Auftraggebers. 
Baubesprechungen finden regelmäßig, einmal wöchentlich 
statt. Die Teilnahme ist für den AN während seiner 
Ausführungszeit bzw. 3 KW vor Beginn der Ausführung 
verpflichtend.

Darüber hinaus ist folgendes vereinbart: 
Während der gesamten Bauzeit ist ein Bautagebuch mit 
Tagesbericht zu führen. Dieser Bericht muss folgende 
Mindestangaben erhalten: 
- Wetterlage 
- Anzahl der Mitarbeiter auf der Baustelle 
- Einsatz von Geräten und Maschinen 
- Ausgeführte Leistungen 
- Terminbeurteilungen 
- besondere Vorkommnisse 
- besondere Anweisungen des Auftraggebers 

Als Vertreter des Auftraggebers gilt die 
Objektüberwachung. 
Die Bauleitung hat auf der Baustelle das Hausrecht.

Die Beschäftigung von Mitarbeitern ohne gesetzliche 
Meldung (Unfallversicherung, Sozialversicherung, 
Anmeldung zur Lohnsteuer etc.) ist bei der Ausführung 
verboten.
Kopien der Sozialversicherungs-Nachweise sind durch die 
Bauleiter der jeweiligen Firmen auf der Baustelle 
vorzuhalten. 
Die Handwerkskammer behält sich stichprobenartige 
Überprüfungen vor.

Der Auftragnehmer stellt den Auftraggeber ausdrücklich 
von allen Schäden, die sich aus gesetzlicher 
Handlungsweise ergeben oder ergeben können, frei. 

STUNDENLOHNARBEITEN
Stundenlohnnachweise werden von der Bauleitung und dem 
Auftraggeber im 14-tägigen Abstand unterzeichnet..

Vor Beginn der Arbeiten ist die Baustelle  mit der 
Objetüberwachung der Architekten zu begehen. Es erfolgt 
die Einweisung in die auszuführenden Arbeiten und die 
Baustelle. Auf besonders zu schützende Bauteile wird 
hingewiesen. An diesem Termin müssen die Fachbauleiter 
der einzelnen Firmen, die an der Baumaßnahme beteiligt 
sind, teilnehmen.
Es ist durch den Auftragnehmer sicher zu stellen, das 
jeder Arbeiter auf der Baustelle, auch wenn er der 
deutschen Sprache nicht mächtig ist, die Anweisungen 
versteht und umsetzen kann. Ebenso muss bei allen 
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Arbeiten durchgehend ein Vorarbeiter anwesend sein, der 
der deutschen Sprache in Schrift und Wort 
uneingeschränkt mächtig ist.

Besonderheiten 
Vom AN ist für die Dauer der auszuführenden Arbeiten 
ein deutschsprachiger Bauleiter oder Vorarbeiter 
täglich und dauerhaft auf der Baustelle vorzusehen. Der 
Bauleiter/ Vorarbeiter steht als ständiger 
Ansprechpartner für den Bauherrn und seiner Vertreter 
zur Verfügung. 

Bedenken
Hat der Auftragnehmer Bedenken gemäß VOB Teil B § 4 
Ziffer 4 oder wegen sonstiger Vorbedingungen und 
Begleitumstände, muss er die Objektüberwachung  oder 
Fachingenieure davon umgehend schriftlich in Kenntnis 
setzen. Bei Unterlassung dieser Pflicht trägt der 
Auftragnehmer die Haftung uneingeschränkt allein.

HINWEIS ZUR ÜBERMITTLUNG VON DOKUMENTEN UND 
SCHRIFTVERKEHR
Die Übermittlung aller Dokumente und jeglicher 
Schriftverkehr erfolgt ausschließlich über AWARO. 
Dokumente und Schriftverkehr, die nicht in AWARO 
eingestellt sind, gelten als nicht zugestellt, nicht 
existent.

ZTV ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN

Dieser Leistungsbeschreibung liegen die DIN 18299 
Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art, die 
Technischen Richtlinien für Maler- und 
Lackiererarbeiten vom Bundesausschuss Farbe und 
Sachwertschutz (BFS-Merkblätter) zugrunde. 

Für die Ausführung der Arbeiten gelten DIN 18 363 und 
18 366 der VOB/C und die darin aufgeführten Normen und 
Vorschriften.

1.0 LEISTUNGSUMFANG

Alle Preise sind für die komplette Ausführung der 
Arbeiten, einschließlich Lieferung der Stoffe, 
Lagerung inclusive deren Wetterschutz, zu kalkulieren 
und einzutragen. Dazu gehören auch das Abkleben von 
Bauteilen und sonstiger farbempfindlicher Baukörper 
und Gegenständen, Maßnahmen zum Schutz vor 
Witterungseinflüssen und zur Einhaltung der 
geltenden Vorschriften sowie das Anbringen von 
Farbmustern in beurteiligungsfähiger Größe.

Nebenleistungen, die zum werkgerechten 
Standard gehören, wie Schleifen, Entstauben, 
Ausbessern kleinerer Untergrundschäden usw. werden 
nicht gesondert aufgeführt, diese sind jedoch 
grundsätzlich zu kalkulieren und zu erfüllen.

Alle Stoffe müssen in Originalverpackung des 
Herstellers angeliefert und verarbeitet werden. Es 
sind die Richtlinien des Werkstoffherstellers zu 
berücksichtigen. Bei Beschichtungssystemen 
müssen alle eingesetzten 
Stoffe zwingend vom selben Hersteller stammen.

Die eingesetzten Anstrichsysteme sind bei Auftrags- 
vergabe mit den Architekten abzustimmen und 
schriftlich festzulegen.
Alle Beschichtungsaufbauten sind innerhalb eines 

6 27Druckdatum: 07.07.2026   Seite  von 



Projekt BDO-HN - Bildungszentren der HWK Dortmund – Ersatzneubau BZ 
Hansemann Haus 7

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten (VE 329 H7)
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

Herstellersystems auszuführen.

Die Bauleitung behält sich vor, von allen zur 
Anwendung kommenden Stoffen Proben zu entnehmen und 
auf Qualität und Eignung untersuchen zu lassen.

Farbtöne: Werden Farbtöne für die fertige Leistung 
nicht einzeln genannt, so sind diese mit der 
Bauleitung festzulegen.

In Anlehnung an das StLB (Z) 663 
gelten folgende Farbtonabstufungen:

"leicht getönt" bis 12% Volltonfarbenanteil 
(Abtönstufe 6 bis 9)

"mittel getönt" über 12% bis 50% Volltonfarbenanteil 
(Abtönstufe 4 bis 5)

"satt getönt" über 50% bis 90% Volltonfarbenanteil 
(Abtönstufe 2 bis 3)

"Vollton" über 90% Volltonfarbenanteil 
(Abtönstufe 1 und Standardfarbton)

Farbverunreinigungen an angrenzenden Bauteilen sind 
sofort zu beseitigen und nicht erst im Nachgang.

Wenn einzelne Bauteile (soweit dies in der jeweiligen 
Position vermerkt ist), vor Ort im Spritzverfahren 
beschichtet werden, sind sämtliche anderen Bauteile wie 
z. B. Fenster, Kabelkanäle, Stahltüren, Fußböden (auch 
Estrich) etc. zu schützen. Der zusätzliche Aufwand für 
das Schützen wird nicht separat vergütet. Der Bieter 
kann sich vor Ort und durch Einsicht in die Ausführungs
pläne einen Überblick über die zu schützenden Flächen 
verschaffen.

Bei Anstricharbeiten  ist außerhalb der Arbeitszeiten 
dafür zu sorgen, dass keine Materialien oder 
Gerüstteile in Fluchtwegen  gelagert werden.Dies ist 
bei der Kalkulation zu berücksichtigen.

GERÜSTE

Die Gerüststellung für die eigene Leistung ist in die 
Einheitspreise einzukalkulieren. 

In der Maßnahme ist in Räumen ohne abgehängte Decken 
dabei von einer lichten Raumhöhe von ca. 4,05 m ab OK 
Estrich auszugehen. 

Die Höhe von Räumen mit zu beschichtenden Decken oder 
Friesen bzw. oberflächenfertigen Rasterdecken  beträgt 
bis ca. 3,35 m ab OK Estrich.

GK-Randverkleidung der Oberlichter bis ca. 5,35 m ab 
OK Estrich

Anforderungen Nachhaltigkeit

–Die im Systemaufbau zum Einsatz kommenden Produkte  
wie Spachtelmassen, Grundierungen und 
Innendispersionsfarben in weißer und farbiger 
Ausführung mit Ausnahme von Beschichtungsstoffen mit 
speziellen, funktionalen Eigenschaften oder 

–Anwendungsbereichen  sind ausschließlich als 
konservierungsmittelfreie Qualität einzusetzen.
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Die konservierungsmittelfreie Materialqualität muss 
auf den Gebinden eindeutig deklariert sein.

FABRIKATSANGABEN

angebotenes Beschichtungssystem Wand- und Deckenflächen 
Dispersionsfarbe

................................................
(vom Bieter einzutragen)

angebotenes Beschichtungssystem Wandflächen 
Silikatfarbe

................................................
(vom Bieter einzutragen)

angebotenes Beschichtungssystem Betonlasur

................................................
(vom Bieter einzutragen)

angebotenes Beschichtungssystem Böden Technikräume

................................................
(vom Bieter einzutragen)

angebotenes Beschichtungssystem Decken außen 
Dispersionsfarbe

................................................
(vom Bieter einzutragen)

angebotenes Beschichtungssystem Lackierarbeiten innen

................................................
(vom Bieter einzutragen)

angebotenes Beschichtungssystem Lackierarbeiten außen

................................................
(vom Bieter einzutragen)
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34.07.10 BAUSTELLENEINRICHTUNG

VORBEMERKUNG ZUR BAUSTELLENEINRICHTUNG

1. Hinweis
Für die Baustelleneinrichtung gelten die Ausführungen
in den ergänzenden Angaben zum Bauvorhaben
und der allgemeinen Vorbemerkungen und Vertrags-
bedingungen.

2. Vergütung der Baustelleneinrichtung
Alle für die Maßnahmen notwendigen Gegenstände der
Baustelleneinrichtung sind vom AN für die Durchführung
seiner Arbeit zu besorgen und bereitzustellen. Eine
entsprechende Leistungsbeschreibung mit eingesetzten
Baustelleneinrichtungsgegenständen, Maschinen, Kränen,
Hebezeugen sowie etwa anfallende Gebühren etc. ist vom
Bieter auf dem hierfür vorgesehen Blatt des Leistungs-
verzeichnisses aufzustellen, mit Preisen zu versehen
und als Teil des Angebotes mit anzugeben.

In der Position Baustelleneinrichtung sind entweder
die Kosten einzusetzen oder zu vermerken, dass die
Kosten in den Einheitspreisen der Leistungspositionen
einkalkuliert sind. 

3. Strom und Wasser
Strom und Wasserversorgung sind in den Vertrags-
bedingungen dieser Unterlagen geregelt.

4. Genehmigungen
Alle erforderlichen Genehmigungs-, Sicherungsmaßnahmen,
Anträge und die zeichnerische Darstellung des Bestandes
sowie die dabei anfallenden Gebühren sind Bestandteil
der Baustelleneinrichtung.

Weitere evtl. notwendige Angaben können bei der
Bauleitung angefordert werden..

34.07.10.01 Baustelleneinrichtung Malerarbeiten
Baustelleneinrichtung Malerarbeiten;
wie in den Vorbemerkungen beschrieben.

1,000  St _____________ _____________

34.07.10.02 Produktdokumentation Malerarbeiten
Erstellen einer Produktdokumentation und Übergabe an 
den Bauherrn nach Abschluß der Baumaßnahme vor der 
baulichen Abnahme des Gewerks. 
Die Dokumentation umfaßt folgende Angaben:

verwendete Farbqualitäten und Bezeichnung der Farbtöne 
mit Bezugsadressen für 
- alle Anstrichsysteme, 
- Lasuren
- Lacke

Zusammenstellung der Unterlagen in Dateiform als PDF.

1,000  St _____________ _____________

9 27Druckdatum: 07.07.2026   Seite  von 



Projekt BDO-HN - Bildungszentren der HWK Dortmund – Ersatzneubau BZ 
Hansemann Haus 7

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten (VE 329 H7)
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

Summe 34.07.10 BAUSTELLENEINRICHTUNG _____________

10 27Druckdatum: 07.07.2026   Seite  von 



Projekt BDO-HN - Bildungszentren der HWK Dortmund – Ersatzneubau BZ 
Hansemann Haus 7

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Malerarbeiten (VE 329 H7)
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

34.07.20 VORBEREITENDE ARBEITEN

34.07.20.01 Reinigen von grober Verschmutzung Wandflächen bes. Lstg.
Reinigung von Wandflächen, von grober Verschmutzung, 
als besondere Leistung gem. Pkt. 4.2.10 DIN 18363 

57,000  m2 _____________ _____________

34.07.20.02 Reinigen von grober Verschmutzung Deckenflächen bes. Lstg.
Reinigung von Deckenflächen, von grober Verschmutzung, 
als besondere Leistung gem. Pkt. 4.2.10 DIN 18363  

Deckenhöhe bis ca. 3,25 m OKF

31,000  m2 _____________ _____________

34.07.20.03 Schutzabdeckung von Fenstern, Türen, innen bes. Lstg.
Besondere Schutzabdeckung von Fenstern und Türen, 
innen
einschließlich Abkleben, Unterhaltung und späterer
Beseitigung/Entsorgung.
als besondere Leistung gem. Pkt. 4.2.11 DIN 18363  

Abdeckung bestehend aus:
Abdeckfolie PE und Klebeband

50,000  m2 _____________ _____________

34.07.20.04 Abdeckvlies Bodenflächen, innen, bes. Lstg.
Ganzflächige besondere Schutzabdeckung von
Bodenflächen einschließlich Unterhaltung sowie
späterer Beseitigung und Entsorgung.
als besondere Leistung gem. Pkt. 4.2.11 DIN 18363  

Abdeckung bestehend aus:
Maler-Abdeckvlies und Gewebe-Klebeband

30,000  m2 _____________ _____________

34.07.20.05 Staubdichter Schutz von Bau- und Anlagenteilen bes. Lstg ??
Besonderer staubdichter Schutz von Bau- und
Anlagenteilen, innen, einschließlich Abklebearbeiten,
Unterhaltung und späterer Beseitigung/Entsorgung.
als besondere Leistung gem. Pkt. 4.2.11 DIN 18363  

Abdeckung bestehend aus:
Abdeckplane extra stark Dicke ca. 0,05 mm und 
Klebeband

15,000  m2 _____________ _____________

34.07.20.06 Verunreinigungen mit Schwamm trocken entfernen
Verunreinigungen, beschichtungsfeindliche Ablagerungen
durch trockene Reinigung mit einem Schwamm entfernen.

57,000  m2 _____________ _____________
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34.07.20.07 Abkleben Flächenwechsel Anstrich
Abkleben der Flächen  für den Neuanstrich gegen nicht 
zu beschichtende Stahlbeton-Wandflächen, mit Klebeband, 
Abziehen und Entsorgen des Klebebands nach 
Fertigstellen des Anstrichs.

300,000  m _____________ _____________

Summe 34.07.20 VORBEREITENDE ARBEITEN _____________
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34.07.30 WANDFLÄCHEN

WANDFLÄCHEN - KS-MAUERWERK/ANSTRICH

Lufttrockenes, saugfähiges Sichtmauerwerk innen, 
z. B. Kalksandstein, Ziegelstein u. Ä. mit 
konservierungsmittel-, lösemittel- und 
weichmacherfreier Dispersionsfarbe, stumpfmatt, 
Nassabrieb Klasse 2 oder seidenmatt, Nassabrieb Klasse 
1 nach DIN EN 13300 behandeln.
Bauteil: Wandflächen
Art und Beschaffenheit: unverputzes KS-
Sichtmauerwerk

34.07.30.01 Grundanstrich/ Tiefgrund
Kalksandstein-Sichtmauerwerk,
Untergrundvorbehandlung: Untergrund auf Eignung, Trag- 
und Haftfähigkeit prüfen. Flächen säubern.
Grundanstrich mit konservierungsmittel-, lösemittel- 
und weichmacherfreiem, wasserverdünnbaren Tiefgrund.
konservierungsmittel-, lösemittel- und weichmacherfrei

154,000  m2 _____________ _____________

34.07.30.02 Dispersionsfarbe, Klasse 1, SM
Kalksandstein-Sichtmauerwerk,
Untergrundvorbehandlung: Untergrund auf Eignung, Trag- 
und Haftfähigkeit prüfen.
Zwischenanstrich mit konservierungsmittel-, lösemittel- 
und weichmacherfreier, seidenmatter Dispersionsfarbe, R-
Klasse 1
Schlussanstrich mit konservierungsmittel-, lösemittel- 
und weichmacherfreier, seidenmatter Dispersionsfarbe, R-
Klasse 1
konservierungsmittel-, lösemittel- und weichmacherfrei

Nassabriebbeständigkeit: R-Klasse 1
Kontrastverhältnis (weiß): H10-Klasse 2 (bei 7 m²/l)
Glanzgrad: seidenmatt
Standardfarbton: weiß

127,000  m2 _____________ _____________

34.07.30.03 Laibungen an Öffnungen und Nischen wie vor
Laibungen an Öffnungen und Nischen, wie in den 
vorgenannten Positionen beschrieben, behandeln.
Laibungstiefe: ca. 5 cm
umlaufend an Rahmentüren mit Blockzargen

35,000  m _____________ _____________

34.07.30.04 Wandanstrich Raum Prüfstücke 0-021 Silikat
Wandanstrich Raum Prüfstücke 0-021
Silikatfarbe,

Untergrundvorbehandlung: Untergrund auf Eignung, Trag- 
und Haftfähigkeit prüfen. Flächen säubern.
Grundanstrich nass in feucht mit Silikatgrundierung
konservierungsmittel-, lösemittel- und weichmacherfrei
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 34.07.30.04) ...

Zwischenanstrich und.Schlussanstrich mit Silikat-
Innenfarbe nach DIN 18363 für Decken- und Wandanstriche 
auf verkieselungsfähigen, mineralischen Untergründen.
konservierungsmittel-, lösemittel- und weichmacherfrei

Nassabriebbeständigkeit: R-Klasse 3
Kontrastverhältnis (weiß): H10-Klasse 2 (bei 6 m²/l)
Glanzgrad: stumpfmatt
Farbton weiß

27,000  m2 _____________ _____________

WANDFLÄCHEN - GK/ANSTRICH

34.07.30.05 Sonderverspachtelung Q3
Sonderverspachtelung von Gipskartonwänden:
Untergrund auf Eignung, Trag-
und Haftfähigkeit prüfen. Fläche säubern.
Herstellen der Oberflächengüte Q3 für erhöhte
Anforderungen durch breiteres Anspachteln der
Fugenbereiche und ganzflächiges Abporen der übrigen
Fläche mit Handspachtel LF .

Vohandener Untergrund: neu erstellte GK-Ständerwände, 
Oberfläche bauseits Q2 verspachtelt

207,000  m2 _____________ _____________

34.07.30.06 Grundierung der gespachtelten Fläche
Grundierung der gespachtelten Fläche
mit lösemittelfreiem Tiefgrund 

207,000  m2 _____________ _____________

34.07.30.07 Wandflächen Dispersion GK, Klasse 1, SM
Wandflächen, Gipskarton-Ständerwände,

Untergrundvorbehandlung: Untergrund auf Eignung, Trag- 
und Haftfähigkeit prüfen.
Zwischenanstrich mit konservierungsmittel-, lösemittel- 
und weichmacherfreier, seidenmatter Dispersionsfarbe, 
R-Klasse 1
Schlussanstrich mit konservierungsmittel-, lösemittel- 
und weichmacherfreier, seidenmatter Dispersionsfarbe, 
R-Klasse 1
konservierungsmittel-, lösemittel- und weichmacherfrei

Nassabriebbeständigkeit: R-Klasse 1
Kontrastverhältnis (weiß): H10-Klasse 2 (bei 7 m²/l)
Glanzgrad: seidenmatt
Standardfarbton: weiß

207,000  m2 _____________ _____________

WANDFLÄCHEN STAHLBETON/ANSTRICH

Lufttrockene, glatt geschalte Betonflächen innen 
mit lösemittel- und weichmacherfreier Dispersionsfarbe, 
stumpfmatt, Nassabrieb Klasse 1 oder seidenmatt, 
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Nassabrieb Klasse 1 nach DIN EN 13300 behandeln.

Bauteil: neue Stahlbeton- Innenwände und -stützen

34.07.30.08 Verunreinigungen, Trennschichten mechanisch entfernen
Verunreinigungen, Trennmittelrückstände oder
Mehlkornschichten mechanisch entfernen. 
Flächen auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen.

112,000  m2 _____________ _____________

34.07.30.09 Grundanstrich/ Tiefgrund
Stahlbetonwände,
Untergrundvorbehandlung: Untergrund auf Eignung, Trag- 
und Haftfähigkeit prüfen. Flächen säubern.

Grundanstrich mit konservierungsmittel-, lösemittel- 
und weichmacherfreiem, wasserverdünnbaren Tiefgrund.
konservierungsmittel-, lösemittel- und weichmacherfrei

112,000  m2 _____________ _____________

34.07.30.10 Dispersionsfarbe, Klasse 1, SM
Stahlbetonwände.
Untergrundvorbehandlung: Untergrund auf Eignung, Trag- 
und Haftfähigkeit prüfen.

Zwischenanstrich mit konservierungsmittel-, lösemittel- 
und weichmacherfreier, seidenmatter Dispersionsfarbe, 
R-Klasse 1

Schlussanstrich mit konservierungsmittel-, lösemittel- 
und weichmacherfreier, seidenmatter Dispersionsfarbe, 
R-Klasse 1
konservierungsmittel-, lösemittel- und weichmacherfrei

desinfektionsmittelbeständig gemäß Prüfnachweis
Nassabriebbeständigkeit: R-Klasse 1
Kontrastverhältnis (weiß): H10-Klasse 2 (bei 7 m²/l)
Glanzgrad: seidenmatt
Standardfarbton: weiß

112,000  m2 _____________ _____________

Summe 34.07.30 WANDFLÄCHEN _____________
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34.07.40 WANDFLÄCHEN STAHLBETON LASUR

Lufttrockene, unbehandlete Betonflächen innen mit 
mit seidenmatter, carbonatisierungsbremsender, 
wasserverdünnbarer Dispersionsbeschichtung farblos 
behandeln.

Bauteil: Wandflächen sowie Stützen und Pfeilervorlagen
Art und Beschaffenheit: neue Stahlbeton-Bauteile
Ausführung bis UK Abhangdecke, 
in Räumen ohne Abhangdecken raumhoch

34.07.40.01 Beton innen / Betonschutz LF wasserverdünnbar, farblos
Untergrundvorbehandlung: Untergrund auf Eignung, Trag- 
und Haftfähigkeit prüfen.
Grundanstrich mit wasserverdünnbarer, farbloser 
Schutzbeschichtung auf Reinacrylat-Dispersionsbasis.
Zwischen- und Schlussanstrich mit wasserverdünnbarer,  
farbloser Schutzbeschichtung auf Reinacrylat-
Dispersionsbasis.

328,000  m2 _____________ _____________

34.07.40.02 Laibungen an Öffnungen und Nischen wie vor beschrieben behandeln
Laibungen an Öffnungen und Nischen, wie in den 
vorgenannten Positionen beschrieben, behandeln.
Laibungstiefe: ca. 25 cm

110,000  m _____________ _____________

34.07.40.03 Betonschutz LF Stützen
Betonschutz LF wie in Pos. 34.07.40.01 beschrieben, 
jedoch an freistehenden Stahlbetonstützen und 
Stahlbeton-Pfeilervorlagen in KS-Mauerwerkswänden

23,000  m2 _____________ _____________

Summe 34.07.40 WANDFLÄCHEN STAHLBETON LASUR _____________
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34.07.50 TECHNIKRÄUME

TECHNIKRÄUME WANDFLÄCHEN

34.07.50.01 Wand MW/GK, waschbest. KL. 3, Anstrich
Wandflächen aus KS-Mauerwerk, unverputzt, sowie 
Gipskarton-Ständerwerk,
in Technikräumen mit lösemittel- und weichmacherfreier, 
stumpfmatter Dispersionsfarbe, Nassabrieb Klasse 3 nach 
DIN EN 13 300 (waschbeständig nach DIN 53 778), 
schadstoffgeprüft, streichen.
Stahlbeton-Außenwände bleiben unbehandelt.
 
Leistungsumfang:
 
Verunreinigungen, Trennmittelrückstände u. Ä. nach Art 
des Bieters von den vorgenannten Bauteilen entfernen.

Untergrundvorbehandlung: Flächen auf Eignung, Trag- und
Haftfähigkeit prüfen. Flächen säubern.
Grundanstrich mit Lacryl Tiefgrund LF
Zwischen- und Schlussanstrich mit Dispersionsfarbe ELF

Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3,
Kontrastverhältnis: Klasse 1, bei 6 m2/l,
Glanzgrad: stumpfmatt, nach DIN EN 13 300.
Farbton weiß

Ausführung im Anstrichverfahren

Technikräume ohne Abhangdecke
Wandhöhe bis ca. 4,05 m OKF

96,000  m2 _____________ _____________

34.07.50.02 Zulage für erhöhten Aufwand hohe Inst.dichte
Zulage für erhöhten Aufwand, z.B. Abdeckarbeiten, 
erschwerte Zugänglichkeit, für den Anstrich von Flächen 
für Bereiche mit erhöhter Installationsdichte.

96,000  m2 _____________ _____________

34.07.50.03 Zulage vorgezogene Ausführung Wände Technikräume
Zulage zu den Anstricharbeiten in Technikräumen, für 
Ausführung des Wandanstrichs vorgezogen vor der 
Hauptleistung

96,000  m2 _____________ _____________

TECHNIKRÄUME BODENFLÄCHEN 

34.07.50.04 Untergrund vorbehandeln
Sinter- und minderfeste Schichten sowie 
haftungsfeindliche Substanzen restlos entfernen. 
Bodenflächen ausreichend aufrauhen.

23,000  m2 _____________ _____________
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34.07.50.05 Bodenversiegelung und Anstrich 1k-Methacryl
Unbehandelte Bodenflächen aus Zementestrich, innen, 
mit umweltschonender, einkomponentiger Methacryl-
Bodenversiegelung, wasserverdünnbar, behandeln:

Untergrund auf Eignung, Tragfähigkeit sowie 
Haftfähigkeit prüfen
Grundanstrich mit Methacryl-Bodenversiegelung, 
waaseverdünnt gem. Herstellervorschrift.

Zwischen- und Schlußanstrich mit Methacryl-
Bodenversiegelung.

Farbton grau nach Palette des Herstellers, 
etwa RAL 7023

Der Anstrich ist an allen Wänden 10 cm als Sockel hoch 
zu ziehen. Dies ist in separater Position erfasst.

Ausführungsort Heizzentrale, ELT, DV

23,000  m2 _____________ _____________

34.07.50.06 Sockel h=10 cm Anstrich
Sockel h=10 cm Anstrich
aus vor beschiebener Bodenversiegelung
an Massivwänden aus Stahlbeton, KS-Mauerwerk sowie GK-
Ständerwerk anbringen

29,000  m _____________ _____________

34.07.50.07 Zulage vorgezogene Ausführung Böden Technikräume
Zulage zu den Anstricharbeiten in Technikräumen, für 
Ausführung der Bodenbeschichtung vorgezogen vor der 
Hauptleistung

23,000  m2 _____________ _____________

Summe 34.07.50 TECHNIKRÄUME _____________
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34.07.60 DECKENFLÄCHEN

DECKENFLÄCHEN INNEN

34.07.60.01 Deckenfriese Gipskarton glatt/ Dispersion waschbest. Kl.3
Deckenfriese aus Gipskarton mit lösemittel- und 
weichmacherfreier, stumpfmatter Dispersionsfarbe, 
Nassabrieb Klasse 3 nach DIN EN 13 300 (waschbeständig 
nach DIN 53 778),  behandeln:

Leistungsumfang:

Untergrundvorbehandlung: Flächen auf Eignung, Trag- und
Haftfähigkeit prüfen. Flächen säubern.
Grundanstrich Tiefgrund LF
Zwischen- und Schlussanstrich mit Dispersionsfarbe ELF

Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3,
Kontrastverhältnis: Klasse 2,
Glanzgrad: stumpfmatt, nach DIN EN 13 300.
Farbton weiß

Friese in verschiedenen Einzelbreiten bis ca. 80,5 cm

Deckenhöhe bis ca. 3,30 m OKF

33,000  m2 _____________ _____________

34.07.60.02 Anstrich Decke Gipskarton Akustik waschbest. Kl.3
Gipskarton-Akustikdecken, zum Teil mit bauseits 
gespachtelten Friesen, 
mit lösemittel- und weichmacherfreier, stumpfmatter 
Dispersionsfarbe, 
Nassabrieb Klasse 3 nach DIN EN 13 300 (waschbeständig 
nach DIN 53 778),  behandeln:
Vorhandene Decken Rundlochung

Leistungsumfang:
Untergrundvorbehandlung: Flächen auf Eignung, Trag- und
Haftfähigkeit prüfen. Flächen säubern.
Grundanstrich Tiefgrund LF
Zwischen- und Schlussanstrich mit Dispersionsfarbe ELF

Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3,
Kontrastverhältnis: Klasse 2,
Glanzgrad: stumpfmatt, nach DIN EN 13 300.
Farbton weiß

Deckenhöhe bis ca. 3,25 m OKF

7,000  m2 _____________ _____________

34.07.60.03 Rev.klappen zum Anstrich ausbauen
Zulage für Deckel von Revisionsklappen, Ausbauen,zum 
deckenden Anstrich um ein Verkleben zu verhindern, 
streichen und nach Trocknungszeit wieder einbauen.
Anstrich ist Teil der Flächenposition

5,000  St _____________ _____________

34.07.60.04 GK-Randverkleidung Oberlicht, 1,20 x 3,00 m incl. Gerüst
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 34.07.60.04) ...

Vierseitige GK-Randverkleidung eines bauseitigen 
Oberlichtes beschichten, wie unter Pos. 34.07.60.01 
beschrieben

Gips-Formteil in L-Form, ca. 50 x 200 mm, 
vierseitig umlaufend, z.T geneigt in Neigung des 
Oberlichtelements
Qualität der vorhandenen Spachtelung: Q 2

Abmessungen Oberlicht: ca. 1,20 x 3,00 m
Arbeitshöhe:bis 5,35 m OKF

Gerüststellung für die Ausführung der eigenen Leistung 
ist einzurechnen

3,000  St _____________ _____________

DECKENFLÄCHEN AUSSEN

34.07.60.05 Voranstrich zementgebundene Deckenplatte Tiefgrund
Voranstrich des Untergrundes aus zementgebundener 
Deckenplatte, bauseits malerfertig
gespachtelt und geschliffen, 
mit Tiefgrund, lösungsmittelfrei, wasserverdünnbar, 
passend zu den nachfolgenden Farbbeschichtungen keine
verdünnte Binderfarbe), im Sprüh- oder Streichverfahren 
nach Herstellervorschrift aufbringen.
Deckenhöhe bis ca. 3,50 m

29,000  m2 _____________ _____________

34.07.60.06 Beschichtung zementgebundene Deckenplatte Kl. 1
Decke einschl. Deckenschürzen und Versprüngen, 
sowie aller Wandanschlüsse, Randprofile und -
fugen, Deckenhöhe bis ca. 3,50 m, 
Ausführung auf geschlossenen zementgebundener 
Deckenplatte der abgehängten Decken als 
Erstbeschichtung, 
0berfläche bauseits malerfertig gespachtelt und
geschliffen, Qualitätsstufe Q3, wie folgt behandeln:

- Grundbeschichtung mit Dispersionsvoranstrich,
passend zu den nachfolgenden Farbbeschichtungen,
wasserverdünnbar, (keine verdünnte Binderfarbe),
- Zwischenanstrich mit Dispersionsfarbe DIN
EN 13300, wasserverdünnbar,
~ Schlussbeschichtung für mineralischen Untergrund
mit Dispersionsfarbe DIN EN 13300,
wasserverdünnbar, Nassabriebbeständigkeit Klasse 1
DIN EN 13300, stumpfmatt

Farbton: weiß RAL 9010 

29,000  m2 _____________ _____________

Summe 34.07.60 DECKENFLÄCHEN _____________
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34.07.70 ANSTRICHARBEITEN SONSTIGE LEISTUNGEN

34.07.70.01 Elastische Fugen / Acryl 8/5 mm
Fuge mit Acryl-Dichtungsmasse, 
einkomponentig, einschließlich erforderlicher 
Hinterfüllung verfüllen.
Fugengröße: ca. 8 / 5 mm
Bauteil: Anschlussfugen an Zargen, Ecken und dem 
Übergang zwischen unterschiedlichen Wandoberflächen

388,000  m _____________ _____________

34.07.70.02 Elastische Fugen / Silikon 8/5mm
Fuge mit Silikon-Dichtungsmasse einkomponentig, 
einschließlich erforderlicher Hinterfüllung verfüllen.
Fugengröße: 8 / 5 mm
Bauteil: Anschlussfugen an Zargen, Ecken und 
dem Übergang zwischen unterschiedlichen Wandoberflächen

50,000  m _____________ _____________

34.07.70.03 Zulage Ausführung vorgezogen Maler
Zulage zu den Positionen der Malerarbeiten, für die 
Ausführung vorgezogen vor der Hauptleistung, nach 
Aufforderung durch die Bauleitung.
Ausführung von einzelnen, nicht zusammenhängenden 
Teilflächen .

165,000  m2 _____________ _____________

34.07.70.04 Zulage Ausführung zeitversetzt Maler
Zulage zu den Positionen der Malerarbeiten für die 
Ausführung zeitversetzt im Nachgang zur Hauptleistung, 
nach Aufforderung durch die Bauleitung.
Ausführung von einzelnen, nicht zusammenhängenden 
Teilflächen .

95,000  m2 _____________ _____________

34.07.70.05 Zulage Kleinflächen Wand Maler
Zulage für die Anstricharbeiten an Wandflächen, 
Ausführung von Kleinflächen bis 2,5 m2

10,000  St _____________ _____________

Summe 34.07.70 ANSTRICHARBEITEN SONSTIGE 
LEISTUNGEN

_____________
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34.07.80 LACKIERARBEITEN

LACKIERARBEITEN INNEN

34.07.80.01 Zargen 0,885 -1,01/2,135 m
Werkseitig grundierte Stahlumfassungszargen innen, mit  
Polyurethan-Acryllackfarbe, glänzend, behandeln:

Maße: ca. 0,885 - 1,01 / 2,135 m, 
Maulweiten bis ca. 17,5 cm
 
Untergrundvorbehandlung: Vorhandene Grundierung auf 
Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Lose 
Anstrichteile entfernen und Schadstellen entrosten 
Grundierte Flächen gründlich anschleifen und säubern. 
Schadstellen mit 2K-Epoxi-Haftgrund grundieren. 

Grundanstrich mit 2K-Epoxi-Haftgrund 
Beispachteln von Schadstellen mit 2K-Epoxi-
Reparaturfüller 
Zwischen- und Schlussanstrich mit 2K-PUR-Acryllack

RAL-Ton nach Wahl des AG 
Farbvorschlag RAL Standardton
gem. Farbkonzept des Architekten

Ausführungsart: Hoch- / Niederdruckspritzen
einschließlich der erforderlichen Abdeckarbeiten

15,000  St _____________ _____________

34.07.80.02 Zargen/Oberlicht 1,01 / 3,25 m lackieren
Stahlumfassungszargen innen wie vor, jedoch:
Zargen mit Oberlicht

Maße: 1,01 / 3,25 m, 
Maulweite bis ca. 17,5 cm

4,000  St _____________ _____________

34.07.80.03 Multifunktions-Innentüre, 2,26 / 3,28 m
Multifunktions-Innentüre, 2,26 / 3,28 m
2-flügelig, mit geschlossenem Oberlicht
mit Blockzarge
bauseits verzinkt und grundiert
sonst wie vor behandeln

1,000  St _____________ _____________

34.07.80.04 Anstrich Unterverteilerkästen etc
Anstrich von grundierten Unterverteilerkästen
und Feuerlöschkästen etc., einschließlich Vorarbeiten

Farbe: weiß, z.B. RAL 9010

2,000  m2 _____________ _____________

34.07.80.05 Anstrich Rohre bis DN 100 (Abwasser)
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 34.07.80.05) ...

Grundierung und Anstrich von Entwässerungsleitungen 
für
Regenwasser,

Farbton: RAL 9010
Durchmesser : bis 100 mm

50,000  m _____________ _____________

34.07.80.06 Anstrich Rohre bis DN 60 (Gas,Wasser,Heizung)
Grundierung und Anstrich von Versorgungsleitungen für
Gas, Wasser und Heizung
Farbton: entsprechend den DIN-Vorschriften
Durchmesser : bis 60 mm

20,000  m _____________ _____________

34.07.80.07 Stahlwinkel feuerverzinkt Deckenanschluss
Grundierung und Anstrich von Stahlwinkeln,  60/40/6 
mm, feuerverzinkt, als Deckenanschluss des KS-
Sichtmauerwerks montiert,
einschließlich Vorarbeiten

Farbe: weiß, z.B. RAL 9010

Montagehöhe ca. 4,05 m OKF

125,000  m _____________ _____________

LACKIERARBEITEN AUSSEN

34.07.80.08 Multifunktions-Außentüren, bauseitig grundiert
Multifunktionstüren,
Werkseitig verzinkte und grundierte Stahlblech-
Außentüren,

Maße: bis 264 / 323 cm, 
2-flügelig mit geschlossenem Oberlicht, 
jeweils beidseitig
mit Blockzarge

Untergrund vorbereiten durch Reinigen, Entfetten und 
Anschleifen. 
Ausführung eines zweischichtigen Beschichtungssystems: 

–2K-Epoxidharz-Zwischenbeschichtung, 80 120 µm
–2K-Polyurethan-Deckbeschichtung, 50 80 µm 

Kanten und Falze gesondert vorbeschichten. 

–Korrosionsschutzklasse C3 C4 nach DIN EN ISO 12944.
–Gesamtschichtdicke ca. 130 200 µm.

RAL-Ton der bauseitigen Fenster, 7016 anthrazitgrau

3,000  St _____________ _____________

Summe 34.07.80 LACKIERARBEITEN _____________
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34.07.90 STUNDENLOHNARBEITEN

STUNDENLOHNARBEITEN

1. Für die Ausführung von Leistungen im Stundenlohn 
gelten die Technischen Bestimmungen der DIN 18 299 
VOB/C Allgemeine Regelungen sowie alle darin 
enthaltenen bzw. darauf verwiesenen Richtlinien und 
Vorschriften.

2. Alle angegebenen Preise für Löhne, Materialien und 
Stoffe sind Festpreise und gelten bis zur 
Fertigstellung der vertraglichen Leistung.

3. Stundenlohnarbeiten dürfen grundsätzlich nur nach 
vorheriger Ankündigung durch den AN und erst nach 
Aufforderung / Beauftragung durch den Auftraggeber 
ausgeführt werden.
Unterbleibt bzw. fehlt die Anordnung bzw. Zustimmung 
des Auftraggebers so sind die Leistungen nach 
Einheitspreisen und Mengen abzurechnen. Evtl. nicht im 
Leistungsverzeichnis enthaltene bzw. vorgesehene 
Arbeiten begründen nicht die Abrechnung nach 
Stundenlohnpreisen. Vielmehr obliegt es dem 
Auftragnehmer für derartige Leistungen - vor Ausführung 
der Arbeiten - ein Nachtragsangebot auf Grundlage des 
Hauptangebotes vorzulegen.

Die Nachweispflicht für die angefallene Leistung 
obliegt dem Auftragnehmer. Dies bedeutet, dass der 
Auftragnehmer Grund und Aufwand von zusätzlichen, evtl. 
in Stundenlohn abzurechnenden Leistungen nachträglich 
nachzuweisen hat, soweit nicht eine Zustimmung des 
Auftraggebers schriftlich vorliegt.

4. Sämtliche angebotenen Preise sind frei Bau- bzw. 
Arbeitsstelle. D.h., dass über die angebotenen 
Stundenlohn- bzw. Material- und Gerätepreise hinaus 
keine weitere Vergütung für Fahrtkosten, 
Transportkosten, Hilfsstoffe sowie für Warte- und 
Pausezeiten erfolgt.

Es werden nur die auf der Baustelle geleisteten Arbeits- 
bzw. Einsatzstunden vergütet. Zeiten für An- und 
Abfahrt zur Baustelle werden nicht vergütet.

5. Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass 
zur Ausführung der angeordneten Tagelohnarbeiten das 
jeweils dafür geeignete Arbeitspersonal (Helfer bzw. 
Facharbeiter) eingesetzt wird. Dem Auftraggeber bleibt 
es vorbehalten, die entsprechenden Arbeitskräfte bzw. 
die Lohngruppe zu bestimmen.

Dies gilt auch für die spätere Anerkennung der 
entsprechende Lohngruppen im Rahmen der 
Tagelohnberichte. Die Gegenzeichnung der Regiezettel 
durch den Auftraggeber bzw. die Bauleitung kann nicht 
als Anerkennung der darin ggf. eingetragenen Lohngruppe 
gewertet werden.

Es bleibt der Rechnungsprüfung vorbehalten, eine für 
die jeweiligen Arbeiten zutreffende Lohngruppe 
einzusetzen, soweit der Einsatz eines höher 
qualifizierten Personals nicht vor Ausführung der 
jeweiligen Regieleistung ausdrücklich vom Auftraggeber 
bzw. der Bauleitung genehmigt wurde. 

6. Für Bauleitungs- und Aufsichtspersonal erfolgt 
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grundsätzlich keine Vergütung.

7. Der Aufwand der beauftragten Stundenlohnarbeiten ist 
durch entsprechende Tagelohnzettel täglich zu belegen 
und dem Auftraggeber oder dessen Bevollmächtigtem 
unverzüglich (spätestens innerhalb 1 Woche) zur 
Bestätigung vorzulegen. Nachträglich bzw. verspätet 
oder gar erst mit Rechnungsstellung vorgebrachte 
Stundenlohnarbeiten oder vorgelegte Tagelohnzettel 
werden nicht mehr anerkannt.
s. hierzu auch Vorbemerkungen
, werden innerhalb von 14 tagen unterzeichnet
Die Beweispflicht für die Rechtmäßigkeit und Höhe der 
entsprechenden Leistungen verbleibt vollständig beim 
Auftragnehmer.

8. Die Gegenzeichnung der rechtzeitig vorgelegten 
Tagelohnzettel durch den Auftraggeber oder dessen 
Bevollmächtigten gilt nicht als Anerkennung oder 
Zustimmung zur Abrechnung in Regie. Die Prüfung nach 
evtl. Abrechnung über Leistungspositionen wird 
ausdrücklich vorbehalten.

Verrechnungssatz für Löhne
Die Verrechnungssätze sind auf Anforderung des AG 
aufgegliedert anzubieten.

In ihnen sind enthalten:
- Lohn- und Gehaltskosten sowie Lohn- und 
Gehaltsnebenkosten
- Sozialkassenbeiträge
- Gemeinkostenanteile
- Wagnis und Gewinn

Zuschläge zu den Verrechnungsätzen für die vom AG 
angeordnete oder zu vertretende Nacht-, Sonn- u. 
Feiertags- oder sonstige tarifliche Mehrarbeit 
(Überstunden) werden in Höhe der tariflichen 
Vereinbarungen zusätzlich vergütet.

Dies gilt nicht, wenn der AN diese Mehraufwendungen 
aufgrund von ihm selbst verursachten Umständen 
(Terminverzug oder dgl.) zu vertreten hat. Sonstige 
Zuschläge wie Auslöse o. dgl. werden nicht vergütet.

Hinweis für die Bearbeitung des Angebotes

Soweit der Bieter keine Arbeitskräfte, die in den 
nachstehenden Positionen aufgeführt sind, beschäftigt, 
so hat er dies anzugeben und als Einheitspreis den der 
nächsthöheren Vergütungsgruppep, aus der er 
Arbeitskräfte beschäftigt einzusetzen.

34.07.90.01 Bauvorarbeiter/in Malerarbeiten
Stundenlohnarbeiten Bauvorarbeiter/in Malerarbeiten

auf Anordnung des AG ausführen.
Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft 
umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und 
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, 
lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige 
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

20,000  h _____________ _____________

34.07.90.02 Baufacharbeiter/in Malerarbeiten
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 34.07.90.02) ...

Stundenlohnarbeiten Baufacharbeiter/in Malerarbeiten

auf Anordnung des AG ausführen,
sonst wie vor

20,000  h _____________ _____________

34.07.90.03 Bauhelfer/in Malerarbeiten
Stundenlohnarbeiten Bauhelfer/in Malerarbeiten

auf Anordnung des AG ausführen,
sonst wie vor

20,000  h _____________ _____________

Summe 34.07.90 STUNDENLOHNARBEITEN _____________

Summe 34.07 MALERARBEITEN HAUS 7 _____________

Summe 34 MALERARBEITEN _____________
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LV-ZUSAMMENSTELLUNG
Malerarbeiten (VE 329 H7)

34.07.10 BAUSTELLENEINRICHTUNG _____________

34.07.20 VORBEREITENDE ARBEITEN _____________

34.07.30 WANDFLÄCHEN _____________

34.07.40 WANDFLÄCHEN STAHLBETON LASUR _____________

34.07.50 TECHNIKRÄUME _____________

34.07.60 DECKENFLÄCHEN _____________

34.07.70 ANSTRICHARBEITEN SONSTIGE LEISTUNGEN _____________

34.07.80 LACKIERARBEITEN _____________

34.07.90 STUNDENLOHNARBEITEN _____________

34.07 MALERARBEITEN HAUS 7 _____________

34 MALERARBEITEN _____________

Angebotssumme netto EUR

zzgl. MwSt. 19,00 % EUR

Angebotssumme brutto EUR
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