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39 TROCKENBAUARBEITEN

ALLGEMEINE ANGABEN ZUM BAUVORHABEN
gemäß VOB/C DIN 18299

Angaben zur Baustelle

0.1 Beschreibung des Bauvorhabens
Die Handwerkskammer Dortmund beabsichtigt den Neubau, 
Umbau und die Erweiterung ihres Bildungswerks.
Die Gesamtbaumaßnahme umfasst den Neubau des Hauses 3 
und die Erweiterung des Hauses 1 sowie die 
dazugehörigen Außenanlagen.

Dieses Leistungsverzeichnis beeinhaltet die 
Trockenbauarbeiten am Haus 1b.

0.1.1 Lage der Baustelle
Das Gebäude liegt auf dem Grundstück der 
Handwerkskammer Dortmund, Ardeystraße 93 in der Nähe 
des Westfalenparks. Auf dem Gelände befinden sich 
weitere Gebäude der Handwerkskammer, das 
Verwaltungsgebäude und weitere Schulungsgebäude. Diese 
Gebäude sind während der Baumaßnahme in Betrieb. 
Verschmutzungen im Bereich der öffentlichen Straßen 
sind weitgehend zu vermeiden.
Das Gelände wird über die Ardeystraße erschlossen. Von 
dort aus findet auch die Andienung der Baustelle statt.

0.1.2 Besondere Belastungen aus Immissionen
Wenn vorhanden, im Leistungsverzeichnis erwähnt.

0.1.3 Art und Lage der baulichen Anlagen
Die Arbeiten finden auf dem Gelände der Handwerkskammer 
Dortmund statt.
Das Gelände ist an allen Seiten über gepflasterte 
Zufahrten und Hofflächen frei zugänglich.
Haus 1b weist 1-2 Vollgeschosse, Haus 3 2-3 
Vollgeschosse auf. Genaue Gebäudehöhen sind in der 
Leistungsbeschreibung angegeben.

0.1.4 -0.1.5 Verkehrsverhältnisse und freizuhaltende 
Flächen.
Die vom Bauherrn benutzen Zufahrten und Stellflächen 
sind von Beeinträchtigungen freizuhalten.
Zur Orientierung und als Grundlage dient der 
Baustelleneinrichtungsplan der Architekten (s. Anlage). 
Die Straßen und Wege in der Umgebung, sind immer von 
Lieferfahrzeugen, Baumaschinen und Materialien 
freizuhalten.
Ausserhalb des Baufeldes können keine Parkplätze zur 
Verfügung gestellt werden.
Feuerwehrzufahrten  sind jederzeit freizuhalten

0.1.6 Art, Lage, Maße und Nutzbarkeit von 
Transportwegen
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Es sind die freigegeben Zufahrten auf dem Grundstück zu 
nutzen.
Materialtransporte sind vom AN eigenverantwortlich 
durchzuführen.

Die Objektüberwachung des AG ist vor dem beabsichtigten 
Abbau der Baustelleneinrichtung oder von wesentlichen 
Teilen derselben schriftlich in Kenntnis zu setzen. 

0.1.7 Anschlüsse für Wasser und Energie
Für die Stellung von Baustrom und Bauwasser wird kein 
Abzug vorgenommen.
Anschlussmöglichkeiten werden bauseits hergestellt

0.1.8 Zur Benutzung überlassenen Flächen
Die allgemeine Baustelleneinrichtung, Sanitäre Anlagen, 
Bauzaun, Baumschutz, Baustromverteiler etc. wird 
bauseits gestellt.
Baustelleneinrichtungsflächen sind dem 
Baustelleneinrichtungsplan des Auftraggebers zu 
entnehmen.
Die Zuweisung der für die Baustelleneinrichtung des AN 
erforderlichen Flächen erfolgt durch den AG nach 
Maßgabe des Baustelleneinrichtungsplans und den damit 
zu Verfügung stehenden Flächen. Hierzu hat der AN vor 
Auftragserteilung die benötigten Flächen der 
Objektüberwachung des AG bekannt zu geben und mit ihr 
abzustimmen.

0.1.9 Bodenverhältnisse
Der Baugrund ist für die Arbeiten des Auftragnehmers 
ausreichend tragfähig
Die Flächen im Umgriff sind gepflastert.

0.1.10 Hydrologische Verhältnisse
Keine Auswirkung auf die Leistungen des Bieters.

0.1.11-0.1.12 Besondere Umweltrechtliche Vorgaben, 
Besondere Vorgaben für die Entsorgung etc.
Es gelten die öffentlich rechtlichen Vorschriften für 
die Entsorgung von Bauabfällen.

0.1.13 Schutzgebiete
Im Baufeld sind keine Schutzgebiete ausgewiesen.

0.1.14 Schutz von Bäumen, Pflanzflächen etc.
Durch den Auftragnehmer Baustelleneinrichtung wurde ein 
Baumschutz vorgenommen.

Nachbargebäude, öffentliche und 
Baustellenverkehrsflächen sind vom Auftragnehmer bei 
Benutzung durch ihn vor Beschädigung zu schützen. Falls 
eine Beschädigung erfolgt, hat der Auftragnehmer nach 
Meldung des Schadens bei der Objektüberwachung den 
ursprünglichen Zustand auf eigene Kosten wieder 
herzustellen. Der Auftraggeber ist berechtigt, falls 
der Auftragnehmer nicht unverzüglich, spätestens jedoch 
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zwei Tage nach Aufforderung dieser Festlegung 
nachkommt, auf Kosten des Auftragnehmers die 
Reparaturen durch Dritte durchführen zu lassen. Falls 
durch die Beschädigung Gefahr in Verzug ist und der 
Auftragnehmer für die Bauleitung nicht zu erreichen 
ist, ist die Bauleitung berechtigt, in diesem Falle 
unverzüglich die Beseitigung auf Kosten des 
Auftragnehmers vorzunehmen. Die notwendigen Absprachen 
und Genehmigungen sind vom Auftragnehmer vor Beginn der 
Arbeiten einzuholen. Der erforderliche Zeitvorlauf ist 
zu berücksichtigen.

0.1.15 Art und Umfang der Regelung und Sicherung des 
öffentlichen Verkehrs.
Evtl vom Bieter benötigte Sondernutzungen öffentlicher 
Verkehrsflächen sind vom Bieter eigenständig zu 
veranlassen und die Gebühren zu übernehmen.

1.1.16 Vorhandene Anlagen, Abwasser und 
Versorgungsanlagen.
Keine Auswirkungen auf die Leistung des Bieters

0.1.17 Bekannte und vermutete Hindernisse
siehe Punkt 1.1.16

0.1.18 Kampfmittelsondierung
Keine Auswirkungen auf die Leistung des Bieters.

0.1.19 Gemäß Baustellenverordnung getroffenen Maßnahmen
Maßnahmen sind dem SiGe-Plan zu entnehmen.

0.1.20 Besondere Anordnungen der Eigentümer oder der 
anderen Weisungsberechtigten
Wenn erforderlich im Leistungsverzeichnis erwähnt.

0.1.21 Art und Umfang von Schadstoffbelastungen
Keine Auswirkungen auf die Leistung des Bieters.

0.1.22 Vom Auftraggeber veranlasste Vorarbeiten
Keine, die Leistung des Bieters betreffend.

0.1.23 Arbeiten anderer Unternehmer
Arbeiten u.a. der Auftragnehmer Rohbau- und 
Dachabdichtung.

0.2 Angaben zur Ausführung

0.2.1 Vorgesehene Arbeitsabschnitte
Entsprechend Bauzeitenplan des AG und Ablaufplan des 
AN.

0.2.2 besondere Erschwernisse
Soweit vorhanden, im LV beschrieben.

0.2.3 Vorgaben aus SiGe Plan
Werden im SiGe Plan definiert.
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0.2.4 Leistungen zur Unfallverhütung
Es sind die Vorgaben der UVV und des SiGe-Plans zu 
beachten.

0.2.5 Besondere Anforderungen für Arbeiten in 
kontaminierten Bereichen
Keine Arbeiten in kontaminierten Bereichen, die 
besondere Schutzmaßnahmen erfordern.

0.2.6 Besondere Anforderungen an die 
Baustelleneinrichtung
Materialtransporte sind vom Auftragnehmer 
eigenverantwortlich durchzuführen. Die Hochbaukräne 
werden vom Auftraggeber nicht kostenfrei zur Verfügung 
gestellt.
Eventuelle Mitbenutzungen sind vom Auftragnehmer mit 
dem Auftragnehmer Rohbau abzustimmen.

0.2.7 Besondere Anforderungen an das Auf- und Abbauen, 
und Vorhalten von Gerüsten
Die Gerüststellung erfolgt bauseits durch den 
Auftragnehmer Rohbau.

0.2.8 Mitbenutzung fremder Gerüst
Das bauseitige Gerüst kann vom Auftragnehmer für seine 
Arbeiten mitgenutzt werden. 

0.2.9 Vorhaltungen
Vorhaltungen für die Dauer der eigenen Arbeitszeit. 
Nähere Regelungen in der Leistungsbeschreibung.

0.2.10 Verwendung und Mitverwendung von 
wiederaufbereiteten (Recycling) Stoffen
Die Vorgaben des Leistungsverzeichnisses sind zu 
beachten.

0.2.11 Anforderungen an wiederaufbereitete (Recycling-) 
Stoffe etc.
Die Vorgaben des Leistungsverzeichnisses sind zu 
beachten.

0.2.12 Besondere Anforderungen an Art, Güte und 
Umweltverträglichkeit
Die Vorgaben des Leistungsverzeichnisses sind zu 
beachten.

0.2.13 Art und Umfang der vom Auftraggeber verlangten 
Eignungs- und Gütenachweise
Siehe Angaben im Leistungsverzeichnis

0.2.14 Unter welchen Bedingungen auf der Baustelle 
gewonnene Stoffe verwendet werden dürfen.
Ist nicht vorgesehen.

0.2.15 Art, Zusammensetzung und Menge der zu 
entsorgenden Böden, Stoffe etc.
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Eigene Bauabfälle hat der Auftragnehmer entsprechend 
der gesetzlichen und öffentlich rechtlichen Vorgaben zu 
entsorgen.

0.2.16 Stoffe und Bauteile die vom AG beigestellt 
werden.
Es werden vom Auftragnehmer keine Stoffe beigestellt.

0.2.17 In welchem Umfang der Auftraggeber Leistungen 
des AG für Abladen, Lagern und Transport von Stoffen 
und Bauteilen übernimmt
Der Auftraggeber übernimmt keine derartigen Leistungen.

0.2.18 Leistungen für andere Unternehmen
Wenn erforderlich in der Leistungsbeschreibung 
beschrieben.

0.2.19 - 0.2.21
entfällt

0.2.22 Abrechnung nach bestimmten Zeichnungen oder 
Tabellen.
Die Abrechnung erfolgt elektronisch über den vom AG 
eingerichteten Planserver (Awaro).

VERTRAGSBEDINGUNGEN

RECHNUNGSSTELLUNG
Rechnungen sind mit prüfbarer Aufmaßberechnung und 
Aufmaßplänen, 1-fach in Papier, digital als pdf-Datei 
und die Aufmaßberechnung als GAEB-Datei (D11) über die 
Plattform AWARO dem Bauherrn und der Objektüberwachung 
zuzustellen. Die Projektsteuerung ist bei der digitalen 
Übermittlung in cc zu setzen.
Abschlagsrechnungen und Schlussrechnung sowie Aufmaße 
sind kumuliert aufzustellen.
Neu abzurechnende Mengen sind im Aufmaß kenntlich zu 
machen  das Aufmaß und die dem Aufmaß beizufügenden 
Aufmaßpläne sind vor Übermittlung mit der 
Objektüberwachung abzustimmen. Die Nummerierung und 
Reihenfolge der Positionen in der Rechnung und im 
Aufmaß sind gemäß Leistungsverzeichnis aufzustellen.
Abschlagsrechnungen sind nur zulässig bei signifikanter 
Leistungserbringung bzw. Erhöhung von mindestens 10 % 
ober alle 6 KW.
Nicht vom AN übernommene Korrekturen des AG werden mit 
250 € in Abzug gebracht.

Die Nachträge  sind mit der Begründung ggfs. 
Planunterlage und Einheitspreiskalkulation zu jeder 
Position 1-fach in Papier, digital als pdf-Datei und 
als GAEB-Datei (D86) dem Bauherrn und der 
Objektüberwachung  über die Plattform AWARO 
zuzustellen.
Die Projektsteuerung ist bei der digitalen Übermittlung  
in cc zu setzen.
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Die Ausführungsfristen berücksichtigen Werktage von 
Montag bis einschließlich Samstag. 
Als reguläre Arbeitszeit gelten die Zeiten von 7.00 bis 
19.00 Uhr an Arbeitstagen (Montag-Samstag)
Für Arbeiten innerhalb dieses Zeitraum erfolgt keine 
zusätzliche Vergütung.

VERTEILUNG DER GEFAHR 
Der Auftraggeber schließt eine Bauleistungsversicherung 
ab. Die Umlage beträgt 0,15 % der 
Bruttoabrechnungssumme.

AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN 
Die für die Ausführung notwendigen Unterlagen werden 
dem Auftragnehmer über den Planserver zur Verfügung 
gestellt.

AUSFÜHRUNG 
Die vom Auftragnehmer als Nachunternehmer beschäftigten 
Firmen fallen nicht unter die Koordinationspflicht des 
Auftraggebers. 
Baubesprechungen finden regelmäßig, einmal wöchentlich 
statt. Die Teilnahme ist für den AN während seiner 
Ausführungszeit bzw. 3 KW vor Beginn der Ausführung 
verpflichtend.

Darüber hinaus ist folgendes vereinbart: 
Während der gesamten Bauzeit ist ein Bautagebuch mit 
Tagesbericht zu führen. Dieser Bericht muss folgende 
Mindestangaben erhalten: 
- Wetterlage, Temperaturen, Niederschläge
- Anzahl der Mitarbeiter auf der Baustelle 
- Einsatz von Geräten und Maschinen 
- Ausgeführte Leistungen 
- Terminbeurteilungen 
- besondere Vorkommnisse 
- besondere Anweisungen des Auftraggebers 

Als Vertreter des Auftraggebers gilt die 
Objektüberwachung. 
Die Objektüberwachung hat auf der Baustelle das 
Hausrecht

Die Beschäftigung von Mitarbeitern ohne gesetzliche 
Meldung (Unfallversicherung, Sozialversicherung, 
Anmeldung zur Lohnsteuer etc.) ist bei der Ausführung 
verboten.
Kopien der Sozialversicherungs-Nachweise sind durch die 
Bauleiter der jeweiligen Firmen auf der Baustelle 
vorzuhalten. 
Die Handwerkskammer behält sich stichprobenartige 
Überprüfungen vor.

Der Auftragnehmer stellt den Auftraggeber ausdrücklich 
von allen Schäden, die sich aus gesetzlicher 
Handlungsweise ergeben oder ergeben können, frei. 
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STUNDENLOHNARBEITEN
Stundenlohnnachweise werden von der Bauleitung und dem 
Auftraggeber im 14-tägigen Abstand unterzeichnet.

Vor Beginn der Arbeiten ist die Baustelle  mit der 
Objektüberwachung der Architekten zu begehen. Es 
erfolgt die Einweisung in die auszuführenden Arbeiten 
und die Baustelle. Auf besonders zu schützende Bauteile 
wird hingewiesen. An diesem Termin muss der 
Fachbauleiter des Auftragnehmers teilnehmen.
Es ist durch den Auftragnehmer sicher zu stellen, das 
jeder Arbeiter auf der Baustelle, auch wenn er der 
deutschen Sprache nicht mächtig ist, die Anweisungen 
versteht und umsetzen kann. Ebenso muss bei allen 
Arbeiten durchgehend ein Vorarbeiter anwesend sein, der 
der deutschen Sprache in Schrift und Wort 
uneingeschränkt mächtig ist.

Besonderheiten 
Vom AN ist für die Dauer der auszuführenden Arbeiten 
ein deutschsprachiger Bauleiter oder Vorarbeiter 
täglich und dauerhaft auf der Baustelle vorzusehen. Der 
Bauleiter/ Vorarbeiter steht als ständiger 
Ansprechpartner für den Bauherrn und seiner Vertreter 
zur Verfügung. 

Bedenken
Hat der Auftragnehmer Bedenken gemäß VOB Teil B § 4 
Ziffer 4 oder wegen sonstiger Vorbedingungen und 
Begleitumstände, muss er die Objektüberwachung  oder 
Fachingenieure davon umgehend schriftlich in Kenntnis 
setzen. Bei Unterlassung dieser Pflicht trägt der 
Auftragnehmer die Haftung uneingeschränkt allein.

HINWEIS ZUR ÜBERMITTLUNG VON DOKUMENTEN UND 
SCHRIFTVERKEHR
Die Übermittlung aller Dokumente und jeglicher 
Schriftverkehr erfolgt ausschließlich über AWARO. 
Dokumente und Schriftverkehr, die nicht in AWARO 
eingestellt sind, gelten als nicht zugestellt, nicht 
existent.
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ALLGEMEINE VERTRAGSBEDINGUNGEN

ANZUWENDENDE NORMEN, VORSCHRIFTEN UND RICHTLINIEN
 
Für Bauleistungen dieses LVs gelten:
VOB, Teil B, Ausgabe 2019,
VOB, Teil C, Ausgabe 2019, einschließlich 
Ergänzungsband 2023 und alle darin genannte
Normen und Vorschriften.
 
Darüber hinaus gelten:
- alle in den vorgenannten Normen enthaltenen
Bestimmungen, Richtlinien und Festlegungen
- alle in den Normen genannten Normen ohne
ausdrückliche Benennung in dieser Aufzählung
- die allgemein anerkannten Regeln der Technik
- die öffentlich rechtlichen Vorschriften
- die Unfallschutzbestimmungen
- die gewerbeaufsichtlichen Bestimmungen
- die Ausführungsbestimmungen dieser Ausschreibung,
soweit in den Normen nicht enthalten
- die Herstellervorschriften der zu verwendenden
Materialien
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VORBEMERKUNGEN TROCKENBAUARBEITEN

Die Leistungsbeschreibung umfasst den Einbau von 
Wandkonstruktionen als Raumtrennwände, Vorsatzschalen 
und Schächte sowie von Abhangdecken als Rasterdecken in 
einem Bestandsgebäude.

1. MATERIALIEN
Es dürfen nur Materialien von Herstellern verarbeitet 
werden, die einer Güteüberwachung unterliegen. 
Es ist darauf zu achten, dass sämtliche Bauteile der 
Konstruktionen in den vom Hersteller und in den Normen 
geforderten Qualitäten verwendet werden.

2. OBERFLÄCHENQUALITÄT
Die Anforderungen an die Qualitätsstufe der Ober- 
flächenspachtelung gemäß Merkblatt Nr. 2 der Industrie- 
gruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gips- und 
Gipsbauplattenindustrie e.V. (Stufe Q1 bis Q4)  ist 
jeweils in der Leistungsposition vermerkt.
Nicht die Anzahl der Spachtelgänge ist maßgebend, 
sondern die Qualität der fertigen Oberfläche. Eine 
zusätzliche Vergütung für Spachtelungen erfolgt nicht. 
Der Aufwand ist in die jeweilige Position einzurechnen.

3. GERÜSTE
Die zu bearbeitenden Höhen betragen, soweit nicht 
anders beschrieben, normal in den Geschossen von 2,40 m 
bis max.  5,50 m.
Die für die Arbeiten eventuell erforderlichen 
Innengerüste sind Sache des AN. Kosten für 
Gerüststellung sind in die Einheitspreise einzurechnen.
Der Auftragnehmer hat auf der Grundlage der
in den Positionen beschriebenen Montage- und
Abhängehöhen alle zur Montage nötigen
Gerüste und Hilfsgerüste in die Positionen mit
einzurechnen.

VORBEMERKUNGEN METALLSTÄNDERWÄNDE

Für die Ausführung der Arbeiten gilt die DIN 18340 der 
VOB/C mit den darin erwähnten Normen und Vorschriften.

1. KONSTRUKTION

1.1 Ständerwerk aus verzinkten CW- Ständern und UW- 
Randprofilen nach DIN 18182-1, Blechdicke 0,6 mm, 

beidseitig aufgeschraubten Beplankungen aus GK-Platten 
bzw. zementgebundenen Bauplatten.

Die Beplankungen sind zweilagig (doppelt beplankt) 
auszuführen.

Der Ständerwerksabstand ist mit höchstens 62,5 cm 
auszuführen.
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1.2 Das Ständerwerk wird umlaufend mit den angrenzenden 
Bauteilen verbunden und ist die tragende Konstruktion 
für die Beplankungen. Die Ständerwerke sind raumhoch 
anzulegen und dürfen nicht gestoßen oder unterbrochen 
sein.

Der Wandanschluss der Profile ist unter Punkt 2.1 der 
Vorbemerkungen beschrieben.

Die Positionen: Herstellen von Tür-, bzw. Fenster- 
öffnungen in Ständerwänden, o.ä. beinhalten die hierfür 
erforderlichen Verstärkungen und zusätzlichen Profile. 
Die Profile müssen ausreichend mit der Decke und der 
Wand verbunden sein. 
Im Wandhohlraum werden Dämmstoffe für Wärme-/Schall- u. 
Feuerschutz, sowie Installationen (Elektro/Sanitär) 
eingebaut. Der Dämmstoff ist abgleitsicher einzubauen.

2. MONTAGE

2.1 Profile, die an flankierende Bauteile angrenzen, 
rückseitig mit selbstklebendem geschlossenzelligem 
Schaumstoff in Profilbreite versehen. 
Der Wandanschluss der Beplankung an flankierende 
Bauteile ist wie nachfolgend beschrieben auszubilden:

- die Beplankung ist gegen das flankierende Bauteil 
sauber zu versiegeln; die Versiegelung muss 
flächenbündig und überstreichbar sein. Ausführung gemäß 
DIN 18183.

Diese Leistung ist generell an allen seitl. 
Wandanschlüssen auszuführen. Der Aufwand hierfür ist in 
die Einheitspreise einzukalkulieren.

2.2 Die Montage der Ständerwerk-Systemwände erfolgt auf 
Rohbetondecken.

3. MONTAGEVERLAUF

3.1 Montieren der Unterkonstruktion, einschl. 
umlaufender Anschlüsse wie unter 2.1 beschrieben. 

Bei nicht raumhohen Platten Horizontalstöße mind. 
400 mm versetzen und bei einlagiger Beplankung mit CW- 
oder UW-Profilen hinterlegen.

3.2 Alle Stöße versetzt anordnen, Stirnkanten am Stoß 
anfassen. Auf Türständerprofilen dürfen die Platten 
nicht gestoßen werden.

3.3 Wände sind einseitig zu stellen. Dämmstoff und 
Installation in die Wand einbauen.

3.4 Nach erfolgter Installation zweite Seite beplanken. 
Alle Stöße versetzt anordnen, Wände schließen.

3.5 HINWEIS: Bei der Montage von Elektro- und anderen 
Leitungen entsteht ein zeitlicher Versatz zwischen der 
Montage der ersten und zweiten Seitenbeplankung.

Das zeitversetzte Schließen der 2. Wandseite ist in den 
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jeweiligen Positionen als Leistung nach DIN 18340 
4.2.16 einzurechnen.

3.6 Alle Plattenfugen und Schraubköpfe sind zu 
verspachteln. Bei Wänden mit zweilagiger Beplankung pro 
Seite ist die erste Lage vor Montage der zweiten Lage 
zu verspachteln. 

Qualität der Oberflächenspachtelung: siehe Punkt 2 der 
Vorbemerkungen Trockenbauarbeiten.

3.7 Schallschutzanforderungen

Mindestanforderungen an den Schallschutz für 
Wandkonstruktionen, gem. DIN 4109 "Schallschutz im 
Hochbau: ist den jeweiligen Positionen zu entnehmen. 
Ansonsten, wenn nichts anderes geschrieben ist, werden  
47 db (als geforderte Schallschutz, gem. Tab.3, DIN 
4109) der Kalkulation zu Grunde gelegt.

3.8 Ausbildungen von Nischen sind in einer separaten 
Position erfasst.

3.9 Sofern gleitende Deckenanschlüsse auszubilden sind, 
ist dies in einer separater Pos. erfasst.

4. BEFESTIGUNGSMITTEL

4.1 Randprofile mit geeigneten Dübeln an den 
flankierenden Bauteilen befestigen.

Befestigungsabstand: max. 1,0 m; 

an Wänden mindestens drei Befestigungspunkte; 
flankierende Bauteile massiv: Drehstiftdübel

flankierende Bauteile nicht massiv: speziell für den 
Baustoff geeignete Dübel.

4.2 Beidseitiges Beplanken der Unterkonstruktion mit 
Bauplatten und Befestigung mit Schnellbauschrauben.

Der Schraubenabstand beträgt 25 cm.

4.3 Alle Befestigungsmaterialien sind vom Auftragnehmer 
so zu dimensionieren, dass eine einwandfreie 
konstruktive Verbindung gewährleistet ist.

Sämtliche Befestigungsmittel werden nicht gesondert 
vergütet.

5. DÄMMUNG

Als Dämmung soll jeweils ein Material eingebaut werden, 
welches dem ausgewählten Wandsystem und den damit 
verbundenen Anforderungen entspricht. 

Wenn in den Leistungspositionen nicht anders definiert 
gelten folgende Anforderungen an die Dämmschicht:

- Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162 

- Baustoffklasse A1, nichtbrennbar nach DIN 4102 und EN 
13501-1
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- Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,04 W/mK

  DIN V 4108-4

- Dämmschichtdicke wie in den Positionen beschrieben

- in Platten, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher

  verlegen

- Anwendungsgebiet DIN V 4108-10 WI 

- längenspezifischer Strömungswiderstand 5 kN x s/m4

- Mindestrohdichte: 15 kg/m³ 

6. FUGENTECHNIK

6.1 Plattenfugen und Schraubköpfe sind zu verspachteln. 
Bei doppelter Beplankung sind die Fugen der ersten Lage 
von GK- Platten  zu füllen.

6.2 Dehnungsfugen sind gemäß Herstellerangaben und 
Wandanforderung herzustellen. Durchgehende Wände sind 
im Abstand von max. 15 m mit einer senkrechten 
Dehnungsfuge in F30 Qualität einzubauen.

Die Lage der Fugen ist vor Einbau mit den Architekten 
festzulegen.

6.3 Anschlüsse an flankierende Bauteile sind mit 
Trennstreifen lt. Herstellerangabe vorzusehen.

7. ECKAUSBILDUNG

7.1 Die Außenecken der Wände und freistehenden 
Wandenden erhalten einen raumhohen  Kantenschutz durch 
einspachteln eines Aluminium-Eckwinkels ("Göppinger 
Profil").

8. GIPSKARTON

8.1 Zur Ausführung kommen folgende Plattenarten:

- Bauplatten (GKB), d = 12,5 mm

- Bauplatten imprägniert (GKBI), d f= 12,5 mm

- Feuerschutzplatte (GKF), d = 20 mm

- faserverstärkte Gipsplatte A1 (GM-F), d = 15 / 20 mm

8.2 Die Kantenausbildung bei allen verwendeten Platten,
soll als System HRAK (halbrunde abgeflachte Längskante)
werkseits erstellt werden.

8.3 Die genauen Anforderungen an die zu erstellenden 
Wandsysteme sind der entsprechenden 
Leistungsbeschreibung zu entnehmen.

8.4 Bei der Verwendung von imprägnierten 
Gipskartonplatten sind alle Schnittkanten, Bohrungen 
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etc. fachgerecht nachzuimprägnieren. Es ist ferner eine 
für Feuchträume geeignete Spachtelmasse zu verwenden.

VORBEMERKUNGEN LEICHTBAUZARGEN

Leichtbauzargen für den Einbau in die Trockenbauwände 
liefern und montieren.

Material:  2,0 mm Stahlblech
Falzbreite: ca. 15 mm
Oberfläche: hell grundiert, für bauseitigen Anstrich

in RAL-Ton
Dichtung: hochwertige Neoprene-Lippendichtung, Ecken 
auf Gehrung geschnitten,verschweißt und ausreißfest
in der Zarge gehalten (mind. 3 mm einfedernd).
 
Neue Zargen vorgerichtet für verstellbare VX-Bänder und 
Stanzung für Einsteckschloss. 

Alle Zargen sind als einteilige Zargen mit  
Bodeneinstand auszuführen.

Die Wandstärke bzw. Maulweite ist in den Positionen des 
LV angegeben.
Die Zargen müssen in einem einwandfreien Zustand zur
Baustelle angeliefert und eingebaut werden.
Die Gummidichtungen sind nach Ende der bauseitigen
Malerarbeiten einzubauen.

Nicht fluchtgerecht eingebaute Zargen sind auf Kosten
des Auftragnehmers auszuwechseln.
Das Ausschäumen von Zargen wird nicht gestattet. 
Ausgeschäumte Zargen sind auf Kosten des AN zu 
entfernen.

Die Montage der Türblätter erfolgt bauseits.
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VORBEMERKUNGEN ABHANGDECKEN

1.0 GLATTE GIPSKARTONDECKEN

Abgehängte Unterdecke aus Gipskarton 12,5 mm einlagig, 
DIN 18168-1, bestehend aus einer Unterkonstruktion aus 
verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, doppelten CD- 
Schienenrost, CD- Profile 60 x 27 x 6 mm, als Grund- 
und Tragprofil.
Die Montage erfolgt an den Rohbetondecken sowie an den 
Trapezblechen der Dächer (Haus 1b - 1.OG) mit dafür 
geeigneten und allgemein bauaufsichtlich zugelassenen 
Befestigungsmitteln. 

2.0 GIPSKARTON-AKUSTIKDECKEN

Abgehängte Unterdecke aus Gipskarton wie vor, jedoch 
mit gelochten Bauplatten, einseitig vlieskaschiert, mit 
vierseitig abgeflachten Kanten, für durchlaufende 
Verlegung, Plattenstärke d = 12,5 mm,
Gerade Rundlochung 12/25 R,
Platten sind in eine Richtung zu verlegen. 
Verlegung nach Herstellervorschrift, Plattenkanten mit 
umlaufender Falzkante.
Rückseite kaschiert mit Standardvlies, Farbe schwarz, 
Dämmschicht als Mineralwolle-Auflage nach DIN EN 13162, 
Dicke 20 mm.
Ausführung der Fugen: gespachtelt
Die Lochung in den Randbereichen von Deckenausschnitten 
wird umlaufend als 10 cm breiter Randfries glatt 
verspachtelt.
Auf einen bündigen, plan geschliffenen Übergang der 
Spachtelfächen zur ungespachtelten Deckenfläche wird 
besonderer Wert gelegt. 
Der Anschluss zwischen Decke und Wand wird mit einem 
15 cm breiten glatten Randfries an der Decke 
ausgeführt. 

Im Bereich der Treppenuntersichten soll eine 
freitragende Konstruktion ausgeführt werden, welche dem 
Gefälle des Treppenlaufs folgend zwischen Betonholm und 
Wand montiert wird. In diesem Bereich wird wegen des 
Gefälles keine Mineralwolle aufgelegt.
Breite der Treppenläufe =  Raumbreite: 1,40 bis 1,55 m
Unterkonstruktion aus Einfachprofil CW 50, Achsabstand 
mind. 625 mm.
Je nach gewähltem System können andere Profile als 
Einzel- oder Doppelprofile mit entsprechender 
Blechdicke gewählt werden.

2.1 Spachtelung Randfries und Einbauteile
Die in den Akustikplatten vorhandenen Öffnungen sind im 
Bereich der Randfriese und der Einbauteile zu 
verspachteln.

14 52Druckdatum: 16.10.2026   Seite  von 



Projekt BDO-AR_BA1 - Neubauten HWK Ardeystrasse Haus 3 und Haus1b

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbauarbeiten (VE328HK) Haus 1b
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

Beim Anlegen der Unterkonstruktion ist die Lage von 
Einbauleuchten, Lüftungsauslässen und Lautsprechern zu 
berücksichtigen.

2.2 Revisionsklappen
Revisionsklappen sind für Akustikdecken an der 
Unterseite mit passend gelochten Gipskartonplatten zu 
verkleiden und deckenbündig in die abgehängten Decken 
einzubauen. Das Verlaufmuster der Lochung der 
umgebenden Deckenflächen ist für die 
Revisionsklappenbelegung zu übernehmen.
Für glatte GK-Decken sind entsprechend Revisionsklappen 
mit glatten Gipskartonplatten zu verwenden.

3.0 RASTERDECKE

Qualitätsbeschreibung Rasterdecken

System aus Deckenplatten aus Mineralplatten
Qualitätsanforderungen:
Mineralplatten, mindestens sichtseitig werkseitig 
beschichtet oder vlieskaschiert, asbest- und
formaldehydfrei.

Eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des 
Deutschen Instituts für Bautechnik muß vorgelegt 
werden.

Dessin:  ungerichtet
Farbe:  weiß, endbehandelt.
Oberfläche:  sichtseitig homogen weiß, ohne Nadelung 
Abmessung:  625 x 625 mm und 625 x 1.250 mm

(siehe Beschreibung in den Positionen)

Lichtreflexionsgr.:  70 - 90%
Feuchtigkeitsb.:  Klasse C bis zu 95 %
Schallabsorption:  Alpha w mind. 0,90 

 Absorptionsklasse A (EN ISO 11654)
Baustoffklasse:  A2-s1,d0 nach DIN EN 13501-1 

 - nicht brennbar.
Dicke:  mind. 15 mm.
Kanten:  ringsum gerade scharfkantig.

3.1 Tragkonstruktion:
als sichtbares Einlegesystem.
Hauptschiene Steghöhe ca. 38 mm, Sichtbreite ca. 24 mm,
Stahlblechprofile, verzinkt, Sichtseite weiß.
Querschiene Länge 1250 mm, Steghöhe ca. 32 mm,
Sichtbreite ca. 24 mm,
Stahlblechprofile, verzinkt,
Sichtseite weiß, höhengleiche, flächenbündige 
Sichtunterseite der Profile.

3.2 Aussparungen
Ausschnitte gem. Positionsbeschreibung. 
Für bauseitige Einlegeleuchten in Größe der 
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Deckenplatten sind entsprechend der Deckenspiegel die 
Rasterplatten auszusparen.

4.0 HEIZ-KÜHLDECKEN

Die Ausführung von Decken in Räumen mit Heiz -
Kühldecken erfolgt  komplett bauseits, einschließlich 
der Randfriese und aller Nebenarbeiten.
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ANGEBOTENE FABRIKATE

Mit Angebotsabgabe sind durch den Bieter die dem 
Angebot zugrundeliegenden  Produkte folgender Bauteile 
zu benennen (Angabe von Hersteller, Produktbezeichnung, 
Serie):

Dem Leistungsverzeichnis liegen, soweit verbindlich 
festgelegt, die u.a. Produktserien zu Grunde. 

- Trockenbau-Wandsystem

................................................... 
vom Bieter einzutragen

- Stahlzargen 

................................................... 
vom Bieter einzutragen

- Rasterdecke 62,5 x 62,5 cm, sichtbares System: 

................................................... 
vom Bieter einzutragen

- Rasterdecke 62,5 x 125 cm, sichtbares System: 

................................................... 
vom Bieter einzutragen

- Metallkassettendecke:

................................................... 
vom Bieter einzutragen

- Decke Gipskarton:

................................................... 
vom Bieter einzutragen
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- Akustikdecke Gipskarton:

................................................... 
vom Bieter einzutragen

- Brandschutzverkleidung F90, dreiseitig:

................................................... 
vom Bieter einzutragen
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39.01 BAUSTELLENEINRICHTUNG   HAUS 1B

Vergütung der Baustelleneinrichtung
Alle für die Maßnahmen notwendigen Gegenstände der
Baustelleneinrichtung sind vom AN für die Durchführung
seiner Arbeit zu besorgen und bereitzustellen. Eine
entsprechende Leistungsbeschreibung mit eingesetzten
Baustelleneinrichtungsgegenständen, Maschinen, Kränen,
Hebezeugen sowie etwa anfallende Gebühren etc. ist vom
Bieter auf dem hierfür vorgesehen Blatt des Leistungs-
verzeichnisses aufzustellen, mit Preisen zu versehen
und als Teil des Angebotes mit anzugeben.

Der Hochbaukran des AN Rohbau wird zur Ausführung 
der Arbeiten nicht mehr vor Ort sein.
Der Transport der eigenen Leistungen auf dem 
Grundstück sowie auf und innerhalb des Gebäudes ist in 
die Baustelleneinrichtung mit einzurechnen.

39.01.01 Baustelleneinrichtung Trockenbauarbeiten

Baustelleneinrichtung
wie in den Vorbemerkungen beschrieben.
Art und Umfang (vom Bieter einzusetzen)

.......................................................

.......................................................

.......................................................

1,000  St _____________ _____________

39.01.02 Produktdokumentation Trockenbauarbeiten

Erstellen einer Produktdokumentation und Übergabe an 
den Bauherren mind. 2 Wochen vor Abnahme.

Die Dokumentation umfasst Prüfbescheide für Brand- und 
Schallschutzkonstruktionen, Dübelzugprotokolle,
Herstellernachweise mit Bezugsadressen für 
Deckenkonstruktionen und Einbauteile wie 
Revisionsklappen, Metalldecken  etc.

Die Unterlagen sind dem AG 1-fach digital per Download 
oder Datenträger vorzulegen und auf der Plattform AWARO 
hochzuladen.

1,000  St _____________ _____________
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Summe 39.01 BAUSTELLENEINRICHTUNG   HAUS 1B _____________
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39.02 WANDKONSTRUKTIONEN  HAUS 1B

39.02.01 GK-Wand, 10 cm, beids. doppellagig GKB, Q2

Nichttragende innere Trennwand als Metallständerwand,
mit Brandschutzanforderung F30,
Qualität und Leistungsumfang wie in Vorbemerkungen 
beschrieben, als Einfachständerwerk, inkl. Boden und 
Deckenanschluss liefern und komplett nach 
Herstellervorschrift herstellen.

Wanddicke:  100 mm
Wandhöhe: bis ca. 3,00 m
Einbaubereich nach DIN 4103: 1
Ständerwerk: CW 50
Mineralfaserdämmstoff nach DIN 18165 T1: d= 40 mm
Bewertetes Bauschalldämmaß: mindestens 47 dB
Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102: F 30-AB
Beplankung: beidseitig, GKB, d= 2 x 12,5 mm, 
doppellagig

Umlaufende Wandanschlüsse starr
Qualitätsstufe der Spachtelung: Q 2

27,000  m2 _____________ _____________

39.02.02 GK-Wand, 15 cm, beids. doppellagig GKB, Q2

Nichttragende innere Trennwand als Metallständerwand 
mit Brandschutzanforderung F30, 
Qualität und Leistungsumfang wie in Vorbemerkungen 
beschrieben, als Einfachständerwerk, inkl. Boden und 
Deckenanschluss liefern und komplett nach 
Herstellervorschrift herstellen.

Wanddicke: ca. 150 mm
Wandhöhe: bis ca. 3,00 m
Einbaubereich nach DIN 4103: 1
Ständerwerk: CW 100
Mineralfaserdämmstoff nach DIN 18165 T1: d= 80 mm
Bewertetes Bauschalldämmaß: mindestens 47 dB
Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102: F 30-AB
Beplankung: beidseitig, GKB, d= 2 x 12,5 mm, 
doppellagig

Umlaufende Wandanschlüsse starr
Qualitätsstufe der Spachtelung: Q 2

175,000  m2 _____________ _____________

39.02.03 wie vor, jedoch als Kleinfläche bis 5,0 m²

GK-Wand wie Pos. 39.02.02 , 
jedoch für Ausführung in Kleinflächen bis 5,00 m².

Einzelgrößen von ca. 1.200 bis 1.670 x 3.000 mm
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 39.02.03) ...

5,000  St _____________ _____________

39.02.04 Ausbilden Nische Feuerlöscher

Ausbilden einer Wandnische in vorgenannter GK-Wand  
für den Einbau von Feuerlöscher-Nischen:
- Größe der Nische B x H x T = 0,62 x 0,72 x 0,19 m
- Brüstungshöhe ca. 0,40 m

Senkrechte CW-Ständer im Nischenbereich auswechseln.
Umlaufend Rahmen aus CW-Profilen vierseitig einmessen, 
zuschneiden und verschrauben.
Darauf vierseitig einen umlaufenden GK-
Zuschnittstreifen verschrauben, einschließlich 
Verspachtelung der angrenzenden GK-Fläche.

Wandverstärkung auf der Rückseite der Nische zur 
Aufhängung der Feuerlöscher aus Mehrschichtholzplatte 
mit seitlichen Profilanschlüssen für wandhängende 
Lasten, einschließlich Montagezubehör, Höhe 0,30 m.

Liefern und montieren in fix und fertiger Arbeit.

2,000  St _____________ _____________

39.02.05 Installationswand, beids.doppellagig GKB, Q2

Nichttragende innere Trennwand als Metallständerwand,
Qualität und Leistungsumfang wie in Vorbemerkungen 
beschrieben, als Doppelständerwerk, Ständer durch 
Laschen zug- und druckfest verbunden, 
inkl. Boden und Deckenanschluss liefern und komplett 
nach Herstellervorschrift herstellen.

Wanddicke: 155-300 mm
Wandhöhe: bis ca. 4,20 m
Ständerwerk: 2 x CW 50, verlascht.
Mineralfaserdämmstoff nach DIN EN 18162: d= 40 mm
Beplankung: beidseitig, GKB, d= 12,5 mm, doppellagig

Umlaufende Anschlüsse starr
Qualitätsstufe der Spachtelung: Q 2

7,000  m2 _____________ _____________

39.02.06 Nische Heizkreisverteiler

Ausbilden von Einhausungen (Nische) für technische 
Einbauten als  Wandeinbaukasten für bauseitige 
Heizkreisverteiler o.ä.,
Abmessung  ca. 1.000x800x110 mm

Nische umlaufend doppelt beplankt.
Einschließlich erforderlicher verstärkter Profile und 
Auswechselungen.
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 39.02.06) ...

1,000  St _____________ _____________

39.02.07 GK-Vorsatzschale 7,5 cm, eins.doppellagig GKB, Q2

Freistehende Installations-Vorsatzschale als 
Wandbekleidung mit Unterkonstruktion aus verzinkten 
Stahlblechprofilen,
Qualität und Leistungsumfang wie in Vorbemerkungen 
beschrieben, als Einfachständerwerk, inkl. Boden und 
Deckenanschluss liefern und komplett nach 
Herstellervorschrift herstellen.

Gesamtstärke: 75 mm
Wandhöhe: bis ca. 3,00 m
Einbaubereich nach DIN 4103: 1
Ständerwerk: CW 50
Mineralfaserdämmstoff: d= 40 mm
Beplankung: Einseitig, GKB, d= 2 x 12,5 mm, doppellagig

Umlaufende Wandanschlüsse starr
Qualitätsstufe der Spachtelung: Q 2

232,000  m2 _____________ _____________

39.02.08 wie vor, jedoch als Kleinfläche bis 5,0 m²

GK-Vorsatzschale wie Pos. 39.02.07 , 
jedoch für Ausführung in Kleinflächen bis 5,0 m².

Einzelgrößen von ca. 900 bis 1.670 x 3.000 mm

11,000  St _____________ _____________

39.02.09 Zulage GKBI - Platten, einseitig

Zulage für die einseitige Ausführung einer doppelt 
beplankten GK-Wand mit GKBI -Bauplatten (beide Lagen), 
imprägniert DIN 18180, Plattendicke 12,5 mm,
Verarbeitung DIN 18181, befestigen mit 
Schnellbauschrauben DIN 18182-2, Fugen füllen, 
sichtbare Befestigungsmittel und Fugen spachteln.
Abrechnung pro Wandseite.

66,000  m2 _____________ _____________

39.02.10 Verkleidung bzw. Abkofferung, 15 cm

Verkleidung bzw. Abkofferung (2- und 3-seitig) von 
senkrechten Installationsleitungen mit GKB - Bauplatten 
einschl. Unterkonstruktion, Spachtelung und 
Befestigungsmaterial in unterschiedlichen Größen und 
Bereichen, liefern und herstellen.
Der obere Anschluß erfolgt an die Tiefsicken des 
Trapezbleches des Daches. Die Befestigungsmittel sind 
entsprechend zu wählen.
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 39.02.10) ...

Gesamtstärke: 150 mm
Wandhöhe: bis ca. 5,50 m
Einbaubereich nach DIN 4103: 1
Ständerwerk: CW 125
Mineralfaserdämmstoff: d= 100 mm
Beplankung: Einseitig, GKB, d= 2 x 12,5 mm, doppellagig

Je nach gewähltem Fabrikat kann ein anderer Aufbau 
(Ständermaße, Ständerabstand oder Plattenqualität) 
gewählt werden,  wenn dieser gemäß Herstellerangaben 
die erforderliche Höhe von ca. 5,50 m erfüllt.

Ausführungsort: 
1.OG Installationsschacht, Vorwand Waschtische

Umlaufende Wandanschlüsse starr
Qualitätsstufe der Spachtelung: Q 2

65,000  m2 _____________ _____________

39.02.11 Verkleidung bzw. Abkofferung, 10,5 cm

Verkleidung bzw. Abkofferung (2- und 3-seitig) von 
senkrechten Installationsleitungen mit GKB - Bauplatten 
einschl. Unterkonstruktion, Spachtelung und 
Befestigungsmaterial in unterschiedlichen Größen und 
Bereichen, liefern und herstellen.
Der obere Anschluß erfolgt an die Tiefsicken des 
Trapezbleches des Daches. Die Befestigungsmittel sind 
entsprechend zu wählen.

Gesamtstärke: 105 mm
Wandhöhe: bis ca. 5,30 m
Einbaubereich nach DIN 4103: 1
Ständerwerk: CW-Doppelprofil  2x75 mm
Ständerabstand: 625 mm
Mineralfaserdämmstoff: d= 60 mm
Beplankung: Einseitig, doppellagig 

GKF d= 12,5 mm + GKFI d = 18 mm, 

Je nach gewähltem Fabrikat kann ein anderer Aufbau 
(Ständermaße oder Plattenqualität) gewählt werden,  
wenn dieser gemäß Herstellerangaben die erforderliche 
Höhe von ca. 5,30 m erfüllt. Der Ständerabstand und die 
Gesamtstärke der Wand müssen aber erhalten bleiben. 
Die Ausführung und genaue Stellung der Ständer ist mit 
der Bauleitung abzustimmen, da in Teilbereichen 
Leitungsführungen vorgesehen sind.

Ausführungsort: 
1.OG Installationsschacht in Altbau

Umlaufende Wandanschlüsse starr
Qualitätsstufe der Spachtelung: Q 2

36,000  m2 _____________ _____________
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39.02.12 Vorwand Waschtisch, 1,80 x 1,85 m

Freistehende U-förmige Installations-Vorsatzschale für 
die Waschtische in der LKW- Werkstatt mit 
Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen.
Qualität und Leistungsumfang wie in Vorbemerkungen und 
zuvor beschrieben, als Einfachständerwerk, inkl. Boden 
und Deckenanschluss liefern und komplett nach 
Herstellervorschrift herstellen.

Abwicklung:  ca. 0,22+1,80+0,22 m
Wandhöhe:  1,85 m
Gesamtstärke: 75 mm
Einbaubereich nach DIN 4103: 1
Ständerwerk:  CW 50
Mineralfaserdämmstoff: d= 40 mm
Beplankung: Einseitig, GKB, 

d= 2 x 12,5 mm, doppellagig

Einschließlich Einbindung Tragegerüst für Waschtisch. 
Ausschnitte für Befestigungsbolzen (2x10 mm), 
Wasseranschlüsse (2x d=20 mm) und Abwasseranschlüsse 
(1x60 mm) entsprechend der Bohrschablonen.

Einschließlich Ausbildung der beiden Außenecken mit 
Eckschutzschienen, Einbau von U/A-Profilen beidseitig 
der bauseitigen Tragständerkonstruktion für die 
Waschtischelemente und Versiegelung zur Massivwand, 
jeweils über die gesamte Höhe.

Einschließlich Ausbilden des oberen waagrechten 
Abschlusses als Ablageflächen, Einarbeiten eines 
Kantenschutzes an der Außenkante und Versiegelung zur 
Massivwand.

Umlaufende Wandanschlüsse starr
Qualitätsstufe der Spachtelung: Q 2

1,000  St _____________ _____________

39.02.13 Verkleidung Hebebühne, 4-seitig, 0,70 x 1,00 m

Freistehende rechteckige 4-seitige Vorsatzschale mit 
Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen zur 
Verkleidung der Stützen der Hebebühne.
Qualität und Leistungsumfang wie in Vorbemerkungen und 
zuvor beschrieben, als Einfachständerwerk, inkl. Boden 
und Deckenanschluss liefern und komplett nach 
Herstellervorschrift herstellen.

Abwicklung:  ca. 0,7+1,0+0,7+1,0 m
Wandhöhe:  2,95 m
Gesamtstärke: 75 mm
Einbaubereich nach DIN 4103: 1
Ständerwerk:  CW 50
Mineralfaserdämmstoff: d= 40 mm
Beplankung: Einseitig, GKB, 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 39.02.13) ...

d= 2 x 12,5 mm, doppellagig

Einschließlich Ausbildung aller vier Außenecken mit 
Eckschutzschienen über die gesamte Höhe.

Qualitätsstufe der Spachtelung: Q 2

Ausführungsort: EG Umkleide H

2,000  St _____________ _____________

39.02.14 Zulage als F90 / fb - Schachtwand

Zulage zur Vorposition für die Ausführung in F90 / fb als 
Schachtwand mit Beplankung einseitig GKF, d= 2 x 20 mm, 
doppellagig.
Einschließlich aller brandschutztechnisch relevanten 
Verspachtelungen, Anschlüsse und Eckausbildungen gemäß 
Herstellervorschrift.

2,000  St _____________ _____________

Summe 39.02 WANDKONSTRUKTIONEN  HAUS 1B _____________
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39.03 WÄNDE SONSTIGES  HAUS 1B

39.03.01 GK-Plattenstreifen vorab

GK-Plattenstreifen für die vorzeitige Ausführung von 
Estricharbeiten vor Verschließen der Trockenbauwände 
inkl. Verspachteln der Fuge. Höhe abgestuft, 
Beplankung: 2-lagig

205,000  m _____________ _____________

39.03.02 Tragegerüst für Waschtische bis 60 cm

Einbindung bauseitiges Tragegerüst für Waschtische in 
Trockenbauvorsatzschalen. Ausschnitte für 
Befestigungsbolzen (2x10 mm), Wasseranschlüsse (2x 
d=20 mm) und Abwasseranschlüsse (1x60 mm) entsprechend 
der Bohrschablonen.
Waschtischbreite bis 60 cm

20,000  St _____________ _____________

39.03.03 Zulage für T-Verbindungen

Zulage für die Ausbildung von rechtwinkligen T-
Verbindungen an vorbeschriebenen GK-Wänden, inkl.aller 
Befestigungsmittel und Dichtungsstoffe komplett nach 
Herstellervorschriften herstellen.
Abrechnung pro T-Verbindung 
Höhe: bis 3,00 m

12,000  St _____________ _____________

39.03.04 Zulage für Außenecken

Zulage für die Ausbildung von Außenecken (einschl. 
Eckschutzschienen), in GK Wänden, Vorsatzschalen und 
Trockenputzwänden, rechtwinklig, nach 
Herstellervorschrift, flächenbündig einarbeiten.
Innenecken werden nicht gesondert vergütet.
Höhe: bis ca. 3,00 m

33,000  m _____________ _____________

39.03.05 Zulage für freie Wandenden

Zulage zu den vorbeschriebenen GK- Montagewänden und 
Vorsatzschalen für die Ausführung von freien Wandenden,
d= ca.15-30 cm

Höhe: bis ca. 3,00 m

20,000  m _____________ _____________

39.03.06 Zulage für Anschlüsse an Stb/MW-Wand

Zulage zu den GK- Trennwänden für Herstellen der 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 39.03.06) ...

Wandanschlüsse an Stahlbeton-/ Mauerwerkswand. 
Ausführung nach Herstellervorschrift, komplett inkl. 
aller Befestigungsmittel und Dichtungsstoffe.

53,000  m _____________ _____________

39.03.07 Trockenputz

Liefern und einbauen eines Trockenputzes aus einer 
Lage GK-Platte d= 12,5 mm, Befestigung mit 
Ansetzbinder. 
Der Trockenputz ist vor Massivwände/STB-Stützen
lot- und fluchtrecht einzubauen
Qualität der Spachtelung: Q 2

70,000  m2 _____________ _____________

Summe 39.03 WÄNDE SONSTIGES  HAUS 1B _____________
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39.04 TÜRÖFFNUNGEN  HAUS 1B

39.04.01 Türöffnungen anlegen

Türöffnungen anlegen, für den Einbau von nachfolgend 
beschriebenen Türzargen, einschl. verstärkter Ständer, 
Türpfostensteckwinkel und Türsturzprofilen, inkl. aller 
Befestigungsmittel nach Herstellervorschrift 
herstellen.

GK-Türöffnung mit UA-Profilen
Wanddicke: ca.100 - 150 mm
Türgröße: Rohbaumaß: 760 bis 1.010 x 2.135 mm

15,000  St _____________ _____________

39.04.02 Stahlumfassungszarge, 760 x 2.135 x 150 mm

Stahlumfassungszarge als 1-teilige Leichtbauzarge wie 
in den Vorbemerkungen beschrieben, für den Einbau in
Gipskartonwand, liefern und montieren.

Türöffnung: 760 x 2135 mm
Maulweite: 100 mm

Türbezeichnung:
T-0-1.0115
T-0-1.0116
T-0-1.0120

3,000  St _____________ _____________

39.04.03 Stahlumfassungszarge, 885 x 2.135 x 150 mm

Stahlumfassungszarge als 1-teilige Leichtbauzarge wie 
in den Vorbemerkungen beschrieben, für den Einbau in
Gipskartonwand, liefern und montieren.

Türöffnung: 885 x 2135 mm
Maulweite: 150 mm

Türbezeichnung:
T-0-1.0107
T-0-1.0108
T-0-1.0111
T-0-1.0112
T-0-1.0122
T-0-1.0122.1

6,000  St _____________ _____________

39.04.04 Stahlumfassungszarge, 1.010 x 2.135 x 150 mm

Stahlumfassungszarge als 1-teilige Leichtbauzarge wie 
in den Vorbemerkungen beschrieben, für den Einbau in
Gipskartonwand, liefern und montieren.
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 39.04.04) ...

Türöffnung: 1.010 x 2.135 mm
Maulweite: 150 mm

Türbezeichnung:
T-0-1.0105
T-0-1.0105a
T-0-1.0109
T-0-1.0110.1
T-0-1.0110

5,000  St _____________ _____________

39.04.05 Versiegelung der Türzargen,umlaufend, beidseitig

Versiegelung der Türzargen, beidseitig, zum 
Wandanschluss mit einer dünnen Kehlnaht zur 
Rissüberdeckung aus überstreichfähigem, 
dauerelastischem Material.

Türgröße Rohbaumaß: 760 bis 1.010 x 2.135 mm

15,000  St _____________ _____________

Summe 39.04 TÜRÖFFNUNGEN  HAUS 1B _____________
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39.05 WANDÖFFNUNGEN  HAUS 1b

39.05.01 Herstellen von runden Aussparungen, Ø 10 - 50 mm

Herstellen von runden Aussparungen in GK- Wänden.
Durchmesser: 10 - 50 mm
einschließlich fachgerechtem Schließen nach Ende der 
Installationsarbeiten.

5,000  St _____________ _____________

39.05.02 Herstellen von runden Aussparungen, Ø 50 - 150 mm

Herstellen von runden Aussparungen in GK- Wänden.
Durchmesser: 50 - 150 mm
einschließlich fachgerechtem Schließen nach Ende der 
Installationsarbeiten.

35,000  St _____________ _____________

39.05.03 Herstellen von runden Aussparungen, Ø 150 - 250 mm

Herstellen von runden Aussparungen in GK- Wänden.
Durchmesser: 150 - 250 mm
einschließlich fachgerechtem Schließen nach Ende der 
Installationsarbeiten.

10,000  St _____________ _____________

39.05.04 Herstellen von runden Aussparungen, Ø 250 - 350 mm

Herstellen von runden Aussparungen in GK- Wänden.
Durchmesser: 250 - 350 mm
einschließlich fachgerechtem Schließen nach Ende der 
Installationsarbeiten.

5,000  St _____________ _____________

39.05.05 Herstellen von rechteckigen  Aussparungen, < 0,10  m2

Herstellen von rechteckigen Aussparungen in GK- 
Wänden.
Abmessung: < = 0,10 m²
einschließlich fachgerechtem Schließen nach Ende der 
Installationsarbeiten.

25,000  St _____________ _____________

39.05.06 Herstellen von rechteckigen  Aussparungen,  bis ca. 0,50 m2

Herstellen von rechteckigen Aussparungen in GK- 
Wänden.
Abmessung: bis ca. 0,50 m²
einschließlich fachgerechtem Schließen nach Ende der 
Installationsarbeiten.
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 39.05.06) ...

10,000  St _____________ _____________

39.05.07 Herstellen von rechteckigen Aussparungen bis ca. 1,0 m2

Herstellen von rechteckigen Aussparungen in GK- 
Wänden.
Abmessung: bis ca. 1,0 m²
einschließlich fachgerechtem Schließen nach Ende der 
Installationsarbeiten.

1,000  St _____________ _____________

39.05.08 Revisionsklappe 600 x 600 mm

Revisionsklappe
Geforderte Eigenschaften
-kein sichtbarer Verschluss
-Klappe aushängbar
-Beplankungsdicke: 12,5 mm
-Länge x Breite: 600 x 600 mm

einschließlich Herstellen des Wandausschnittes, liefern 
und nach Angaben des Herstellers einbauen
incl. aller Nebenarbeiten wie verspachteln usw.

2,000  St _____________ _____________

39.05.09 Revisionsklappe 400 x 400 mm

Revisionsklappe
Geforderte Eigenschaften
-kein sichtbarer Verschluss
-Klappe aushängbar
-Beplankungsdicke: 12,5 mm
-Länge x Breite: 400 x 400 mm

einschließlich Herstellen des Wandausschnittes, liefern 
und nach Angaben des Herstellers einbauen
incl. aller Nebenarbeiten wie verspachteln usw.

2,000  St _____________ _____________

Summe 39.05 WANDÖFFNUNGEN  HAUS 1b _____________
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39.06 WANDVERSTÄRKUNGEN UND KANTENAUSBILDUNGEN  
HAUS 1B

39.06.01 UA Profil, 50 mm

UA-Profil, als zusätzliche Unterkonstruktion, nach 
Angabe der Bauleitung, in Gipskartonwänden, 
Ständerbreite 50 mm.

1,000  m _____________ _____________

39.06.02 UA Profil, 75 mm

UA-Profil wie in Pos. 39.06.01 beschrieben, jedoch 
für Ständerbreite 75 mm.

5,000  m _____________ _____________

39.06.03 UA Profil, 100 mm

UA-Profil wie in Pos. 39.06.01 beschrieben, jedoch 
für Ständerbreite 100 mm.

5,000  m _____________ _____________

39.06.04 UA Profil, 125mm

UA-Profil wie in Pos. 39.06.01 beschrieben, jedoch 
für Ständerbreite 125 mm.

35,000  m _____________ _____________

39.06.05 UA Profil, 50 mm ungelocht

UA-Profil wie in Pos. 39.06.01 beschrieben, jedoch 
ungelocht. 

5,000  m _____________ _____________

39.06.06 UA-Profile an WC und WB

UA-Profile als Ständer und Riegel für WC und 
Waschbecken. Einbau nach Anweisung der Bauleitung. 
Die Ständerbreite ist analog zu den Ständern der 
Vorsatzschale für eine Wandhöhe von 2,95 m mit 50 mm zu 
kalkulieren.

236,000  m _____________ _____________

39.06.07 Universaltraverse aus Mehrschichtholz

Wandverstärkung in GK-Wänden, 
Ausführung mit Universaltraverse für das bauseitige 
Anbringen von Waschtischen, Hängeschränken, 
Haltegriffen, Handtuchhaltern, etc., Lasten bis 
1,5 kN / m, komplett nach Herstellerangaben in das 
Ständerwerk ausführen. Zwischen der Vorderseite der 

33 52Druckdatum: 16.10.2026   Seite  von 



Projekt BDO-AR_BA1 - Neubauten HWK Ardeystrasse Haus 3 und Haus1b

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbauarbeiten (VE328HK) Haus 1b
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 39.06.07) ...

Wandverstärkung und der Rückseite der ersten Lage 
Gipskarton darf sich keine Luft befinden, die Rückseite 
der GK-Platte muss direkt am Holz anliegen.

Höhe: ca. 30 cm, Dicke: 23 mm
Teillängen: von 30 - 65 cm
Einzellänge: Regelabstand der Ständer 

Material: Mehrschichtholzplatte mit seitlichen 
Profilanschlüssen für wandhängende Lasten, 
einschließlich Montagezubehör

Höhe und Lage: Siehe Eintragungen im Grundriss und in 
den Wandansichten sowie nach Angabe der Bauleitung.

30,000  m _____________ _____________

39.06.08 Wandverstärkung Mehrschichtholzplatte 0,625 x 0,30 m

Wandverstärkung in GK-Wänden, 
Ausführung mit Universaltraverse für das bauseitige Anbringen 
von Hängeschränken, Haltegriffen, Handtuchhaltern, 
Hängeschränken, Heizkörpern, Papierhaltern, etc., 
Lasten bis 1,5 kN / m, 
komplett nach Herstellerangaben in das Ständerwerk 
ausführen. Zwischen der Vorderseite der Wandverstärkung und 
der Rückseite der ersten Lage Gipskarton darf sich keine Luft 
befinden, die Rückseite der GK-Platte muss direkt am Holz 
anliegen.

Höhe: ca. 30 cm, Dicke: 23 mm
Einzellänge: ca. 62,5 cm (Regelabstand der Ständer)

Material: Mehrschichtholzplatte mit seitlichen Profilanschlüssen 
für wandhängende Lasten, einschließlich Montagezubehör

Höhe und Lage: Siehe Eintragungen im Grundriss und in den 
Wandansichten sowie nach Angabe der Bauleitung 

30,000  St _____________ _____________

39.06.09 Wandverstärkung Mehrschichtholzplatte 0,30 x 0,30 m

Wandverstärkung in GK-Wänden wie vor, jedoch:

Höhe: ca. 30 cm, Dicke: 23 mm
Einzellänge: ca. 30 cm 

20,000  St _____________ _____________

39.06.10 Feuerlöscher-Einstellschrank 600 x 700 mm

Feuerlöscher-Einstellschrank aus verzinktem Stahlblech für 
einen 6 kg Löscher als Einbauschrank mit umlaufender 
Putzleiste liefern und in oben beschriebene Nische einbauen.
Abmessungen: ca. 600 x 700 mm
Oberfläche: pulverbeschichtet weiß oder grau grundiert für 
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bauseitigen Anstrich.

2,000  St _____________ _____________

Summe 39.06 WANDVERSTÄRKUNGEN UND 
KANTENAUSBILDUNGEN  HAUS 1B

_____________
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39.07 DECKENKONSTRUKTIONEN INNEN  HAUS 1B

DECKENBEKLEIDUNGEN

39.07.01 Rasterdecke 625/625 mm

Abgehängte Mineralfaserdecke mit herausnehmbaren 
Deckenplatten als Akustikdecke, wie in den 
Vorbemerkungen unter 4.0 beschrieben, liefern und 
montieren.

Rohdecke: Stahlbeton bis ca. 2,85 m
Einbauhöhe: bis 2,50 m
Abhängehöhe: bis ca. 0,65 m

Montage gemäß Richtlinien des gewählten Herstellers 
inklusive passender Abhängung mit bauaufsichtlich 
zugelassener Befestigung.

Ausführungsort: Umkleiden, Nebenräume

96,000  m2 _____________ _____________

39.07.02 Rasterdecke, Kleinflächen bis 5,00 m2

Rasterdecke wie in Pos. 39.07.01 beschrieben,
jedoch für Ausführung in Kleinflächen bis 5,00 m².

2,000  St _____________ _____________

39.07.03 Rasterdecke 1250/625 mm

Abhangdecke als Rasterdecke wie vor, jedoch:
Plattengröße ca. 1.250 / 625 mm

Ausführungsort: Flur

34,000  m2 _____________ _____________

39.07.04 Randfries glatt ca. 20-40 cm

Randfries aus glatten GK Platten d=12,5 mm
Breite ca. 20-40 cm, an den Anschlusskanten der 
Rasterdecke zu Umfassungswänden, Fassaden, 
Deckenversprüngen etc.

159,000  m _____________ _____________

39.07.05 Randfries glatt ca. 40-60 cm

Randfries aus glatten GK Platten d=12,5 mm
Breite ca. 40-60 cm, an den Anschlusskanten der 
Rasterdecke zu Umfassungswänden, Fassaden, 
Deckenversprüngen etc.
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12,000  m _____________ _____________

39.07.06 Randplatten schneiden

Zulage zur Rasterdecke, für das fachgerechte Schneiden 
von Deckenplatten als Passplatten an den Rändern der 
Decken.

5,000  m _____________ _____________

39.07.07 Randanschluß Rasterdecke an Randfries

Randanschluss der Rasterdecken an die angrenzenden 
Gipskartonfriese.
Zum Fries hin Ausführung eines normales Tragprofils, 
auf das einseitig der Gipskarton-Fries aufgelegt wird.

Der Einheitspreis berücksichtigt sämtliche Profile und 
Anschnittarbeiten.

153,000  m _____________ _____________

39.07.08 Wandanschluß L-Randwinkel

Wandanschluss, passend zu vor beschriebener 
Rasterdecke
mit einem  L-Randwinkel ca. 24x24 mm
Farbe: weiss, passend zum Trägersystem
liefern und an allen aufgehenden Bauteilen wie Wände, 
Fassaden, Blenden etc. einbauen. 
Einschließlich aller erforderlichen Gehrungsschnitte 
oder Eckpassprofile. 
Der Einheitspreis berücksichtigt sämtliche
Anschnittarbeiten.
Das Ausgleichen von Wandunebenheiten der 
Innenputzflächen ist zu berücksichtigen.

Der Einheitspreis berücksichtigt sämtliche 
Anschnittarbeiten.

Ausführungsort: EG Umkleide zu KG-Koffern

37,000  m _____________ _____________

39.07.09 Randkasetten, mit Wandfedern sichern

Liefern, anpassen und einbauen der Randkassetten an 
allen geraden und schräg verlaufenden Wänden. 
Sichern der Randkassetten im Bereich der Wandprofile 
durch Einlegen von Wandfedern.

5,000  m _____________ _____________
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AUSSPARUNGEN IN RASTERDECKEN

39.07.10 Ausschnitt Luftauslässe 400 x 400 mm

In der abgehängten Rasterdecke rechteckige
Ausschnitte in Deckenplatten herstellen, für den Einbau 
bauseitiger Lüftungsauslässe etc., einschl. 
Unterkonstruktion.
Ausschnitt : bis 400/400 mm

2,000  St _____________ _____________

39.07.11 Ausschnitt Luftauslässe 500 x 500 mm

In der abgehängten Rasterdecke rechteckige
Ausschnitte in Deckenplatten herstellen, für den Einbau 
bauseitiger Lüftungsauslässe etc., einschl. 
Unterkonstruktion.
Ausschnitt: bis 500/500 mm

2,000  St _____________ _____________

39.07.12 Ausschnitt Luftauslässe Durchmesser bis115 mm

In der abgehängten Rasterdecke runde
Ausschnitte in Deckenplatten herstellen, für den Einbau 
bauseitiger Lüftungsauslässe etc., einschl. 
Unterkonstruktion.
Ausschnitt : Durchmesser bis 115 mm

4,000  St _____________ _____________

39.07.13 Ausschnitt Luftauslässe Durchmesser bis135 mm

In der abgehängten Rasterdecke rund
Ausschnitte in Deckenplatten herstellen, für den Einbau 
bauseitiger Lüftungsauslässe etc., einschl. 
Unterkonstruktion.
Ausschnitt : Durchmesser bis 135 mm

5,000  St _____________ _____________

39.07.14 Ausschnitt Luftauslässe Durchmesser bis170 mm

In der abgehängten Rasterdecke runde
Ausschnitte in Deckenplatten herstellen, für den Einbau 
bauseitiger Lüftungsauslässe etc., einschl. 
Unterkonstruktion.
Ausschnitt : Durchmesser bis 170 mm

6,000  St _____________ _____________

39.07.15 Ausschnitt Luftauslässe Durchmesser bis 210mm

In der abgehängten Rasterdecke runde
Ausschnitte in Deckenplatten herstellen, für den Einbau 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 39.07.15) ...

bauseitiger Lüftungsauslässe etc., einschl. 
Unterkonstruktion.
Ausschnitt : Durchmesser bis 210 mm

5,000  St _____________ _____________

39.07.16 Öffnungen Rasterdecke bis 625 x 625 mm, 2,5 Kg

Herstellen von Öffnungen im Kasettenmaß  in der 
Rasterdecke, Abmessungen bis 625 x 625 mm, für den 
Einbau bauseitiger Leuchten. 
Einschließlich der erforderlichen Unterkonstruktionen.
Für Leuchten mit einem Gewicht von ca. 2,5 kg

10,000  St _____________ _____________

39.07.17 Öffnungen Rasterdecke bis 625 x 625 mm, 5 Kg

Herstellen von Öffnungen im Kasettenmaß  in der 
Rasterdecke, Abmessungen bis 625 x 625 mm, für den 
Einbau bauseitiger Leuchten. 
Einschließlich der erforderlichen Unterkonstruktionen.
Für Leuchten mit einem Gewicht von ca. 5 kg

5,000  St _____________ _____________

39.07.18 Ausschnitte Rasterdecke rund bis 70 mm

Herstellen von runden Deckenausschnitten in den 
Rasterdecken, einschließlich der erforderlichen 
Unterkonstruktionen.
Durchmesser bis 220 mm

35,000  St _____________ _____________

39.07.19 Ausschnitte Rasterdecke rund bis 220 mm

Herstellen von runden Deckenausschnitten in den 
Rasterdecken, einschließlich der erforderlichen 
Unterkonstruktionen.
Durchmesser bis 220 mm

55,000  St _____________ _____________

39.07.20 Bohrungen für Einzelkabel

Kabeldurchführungen für den Leuchtenanschluss  und 
Deckenrauchmelder in Rasterdecken herstellen.

10,000  St _____________ _____________

39.07.21 Zulage Abhänger vorab

Zulage zur Vorabmontage von Deckenabhängern in 
Bereichen hoher Installationsdichte
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 39.07.21) ...

10,000  m2 _____________ _____________

39.07.22 Weitspannträger Rasterdecke

Lieferung und Montage von Überbrückungskonstruktionen 
(Weitspannträger) für Rasterdecken unterhalb von 
Installationstrassen aus Metallprofilen, befestigt mit 
Gewindestangen und Muttern in zugelassenen 
Metalldübeln. 
Einschließlich Zulage für die Montage unter erschwerten 
Bedingungen aufgrund hoher Installationsdichte.

10,000  m _____________ _____________

DECKENVERSTÄRKUNGEN

39.07.23 Verstärkung aus Holz

Liefern und einbauen von Verstärkungen oberhalb der
Deckenplatten aus Holz, inkl. dem erforderlichen 
Ausschnitt, d= ca. 100 - 220 mm,
für das bauseitige Anbringen von Lüftungsauslässen, 
Leuchten etc.

70,000  St _____________ _____________

GIPSKARTONDECKEN

39.07.24 Glatte GK-Decke

Abgehängte Decken, als glatte Gipskartondecke wie in 
den Vorbemerkungen unter 1.0 beschrieben liefern und 
einbauen.

Rohdecke: Stahlbeton bis ca. 2,85 m
Einbauhöhe: 2,20 bis 2,50 m
Abhängehöhe: bis ca. 0,65 m

Einbau waagerecht 
Bekleidung 1 x 12,5 mm Gipskartonbauplatten.
Qualität der Spachtelung: Q 2

55,000  m2 _____________ _____________

39.07.25 GK-Decke, Kleinflächen bis 5,00 m2

Gipskartondecke wie in Pos. 39.07.24 beschrieben,
jedoch für Ausführung in Kleinflächen bis 5,00 m².

10,000  St _____________ _____________

39.07.26 Gipskarton-Akustikdecke

Abgehängte Gipskarton-Akustikdecke wie in den
Vorbemerkungen unter 2.0 beschrieben.
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Rohdecke: Trapezblech, 

bis ca. 5,50 m im Flurbereich,
Treppenbereich bis 7,30 m
Befestigung zwingend in den Tiefsicken um 
eine Beschädigung der Dampfsperre zu vermeiden.

Einbauhöhe: ca. 4,00 m im Flurbereich, 
Treppenbereich bis 5,75 m

Abhängehöhe: bis ca. 130 cm 
Einbau: waagerecht

Qualität der Spachtelung: Q 3
Inklusive Mineralwolleauflage wie in den Vorbemerkungen 
beschrieben.

Ausführung in Teilbereichen als oberste Decke 
Treppenhaus einschließlich erforderlicher 
Gerüststellung.
Die Gerüststellung auf den Treppenstufen ist im EP 
einzukalkulieren. (2 gerade Treppenläufe mit 10+ 
9 Stg., ca. 17,2 / 28 cm)

Das Gerüst ist auch über die eigenen Ausführungszeit 
hinaus den Nachfolgegewerken (Elektro, Maler) für die 
Dauer der Ausführung vorzuhalten und zu überlassen. 
Eine Abrechnung dieser verlängerten Vorhaltezeit 
erfolgt in gesonderter Position.

Ausführungsort: Flur / Treppenhaus

52,000  m2 _____________ _____________

39.07.27 Gerüst vorhalten

Gerüst der Vorposition vorhalten über die Ausführung der 
eigenen Leistungen hinaus zu Benutzung durch Fremdgewerke 
(Maler, Elektro).
Das Ende der eigenen Arbeiten als Zeitpunkt der Übergabe ist 
mit der Bauleitung abzustimmen und zu dokumentieren.  

8,000  StWo _____________ _____________

39.07.28 Zulage spachteln ca. 15 cm breit (Wandanschluss)

Zulage zur Hauptposition der GK-Akustikdecke für das 
malerfertige spachteln der Lochungen der Lochdecke ca. 15 cm 
breit im Bereich von Anschlüssen an Wände, Lichtkuppeln 
Abschottungen o.ä.
Qualitätsstufe Q3

45,000  m _____________ _____________

39.07.29 Zulage spachteln ca. 10 cm breit (Leuchtenausschnitte)

Zulage zur Hauptposition der GK-Akustikdecke für das 
malerfertige spachteln der Lochungen der Lochdecke ca. 10 cm 
breit im Bereich von Leuchten o.ä.
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Qualitätsstufe Q3

19,000  m _____________ _____________

39.07.30 Zulage spachteln ca. 10 cm breit (runde Ausschnitte)

Zulage zur Hauptposition der GK-Akustikdecke für das 
malerfertige Spachtel der Lochungen der Lochdecke ca. 10 cm 
breit umlaufend von Stützen und Leuchten in runder Form, 
Durchmesser 70-250 mm
Qualitätsstufe Q3

8,000  St _____________ _____________

39.07.31 Gipskartonleibung Oberlicht, 1,50 x 1,50 x 1,35 m

Glatte Gipskartonleibung, vierseitig, an bauseits 
vorhandenen Oberlichtern liefern und einbauen wie 
folgt:

Unterkonstruktion aus CD-Profilen, direkt auf Beton 
montiert mit Direktabhängern. 

Bekleidung mit 1 x 12,5 mm Gipskartonbauplatten.

Die Ausführung mit vier Innenecken sowie den 21° schräg 
verlaufenden Anschluss an das Oberlicht auf den kurzen 
Seiten ist einzukalkulieren

Einbau: senkrecht
einschließlich umlaufend Abfugen zum Kranz der 
Lichtkuppel und Ausbildung der unteren Kante zur 
waagerechten Abhangdecke einschließlich Kantenschutz.

Größe Deckenöffnung: ca. 1,50 x 1,50 m
Höhe Leibung: ca. 1,90 - 1,95 m
Qualität der Spachtelung: Q 2

Einbauort: 1. OG Flur und Theoriebereich

2,000  St _____________ _____________

ZULAGEN

39.07.32 Zulage Weitspannträger

Lieferung und Montage von Überbrückungskonstruktionen 
(Weitspannträger) für Gipskarton-Decken unterhalb von 
Installationstrassen aus Metallprofilen, befestigt mit 
Gewindestangen und Muttern in zugelassenen 
Metalldübeln. 
Einschließlich Zulage für die Montage unter erschwerten 
Bedingungen aufgrund hoher Installationsdichte.

47,000  m2 _____________ _____________
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AUSSPARUNGEN IN DECKEN AUS GIPSKARTON

39.07.33 Bohrungen für Einzelkabel

In der abgehängten Decke runde Ausschnitte, bzw. 
Bohrungen für Einzelkabel herstellen

5,000  St _____________ _____________

39.07.34 Ausschnitte für Lichtleisten

In der abgehängten Decke Ausschnitte für Einbau-Lichtleisten 
herstellen, einschl. erforderlicher Auswechslungen und 
Unterkonstruktion.
Breite:  ca. 75 mm

Detail:  A5336

8,800  m _____________ _____________

39.07.35 Runde Ausschnitte bis 100 mm

In der abgehängten Decke runde Ausschnitte
herstellen, einschl. Unterkonstruktion.
Durchmesser : bis 100 mm

30,000  St _____________ _____________

39.07.36 Runde Ausschnitte bis 300 mm

Wie in Vorpos. < 39.07.35 beschrieben, jedoch
Durchmesser bis 300 mm

30,000  St _____________ _____________

39.07.37 Ausschnitt bis 800 x 200 mm

In der abgehängten Decke bzw. im Bereich von 
Deckenversprüngen rechteckige
Ausschnitte für Lüftung herstellen, einschl. 
Unterkonstruktion.
Ausschnitt: ca. 800 x 200 mm

4,000  St _____________ _____________

39.07.38 Ausschnitt bis 300 x 100 mm

In der abgehängten Decke rechteckige
Ausschnitte herstellen, einschl. Unterkonstruktion.
Ausschnitt: bis 300 x 100 mm

2,000  St _____________ _____________

39.07.39 Ausschnitt bis 150 x 150 mm

In der abgehängten Decke rechteckige
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Ausschnitte herstellen, einschl. Unterkonstruktion.
Ausschnitt : bis 150 x 150 mm

2,000  St _____________ _____________

39.07.40 Ausschnitt bis 300 x 300 mm

In der abgehängten Decke rechteckige
Ausschnitte herstellen, einschl. Unterkonstruktion.
Ausschnitt : bis 300 x 300 mm

2,000  St _____________ _____________

39.07.41 Revisionsklappe 600 x 600 mm

Revisionsklappe
Geforderte Eigenschaften
-kein sichtbarer Verschluss
-Klappe aushängbar
-Beplankungsdicke: 12,5 mm
-Länge x Breite: 600 x 600 mm

einschließlich Herstellen des Deckenausschnittes, 
liefern und nach Angaben des Herstellers einbauen
incl. aller Nebenarbeiten wie verspachteln usw.

20,000  St _____________ _____________

39.07.42 Revisionsklappe 500 x 500 mm

Revisionsklappe
Geforderte Eigenschaften
-kein sichtbarer Verschluss
-Klappe aushängbar
-Beplankungsdicke: 12,5 mm
-Länge x Breite: 500 x 500 mm

einschließlich Herstellen des Deckenausschnittes, 
liefern und nach Angaben des Herstellers einbauen
incl. aller Nebenarbeiten wie verspachteln usw.

2,000  St _____________ _____________

39.07.43 Revisionsklappe 400 x 400 mm

Revisionsklappe
Geforderte Eigenschaften
-kein sichtbarer Verschluss
-Klappe aushängbar
-Beplankungsdicke: 12,5 mm
-Länge x Breite: 400 x 400 mm

einschließlich Herstellen des Deckenausschnittes, 
liefern und nach Angaben des Herstellers einbauen
incl. aller Nebenarbeiten wie verspachteln usw.
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2,000  St _____________ _____________

39.07.44 Revisionsklappe für Akustikdecke  600 x 600 mm

Revisionsklappe für Akustikdecke, wie in den 
Vorbemerkungen beschrieben, liefern und fachgerecht 
einbauen.
Hier ist besonders darauf zu achten, dass die 
Unterseite der Klappen mit passend gelochten GK-Platten 
zu bestücken und bündig in die abgehängten Decken 
einzubauen ist.
Das Verlaufsmuster der Lochung der umgebenden 
Deckenflächen ist für die Revisionsklappenbelegung zu 
übernehmen.
Geforderte Eigenschaften
-kein sichtbarer Verschluss
-Klappe aushängbar
-Beplankungsdicke: 1,25 cm
-Länge x Breite: 60 x 60 cm

einschließlich Herstellen des Deckenausschnittes, 
liefern und nach Angaben des Herstellers einbauen
incl. aller Nebenarbeiten wie verspachteln usw.

2,000  St _____________ _____________

39.07.45 Revisionsklappe für Akustikdecke  400 x 400 mm

Revisionsklappe für Akustikdecke, wie in den 
Vorbemerkungen beschrieben, liefern und fachgerecht 
einbauen.
Hier ist besonders darauf zu achten, dass die 
Unterseite der Klappen mit passend gelochten GK-Platten 
zu bestücken und bündig in die abgehängten Decken 
einzubauen ist.
Das Verlaufsmuster der Lochung der umgebenden 
Deckenflächen ist für die Revisionsklappenbelegung zu 
übernehmen.
Geforderte Eigenschaften
-kein sichtbarer Verschluss
-Klappe aushängbar
-Beplankungsdicke: 1,25 cm
-Länge x Breite: 40 x 40 cm

einschließlich Herstellen des Deckenausschnittes, 
liefern und nach Angaben des Herstellers einbauen
incl. aller Nebenarbeiten wie verspachteln usw.

2,000  St _____________ _____________

DECKENVERSTÄRKUNGEN

39.07.46 Verstärkung UK für Leuchten-Montage

Verstärkung der Unterkonstruktion (CD- Profile) für 
Montage von Leuchten, einschl. Schnellabhängern, 
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4 Stk/m. Die Abrechnung erfolgt nach 
Meter Profil

10,000  m _____________ _____________

39.07.47 Kantenschutzprofile an GK-Decken

Kantenschutzprofile an GK- Decken
liefern und montieren, malerfertig gespachtelt und
geschliffen.
Qualität der Spachtelung: Q 2

53,000  m _____________ _____________

Summe 39.07 DECKENKONSTRUKTIONEN INNEN  HAUS 
1B

_____________
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39.08 DECKEN SONSTIGES  HAUS 1B

39.08.01 Zulage Ausführung Decke vorgezogen

Zulage zu den Positionen der Deckenkonstruktionen aus 
GK, für die Ausführung vorgezogen vor der 
Hauptleistung, nach Aufforderung durch die Bauleitung.
Ausführung von einzelnen, nicht zusammenhängenden 
Teilflächen in allen Gebäudeteilen.

10,000  m2 _____________ _____________

39.08.02 Zulage Ausführung Decke zeitversetzt

Zulage zu den Positionen der Deckenkonstruktionen aus 
GK, für die Ausführung zeitversetzt im Nachgang zur 
Hauptleistung, nach Aufforderung durch die Bauleitung.
Ausführung von einzelnen, nicht zusammenhängenden 
Teilflächen in allen Gebäudeteilen.

20,000  m2 _____________ _____________

39.08.03 Brandschutzverkleidung F90, dreiseitig

Dreiseitige Bekleidung konstruktiv tragender Stahlunterzüge 
HEA 160 liefern und fachgerecht nach Herstellervorschrift 
montieren.

Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung:
Feuerwiderstandsdauer 90 Minuten (feuerbeständig, F90 bzw. 
R90)

Konstruktion: Dreiseitige Bekleidung ohne Unterkonstruktion 
Beplankung: faserverstärkte Gipsplatten GM-F oder GM-FH2

gem. DIN EN 15283-1 oder technisch
gleichwertige Brandschutzplatten.

Brandverhalten A1 DIN EN 13501-1
Die Bekleidungsdicke ist für das angebotene Fabrikat nach dem 
Verhältniswert Ap/V zu bestimmen.

Befestigung aller Beplankungslagen mit den 
systemzugehörigen, bauaufsichtlich nachgewiesenen 
Befestigungsmitteln gemäß Herstellervorschrift.

Anschlüsse an angrenzende Bauteile gemäß Systemvorgaben 
dauerhaft schließen.

Es können je nach angebotenem Fabrikat abweichende 
Konstruktionen, Plattenwerkstoffe, Plattenanzahl und 
Plattendicken angeboten werden, sofern die geforderte 
Feuerwiderstandsdauer nachgewiesen wird.
Für das angebotene System ist ein gültiger bauaufsichtlicher 
Verwendbarkeitsnachweis (z. B. allgemeine 
Bauartgenehmigung, allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis 
oder europäischer Verwendbarkeitsnachweis, soweit 
anwendbar) vorzulegen.
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 39.08.03) ...

10,000  m _____________ _____________

39.08.04 Deckenversprung senkrecht, gerade

Deckenversprung, gerade, in abgehängte glatte 
Gipskartondecke gemäß Herstellervorschrift, wie 
in den Vorbemerkungen beschrieben, inkl. Verspachtelung 
und aller Befestigungsmittel herstellen und montieren.

UK Abhanghöhen: von ca. 2,20 m bis 2,55 m
Höhe Versprung: bis ca. 30-60 cm

Höhe Rohdecke: ca. 2,85 m
Einbau: senkrecht im Deckenversprung
Qualität der Spachtelung: Q 2

Einbauort: Umkleiden, Treppenhaus

40,000  m _____________ _____________

39.08.05 Anschluss Decke an Wand mit Schattenfuge

Anschluss abgehängte Decke an Wände mit Schattenfuge,
Fuge hinterlegt, Breite ca. 1,5 cm,
mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln 
komplett ausführen, einschl. Kantenschutz, 
Verspachtelung, etc.:

Rohdecke aus Stahlbeton: bis ca. 2,85 m
UK AHD = ca. 2,30-2,50 m. 
Abhanghöhe: ca. 0,35-0,55 m
Randausbildung gerade, glatt und anstrichfertig 

94,000  m _____________ _____________

39.08.06 Versiegelung an Einbauteilen

Versiegelung an Einbauteilen wie Lampen, 
Lüftungsauslässen etc. mit dauerelastischem 
überstreichfähigem Material nach Anweisung der 
Bauleitung.

Diese Position gilt nicht für umlaufende Wand- und 
Deckenanschlüsse.

93,000  m _____________ _____________

Summe 39.08 DECKEN SONSTIGES  HAUS 1B _____________
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39.09 STUNDENLOHNARBEITEN  HAUS 1B

STUNDENLOHNARBEITEN

1. Für die Ausführung von Leistungen im Stundenlohn 
gelten die Technischen Bestimmungen der DIN 18 299 
VOB/C Allgemeine Regelungen sowie alle darin 
enthaltenen bzw. darauf verwiesenen Richtlinien und 
Vorschriften.

2. Alle angegebenen Preise für Löhne, Materialien und 
Stoffe sind Festpreise und gelten bis zur 
Fertigstellung der vertraglichen Leistung.

3. Stundenlohnarbeiten dürfen grundsätzlich nur nach 
vorheriger Ankündigung durch den AN und erst nach 
Aufforderung / Beauftragung durch den Auftraggeber 
ausgeführt werden.
Unterbleibt bzw. fehlt die Anordnung bzw. Zustimmung 
des Auftraggebers so sind die Leistungen nach 
Einheitspreisen und Mengen abzurechnen. Evtl. nicht im 
Leistungsverzeichnis enthaltene bzw. vorgesehene 
Arbeiten begründen nicht die Abrechnung nach 
Stundenlohnpreisen. Vielmehr obliegt es dem 
Auftragnehmer für derartige Leistungen - vor Ausführung 
der Arbeiten - ein Nachtragsangebot auf Grundlage des 
Hauptangebotes vorzulegen.

Die Nachweispflicht für die angefallene Leistung 
obliegt dem Auftragnehmer. Dies bedeutet, dass der 
Auftragnehmer Grund und Aufwand von zusätzlichen, evtl. 
in Stundenlohn abzurechnenden Leistungen nachträglich 
nachzuweisen hat, soweit nicht eine Zustimmung des 
Auftraggebers schriftlich vorliegt.

4. Sämtliche angebotenen Preise sind frei Bau- bzw. 
Arbeitsstelle. D.h., dass über die angebotenen 
Stundenlohn- bzw. Material- und Gerätepreise hinaus 
keine weitere Vergütung für Fahrtkosten, 
Transportkosten, Hilfsstoffe sowie für Warte- und 
Pausezeiten erfolgt.

Es werden nur die auf der Baustelle geleisteten Arbeits- 
bzw. Einsatzstunden vergütet. Zeiten für An- und 
Abfahrt zur Baustelle werden nicht vergütet.

5. Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass 
zur Ausführung der angeordneten Tagelohnarbeiten das 
jeweils dafür geeignete Arbeitspersonal (Helfer bzw. 
Facharbeiter) eingesetzt wird. Dem Auftraggeber bleibt 
es vorbehalten, die entsprechenden Arbeitskräfte bzw. 
die Lohngruppe zu bestimmen.

Dies gilt auch für die spätere Anerkennung der 
entsprechende Lohngruppen im Rahmen der 
Tagelohnberichte. Die Gegenzeichnung der Regiezettel 
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durch den Auftraggeber bzw. die Bauleitung kann nicht 
als Anerkennung der darin ggf. eingetragenen Lohngruppe 
gewertet werden.

Es bleibt der Rechnungsprüfung vorbehalten, eine für 
die jeweiligen Arbeiten zutreffende Lohngruppe 
einzusetzen, soweit der Einsatz eines höher 
qualifizierten Personals nicht vor Ausführung der 
jeweiligen Regieleistung ausdrücklich vom Auftraggeber 
bzw. der Bauleitung genehmigt wurde. 

6. Für Bauleitungs- und Aufsichtspersonal erfolgt 
grundsätzlich keine Vergütung.

7. Der Aufwand der beauftragten Stundenlohnarbeiten ist 
durch entsprechende Tagelohnzettel täglich zu belegen 
und dem Auftraggeber oder dessen Bevollmächtigtem 
unverzüglich (spätestens innerhalb 1 Woche) zur 
Bestätigung vorzulegen. Nachträglich bzw. verspätet 
oder gar erst mit Rechnungsstellung vorgebrachte 
Stundenlohnarbeiten oder vorgelegte Tagelohnzettel 
werden nicht mehr anerkannt.
Die Beweispflicht für die Rechtmäßigkeit und Höhe der 
entsprechenden Leistungen verbleibt vollständig beim 
Auftragnehmer.

8. Die Gegenzeichnung der rechtzeitig vorgelegten 
Tagelohnzettel durch den Auftraggeber oder dessen 
Bevollmächtigten gilt nicht als Anerkennung oder 
Zustimmung zur Abrechnung in Regie. Die Prüfung nach 
evtl. Abrechnung über Leistungspositionen wird 
ausdrücklich vorbehalten.

Verrechnungssatz für Löhne
Die Verrechnungssätze sind auf Anforderung des AG 
aufgegliedert anzubieten.

In ihnen sind enthalten:
- Lohn- und Gehaltskosten sowie Lohn- und 
Gehaltsnebenkosten
- Sozialkassenbeiträge
- Gemeinkostenanteile
- Wagnis und Gewinn

Zuschläge zu den Verrechnungsätzen für die vom AG 
angeordnete oder zu vertretende Nacht-, Sonn- u. 
Feiertags- oder sonstige tarifliche Mehrarbeit 
(Überstunden) werden in Höhe der tariflichen 
Vereinbarungen zusätzlich vergütet.

Dies gilt nicht, wenn der AN diese Mehraufwendungen 
aufgrund von ihm selbst verursachten Umständen 
(Terminverzug oder dgl.) zu vertreten hat. Sonstige 
Zuschläge wie Auslöse o. dgl. werden nicht vergütet.

Hinweis für die Bearbeitung des Angebotes
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Soweit der Bieter keine Arbeitskräfte, die in den 
nachstehenden Positionen aufgeführt sind, beschäftigt, 
so hat er dies anzugeben und als Einheitspreis den der 
nächsthöheren Vergütungsgruppe, aus der er 
Arbeitskräfte beschäftigt, einzusetzen.

39.09.01 Vorarbeiter/in Trockenbau

Stundenlohnarbeiten Vorarbeiter/in 

auf Anordnung des AG ausführen.
Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft 
umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und 
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, 
lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige 
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

20,000  h _____________ _____________

39.09.02 Facharbeiter/in Trockenbau

Stundenlohnarbeiten Facharbeiter/in 

auf Anordnung des AG ausführen.
Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft 
umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und 
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, 
lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige 
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

20,000  h _____________ _____________

39.09.03 Helfer/in Trockenbau

Stundenlohnarbeiten Helfer/in 

auf Anordnung des AG ausführen.
Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft 
umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und 
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, 
lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige 
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

20,000  h _____________ _____________

Summe 39.09 STUNDENLOHNARBEITEN  HAUS 1B _____________

Summe 39 TROCKENBAUARBEITEN _____________
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LV-ZUSAMMENSTELLUNG
Trockenbauarbeiten (VE328HK) Haus 1b

39.01 BAUSTELLENEINRICHTUNG   HAUS 1B _____________

39.02 WANDKONSTRUKTIONEN  HAUS 1B _____________

39.03 WÄNDE SONSTIGES  HAUS 1B _____________

39.04 TÜRÖFFNUNGEN  HAUS 1B _____________

39.05 WANDÖFFNUNGEN  HAUS 1b _____________

39.06 WANDVERSTÄRKUNGEN UND 
KANTENAUSBILDUNGEN  HAUS 1B

_____________

39.07 DECKENKONSTRUKTIONEN INNEN  HAUS 1B _____________

39.08 DECKEN SONSTIGES  HAUS 1B _____________

39.09 STUNDENLOHNARBEITEN  HAUS 1B _____________

39 TROCKENBAUARBEITEN _____________

Angebotssumme netto EUR

zzgl. MwSt. 19,00 % EUR

Angebotssumme brutto EUR
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