Neubau Bildungscampus Eslohe

VgV-Verfahren ,Brandschutz”

Leistungsbild Brandschutz
Stand: 30.09.2026

Vorgang | Grundlage |

Leistung

Leistungsphase 1: Grundlagenermittlung

Grundleistungen

a AHO Nr.17 Klaren der Aufgabenstellung und des Planungsumfangs

b AHO Nr.17 Klaren, inwieweit besondere Fachplaner einzubeziehen sind und Festlegen der Aufgabenverteilung

c AHO Nr.17 Zusammenstellen der Ergebnisse

d ass Erfassen und Auswerten der zur Verfugung gestellten Bestandsunterlagen, Planungsgrundlagen und Nutzungsanforderungen.

e ass Feststellen der brandschutzrelevanten Randbedingungen des Vorhabens sowie der voraussichtlich anzuwendenden Rechtsvorschriften.

f ass Abstimmung mit den tbrigen Planungsbeteiligten Uber Umfang, Schnittstellen und Bearbeitungstiefe der Brandschutzplanung.

g ass Erstellung einer brandschutztechnischen Ersteinschatzung mit Darstellung wesentlicher Projektrisiken und moglicher Auswirkungen auf Kosten,
Termine und Forderfahigkeit.

h ass Identifizierung wesentlicher brandschutztechnischer Randbedingungen, welche zu erhdhten Kosten oder besonderen Genehmigungserfordernissen

fuhren kénnen.

Besondere Leistungen

A AHO Nr.17 Bestandserfassung vor Ort
B AHO Nr.17 Auswerten von Ubergebenen Bauakten
C ass Mitwirkung, Berticksichtigung und bei Bedarf Zuarbeit bei der Umsetzung der F-Anforderungen inkl. Abstimmung mit den entsprechenden

Beteiligten.

Leistungsphase 2: Vorplanung (Projekt- und Planungsvorbereitung)

Grundleistungen

a

ass

ass

AHO Nr.17

AHO Nr.17

Ermittlung der brandschutzrechtlichen Anforderungen unter Berticksichtigung der Gebaudeart, Nutzung, Gebaudeklasse und gegebenenfalls
vorhandener Sonderbauvorschriften.

Erarbeiten der Grundziige des Brandschutzkonzeptes einschlief3lich der wesentlichen Anforderungen an den baulichen, anlagentechnischen und
organisatorischen Brandschutz.

Erstellen von Brandschutzskizzen zur Visua-lisierung der baulichen Malinahmen und des anlagentechnischen Konzeptes

Stichpunkthaftes Zusammenstellen der Vorplanungsergebnisse

Besondere Leistungen

A
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AHO Nr.17

AHO Nr.17
AHO Nr.17
ass

ass

ass

ass

ass

Qualitative Analyse der vorgesehenen Nutzung hinsichtlich besonderer Brand- und Explosionsgefahren; Feststellen des Erfordernisses eines
Explosionsschutz-Dokumentes

Feststellen des Bedarfs und Zielstellung eines Entrauchungskonzeptes fiir spezielle Fragestellungen
Feststellen des Bedarfs und Zielstellung eines Evakuierungskonzeptes fiir spezielle Fragestellungen
Beratung des Auftraggebers und der Objektplanung zu den brandschutztechnischen Anforderungen und deren Auswirkungen auf die Vorplanung.

Prufung und Benennung erkennbarer Abweichungen von bauordnungsrechtlichen Anforderungen.

Darstellung der voraussichtlich erforderlichen KompensationsmalZnahmen und Bewertung moéglicher Auswirkungen auf Genehmigungsféahigkeit,
Kosten und Forderféhigkeit.

Ermittlung und Zusammenstellung sémtlicher zum Zeitpunkt der Vorplanung erkennbarer kostenrelevanter Brandschutzmanahmen.
Hierzu zéhlen insbesondere:

- Brandmeldeanlagen,

- Sprachalarmanlagen,

- Rauch- und Wérmeabzugsanlagen,

- Sicherheitsbeleuchtung,

- Feuerldschanlagen,

- Brandschutzturen und Abschliusse,

- brandschutztechnische Ertlichtigungen im Bestand,

- brandschutztechnische Schottungen,

- Anforderungen an tragende und raumabschlieRende Bauteile.

Erstellung einer fachtechnischen Stellungnahme zu den brandschutztechnischen Rahmenbedingungen als Anlage zur Férdermittelbeantragung.

Seite 1/3




Neubau Bildungscampus Eslohe a
VgV-Verfahren ,Brandschutz”

Leistungsbild Brandschutz
Stand: 30.09.2026

Vorgang | Grundlage Leistung
I ass Darstellung der wesentlichen brandschutztechnischen Anforderungen und Bestétigung, dass die Kostenanséatze der Vorplanung die erkennbaren
BrandschutzmalRnahmen beriicksichtigen.
J ass Teilnahme an einem Vorabstimmungsgesprach mit Bauaufsichtsbehérde und/oder Feuerwehr zur Klarung wesentlicher brandschutztechnischer
Fragestellungen.
K ass Dokumentation der Abstimmungsergebnisse und Einarbeitung in die Vorplanung.
L ass Erbringung von Leistungen der Brandschutzplanung zur fachlichen Unterstiitzung des Fordermittelverfahrens, insbesondere durch Erstellung und

Bereitstellung der fur die Beantragung, Bewilligung und Nachweisfiihrung erforderlichen brandschutztechnischen Unterlagen und Angaben, soweit

diese den Leistungsumfang des Auftragnehmers betreffen.

Grundlagenermittlung und Forderfahigkeit

Analyse der fur die Brandschutzplanung relevanten Ausgangssituation und der vorhandenen Planungsgrundlagen. Mitwirkung bei der Bewertung der brandschutztechnischen
Anforderungen im Hinblick auf férderrelevante Vorgaben. Abstimmung mit Auftraggeber, Foérdermittelberatung und den beteiligten Planern zu brandschutzrelevanten Anforderungen
und férderfahigen TeilmalRnahmen.

Planerische Zuarbeit

Erstellung, Fortschreibung und Bereitstellung der erforderlichen brandschutztechnischen Planungs- und Nachweisunterlagen. Darstellung des Bestands und des geplanten Zustands
hinsichtlich der brandschutzrelevanten Belange. Mitwirkung bei Variantenuntersuchungen und Planungsoptimierungen, soweit diese brandschutztechnische Auswirkungen haben.
Kostenbezogene Zuarbeit

Bereitstellung der fiir die Kostenermittlung erforderlichen Angaben zu brandschutztechnischen MaRnahmen. Mitwirkung bei der Abgrenzung forderfahiger und nicht férderfahiger
MaRnahmen, soweit diese die Brandschutzplanung betreffen. Friihzeitiges Aufzeigen kostenrelevanter Auswirkungen brandschutztechnischer Anforderungen und Planungsanderungen.
Nachweisfuihrung fir Forderprogramme

Zusammenstellung und Bereitstellung der fiir die Férdermittelverfahren erforderlichen brandschutztechnischen Angaben, Nachweise und Dokumentationen. Mitwirkung bei der
Darstellung der Einhaltung technischer Anforderungen der jeweiligen Férderprogramme, soweit diese brandschutzrelevante Anforderungen betreffen.

Das Vorkonzept hat mindestens zu enthalten:

- Gebé&udeklassifizierung,

- Beurteilung der Sonderbaueigenschaft,

- Rettungswegkonzept,

- Brandabschnittskonzept,

- Feuerwehraufstell- und Feuerwehrzufahrtsflachen,

- erste Anforderungen an den baulichen Brandschutz,

- erste Anforderungen an den technischen Brandschutz,
- Ubersicht der maRgebenden Schutzziele.

Leistungsphase 3: Entwurfsplanung
Grundleistungen

a AHO Nr.17 Erarbeiten des Brandschutzkonzeptes ggf. unter Berticksichtigung der Wechselwirkung zwischen den baulichen und anlagentechnischen
MaRnahmen
b AHO Nr.17 Konkretisieren der objektspezifischen Brandschutzanforderungen
c AHO Nr.17 | Mitwirken bei Abstimmungen mit Behdrden, Prifingenieuren und Prifsachverstdndigen, Brandschutzdienststellen und/oder Feuerwehr
AHO Nr.17 Zusammenstellen wesentlicher Inhalte als Entwurf des textlichen Erlauterungsberichtes zum Stand der Entwurfsplanung

Besondere Leistungen
A AHO Nr.17 Beraten bei der Festlegung von mafRgebenden Brandszenarien fur die Brandsimulation

B AHO Nr.17 Beraten bei der Festlegung von malRgebenden Szenarien flir Evakuierungskonzepte

Leistungsphase 4: Genehmigungsplanung
Grundleistungen

a AHO Nr.17 Erarbeiten des Erlauterungsberichtes gemaf den jeweils geltenden bauaufsichtlichen
Verfahrensvorschriften mit Darstellung
- der Rechtsgrundlagen, die der Planungzugrunde liegen,
- des Brandschutzkonzeptes mit den baulichen, anlagentechnischen und organisatorischen MalRnahmen,
- der Erfordernisse zur Wahrung der Belange des abwehrenden Brandschutzes

b AHO Nr.17 |Erstellen von Brandschutzplanen als Visualisierung der baulichen Brandschutzmanahmen und des anlagentechnischen Konzeptes
AHO Nr.17 |Begrinden von Abweichungen, die den Brandschutz betreffen
AHO Nr.17 (Zusammenstellen der vorgenannten Unterlagen

Besondere Leistungen
A AHO Nr.17 Uberprifen von Bauvorlagen der Objektplanung auf die zutreffende Umsetzung der Brandschutzplanung und auf Ubereinstimmung mit dem
Erlauterungsbericht

B AHO Nr.17 Fortschreiben des prinzipiell genehmigungsfahigen Brandschutzkonzeptes um die Ergebnisse der Vorpriifung der Bauaufsichtsbehérden oder
Forderungen des Priifsachverstandigen/Prifingenieurs
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Leistung

Leistungsphase 5: Ausfuihrungsplanung

Grundleistungen

a

AHO Nr.17

AHO Nr.17

AHO Nr.17
AHO Nr.17

AHO Nr.17

AHO Nr.17

AHO Nr.17

Prifen der Baugenehmigung auf einen ggf. gebotenen Widerspruch bezogen auf den Brandschutznachweis

Beraten bei Anfragen der Objekt- und Fachplaner hinsichtlich der integrierten brandschutztechnischen Fachleistung auf Basis des genehmigten
Brandschutznachweises einschlief3lich der Auflagen aus der Genehmigung

Erstellen einer Brandfallsteuertabelle

Mitwirken an der Koordination der Fachplanung an brandschutzrelevanten Schnittstellen

Mitwirken beim Feststellen der Eignung vorgelegter Ubereinstimmungserklarungen von geregelten Bauprodukten und Bauarten fir die
Einbausituation

Prufen, inwieweit zusétzliche genehmigungspflichtige Sachverhalte entstanden sind

Zusammenstellen der Ergebnisse

Besondere Leistungen

A

AHO Nr.17

AHO Nr.17

AHO Nr.17

ass
ass

Einmaliges Prifen von Ausfihrungsplanen und Montageplanen der Objekt- und Fachplaner hinsichtlich des baulichen Brandschutzes

Mitwirken beim Feststellen der Eignung vorgelegter Verwendbarkeits- und Anwendbarkeitsnachweise von ungeregelten Bau-produkten und
Bauarten fur die Einbausituation
Mitwirken bei dem Erstellen einer gewerkeubergreifenden Brandschutzmatrix

Planung der Ausstattung mit Feuerldschern
Mitwirken bei dem Erstellen des Brandmelde- und Alarmierungskonzepts

Leistungsphase 8: Objektuberwachung (Bautuiberwachung) und Dokumentation

Grundleistungen

a

AHO Nr.17

AHO Nr.17
AHO Nr.17

AHO Nr.17

Priifen der Ausfiihrung des Objektes auf prinzipielle Ubereinstimmung mit dem genehmigten Brandschutznachweis einschlieBlich der Auflagen aus
der Genehmigung an bis zu drei Begehungseinheiten

Einmalige Plausibilitatskontrolle der vorgelegten Nachweise fir geregelte Bauprodukte und Bauarten sowie Erklarungen zum baulichen Brandschutz
Prufen der Sachverstandigenbescheinigungen oder Sachkundigenbestatigungen hinsichtlich der Feststellung der Wirksamkeit und Betriebssicherheit
fur sicherheitstechnische Anlagen und Einrichtungen

Erstellen eines Statusberichtes einschlief3lich Bewerten der Mdglichkeiten fir die Inbetriebnahme

Besondere Leistungen

A

M m O O W

®

AHO Nr.17
AHO Nr.17
AHO Nr.17
AHO Nr.17
AHO Nr.17
AHO Nr.17

ass

ass

Fachbauleitung Brandschutz als systematisch-stichprobenartige und ggf. zerstérende Kontrolle von baulichen BrandschutzmalRnahmen
Kontrolle der vorgelegten Nachweise fir ungeregelte Bauprodukte und Bauarten sowie Erklarungen zum baulichen Brandschutz
Mitwirken bei der fachtechnischen Abnahme von Sonderbauteilen, Anlagen und Einrichtungen zur Feststellung von Mangeln
Mitwirken bei der Prifung der Brandfallsteuertabelle oder gewerketbergreifenden Brandfallmatrix

Prufen von Feuerwehrplanen

Prifen von Flucht- und Rettungsplanen

Mitwirken bei der Erstellung der Brandschutzordnung fur die Baustelle

Mitwirken bei der Prifung der Steuermatrix

Leistungsphase 9: Objektbetreuung

Grundleistungen

Besondere Leistungen

A

m O O @

ass
ass
ass
ass
ass

Aktualisierung des Erlauterungsberichts und der Brandschutzpléane

Mitwirken bei der Uberwachung zur Beseitigung der bei der Abnahme festgestellten Méangel

Erstellen oder Prifen von Feuerwehrplénen

Erstellen oder Prifen von Flucht- und Rettungsplanen

Mitwirken bei der Erstellung der Brandschutzordnung, des Betriebshandbuches, des Alarm- und Gefahrenabwehrsplans
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