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Projekt (26-41)
Geb 41 - Sanierung Beschichtung HuLaPla

Leistung (LV)
01 Beschichtungsarbeiten

Bauvorhaben
Universitatsklinikum des Saarlandes
Gebaude 41 I-Med
66421 Homburg

Bauherr
Universitatsklinikum des Saarlandes Telefon
Dezernat IV Technik Fax

66421 Homburg

Planverfasser / Ausschreibung

Telefon
Fax
Bauleitung
Universitatsklinikum des Saarlandes Telefon
Dezernat IV Technik Fax

66421 Homburg

Ansprechpartner / Bemerkung

Diese Unterlagen sind vollstandig auszufillen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie fir den termingerechten
Eingang lhres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt).Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto: = s e

zzgl. MwSLt. (19,0 %): e e

Angebotssumme, Brutto: 0@ s,
Angebotsabgabe Gepruft
Anb|eter_ Datum Ort ............................................. oo - Ore Dot
________________________________________________________________________________________ J e aeeeeaeeesaeeeeeaeeeeaaneeeaaneiiianeias
Anbieter - Unterschrift Angebotssumme nachgeprift
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Allgemeine Angaben

- \Vertragsstrafe: -

- Sicherheit / Gewahrleistung: 0,00% vom Rechnungsbetrag

- Vergabeverfahren: Beschrankte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb

Abzige Netto Abziige Brutto

- Erfillungsbiirgschaft - - Bauleistungsversicherung -

Als Vertragsgrundlage fiir die Ausfiihrung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender
Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefiigten Aligemeinen, Zusétzlichen, Tech-
nischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins (siehe beil. Schreiben) voraus.
Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollstandig ausgefiillter Unterlagen moglich.
Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.

Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Auspra-
gungen sind dort vollstandig und kompakt einzutragen.

Anderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Giiltigkeit, wenn Sie schriftlich
vereinbart werden.

Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.

Legen Sie Ihrem Angebot eine giiltige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.

Legen Sie Inrem Angebot einen vollstdndigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.

Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollstdndige Angebotsabgaben kénnen beriicksichtigt werden.

Skontovereinbarung: -

anteilige Baubeschilderung -
anteilige Baureinigung -
anteiliges Bauwasser -
anteiliger Baustrom -

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift GAEB-Datenaustausch

Anbieter

- Zusatzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei kdnnen Sie dieses
Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder
Datentrager erhalten.

- Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPPI'

- Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwiinscht.
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01 Lv Beschichtungsarbeiten
Lageplan
LAGEPLAN:

Es handelt sich um das Gebaude 41 - I-Med
im Gelande des Universitatsklinikums des Saarlandes
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Beschreibung der MalRnahme

Beschreibung der MaBnahme:

Im Gebaude 41 befindet sich die allgemeine Notaufnahme des
Universitatsklinikums des Saarlandes. Um eine adaquate Versorgung von
kritisch verletzten Patienten zu gewahrleisten verfiigt das Gebaude Uber einen
Hubschrauberlandeplatz auf dem Dach, welcher durch zwei Notfallaufzige
direkt mit den Raumlichkeiten der Notaufnahme verbunden sind.

Der runde Dachlandeplatz befindet sich mitten im Campus in knapp 30 m
Hoéhe und wurde im September 2017 offiziell in Betrieb genommen. Der
Landeplatz hat einen Gesamtdurchmesser von 32 m, in der Mitte befindet sich
eine quadratische Start- und Landeflache mit einer Seitenldnge von 20 m.
Dazu sind weitere Sicherheitsflachen und eine Absturzsicherung vorhanden.
Darlber hinaus verfugt die beheizbare und dadurch frostsichere Plattform
Uber eine umfangreiche Beleuchtung und eine eigene Feuerldéschanlage. Mit
einer Hochstabflugmasse von 6.000 kg ist der Landeplatz fur alle RTH/ITH
und SAR-Hubschrauber Land zugelassen. Eine Uberwachung der An- und
Abfluge erfolgt vom Raum des Luftraumbeobachters.

Die MaRnahme des anhangenden Leistungsverzeichnisses bezieht sich auf
die Oberflachenbeschichtung des genannten Hubschrauberlandeplatzes. Die
beim Neubau aufgetragene Beschichtung ist mangelhaft und zeigt groR3ere
Abplatzungen bzw. Wélbungen, die mit Feuchtigkeit unterlaufen sind. Um die
verkehrssichere Nutzung des Landeplatzes weiterhin zu gewahleisten soll die
alte, defekte Beschichtung komplett entfernt werden und eine neue,
witterungsbestandige Beschichtung inklusive der erforderlichen Markierungen
aufgebracht werden.

Die hier ausgeschriebenen Arbeiten finden in Bereichen statt, die
brandschutztechnisch und sicherheitstechnisch tiberwacht werden. Der
AN hat vor Beginn der Arbeiten, in Abstimmung mit der Bauleitung,
dafiir Sorge zu tragen, dass sicherheitstechnische Anlagen vor Beginn
der Arbeiten im Téatigkeitsbereich auBer Betriecb genommen werden und
nach Beendigung der Arbeiten wieder aufgeschaltet werden!

BITTE BEACHTEN:

Die Baustelleneinrichtung ist nur auf begrenzt vorhandenen Flachen mdglich.
Wegen Kranken- und Wirtschaftstransporten dirfen keine Fahrbereiche
belegt werden.

Eine vorherige Abstimmung vor Ort ist unbedingt erforderlich!

Den Anweisungen des UKS- Personals ist jederzeit Folge zu leisten!

Die Baustellenordnung des UKS ist zu beachten.
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Beschreibung der MalRnahme

Ubersichtsplan Dachaufsicht:
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Allgemeine Vertragsbedingungen

Allgemeine Vertragsbedingungen:

Folgende Vertragsbedingungen werden vereinbart und sind mit Unterschrift des
Bieters auf dem Angebot giltig:

o Fir die Ausschreibung, Vergabe, Ausfihrung und Abrechnung gelten die
Vorschriften der Verdingungsordnung fiir Bauleistungen (VOB) als Ganzes in
der aktuellsten Fassung und sind Bestandteil des Vertrages.

e Wird eine Abschrift oder ein LV mit Kurztext als Angebot abgegeben, so
bleibt zusatzlich der Volltext dieses Original-LV als verbindlich giiltig.

! BITTE BEACHTEN: Die Ausfiihrung der in diesem Leistungsverzeichnis
aufgefiihrten Arbeiten erfolgt 12 Werktage nach Aufforderung durch den
Auftraggeber (gemaR VOB §5 (2))!

Der Ausfiihrungszeitraum ist begrenzt auf 3 Wochen und darf nicht
tiberschritten werden. Etwaige Sonderleistungen, um die vorgegebene
Ausfiihrungsdauer einzuhalten, sind in die folgenden Positionen
einzukalkulieren.

Voraussichtlicher Ausfiihrungsbeginn: ab KW 31/ 2026

10.06.2026 - Seite 8
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Zusatzliche Vertragliche Regelungen

Alle in diesem Leistungsverzeichnis aufgeflhrten Spezifikationen verstehen sich als Ergdnzung der jeweils
relevanten Herstellervorschriften und Normen.

Als Grundlage fir Angebot und Ausflihrung gelten zuerst die jeweiligen Technischen Merkblatter des
Materialherstellers.

Fir die Ausfuhrung der Arbeiten sind die Ausfuhrungsanweisungen des Materialherstellers unbedingt
einzuhalten.

Werden andere als im Leistungsverzeichnis genannte Materialien bzw. Systeme angeboten, so ist deren
Gleichwertigkeit durch entsprechende technische Unterlagen (Eigenschaftsnachweise, Technische
Merkblatter des Materialherstellers u.a.) nachzuweisen. Ohne entsprechende Produktbenennungen gilt das
ausgeschriebene System als angeboten.

Es durfen nur die Produkte/Systeme eines Materialherstellers angeboten werden.

Der Anbieter hat sich vor Angebotsabgabe tber den Umfang der auszufiihrenden Arbeiten zu Gberzeugen
und die ortlichen Gegebenheiten zu berilicksichtigen. Bedenken gegen die Art der in der Ausschreibung
vorgegebenen Ausflhrungen sind vor Beginn der Arbeit dem Auftraggeber schriftlich mitzuteilen.

Nachtrage auferhalb dieser Ausschreibung sind nur méglich, wenn sie der oértlichen Bauleitung bzw. deren
Stellvertretung innerhalb einer angemessenen Frist vor Ausflihrung mitgeteilt wurden und von dieser
ausdrucklich schriftlich genehmigt sind.

Der Materialhersteller hat den Nachweis eines zertifizierten Qualitdtsmanagementsystems nach DIN ISO
9001/2000 zu erbringen.

In die Einheitspreise sind alle Aufwendungen einzurechnen, die zur Erreichung des in der jeweiligen Position
beabsichtigten Endzustandes erforderlich werden.

Eine Leistung, die von den vorgesehenen technischen Spezifikationen abweicht, darf angeboten werden,
wenn sie mit dem geforderten Schutzniveau in Bezug auf Sicherheit, Gesundheit und Gebrauchstauglichkeit
gleichwertig ist. Die Abweichung muss im Angebot eindeutig bezeichnet sein. Die Gleichwertigkeit ist mit dem
Angebot nachzuweisen.

Baustoffe oder Bauteile, die dem Vertrag nicht entsprechen, sind auf Anordnung des Auftraggebers von der
Baustelle zu entfernen.

Der Auftragnehmer hat die Leistung im eigenen Betrieb auszufihren. Mit schriftlicher Zustimmung des
Auftraggebers darf er sie an Nachunternehmer Ubertragen. Der Auftragnehmer hat bei Weitervergabe von
Bauleistungen an Nachunternehmer die Verdingungsordnung fur Bauleistung (VOB) zugrunde zu legen.

Der Auftragnehmer hat die Nachunternehmer dem Auftraggeber vor Auftragserteilung schriftlich zu nennen.
Der Aufragnehmer Ubernimmt gemafll VOB, Teil B/§ 13, die Gewahr, dass seine Leistung zur Zeit der
Abnahme die vertraglichen zugesicherten Eigenschaften hat, den anerkannten Regeln der Technik entspricht
und nicht mit Fehlern behaftet ist, die den Wert oder die Tauglichkeit zu dem gewdhnlichen oder nach dem
Vertrag vorausgesetzten Gebrauch auftheben oder mindern.

Mit dem Tag der Abnahme gilt eine Gewahrleistung nach VOB, Teil B/§ 13 Absatz 4, als vereinbart.

10.06.2026 - Seite 9
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Besondere Hinweise zur Kalkulation

Der Hubschrauberlandeplatz befindet sich oberhalb des 5. Obergeschosses auf dem Dach des Gebaudes 41
in ca. 30m Uber OK Gelande und verfligt Gber ein T-System Schutznetz, welches umlaufend montiert ist und
zur Absturzsicherung dient.

Fir das gesamte Leistungsverzeichnis und alle enthaltenen Positionen gilt die "Allgemeine
Verwaltungsvorschrift zur Genehmigung der Anlage und des Betriebs von Hubschrauberflugplatzen"
in der aktuell gultigen Fassung bzw. sind deren Anforderungen bei allen Ausflihrungsarten einzuhalten.

Windverhiltnisse: Bei der Ausfiihrung der Arbeiten ist mit besonderen Windverhaltnissen (z.B. Windbden
oder erhdhte Windstarke) aufgrund der Hohe des Ausflhrungsortes zu rechnen. Etwaig notwendige
SchutzmalRnahmen, welche durch die auftretenden Winde erforderlich werden, sind in die jeweiligen
Positionen einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergutet.

Material- und Geratetransport: Nach vorheriger Absprache mit der 6rtlichen Bauleitung kann einer der
vorhandenen Notfallaufzlige kurzzeitig fur Material- und Geratetransporte genutzt werden. Die sonstigen im
Gebaude vorhandenen Aufzlige enden im 4. Obergeschoss. Das letzte Geschoss bis zum Dachlandeplatz ist
durch eine Station mit Patientenbetrieb Uber ein Treppenhaus erreichbar. Es handelt sich hierbei um
Aufziige, welche von Patienten, Besuchern und zum Transport von Betten, Versorgungsmaterialien und
ahnliches genutzt werden. Auch hier ist im Besonderen darauf zu achten, dass die Aufziige nicht durch
Materialtransporte blockiert werden. Verschmutzungen und Beschadigungen sind in jedem Fall zu
vermeiden.

Alle Aufwendungen fiir den erforderlichen An- und Abtransport der Geridte und Baustoffe bzw.
Abbruchmaterial mit geeigneten Behdltern zum Verwendungsort, besonders der Transport iiber
Treppenhaus und Aufzug, sind in die jeweiligen Einzelpositionen einzukalkulieren.

10.06.2026 - Seite 10
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Hinweis zur Untergrundbeschaffenheit

Vorbemerkung / Anforderungen an den Untergrund:

Der Untergrund muss saugfahig, sauber, tragfahig und formstabil sowie frei von lose anhaftenden
Bestandteilen, Staub, biologischem Bewuchs, Tensiden, Schaldlresten, OI- und Fettverschmutzungen,
Gummiabrieb sowie sonstigen trennend wirkenden Substanzen sein.

Vorhandene Baumangel, wie z. B. Risse, geschadigte Fugen, mangelhafte Anschliisse sowie aufsteigende
oder hygroskopische Feuchtigkeit, sind vor Ausfihrung der Beschichtungsarbeiten fachgerecht zu beseitigen.

Bei Vorhandensein bauschadlicher Salze ist eine quantitative Schadsalzanalyse durchzufiihren.

Die Haftzugfestigkeit des Untergrundes muss im Mittel mindestens 1,5 N/mm? (kleinster Einzelwert
mindestens 1,0 N/mm?), die Druckfestigkeit mindestens 25 N/mm? betragen. Beim Einsatz im OS 14-System
ist eine mittlere Haftzugfestigkeit von mindestens 2,0 N/mm? (kleinster Einzelwert mindestens 1,5 N/mm?)
erforderlich.

Die Untergriinde missen ihre Ausgleichsfeuchte erreicht haben und wahrend der Nutzung vor riickseitiger
Feuchtigkeitseinwirkung geschutzt sein. Folgende Restfeuchten sind einzuhalten:

Beton: max. 4 M-%
Zementestrich: max. 4 M-%
Anhydritestrich: max. 0,3 M-%
Magnesitestrich: 2 - 4 M-%

Bei Anhydrit- und Magnesitestrichen ist ein Eindringen von Feuchtigkeit aus angrenzenden Bauteilen oder
dem Erdreich zwingend auszuschlieen. Generell sind bei diesen Estrichen wasserdampfdiffusionsfahige
Systeme zu empfehlen.

10.06.2026 - Seite 11
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Baustellenordnung UKS

Baustellenordnung UKS

Folgende Ordnungspunkte sind bei allen Baumaflinahmen zu beachten und ggfs. zu berticksichtigen. Sie soll
helfen die gemeinsam vereinbarte Leistung in den stellenweise sehr sensiblen und in Betrieb befindlichen
Klinikbereichen storungsfrei durchzufiihren. Der Zugang zu den Einsatzorten flihrt in der Regel auch durch
Flure und Wartebereiche. Es ist selbstverstandlich diese mit entsprechender Ricksichtnahme vor den
Patienten und dem Klinikpersonal zu benutzen.

Fur alle folgend beschriebenen Arbeiten sind ausschliellich energiesparende und geprifte,
CE-gekennzeichnete Maschinen und Gerate zu verwenden.

Alle sonstigen Arbeits-, Sicherheits- und Unfallverhitungsvorschriften sind einzuhalten.

1. Arbeitsbeginn/ Ende: Die Arbeitszeiten (Anfang/ Ende) sind der Leitwarte (Geb. 79, Tel. 06841-16 99)
anzuzeigen. Arbeiten auf3erhalb von 7:00-19:00 Uhr, Samstags/Sonntags und Feiertagsarbeit bedirfen
der besonderen Abstimmung und der Gestattung durch den Auftraggeber.

2. Regelarbeitszeit: Innerbetriebliche Kernarbeitszeit der Werkstatten: Mo.- Fr. 7:00-15:00 Uhr

3. Baustellensicherung: Nach Betriebsschluss sind besondere Gefahrdungsbereiche und Einrichtungen von
dem dort arbeitenden AN zu sichern bzw. zu verschliel3en.

4. Tiefbauausschluf’: Freitags sind keine Tiefbauarbeiten erlaubt (Aushub- Grabenarbeiten wegen Gefahr
von Leitungstrennung vor Wochenende). Grundsatzlich darf nur mit dem Grabenrdumloéffel (ohne Zahne)
gearbeitet werden.

5. Erlaubnisschein fir Schweil3-, Schneid-, L6ét-, Auftau- und Trennschleifgenehmigung: Dieser ist fir die
Ausfliihrung der entspr. Arbeiten rechtzeitig (2-Tage Vorlauf) anzufordern und ausgefiillt dem betreffenden
Auftraggebervertreter vorzulegen

6. Formular Abschalten von Brandmelder: Dieses ist fir die Ausflihrung der entsprechenden Arbeiten
rechtzeitig (2 Tage Vorlauf) anzufordern und ausgefullt dem betreffenden Auftraggebervertreter
vorzulegen.

7. Brandwache: Bei allen brandschutzrelevanten Arbeiten (z.B. DachschweilRarbeiten, Brenn-, Schweil3-,
L6t- und Trennarbeiten) sind Brandwachen entspr. der Gefahrdungslage vorzusehen und zu
dokumentieren.

8. Abschaltung von Medienversorgung: Die Abschaltungen diirfen erst ausgefihrt werden nach
Ricksprache mit dem Dezernat IV - Technik - und wenn die betroffenen Bereiche / Nutzer dartiber in
Kenntnis gesetzt worden sind. Die Schalthandlungen Ein-, Aus- und Freischaltung von Anlagen und
Versorgungsleitungen / Netzen erfolgt nur durch die Mitarbeiter von Dezernat IV - Technik. Der Antrag
muss spatestens 3 Tage vor dem Ausflihrungstermin vollstandig ausgefiillt beim Dezernat IV - Technik,
Sekretariat, Gebaude 79 vorliegen.

9. Schlisselhaltung: Die Baustellen sind in der Regel vom Klinikbetrieb abgeschottet. Die entsprechenden
Bau- bzw. Zugangsschlissel sind in der Leitwarte hinterlegt und missen gegen Unterschrift vor
Arbeitsbeginn abgeholt und nach Arbeitsende wieder abgegeben werden (i.d. Regel taglich).

10.Materialtransport: Aufziige in Klinikgebduden durfen nur nach vorheriger Abstimmung mit den

Auftraggebervertretern flir Materialtransport benutzt werden. Es ist sicherzustellen, dass bei einer

Vorzugsfahrt (Krankentransport) sofort die Kabine frei gerdumt werden kann. Die Zu- und Ausgange der

in Betrieb befindlichen Teile sind standig sicher benutzbar zu halten.

11.Parken: Es darf nur auf den entspr. gekennzeichneten Parkplatzen geparkt werden. Besonders markierte
Flachen fur Rettungsfahrzeuge und Kliniktransport sind standig freizuhalten. Bei Materialtransporten ist
immer ein Fahrer beim Fahrzeug um ggfs. das Fahrzeug umzusetzen.

12.Rauchverbot: Es gilt generell Rauchverbot in allen Bereichen.

13.Reinigung: Arbeitsplatze und Transportwege sind sauber zu halten. Abfalle jeglicher Art sind taglich zu
entfernen. Bei Nichtbeachtung veranlasst der Auftraggeber Ersatzvornahmen zu Lasten des bzw. der
Verursacher(s).

1. Sanitaranlagen/Wasserentnahmestellen und Ausguss: Es sind ausschlieRlich die vom Auftraggeber
freigegebenen Anlagen zu nutzen. Die Anlagen und Einrichtungen sind pfleglich zu behandeln.
Unzulassige Abwasser dirften nicht eingeleitet werden.

2. Abfallentsorgung: Die Vorschriften und Richtlinien zur Trennung, Entsorgung und Recycling von
Abfallen sind zu beachten. Bei einem Abfallvolumen uber 10 m? sind die ausfihrenden Unternehmen
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01 LV Beschichtungsarbeiten

Baustellenordnung UKS

zur Dokumentation gemaft Gewerbeabfallverordnung und/oder nach
POP-Abfall-Uberwachungsverordnung verpflichtet. Die entsprechenden Nachweise sind dem
Auftraggeber unaufgefordert vorzulegen.
14.Unvorhergesehene Belastung: Unerwartete Belastigungen durch Larm, Erschitterungen, Staub und
Geruche sind vor Ausfihrung mit den angrenzenden Nutzern bzw. dem Auftraggebervertreter
abzustimmen und auf das unumgangliche Mindestmal} zu begrenzen.
15.Nachunternehmer: Der Auftragnehmer ist verpflichtet seine Nachunternehmer Uber die Baustellenordnung
zu informieren.
16.Verstole gegen die Baustellenordnung: Der Auftraggeber wird bei nachstehenden Verstéfien gegen die
Baustellenordnung sofort gebotene Mallnahmen ergreifen:
1. Samtliche GesetzesverstdRe auf der Baustelle, wie z. B. Diebstahl etc.
2. Grobe VerstdRe gegen den Arbeitsfrieden auf der Baustelle, wie z. B. tatliche Auseinandersetzungen,
Trunkenheit etc.
3. Grobe VersttRe gegen die Arbeits-, Sicherheits- und Unfallverhiitungsvorschriften, welche die
Gesundheit und das Leben anderer gefahrden.
4. lllegale Beschaftigungen von Arbeitskraften.
5. Sonstige grobe Verstdlie gegen die Baustellenordnung.

Alarmierungen: Notruf: 112
Zentrale Leitwarte 99 — von auBerhalb: 06841 16-99

10.06.2026 - Seite 13
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Leistu ngsverzeiChniS Geb 41 - Sanierung Beschichtung HuLaPla (26-41)
01 LV Beschichtungsarbeiten
01 Titel Baustelleneinrichtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01 Titel Baustelleneinrichtung

01.1 Baustelleneinrichtung

Liefern, Aufstellen/ Aufbauen und Vorhalten fur die Dauer der
eigenen Ausflihrung aller fir samtliche, nachfolgend
aufgefiihrten Leistungen erforderlicher Baustelleneinrichtung.
Nach Fertigstellung der Arbeiten wieder Abbauen/ Entfernen
und Abtransportieren.

Sofern nicht in gesonderter Position beschrieben, gehoéren
hierzu auch alle erforderlichen Gerate, Werkzeuge und
Betriebsmittel, die zur vertragsgemaflen Durchfihrung der
nachstehend beschriebenen Bauleistungen erforderlich sind.

Inklusive Umstellen aller Einzelelemente, auch erforderlicher
Container, der Baustelleneinrichtung soweit im Rahmen der
eigenen Ausfiihrung erforderlich.

ACHTUNG: Die Baustelle selbst sowie alle Lagerflachen
und die genutzten Zuwegungen sind arbeitstaqglich sauber
und ordentlich zu hinterlassen! Hierzu gehért vor allem
auch die tagliche Reinigung des Bodens (z.B. mittels
Kehren oder Saugen) an der Baustelle und den
verwendeten Zuwegungen, die tdgliche Entsorqung von
anfallendem Miill (auch Getranke- und Speisebehiltnisse
wie Flaschen, Tiiten, etc.). Der Auftraggeber behilt sich
vor, im Falle einer Nichtbeachtung, die
Baustellen-Reinigung durch ein anderes Unternehmen
vornehmen zu lassen und die dadurch entstehenden
Kosten dem Auftragnehmer in Rechnung zu stellen.

Die erforderlichen Flachen fir die Baustelleneinrichtung sind
zwingend vor Baubeginn mit der ortlichen Bauleitung
abzusprechen!

Ein 230V-Anschluss flir Baustrom wird bauseits zur Verfiigung
gestellt. Die Wasserentnahme kann Uber die darunterliegende
Technikzentrale erfolgen.

Die jeweiligen Anschlisse fir Strom und Wasser, falls
erforderlich, werden vom Auftraggeber unentgeltlich zur
Verfligung gestellt.

1St EP.............

01.2 Erstellung und Fortschreibung eines detaillierten Bauzeitenplans

Der Auftragnehmer hat innerhalb von 10 Kalendertagen nach
Auftragserteilung  einen  detaillierten und  verbindlichen
Bauablaufplan vorzulegen.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Geb 41 - Sanierung Beschichtung HuLaPla (26-41)
01 LV Beschichtungsarbeiten
01 Titel Baustelleneinrichtung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Die einzelnen Arbeitsschritte der Malinahme, nachfolgend
Vorgange genannt, sind detailliert zu benennen und zeitlich zu
definieren. Der Bauablaufplan muss mindestens die folgenden
Angaben hinsichtlich der einzelnen Vorgange umfassen:

1. fortlaufende Nummer des Vorgangs

2. Bezeichnung des Vorgangs

3. Anfang des Vorgangs

4. Dauer des Vorgangs

5. Ende des Vorgangs

6. Verknipfung mit anderen Vorgangen gemal baubetrieblicher
oder sonstiger Abhangigkeiten (z.B. Vorganger bzw. Nachfolger
des jeweiligenVorgangs)

Der Bauablaufplan ist als Ausdruck 1-fach sowie als PDF-Datei
dem Auftraggeber zum oben genannten Zeitpunkt
unaufgefordert vorzulegen.

Der Bauablaufplan ist wdchtenlich mit dem Baufortschritt
abzugleichen und zu aktualisieren. Abweichungen von
Soll-Vorgangen zum tatsachlichen Ist-Zustand sind der oértlichen
Bauleitung unverziglich und unaufgefordert schriftlich mit einer
entsprechenden Begrindung mitzuteilen.

Der Auftragnehmer hat bei zeitlichen Verschiebungen
Kompensationsmallhahmen zu benennen und mit der
Bauleitung  abzustimmen, um die  Einhaltung des
Fertigstellungstermins sicherzustellen.

1 Psch GP oo,

***Bedarfspos.

01.3 Absturzsicherung

als mobiler, temporarer Seitenschutz oder Seitenschutzsystem
in der erforderlichen Schutzklasse gemall DGUV Information
201-023 in der aktuellsten Fassung

Liefern, fachgerecht Aufbauen, Vorhalten fir die Dauer der
eigenen Ausfuhrung, nach Beendigung der Arbeiten wieder
Abbauen und Abfahren.

Umfang des Dachlandeplatzes ca. 110m

Eine mechanische Befestigung des Seitenschutzes ist auf der
umlaufenden Aufkantung (h=ca. 25cm) mdglich. Die
Beschadigungen durch die Befestigung sind nach Rickbau
fachgerecht zu verschlieBen. Die hierfir erforderlichen
Leistungen sind in diese Position einzukalkulieren.

Ein Seitenschutz muss aus Gelanderholm, Zwischenholm und
Bordbrett (dreiteiliger Seitenschutz) bestehen.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 10.06.2026 - Seite 15
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Leistu ngsverzeiChniS Geb 41 - Sanierung Beschichtung HuLaPla (26-41)
01 LV Beschichtungsarbeiten
01 Titel Baustelleneinrichtung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Abweichend davon darf ein Seitenschutzsystem als Ganzes
oder als zusammenzubauende Einzelteile gefertigt sein, die den
dreiteiligen Seitenschutz beinhalten.

Seitenschutzsysteme sollten unter der Nennung der Norm DIN
EN 13374 und der entsprechenden  Schutzklasse
gekennzeichnet sein. Der Auftragnehmer hat die erforderlichen
Nachweise unaufgefordert dem Bauherren vorzulegen!

Die Oberkante des Seitenschutzes muss mindestens 1,10 m
Uber der jeweiligen Arbeitsflache liegen. Der Abstand zwischen
Gelander- und Zwischenholm bzw. Zwischenholm und Bordbrett
darf nicht groRer als 0,47 m sein.

Die einzelnen Bauteile des Seitenschutzes missen in
eingebautem Zustand gegen unbeabsichtigtes Losen gesichert
sein.

Alle genannten und angebotenen Schutzvorrichtungen,
einschlieBlich ihrer Befestigungen, miissen den allgemein
anerkannten Regeln der Technik entsprechend beschaffen
sein und verwendet werden!

1m EP - Nur EP -
***Bedarfspos.
01.4 Zulage fiir Staubschutz an Absturzsicherung
Zulage zu vorgenanntem Seitenschutz fir Bekleidung mit z.B.
engmaschigen Netzen als Staubschutz im Besonderen fir
Strahl- und Schleifarbeiten. Die Bekleidung ist besonders gegen
die Einwirkung von Wind zu sichern.
Liefern, fachgerecht einbauen, vorhalten fur die Dauer der
eigenen Ausfiihrung. Nach Beendigung der Arbeiten wieder
abbauen und abtransportieren.
Umfang des Dachlandeplatzes ca. 110m
1m EP - Nur EP -
01.5 Container fiir Bauschutt und Strahlgut

Liefern, an geeigneter Postion aufstellen und vorhalten eines
verschlossenen Containers fir die Dauer der eigenen
Ausfiihrung zur Schuttentsorgung.

Nach Beendigung der Ausflhrung oder bei Bedarf Container
abfahren und dessen Inhalt fachgerecht entsorgen. Die
ordnungsgemafle Entsorgung ist mit einem entsprechenden
Nachweis bei der Rechnungsstellung zu belegen!

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 10.06.2026 - Seite 16
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Leistu ngsverzeiChniS Geb 41 - Sanierung Beschichtung HuLaPla (26-41)
01 LV Beschichtungsarbeiten
01 Titel Baustelleneinrichtung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Transporte innerhalb der Baustelle von und zum o.g. Container
werden nicht gesondert vergutet.

Die Abrechnung erfolgt auf Nachweis mittels Wiegekarte oder
ahnliches.

10t EP GP

01.6 Abdecken des Bodens

Boden von Zugangswegen der Baustelle fir die Ausfiihrung der
nachstehenden Arbeiten vollflachig Abdecken und Abkleben mit
Milchtitenpapier, vor allem bei Benutzung der Aufziige sowie
der zugehdrigen Vorradume und Treppenhaus, zum Schutz
gegen Verschmutzung und Beschadigung, inkl. Entfernen der
SchutzmalRnahme nach Abschluss der Arbeiten.

Die Abdeckung am Boden muss verkehrssicher ausgefihrt
werden und ist mit Klebeband vor Verschieben und Verrutschen
zu sichern.

HINWEIS: Es ist besonders darauf zu achten, dass jederzeit die
uneingeschrankte Nutzung des Aufzugs und des angrenzenden
Vorraums gewahrleistet ist!

Nach Beendigung der Arbeiten sind alle verwendeten Abdeck-
und Abklebematerialien restlos zu entfernen, abzutransportieren
und fachgerecht zu entsorgen.

Alles anfallende Material, welches bei der Entfernung des
Bauteilschutzes anfallt, wird Eigentum des Auftragnehmers ist
aufzunehmen, abzutransportieren und fachgerecht zu
entsorgen. Die Kosten fir die Entsorgung (Transport,
Gebuhren, usw.) sind in die Einheitspreise einzukalkulieren und
werden nicht gesondert vergutet.

01.7 Schiitzen von Bauteilen
Sorgfaltiges Abdecken und Abkleben von angrenzenden
Bauteilen, wie z.B. Einbauleuchten, Sockelbereiche, Turen u.a.
zum Schutz vor Beschadigung und Verschmutzung im
Besonderen bei den Fras- und Strahlarbeiten.

Nach Beendigung der Arbeiten sind alle verwendeten Abdeck-
und Abklebematerialien restlos zu entfernen, abzutransportieren
und fachgerecht zu entsorgen.

Alles anfallende Material, welches bei der Entfernung des

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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01 LV Beschichtungsarbeiten
01 Titel Baustelleneinrichtung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Bauteilschutzes anfallt, wird Eigentum des Auftragnehmers ist
aufzunehmen, abzutransportieren und fachgerecht zu
entsorgen. Die Kosten fir die Entsorgung (Transport,
Geblhren, usw.) sind in die Einheitspreise einzukalkulieren und
werden nicht gesondert vergutet.

1 Psch

Summe Titel 01

Baustelleneinrichtung, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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01
02

LV Beschichtungsarbeiten
Titel Bauwerksprifungen und Dokumentation

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02 Titel

02.1

Bauwerksprifungen und Dokumentation

Hinweis fiir die Kalkulation:
Anzahl Priifung OberflachenabreiBfestigkeit:

Richtwerte gemaf RL SIB:2001-10:
> 50 m?: 3 Einzelprifungen;
> 250 m?: 3 Einzelprifungen je angefangene 250 m?

Richtwerte gem. ZTV.-ING. Teil 3:
6 Einzelprifungen je angefangene 500 m?

Anzahl Priifung Rauhtiefe:

Richtwerte gemaR RL SIB:2001-10:
> 50 m?: 3 Einzelprifungen;
> 250 m?: 3 Einzelprifungen je angefangene 250 m?

Anzahl Priifung Untergrundfeuchtigkeit:

Richtwerte gema RL SIB:2001-10 und ZTV-Ing.
Richtwerte aus Literatur (Estrich) fur unbeheizt:

<100 m?: 1-2 Einzelprifungen;
> 100 m? 1 Einzelprifungen je angefangene 200 m?

Richtwerte aus Literatur fur beheizt:

je Raum mind. 2 Einzelprifungen;
> 50 m? Raum je 3 Einzelprifungen
>200 m? Flache 3 Einzelmessungen je angefangene 200 m?

Ebenheitspriifung / Hohenermittlung der Oberfldache

Zur Beurteilung der vorhandenen Oberflache sind Hoch- und
Tiefpunkte der Flache systematisch zu ermitteln.

Die Untersuchung hat durch geeignete Messverfahren (z. B.
Richtlatte, Nivelliergerat, Laser oder gleichwertig) zu erfolgen.
Ziel ist die Feststellung von Unebenheiten, Hohendifferenzen
sowie erforderlichen AusgleichsmafRnahmen.

Die ermittelten Abweichungen sind zu dokumentieren und in

geeigneter Form (z. B. Messprotokoll oder Planskizze)
darzustellen. Hoch- und Tiefpunkte sind eindeutig zu

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Geb 41 - Sanierung Beschichtung HuLaPla (26-41)

01
02

Beschichtungsarbeiten

Titel Bauwerksprifungen und Dokumentation

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.2

02.3

kennzeichnen.

Auf Grundlage der Ergebnisse sind erforderliche MafRnahmen,
wie Schleifen von Hochpunkten oder Egalisieren/Ausgleich von
Tiefpunkten, festzulegen und mit der Bauleitung abzustimmen.

830 m? EP ..o

Verarbeitungsbedingungen und Taupunktkontrolle

Wahrend der gesamten Beschichtungsmalinahme sind die
Oberflachen- und Lufttemperatur sowie die Luftfeuchtigkeit
fortlaufend, mindestens jedoch einmal pro Stunde, zu
kontrollieren und der Taupunkt zu bestimmen.

Die ermittelten Messwerte sind fortlaufend zu dokumentieren
und in einem Protokoll bzw. Gesamtbericht festzuhalten. Dieses
ist der Bauleitung nach Abschluss der Arbeiten zu Ubergeben.

Vergutung fur die Zusammenstellung der Ergebnisse in
gesonderter Position.

Sollten die gemessenen Werte aulierhalb der vom
Materialhersteller vorgegebenen Grenzwerte liegen, sind die
Arbeiten entsprechend zu unterbrechen und das weitere
Vorgehen mit der Bauleitung abzustimmen.

1 psch

Priifung der Oberflachen /-Haftzugfestigkeit

Die Haftzugfestigkeit der vorbereiteten Oberflache ist im Beisein
der Bauleitung gemall DAfStb-Richtlinie "Schutz und
Instandsetzung von Betonbauteilen" (RL SIB:2001-10) bzw.
ZTV-ING zu Uberprtfen.

Die Prifergebnisse (Prifstelle, Messwerte, Trennfall) sind zu
dokumentieren und in einem Protokoll bzw. Gesamtbericht
festzuhalten. Dieses ist der Bauleitung zu Ubergeben.

Vergutung fur die Zusammenstellung der Ergebnisse in
gesonderter Position.

Liegen die ermittelten Werte aulerhalb der vom
Materialhersteller vorgegebenen Grenzwerte, sind die Arbeiten
auszusetzen und das weitere Vorgehen mit der Bauleitung
abzustimmen.

1 Psch

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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01 LV Beschichtungsarbeiten
02 Titel Bauwerksprifungen und Dokumentation
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.4 Feuchtigkeitspriifung des Untergrundes

Die Feuchtigkeit des Untergrundes ist im Beisein der Bauleitung
zu Uberprifen. Das anzuwendende Messverfahren (z. B.
CM-Messung, Darrverfahren oder gleichwertig) ist vorab
festzulegen.

Die ermittelten Messwerte sind zu dokumentieren und in einem
Protokoll bzw. Gesamtbericht festzuhalten. Dieses ist der
Bauleitung zu Ubergeben.

Vergutung fur die Zusammenstellung der Ergebnisse in
gesonderter Position.

Liegen die gemessenen Werte aullerhalb der vom
Materialhersteller vorgegebenen Grenzwerte, sind die Arbeiten
auszusetzen und das weitere Vorgehen mit der Bauleitung
abzustimmen.

1 Psch (]

02.5 Zustandserfassung Risse/Hohistellen

Es ist eine allgemeine Beurteilung der vorhandenen Risse
einschliellich der Ermittlung der Rissbreiten gemal
DAfStb-Richtlinie, Abschnitt 3.2.7, durchzufihren.

Zusatzlich sind vorhandene Hohlstellen im Hinblick auf
Tragfahigkeit, Gebrauchstauglichkeit und Dauerhaftigkeit
gemal DAfStb-Richtlinie, Abschnitt 6.2, zu untersuchen.

Hohlliegende Bereiche/ Risse sind eindeutig zu kennzeichnen.

Die Ergebnisse sind zu dokumentieren und in einem Protokoll
bzw. Gesamtbericht festzuhalten. Dieses ist der Bauleitung zu
Ubergeben.

Vergutung fur die Zusammenstellung der Ergebnisse in
gesonderter Position.

02.6 Rauhtiefe Bestimmung

Die Rauhtiefe der vorbereiteten Oberflache ist nach der
Untergrundvorbereitung im Beisein der Bauleitung gemaf
DAfStb-Richtlinie "Schutz und Instandsetzung von
Betonbauteilen" (RIili-SIB, 2001) bzw. ZTV-ING mittels
Sandflachenverfahren zu bestimmen.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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01
02

Beschichtungsarbeiten

Titel Bauwerksprifungen und Dokumentation

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.7

02.8

Die ermittelten Werte sind zu dokumentieren und in einem
Protokoll bzw. Gesamtbericht festzuhalten. Dieses ist der
Bauleitung zu Ubergeben.

Vergutung fur die Zusammenstellung der Ergebnisse in
gesonderter Position.

Liegen die Werte auBerhalb der vom Materialhersteller
vorgegebenen Grenzwerte, sind geeignete MaRnahmen mit der
Bauleitung abzustimmen. Bei Rauhtiefen > 0,5 mm ist eine
Egalisierung der Bodenflachen vorzusehen.

1 Psch

Vorhandene Bodenablaufe prifen

Vorhandene Bodenablaufe sind auf Funktionstiichtigkeit zu
Uberprifen und fachgerecht zu reinigen.

Nicht wiederverwendbare Bauteile sind nach Abstimmung mit
der Bauleitung auszutauschen. Der Austausch erfolgt nur nach
Anweisung der Bauleitung und wird gesondert vergutet.

10 Stck EP............

Dokumentation und Nachweisfiihrung

Samtliche vorgenannten Prif- und Messergebnisse sind
fortlaufend zu dokumentieren und in einem Prifprotokoll
festzuhalten.

Die Ergebnisse sind in einem zusammenfassenden
Gesamtbericht aufzubereiten. Bestandteil des Berichts ist eine
Fotodokumentation der durchgefiihrten Untersuchungen und
festgestellten Schadensbilder. Die Fotos sind eindeutig
zuzuordnen und mit Lageangaben sowie kurzer Beschreibung
zu versehen.

Der Gesamtbericht ist tibersichtlich zusammenzustellen und der

Bauleitung nach Abschluss der Arbeiten in geeigneter Form
(digital und 1-fach in Papierform) zu tGbergeben.

1 psch

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Summe Titel 02

Bauwerkspriifungen und Dokumentation, Netto:  ..............................

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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01 Beschichtungsarbeiten

03 Titel Untergrundvorbereitung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
03 Titel Untergrundvorbereitung

Hinweis Entsorgung

Alles anfallende Abbruchmaterial bzw. anfallender Schutt wird
Eigentum des Auftragnehmers ist aufzunehmen,
abzutransportieren und fachgerecht zu entsorgen. Die Kosten
fur die Entsorgung (Transport, Geblhren, usw.) sind, falls nicht
gesondert in der Position beschrieben, in die Einheitspreise
einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergutet.

Die entsprechenden Entsorgungsnachweise sind mit den
jeweiligen Rechnungen vorzulegen!

Hinweis Erschwernis der Ausfiihrung

Alle nachfolgend aufgefiihrten Rickbau- und Abbrucharbeiten
sind mit besonderer Vorsicht auszufihren. Im Besonderen ist
darauf zu achten, dass die Arbeiten larm-, staub- und
erschitterungsarm ausgefuhrt werden.

Alle hierfur erforderlichen Aufwendungen, wie
Absaugvorrichtungen sowie die Ausfiihrung mit von Hand
geflhrten Kleingeraten, sind in die folgenden Positionen
einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergutet!

Alle Aufwendungen fiir den Transport von Entsorgungsmaterial/
Abbruchmaterial durch das Gebaude mit geeigneten, staubdicht
verschlossenen Behéltern zum Aufstellort des Containers bzw.
zum Fahrzeug bei direktem Abtransport sind in die folgenden
Positionen einzukalkulieren und werden nicht gesondert
vergutet!

Schutz / besondere Randbedingung

Es wird darauf hingewiesen, dass es sich bei der vorliegenden
Flache um eine beheizte Konstruktion (z. B. Fullboden- bzw.
Flachenheizung) handelt.

Bei samtlichen Ausfuhrungsarbeiten ist darauf zu achten, dass
im Untergrund befindliche Heizleitungen und
Systemkomponenten sowie vorhandene Einbauteile nicht
beschadigt oder beeintrachtigt werden. Mechanische
Bearbeitungen, wie z. B. Frasen, Schleifen oder Strahlen, sind
entsprechend anzupassen.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Geb 41 - Sanierung Beschichtung HuLaPla (26-41)
01 Beschichtungsarbeiten
03 Titel Untergrundvorbereitung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Die Lage der Heizleitungen ist vor Ausflihrung der Arbeiten zu
prufen bzw. bauseits zu klaren.
Im Zweifel sind die Arbeiten vor Ausflihrung mit der Bauleitung
abzustimmen.
03.1 Altbeschichtung entfernen (Bodenflachen)
Die vorhandene Altbeschichtung bzw. der vorhandene
Altanstrich ist vollstandig und riickstandsfrei bis auf einen
sauberen, tragfahigen Betonuntergrund zu entfernen.
Die Untergrundvorbereitung hat vorzugsweise durch geeignete
mechanische Verfahren, wie z. B. Frasen, zu erfolgen. Rand-
und Anschlussbereiche sind maschinell bzw. von Hand
nachzuarbeiten.
Die vorbereitete Oberflache ist im Anschluss grindlich, z. B.
mittels Industriestaubsauger, zu reinigen.
Der Untergrund muss eine Oberflachenabreil}festigkeit von
mindestens 1,5 N/mm? im Mittel aufweisen.
Anfallender Bauschutt ist durch den Auftragnehmer fachgerecht
zu entsorgen.
830 m? EP GP
03.2 Zulage fiir Altbeschichtung entfernen auf Rampe
Zulage zu vorgenannter Position flr Entfernen der Beschichtung
auf der angrenzenden Rampe mit einer Neigung von 6%.
Die Untergrundvorbereitung hat vorzugsweise durch geeignete
mechanische Verfahren, wie z. B. Frasen, zu erfolgen. Rand-
und Anschlussbereiche sind maschinell bzw. von Hand
nachzuarbeiten.
Die vorbereitete Oberflache ist im Anschluss griindlich, z. B.
mittels Industriestaubsauger, zu reinigen.
Der Untergrund muss eine Oberflachenabreifl¥festigkeit von
mindestens 1,5 N/mm? im Mittel aufweisen.
Anfallender Bauschutt ist durch den Auftragnehmer fachgerecht
Zu entsorgen.
35 m? EP o GP
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

10.06.2026 - Seite 24



UNIVERSITATSKLINIKUM DES SAARLANDES =) |‘I 1“
%) 1
DEZERNAT |V -TECHNIK- 66421 Homburg-Saar €5 I

0

Leistu ngsverzeiChniS Geb 41 - Sanierung Beschichtung HuLaPla (26-41)
01 Lv Beschichtungsarbeiten
03 Titel Untergrundvorbereitung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.3 Zulage fiir Abtragen der Beschichtung auf Umrandung

Zulage zu vorgenannter Position flr Entfernen der Beschichtung
auf der erhéhten Umrandung, auch an senkrechten Flachen,
innen und aufden, gerundet.

Bauteilabmessungen:
Hohe ca. 25 cm
Breite ca. 25 cm

110 m EP .o GP

03.4 Zulage fiir Entfernen Beschichtung auf Metall

Entfernen  der  vorgenannten  Beschichtung inklusive
vorhandener Voranstriche und sonstigen Grundierungen auf
Dehnfugenprofil aus Edelstahl, eingearbeitet im Beton, mittels
geeignetem Verfahren, zerstoérungsfrei.

Inklusive fachgerechtes Reinigen/ Entfernen von allen
Oberflachenverunreinigungen (wie z.B. Loésungsmittel oder
Fette) zur Vorbereitung flr spatere Beschichtungsarbeiten.

Dehnfugenprofil im Verlauf rund

Dicke der Beschichtung ca. 0,5 cm

150 m EP o GP

Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 10.06.2026 - Seite 25
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Geb 41 - Sanierung Beschichtung HuLaPla (26-41)

01 Beschichtungsarbeiten
03 Titel Untergrundvorbereitung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.5 Entfernen Fugendichtstoff (Bewegungsfugen)
Der vorhandene Fugendichtstoff ist vollstandig und
ruckstandsfrei auszubauen, einschliefllich ggf. vorhandener
Hinterflllmaterialien.
Die Fugenflanken sind anschlieRend fachgerecht zu reinigen
und mechanisch, z. B. durch Schleifen, vorzubereiten.
Fugenbreite: ca. 10 mm, einschlieBlich aller hierfur
erforderlichen Nebenleistungen.
Das anfallende Ausbau- und Restmaterial ist durch den
Auftragnehmer fachgerecht gemafR den geltenden Vorschriften
zu entsorgen.
175 m EP GP oo,

Summe Titel 03
Untergrundvorbereitung, Netto:  ............................

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Geb 41 - Sanierung Beschichtung HuLaPla (26-41)

01
04

Lv
Titel

Beschichtungsarbeiten
Beschichtung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04 Titel

04.1

Beschichtung

Informationen zum System

Beschichtung mit hoher dynamischer
rissuberbrickungsfahigkeit fir begeh- und befahrbare Flachen
und héchsten Anforderungen an die Dichtigkeit.

Eigenschaften

Klassifizierung/Grundprifung : OS 14

Dynamisch risstberbrickend B4.2 (-20°C)
Chemisch und mechanisch belastbar
Frosttauwechselbestandig

Flissigkeitsdicht

Rutschhemmend

Schwer entflammbar

Frihwasserbesténdig nach 24 Std. (12°C / 65% r.F.)
UV- und witterungsbestandig

Verschleilwiderstand nach BCA < 50 um

Wasserundurchlassigkeit gegen rickseitge
Wasserbeanspruchung am Oberflachenschutzsystem in
Anlehnung an DIN EN 12390-8

Verschleilwiderstand (PAT): Klassifizierung VK | (15.000
Zyklen)

Anwendung

Tiefgarage (Sonderaufbauten)
Zwischendeck

Freideck

Verfahren 1.3,2.2,2.3,5.1,6.1, 8.2, 8.3

Hochpunkte plan schieifen

Vorhandene Hochpunkte sind durch geeignete mechanische
Bearbeitung, z. B. mittels Diamant-Schleifscheibe, planeben
abzuschleifen.

Die bearbeiteten Einzelflachen sind anschlieRend grindlich, z.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Geb 41 - Sanierung Beschichtung HuLaPla (26-41)

01
04

Lv

Beschichtungsarbeiten

Titel Beschichtung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.2

04.3

04.4

B. mittels Industriestaubsauger, zu reinigen.

Der Untergrund muss nach der Bearbeitung eine
Haftzugfestigkeit von mindestens 1,5 N/mm? im Mittel
aufweisen.

Anfallender Schleifstaub und Bauschutt sind durch den
Auftragnehmer fachgerecht zu entsorgen.

Abtragshohe: bis 5 mm

Schadstellen - Hohllagen ausbessern

Zuvor dokumentierte Hohllagen in der Betonoberflache
ausstemmen und mit geeignetem Material dauerhaft
verschlief3en.

Hohllagen in Kleinflachen bis ca. 0,25 gm, Tiefe bis ca. 5cm.

10 Stk EP .............

Schadstellen - Risse ausbessern

Zuvor dokumentierte Risse in der Betonoberflache ausstemmen
und mit geeignetem Material dauerhaft verschlief3en.

Risse bis Breite ca. 2cm, Tiefe ca. 5cm, Lange ca. 50cm

10 Stk EP .............

Zulage fiir Mehraufwand bei Einbauleuchten/ Bodenabl&aufe

Zulage fir zuvor genannte Ausbesserung von Fehlstellen um
die eingebauten, runden Einbauleuchten und Bodenablaufe in
der Flache.

Umfang Einbauleuchte ca. 50 cm
Umfang Bodenablauf ca. 75cm

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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01 Lv Beschichtungsarbeiten
04 Titel Beschichtung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
45 Stk EP o GP oo,
04.5 Stahlkugelstrahlen
Untergrundvorbehandlung der Bodenflachen mittels
Stahlkugelstrahlverfahren
830 m2 EP o GP oo,
04.6 Zulage fiir Stahlkugelstrahlen auf Rampe
Zulage zu vorgenannter Position fir Kugelstrahlen auf geneigter
Flache der Zugangsrampe, Neigung ca. 6%
35 m2 EP o GP oo,
04.7 Absturzsicherung/Absturzsichernde Attikaaufkantung
vorbereiten
Senkrechte und horizontale Flachen im Bereich der
Absturzsicherung/Absturzsichernde  Attikaaufkantung  sind
vorzubereiten.
Die Untergrundvorbereitung erfolgt durch Strahlen mit festem
Strahlmittel oder Diamantschleifen, um lose Bestandteile sowie
Verschmutzungen vollstandig zu entfernen und eine tragfahige,
ausreichend raue Oberflache herzustellen.
Die bearbeiteten Flachen sind anschlieBend grindlich zu
reinigen.
Der Untergrund muss eine Haftzugfestigkeit von mindestens 1,5
N/mm? aufweisen.
Anfallender Bauschutt ist durch den Auftragnehmer fachgerecht
zu entsorgen.
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Geb 41 - Sanierung Beschichtung HuLaPla (26-41)
01 LV Beschichtungsarbeiten
04 Titel Beschichtung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Bauteilabmessungen:
Hohe ca. 25 cm
Breite ca. 25 cm

110 m EP.............

***Bedarfspos.
04.8 Rissanierung durch Trankung

Maschinell aufgeweitete Risse mittels Pinselinjektion bis
zurvollstandigen Sattigung mit einem
niedrigviskosen,losemittelfreien 2-K EP-Harz tranken. Die
getrankten Risse mit gestelltem EP-Bindemittel
oberflachenbiindig nachspachteln. Oberflache bei
Uberschreitung der Wartezeit fir Uberarbeitung gezielt lose
abstreuen mit Quarz 03/08.

Planungsgrundlage aus dem System der Firma Remmers
oder gleichwertig:

Remmers ST 100

Remmers ADD TX

Produktdaten/Systemdaten:

entspr. DIN EN 13813 SR-B1,5-AR1-IR 4

erfillt VOC gem. Decopaint-Richtlinie

(2004/42/EG)

Brandverhalten By - s1

Druckfestigkeit: ca. 95 N/mm?

Biegezugfestigkeit: ca. 23 N/mm?

Weichmacher-, nonyl- und alkylphenolfrei
Lackvertraglichkeitsprifung

Gepriiftes Verbundverhalten Gber 230 Tage gegeniiber
ruckwertige Durchfeuchtung

Physiologisch unbedenklich

Erflllt die Anforderungen des AgBB-Schema

Das Produkt muss die VOC-Grenzwerte der EU-Richtlinie
2004/42/EG unterschreiten.

04.9 SchlieBen von Fehistellen/Beschadigungen

Partielle Fehlstellen, Locher und Beschadigungen in den
Betonflachen sind fachgerecht mit einem Epoxidharzmortel zu
schlief3en.

Der Epoxidharzmortel ist aus l6semittelfreiem Epoxidharz und
geeignetem Quarzsand herzustellen.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

............ - Nur EP -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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01
04

LV Beschichtungsarbeiten
Titel Beschichtung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

***Bedarfspos.

04.10

Die Abrechnung erfolgt nach dem tatsachlich verbrauchten
Epoxidharzmortel. Samtliche Nebenleistungen, einschliel3lich
der erforderlichen Lohnkosten, sind in den Einheitspreis
einzurechnen.

Planungsgrundlage aus dem System der Firma Remmers
oder gleichwertig:
Remmers ST 100

Produktdaten/Systemdaten:

entspr. DIN EN 13813 SR-B1,5-AR1-IR 4

erfillt VOC gem. Decopaint-Richtlinie

(2004/42/EG)

Brandverhalten By - s1

Druckfestigkeit: ca. 95 N/mm?

Biegezugfestigkeit: ca. 23 N/mm?

Weichmacher-, nonyl- und alkylphenolfrei
Lackvertraglichkeitspriifung

Geprtftes Verbundverhalten Gber 230 Tage gegenlber
rickwertige Durchfeuchtung

Physiologisch unbedenklich

Erflllt die Anforderungen des AgBB-Schema

Das Produkt muss die VOC-Grenzwerte der EU-Richtlinie
2004/42/EG unterschreiten.

5 kg EP oo,

Egalisieren von Tiefpunkten, Tiefe: < 5mm

Liefern und Herstellen eines Ausgleich von partieller
Tiefpunkten in der Bodenflaichen mit einem, vorgefillten,
pigmentierten 2-komp. Epoxidharz-Bindemittel, gefullt mit
Quarzsand Selectmix 01/03 im MV bis zu 1:0,5 GEW.-Teilen.
Tiefpunkt:: bis 5 mm

Planungsgrundlage aus dem System der Firma Remmers
oder gleichwertig:
Remmers Epoxy Primer PF

Verbrauch:
ca. 1,20 kg/m?*mm Bindemittel und 0,60 kg/m#mm
Selectmix 01/03

Produktdaten/Systemdaten:
entspr. DIN EN 13813 SR-B1,5-AR1-IR 4
Gepriiftes Verbundverhalten Gber 230 Tage gegeniiber

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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01
04

LV Beschichtungsarbeiten
Titel Beschichtung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

***Bedarfspos.

04.11

ruckwertige Durchfeuchtung

Pigmentierte Grundierung, Egalisierungsschicht
Basisschicht fur Einstreubelage

Grundierung im System Remmers Deck OS 8 u.

Remmers Deck OS 11 u. Remmers Deck OS 14
Mechanisch u. Chemisch belastbar

Sehr gute Haftung auf Beton und Zementestrich
Weichmacherfrei, nonyl- und alkylphenolfrei

Physiologisch unbedenklich

Als Grundierung ohne Abstreuung unter Remmers PU- und
EP-Beschichtungen geeignet

Wasserundurchlassigkeit gepruft gegen rickseitige
Wasserbeanspruchung im System

Dreieckkehle starr

Liefern und Herstellen einer Dreieckkehle aus einem
kunstharzgebundener Mobrtel bestehend aus einem 2-K
EP-Bindemittel und einer speziellen Quarzsandsieblinie im
Mischungsverhaltnis bis 1:10 GT inkl. Grundierung.

Planungsgrundlage aus dem System der Firma Remmers
oder gleichwertig:

Remmers Epoxy ST 100

Selectmix 0/10

Verbrauch:

Grundierung:

ca. 0,20 kg/lfd.m Remmers Epoxy ST 100
Verbrauch Mortel fur Dreieckskehle mit 3 x 3 cm:
ca. 3,0 kg/lfm

Produktdaten/Systemdaten:

entspr. DIN EN 13813 SR-B1,5-AR1-IR 4

erfillt VOC gem. Decopaint-Richtlinie

(2004/42/EG)

Brandverhalten By - s1

Druckfestigkeit: ca. 95 N/mm?

Biegezugfestigkeit: ca. 23 N/mm?

Weichmacher-, nonyl- und alkylphenolfrei
Lackvertraglichkeitsprifung

Gepriiftes Verbundverhalten Gber 230 Tage gegeniiber
ruckwertige Durchfeuchtung

Physiologisch unbedenklich

Erflllt die Anforderungen des AgBB-Schema

Das Produkt muss die VOC-Grenzwerte der EU-Richtlinie

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

............ - Nur EP -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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01 LV Beschichtungsarbeiten
04 Titel Beschichtung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

2004/42/EG unterschreiten.

110 m EP e, - Nur EP -

04.12 Dreieckkehle entkoppelt/abgestellt und verfugt

Liefern und Herstellen einer entkoppelten Dreieckkehle aus
einem kunstharzgebundener Mortel bestehend aus einem 2-K
EP-Bindemittel und einer speziellen Quarzsandsieblinie im
Mischungsverhaltnis bis 1:10 GT inkl. Grundierung.

Planungsgrundlage aus dem System der Firma Remmers
oder gleichwertig:

Remmers Epoxy ST 100

Selectmix 0/10

Verbrauch:

Grundierung:

ca. 0,20 kg/Ifd.m Remmers Epoxy ST 100
Verbrauch Mortel fur Dreieckskehle mit 3 x 3 cm:
ca. 3,0 kg/lfm

Nach Aushartung der Dreieckskehle ist der Zwischenraum
zwischen Wand und Dreieckskehle mit einem Polyurethan-
Dichtstoff zu verfugen.

Produktdaten/Systemdaten:

entspr. DIN EN 13813 SR-B1,5-AR1-IR 4

erfillt VOC gem. Decopaint-Richtlinie

(2004/42/EG)

Brandverhalten By - s1

Druckfestigkeit: ca. 95 N/mm?

Biegezugfestigkeit: ca. 23 N/mm?

Weichmacher-, nonyl- und alkylphenolfrei
Lackvertraglichkeitsprifung

Gepriiftes Verbundverhalten Gber 230 Tage gegeniiber
ruckwertige Durchfeuchtung

Physiologisch unbedenklich

Erflllt die Anforderungen des AgBB-Schema

Das Produkt muss die VOC-Grenzwerte der EU-Richtlinie
2004/42/EG unterschreiten.

150 m EP o GP o

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 10.06.2026 - Seite 33
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01 LV Beschichtungsarbeiten
04 Titel Beschichtung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
04.13 Grundierung Betonuntergrund
Liefern und Herstellen einer pigmentierten, vorgefiillten
epoxydharzgebundenen Grundierung auf Betonuntergrund.
Planungsgrundlage aus dem System der Firma Remmers
oder gleichwertig:
Remmers Epoxy Primer PF
Verbrauch:
ca. 0,4-0,6 kg/m?
Produktdaten/Systemdaten:
entspr. DIN EN 13813 SR-B1,5-AR1-IR 4
erfillt VOC gem. Decopaint-Richtlinie
(2004/42/EG)
Geprtftes Verbundverhalten Gber 230 Tage gegenlber
rickwertige Durchfeuchtung
Pigmentierte Grundierung, Egalisierungsschicht
Basisschicht fur Einstreubelage
Grundierung im System Remmers Deck OS 8 u.
Remmers Deck OS 11 u. Remmers Deck OS 14
Mechanisch u. Chemisch belastbar
Sehr gute Haftung auf Beton und Zementestrich
Weichmacherfrei, nonyl- und alkylphenolfrei
Physiologisch unbedenklich
Als Grundierung ohne Abstreuung unter Remmers PU- und
EP-Beschichtungen geeignet
Wasserundurchlassigkeit gepruft gegen ruckseitige
Wasserbeanspruchung
830 m2 EP GP oo,
04.14 Zulage fiir Grundierung auf Rampe
Zulage zu vorgenannter Position fur Aufbringen der Grundierung
auf geneigter Flache der Zugangsrampe, Neigung ca.6%
35 m2 EP o GP
04.15 Grundierung von metallischen Untergriinden
Liefern und Herstellen einer untergrundtoleranten
Spezialgrundierung mit einem nonylphenol-, I6semittel- und
weichmacherfreien 2-K EP-Bindemittel auf metallischen
Untergrunden.
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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01
04

LV Beschichtungsarbeiten
Titel Beschichtung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.16

Planungsgrundlage aus dem System der Firma Remmers
oder gleichwertig:
Remmers Epoxy FAS 100

Verbrauch:
ca. 0,4-0,6 kg/m?

Oberflache bei Uberschreitung der Wartezeit leicht
abstreuen mit Quarz 03/08 DF, ca. 1 kg/m>.

Produktdaten/Systemdaten:

entspr. DIN EN 13813 SR-B1,5-AR1-IR 4

erfillt VOC gem. Decopaint-Richtlinie

(2004/42/EG)

nonylphenol-,|I6semittel- und weichmacherfreien

Radon Sperre

Druckfestigkeit ca. 45 N/mm?2 *

Biegezugfestigkeit ca. 15 N/mm?*

Sehr guter Haftverbund Haftbriicke auf schwierigen
Untergrinden, z.B. Fliesen und verschiedenen Metallen
und auch gerrinigten oligen Untergriinden

Erhéhte Restfeuhcte bis zu 6 M-% CM

100 m EP .............

Rautiefenausgleich mit 2K-EP, RT = 0,5 -1 mm

Liefern und Herstellen eines Rautiefenausgleichs der
Bodenflachen mit einem, vorgeflllten, pigmentierten 2-komp.
Epoxidharz-Bindemittel, gefillt mit Quarzsand Selectmix 01/03
im MV bis zu 1:0,5 GEW.-Teilen.

Rautiefe: 0,5 -1 mm

Rautiefenbestimmung nach der Oberflachenvorbereitung
entsprechend Rili-SIB (2001).

Planungsgrundlage aus dem System der Firma Remmers
oder gleichwertig:
Remmers Epoxy Primer PF

Verbrauch:
ca. 1,20 kg/m?mm Bindemittel und 0,60 kg/m?/mm
Selectmix 01/03

Produktdaten/Systemdaten:

entspr. DIN EN 13813 SR-B1,5-AR1-IR 4

Geprtftes Verbundverhalten Gber 230 Tage gegenlber
rickwertige Durchfeuchtung

Pigmentierte Grundierung, Egalisierungsschicht
Basisschicht fur Einstreubelage

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Geb 41 - Sanierung Beschichtung HuLaPla (26-41)

01
04

LV Beschichtungsarbeiten
Titel Beschichtung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

***Bedarfspos.

04.17

Grundierung im System Remmers Deck OS 8 u.

Remmers Deck OS 11 u. Remmers Deck OS 14

Mechanisch u. Chemisch belastbar

Sehr gute Haftung auf Beton und Zementestrich
Weichmacherfrei, nonyl- und alkylphenolfrei

Physiologisch unbedenklich

Als Grundierung ohne Abstreuung unter Remmers PU- und
EP-Beschichtungen geeignet

Wasserundurchlassigkeit gepruft gegen ruckseitige
Wasserbeanspruchung im System

Ausfiihrung in Einzelflachen bis 5m?

Herstellen einer Geféllespachtelung

Liefern und Herstellen einer Gefallespachtelung im gesamten
Helipadbereich nach vorhandenem Gefalleplan. Gefalle zu den
jeweiligen Bodenabldufen mit ca. 2% herstellen. Inklusive
Herstellen von erforderlichen Graten und Senken zur Ableitung
des Oberflachenwassers in die vorhandenen Bodenablaufe.

Ausfihrung mit einem, vorgefullten, pigmentierten 2-komp.
Epoxidharz-Bindemittel, gefillt mit Quarzsand Selectmix 01/03
im MV bis zu 1:0,5 GEW.-Teilen.

Rautiefe: 0,5 -1 mm

Rautiefenbestimmung nach der Oberflachenvorbereitung
entsprechend Rili-SIB (2001).

Planungsgrundlage aus dem System der Firma Remmers
oder gleichwertig:
Remmers Epoxy Primer PF

Verbrauch:
ca. 1,20 kg/m?mm Bindemittel und 0,60 kg/m?/mm
Selectmix 01/03

Produktdaten/Systemdaten:

entspr. DIN EN 13813 SR-B1,5-AR1-IR 4

Geprtftes Verbundverhalten Gber 230 Tage gegenlber
rickwertige Durchfeuchtung

Pigmentierte Grundierung, Egalisierungsschicht
Basisschicht fur Einstreubelage

Grundierung im System Remmers Deck OS 8 u.
Remmers Deck OS 11 u. Remmers Deck OS 14
Mechanisch u. Chemisch belastbar

Sehr gute Haftung auf Beton und Zementestrich

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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01 LV Beschichtungsarbeiten
04 Titel Beschichtung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Weichmacherfrei, nonyl- und alkylphenolfrei

Physiologisch unbedenklich

Als Grundierung ohne Abstreuung unter Remmers PU- und
EP-Beschichtungen geeignet

Wasserundurchlassigkeit gepruft gegen ruckseitige
Wasserbeanspruchung im System

1 m? EP oo - Nur EP -
04.18 Zwischenschicht mit einem 2K
PUR-Bindemittel
Liefern und Herstellen einer hochelastischen,

risstberbriickenden, mechanisch belastbaren, [6semittelfreien
2K-polyurethangebundenen Zwischenschicht.

Planungsgrundlage aus dem System der Firma Remmers
oder gleichwertig:
Remmers PUR Color ZS

Mindest-Schichtdicke: 2,0 mm
Verbrauch bei RT 0,5:
ca. 3,1 - 3,2 kg/m?

Hinweis:

Zur Erzielung der Mindestschichtdicken geman
Instandsetzungsrichtlinie sind entsprechende
Mindestschichtdicken- sowie Rautiefenzuschlage zu
berlcksichtigen.

Produktdaten/Systemdaten:

entspr. DIN EN 13813 SR-B1,5-AR0,5-IR 4

erfillt VOC gem. Decopaint-Richtlinie

(2004/42/EG)

geeignet als Oberflachenschutzschicht/Zwischenschicht gemaf
OS 11a, OS 11b, OS 10, OS 14

Shore A 68

Dynamisch rissuiberbriickend B4.2 (-20°C) im System
Bruchdehnung 600 %

Zugfestigkeit: 9 N/mm?

Schlagfestigkeit Klasse |

Losemittelfrei

Brandverhalten im System Cfl-S1 im System

830 m2 EP o GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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01 LV Beschichtungsarbeiten
04 Titel Beschichtung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
04.19 Zulage fiir Zwischenschicht auf Rampe

Zulage zu vorgenannter Position fur Aufbringen der
Zwischenschicht auf geneigter Flache der Zugangsrampe,
Neigung ca.6%

830 m2 EP GP

***Bedarfspos.
04.20 Schichtdickenzuschlag Rautiefe 0,5 mm

Schichtdickenzuschlag gem. Instandsetzungsrichtlinien (RIiLi)

des DAfStb, Teile 2 und 3 sowie DIN EN 1504-2 unter

Berlicksichtigung der DIN V 18026 zur Vorposition bei einer

Rautiefe von 0,5 mm

Verbrauch ca. 0,7 - 0,8 kg/m?

Materialverbrauch gemafR den Angaben zur Ausflhrung

beachten.

1 m? EP - Nur EP -

04.21 Verschleissschicht mit einem 2K PUR-Bindemittel

Liefern und Herstellen einer rissiberbrickenden,
rutschhemmenden, |6smittelfrien. mechanisch belastbaren
2K-polyurethangebundenen Einstreuschicht verflllt mit + 20 %
Quarzsand d.K. 0,1 - 0,3 mm.

Planungsgrundlage aus dem System der Firma Remmers
oder gleichwertig:

Remmers PUR Color VS

Quarzsand Selectmix 01/03

Mindest-Schichtdicke: 4,0 mm
Verbrauch bei RT 0,2:
ca. 2,7 - 2,8 kg/m? Harz + 20% QS

Hinweis:

Zur Erzielung der Mindestschichtdicken gemaf
Instandsetzungsrichtlinie sind entsprechende
Mindestschichtdicken- sowie Rautiefenzuschlage zu
berlcksichtigen.

Die noch frische Beschichtung ist vollflachig im Uberschuss mit
Quarzsand der Kérnung 0,3-0,8 mm abzustreuen.

Nach der Aushartung ist nicht gebundener Uberschusssand
vollstéandig zu entfernen.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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01 LV Beschichtungsarbeiten
04 Titel Beschichtung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Produktdaten/Systemdaten:

entspr. DIN EN 13813 SR-B1,5-AR0,5-IR 4
erfillt VOC gem. Decopaint-Richtlinie
(2004/42/EG)

geeignet als Verschleil3schicht gemaf

OS 11a, 0S 10, OS 14

Shore D 68

Dynamisch rissuiberbriickend B4.2 (-20°C) im System
Bruchdehnung 34 %

Schlagfestigkeit Klasse |

Lésemittelfrei

Brandverhalten im System Cfl-S1 im System
erfillt VOC gem. Decopaint-Richtlinie
(2004/42/EG)

04.22 Zulage fiir Verschleissschicht auf Rampe

Zulage zu vorgenannter Position fur Aufbringen der
Verschleissschicht auf geneigter Flache der Zugangsrampe,
Neigung ca.6%

35 m2 EP o GP i

04.23 Kopfversiegelung mit einem pigmentierten2K EP-Bindemittel

Liefern und Herstellen einer Kopfversiegelung auf der
abgestreuten Flache mit einem I6semittelfreien, mechanisch
belastbaren,pigmentierten 2K-Epoxydharz.

Planungsgrundlage aus dem System der Firma Remmers
oder gleichwertig:

Remmers Epoxy Color Top

Farbton: nach Wahl des AG

Verbrauch:
ca. 0,5-0,7 kg/m?

Produktdaten/Systemdaten:

entspr. DIN EN 13813 SR-B1,5-AR0,5-IR 4

erfillt VOC gem. Decopaint-Richtlinie

(2004/42/EG)

geeignet als Kopfversiegelung gemal OS 8

OS 11a, OS 11b, OS 10, OS 14

Hohe Sicherheit gegen Carbamatbildung

Gute Deckkraft

Lackvertraglichkeitspriifung

Dynamisch rissuberbrickend B4.2 (-20°C) im System

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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01
04

LV Beschichtungsarbeiten
Titel Beschichtung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.24

***Bedarfspos.

04.25

Weichmacherfrei, nonyl- und alkylphenolfrei
Mechanisch u. chemisch belastbar
Physiologisch unbedenklich

Flexibilisiert

Schlagfestigkeit Klasse |

Losemittelfrei

Brandverhalten im System Cfl-S1 im System

Zulage fiir Kopfversiegelung auf Rampe

Zulage zu vorgenannter Position fur Aufbringen der
Verschleissschicht auf geneigter Flache der Zugangsrampe,
Neigung ca.6%

35 m2 EP ..o

Alternativ Kopfversiegelung mit einem pigmentierten
2K PUR Bindemittel

Liefern und Herstellen einer Kopfversiegelung auf der
abgestreuten Flache auf mit einem l6semittelfreien, mechanisch
belastbaren,pigmentierten 2K-Polyurethanharz.

Planungsgrundlage aus dem System der Firma Remmers
oder gleichwertig:

Remmers PUR Color Top OS

Farbton: nach Wahl des AG

Verbrauch:
ca. 0,5-0,7 kg/m?

Produktdaten/Systemdaten:

entspr. DIN EN 13813 SR-B1,5-AR0,5-IR 4
erfillt VOC gem. Decopaint-Richtlinie
(2004/42/EG)

geeignet als Kopfversiegelung geman OS 8
OS 11a, OS 11b, OS 10, OS 14

Lichtecht

Gute Deckkraft

Lackvertraglichkeitsprifung

Dynamisch rissuiberbriickend B4.2 (-20°C) im System
Lésemittelarm

Mechanisch u. chemisch belastbar
zahelastisch

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
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01 Lv Beschichtungsarbeiten
04 Titel Beschichtung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Schlagfestigkeit Klasse |
Brandverhalten im System Cfl-S1 im System

1 m2 EP .. - Nur EP -

04.26 Beschichtung Attikaaufkantung

Zulage fir Herstellen fachgerechter Ausflihrung an der
absturzsichernden Attikaaufkantung ohne Rutschhemmung,
einschlieBlich aller erforderlichen Abklebe- und
Beschneidearbeiten.

Der Systemaufbau besteht aus Grundierung, Poren- und
Lunkerspachtelung sowie abschlieRender Deckversiegelung
aus dem zuvor genannten Systemaufbau ggf. unter Zugabe von
Stellmittel.

Bauteilabmessungen:
Hohe ca. 25 cm
Breite ca. 25 cm

Farbton: verkehrsweil (RAL 9016) und
verkehrsrot (RAL 3020) im Wechsel

110 m EP .o GP s

Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 10.06.2026 - Seite 41
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01 LV Beschichtungsarbeiten
04 Titel Beschichtung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

04.27 Anarbeiten an Bodenablauf/ Einbauleuchte

Zulage fir Herstellen fachgerechter Anschliisse /

Anarbeiten des ausgeschriebenen Beschichtungssystems an

einen Bodenablauf (Punktablauf) und Einbauleuchten,

einschliellich aller erforderlichen Abklebe- und

Beschneidearbeiten.

Umfang Einbauleuchte ca. 50 cm

Umfang Bodenablauf ca. 75cm

45 St EP GP

04.28 Anarbeiten an sonstige Einbauteile

Zulage fur Herstellen fachgerechter Anschliisse / Anarbeiten

des ausgeschriebenen Beschichtungssystems an sonstige

Bodeneinbauteile, wie z.B. Schienen, Sockel von

Beleuchtungen, 0.a. einschliel3lich aller erforderlichen Abklebe-

und Beschneidearbeiten.

Je nach Untergrund geeignete Grundierung bertcksichtigen.

150 m EP GP oo,

Summe Titel 04

Beschichtung, Netto: ...
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01 Lv Beschichtungsarbeiten
05 Titel Markierungsarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

05 Titel Markierungsarbeiten

05.1 Markierungsplan
Aufnehmen der Bestandsmarkierung.

Darstellung der Bestandsmarkierung.

Ausarbeitung eines neuen Markierungsplanes gemaly der
aktuell geltenden "Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur
Genehmigung der Anlage und des Betriebs von
Hubschrauberflugplatzen”, Darstellung desselben und vor
Ausfihrung dem Auftraggeber zur Prifung und Freigabe
vorlegen.

Auszug aus dem Luftfahrttechnischen Gutachten vom 10.
Januar 2013:

Als Kennzeichnung des Aufsetzpunktes ist ein Lande -"H" mit einer Hohe von 3 m
und einer Breite von 1,8 m vorgesehen. Die Strichstarke betragt 0,4 m. Die Farbe
ist verkehrsrot (RAL 3020). Um dieses Lande -“H* wird ein Kreuz mit einer Gesamt-
lange und Breite von 8,00 m markiert. Die Breite der Kreuzbalken betragt 3 m. Die
Farbe ist verkehrsweil3 (RAL 9018).

Auf der Landeflache ist eine Hochstmassenmarkierung aufzubringen. Diese Mar-
kierung liegt innerhalb der FATO / TLOF. Sie besteht aus zwei Zahlen, gefolgt von
dem Buchstaben .t und gibt damit die héchstzulassige Hubschraubermasse an die
auf der Landeflache starten und landen kann. Im Fall des Klinikums Homburg wird
die Bezeichnung 6 t (geschrieben 06 t} lauten. Die Zahlen sind 1,5 m hoch und
0,75 m breit. Die Strichstarke betragt 0,20 m. Der Buchstabe t ist 1,20 m hoch und
0,45 m breit. Die Bezeichnung sollte aus der Anflugrichtung lesbar sein. Diese
Markierung ist generell in der bevorzugten Endanflugrichtung (hier 250 aufzubrin-
gen. Zusatzlich wird empfohlen, auch wegen des beantragten Tag- und Nachtflug-
verkehrs diese Markierung auch in der Endanflugrichtung 100° aufzubringen. Die
Farbe der Markierung ist verkehrsrot (RAL 3020).

Zeichnung zur Ubergabe in 1-facher Ausfertigung in Papierform.
Datenuibergabe an den Auftraggeber im DWG- 0. DXF-Format.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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01 Lv Beschichtungsarbeiten
05 Titel Markierungsarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
B i
|
i
[ s i
1 Psch GP
05.2 Oberflachenvorbereitung fiir Markierung
Untergrund (neue  OS-Beschichtung) durch  geeignete
MafRnahmen fachgerecht reinigen.
Die Oberflache muss sauber, trocken, ausreichend ausgehartet
sowie frei von Staub, Fett, Ol und sonstigen
haftungsmindernden bzw. trennenden Substanzen sein.
Verunreinigungen sind vollstdndig und rlckstandslos zu
entfernen.
50 m? EP o GP oo,
05.3 Boden - Markierungslinien aufbringen
Liefern und Herstellen von Markierungslinien mit einer
schnellen, pigmentierten Markierungsfarbe mit einem schnell
aushartenden 3-K-Produkt bei gleichzeitig langer
Verarbeitungsdauer, ggf. Zugabe von Stellmittel, einschlieRlich
aller erforderlichen Abklebe- und Nebenarbeiten.
Gemal dem freigegebenen Markierungsplan und der aktuell
geltenden "Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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01 LV Beschichtungsarbeiten
05 Titel Markierungsarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Genehmigung der Anlage und des Betriebs von
Hubschrauberflugpliatzen™

Fir Abklebe- und Abgrenzungsarbeiten ist ein geeignetes,
hochwertiges Klebeband zu verwenden, das ein Unterlaufen
von Beschichtungsstoffen zuverlassig verhindert.

Es ist sicherzustellen, dass saubere und scharfkantige Linien-
und Beschichtungsrander erzielt werden.

Planungsgrundlage aus dem System der Firma Remmers
oder gleichwertig:

Remmers QP Color o. glw.

Farbton: verkehrswei (RAL 9016)

Linienbreite: ca. 30cm

Verbrauch:

ca. 0,30 - 0,50 kg/m? Remmers QP Color
(je nach Untergrund)

nach Bedarf:

2-5% Remmers WHG TX

Produktdaten/Systemdaten:

entspr. DIN EN 13813 SR-B1,5-AR0,5-IR 4
erfillt VOC gem. Decopaint-Richtlinie
(2004/42/EG)

Schnelle Aushartezeiten:

ca. 120 Min. bei +20 °C

ca. 270 Min. bei +10 °C

ca. 400 Min. bei +0 °C

Gute Deckkraft

Durchhartung ab +3 °C

Mechanisch u. chemisch belastbar
Brandverhalten im System Bfl-S1

80 m EP o GP s

05.4 Markierung von Piktogrammen und Symbolen

Liefern und Herstellen von Markierungen in Form von
Piktogrammen und Symbolen (z. B. "H"-Kennzeichnung,
Richtungs- oder Funktionssymbole) auf dem
Hubschrauberlandeplatz.

Gemall dem freigegebenen Markierungsplan und der aktuell
geltenden "Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur
Genehmigung der Anlage und des Betriebs von
Hubschrauberflugplatzen™

Ausfiihrung mittels einer pigmentierten, schnell aushartenden
Markierungsbeschichtung auf Basis eines 3-K-Systems mit
gleichzeitig ausreichender Verarbeitungszeit.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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01 LV Beschichtungsarbeiten
05 Titel Markierungsarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Bei Bedarf ist ein geeignetes Stellmittel zur Einstellung der
Verarbeitungs- und Applikationseigenschaften zuzusetzen.

EinschlieBlich aller erforderlichen Abklebe-, Schablonen- und
Nebenarbeiten zur Herstellung scharfkantiger und mafihaltiger
Markierungen.

Fir Abklebe- und Abgrenzungsarbeiten ist ein geeignetes,
hochwertiges Klebeband zu verwenden, das ein Unterlaufen
von Beschichtungsstoffen zuverlassig verhindert.

Es ist sicherzustellen, dass saubere und scharfkantige Linien-
und Beschichtungsrander erzielt werden.

Planungsgrundlage aus dem System der Firma Remmers
oder gleichwertig:

Remmers QP Color o. glw.

Farbton: verkehrsweil (RAL 9016) und

verkehrsrot (RAL 3020)

Verbrauch:

ca. 0,30 - 0,50 kg/m? Remmers QP Color
(je nach Untergrund)

nach Bedarf:

2-5% Remmers WHG TX

Produktdaten/Systemdaten:

entspr. DIN EN 13813 SR-B1,5-AR0,5-IR 4
erfillt VOC gem. Decopaint-Richtlinie
(2004/42/EG)

Schnelle Aushartezeiten:

ca. 120 Min. bei +20 °C

ca. 270 Min. bei +10 °C

ca. 400 Min. bei +0 °C

Gute Deckkraft

Durchhartung ab +3 °C

Mechanisch u. chemisch belastbar
Brandverhalten im System Bfl-S1

Beispielhafte Darstellung:

wila
oo
|
|

SRS

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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01 LV Beschichtungsarbeiten
05 Titel Markierungsarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
4 St EP o GP i

Summe Titel 05

Markierungsarbeiten, Netto:
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01
06

LV Beschichtungsarbeiten
Titel Regiearbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

06 Titel

06.1

Stundenlohnarbeit

06.2

Stundenlohnarbeit

Regiearbeiten

ZTV
Stundenlohnarbeiten Arbeitskrafte

Diese sind nur auf besondere Anweisung der Bauleitung
auszuflihren. Die Stundenlohnarbeiten sind taglich zu belegen
und spatestens am nachsten Tag durch die Bauleitung bzw.
dem AG gegenzuzeichnen.

Stundenlohnarbeiten, welche nicht rechtzeitig belegt und
zur Unterzeichnung eingereicht werden, werden nicht
anerkannt!

Arbeitskrafte:

Der Verrechnungssatz fir die jeweilige Arbeitskraft umfasst
samtliche Aufwendungen, insbesondere den tatsachlichen Lohn
einschliesslich vermégenswirksamer Leistungen mit den
Zuschlagen fir Gemeinkosten (Sozialkassenbeitrage,
Winterbauumlage und dgl.), sowie Lohn- bzw.
Gehaltsnebenkosten und Zuschléage fir Uberstunden.
Zuschlage fur angeordnete Nacht-, Sonntags- und
Feiertagsarbeit werden gesondert vergutet.

Facharbeiterstunden

Facharbeiterstunden fir unvorhergesehene Arbeiten
einschl. aller Kosten und Zuschlage auf Nachweis nach
Anordnung der Bauleitung. Leistungsstunden fir
Betriebsinhaber, Bauleiter, Baufuhrer, Meister, Poliere
etc. sind in die Kosten der Facharbeiterstunden
einzurechnen.

20 h EP

Helferstunden
wie vor beschrieben, jedoch fiir Baufachwerker (Helfer)

10 h EP o

Summe Titel 06

Regiearbeiten, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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01 LV Beschichtungsarbeiten
07 Titel Wartungsarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

07 Titel Wartungsarbeiten

07.1

Jahrliche Begehung und Dokumentation

Der Leistungsumfang dieser Position umfasst folgende
Tatigkeiten/ Leistungen:

e Eigenstandige Koordination des jahrlichen
Begehungstermins mit Dezernat IV

An- und Abfahrt zum Objekt

oOrtliche Sichtprifung

Erstellung eines Prifberichtes mit Schadensanalyse
Erstellung eines Angebotes fiir die Instandsetzung bzw.
Sanierung der aus der Begehung erkannten Mangel

Insbesondere  sind  folgende  Schaden/ Mangel zu
dokumentieren:

Verschleild der Beschichtungsoberflache
Betonabblatzungen

Hohllagen, Blasenbildung

Korrosion, Rostfahnen

Risse

Wassereintritt

Zu Kalkulieren ist der Preis flr eine Inspektion pro Jahr Uber die
Dauer der Gewahrleistungszeit (4 Jahre gemal §13 VOB) mit
den oben genannten Leistungen.

4 Stk EP GP

Summe Titel 07

Wartungsarbeiten, Netto: ...
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01 LV Beschichtungsarbeiten

Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR

01 Titel Baustelleneinrichtung 14 srsresessssssrssrsessssesnne.
02 Titel Bauwerkspriifungen und Dokumentation 19 reeeceeescssescsesssseseseees
03 Titel Untergrundvorbereitung <
04 Titel Beschichtung 27 sesessssssssssrsssresressenns
05 Titel Markierungsarbeiten <
06 Titel Regiearbeiten 48 srevessssssssssrsssresressenss
07 Titel Wartungsarbeiten 49 scvesssessssssrsssresressenns

Summe LV 01 Beschichtungsarbeiten

Angebotssumme, Netto: EUR ...
zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR ..

.................................................................... Angebotssumme, Brutto: EUR ...,
Anbieter - Unterschrift

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 10.06.2026 - Seite 50
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