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Vergabeverfahren 

Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb 

nach GWB und VSVgV 

 

„Fachplanung TGA“ 

für das Projekt  

„Aufbau Kompetenzzentrum KETTE (St. Wendel)“ 

Persönliche Referenzen (PIT) 

 

Vergabenummer: 26E09301/03 

Auftraggeber:  Bundesrepublik Deutschland 

vertreten durch:  das Bundesministerium der Verteidigung, dieses vertreten 

durch das Referat OBB23 – Bundesbau – im Ministerium 

für Inneres, Bauen und Sport Saarland, dieses vertreten 

durch das Landesverwaltungsamt – Staatliche Hochbau-

behörde 

Vergabestelle:  Landesverwaltungsamt 

Staatliche Hochbaubehörde 

Hardenbergstraße 6 

 66119 Saarbrücken 

Deutschland 
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Hinweis: 

 

Bitte beachten Sie, dass die Vorlage der nachfolgenden Referenzen dazu dient, die  

 

➢ Berufserfahrung, 

➢ die persönlichen Erfahrungen mit der frühzeitigen Einbindung der Ausführung in den Planungs-

prozess, 

➢ die persönlichen Erfahrungen mit Lean-Design/ Lean-Construction und 

➢ die persönlichen Erfahrungen mit BIM 

 

der angebotenen Mitglieder für das Project-Implementation-Team (PIT) nachzuweisen. Zum Nachweis 

kann der Bieter / die Bietergemeinschaft zwei Referenzen vorlegen. Die Vorlage und der Nachweis er-

folgt über die Ausfüllung der nachfolgenden Referenzblätter. 

 

Folgende Angaben sind in Bezug auf die Referenzprojekte gefordert und damit einzutragen: 

 

➢ Angabe der Projektbezeichnung; 

➢ Angabe des Unternehmens, das die Referenz erbracht hat (bei Bietergemeinschaften); 

➢ Angabe des Auftraggebers der Referenz; 

➢ Angabe eines Ansprechpartners beim Auftraggeber der Referenz (Name, Telefon, E-Mail); 

➢ Angaben zum Projekt;  

• Gebäudeart/-nutzung; 

• geplante Anlagengruppen; 

• Zeitpunkt der baulichen Fertigstellung (MM/JJJJ); 

• Ausführungszeitraum der beauftragten Leistungen (MM/JJJJ); 

• Herstellkosten Kostengruppe 400 in EUR netto nach DIN 276-1:(2018-12) und 

• Auftragswert 

➢ Angaben zur frühzeitigen Einbindung der Ausführung in den Planungsprozess; 

➢ Angaben zu den ausgeführten Lean-Methoden; 

➢ Angaben zu den ausgeführten BIM-Anwendungsfällen. 

  



 

 
  

 
 

 

Aufbau Kompetenzzentrum KETTE 

        HIL GmbH | 66606 St. Wendel 

Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb | Vergabeunterlage Persönliche Referen-

zen (PIT) 

 

 

Integrierte Projektabwicklung mittels Mehrparteienvertrag | Stand: August 2026                           Seite 3 von 28  

 

Zu den geforderten Angaben im Sinne eines Ankreuzens der entsprechenden Kästchen hat der Bieter / 

die Bietergemeinschaft  

 

➢ detailliert zu erläutern, in welcher Leistungsphase (LPH) nach der HOAI (oder vergleichbar) die 

Mitwirkungshandlung(en) des Bewerbers erfolgte(n), zu welcher/n Anlage(n) /Anlagen-

gruppe(n) die Mitwirkungshandlung(en) des Bewerbers erfolgte(n), welchen Umfang, Inhalt 

und Ergebnis die Mitwirkungshandlung(en) des Bewerbers hatte(n), in welcher Art und Weise 

die Mitwirkungshandlung(en) erfolgte(n) (z. B. nur (fern-) mündlich, durch selbst angefertigte 

Skizzen oder Zeichnungen/Pläne etc.) und wem gegenüber diese Mitwirkungshandlung(en) vor-

genommen (Planer, Auftraggeber etc.) wurde(n), um nachzuweisen, dass der Bieter / die Bie-

tergemeinschaft das entsprechend angekreuzte Kästchen im Rahmen der „Erfahrung mit der 

frühzeitigen Einbindung der Ausführung in den Planungsprozess“ berechtigt angekreuzt hat; 

➢ detailliert Art und Umfang der jeweils angewendet(en) Lean-Methode(n) beschrieben und ggfs. 

externe Projektbeteiligte, mit denen die jeweilige Lean-Methode angewendet und umgesetzt 

wurde, namentlich zu benennen, um nachzuweisen, dass der Bieter / die Bietergemeinschaft 

das entsprechend angekreuzte Kästchen im Rahmen der „Erfahrung mit Lean-Design / Lean 

Construction“ berechtigt angekreuzt hat; 

➢ detailliert Art und Umfang der für den jeweiligen Anwendungsfall ausgeführten Leistungen zu 

beschreiben, um nachzuweisen, dass der Bieter / die Bietergemeinschaft das entsprechend an-

gekreuzte Kästchen im Rahmen der „Erfahrung mit BIM“ berechtigt angekreuzt hat. 

 

Die Leistungen der Referenzen müssen nicht im Zeitraum vom 13.08.2021 bis zur Frist zur Abgabe der 

Teilnahmeanträge fertiggestellt sein. Die Leistungen für die jeweilige Referenzen müssen aber innerhalb 

des vorgenannten Zeitraums liegen (innerhalb des Zeitraums fertiggestellt, begonnen oder noch lau-

fend) Es ist somit zulässig, auch laufende Projekte als Referenz enzureichen.  

 

Alle Referenzen sind personenbezogen einzureichen.  

 

Sollte der Bieter / die Bietergemeinschaft für seine / ihre Ausführung weitere Vordrucke benötigen, ist 

das Formblatt entsprechend zu duplizieren. 
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Angaben zum PMT-Mitglied 

 

Vor- und Nachname:             

 

Berufliche Qualifikation:       

 

Einschlägige Berufserfahrung:       Jahre 

 

Bezeichnung des Unternehmens:             

 

Funktion im Unternehmen:       

 

Zugehörigkeit zum Unternehmen:       Jahre 

 

Funktion im Projekt: 

☐ Mitglied im Project-Implementation-Team (PIT) – 

Funktion Fachprojektleiter (einer Anlagengruppe) 

☐ Project-Implementation-Team (PIT) – Funktion: Pla-

nungskoordinator (inkl. BIM-Koordinator) 
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Referenz 1 

  

Projektbezeichnung       

Angabe des Unternehmens, das die Referenz 

erbracht hat (bei Bietergemeinschaften) 

      

Auftraggeber:       

Angaben zum Auftraggeber: 
☐ privater Auftraggeber 

☐ öffentlicher Auftraggeber 

 

Ansprechpartner beim Auftraggeber: 

Name:       

Telefon:       

E-Mail:       

Angaben zum Projekt: 

Projektart 

☐ Logistikgebäude 

☐ Produktionsgebäude der Industrie 

☐ Werkstatt der Industrie 

☐ sonstige vergleichbare Nutzung:       

 

Ausgeführte Leistungsphasen nach HOAI oder 

vergleichbar 

☐ Leistungsphase 1 

☐ Leistungsphase 2 

☐ Leistungsphase 3 

☐ Leistungsphase 4 

☐ Leistungsphase 5 

☐ Leistungsphase 6 

☐ Leistungsphase 7 

☐ Leistungsphase 8 

☐ Leistungsphase 9 

Geplante Anlagengruppen 
☐ KG 420 Wärmeversorgungsanlagen 

☐ KG 430 Raumlufttechnische Anlagen  
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☐ KG 440 Elektrische Anlagen 

Funktion der Person im Projekt 

☐ Projektleiter 

☐ stellv. Projektleiter 

☐ Fachprojektleiter (einer Anlagengruppe) 

☐ stellv. Fachprojektleiter (einer Anlagengruppe) 

☐ planender Ingenieur/Techniker 

☐ bauüberwachender Ingenieur/Techniker 

☐ Planungskoordinator 

☐ sonstiges:       

Zeitpunkt der baulichen Fertigstellung des Ge-

bäudes (MM/JJJJ) 
      

Ausführungszeitraum der beauftragten Leis-

tungen (MM/JJJJ – MM/JJJJ):  
      

Herstellkosten der Kostengruppe 400 in EUR 

netto nach DIN 276-1:(2018-12) 
EUR       

Auftragswert (netto) EUR       

Angaben zur Erfahrung mit der frühzeitigen 

Einbindung der Ausführung in den Planungs-

prozess 

☐ aktive vollumfängliche Mitwirkung der bauaus-

führenden Unternehmen in/an der Planung in allen 

Bereichen und Aspekten der beauftragten Leistun-

gen ab der Leistungsphase (LPH) 5 nach HOAI 

(oder vergleichbar) 

 

☐ aktive Mitwirkung der bauausführenden Unter-

nehmen in/an der Planung ab der LPH 3 bis einschl. 

LPH 5 nach der HOAI (oder vergleichbar), jedoch 

nur in Einzelfragen 

 

☐ aktive Mitwirkung der bauausführenden Unter-

nehmen in/an der Planung ab der LPH 2 bis einschl. 

LPH 5 nach der HOAI (oder vergleichbar), jedoch 

nur in Einzelfragen 
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☐ aktive vollumfänglicher Mitwirkung der bauaus-

führenden Unternehmen in/an der Planung in allen 

Bereichen und Aspekten der beauftragten Leistun-

gen ab der LPH 3 bis einschl. LPH 5 nach der HOAI 

(oder vergleichbar) 

 

☐ aktive vollumfänglicher Mitwirkung der bauaus-

führenden Unternehmen in/an der Planung in allen 

Bereichen und Aspekten der beauftragten Leistun-

gen ab der LPH 2 bis einschl. LPH 5 nach der HOAI 

(oder vergleichbar) 

Angaben zur Erfahrung mit Lean-Design / 

Lean-Construction  

Es wurden folgende Lean-Methoden angewendet: 

☐ Last-Planner-System (LPS) 

☐ Scrum / Agiles Design Management  

☐ Target-Value-Design (TVD)  

☐ Set-based Design 

☐ Choosing by Advantes (CBA) 

------------------------------------------------------ 

Die Lean-Methoden wurden 

☐ unternehmensintern zur eigenen Steuerung  

☐ unternehmensübergreifend mit externen Pro-

jektbeteiligten 

angewendet 

Angaben zur Erfahrung mit BIM 

☐ AwF Nr. 030 Erstellung haushaltsbegründender 

Unterlagen 

☐ AwF Nr. 040 Visualisierung 

☐ AwF Nr. 050 Koordination der Fachgewerke 

☐ AwF Nr. 060 Qualitäts- und Fortschrittskontrolle 

der Planung 

☐ AwF Nr. 080 Ableitung von Plänen 

☐ AwF Nr. 100 Mengen- und Kostenermittlung 

☐ AwF Nr. 110 Leistungsverzeichnis 
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☐ AwF Nr. 140 Baufortschrittskontrolle und Quali-

tätsprüfung 

Kurze Projektbeschreibung (Inhalt der Refe-

renz, insbesondere erbrachte Leistungsbilder, 

etc.) 

      

 

     

Weitere aussagekräftige Unterlagen zum Refe-

renzprojekt werden beigefügt 
☐ Ja ☐ Nein 

 

 
    

     

     

Detaillierte Erläuterung der „Angaben zur Erfahrung mit der frühzeitigen Einbindung der Ausführung 

in den Planungsprozess“ 
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Detaillierte Erläuterung der „Angaben zur Erfahrung mit Lean-Design / Lean-Construction“ 
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Detaillierte Erläuterung der „Angaben zur Erfahrung mit BIM“ 
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Referenz 2 

  

Projektbezeichnung       

Angabe des Unternehmens, das die Referenz 

erbracht hat (bei Bietergemeinschaften) 

      

Auftraggeber:       

Angaben zum Auftraggeber: 
☐ privater Auftraggeber 

☐ öffentlicher Auftraggeber 

 

Ansprechpartner beim Auftraggeber: 

Name:       

Telefon:       

E-Mail:       

Angaben zum Projekt: 

Projektart 

☐ Logistikgebäude 

☐ Produktionsgebäude der Industrie 

☐ Werkstatt der Industrie 

☐ sonstige vergleichbare Nutzung:       

 

Ausgeführte Leistungsphasen nach HOAI oder 

vergleichbar 

☐ Leistungsphase 1 

☐ Leistungsphase 2 

☐ Leistungsphase 3 

☐ Leistungsphase 4 

☐ Leistungsphase 5 

☐ Leistungsphase 6 

☐ Leistungsphase 7 

☐ Leistungsphase 8 

☐ Leistungsphase 9 

Geplante Anlagengruppen 

☐ KG 420 Wärmeversorgungsanlagen 

☐ KG 430 Raumlufttechnische Anlagen  

☐ KG 440 Elektrische Anlagen 
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Funktion der Person im Projekt 

☐ Projektleiter 

☐ stellv. Projektleiter 

☐ Fachprojektleiter (einer Anlagengruppe) 

☐ stellv. Fachprojektleiter (einer Anlagengruppe) 

☐ planender Ingenieur/Techniker 

☐ bauüberwachender Ingenieur/Techniker 

☐ Planungskoordinator 

☐ sonstiges:       

Zeitpunkt der baulichen Fertigstellung des Ge-

bäudes (MM/JJJJ) 
      

Ausführungszeitraum der beauftragten Leis-

tungen (MM/JJJJ – MM/JJJJ):  
      

Herstellkosten der Kostengruppe 400 in EUR 

netto nach DIN 276-1:(2018-12) 
EUR       

Auftragswert (netto) EUR       

Angaben zur Erfahrung mit der frühzeitigen 

Einbindung der Ausführung in den Planungs-

prozess 

☐ aktive vollumfängliche Mitwirkung der bauaus-

führenden Unternehmen in/an der Planung in allen 

Bereichen und Aspekten der beauftragten Leistun-

gen ab der Leistungsphase (LPH) 5 nach HOAI 

(oder vergleichbar) 

 

☐ aktive Mitwirkung der bauausführenden Unter-

nehmen in/an der Planung ab der LPH 3 bis einschl. 

LPH 5 nach der HOAI (oder vergleichbar), jedoch 

nur in Einzelfragen 

 

☐ aktive Mitwirkung der bauausführenden Unter-

nehmen in/an der Planung ab der LPH 2 bis einschl. 

LPH 5 nach der HOAI (oder vergleichbar), jedoch 

nur in Einzelfragen 

 

☐ aktive vollumfänglicher Mitwirkung der bauaus-

führenden Unternehmen in/an der Planung in allen 
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Bereichen und Aspekten der beauftragten Leistun-

gen ab der LPH 3 bis einschl. LPH 5 nach der HOAI 

(oder vergleichbar) 

 

☐ aktive vollumfänglicher Mitwirkung der bauaus-

führenden Unternehmen in/an der Planung in allen 

Bereichen und Aspekten der beauftragten Leistun-

gen ab der LPH 2 bis einschl. LPH 5 nach der HOAI 

(oder vergleichbar) 

Angaben zur Erfahrung mit Lean-Design / 

Lean-Construction  

Es wurden folgende Lean-Methoden angewendet: 

☐ Last-Planner-System (LPS) 

☐ Scrum / Agiles Design Management  

☐ Target-Value-Design (TVD)  

☐ Set-based Design 

☐ Choosing by Advantes (CBA) 

------------------------------------------------------ 

Die Lean-Methoden wurden 

☐ unternehmensintern zur eigenen Steuerung  

☐ unternehmensübergreifend mit externen Pro-

jektbeteiligten 

angewendet 

Angaben zur Erfahrung mit BIM 

☐ AwF Nr. 030 Erstellung haushaltsbegründender 

Unterlagen 

☐ AwF Nr. 040 Visualisierung 

☐ AwF Nr. 050 Koordination der Fachgewerke 

☐ AwF Nr. 060 Qualitäts- und Fortschrittskontrolle 

der Planung 

☐ AwF Nr. 080 Ableitung von Plänen 

☐ AwF Nr. 100 Mengen- und Kostenermittlung 

☐ AwF Nr. 110 Leistungsverzeichnis 

☐ AwF Nr. 140 Baufortschrittskontrolle und Quali-

tätsprüfung 
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Kurze Projektbeschreibung (Inhalt der Refe-

renz, insbesondere erbrachte Leistungsbilder, 

etc.) 

      

 

     

Weitere aussagekräftige Unterlagen zum Refe-

renzprojekt werden beigefügt 
☐ Ja ☐ Nein 

 

 
    

     

     

Detaillierte Erläuterung der „Angaben zur Erfahrung mit der frühzeitigen Einbindung der Ausführung 

in den Planungsprozess“ 
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Detaillierte Erläuterung der „Angaben zur Erfahrung mit Lean-Design / Lean-Construction“ 
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