¢/ * Landesverwaltungsamt
/
/

bundesbau SAARLAND

Aufbau Kompetenzzentrum KETTE
HIL GmbH | 66606 St. Wendel
Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb | Vergabeunterlage Persdnliche Referen-

zen (PIT)

Vergabeverfahren

Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb
nach GWB und VSVgV

,Fachplanung TGA"
fur das Projekt
~Aufbau Kompetenzzentrum KETTE (St. Wendel)"

Personliche Referenzen (PMT)

Vergabenummer: 26E09301/03
Auftraggeber: Bundesrepublik Deutschland
vertreten durch: das Bundesministerium der Verteidigung, dieses vertreten

durch das Referat OBB23 — Bundesbau — im Ministerium
fur Inneres, Bauen und Sport Saarland, dieses vertreten
durch das Landesverwaltungsamt — Staatliche Hochbau-
behdrde

Vergabestelle: Landesverwaltungsamt
Staatliche Hochbaubehdrde
HardenbergstraBe 6
66119 Saarbrticken

Deutschland
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Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass die Voriage der nachfolgenden Referenzen dazu dient, die

Berufserfahrung,

die persénlichen Erfahrungen mit kollaborativen Vertragsabwicklungsmodellen,

die persénlichen Erfahrungen mit der friihzeitigen Einbindung der Ausfiihrung in den Planungs-

prozess und

die persénlichen Erfahrungen mit Lean-Design/ Lean-Construction

der angebotenen Mitglieder fiir das Project-Implementation-Team (PIT) nachzuweisen. Zum Nachweis

kann der Bieter / die Bietergemeinschaft zwei Referenzen vorlegen. Die Vorlage und der Nachweis er-

folgt tiber die Ausfiillung der nachfolgenden Referenzblétter.

Folgende Angaben sind in Bezug auf die Referenzprojekte gefordert und damit einzutragen:

YV V V V V

Angabe der Projektbezeichnung,
Angabe des Unternehmens, das die Referenz erbracht hat (bei Bietergemeinschaften),
Angabe des Auftraggebers der Referenz;
Angabe eines Ansprechpartners beim Auftraggeber der Referenz (Name, Telefon, E-Mail);
Angaben zum Projekt;

o Gebiudeart/-nutzung,

o Zeitpunkt der baulichen Fertigstellung (MM/JJJJ),

o Ausfihrungszeitraum der beauftragten Leistungen (MM/JJ1J);

e Herstellkosten Kostengruppe 400 in EUR netto nach DIN 276-1:(2018-12) und

o Auftragswert
Angaben zur friihzeitigen Einbindung der Ausfiihrung in den Planungsprozess;

Angaben zu den ausgefiihrten Lean-Methoden.
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Zu den geforderten Angaben im Sinne eines Ankreuzens der entsprechenden Kéastchen hat der Bieter /
die Bietergemeinschaft

> eine detaillierte Erkidrung tber Art und Inhalt der vertraglichen Regelung, die das jeweilige
kollaborative Element beinhalten sollen, im Rahmen jeder Referenz zu tatigen, aus welchen
hervorgeht, dass der Bieter / die Bietergemeinschaft das entsprechend angekreuzte Kéastchen
im Rahmen der ,Erfahrung mit kollaborativen Vertragsabwicklungsmodellen" berechtigt ange-
kreuzt hat;

> detailliert zu erldutern, in welcher Leistungsphase (LPH) nach der HOAI (oder vergleichbar) die
Mitwirkungshandlung(en) des Bewerbers erfolgte(n), zu welcher/n Anlage(n) /Anlagen-
gruppe(n) die Mitwirkungshandlung(en) des Bewerbers erfolgte(n), welchen Umfang, Inhalt
und Ergebnis die Mitwirkungshandlung(en) des Bewerbers hatte(n), in welcher Art und Weise
die Mitwirkungshandlung(en) erfolgte(n) (z. B. nur (fern-) mdndlich, durch selbst angefertigte
Skizzen oder Zeichnungen/Pléne etc.) und wem gegenliber diese Mitwirkungshandlung(en) vor-
genommen (Planer, Auftraggeber etc.) wurde(n), um nachzuweisen, dass der Bieter / die Bie-
tergemeinschaft das entsprechend angekreuzte Késtchen im Rahmen der ,Erfahrung mit der
friihzeitigen Einbindung der Ausfihrung in den Planungsprozess" berechtigt angekreuzt hat;

> detailliert Art und Umfang der jeweils angewendet(en) Lean-Methode(n) beschrieben und ggfs.
externe Projektbeteiligte, mit denen die jeweilige Lean-Methode angewendet und umgesetzt
wurde, namentlich zu benennen, um nachzuweisen, dass der Bieter / die Bietergemeinschart
das entsprechend angekreuzte Kastchen im Rahmen der ,Erfahrung mit Lean-Design / Lean
Construction" berechtigt angekreuzt hat.

Die Leistungen der Referenzen mdssen nicht im Zeitraum vom 13.08.2021 bis zur Frist zur Abgabe der
Teilnahmeantrége fertiggestellt sein. Die Leistungen fiir die jeweilige Referenzen miissen aber innerhalb
des vorgenannten Zeitraums liegen (innerhalb des Zeitraums fertiggestellt, begonnen oder noch lau-

fend) Es ist somit zuldsslg, auch laufende Projekte als Referenz enzureichen.

Alle Referenzen sind personenbezogen einzureichen.

Sollte der Bieter / die Bietergemeinschaft fir seine / ihre Ausfiihrung weitere Vordrucke bendtigen, ist

das Formblatt entsprechend zu duplizieren.
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Angaben zum PMT-Mitglied

Vor- und Nachname:

Berufliche Qualifikation:

Einschldgige Berufserfahrung (min. als Jahre
Projektleiter):

Bezeichnung des Unternehmens:

Funktion im Unternehmen:

Zugehorigkeit zum Unternehmen: Jahre
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Referenz 1

Projektbezeichnung

Angabe des Unternehmens, das die Referenz
erbracht hat (bei Bietergemeinschaften)

Auftraggeber:

O privater Auftraggeber
Angaben zum Auftraggeber: O offentlicher Auftraggeber

Ansprechpartner beim Auftraggeber:

Name:

Telefon:

E-Mail:

Angaben zum Projekt:

O Logistikgebaude
O Produktionsgebaude der Industrie
Projektart O Werkstatt der Industrie

O sonstige vergleichbare Nutzung:

O Leistungsphase 1
O Leistungsphase 2
O Leistungsphase 3

O Leistungsphase 4
Ausgefiihrte Leistungsphasen nach HOAI oder

) O Leistungsphase 5
vergleichbar

O Leistungsphase 6
O Leistungsphase 7
O Leistungsphase 8
O Leistungsphase 9

O Projektleiter

Funktion der Person im Projekt O stellv. Projektleiter

O Fachprojektleiter (einer Anlagengruppe)
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O stellv. Fachprojektleiter (einer Anlagengruppe)
O planender Ingenieur/Techniker

O bauliberwachender Ingenieur/Techniker

O Planungskoordinator

O sonstiges:

Zeitpunkt der baulichen Fertigstellung des Ge-
baudes (MM/131])

Ausflihrungszeitraum der beauftragten Leis-
tungen (MM/111] — MM/111)):

Herstellkosten der Kostengruppe 400 in EUR
netto nach DIN 276-1:(2018-12)

Auftragswert (netto) EUR

EUR

O Vertrag beinhaltete Regelungen fiir eine ge-
meinsame, transparente und kooperative Erarbei-
tung und Festlegung der Herstellkosten durch die

Vertragsparteien

O Vertrag beinhaltete Regelungen fiir eine ge-
meinsame, transparente und kooperative Erarbei-
tung und Festlegung der vertraglichen Zwischen-
und Fertigstellungstermine durch die Vertragspar-

teien
Angaben zur Erfahrung mit kollaborativen Ver-

tragsabwicklungsmodellen
O Vertrag beinhaltete Regelungen fiir eine ge-

meinsame, transparente und kooperative Erarbei-
tung und Festlegung der Herstellqualitdten durch

die Vertragsparteien

O Vertrag beinhaltete Regelungen fiir einen ge-
meinsamen, transparenten und kooperativen Um-
gang der Vertragsparteien mit Risiken, welche ein
Kostensteigerungs- und Terminverldngerunspoten-

zial beinhalteten
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O Vertrag enthielt Regelungen fiir eine gemein-
same Zusammenarbeit der Bauausfiihrenden mit
den Planern in einem Projektraum vor Ort

Angaben zur Erfahrung mit der friihzeitigen
Einbindung der Ausflihrung in den Planungs-
prozess

O aktive vollumfangliche Mitwirkung der bauaus-
fihrenden Unternehmen in/an der Planung in allen
Bereichen und Aspekten der beauftragten Leistun-
gen ab der Leistungsphase (LPH) 5 nach HOAI

(oder vergleichbar)

O aktive Mitwirkung der bauausfiihrenden Unter-
nehmen in/an der Planung ab der LPH 3 bis einschl.
LPH 5 nach der HOAI (oder vergleichbar), jedoch

nur in Einzelfragen

O aktive Mitwirkung der bauausfiihrenden Unter-
nehmen in/an der Planung ab der LPH 2 bis einschl.
LPH 5 nach der HOAI (oder vergleichbar), jedoch

nur in Einzelfragen

O aktive vollumfanglicher Mitwirkung der bauaus-
fuhrenden Unternehmen in/an der Planung in allen
Bereichen und Aspekten der beauftragten Leistun-
gen ab der LPH 3 bis einschl. LPH 5 nach der HOAI

(oder vergleichbar)

O aktive vollumfanglicher Mitwirkung der bauaus-
fihrenden Unternehmen in/an der Planung in allen
Bereichen und Aspekten der beauftragten Leistun-
gen ab der LPH 2 bis einschl. LPH 5 nach der HOAI

(oder vergleichbar)

Angaben zur Erfahrung mit Lean-Design /
Lean-Construction

Es wurden folgende Lean-Methoden angewendet:

O Last-Planner-System (LPS)
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O Scrum / Agiles Design Management

O Target-Value-Design (TVD)

O Set-based Design

O Choosing by Advantes (CBA)

Die Lean-Methoden wurden

O unternehmensintern zur eigenen Steuerung

O unternehmensiibergreifend mit externen Pro-

jektbeteiligten

angewendet
Kurze Projektbeschreibung (Inhalt der Refe-
renz, insbesondere erbrachte Leistungsbilder,
etc.)
Weitere aussagekraftige Unterlagen zum Refe- .
O Ja O  Nein

renzprojekt werden beigefiigt

Detaillierte Erlauterung der ,Angaben zur Erfahrung mit kollaborativen Vertragsabwicklungsmodel-
len®
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Detaillierte Erlauterung der ,Angaben zur Erfahrung mit der frihzeitigen Einbindung der Ausfiihrung
in den Planungsprozess"
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Detaillierte Erlauterung der ,, Angaben zur Erfahrung mit Lean-Design / Lean-Construction®
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Referenz 2

Projektbezeichnung

Angabe des Unternehmens, das die Referenz
erbracht hat (bei Bietergemeinschaften)

Auftraggeber:

O privater Auftraggeber
Angaben zum Auftraggeber: O offentlicher Auftraggeber

Ansprechpartner beim Auftraggeber:

Name:

Telefon:

E-Mail:

Angaben zum Projekt:

O Logistikgebaude
O Produktionsgebaude der Industrie
Projektart O Werkstatt der Industrie

O sonstige vergleichbare Nutzung:

O Leistungsphase 1
O Leistungsphase 2
O Leistungsphase 3

O Leistungsphase 4
Ausgefiihrte Leistungsphasen nach HOAI oder

) O Leistungsphase 5
vergleichbar

O Leistungsphase 6
O Leistungsphase 7
O Leistungsphase 8
O Leistungsphase 9

O Projektleiter

Funktion der Person im Projekt O stellv. Projektleiter

O Fachprojektleiter (einer Anlagengruppe)
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O stellv. Fachprojektleiter (einer Anlagengruppe)
O planender Ingenieur/Techniker

O bauliberwachender Ingenieur/Techniker

O Planungskoordinator

O sonstiges:

Zeitpunkt der baulichen Fertigstellung des Ge-
baudes (MM/131])

Ausflihrungszeitraum der beauftragten Leis-
tungen (MM/331] — MM/113J):

Herstellkosten der Kostengruppe 400 in EUR
netto nach DIN 276-1:(2018-12)

EUR

Auftragswert (netto)

EUR

Angaben zur Erfahrung mit kollaborativen Ver-
tragsabwicklungsmodellen

O Vertrag beinhaltete Regelungen fiir eine ge-
meinsame, transparente und kooperative Erarbei-
tung und Festlegung der Herstellkosten durch die

Vertragsparteien

O Vertrag beinhaltete Regelungen fiir eine ge-
meinsame, transparente und kooperative Erarbei-
tung und Festlegung der vertraglichen Zwischen-
und Fertigstellungstermine durch die Vertragspar-

teien

O Vertrag beinhaltete Regelungen fiir eine ge-
meinsame, transparente und kooperative Erarbei-
tung und Festlegung der Herstellqualitdten durch

die Vertragsparteien

O Vertrag beinhaltete Regelungen fiir einen ge-
meinsamen, transparenten und kooperativen Um-
gang der Vertragsparteien mit Risiken, welche ein
Kostensteigerungs- und Terminverldngerunspoten-

zial beinhalteten
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O Vertrag enthielt Regelungen fiir eine gemein-
same Zusammenarbeit der Bauausfiihrenden mit
den Planern in einem Projektraum vor Ort

Angaben zur Erfahrung mit der friihzeitigen
Einbindung der Ausflihrung in den Planungs-
prozess

O aktive vollumfangliche Mitwirkung der bauaus-
fihrenden Unternehmen in/an der Planung in allen
Bereichen und Aspekten der beauftragten Leistun-
gen ab der Leistungsphase (LPH) 5 nach HOAI

(oder vergleichbar)

O aktive Mitwirkung der bauausfiihrenden Unter-
nehmen in/an der Planung ab der LPH 3 bis einschl.
LPH 5 nach der HOAI (oder vergleichbar), jedoch

nur in Einzelfragen

O aktive Mitwirkung der bauausfiihrenden Unter-
nehmen in/an der Planung ab der LPH 2 bis einschl.
LPH 5 nach der HOAI (oder vergleichbar), jedoch

nur in Einzelfragen

O aktive vollumfanglicher Mitwirkung der bauaus-
fuhrenden Unternehmen in/an der Planung in allen
Bereichen und Aspekten der beauftragten Leistun-
gen ab der LPH 3 bis einschl. LPH 5 nach der HOAI

(oder vergleichbar)

O aktive vollumfanglicher Mitwirkung der bauaus-
fihrenden Unternehmen in/an der Planung in allen
Bereichen und Aspekten der beauftragten Leistun-
gen ab der LPH 2 bis einschl. LPH 5 nach der HOAI

(oder vergleichbar)

Angaben zur Erfahrung mit Lean-Design /
Lean-Construction

Es wurden folgende Lean-Methoden angewendet:

O Last-Planner-System (LPS)
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O Scrum / Agiles Design Management

O Target-Value-Design (TVD)

O Set-based Design

O Choosing by Advantes (CBA)

Die Lean-Methoden wurden

O unternehmensintern zur eigenen Steuerung

O unternehmensiibergreifend mit externen Pro-

jektbeteiligten

angewendet
Kurze Projektbeschreibung (Inhalt der Refe-
renz, insbesondere erbrachte Leistungsbilder,
etc.)
Weitere aussagekraftige Unterlagen zum Refe- .
O Ja O  Nein

renzprojekt werden beigefiigt

Detaillierte Erlauterung der ,Angaben zur Erfahrung mit kollaborativen Vertragsabwicklungsmodel-
len®
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Detaillierte Erlauterung der ,Angaben zur Erfahrung mit der frihzeitigen Einbindung der Ausfiihrung
in den Planungsprozess"
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