
BEREICH DER MASSNAHME / EINGRIFFE IM BESTAND ERFORDERLICH
BEREICH DER MASSNAHME
ABBRUCH ATTIKA FLACHDACH / RÜCKBAU DACHAUFBAU
Außenkante Haus B nach Aufmaß
Außenkante Haus B weicht vom Bestandsplan ab!
Die Maße sind entsprechend anzupassen,
Die Umkleiden sind entsprechend länger!
1105 E1/016 FLUR 43.76 m2
1104 E1/017 PERS. AUFENTH. 16.30 m2
1102 E1/019 OA RADIATRE 16.59 m2
1103 E1/018 OA ZA 16.54 m2
1101 E1/020 TECHNIK 14.02 m2
1105 Flur 41.15 m² 33.65 m
1101 Technik E1/020 13.38 m² 16.41 m
CT 2 - SOMATOM.X.cite 33.94 m² 24.73 m
Flur Bettenwarten CT2/MRT2 10.28 m² 14.01 m
Bettenwarten CT2/MRT2 14.00 m² 15.71 m
1903.1 CT 1 - NAETOM ALPHA PEAK E1/122 33.90 m² 25.03 m
Beilundung CT 2 9.35 m² 12.19 m
Schaltraum CT 1 20.12 m² 25.47 m
Schaltraum CT 2 13.78 m² 15.73 m
DD Technikschacht 4,685m x 2,25m
Vorbereitung CT 2 / MRT 2 13.97 m² 16.80 m
Flur CT 2 9.46 m² 14.67 m
Schaltraum MRT 2 17.36 m² 19.87 m
Flur 2 MRT 2 9.48 m² 12.80 m
Flur 1 MRT 2 11.45 m² 13.65 m
MRT 2 - MAGNETOM Vida 29.11 m² 22.20 m
Vorbereitung MRT 1 11.62 m² 14.38 m
Schaltraum MRT 1 16.51 m² 23.33 m
1305 Vorbereitung ca. 27.83 m2
1304 127/128/126a Anmeldung ca. 10.61 m2
1303.3 126 Schaltraum ca. 14.81 m2
1304.1 126 Arztzimmer ca. 8.69 m2
1305.1 129.1 Arztzimmer ca. 9.80 m2
1305.2 MRT 1 E1/130 28.11 m² 23.25 m
1305.3 Umkl. 1 MRT 1 E1/129.2 3.90 m² 8.46 m
1305.4 WC MRT 1 E1/129.3 3.84 m² 7.57 m
1306 132 Funktionsdiagnostik ZDF ca. 19.52 m2
1307 133 EKG ca. 26.02 m2
1308 133a Umkleide ca. 1.59 m2
1309 134 Lulu/Ergoth ca. 24.97 m2
1331 160 Flur ca. 49.14 m2
1332 159 Warten ca. 64.69 m2
1333 Flur ca. 71.33 m2
1334 Flur ca. 60.67 m2
1334.1 Flur ca. 57.05 m2
1319 157 Hämat. Diagn. ca. 13.73 m2
1320 156 Warten ca. 15.15 m2
1321 Putz. ca. 1.69 m2
1322 149 Urinm. ca. 2.36 m2
1323 148 WC ca. 2.84 m2
1324 147 WC Pers. ca. 2.64 m2
1325 152 Lager ca. 6.40 m2
1326 153 WC ca. 2.52 m2
1327 154 WC ca. 2.34 m2
1328 Putz. ca. 1.64 m2
1329 146 Lager ca. 9.71 m2
1318 158-1 Lager ca. 10.37 m2
1318.1 158 Technik ca. 9.10 m2
1339 Umkleide ca. 1.34 m2
1337 177a Umkleide ca. 1.61 m2
1342 169 a Durchfahrt ca. 1.43 m2
1343 169 b Umkleide ca. 1.19 m2
1344 169 c Umkleide ca. 1.19 m2
1345.1 169 d WC ca. 1.42 m2
1382.1 WC ca. 2.00 m2
1025 Untersuchung CA 18.49 m²
1024 Sekretariat CA 14.25 m²
1106 E1/027 OA CHIRURGIE 1 14.77 m2
1120 E1/126 LAGER-PAD. 8.63 m2
1139 E1/007 FLUR 81.54 m2
1338 E1/015.1 ELT-AV 4.97 m2
1338.1 E1/015.2 ELT-SV 4.95 m2
ELT-AV 2.21 m² 6.14 m
ELT-SV / EDV 2.54 m² 6.64 m
Flur Vorb. 7.26 m² 12.08 m
1213 E1/014 KINDERWAGEN 2.86 m2
1137 E1/013 VORRAUM 18.64 m2
1217 E1/008 FLUR 78.13 m2
1206 E1/096 SPIELZ. WARTEN 25.64 m2
Warten Kinderambulanz 19.47 m² 26.69 m
1205 E1/097 WUNDVERSORGUNG 14.06 m2
1204 E1/098 GIPS 16.01 m2
1203 E1/099 UNTERS. 14.77 m2
1202 E1/100 WC 1.99 m2
1201 E1/101 UNTERS. 13.65 m2
1200 E1/102 CA KINDERCHIRURGIE 20.09 m2
1219 E1/105 FLUR 63.20 m2
1208 E1/094 TERMINE 16.48 m2
1209 E1/093 SONO/ECHO/DOPPLER 16.35 m2
1210 E1/091 PAD. FUNKTIONSR. 15.67 m2
1211 E1/089 URODYN.SONO 13.73 m2
1211.1 E1/090 WC PAT. 3.32 m2
1207 E1/095 ANM. 32.31 m2
1212 E1/092 ENTS.
1216 E1/ FLUR 65.59 m2
Bettenzugang
Bypass Notaufnahme
FEUERWEHR-AUFZUG
SCHACHT
Zugang Lüftung
Verteilung Rohbau
UNTERIRDISCHES BAUWERK HEBEANLAGE
AUSSENLUFT-ZUFUHR
Brandwandüberschlag
Stahlstütze GRO 100x12,5 in Trockenbauwand Durchlaufanbewehrung siehe Statik/grün
Neu Brandschutzverkleidung F90 Art der Ausführung ist noch zu klären! F90-A
Neu Brandschutzverkleidung F90 Art der Ausführung ist noch zu klären!
Neu Brandschutzverkleidung F90 Art der Ausführung ist noch zu klären! F90-A
T30-RS Schiebetür Panikbeschlag
T30-RS FSA
Neue Tür Automatik!
Bestand LH 2,95m
Bestand LH 3,00m
Bestand LH 2,79m
Bestand LH 2,70m
Bestand LH 2,66m
Bestand LH 2,88m
Bestand LH 2,73m
Bestand LH 2,46m
Bestand LH 2,70m
Bestand LH 2,73m
Bestand LH 2,74m
Bestand LH 2,70m
Bestand LH 2,73m
Bestand LH 2,73m
Bestand LH 2,73