
BEREICH DER MASSNAHME / EINGRIFFE IM BESTAND ERFORDERLICH
BEREICH DER MASSNAHME
Neu Brandschutzverkleidung F90 Art der Ausführung ist noch zu klären! F90-A
Außenkante Haus B weicht vom Bestandsplan ab! Die Maße sind entsprechend anzupassen, Die Umkleiden sind entsprechend länger!
Bettenzugang
Bypass Notaufnahme
Zugang fußläufig
Verrohrung Rohbau
1334 Flur ca. 60.67 m2
1334.1 Flur ca. 57.05 m2
1335 Telefon ca. 1.00 m2
1329 146 Lager ca. 9.71 m2
1325 152 Lager ca. 6.40 m2
1324 147 WC Pers. ca. 2.64 m2
1326 153 WC ca. 2.52 m2
1323 148 WC ca. 2.64 m2
1327 154 WC ca. 2.34 m2
1322 149 Urnen ca. 2.36 m2
1328 Putz. ca. 1.64 m2
1321 Putz. ca. 1.65 m2
1330 Flur ca. 40.12 m2
1320 156 Warten ca. 15.15 m2
1337 177a Umkleide ca. 1.61 m2
1319 157 Hämat. Diagn. ca. 13.73 m2
1318.1 158 Technik ca. 9.10 m2
1339 Umkleide ca. 1.34 m2
1318 158-1 Lager ca. 10.37 m2
1333 Flur ca. 71.33 m2
1342 169 a Durchfahrt ca. 1.43 m2
1343 169 b Umkleide ca. 1.19 m2
1344 169 c Umkleide ca. 1.19 m2
1345.1 169 d WC ca. 1.42 m2
1382.1 WC ca. 2.00 m2
1332 159 Warten ca. 64.69 m2
1331 160 Flur ca. 49.14 m2
1025 Untersuchung CA 18.49 m2
1024 Sekretariat CA 14.25 m2
1105 Flur 41.15 m2 33.65 m
1106 EI/127 OA CHIRURGIE 1 14.77 m2
1120 EI/126 LAGER-PAD. 8.63 m2
1139 EI/007 FLUR 81.54 m2
1101 Technik EI/020 13.38 m2 15.41 m
1901 Umkleide 1 CT 1 3.07 m2 8.32 m
1932 WC CT 1 1.53 m2 4.96 m
1902 Umkleide 2 CT 1 3.07 m2 9.52 m
1903.1 CT 1 - NAETOM ALPHA PEAK EI/122 33.90 m2 25.03 m
1303 Vorbereitung CT 1 8.86 m2 12.72 m
Schaltraum CT 1 20.12 m2 25.47 m
CT 2 - SOMATOM X.cite Ebenetrise aus CT 1! 33.94 m2 24.73 m
Flur Bettenwarten CT2/MRT2 10.38 m2 14.31 m
Bettenwarten CT2/MRT2 14.00 m2 15.71 m
Beilundung CT 2 9.35 m2 12.19 m
DD Technikschacht 4,685m x 2,25m
Vorbereitung CT 2 / MRT 2 13.97 m2 16.80 m
Schaltraum CT 2 13.78 m2 15.73 m
Flur CT 2 9.46 m2 14.67 m
Flur CT / MRT 14.12 m2 22.53 m
Stahlstütze GRD 100x12,5 in Trockenbauwand Durchlaufanzeige siehe Statik/grün
Flur 2 MRT 2 9.48 m2 12.80 m
WC 2.11 m2 6.21 m
Flur Vorb. 7.26 m2 12.08 m
1138 EI/015.1 ELT-AV 4.97 m2
1138.1 EI/015.2 ELT-SV 4.95 m2
ELT-AV 2.21 m2 6.14 m
ELT-SV / EDV 2.54 m2 6.64 m
1213 EI/014 KINDERWAGEN 2.86 m2
1137 EI/013 VORRAUM 18.64 m2
1217 EI/008 FLUR 78.13 m2
Warten Kinderambulanz 19.47 m2 26.69 m
1205 EI/097 WUNDVERSORGUNG 14.06 m2
1207 EI/095 ANM. 32.31 m2
1204 EI/098 GPS 16.01 m2
1219 EI/105 FLUR 63.20 m2
1208 EI/094 TERMINE 16.48 m2
1203 EI/099 UNTERS. 14.77 m2
1209 EI/093 SONO/ECHO/DOPPLER 16.35 m2
1202 EI/100 WC 1.99 m2
1201 EI/101 UNTERS. 13.65 m2
1210 EI/091 PAD. FUNKTIONSR. 15.67 m2
1211 EI/089 URO.DYN.SONO 13.73 m2
1211.1 EI/090 WC PAT. 3.32 m2
1200 EI/102 CA KINDERCHIRURGIE 20.09 m2
1212 EI/092 ENTS.
1216 EI/ FLUR 65.59 m2
MRT 2 - MAGNETOM Vida 29.11 m2 22.20 m
Flur 1 MRT 2 11.45 m2 13.65 m
Schaltraum MRT 2 17.36 m2 19.87 m
Vorbereitung MRT 1 11.62 m2 14.38 m
Schaltraum MRT 1 16.51 m2 23.33 m
Umkl. 1 MRT 1 1.67 m2 5.05 m
Umkleide 1 CT 2 2.99 m2 7.71 m
Umkleide 2 CT 2 3.01 m2 7.79 m
Umkleide 1 MRT 2 3.05 m2 7.73 m
Umkleide 2 MRT 2 3.05 m2 7.73 m
1305.3 Umkl. 1 MRT 1 EI/29.2 3.90 m2 8.46 m
1305.4 WC MRT 1 EI/29.3 3.84 m2 7.87 m
1305.2 MRT 1 EI/130 28.11 m2 23.25 m
Befundung MRT 1 u. 2 12.23 m2 14.08 m
1306 132 Funktionsdiagnostik ZDF ca. 19.52 m2
1307 133 EKG ca. 26.02 m2
1308 133a Umkleide ca. 1.59 m2
1309 134 Lulu/Ergoth ca. 24.97 m2
1309.1 134a DU/WC ca. 3.2
1310 Flur ca. 7.26 m2
1311 Flur ca. 7.26 m2
1312 Flur ca. 7.26 m2
1313 Flur ca. 7.26 m2
1314 Flur ca. 7.26 m2
1315 Flur ca. 7.26 m2
1316 Flur ca. 7.26 m2
1317 Flur ca. 7.26 m2
1318 Flur ca. 7.26 m2
1319 Flur ca. 7.26 m2
1320 Flur ca. 7.26 m2
1321 Flur ca. 7.26 m2
1322 Flur ca. 7.26 m2
1323 Flur ca. 7.26 m2
1324 Flur ca. 7.26 m2
1325 Flur ca. 7.26 m2
1326 Flur ca. 7.26 m2
1327 Flur ca. 7.26 m2
1328 Flur ca. 7.26 m2
1329 Flur ca. 7.26 m2
1330 Flur ca. 7.26 m2
1331 Flur ca. 7.26 m2
1332 Flur ca. 7.26 m2
1333 Flur ca. 7.26 m2
1334 Flur ca. 7.26 m2
1334.1 Flur ca. 7.26 m2
1335 Flur ca. 7.26 m2
1337 Flur ca. 7.26 m2
1338 Flur ca. 7.26 m2
1339 Flur ca. 7.26 m2
1342 Flur ca. 7.26 m2
1343 Flur ca. 7.26 m2
1344 Flur ca. 7.26 m2
1345.1 Flur ca. 7.26 m2
1382.1 Flur ca. 7.26 m2
1199 EI/114
1202 EI/100 WC 1.99 m2
1203 EI/099 UNTERS. 14.77 m2
1204 EI/098 GPS 16.01 m2
1205 EI/097 WUNDVERSORGUNG 14.06 m2
1207 EI/095 ANM. 32.31 m2
1208 EI/094 TERMINE 16.48 m2
1209 EI/093 SONO/ECHO/DOPPLER 16.35 m2
1210 EI/091 PAD. FUNKTIONSR. 15.67 m2
1211 EI/089 URO.DYN.SONO 13.73 m2
1211.1 EI/090 WC PAT. 3.32 m2
1212 EI/092 ENTS.
1213 EI/014 KINDERWAGEN 2.86 m2
1216 EI/ FLUR 65.59 m2
1217 EI/008 FLUR 78.13 m2
1219 EI/105 FLUR 63.20 m2
1220 EI/126 LAGER-PAD. 8.63 m2
1137 EI/013 VORRAUM 18.64 m2
1139 EI/007 FLUR 81.54 m2
1199 EI/114
1200 EI/102 CA KINDERCHIRURGIE 20.09 m2
1201 EI/101 UNTERS. 13.65 m2
1202 EI/100 WC 1.99 m2
1203 EI/099 UNTERS. 14.77 m2
1204 EI/098 GPS 16.01 m2
1205 EI/097 WUNDVERSORGUNG 14.06 m2
1207 EI/095 ANM. 32.31 m2
1208 EI/094 TERMINE 16.48 m2
1209 EI/093 SONO/ECHO/DOPPLER 16.35 m2
1210 EI/091 PAD. FUNKTIONSR. 15.67 m2
1211 EI/089 URO.DYN.SONO 13.73 m2
1211.1 EI/090 WC PAT. 3.32 m2
1212 EI/092 ENTS.
1216 EI/ FLUR 65.59 m2
1217 EI/008 FLUR 78.13 m2
1219 EI/105 FLUR 63.20 m2
1220 EI/126 LAGER-PAD. 8.63 m2
1137 EI/013 VORRAUM 18.64 m2
1139 EI/007 FLUR 81.54 m2
Temporäres Podest für Einbringung MRT
Temporäres Podest für Einbringung MRT 2
Wandaufbau Einbringöffnung UA Profil, verkürzte Ständerabstände 33,5cm Dreifromrese innen, doppelt beplankt Außen Feuerschutzplatte
bodengleit, 12cm Fußbodenaufbau Einbringöffnung MRT 2 mind. 2,40m x 2,40m b=h (2,00m x 2,40m ohne Lage)
UNTERIRDISCHES BAUWERK HEBEANLAGE
Rotbauöffnung ohne Dämmung
Rotbauöffnung
Brandwandüberschlag
AUSSENLUFT-ZUFUHR
Querschnittsverlauf und -ausgang baulseitig bestimmen
3 Kernbohrungen Ø 150 mm vorsehen (HF-Durchführung)
Lage Gerät ist örtlich zu prüfen
Vorwand gemäß Plan Siemens Bestand
Umkl. Sb.-Öffnung rechtes MRI
Deckenversprung für Querschnitt Bestand
Magnet Stop 1800 UFFB
Abschluss 1800 UFFB
Kernbohrung Ø 150 - 200
Durchgangsbreiten = höhen -> Abstimmung Siemens
Bewegungsfreiheiten Steuerungsgerät ? -> Abstimmung / Vorgaben Nutzer
Brandschutz-verglasung Fenster nicht öffenbar
Verbindung Cluster bestehend F90
Brandwand F90 A
Automatiktür
Stütze F90 Verkleidung
Schacht
Feuerwehr-Aufzug
Bestand LH 3,00m
Bestand LH 2,73m
Bestand LH 2,74m
Bestand LH 2,78m
Bestand LH 2,88m
Bestand LH 2,99m
Bestand LH 2,46m
Bestand LH 2,95m
Bestand LH 2,27m
Bestand LH 2,64m
Bestand LH 2,66m
Bestand LH 2,73m
Bestand LH 2,70m
Bestand LH 2,69m
Bestand LH 2,74m
Bestand LH 2,73m
Bestand LH 2,73m
Bestand LH 2,73