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Anbau MRT/CT Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH
VO: VOB/A Vergabeart: Ex post Veröffentlichung
Bekanntmachung
 
Angaben zum Auftraggeber
Bezeichnung Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH
Kontaktstelle hs Gesellschaft für Projektsteuerung und Baumanagement mbH, Kurt-Schumacher-Str.

41A, 55124 Mainz
Zu Händen Steffen Hesse
Postanschrift Feldstraße 16
Ort 54290 Trier
Telefon 061314819600
E-Mail info@hs-psbm.de
URL www.neuekommunalbau.de

 
Art und Umfang der Leistung
Umbau Lüftungsanlage CT-Raum:
Außerbetriebsetzung Kompaktlüftungsgerät (Exhausto), Demontage von ca 20 m² Luftkanalteilen und ca 10 mtr Wickelfalzrohr,
Montage von 15 m² und 15 mtr Wickelfalzrohr einschl Formteilen als provisorische Lösung,
Herstellung einer Fassadenöffnung und Montage eines Wetterschutzgitter, Neuinbetriebnahme des Lüftungsgerätes
 
Umbau Überdrucklüftungsanlage Feuerwahraufzug:
Außerbetriebsetzung Überdruckanlage, Demontage von ca 20 m² Kalziumsilikatplatten, Demontage von 20 m² Luftkanal und
 Formstücke,
Demontage eines Wetterschutzgitter ca 2000x800 mm, Neumontage von ca 20 m² Luftkanal und Formstücke, Herstellung einer
 L90-Bekleidung 3 seitig eines Luftkanal,
Herstellung einer Fassadenöffnung und Montage eines Wetterschutzgitter ca. 950 x 2000 mm

Haupterfüllungsort
Bezeichnung Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH
Postanschrift Feldstraße 16
Ort 54290 Trier
Ausführungsfristen
Zeitraum der Leistungserbringung

Mit der Ausführung ist innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung

durch den Auftraggeber zu beginnen.

Die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis zum 22.06.2026 zugehen. Ihre

Auskunftsrecht gemäß § 5 Absatz 2 Satz 1 VOB/B bleibt hiervon unberührt.

Die Leistung ist in der 35. KW 2026 spätestens am letzten Werktag dieser KW zu

vollenden.

 
Auftragsvergabe

Wirtschaftsteilnehmer
Bezeichnung Diehl gmbH
Ort 55774 Baumholder

 
Verfahrensart
Verfahrensart Beschränkte Ausschreibung

 
Zusätzliche Angaben
Die längere Bindefrist, abweichend zu § 10, Abs. 4 VOB/A ist aufgrund der erforderlichen Genehmigungen durch die Gremien des

Bauherrn erforderlich.
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