
0231.00_470_VE14_Gebäudeentwässerung Vorbereitende Maßnahmen Haus N:
Anbau MRT/CT Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH
VO: VOB/A Vergabeart: Ex post Veröffentlichung
Bekanntmachung
 
Angaben zum Auftraggeber
Bezeichnung Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH
Kontaktstelle hs Gesellschaft für Projektsteuerung und Baumanagement mbH, Kurt-Schumacher-Str.

41A, 55124 Mainz
Zu Händen Steffen Hesse
Postanschrift Feldstraße 16
Ort 54290 Trier
Telefon 061314819600
E-Mail info@hs-psbm.de
URL www.neuekommunalbau.de

 
Art und Umfang der Leistung
Demontage von Abwasserleitungen und Regenwasserleitungen im Bestand ca. 20 mtr NW 100-150 einschl. Formteilen,
Neumontage von Abwasser- und Regenwasserleitungen ca. 40 mtr. NW 100-150 einschließl Form- und Verbindungstücke
Trennung von Regenwasserleitung und Abwasserleitung an Grundleitungen außerhalb des Gebäudes in freigelegter Baugrube
 sowie an Bestandsleitungen innerhalb des Gebäudes.
Anschlußarbeiten an bestehender Regenwasserleitung und Abwasserleitung innerhalb des Gebäudes, und Anschlüsse an neuer
 Grundleitung außerhalb des Gebäudes,
Herstellung von 2 Außenwanddurchbrüchen (Stahlbetonwand)
Alle Arbeiten an in Betrieb befindlichen Leitungen, die Arbeitsstelle befindet sich innerhalb einer in Betrieb befindlichen Cafeteria,
 der Cafeteriabetrieb darf nur bedingt beeinträchtigt werden,
Arbeiten werden teilweise in den Abendstunden nach Schließung der Cafeteria ausgeführt.

Haupterfüllungsort
Bezeichnung Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH
Postanschrift Feldstraße 16
Ort 54290 Trier
Ausführungsfristen
Zeitraum der Leistungserbringung

Mit der Ausführung ist innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung

durch den Auftraggeber zu beginnen.

Die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis zum 22.06.2026 zugehen. Ihre

Auskunftsrecht gemäß § 5 Absatz 2 Satz 1 VOB/B bleibt hiervon unberührt.

Die Leistung ist in der 35. KW 2026 spätestens am letzten Werktag dieser KW zu

vollenden.

 
Auftragsvergabe

Wirtschaftsteilnehmer
Bezeichnung Diehl GmbH
Ort 55774 Baumholder

 
Verfahrensart
Verfahrensart Beschränkte Ausschreibung

 
Zusätzliche Angaben
Die längere Bindefrist, abweichend zu § 10, Abs. 4 VOB/A ist aufgrund der erforderlichen Genehmigungen durch die Gremien des

Bauherrn erforderlich.
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