a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)

Name	Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH
Straße	Feldstraße 16
Plz, Ort	54290, Trier
Telefon	061314819600
Fax	
E-Mail	info@hs-psbm.de
Internet	www.neuekommunalbau.de
Kontaktstelle	hs Gesellschaft für Projektsteuerung und Baumanagement mbH, Kurt-Schumacher-Str. 41A, 55124 Mainz
Zu Händen von	Steffen Hesse
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer	

b) Vergabeverfahren **Öffentliche Ausschreibung, VOB/A**

Vergabenummer 0231.00_470_VE25_Medizinische Gasversorgung

c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen

- ohne elektronische Signatur (Textform)

d) Art des Auftrags

- ☒ Ausführung von Bauleistungen
- ☐ Planung und Ausführung von Bauleistungen
- ☐ Bauleistungen durch Dritte (Mietkauf, Investor, Leasing, Konzession)

e) Ort der Ausführung

Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH, Feldstraße 16, 54290 Trier

f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt in Lose

Neuerrichtung einer kompletten raumlufttechnischen Anlage für die Versorgung medizinischer Bereiche Radiologie mit 2 CT und 2 MRT Geräten sowie Schalträumen und Sozialräumen
200 mtr Kupferrohr für med. Gase bis DN 50 + Formstücke
1 St BKE 3-fach
8 St geräteeinbaudosen
10 St Kugelhähne bis DN 50
24 St Gasentnahmestellen

g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden

Zweck der baulichen Anlage

Zweck des Auftrags

h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang siehe Buchstabe f)

- ☒ nein
- ☐ ja, Angebote sind möglich
  - ☐ nur für ein Los
  - ☐ für ein oder mehrere Lose
  - ☐ nur für alle Lose (alle Lose müssen angeboten werden)

i) Ausführungsfristen

- ☐ Beginn der Ausführung
- ☒ Fertigstellung oder Dauer der Leistungen 22 Monate

Bestimmungen über die Ausführungsfrist

Mit der Ausführung ist innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber zu beginnen.
Die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis März 2027 zugehen. Ihre Auskunftsrecht gemäß § 5 Absatz 2 Satz 1 VOB/B bleibt hiervon unberührt.
Die Ausführung erfolgt in mehreren Abschnitten.

Die Leistung ist im Januar 2029 zu vollenden.

j) Nebenangebote

☐ zugelassen
☐ nur in Verbindung mit einem Hauptangebot
☒ nicht zugelassen

k) mehrere Hauptangebote

☐ zugelassen
☒ nicht zugelassen

l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen

Vergabeunterlagen

☒ werden elektronisch zur Verfügung gestellt unter: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y54MTXR/documents

☐ können angefordert werden unter:

☐ Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen

☐ Abgabe Verschwiegenheitserklärung

☐ andere Maßnahmen:

Der Zugang wird gewährt, sobald die Erfüllung der Maßnahmen belegt ist

Nachforderung

Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit Angebotsabgabe gefordert war, werden

☒ nachgefordert
☐ teilweise nachgefordert, und zwar folgende Unterlagen:
☐ nicht nachgefordert

o) Ablauf der Angebotsfrist **am** 24.11.2026 **um** 10:00 **Uhr**

Ablauf der Bindefrist **am** 23.01.2027

p) Adresse für elektronische Angebote https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y54MTXR

Anschrift für schriftliche Angebote

q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen: DE

r) Zuschlagskriterien

☐ siehe Vergabeunterlagen
☒ nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung:

Kriterium	Gewichtung
Niedrigster Preis	

s) Eröffnungstermin

Ort

Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen

t) geforderte Sicherheiten

Gemäß Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB/A)

u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind

Gemäß Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB/A)

v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften

w) Beurteilung der Eignung

Nachweis über die Fachkenntnisse Installationen med. Gasversorgungsanlagen im besonderen Umfeld Krankenhaus

x) Nachprüfung behaupteter Verstöße

Nachprüfungsstelle (§21 VOB/A)

Name	Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit RLP
Straße	Mittlere Bleiche 61
Plz, Ort	55116, Mainz
Telefon	06131 16-0
Fax	
E-Mail	poststelle@mwg.rlp.de
Internet	

Sonstiges

Die längere Bindefrist, abweichend zu § 10, Abs. 4 VOB/A ist aufgrund der erforderlichen Genehmigungen durch die Gremien des Bauherrn erforderlich.

Bekanntmachungs-ID: CXP4Y54MTXR