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KiTa Zweckverband VG Kirchberg
Marktplatz 5, 55481 Kirchberg

AuBenanlagen zum Neubau des katholischen
Kindergartens in der Stadt Kirchberg

ENTWURF

1. Ausfertigung

55481 Kirchberg, Simmerner Stralle 18, Tel. 06763 / 4033 u. 4034, Fax 4039, E-Mail info@jakoby-schreiner.de



JAKOBY + SCHREINER J. 1

INGENIEURBURO FUR BAUWESEN O BERATENDE INGENIEURE g

ANLAGENVERZEICHNIS

1. Erlauterungsbericht
2. Kostenberechnung

3. Planunterlagen

55481 Kirchberg, Simmerner Stralle 18, Tel. 06763 / 4033 u. 4034, Fax 4039, E-Mail info@jakoby-schreiner.de

Seite 1



JAKOBY + SCHREINER J. 1

INGENIEURBURO FUR BAUWESEN O BERATENDE INGENIEURE g

1. ERLAUTERUNGSBERICHT
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INGENIEURBURO FUR BAUWESEN O BERATENDE INGENIEURE g

Allgemeine Hinweise

In der Stadt Kirchberg entsteht der Neubau des katholischen Kindergartens in direkter
Nachbarschaft zur KiTa Gansacker. Diese Entwurfsplanung umfasst die Planung und Er-
stellung eines gesamten Hohenmodells fur den Bereich des Kindergartens. Des Weitern
werden die AuRenanlagen im nérdlichen Bereich bestehend aus Parkplatzanlage, barrie-
refreier Zuwegung und Abfalllagerplatz sowie der Plaung der Ver- und Entsorungsleitun-
gen im Bereich der ErschlieBungsstralie geplant.

Ortliche Begebenheiten

Der Baufeldbereich stellt sich als in sudlicher Richtung geneigte Wiesenflache am sudli-
chen Rand der Stadt Kirchberg dar. Im Baufeld lagern noch restliche Bodenmasen aus
der vorangegangenen BaumalRnahme der KiTa Gansacker.

Planungsgrundlagen

Planunterlagen
Digitale Katasterunterlagen

Bodengutachten:
Ein Bodengutachten wird durch das Buro IG Hans liegt vor.

Geplante BaumaRnahmen

Vorbereitende Mallnahmen:

- Neubau des Parkplatzbereiches anschlieRend an die neu geplante ErschlieRungsstra-
Re, Einstufung in die Belastungsklasse 0,3, Herstellung auf Niveau Erdplanum mit Ab-
deckung mit Frostschutz d = 0,40 m

- Errichtung einer barrierefreien fullaufigen Zuwegung zum Kindergarten, Herstellung
Erdplamum mit Frostschutz d = 0,40 m als Zufahrt zur Bodenplatte Kindergarten

- Errichtung eines Abfalllagers an der Erschlielfungsstrale, Herstellung auf Niveau Erd-
planum mit Abdeckung aus Frostschutz d = 0,40 m

- Gelanderegulierung/Vorbereitung des Grundstickes zum Rohbau des Kindergartens,
Einfassung mit Stutzwinkeln und Frostschutzschicht im Bereich Bodenplatte und
Terasse Kindergarten.

- Herstellung der Hausanschlussleitungen Schmutzwasser, Regenwasser und Wasser-
versorgung sowie Leerrohren fur Elektro, Telekommunikation und Schmutzwasser-
druckleitung. Teilweise im Ausbaubereich der ErschlieRungsstalle

Fertigstellung der Au3enanlagen:

- Neubau des Parkplatzbereiches anschlielRend an die neu geplante ErschlieRungsstra-
Re, Einstufung in die Belastungsklasse 0,3, Fertigstellung der BaumalRnahme

- Errichtung einer barrierefreien fuRlaufigen Zuwegung zum Kindergarten, Fertigstellung
der BaumalRnahme

- Errichtung eines Abfalllagers an der Erschlielungsstral’e, Fertigstellung der Bau-
maflme

55481 Kirchberg, Simmerner Stralle 18, Tel. 06763 / 4033 u. 4034, Fax 4039, E-Mail info@jakoby-schreiner.de
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Schadstoffbelastung nach Baugrundqutachten |G Hans, Alsenz

- Bodenbelastung geogen durch Nickel, Boden Materialklasse BM-0* AVV 17 05 04

e Kostenberechnung Baukosten

Die geschatzten Baukosten betragen laut beiliegender Kostensberechnung:

602.000,00 € Brutto

zuzuglich Baunebenkosten und Planung und Bauleitung
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2. KOSTENBERECHNUNG
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Projekt:
LV:

Angebot:

INGENIEURBURO FUR BAUWESEN O BERATENDE INGENIEURE @
K14 Kirchberg Aufienanlagen, Ver- Entsorgung und Parkplatzbau Kindergarten
ES-200 Auflenanlage Kindergarten Datum: 30.07.2025
KALKULATION Seite: -1-

KOSTENBERECHNUNG

Projekt: K14 Kirchberg AuBenanlagen, Ver- Entsorgung
und Parkplatzbau Kindergarten

LV: AuBenanlage Kindergarten
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INGENIEURBURO FUR BAUWESEN O BERATENDE INGENIEURE @
Projekt: K14 Kirchberg Aufienanlagen, Ver- Entsorgung und Parkplatzbau Kindergarten
LV: ES-200 Auflenanlage Kindergarten Datum: 30.07.2025
Angebot: KALKULATION Seite: -2-
Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB
Leistungsverzeichnis AuBenanlage Kindergarten
01 Los GELANDEREGULIERUNG ZUM
NEUBAU KiTa KAPPEL
01.01 BAUSTELLENEINRICHTUNG
01.01.0001 Baustelleneinrichtung
1,000 ps 4.000,00 € 4.000,00 €
01.01.0002 Baustelle raumen
1,000 ps 500,00 € 500,00 €
01.01.0003 Vermessungsarbeiten
1,000 ps 1.200,00 € 1.200,00 €
01.01.0004 Bautagebuch
1,000 ps 150,00 € 150,00 €
01.01.0005 Fotodokumentation
1,000 ps 300,00 € 300,00 €
01.01.0006 Bestandsplane
1,000 ps 750,00 € 750,00 €
01.01.0007 Bauzidune als Stahl-Maschen-Zaun errichten
1,000 ps 250,00 € 250,00 €
01.01 Summe BAUSTELLENEINRICHTUNG 7.150,00 €
01.02 OBERBODENARBEITEN
01.02.0001 Oberboden abtragen
1.800,000 m2 2,00 € 3.600,00 €
01.02.0002 Boschungsprofilierung 1:1,5/1:2
855,000 m2 3,00 € 2.565,00 €
01.02 Summe OBERBODENARBEITEN 6.165,00 €

Seite 7



JAKOBY + SCHREINER J, ]

INGENIEURBURO FUR BAUWESEN O BERATENDE INGENIEURE @
Projekt: K14 Kirchberg Aufienanlagen, Ver- Entsorgung und Parkplatzbau Kindergarten
LV: ES-200 Auflenanlage Kindergarten 30.07.2025
Angebot: KALKULATION -3-
Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB
01.03 ERDBAUARBEITEN
01.03.0001 Grenzsteine sichern
5,000 St 7,50 € 37,50 €
01.03.0002 Grenzsteine suchen und freilegen
5,000 St 10,50 € 52,50 €
01.03.0003 Suchgraben herstellen t=0-0,90 m
5,000 m 25,00 € 125,00 €
01.03.0004 Suchgraben herstellen t=0-1,70 m
5,000 m 55,00 € 275,00 €
01.03.0005 Boden I6sen, abfahren (Homogenbereich 3)
30,000 m3 35,00 € 1.050,00 €
01.03.0006 Boden I6sen und auf Zwischenlager abfahren (Homogenbereich 3)
1.160,000 m3 10,00 € 11.600,00 €
01.03.0007 Boden laden und antragen
1.160,000 m3 15,00 € 17.400,00 €
01.03.0008 Vorplanum zur Bodenverbesserung, -stabilisierung
2.400,000 m2 1,25 € 3.000,00 €
01.03.0009 Bindemittel fiir Bodenverbesserung, -stabilisierung
130,000 to 95,00 € 12.350,00 €
01.03.0010 Bindemittel 3-6 % aufnehmen, transp. und aufstreuen
110,000 to 8,00 € 880,00 €
01.03.0011 Bindemittel in Boden einfrasen, einmischen und verdichten
1.860,000 m3 7,00 € 13.020,00 €
01.03.0012 Wassern des verbesserten Bodens vor Verfestigung
2.400,000 m2 0,25 € 600,00 €
01.03.0013 Wasser liefern
100,000 m3 3,50 € 350,00 €
01.03.0014 Feinplanum herstellen
2.400,000 m2 2,00 € 4.800,00 €
01.03.0015 Frostsicheres Material
830,000 m3 48,00 € 39.840,00 €
01.03.0016 Wirtschaftsweg wiederherstellen Filter 0/32
120,000 t 35,00 € 4.200,00 €
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INGENIEURBURO FUR BAUWESEN O BERATENDE INGENIEURE @
Projekt: K14 Kirchberg Aufienanlagen, Ver- Entsorgung und Parkplatzbau Kindergarten
LV: ES-200 Auflenanlage Kindergarten Datum: 30.07.2025
Angebot: KALKULATION Seite: -4 -
Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB
01.03 Summe ERDBAUARBEITEN 109.580,00 €
01.04 GRUNDSTUCKSENTWASSERUNG
Erdarbeiten
01.04.0001 Aushub 0-3,00m / Rohrgraben + Schachte (Wiedereinbau)
120,000 m3 22,00 € 2.640,00 €
01.04.0002 Aushub 0-3,00m / Rohrgraben + Schiachte (Abfuhr)
40,000 m3 50,00 € 2.000,00 €
01.04.0003 Verfiillboden der Kanalgraben aufbereiten
120,000 m3 15,00 € 1.800,00 €
01.04.0004 Bindemittel fiir Bodenverbesserung , -stabilisierung
10,000 t 95,00 € 950,00 €
01.04.0005 Verbau der Grabenwénde
200,000 m2 1,00 € 200,00 €
01.04.0006 PE- Sickerleitung DN 100
40,000 m 15,00 € 600,00 €
01.04.0007 AnschluB Sickerleitung DN 100 an RW-Kanal
1,000 St 125,00 € 125,00 €
01.04.0008 Drainagefilter 8/32
5,000 m3 55,00 € 275,00 €
Rohrleitungen
01.04.0009 RW-HausanschluBleitungen DN 160 PP
10,000 m 190,00 € 1.900,00 €
01.04.0010 RW-HausanschluBleitungen DN 200 PP
65,000 m 220,00 € 14.300,00 €
01.04.0011 Verschlusskappen DN 200 fiir HA-Leitungen
1,000 St 15,00 € 15,00 €
01.04.0012 Verschlusskappen DN 160 fiir HA-Leitungen
2,000 St 15,00 € 30,00 €
01.04.0013 Sicherungspfihle, Kantholz 12/12

3,000 St 38,00 € 114,00 €
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INGENIEURBURO FUR BAUWESEN 0O BERATENDE INGENIEURE @
Projekt: K14 Kirchberg Aufienanlagen, Ver- Entsorgung und Parkplatzbau Kindergarten
LV: ES-200 Auflenanlage Kindergarten Datum: 30.07.2025
Angebot: KALKULATION Seite: -5-
Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB
Schachtbauwerke
01.04.0014 Unterteile D=1000, Betongerinne, mit Anschluss bis DN 200
3,000 St 1.500,00 € 4.500,00 €
01.04.0015 Zusatzliche Anschliisse DN 200
0,000 St 175,00 € 0,00 €
01.04.0016 Zusatzliche Anschliisse DN 150
3,000 St 150,00 € 450,00 €
01.04.0017 Betonschachtringe D=1000
3,060 m 600,00 € 1.836,00 €
01.04.0018 Schachthals D=1000/625mm
3,000 St 525,00 € 1.575,00 €
01.04.0019 Auflageringe, (AR-V) verschiebes.
5,000 St 30,00 € 150,00 €
01.04.0020 Auflageringe, (ARmMG) verschiebes.
3,000 St 50,00 € 150,00 €
01.04.0021 Schachtabdeckung Klasse D400
3,000 St 410,00 € 1.230,00 €
01.04 Summe GRUNDSTUCKSENTWASSERUNG 34.840,00 €
01.05 STUTZMAUER
01.05.0001 Streifen- und Einzelfundamentaushub
80,000 m3 55,00 € 4.400,00 €
01.05.0002 Grundmauerschutzbahnen
360,000 m2 6,50 € 2.340,00 €
01.05.0003 Stahlbeton-Stiitzwinkel, Bauhohe 55 cm, Breite 100 cm
8,000 St 300,00 € 2.400,00 €
01.05.0004 Stahlbeton-Stiitzwinkel, Bauhdohe 80 cm, Breite 100 cm
9,000 St 360,00 € 3.240,00 €
01.05.0005 Stahlbeton-Stiitzwinkel, Bauhohe 105 cm, Breite 100 cm
10,000 St 425,00 € 4.250,00 €
01.05.0006 Stahlbeton-Stiitzwinkel, Bauhohe 130 cm, Breite 100 cm

17,000 St 480,00 € 8.160,00 €
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INGENIEURBURO FUR BAUWESEN 0O BERATENDE INGENIEURE @
Projekt: K14 Kirchberg Aufienanlagen, Ver- Entsorgung und Parkplatzbau Kindergarten
LV: ES-200 Auflenanlage Kindergarten Datum: 30.07.2025
Angebot: KALKULATION Seite: -6 -
Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB
01.05.0007 Stahlbeton-Stiitzwinkel, Bauhohe 155 cm, Breite 100 cm
18,000 St 550,00 € 9.900,00 €
01.05.0008 Stahlbeton-Stiitzwinkel, Bauhohe 180 cm, Breite 100 cm
9,000 St 620,00 € 5.580,00 €
01.05.0009 Stahlbeton-Stiitzwinkel, Bauhohe 205 cm, Breite 100 cm
23,000 St 680,00 € 15.640,00 €
01.05.0010 Stahlbeton-Stiitzwinkel, Bauhohe 230 cm, Breite 100 cm
14,000 St 790,00 € 11.060,00 €
01.05.0011 Stahlbeton-Stiitzwinkel, 2-teilige AuBRenecke 90°, Bauhdhe 230 cm,
Breite 2 x 100 cm
1,000 St 1.500,00 € 1.500,00 €
01.05.0012 Stahlbeton-Stiitzwinkel, Bauhohe 255 cm, Breite 100 cm
7,000 St 920,00 € 6.440,00 €
01.05.0013 Stahlbeton-Stiitzwinkel, Bauhohe 280 cm, Breite 100 cm
2,000 St 990,00 € 1.980,00 €
01.05.0014 Frostsicheres Material
40,000 m3 75,00 € 3.000,00 €
01.05.0015 Beton C25/30
30,000 m3 175,00 € 5.250,00 €
01.05.0016 Baustahl 500 S (A)
300,000 kg 4,00 € 1.200,00 €
01.05.0017 PE- Sickerleitung DN 100
125,000 m 15,00 € 1.875,00 €
01.05.0018 AnschluB Sickerleitung DN 100 an RW-Kanal
2,000 St 125,00 € 250,00 €
01.05.0019 Drainagefilter 8/32
15,000 m3 55,00 € 825,00 €
01.05 Summe STUTZMAUER 89.290,00 €
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INGENIEURBURO FUR BAUWESEN O BERATENDE INGENIEURE @
Projekt: K14 Kirchberg Aufienanlagen, Ver- Entsorgung und Parkplatzbau Kindergarten
LV: ES-200 Auflenanlage Kindergarten Datum: 30.07.2025
Angebot: KALKULATION Seite: -7-
Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB
01.06 SONSTIGE ARBEITEN
01.06.0001 Facharbeiter
5,000 h 55,00 € 275,00 €
01.06.0002 Bauhelfer
5,000 h 48,00 € 240,00 €
01.06.0003 Kompressor mit Abbruchhammer und Bedienung
3,000 h 65,00 € 195,00 €
01.06.0004 Plattenrittler (AT 2000)
3,000 h 45,00 € 135,00 €
01.06.0005 LKW (Allrad Kipper 3-Achser)
5,000 h 75,00 € 375,00 €
01.06.0006 Bagger 0,4 - 1,0 com mit Fahrer
5,000 h 105,00 € 525,00 €
01.06.0007 Mehrzweckgerit einschlieBlich Bedienung
5,000 h 55,00 € 275,00 €
01.06 Summe SONSTIGE ARBEITEN 2.020,00 €
01 Los-Nettosumme GELANDEREGULIERUNG
ZUM NEUBAU KiTa KAPPEL 249.045,00 €
19 % Umsatzsteuer 47.318,55 €
Los-Bruttosumme 296.363,55 €
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INGENIEURBURO FUR BAUWESEN O BERATENDE INGENIEURE @
Projekt: K14 Kirchberg Aufienanlagen, Ver- Entsorgung und Parkplatzbau Kindergarten
LV: ES-200 Auflenanlage Kindergarten Datum: 30.07.2025
Angebot: KALKULATION -8-
Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB
02 Los STRASSENBAU - PARKPLATZ/ZUGANG KITA -
OBERFLACHE
02.01 BAUSTELLENEINRICHTUNG
02.01.0001 Baustelleneinrichtung
1,000 ps 10.000,00 € 10.000,00 €
02.01.0002 Baustelle raumen
1,000 ps 1.000,00 € 1.000,00 €
02.01.0003 Vermessungsarbeiten
1,000 ps 1.200,00 € 1.200,00 €
02.01.0004 Verkehrsregelung
1,000 ps 500,00 € 500,00 €
02.01.0005 Bautagebuch
1,000 ps 150,00 € 150,00 €
02.01.0006 Fotodokumentation
1,000 ps 250,00 € 250,00 €
02.01.0007 Bestandsplane
1,000 ps 1.200,00 € 1.200,00 €
02.01.0008 Bauzidune als Stahl-Maschen-Zaun errichten
1,000 ps 200,00 € 200,00 €
02.01 Summe BAUSTELLENEINRICHTUNG 14.500,00 €
02.02 ERD- UND AUFBRUCHARBEITEN
02.02.0001 Suchgraben herstellen t=0-0,90 m
10,000 m 8,50 € 85,00 €
02.02.0002 Suchgraben herstellen t=0-1,70 m
10,000 m 22,00 € 220,00 €
02.02.0003 Gesiebten Oberboden liefern und einbauen
70,000 m3 65,00 € 4.550,00 €
02.02.0004 Oberboden einsaen
270,000 m2 1,50 € 405,00 €
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INGENIEURBURO FUR BAUWESEN O BERATENDE INGENIEURE @
Projekt: K14 Kirchberg Aufienanlagen, Ver- Entsorgung und Parkplatzbau Kindergarten
LV: ES-200 Auflenanlage Kindergarten Datum: 30.07.2025
Angebot: KALKULATION Seite: -9-
Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB
02.02.0005 Schwarzdeckenanschnitt d=22cm
15,000 m 12,50 € 187,50 €
02.02.0006 bei Mehrstarke pro cm
15,000 m 0,40 € 6,00 €
02.02.0007 OrtsstraBen und Hofflache aufbrechen
5,000 m3 85,00 € 425,00 €
02.02.0008 Gehwegoberflichen und Pflasterbefestigung aufbrechen
10,000 m2 6,00 € 60,00 €
02.02.0009 Boschungsprofilierung 1:1,5/1:2
120,000 m2 8,00 € 960,00 €
02.02.0010 Boden "Homogenbereich 1" I6sen, abfahren
110,000 m3 16,50 € 1.815,00 €
02.02.0011 Boden "Homogenbereich 2 und 3" I6sen, abfahren
60,000 m3 29,50 € 1.770,00 €
02.02.0012 Versorgungs-bzw. Energiekabel sichern
100,000 m 11,50 € 1.150,00 €
02.02.0013 Kabel wie vor, bei nichtausreichender Tiefe
70,000 m 12,50 € 875,00 €
02.02.0014 Feinplanum herstellen
700,000 m2 2,00 € 1.400,00 €
02.02.0015 Frostsicheres Material
140,000 m3 39,00 € 5.460,00 €
02.02.0016 Schottertragschicht
50,000 m3 63,00 € 3.150,00 €
02.02.0017 Erschwernis fiir Gebaude, Mauern, Zaune, Hecken
70,000 m 7,00 € 490,00 €
02.02.0018 Lastplattendruckversuch gemaR DIN 18134
5,000 St 150,00 € 750,00 €
02.02.0019 Verdichtungsprifung
1,000 St 160,00 € 160,00 €
02.02.0020 Proctorversuche
1,000 St 300,00 € 300,00 €
02.02 Summe ERD- UND AUFBRUCHARBEITEN 24.218,50 €
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INGENIEURBURO FUR BAUWESEN O BERATENDE INGENIEURE @
Projekt: K14 Kirchberg Aufienanlagen, Ver- Entsorgung und Parkplatzbau Kindergarten
LV: ES-200 Auflenanlage Kindergarten Datum: 30.07.2025
Angebot: KALKULATION Seite: -10-
Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB
02.03 STRASSENENTWASSERUNG U. DRAINAGE
02.03.0001 DN 200 PP-KG-2000 StraBenentw. 0- 3,00 m
10,000 m 220,00 € 2.200,00 €
02.03.0002 DN 150 PP-KG-2000 StraBenentw. 0- 3,00 m
90,000 m 194,00 € 17.460,00 €
02.03.0003 Abzweige fiir PP-KG-2000 DN200/150
1,000 St 75,00 € 75,00 €
02.03.0004 Abzweige fiir PP-KG-2000 DN150/150
6,000 St 50,00 € 300,00 €
02.03.0005 AnschluB an vorh. Entwasserungsleitung DN 200
1,000 St 250,00 € 250,00 €
02.03.0006 StraRenablaufe 305/500 (komplett) Pultform
4,000 St 750,00 € 3.000,00 €
02.03.0007 Entwéasserungsrinne NW 150
4,000 St 350,00 € 1.400,00 €
02.03.0008 Entwéasserungsrinne NW 150
3,000 St 200,00 € 600,00 €
02.03.0009 Einlaufkasten fiir Entwadsserungsrinne
4,000 St 450,00 € 1.800,00 €
02.03.0010 PE- Sickerleitung DN 100
40,000 m 15,00 € 600,00 €
02.03.0011 AnschluB Sickerleitung DN 100 an RW-Kanal
1,000 St 125,00 € 125,00 €
02.03.0012 Drainagefilter 8/32
5,000 m3 55,00 € 275,00 €
02.03 Summe STRASSENENTWASSERUNG U. DRAINAGE 28.085,00 €

Seite 15



JAKOBY + SCHREINER J, ]

INGENIEURBURO FUR BAUWESEN O BERATENDE INGENIEURE @
Projekt: K14 Kirchberg Aufienanlagen, Ver- Entsorgung und Parkplatzbau Kindergarten
LV: ES-200 Auflenanlage Kindergarten Datum: 30.07.2025
Angebot: KALKULATION Seite: -11-
Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB
02.04 UNTERBAU- U. DECKENARBEITEN
02.04.0001 AnschluB der Asphaltdecke als Fuge
105,000 m 8,00 € 840,00 €
02.04.0002 Tragschicht herstellen (AC 32 TN), Handeinbau
5,000t 85,00 € 425,00 €
02.04.0003 Tragschicht AC 32 TN herstellen, d=10cm
240,000 m2 27,00 € 6.480,00 €
02.04.0004 Tragschicht reinigen
240,000 m2 1,00 € 240,00 €
02.04.0005 Deckschicht herstellen (AC 8 DN mit Aufhellung), Handeinbau
2,000t 120,00 € 240,00 €
02.04.0006 Deckschicht herstellen, (AC 8 DN mit Aufhellung)
240,000 m2 15,50 € 3.720,00 €
02.04.0007 Abstreumaterial liefern und aufbringen
240,000 m2 0,85 € 204,00 €
02.04 Summe UNTERBAU- U. DECKENARBEITEN 12.149,00 €
02.05 PFLASTERARBEITEN
02.05.0001 Schrages Schneiden (NaBschnitt) und Zuarbeiten
160,000 m 13,00 € 2.080,00 €
02.05.0002 Betonsteinpflaster, Farbe: anthrazith
175,000 m2 52,00 € 9.100,00 €
02.05.0003 Betonsteinpflaster, Farbe: grau-nuanciert
135,000 m2 52,00 € 7.020,00 €
02.05.0004 Pflasterlogo, Typ: Behindertenparkplatz
1,000 St 400,00 € 400,00 €
02.05.0005 Stellplatzmarkierung in Betonsteinpflaster 16/24/10, Farbe: granit
(weiB) mit Naturkornvorsatz
60,000 m 35,00 € 2.100,00 €
02.05.0006 Zwickel aus Natursteinpflaster (Mosaik-Basalt)

5,000 m2 200,00 € 1.000,00 €
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INGENIEURBURO FUR BAUWESEN O BERATENDE INGENIEURE @
Projekt: K14 Kirchberg Aufienanlagen, Ver- Entsorgung und Parkplatzbau Kindergarten
LV: ES-200 Auflenanlage Kindergarten Datum: 30.07.2025
Angebot: KALKULATION Seite: -12 -
Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB
02.05 Summe PFLASTERARBEITEN 21.700,00 €
02.06 RANDEINFASSUNGEN UND RINNE
02.06.0001 Randeinfassungen aus Tiefbord 8/25
100,000 m 50,00 € 5.000,00 €
02.06.0002 Randeinf. aus Tiefbord in Bogen
5,000 m 9,00 € 45,00 €
02.06.0003 Randeinfassungen aus Rundbordsteinen 18/22
90,000 m 56,00 € 5.040,00 €
02.06.0004 Randeinf. aus Rundbord in Bégen
30,000 m 13,00 € 390,00 €
02.06.0005 Randeinf. aus Rundbord, Formstein "Aussenecke"
4,000 St 50,47 € 201,88 €
02.06.0006 Randeinfassungen aus Hochbord 18/30 herstellen
5,000 m 58,00 € 290,00 €
02.06.0007 Absenker zum vorgenanntem Hochbord
1,000 St 45,00 € 45,00 €
02.06.0008 Gehrungsschnitte Bordsteine
40,000 St 15,00 € 600,00 €
02.06.0009 Angleichung der Bordsteine und Rinne
10,000 St 28,00 € 280,00 €
02.06.0010 Strassenentwisserungsrinne Pultrinne B=32cm
70,000 m 75,00 € 5.250,00 €
02.06 Summe RANDEINFASSUNGEN UND RINNE 17.141,88 €
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INGENIEURBURO FUR BAUWESEN 0O BERATENDE INGENIEURE @
Projekt: K14 Kirchberg Aufienanlagen, Ver- Entsorgung und Parkplatzbau Kindergarten
LV: ES-200 Auflenanlage Kindergarten Datum: 30.07.2025
Angebot: KALKULATION Seite: -13-
Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB
02.07 STUTZWINKEL
02.07.0001 Blockstufen Treppenanlagen
6,000 m 275,00 € 1.650,00 €
02.07.0002 Streifen- und Einzelfundamentaushub
25,000 m3 55,00 € 1.375,00 €
02.07.0003 Grundmauerschutzbahnen
80,000 m2 6,50 € 520,00 €
02.07.0004 Stahlbeton-Stiitzwinkel, Bauhéhe 55 cm, Breite 50 cm
19,000 St 200,00 € 3.800,00 €
02.07.0005 Stahlbeton-Stiitzwinkel, Bauhdohe 55 cm, Breite 100 cm
27,000 St 200,00 € 5.400,00 €
02.07.0006 Stahlbeton-Stiitzwinkel, Bauhohe 80 cm, Breite 50 cm
3,000 St 200,00 € 600,00 €
02.07.0007 Stahlbeton-Stiitzwinkel, Bauhohe 80 cm, Breite 100 cm
6,000 St 200,00 € 1.200,00 €
02.07.0008 Stahlbeton-Stiitzwinkel, Bauhohe 105 cm, Breite 100 cm
5,000 St 200,00 € 1.000,00 €
02.07.0009 Stahlbeton-Stiitzwinkel, 2-teilige AuBenecke 90°, Bauhéhe 55 cm,
Breite 2 x 50 cm
1,000 St 375,00 € 375,00 €
02.07.0010 Stahlbeton-Stiitzwinkel, 2-teilige AuBRenecke 135°, Bauhohe 55 cm,
Breite 2 x 50 cm
1,000 St 400,00 € 400,00 €
02.07.0011 Stahlbeton-Stiitzwinkel, 1-teilige AuBenecke 90°, Bauhéhe 80 cm,
Breite 1 x 50 cm
1,000 St 375,00 € 375,00 €
02.07.0012 Stahlbeton-Stiitzwinkel, 1-teilige Innenecke 135°, Bauhohe 55 cm,
Breite 1x 50 cm
1,000 St 450,00 € 450,00 €
02.07.0013 Stahlbeton-Stiitzwinkel, 2-teilige Innenecke 90°, Bauhéhe 55 cm,
Breite 2 x 50 cm
5,000 St 450,00 € 2.250,00 €
02.07.0014 Stahlbeton-Stiitzwinkel, 2-teilige Innenecke 90°, Bauhéhe 80 cm,

Breite 2 x 50 cm
1,000 St 500,00 € 500,00 €
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INGENIEURBURO FUR BAUWESEN O BERATENDE INGENIEURE @
Projekt: K14 Kirchberg Aufienanlagen, Ver- Entsorgung und Parkplatzbau Kindergarten
LV: ES-200 Auflenanlage Kindergarten Datum: 30.07.2025
Angebot: KALKULATION Seite: -14 -
Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB
02.07.0015 Frostsicheres Material
15,000 m3 75,00 € 1.125,00 €
02.07.0016 Beton C25/30
10,000 m3 175,00 € 1.750,00 €
02.07.0017 Baustahl 500 S (A)
250,000 kg 4,00 € 1.000,00 €
02.07.0018 PE- Sickerleitung DN 100
40,000 m 15,00 € 600,00 €
02.07.0019 AnschluB Sickerleitung DN 100 an StraBenentwasserungsleitung
3,000 St 125,00 € 375,00 €
02.07.0020 Drainagefilter 8/32
5,000 m3 55,00 € 275,00 €
02.07 Summe STUTZWINKEL 25.020,00 €
02.08 SCHLOSSERARBEITEN
02.08.0001 Baustelle einrichten und rdumen
1,000 ps 500,00 € 500,00 €
02.08.0002 Werkplanung
1,000 ps 650,00 € 650,00 €
02.08.0003 Edelstahlgeldander
65,000 m 475,00 € 30.875,00 €
02.08.0004 Zulage Dehnstiicke
1,000 ps 150,00 € 150,00 €
02.08.0005 Kleinteile
25,000 kg 20,00 € 500,00 €
02.08.0006 Zulage fiir 90-Grad Bogen Mauerabwinklung
8,000 St 110,00 € 880,00 €
02.08.0007 Zulage fiir Abwinklungen
2,000 St 130,00 € 260,00 €
02.08.0008 Monteur
5,000 h 75,00 € 375,00 €
02.08 Summe SCHLOSSERARBEITEN 34.190,00 €
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INGENIEURBURO FUR BAUWESEN O BERATENDE INGENIEURE @
Projekt: K14 Kirchberg Aufienanlagen, Ver- Entsorgung und Parkplatzbau Kindergarten
LV: ES-200 Auflenanlage Kindergarten Datum: 30.07.2025
Angebot: KALKULATION Seite: -15-
Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB
02.09 SONSTIGE ARBEITEN
02.09.0001 Facharbeiter
5,000 h 55,00 € 275,00 €
02.09.0002 Bauhelfer
5,000 h 48,00 € 240,00 €
02.09.0003 Kompressor mit Abbruchhammer und Bedienung
3,000 h 65,00 € 195,00 €
02.09.0004 Plattenrittler (AT 2000)
3,000 h 45,00 € 135,00 €
02.09.0005 LKW (Allrad Kipper 3-Achser)
5,000 h 75,00 € 375,00 €
02.09.0006 Bagger 0,4 - 1,0 com mit Fahrer
5,000 h 105,00 € 525,00 €
02.09.0007 Grader 75 PS mit Fahrer
2,000 h 85,00 € 170,00 €
02.09.0008 Minnibagger einschlieBlich Bedienung
5,000 h 85,00 € 425,00 €
02.09.0009 Mehrzweckgerit einschlielich Bedienung
5,000 h 55,00 € 275,00 €
02.09 Summe SONSTIGE ARBEITEN 2.615,00 €
02 Los-Nettosumme STRASSENBAU - PARKPLATZ/ZUGANG
KITA - OBERFLACHE 179.619,38 €
19 % Umsatzsteuer 34.127,68 €
Los-Bruttosumme 213.747,06 €
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INGENIEURBURO FUR BAUWESEN O BERATENDE INGENIEURE @
Projekt: K14 Kirchberg Aufienanlagen, Ver- Entsorgung und Parkplatzbau Kindergarten
LV: ES-200 Auflenanlage Kindergarten 30.07.2025
Angebot: KALKULATION -16 -
Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB
03 Los VER- UND ENTSORGUNGSANALAGEN KiTa
03.01 BAUSTELLE
03.01.0001 Baustelleneinrichtung
1,000 ps 3.000,00 € 3.000,00 €
03.01.0002 Baustellenraumung
1,000 ps 1.000,00 € 1.000,00 €
03.01.0003 Vermessungsarbeiten
1,000 ps 700,00 € 700,00 €
03.01.0004 Verkehrsregelung
1,000 ps 250,00 € 250,00 €
03.01.0005 Bautagebuch
1,000 ps 150,00 € 150,00 €
03.01.0006 Bauzaune als Stahl-Maschen-Zaun errichten
1,000 ps 250,00 € 250,00 €
03.01 Summe BAUSTELLE 5.350,00 €
03.02 DOKUMENTATION
03.02.0001 Fotodokumentation
1,000 ps 150,00 € 150,00 €
03.02.0002 Bestandspléne
1,000 ps 1.000,00 € 1.000,00 €
03.02.0003 Lastplattendruckversuch gemaR DIN 18134
3,000 St 175,00 € 525,00 €
03.02.0004 Druckpriifungen fiir HA-Leitungen bis DN 200 gemaR DIN EN 1610
100,000 m 4,00 € 400,00 €
03.02.0005 Deformationsmesung biegeweicher Rohre
100,000 m 5,50 € 550,00 €
03.02 Summe DOKUMENTATION 2.625,00 €
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INGENIEURBURO FUR BAUWESEN O BERATENDE INGENIEURE @
Projekt: K14 Kirchberg Aufienanlagen, Ver- Entsorgung und Parkplatzbau Kindergarten
LV: ES-200 Auflenanlage Kindergarten Datum: 30.07.2025
Angebot: KALKULATION Seite: -17 -
Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB
03.03 ERDARBEITEN
03.03.0001 Grenzsteine suchen und freilegen
5,000 St 15,00 € 75,00 €
03.03.0002 Grenzsteine sichern
5,000 St 25,00 € 125,00 €
03.03.0003 Suchgraben herstellen t=0-1,50 m
5,000 m 8,50 € 42,50 €
03.03.0004 Suchgraben herstellen t=0-2,50 m
10,000 m 22,00 € 220,00 €
03.03.0005 Rohrgrabenaushub 0-1,75 m (I6sen, laden, wiedereinbauen)
130,000 m3 22,00 € 2.860,00 €
03.03.0006 Rohrgrabenaushub 0-1,75 m (I6sen, laden, abfahren)
100,000 m3 50,00 € 5.000,00 €
03.03.0007 Verfiillboden der Rohrleitungsgraben aufbereiten
130,000 m3 15,00 € 1.950,00 €
03.03.0008 Bindemittel fiir Bodenverbesserung , -stabilisierung
10,000 t 125,00 € 1.250,00 €
03.03.0009 Locher herstellen bis 1,75 m (2,0x2,0), Wasserversorgung
2,000 St 400,00 € 800,00 €
03.03.0010 AnschluB an vorh. Hauptwasserleitung
1,000 St 500,00 € 500,00 €
03.03.0011 Handschachtung als Zulage
5,000 m3 40,00 € 200,00 €
03.03.0012 Bettung und Umhiillung Rohrleitungen
100,000 m3 55,00 € 5.500,00 €
03.03.0013 Sicherungspfihle, Kantholz 12/12
3,000 St 25,00 € 75,00 €
03.03.0014 Versorgungs-bzw. Energiekabel sichern
70,000 m 15,00 € 1.050,00 €
03.03.0015 Kabel wie vor, bei nichtausreichender Tiefe
70,000 m 18,00 € 1.260,00 €
03.03.0016 Mittelspannungsleitung sichern
15,000 m 25,00 € 375,00 €
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INGENIEURBURO FUR BAUWESEN O BERATENDE INGENIEURE @
Projekt: K14 Kirchberg Aufienanlagen, Ver- Entsorgung und Parkplatzbau Kindergarten
LV: ES-200 Auflenanlage Kindergarten Datum: 30.07.2025
Angebot: KALKULATION Seite: -18 -
Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB
03.03.0017 Kabelkreuzungen von 20-90 Grad
5,000 St 45,00 € 225,00 €
03.03.0018 Leitungskreuzungen v. 20-90 Grad bis DN 200
2,000 St 55,00 € 110,00 €
03.03.0019 Parallel verlaufende Leitungen
10,000 m 10,00 € 100,00 €
03.03.0020 Drainagenkreuzung
5,000 St 25,00 € 125,00 €
Aufbruch-/Asphaltarbeiten
03.03.0021 Schwarzdeckenanschnitt d=18cm
70,000 m 12,50 € 875,00 €
03.03.0022 bei Mehrstarke pro cm
100,000 m 0,40 € 40,00 €
03.03.0023 OrtsstraBen und Hofflache aufbrechen
15,000 m3 85,00 € 1.275,00 €
03.03.0024 Feinplanum herstellen
60,000 m2 6,50 € 390,00 €
03.03.0025 Frostsicheres Material
30,000 m3 58,00 € 1.740,00 €
03.03.0026 Tragschicht herstellen (AC 32 TS),Handeinbau
20,000t 185,00 € 3.700,00 €
03.03.0027 Tragschicht reinigen
60,000 m2 2,50 € 150,00 €
03.03.0028 Deckschicht herstellen (AC 11 DS mit Aufhellung),Handeinbau
6,000 t 295,00 € 1.770,00 €
03.03.0029 Abstreumaterial liefern und aufbringen
60,000 m2 1,50 € 90,00 €
03.03.0030 AnschluB der Asphaltdecke als Fuge
70,000 m 6,50 € 455,00 €
03.03 Summe ERDARBEITEN 32.327,50 €
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INGENIEURBURO FUR BAUWESEN O BERATENDE INGENIEURE @
Projekt: K14 Kirchberg Aufienanlagen, Ver- Entsorgung und Parkplatzbau Kindergarten
LV: ES-200 Auflenanlage Kindergarten 30.07.2025
Angebot: KALKULATION -19-
Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB
03.04 ABWASSERROHRLEITUNG UND VERLEGUNG
03.04.0001 Rohrschnitte bis DN 300 B herstellen
1,000 St 35,00 € 35,00 €
03.04.0002 Kanal-Rohre PP SN12/0OD 315 (DN 300)
3,000 m 175,00 € 525,00 €
03.04.0003 Kanal-Rohre PP SN12/0D 160 (DN 150)
100,000 m 125,00 € 12.500,00 €
03.04.0004 Kanal-Rohre PP SN12/0D 110 (DN 100)
10,000 m 125,00 € 1.250,00 €
03.04.0005 Uberschiebemuffe PP SN12/0D 160 (DN150)
2,000 St 35,00 € 70,00 €
03.04.0006 VPC - Rohrkupplung Ubergang Beton DN300 / PP OP315
1,000 St 350,00 € 350,00 €
03.04.0007 Abwasserdruckrohre DA 63x3,8mm
10,000 m 65,00 € 650,00 €
03.04.0008 Kunststoffendstopfen mit Klemmverschraubung
1,000 St 50,00 € 50,00 €
03.04.0009 AnschluB DA 63 PE an Rohrleitung OD 110 PP
1,000 St 650,00 € 650,00 €
03.04.0010 Abzweig PP SN12 OD 160/110 (DN 150/100)
1,000 St 65,00 € 65,00 €
03.04.0011 Boégen PP SN12 OD 110 (DN 100)
3,000 St 25,00 € 75,00 €
03.04.0012 Verschlusskappen DN 160 fiir HA-Leitungen
4,000 St 12,50 € 50,00 €
03.04.0013 Vorhandenes Schachtbauwerk abbrechen
1,000 m3 145,00 € 145,00 €
03.04.0014 AnschluB an vorh. Rohrleitung DN 300 B
1,000 St 662,85 € 662,85 €
03.04.0015 AnschluB an vorh. Rohrleitung DN 160 PP
2,000 St 744,73 € 1.489,46 €
03.04 Summe ABWASSERROHRLEITUNG UND
VERLEGUNG 18.567,31 €
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INGENIEURBURO FUR BAUWESEN O BERATENDE INGENIEURE @
Projekt: K14 Kirchberg Aufienanlagen, Ver- Entsorgung und Parkplatzbau Kindergarten
LV: ES-200 Auflenanlage Kindergarten Datum: 30.07.2025
Angebot: KALKULATION Seite: - 20 -
Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB
03.05 BAUWERKE
03.05.0001 PP-Schacht D=600 mit Anschluss bis DN 300
1,000 St 1.500,00 € 1.500,00 €
03.05.0002 PP-Schacht D=600 mit Anschluss bis DN 150
1,000 St 1.650,00 € 1.650,00 €
03.05.0003 Auflageringe, (AR-V) verschiebes.
3,000 St 50,00 € 150,00 €
03.05.0004 Auflageringe, (ARmMG) verschiebes.
2,000 St 65,00 € 130,00 €
03.05.0005 Schachtabdeckung Klasse D400
2,000 St 410,00 € 820,00 €
03.05.0006 Vorh. Schachtabdeckungen ausbauen
1,000 St 85,00 € 85,00 €
03.05 Summe BAUWERKE 4.335,00 €
03.06 VERSORGUNGSLEITUNGEN/LEERROHRE
Hausanschluss Wasserversorgung
03.06.0001 Innendruckpriifung nach DIN EN 805 (DA 40)
140,000 m 8,00 € 1.120,00 €
03.06.0002 Entkeimung von Wasserleitungen bis DA 32
140,000 m 10,00 € 1.400,00 €
03.06.0003 HausanschluBleitungen 40 x 3,7 DN32
140,000 m 25,00 € 3.500,00 €
03.06.0004 Kunststoffendstopfen mit Klemmverschraubung
3,000 St 50,00 € 150,00 €
03.06.0005 Kunststoff-Schutzrohr DN 100 fiir HausanschluBltg.
130,000 m 16,00 € 2.080,00 €
03.06.0006 HA-Schieber fiir PE-Rohre
1,000 St 500,00 € 500,00 €
03.06.0007 HausanschluBschieberkappen fiir Asphalteinbau, hohenverstellbar
1,000 St 205,00 € 205,00 €
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INGENIEURBURO FUR BAUWESEN O BERATENDE INGENIEURE @
Projekt: K14 Kirchberg Aufienanlagen, Ver- Entsorgung und Parkplatzbau Kindergarten
LV: ES-200 Auflenanlage Kindergarten Datum: 30.07.2025
Angebot: KALKULATION Seite: -21-
Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB
03.06.0008 Wasserzahlerschacht versetzen
1,000 St 500,00 € 500,00 €
Leerrohrtrasse
03.06.0009 Trassenwarnband "Achtung Kabel"” liefern und auslegen
30,000 m 0,75 € 22,50 €
03.06.0010 Kabelschutzrohr aus PE-HD, DN 160
70,000 m 18,00 € 1.260,00 €
03.06.0011 Kabelschutzrohr aus PE-HD, DN 110
70,000 m 18,00 € 1.260,00 €
03.06.0012 VerschluBstopfen/-kappen Zulage DN 160
4,000 St 15,00 € 60,00 €
03.06.0013 VerschluBstopfen/-kappen Zulage DN 110
4,000 St 15,00 € 60,00 €
03.06 Summe VERSORGUNGSLEITUNGEN/LEERROHRE 12.117,50 €
03.07 SONSTIGE ARBEITEN
03.07.0001 Facharbeiter
5,000 h 55,00 € 275,00 €
03.07.0002 Bauhelfer
5,000 h 48,00 € 240,00 €
03.07.0003 Kompressor mit Abbruchhammer und Bedienung
3,000 h 65,00 € 195,00 €
03.07.0004 Plattenrittler (AT 2000)
3,000 h 45,00 € 135,00 €
03.07.0005 LKW (Allrad Kipper 3-Achser)
3,000 h 75,00 € 225,00 €
03.07.0006 Bagger 0,4 - 1,0 com mit Fahrer
3,000 h 105,00 € 315,00 €
03.07.0007 Minnibagger einschlieBlich Bedienung
2,000 h 85,00 € 170,00 €
03.07.0008 Mehrzweckgerit einschlieBlich Bedienung

2,000 h 55,00 € 110,00 €
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INGENIEURBURO FUR BAUWESEN O BERATENDE INGENIEURE @
Projekt: K14 Kirchberg Aufienanlagen, Ver- Entsorgung und Parkplatzbau Kindergarten
LV: ES-200 Auflenanlage Kindergarten Datum: 30.07.2025
Angebot: KALKULATION Seite: -22 -
Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB
03.07 Summe SONSTIGE ARBEITEN 1.665,00 €
03 Los-Nettosumme VER- UND ENTSORGUNGS-
ANLAGEN KiTa 76.987,31 ¢
19 % Umsatzsteuer 14.627,59 €
Los-Bruttosumme 91.614,90 €
LV-Nettosumme AuBenanlage Kindergarten 505.651,69 €
19 % Umsatzsteuer 96.073,82 €
LV-Bruttosumme 601.725,51 €
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INGENIEURBURO FUR BAUWESEN O BERATENDE INGENIEURE @

Projekt: K14 Kirchberg Aufienanlagen, Ver- Entsorgung und Parkplatzbau Kindergarten
LV: ES-200 Auflenanlage Kindergarten Datum: 30.07.2025
Angebot: KALKULATION Seite: -23-
ZUSAMMENSTELLUNG
Pos.Nr. Beschreibung GB
01.01 BAUSTELLENEINRICHTUNG 7.150,00 €
01.02 OBERBODENARBEITEN 6.165,00 €
01.03 ERDBAUARBEITEN ) 109.580,00 €
01.04 GR_UNDSTUCKSENTWASSERUNG 34.840,00 €
01.05 STUTZMAUER 89.290,00 €
01.06 SONSTIGE ARBEITEN 2.020,00 €
01 Summe GELANDEREGULIERUNG ZUM

NEUBAU KiTa KAPPEL 249.045,00 €
02.01 BAUSTELLENEINRICHTUNG 14.500,00 €
02.02 ERD- UND AUFBRUCHARBEITEN 24.218,50 €
02.03 STRASSENENTWASSERUNG U. DRAINAGE 28.085,00 €
02.04 UNTERBAU- U. DECKENARBEITEN 12.149,00 €
02.05 PFLASTERARBEITEN 21.700,00 €
02.06 RANDEINFASSUNGEN UND RINNE 17.141,88 €
02.07 STUTZWINKEL 25.020,00 €
02.08 SCHLOSSERARBEITEN 34.190,00 €
02.09 SONSTIGE ARBEITEN 2.615,00 €
02 Summe STRASSENBAU

PARKPLATZ/ZUGANG KITA - OBERFLACHE 179.619,38 €
03.01 BAUSTELLE 5.350,00 €
03.02 DOKUMENTATION 2.625,00 €
03.03 ERDARBEITEN 32.327,50 €
03.04 ABWASSERROHRLEITUNG UND VERLEGUNG 18.567,31 €
03.05 BAUWERKE 4.335,00 €
03.06 VERSORGUNGSLEITUNGEN/LEERROHRE 12.117,50 €
03.07 SONSTIGE ARBEITEN 1.665,00 €
03 Summe VER- UND

ENTSORGUNGSANLAGEN KiTa 76.987,31 €
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INGENIEURBURO FUR BAUWESEN O BERATENDE INGENIEURE @

Projekt: K14 Kirchberg Aufienanlagen, Ver- Entsorgung und Parkplatzbau Kindergarten
LV: ES-200 Auflenanlage Kindergarten Datum: 30.07.2025
Angebot: KALKULATION Seite: -24 -
Pos.Nr. Beschreibung GB
01 Los GELANDEREGULIERUNG ZUM NEUBAU KiTa KAPPEL 249.045,00 €
19 % Umsatzsteuer 47.318,55 €
Los-Bruttosumme ) 296.363,55 €
02 Los STRASSENBAU - PARKPLATZ/ZUGANG KITA - OBERFLACHE 179.619,38 €
19 % Umsatzsteuer 34.127,68 €
Los-Bruttosumme 213.747,06 €
03 Los VER- UND ENTSORGUNGSANALAGEN KiTa 76.987,31 €
19 % Umsatzsteuer 14.627,59 €
Los-Bruttosumme 91.614,90 €
Summe AuBenanlage Kindergarten 505.651,69 €

AuRenanlage Kindergarten

LV-Nettosumme 505.651,69 €
19 % Umsatzsteuer 96.073,82 €
LV-Bruttosumme 601.725,51 €
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3. PLANUNTERLAGEN

55481 Kirchberg, Simmerner Stralle 18, Tel. 06763 / 4033 u. 4034, Fax 4039, E-Mail info@jakoby-schreiner.de
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PLANVERZEICHNIS

Ubersichtslageplan

Lageplan

Regelquerschnitte Parkplatz
Langsschnitt Stutzmauer-Sud
Langsschnitt Stitzmauer-Ost
Langsschnitt Stutzmauer-Nord
Langsschnitt Stitzmauer-Rampe
Detail Mulllagerplatz

Kindergarten Zweckverband VG Kirchberg
Marktplatz 5, 55481 Kirchberg

AuBenanlagen zum Neubau des katholischen
Kindergartens in der Stadt Kirchberg

ENTWURF
M 1:10.000 Blatt Nr. E1.0
M 1:250 Blatt Nr. E2.0
M 1:25 Blatt Nr. E3.0
M 1:100 Blatt Nr. E4.0
M 1:100 Blatt Nr. E5.0
M 1:100 Blatt Nr. E6.0
M 1:100 Blatt Nr. E7.0
M 1:50 Blatt Nr. E8.0

55481 Kirchberg, Simmerner Stralle 18, Tel. 06763 / 4033 u. 4034, Fax 4039, E-Mail info@jakoby-schreiner.de
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4. UNTERSCHRIFTEN

Aufgestellt:

Datum: 30.07.2025

INGENIEURBURO
Jakoby + Schreiner

ijftf o

/

R At AT

Urterscdrfift

Der Bauherr:

Unterschrift

55481 Kirchberg, Simmerner Stralle 18, Tel. 06763 / 4033 u. 4034, Fax 4039, E-Mail info@jakoby-schreiner.de
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