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 Allgemeine Hinweise  

In der Stadt Kirchberg entsteht der Neubau des katholischen Kindergartens in direkter 
Nachbarschaft zur KiTa Gänsacker. Diese Entwurfsplanung umfasst die Planung und Er-
stellung eines gesamten Höhenmodells für den Bereich des Kindergartens. Des Weitern 
werden die Außenanlagen im nördlichen Bereich bestehend aus Parkplatzanlage, barrie-
refreier Zuwegung und Abfalllagerplatz sowie der Plaung der Ver- und Entsorungsleitun-
gen im Bereich der Erschließungsstraße geplant. 

 Örtliche Begebenheiten 

Der Baufeldbereich stellt sich als in südlicher Richtung geneigte Wiesenfläche am südli-
chen Rand der Stadt Kirchberg dar. Im Baufeld lagern noch restliche Bodenmasen aus 
der vorangegangenen Baumaßnahme der KiTa Gänsacker. 

 Planungsgrundlagen 

Planunterlagen 
Digitale Katasterunterlagen 

Bodengutachten:  
Ein Bodengutachten wird durch das Büro IG Hans liegt vor. 

 Geplante Baumaßnahmen 

Vorbereitende Maßnahmen: 
 
- Neubau des Parkplatzbereiches anschließend an die neu geplante Erschließungsstra-

ße, Einstufung in die Belastungsklasse 0,3, Herstellung auf Niveau Erdplanum mit Ab-
deckung mit Frostschutz d = 0,40 m 

- Errichtung einer barrierefreien fußläufigen Zuwegung zum Kindergarten, Herstellung 
Erdplamum mit Frostschutz d = 0,40 m als Zufahrt zur Bodenplatte Kindergarten 

- Errichtung eines Abfalllagers an der Erschließungsstraße, Herstellung auf Niveau Erd-
planum mit Abdeckung aus Frostschutz d = 0,40 m 

- Geländeregulierung/Vorbereitung des Grundstückes zum Rohbau des Kindergartens, 
Einfassung mit Stützwinkeln und Frostschutzschicht im Bereich Bodenplatte und 
Terasse Kindergarten. 

- Herstellung der Hausanschlussleitungen Schmutzwasser, Regenwasser und Wasser-
versorgung sowie Leerrohren für Elektro, Telekommunikation und Schmutzwasser-
druckleitung. Teilweise im Ausbaubereich der Erschließungsstaße 

 
 Fertigstellung der Außenanlagen: 

  
- Neubau des Parkplatzbereiches anschließend an die neu geplante Erschließungsstra-

ße, Einstufung in die Belastungsklasse 0,3, Fertigstellung der Baumaßnahme 
- Errichtung einer barrierefreien fußläufigen Zuwegung zum Kindergarten, Fertigstellung 

der Baumaßnahme 
- Errichtung eines Abfalllagers an der Erschließungsstraße, Fertigstellung der Bau-

maßme 
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Schadstoffbelastung nach Baugrundgutachten IG Hans, Alsenz 
 

- Bodenbelastung geogen durch Nickel, Boden Materialklasse BM-0* AVV 17 05 04 
 

 

 Kostenberechnung Baukosten 

Die geschätzten Baukosten betragen laut beiliegender Kostensberechnung: 

602.000,00 € Brutto 

 

zuzüglich Baunebenkosten und Planung und Bauleitung 
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 K O S T E N B E R E C H N U N G 
 
 
 
 
 
 
 Projekt: K14 Kirchberg Außenanlagen, Ver- Entsorgung 

und Parkplatzbau Kindergarten 
 
 LV: Außenanlage Kindergarten 
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Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB 
 

 
 

Leistungsverzeichnis Außenanlage Kindergarten 

01 Los GELÄNDEREGULIERUNG ZUM 
 NEUBAU KiTa KAPPEL 

01.01 BAUSTELLENEINRICHTUNG 
. 
01.01.0001 Baustelleneinrichtung 
 1,000 ps 4.000,00 € 4.000,00 € 
. 
01.01.0002 Baustelle räumen 
 1,000 ps 500,00 € 500,00 € 
. 
01.01.0003 Vermessungsarbeiten 
 1,000 ps 1.200,00 € 1.200,00 € 
. 
01.01.0004 Bautagebuch 
 1,000 ps 150,00 € 150,00 € 
. 
01.01.0005 Fotodokumentation 
 1,000 ps 300,00 € 300,00 € 
. 
01.01.0006 Bestandspläne 
 1,000 ps 750,00 € 750,00 € 
. 
01.01.0007 Bauzäune als Stahl-Maschen-Zaun errichten 
 1,000 ps 250,00 € 250,00 € 
 

 
01.01 Summe BAUSTELLENEINRICHTUNG 7.150,00 € 

 

01.02 OBERBODENARBEITEN 
. 
01.02.0001 Oberboden abtragen 
 1.800,000 m2 2,00 € 3.600,00 € 
. 
01.02.0002 Böschungsprofilierung 1:1,5/1:2 
 855,000 m2 3,00 € 2.565,00 € 
 

 
01.02 Summe OBERBODENARBEITEN 6.165,00 € 
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Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB 
 
 

 Übertrag: 
  _________________ € 
 

 
 

01.03 ERDBAUARBEITEN 
. 
01.03.0001 Grenzsteine sichern 
 5,000 St 7,50 € 37,50 € 
. 
01.03.0002 Grenzsteine suchen und freilegen 
 5,000 St 10,50 € 52,50 € 
. 
01.03.0003 Suchgräben herstellen t=0-0,90 m 
 5,000 m 25,00 € 125,00 € 
. 
01.03.0004 Suchgräben herstellen t=0-1,70 m 
 5,000 m 55,00 € 275,00 € 
01.03.0005 Boden lösen, abfahren  (Homogenbereich 3) 
 30,000 m3 35,00 € 1.050,00 € 
. 
01.03.0006 Boden lösen und auf Zwischenlager abfahren  (Homogenbereich 3) 
 1.160,000 m3 10,00 € 11.600,00 € 
. 
01.03.0007 Boden laden und antragen 
 1.160,000 m3 15,00 € 17.400,00 € 
. 
01.03.0008 Vorplanum zur Bodenverbesserung, -stabilisierung 
 2.400,000 m2 1,25 € 3.000,00 € 
. 
01.03.0009 Bindemittel für Bodenverbesserung, -stabilisierung 
 130,000 to 95,00 € 12.350,00 € 
. 
01.03.0010 Bindemittel 3-6 % aufnehmen, transp. und aufstreuen 
 110,000 to 8,00 € 880,00 € 
. 
01.03.0011 Bindemittel in Boden einfräsen, einmischen und verdichten 
 1.860,000 m3 7,00 € 13.020,00 € 
. 
01.03.0012 Wässern des verbesserten Bodens vor Verfestigung 
 2.400,000 m2 0,25 € 600,00 € 
. 
01.03.0013 Wasser liefern 
 100,000 m3 3,50 € 350,00 € 
. 
01.03.0014 Feinplanum herstellen 
 2.400,000 m2 2,00 € 4.800,00 € 
. 
01.03.0015 Frostsicheres Material 
 830,000 m3 48,00 € 39.840,00 € 
. 
01.03.0016 Wirtschaftsweg wiederherstellen Filter 0/32 
 120,000 t 35,00 € 4.200,00 € 
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Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB 
 
 

 Übertrag: 
  _________________ € 
 

 
 

01.03 Summe ERDBAUARBEITEN 109.580,00 € 

 

01.04 GRUNDSTÜCKSENTWÄSSERUNG 
. 

Erdarbeiten 
. 

01.04.0001 Aushub 0-3,00m / Rohrgraben + Schächte (Wiedereinbau) 
 120,000 m3 22,00 € 2.640,00 € 
. 
01.04.0002 Aushub 0-3,00m / Rohrgraben + Schächte (Abfuhr) 
 40,000 m3 50,00 € 2.000,00 € 
. 
01.04.0003 Verfüllboden der Kanalgräben aufbereiten 
 120,000 m3 15,00 € 1.800,00 € 
. 
01.04.0004 Bindemittel für Bodenverbesserung , -stabilisierung 
 10,000 t 95,00 € 950,00 € 
. 
01.04.0005 Verbau der Grabenwände 
 200,000 m2 1,00 € 200,00 € 
. 
01.04.0006 PE- Sickerleitung DN 100 
 40,000 m 15,00 € 600,00 € 
. 
01.04.0007 Anschluß Sickerleitung DN 100 an RW-Kanal 
 1,000 St 125,00 € 125,00 € 
. 
01.04.0008 Drainagefilter 8/32 
 5,000 m3 55,00 € 275,00 € 
. 

Rohrleitungen 
. 

01.04.0009 RW-Hausanschlußleitungen DN 160 PP 
 10,000 m 190,00 € 1.900,00 € 
. 
01.04.0010 RW-Hausanschlußleitungen DN 200 PP 
 65,000 m 220,00 € 14.300,00 € 
. 
01.04.0011 Verschlusskappen DN 200 für HA-Leitungen 
 1,000 St 15,00 € 15,00 € 
. 
01.04.0012 Verschlusskappen DN 160 für HA-Leitungen 
 2,000 St 15,00 € 30,00 € 
. 
01.04.0013 Sicherungspfähle, Kantholz 12/12 
 3,000 St 38,00 € 114,00 € 
. 
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Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB 
 
 

 Übertrag: 
  _________________ € 
 

 
 

Schachtbauwerke 
. 

01.04.0014 Unterteile D=1000, Betongerinne, mit Anschluss bis DN 200 
 3,000 St 1.500,00 € 4.500,00 € 
. 
01.04.0015 Zusätzliche Anschlüsse DN 200 
 0,000 St 175,00 € 0,00 € 
. 
01.04.0016 Zusätzliche Anschlüsse DN 150 
 3,000 St 150,00 € 450,00 € 
. 
01.04.0017 Betonschachtringe D=1000 
 3,060 m 600,00 € 1.836,00 € 
. 
01.04.0018 Schachthals D=1000/625mm 
 3,000 St 525,00 € 1.575,00 € 
. 
01.04.0019 Auflageringe, (AR-V) verschiebes. 
 5,000 St 30,00 € 150,00 € 
. 
01.04.0020 Auflageringe, (ARmG) verschiebes. 
 3,000 St 50,00 € 150,00 € 
. 
01.04.0021 Schachtabdeckung Klasse D400 
 3,000 St 410,00 € 1.230,00 € 
 

 
01.04 Summe GRUNDSTÜCKSENTWÄSSERUNG 34.840,00 € 

 

01.05 STÜTZMAUER 
. 
01.05.0001 Streifen- und Einzelfundamentaushub 
 80,000 m3 55,00 € 4.400,00 € 
. 
01.05.0002 Grundmauerschutzbahnen 
 360,000 m2 6,50 € 2.340,00 € 
. 
01.05.0003 Stahlbeton-Stützwinkel, Bauhöhe 55 cm, Breite 100 cm 
 8,000 St 300,00 € 2.400,00 € 
. 
01.05.0004 Stahlbeton-Stützwinkel, Bauhöhe 80 cm, Breite 100 cm 
 9,000 St 360,00 € 3.240,00 € 
. 
01.05.0005 Stahlbeton-Stützwinkel, Bauhöhe 105 cm, Breite 100 cm 
 10,000 St 425,00 € 4.250,00 € 
. 
01.05.0006 Stahlbeton-Stützwinkel, Bauhöhe 130 cm, Breite 100 cm 
 17,000 St 480,00 € 8.160,00 € 
. 
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Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB 
 
 

 Übertrag: 
  _________________ € 
 

 
 

01.05.0007 Stahlbeton-Stützwinkel, Bauhöhe 155 cm, Breite 100 cm 
 18,000 St 550,00 € 9.900,00 € 
. 
01.05.0008 Stahlbeton-Stützwinkel, Bauhöhe 180 cm, Breite 100 cm 
 9,000 St 620,00 € 5.580,00 € 
. 
01.05.0009 Stahlbeton-Stützwinkel, Bauhöhe 205 cm, Breite 100 cm 
 23,000 St 680,00 € 15.640,00 € 
. 
01.05.0010 Stahlbeton-Stützwinkel, Bauhöhe 230 cm, Breite 100 cm 
 14,000 St 790,00 € 11.060,00 € 
. 
01.05.0011 Stahlbeton-Stützwinkel, 2-teilige Außenecke 90°, Bauhöhe 230 cm, 

Breite 2 x 100 cm 
 1,000 St 1.500,00 € 1.500,00 € 
. 
01.05.0012 Stahlbeton-Stützwinkel, Bauhöhe 255 cm, Breite 100 cm 
 7,000 St 920,00 € 6.440,00 € 
. 
01.05.0013 Stahlbeton-Stützwinkel, Bauhöhe 280 cm, Breite 100 cm 
 2,000 St 990,00 € 1.980,00 € 
. 
01.05.0014 Frostsicheres Material 
 40,000 m3 75,00 € 3.000,00 € 
. 
01.05.0015 Beton C25/30 
 30,000 m3 175,00 € 5.250,00 € 
. 
01.05.0016 Baustahl 500 S (A) 
 300,000 kg 4,00 € 1.200,00 € 
. 
01.05.0017 PE- Sickerleitung DN 100 
 125,000 m 15,00 € 1.875,00 € 
. 
01.05.0018 Anschluß Sickerleitung DN 100 an RW-Kanal 
 2,000 St 125,00 € 250,00 € 
. 
01.05.0019 Drainagefilter 8/32 
 15,000 m3 55,00 € 825,00 € 
 

 
01.05 Summe STÜTZMAUER 89.290,00 € 
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  _________________ € 
 

 
 

01.06 SONSTIGE ARBEITEN 
. 
01.06.0001 Facharbeiter 
 5,000 h 55,00 € 275,00 € 
. 
01.06.0002 Bauhelfer 
 5,000 h 48,00 € 240,00 € 
. 
01.06.0003 Kompressor mit Abbruchhammer und  Bedienung 
 3,000 h 65,00 € 195,00 € 
. 
01.06.0004 Plattenrüttler (AT 2000) 
 3,000 h 45,00 € 135,00 € 
. 
01.06.0005 LKW (Allrad Kipper 3-Achser) 
 5,000 h 75,00 € 375,00 € 
. 
01.06.0006 Bagger 0,4 - 1,0 cbm mit Fahrer 
 5,000 h 105,00 € 525,00 € 
. 
01.06.0007 Mehrzweckgerät einschließlich Bedienung 
 5,000 h 55,00 € 275,00 € 
 

 
01.06 Summe SONSTIGE ARBEITEN 2.020,00 € 
 

01 Los-Nettosumme GELÄNDEREGULIERUNG  
ZUM NEUBAU KiTa KAPPEL 249.045,00 € 
19 % Umsatzsteuer 47.318,55 € 
 

Los-Bruttosumme 296.363,55 € 
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Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB 
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  _________________ € 
 

 
 

02 Los STRASSENBAU - PARKPLATZ/ZUGANG KITA - 
OBERFLÄCHE 

. 

02.01 BAUSTELLENEINRICHTUNG 
. 
02.01.0001 Baustelleneinrichtung 
 1,000 ps 10.000,00 € 10.000,00 € 
. 
02.01.0002 Baustelle räumen 
 1,000 ps 1.000,00 € 1.000,00 € 
. 
02.01.0003 Vermessungsarbeiten 
 1,000 ps 1.200,00 € 1.200,00 € 
. 
02.01.0004 Verkehrsregelung 
 1,000 ps 500,00 € 500,00 € 
. 
02.01.0005 Bautagebuch 
 1,000 ps 150,00 € 150,00 € 
. 
02.01.0006 Fotodokumentation 
 1,000 ps 250,00 € 250,00 € 
. 
02.01.0007 Bestandspläne 
 1,000 ps 1.200,00 € 1.200,00 € 
. 
02.01.0008 Bauzäune als Stahl-Maschen-Zaun errichten 
 1,000 ps 200,00 € 200,00 € 
 

 
02.01 Summe BAUSTELLENEINRICHTUNG 14.500,00 € 

 

02.02 ERD- UND AUFBRUCHARBEITEN 
. 
02.02.0001 Suchgräben herstellen t=0-0,90 m 
 10,000 m 8,50 € 85,00 € 
. 
02.02.0002 Suchgräben herstellen t=0-1,70 m 
 10,000 m 22,00 € 220,00 € 
. 
02.02.0003 Gesiebten Oberboden liefern und einbauen 
 70,000 m3 65,00 € 4.550,00 € 
. 
02.02.0004 Oberboden einsäen 
 270,000 m2 1,50 € 405,00 € 
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  _________________ € 
 

 
 

02.02.0005 Schwarzdeckenanschnitt d=22cm 
 15,000 m 12,50 € 187,50 € 
. 
02.02.0006 bei Mehrstärke pro cm 
 15,000 m 0,40 € 6,00 € 
. 
02.02.0007 Ortsstraßen und Hoffläche aufbrechen 
 5,000 m3 85,00 € 425,00 € 
. 
02.02.0008 Gehwegoberflächen und Pflasterbefestigung aufbrechen 
 10,000 m2 6,00 € 60,00 € 
. 
02.02.0009 Böschungsprofilierung 1:1,5/1:2 
 120,000 m2 8,00 € 960,00 € 
. 
02.02.0010 Boden "Homogenbereich 1" lösen, abfahren 
 110,000 m3 16,50 € 1.815,00 € 
. 
02.02.0011 Boden "Homogenbereich 2 und 3" lösen, abfahren 
 60,000 m3 29,50 € 1.770,00 € 
. 
02.02.0012 Versorgungs-bzw. Energiekabel sichern 
 100,000 m 11,50 € 1.150,00 € 
. 
02.02.0013 Kabel wie vor, bei nichtausreichender Tiefe 
 70,000 m 12,50 € 875,00 € 
. 
02.02.0014 Feinplanum herstellen 
 700,000 m2 2,00 € 1.400,00 € 
. 
02.02.0015 Frostsicheres Material 
 140,000 m3 39,00 € 5.460,00 € 
. 
02.02.0016 Schottertragschicht 
 50,000 m3 63,00 € 3.150,00 € 
. 
02.02.0017 Erschwernis für Gebäude, Mauern, Zäune, Hecken 
 70,000 m 7,00 € 490,00 € 
. 
02.02.0018 Lastplattendruckversuch gemäß DIN 18134 
 5,000 St 150,00 € 750,00 € 
. 
02.02.0019 Verdichtungsprüfung 
 1,000 St 160,00 € 160,00 € 
. 
02.02.0020 Proctorversuche 
 1,000 St 300,00 € 300,00 € 
 

 
02.02 Summe ERD- UND AUFBRUCHARBEITEN 24.218,50 € 
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Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB 
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  _________________ € 
 

 
 

02.03 STRASSENENTWÄSSERUNG U. DRAINAGE 
. 
02.03.0001 DN 200 PP-KG-2000 Straßenentw. 0- 3,00 m 
 10,000 m 220,00 € 2.200,00 € 
. 
02.03.0002 DN 150 PP-KG-2000 Straßenentw. 0- 3,00 m 
 90,000 m 194,00 € 17.460,00 € 
. 
02.03.0003 Abzweige für PP-KG-2000 DN200/150 
 1,000 St 75,00 € 75,00 € 
. 
02.03.0004 Abzweige für PP-KG-2000 DN150/150 
 6,000 St 50,00 € 300,00 € 
. 
02.03.0005 Anschluß an vorh. Entwässerungsleitung DN 200 
 1,000 St 250,00 € 250,00 € 
. 
02.03.0006 Straßenabläufe 305/500 (komplett) Pultform 
 4,000 St 750,00 € 3.000,00 € 
. 
02.03.0007 Entwässerungsrinne NW 150 
 4,000 St 350,00 € 1.400,00 € 
. 
02.03.0008 Entwässerungsrinne NW 150 
 3,000 St 200,00 € 600,00 € 
. 
02.03.0009 Einlaufkasten für Entwässerungsrinne 
 4,000 St 450,00 € 1.800,00 € 
. 
02.03.0010 PE- Sickerleitung DN 100 
 40,000 m 15,00 € 600,00 € 
. 
02.03.0011 Anschluß Sickerleitung DN 100 an RW-Kanal 
 1,000 St 125,00 € 125,00 € 
. 
02.03.0012 Drainagefilter 8/32 
 5,000 m3 55,00 € 275,00 € 
 

 
02.03 Summe STRASSENENTWÄSSERUNG U. DRAINAGE 28.085,00 € 
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SJ+JAKOBY + SCHREINER 
INGENIEURBÜRO FÜR BAUWESEN  BERATENDE INGENIEURE 

 
Projekt: K14 Kirchberg Außenanlagen, Ver- Entsorgung und Parkplatzbau Kindergarten 
LV: ES-200 Außenanlage Kindergarten  Datum: 30.07.2025 
Angebot: KALKULATION Seite: - 11 - 
 

Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB 
 
 

 Übertrag: 
  _________________ € 
 

 
 

02.04 UNTERBAU- U. DECKENARBEITEN 
. 
02.04.0001 Anschluß der Asphaltdecke als Fuge 
 105,000 m 8,00 € 840,00 € 
. 
02.04.0002 Tragschicht herstellen (AC 32 TN), Handeinbau 
 5,000 t 85,00 € 425,00 € 
. 
02.04.0003 Tragschicht AC 32 TN herstellen, d=10cm 
 240,000 m2 27,00 € 6.480,00 € 
. 
02.04.0004 Tragschicht reinigen 
 240,000 m2 1,00 € 240,00 € 
. 
02.04.0005 Deckschicht herstellen (AC 8 DN mit Aufhellung), Handeinbau 
 2,000 t 120,00 € 240,00 € 
. 
02.04.0006 Deckschicht herstellen, (AC 8 DN mit Aufhellung) 
 240,000 m2 15,50 € 3.720,00 € 
. 
02.04.0007 Abstreumaterial liefern und aufbringen 
 240,000 m2 0,85 € 204,00 € 
 

 
02.04 Summe UNTERBAU- U. DECKENARBEITEN 12.149,00 € 

 

02.05 PFLASTERARBEITEN 
. 
02.05.0001 Schräges Schneiden (Naßschnitt) und Zuarbeiten 
 160,000 m 13,00 € 2.080,00 € 
. 
02.05.0002 Betonsteinpflaster, Farbe: anthrazith 
 175,000 m2 52,00 € 9.100,00 € 
. 
02.05.0003 Betonsteinpflaster, Farbe: grau-nuanciert 
 135,000 m2 52,00 € 7.020,00 € 
. 
02.05.0004 Pflasterlogo, Typ: Behindertenparkplatz 
 1,000 St 400,00 € 400,00 € 
. 
02.05.0005 Stellplatzmarkierung in Betonsteinpflaster 16/24/10, Farbe: granit 

(weiß) mit Naturkornvorsatz 
 60,000 m 35,00 € 2.100,00 € 
. 
02.05.0006 Zwickel aus Natursteinpflaster (Mosaik-Basalt) 
 5,000 m2 200,00 € 1.000,00 € 
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SJ+JAKOBY + SCHREINER 
INGENIEURBÜRO FÜR BAUWESEN  BERATENDE INGENIEURE 

 
Projekt: K14 Kirchberg Außenanlagen, Ver- Entsorgung und Parkplatzbau Kindergarten 
LV: ES-200 Außenanlage Kindergarten  Datum: 30.07.2025 
Angebot: KALKULATION Seite: - 12 - 
 

Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB 
 
 

 Übertrag: 
  _________________ € 
 

 
 

 
02.05 Summe PFLASTERARBEITEN 21.700,00 € 

 

02.06 RANDEINFASSUNGEN UND RINNE 
. 
02.06.0001 Randeinfassungen aus Tiefbord 8/25 
 100,000 m 50,00 € 5.000,00 € 
. 
02.06.0002 Randeinf. aus Tiefbord in Bögen 
 5,000 m 9,00 € 45,00 € 
. 
02.06.0003 Randeinfassungen aus Rundbordsteinen 18/22 
 90,000 m 56,00 € 5.040,00 € 
. 
02.06.0004 Randeinf. aus Rundbord in Bögen 
 30,000 m 13,00 € 390,00 € 
. 
02.06.0005 Randeinf. aus Rundbord, Formstein "Aussenecke" 
 4,000 St 50,47 € 201,88 € 
. 
02.06.0006 Randeinfassungen aus Hochbord 18/30 herstellen 
 5,000 m 58,00 € 290,00 € 
. 
02.06.0007 Absenker zum vorgenanntem Hochbord 
 1,000 St 45,00 € 45,00 € 
. 
02.06.0008 Gehrungsschnitte Bordsteine 
 40,000 St 15,00 € 600,00 € 
. 
02.06.0009 Angleichung der Bordsteine und Rinne 
 10,000 St 28,00 € 280,00 € 
. 
02.06.0010 Strassenentwässerungsrinne Pultrinne B=32cm 
 70,000 m 75,00 € 5.250,00 € 
 

 
02.06 Summe RANDEINFASSUNGEN UND RINNE 17.141,88 € 
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SJ+JAKOBY + SCHREINER 
INGENIEURBÜRO FÜR BAUWESEN  BERATENDE INGENIEURE 

 
Projekt: K14 Kirchberg Außenanlagen, Ver- Entsorgung und Parkplatzbau Kindergarten 
LV: ES-200 Außenanlage Kindergarten  Datum: 30.07.2025 
Angebot: KALKULATION Seite: - 13 - 
 

Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB 
 
 

 Übertrag: 
  _________________ € 
 

 
 

02.07 STÜTZWINKEL 
. 
02.07.0001 Blockstufen Treppenanlagen 
 6,000 m 275,00 € 1.650,00 € 
. 
02.07.0002 Streifen- und Einzelfundamentaushub 
 25,000 m3 55,00 € 1.375,00 € 
. 
02.07.0003 Grundmauerschutzbahnen 
 80,000 m2 6,50 € 520,00 € 
. 
02.07.0004 Stahlbeton-Stützwinkel, Bauhöhe 55 cm, Breite 50 cm 
 19,000 St 200,00 € 3.800,00 € 
. 
02.07.0005 Stahlbeton-Stützwinkel, Bauhöhe 55 cm, Breite 100 cm 
 27,000 St 200,00 € 5.400,00 € 
. 
02.07.0006 Stahlbeton-Stützwinkel, Bauhöhe 80 cm, Breite 50 cm 
 3,000 St 200,00 € 600,00 € 
. 
02.07.0007 Stahlbeton-Stützwinkel, Bauhöhe 80 cm, Breite 100 cm 
 6,000 St 200,00 € 1.200,00 € 
. 
02.07.0008 Stahlbeton-Stützwinkel, Bauhöhe 105 cm, Breite 100 cm 
 5,000 St 200,00 € 1.000,00 € 
. 
02.07.0009 Stahlbeton-Stützwinkel, 2-teilige Außenecke 90°, Bauhöhe 55 cm, 

Breite 2 x 50 cm 
 1,000 St 375,00 € 375,00 € 
. 
02.07.0010 Stahlbeton-Stützwinkel, 2-teilige Außenecke 135°, Bauhöhe 55 cm, 

Breite 2 x 50 cm 
 1,000 St 400,00 € 400,00 € 
. 
02.07.0011 Stahlbeton-Stützwinkel, 1-teilige Außenecke 90°, Bauhöhe 80 cm, 

Breite 1 x 50 cm 
 1,000 St 375,00 € 375,00 € 
. 
02.07.0012 Stahlbeton-Stützwinkel, 1-teilige Innenecke 135°, Bauhöhe 55 cm, 

Breite 1x 50 cm 
 1,000 St 450,00 € 450,00 € 
. 
02.07.0013 Stahlbeton-Stützwinkel, 2-teilige Innenecke 90°, Bauhöhe 55 cm, 

Breite 2 x 50 cm 
 5,000 St 450,00 € 2.250,00 € 
. 
02.07.0014 Stahlbeton-Stützwinkel, 2-teilige Innenecke 90°, Bauhöhe 80 cm, 

Breite 2 x 50 cm 
 1,000 St 500,00 € 500,00 € 
. 
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SJ+JAKOBY + SCHREINER 
INGENIEURBÜRO FÜR BAUWESEN  BERATENDE INGENIEURE 

 
Projekt: K14 Kirchberg Außenanlagen, Ver- Entsorgung und Parkplatzbau Kindergarten 
LV: ES-200 Außenanlage Kindergarten  Datum: 30.07.2025 
Angebot: KALKULATION Seite: - 14 - 
 

Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB 
 
 

 Übertrag: 
  _________________ € 
 

 
 

02.07.0015 Frostsicheres Material 
 15,000 m3 75,00 € 1.125,00 € 
. 
02.07.0016 Beton C25/30 
 10,000 m3 175,00 € 1.750,00 € 
. 
02.07.0017 Baustahl 500 S (A) 
 250,000 kg 4,00 € 1.000,00 € 
. 
02.07.0018 PE- Sickerleitung DN 100 
 40,000 m 15,00 € 600,00 € 
. 
02.07.0019 Anschluß Sickerleitung DN 100 an Straßenentwässerungsleitung 
 3,000 St 125,00 € 375,00 € 
. 
02.07.0020 Drainagefilter 8/32 
 5,000 m3 55,00 € 275,00 € 
 

 
02.07 Summe STÜTZWINKEL 25.020,00 € 

 

02.08 SCHLOSSERARBEITEN 
. 
02.08.0001 Baustelle einrichten und räumen 
 1,000 ps 500,00 € 500,00 € 
. 
02.08.0002 Werkplanung 
 1,000 ps 650,00 € 650,00 € 
. 
02.08.0003 Edelstahlgeländer 
 65,000 m 475,00 € 30.875,00 € 
. 
02.08.0004 Zulage Dehnstücke 
 1,000 ps 150,00 € 150,00 € 
. 
02.08.0005 Kleinteile 
 25,000 kg 20,00 € 500,00 € 
. 
02.08.0006 Zulage für 90-Grad Bogen Mauerabwinklung 
 8,000 St 110,00 € 880,00 € 
. 
02.08.0007 Zulage für Abwinklungen 
 2,000 St 130,00 € 260,00 € 
. 
02.08.0008 Monteur 
 5,000 h 75,00 € 375,00 € 
 

 
02.08 Summe SCHLOSSERARBEITEN 34.190,00 € 
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SJ+JAKOBY + SCHREINER 
INGENIEURBÜRO FÜR BAUWESEN  BERATENDE INGENIEURE 

 
Projekt: K14 Kirchberg Außenanlagen, Ver- Entsorgung und Parkplatzbau Kindergarten 
LV: ES-200 Außenanlage Kindergarten  Datum: 30.07.2025 
Angebot: KALKULATION Seite: - 15 - 
 

Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB 
 
 

 Übertrag: 
  _________________ € 
 

 
 

02.09 SONSTIGE ARBEITEN 
. 
02.09.0001 Facharbeiter 
 5,000 h 55,00 € 275,00 € 
. 
02.09.0002 Bauhelfer 
 5,000 h 48,00 € 240,00 € 
. 
02.09.0003 Kompressor mit Abbruchhammer und  Bedienung 
 3,000 h 65,00 € 195,00 € 
. 
02.09.0004 Plattenrüttler (AT 2000) 
 3,000 h 45,00 € 135,00 € 
. 
02.09.0005 LKW (Allrad Kipper 3-Achser) 
 5,000 h 75,00 € 375,00 € 
. 
02.09.0006 Bagger 0,4 - 1,0 cbm mit Fahrer 
 5,000 h 105,00 € 525,00 € 
. 
02.09.0007 Gräder 75 PS mit Fahrer 
 2,000 h 85,00 € 170,00 € 
. 
02.09.0008 Minnibagger einschließlich Bedienung 
 5,000 h 85,00 € 425,00 € 
. 
02.09.0009 Mehrzweckgerät einschließlich Bedienung 
 5,000 h 55,00 € 275,00 € 
 

 
02.09 Summe SONSTIGE ARBEITEN 2.615,00 € 
 

02 Los-Nettosumme STRASSENBAU - PARKPLATZ/ZUGANG 
 KITA - OBERFLÄCHE 179.619,38 € 
19 % Umsatzsteuer 34.127,68 € 
 

Los-Bruttosumme 213.747,06 € 
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SJ+JAKOBY + SCHREINER 
INGENIEURBÜRO FÜR BAUWESEN  BERATENDE INGENIEURE 

 
Projekt: K14 Kirchberg Außenanlagen, Ver- Entsorgung und Parkplatzbau Kindergarten 
LV: ES-200 Außenanlage Kindergarten  Datum: 30.07.2025 
Angebot: KALKULATION Seite: - 16 - 
 

Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB 
 
 

 Übertrag: 
  _________________ € 
 

 
 

03 Los VER- UND ENTSORGUNGSANALAGEN KiTa 
. 

03.01 BAUSTELLE 
. 
03.01.0001 Baustelleneinrichtung 
 1,000 ps 3.000,00 € 3.000,00 € 
. 
03.01.0002 Baustellenräumung 
 1,000 ps 1.000,00 € 1.000,00 € 
. 
03.01.0003 Vermessungsarbeiten 
 1,000 ps 700,00 € 700,00 € 
. 
03.01.0004 Verkehrsregelung 
 1,000 ps 250,00 € 250,00 € 
. 
03.01.0005 Bautagebuch 
 1,000 ps 150,00 € 150,00 € 
. 
03.01.0006 Bauzäune als Stahl-Maschen-Zaun errichten 
 1,000 ps 250,00 € 250,00 € 
 

 
03.01 Summe BAUSTELLE 5.350,00 € 

 

03.02 DOKUMENTATION 
. 
03.02.0001 Fotodokumentation 
 1,000 ps 150,00 € 150,00 € 
. 
03.02.0002 Bestandspläne 
 1,000 ps 1.000,00 € 1.000,00 € 
. 
03.02.0003 Lastplattendruckversuch gemäß DIN 18134 
 3,000 St 175,00 € 525,00 € 
. 
03.02.0004 Druckprüfungen für HA-Leitungen bis DN 200 gemäß DIN EN 1610 
 100,000 m 4,00 € 400,00 € 
. 
03.02.0005 Deformationsmesung biegeweicher Rohre 
 100,000 m 5,50 € 550,00 € 
 

 
03.02 Summe DOKUMENTATION 2.625,00 € 
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SJ+JAKOBY + SCHREINER 
INGENIEURBÜRO FÜR BAUWESEN  BERATENDE INGENIEURE 

 
Projekt: K14 Kirchberg Außenanlagen, Ver- Entsorgung und Parkplatzbau Kindergarten 
LV: ES-200 Außenanlage Kindergarten  Datum: 30.07.2025 
Angebot: KALKULATION Seite: - 17 - 
 

Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB 
 
 

 Übertrag: 
  _________________ € 
 

 
 

03.03 ERDARBEITEN 
. 
03.03.0001 Grenzsteine suchen und freilegen 
 5,000 St 15,00 € 75,00 € 
. 
03.03.0002 Grenzsteine sichern 
 5,000 St 25,00 € 125,00 € 
. 
03.03.0003 Suchgräben herstellen t=0-1,50 m 
 5,000 m 8,50 € 42,50 € 
. 
03.03.0004 Suchgräben herstellen t=0-2,50 m 
 10,000 m 22,00 € 220,00 € 
. 
03.03.0005 Rohrgrabenaushub 0-1,75 m (lösen, laden, wiedereinbauen) 
 130,000 m3 22,00 € 2.860,00 € 
. 
03.03.0006 Rohrgrabenaushub 0-1,75 m (lösen, laden, abfahren) 
 100,000 m3 50,00 € 5.000,00 € 
. 
03.03.0007 Verfüllboden der Rohrleitungsgräben aufbereiten 
 130,000 m3 15,00 € 1.950,00 € 
. 
03.03.0008 Bindemittel für Bodenverbesserung , -stabilisierung 
 10,000 t 125,00 € 1.250,00 € 
. 
03.03.0009 Löcher herstellen bis 1,75 m (2,0x2,0), Wasserversorgung 
 2,000 St 400,00 € 800,00 € 
. 
03.03.0010 Anschluß an vorh. Hauptwasserleitung 
 1,000 St 500,00 € 500,00 € 
. 
03.03.0011 Handschachtung als Zulage 
 5,000 m3 40,00 € 200,00 € 
. 
03.03.0012 Bettung und Umhüllung Rohrleitungen 
 100,000 m3 55,00 € 5.500,00 € 
. 
03.03.0013 Sicherungspfähle, Kantholz 12/12 
 3,000 St 25,00 € 75,00 € 
. 
. 
03.03.0014 Versorgungs-bzw. Energiekabel sichern 
 70,000 m 15,00 € 1.050,00 € 
. 
03.03.0015 Kabel wie vor, bei nichtausreichender Tiefe 
 70,000 m 18,00 € 1.260,00 € 
. 
03.03.0016 Mittelspannungsleitung sichern 
 15,000 m 25,00 € 375,00 € 
. 
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SJ+JAKOBY + SCHREINER 
INGENIEURBÜRO FÜR BAUWESEN  BERATENDE INGENIEURE 

 
Projekt: K14 Kirchberg Außenanlagen, Ver- Entsorgung und Parkplatzbau Kindergarten 
LV: ES-200 Außenanlage Kindergarten  Datum: 30.07.2025 
Angebot: KALKULATION Seite: - 18 - 
 

Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB 
 
 

 Übertrag: 
  _________________ € 
 

 
 

03.03.0017 Kabelkreuzungen von 20-90 Grad 
 5,000 St 45,00 € 225,00 € 
. 
03.03.0018 Leitungskreuzungen v. 20-90 Grad bis DN 200 
 2,000 St 55,00 € 110,00 € 
. 
03.03.0019 Parallel verlaufende Leitungen 
 10,000 m 10,00 € 100,00 € 
. 
03.03.0020 Drainagenkreuzung 
 5,000 St 25,00 € 125,00 € 
. 

Aufbruch-/Asphaltarbeiten 
. 

03.03.0021 Schwarzdeckenanschnitt d=18cm 
 70,000 m 12,50 € 875,00 € 
. 
03.03.0022 bei Mehrstärke pro cm 
 100,000 m 0,40 € 40,00 € 
. 
03.03.0023 Ortsstraßen und Hoffläche aufbrechen 
 15,000 m3 85,00 € 1.275,00 € 
. 
03.03.0024 Feinplanum herstellen 
 60,000 m2 6,50 € 390,00 € 
. 
03.03.0025 Frostsicheres Material 
 30,000 m3 58,00 € 1.740,00 € 
. 
03.03.0026 Tragschicht herstellen (AC 32 TS),Handeinbau 
 20,000 t 185,00 € 3.700,00 € 
. 
03.03.0027 Tragschicht reinigen 
 60,000 m2 2,50 € 150,00 € 
. 
03.03.0028 Deckschicht herstellen (AC 11 DS mit Aufhellung),Handeinbau 
 6,000 t 295,00 € 1.770,00 € 
. 
03.03.0029 Abstreumaterial liefern und aufbringen 
 60,000 m2 1,50 € 90,00 € 
. 
03.03.0030 Anschluß der Asphaltdecke als Fuge 
 70,000 m 6,50 € 455,00 € 
 

 
03.03 Summe ERDARBEITEN 32.327,50 € 
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SJ+JAKOBY + SCHREINER 
INGENIEURBÜRO FÜR BAUWESEN  BERATENDE INGENIEURE 

 
Projekt: K14 Kirchberg Außenanlagen, Ver- Entsorgung und Parkplatzbau Kindergarten 
LV: ES-200 Außenanlage Kindergarten  Datum: 30.07.2025 
Angebot: KALKULATION Seite: - 19 - 
 

Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB 
 
 

 Übertrag: 
  _________________ € 
 

 
 

03.04 ABWASSERROHRLEITUNG UND VERLEGUNG 
. 
03.04.0001 Rohrschnitte bis DN 300 B herstellen 
 1,000 St 35,00 € 35,00 € 
. 
03.04.0002 Kanal-Rohre PP SN12/OD 315 (DN 300) 
 3,000 m 175,00 € 525,00 € 
. 
03.04.0003 Kanal-Rohre PP SN12/OD 160 (DN 150) 
 100,000 m 125,00 € 12.500,00 € 
. 
03.04.0004 Kanal-Rohre PP SN12/OD 110 (DN 100) 
 10,000 m 125,00 € 1.250,00 € 
. 
03.04.0005 Überschiebemuffe PP SN12/OD 160 (DN150) 
 2,000 St 35,00 € 70,00 € 
. 
03.04.0006 VPC - Rohrkupplung Übergang Beton DN300 / PP OP315 
 1,000 St 350,00 € 350,00 € 
. 
03.04.0007 Abwasserdruckrohre DA 63x3,8mm 
 10,000 m 65,00 € 650,00 € 
. 
03.04.0008 Kunststoffendstopfen mit Klemmverschraubung 
 1,000 St 50,00 € 50,00 € 
. 
03.04.0009 Anschluß DA 63 PE an Rohrleitung OD 110 PP 
 1,000 St 650,00 € 650,00 € 
. 
03.04.0010 Abzweig PP SN12 OD 160/110 (DN 150/100) 
 1,000 St 65,00 € 65,00 € 
. 
03.04.0011 Bögen PP SN12 OD 110 (DN 100) 
 3,000 St 25,00 € 75,00 € 
. 
03.04.0012 Verschlusskappen DN 160 für HA-Leitungen 
 4,000 St 12,50 € 50,00 € 
. 
03.04.0013 Vorhandenes Schachtbauwerk abbrechen 
 1,000 m3 145,00 € 145,00 € 
. 
03.04.0014 Anschluß an vorh. Rohrleitung DN 300 B 
 1,000 St 662,85 € 662,85 € 
. 
03.04.0015 Anschluß an vorh. Rohrleitung DN 160 PP 
 2,000 St 744,73 € 1.489,46 € 
 

 
03.04 Summe ABWASSERROHRLEITUNG UND 

VERLEGUNG 18.567,31 € 
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SJ+JAKOBY + SCHREINER 
INGENIEURBÜRO FÜR BAUWESEN  BERATENDE INGENIEURE 

 
Projekt: K14 Kirchberg Außenanlagen, Ver- Entsorgung und Parkplatzbau Kindergarten 
LV: ES-200 Außenanlage Kindergarten  Datum: 30.07.2025 
Angebot: KALKULATION Seite: - 20 - 
 

Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB 
 
 

 Übertrag: 
  _________________ € 
 

 
 

03.05 BAUWERKE 
. 
03.05.0001 PP-Schacht  D=600 mit Anschluss bis DN 300 
 1,000 St 1.500,00 € 1.500,00 € 
. 
03.05.0002 PP-Schacht  D=600 mit Anschluss bis DN 150 
 1,000 St 1.650,00 € 1.650,00 € 
. 
03.05.0003 Auflageringe, (AR-V) verschiebes. 
 3,000 St 50,00 € 150,00 € 
. 
03.05.0004 Auflageringe, (ARmG) verschiebes. 
 2,000 St 65,00 € 130,00 € 
. 
03.05.0005 Schachtabdeckung Klasse D400 
 2,000 St 410,00 € 820,00 € 
. 
03.05.0006 Vorh. Schachtabdeckungen ausbauen 
 1,000 St 85,00 € 85,00 € 
 

 
03.05 Summe BAUWERKE 4.335,00 € 

 

03.06 VERSORGUNGSLEITUNGEN/LEERROHRE 
. 

Hausanschluss Wasserversorgung 
. 

03.06.0001 Innendruckprüfung nach DIN EN 805 (DA 40) 
 140,000 m 8,00 € 1.120,00 € 
. 
03.06.0002 Entkeimung von Wasserleitungen bis DA 32 
 140,000 m 10,00 € 1.400,00 € 
. 
03.06.0003 Hausanschlußleitungen 40 x 3,7 DN32 
 140,000 m 25,00 € 3.500,00 € 
. 
03.06.0004 Kunststoffendstopfen mit Klemmverschraubung 
 3,000 St 50,00 € 150,00 € 
. 
03.06.0005 Kunststoff-Schutzrohr DN 100 für Hausanschlußltg. 
 130,000 m 16,00 € 2.080,00 € 
. 
03.06.0006 HA-Schieber für PE-Rohre 
 1,000 St 500,00 € 500,00 € 
. 
03.06.0007 Hausanschlußschieberkappen für Asphalteinbau, höhenverstellbar 
 1,000 St 205,00 € 205,00 € 
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Projekt: K14 Kirchberg Außenanlagen, Ver- Entsorgung und Parkplatzbau Kindergarten 
LV: ES-200 Außenanlage Kindergarten  Datum: 30.07.2025 
Angebot: KALKULATION Seite: - 21 - 
 

Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB 
 
 

 Übertrag: 
  _________________ € 
 

 
 

. 
03.06.0008 Wasserzählerschacht versetzen 
 1,000 St 500,00 € 500,00 € 
. 

Leerrohrtrasse 
. 

03.06.0009 Trassenwarnband "Achtung Kabel" liefern und auslegen 
 30,000 m 0,75 € 22,50 € 
. 
03.06.0010 Kabelschutzrohr aus PE-HD, DN 160 
 70,000 m 18,00 € 1.260,00 € 
. 
03.06.0011 Kabelschutzrohr aus PE-HD, DN 110 
 70,000 m 18,00 € 1.260,00 € 
. 
03.06.0012 Verschlußstopfen/-kappen Zulage DN 160 
 4,000 St 15,00 € 60,00 € 
. 
03.06.0013 Verschlußstopfen/-kappen Zulage DN 110 
 4,000 St 15,00 € 60,00 € 
 

 
03.06 Summe VERSORGUNGSLEITUNGEN/LEERROHRE 12.117,50 € 

 

03.07 SONSTIGE ARBEITEN 
. 
03.07.0001 Facharbeiter 
 5,000 h 55,00 € 275,00 € 
. 
03.07.0002 Bauhelfer 
 5,000 h 48,00 € 240,00 € 
. 
03.07.0003 Kompressor mit Abbruchhammer und  Bedienung 
 3,000 h 65,00 € 195,00 € 
. 
03.07.0004 Plattenrüttler (AT 2000) 
 3,000 h 45,00 € 135,00 € 
. 
03.07.0005 LKW (Allrad Kipper 3-Achser) 
 3,000 h 75,00 € 225,00 € 
. 
03.07.0006 Bagger 0,4 - 1,0 cbm mit Fahrer 
 3,000 h 105,00 € 315,00 € 
. 
03.07.0007 Minnibagger einschließlich Bedienung 
 2,000 h 85,00 € 170,00 € 
. 
03.07.0008 Mehrzweckgerät einschließlich Bedienung 
 2,000 h 55,00 € 110,00 € 
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INGENIEURBÜRO FÜR BAUWESEN  BERATENDE INGENIEURE 

 
Projekt: K14 Kirchberg Außenanlagen, Ver- Entsorgung und Parkplatzbau Kindergarten 
LV: ES-200 Außenanlage Kindergarten  Datum: 30.07.2025 
Angebot: KALKULATION Seite: - 22 - 
 

Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB 
 
 

 Übertrag: 
  _________________ € 
 

 
 

 
 

03.07 Summe SONSTIGE ARBEITEN 1.665,00 € 
 

03 Los-Nettosumme VER- UND ENTSORGUNGS- 
ANLAGEN KiTa 76.987,31 € 
19 % Umsatzsteuer 14.627,59 € 
 

Los-Bruttosumme 91.614,90 € 
 
 
LV-Nettosumme Außenanlage Kindergarten 505.651,69 € 
19 % Umsatzsteuer 96.073,82 € 
 

LV-Bruttosumme 601.725,51 € 
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Projekt: K14 Kirchberg Außenanlagen, Ver- Entsorgung und Parkplatzbau Kindergarten 
LV: ES-200 Außenanlage Kindergarten  Datum: 30.07.2025 
Angebot: KALKULATION Seite: - 23 - 

 

 

 
 

ZUSAMMENSTELLUNG 
 
 

Pos.Nr. Beschreibung GB 
 

01.01 BAUSTELLENEINRICHTUNG 7.150,00 € 
01.02 OBERBODENARBEITEN 6.165,00 € 
01.03 ERDBAUARBEITEN 109.580,00 € 
01.04 GRUNDSTÜCKSENTWÄSSERUNG 34.840,00 € 
01.05 STÜTZMAUER 89.290,00 € 
01.06 SONSTIGE ARBEITEN 2.020,00 € 
 

01 Summe GELÄNDEREGULIERUNG ZUM 
NEUBAU KiTa KAPPEL 249.045,00 € 

 
02.01 BAUSTELLENEINRICHTUNG 14.500,00 € 
02.02 ERD- UND AUFBRUCHARBEITEN 24.218,50 € 
02.03 STRASSENENTWÄSSERUNG U. DRAINAGE 28.085,00 € 
02.04 UNTERBAU- U. DECKENARBEITEN 12.149,00 € 
02.05 PFLASTERARBEITEN 21.700,00 € 
02.06 RANDEINFASSUNGEN UND RINNE 17.141,88 € 
02.07 STÜTZWINKEL 25.020,00 € 
02.08 SCHLOSSERARBEITEN 34.190,00 € 
02.09 SONSTIGE ARBEITEN 2.615,00 € 
 

02 Summe STRASSENBAU - 
PARKPLATZ/ZUGANG KITA - OBERFLÄCHE 179.619,38 € 

 
03.01 BAUSTELLE 5.350,00 € 
03.02 DOKUMENTATION 2.625,00 € 
03.03 ERDARBEITEN 32.327,50 € 
03.04 ABWASSERROHRLEITUNG UND VERLEGUNG 18.567,31 € 
03.05 BAUWERKE 4.335,00 € 
03.06 VERSORGUNGSLEITUNGEN/LEERROHRE 12.117,50 € 
03.07 SONSTIGE ARBEITEN 1.665,00 € 
 

03 Summe VER- UND 
ENTSORGUNGSANLAGEN KiTa 76.987,31 € 
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Projekt: K14 Kirchberg Außenanlagen, Ver- Entsorgung und Parkplatzbau Kindergarten 
LV: ES-200 Außenanlage Kindergarten  Datum: 30.07.2025 
Angebot: KALKULATION Seite: - 24 - 
 

 

 
 

Pos.Nr. Beschreibung GB 
 

 

01 Los GELÄNDEREGULIERUNG ZUM NEUBAU KiTa KAPPEL 249.045,00 € 
19 % Umsatzsteuer 47.318,55 € 
Los-Bruttosumme 296.363,55 € 

02 Los STRASSENBAU - PARKPLATZ/ZUGANG KITA - OBERFLÄCHE 179.619,38 € 
19 % Umsatzsteuer 34.127,68 € 
Los-Bruttosumme 213.747,06 € 

03 Los VER- UND ENTSORGUNGSANALAGEN KiTa 76.987,31 € 
19 % Umsatzsteuer 14.627,59 € 
Los-Bruttosumme 91.614,90 € 

 

 Summe Außenanlage Kindergarten 505.651,69 € 
 

 
Außenanlage Kindergarten 
LV-Nettosumme 505.651,69 € 
19 %  Umsatzsteuer 96.073,82 € 
 

LV-Bruttosumme 601.725,51 € 
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55481 Kirchberg, Simmerner Straße 18, Tel. 06763 / 4033 u. 4034, Fax 4039, E-Mail  info@jakoby-schreiner.de 
 

 
 

3. PLANUNTERLAGEN 
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PLANVERZEICHNIS 
 
 
 
 

Kindergarten Zweckverband VG Kirchberg 
Marktplatz 5, 55481 Kirchberg 

 
 

Außenanlagen zum Neubau des katholischen 
Kindergartens in der Stadt Kirchberg 

 
ENTWURF 

 
 
 
 
 
Übersichtslageplan M 1:10.000 Blatt Nr. E1.0 
Lageplan M 1:250 Blatt Nr. E2.0 
Regelquerschnitte Parkplatz M 1:25 Blatt Nr. E3.0 
Längsschnitt Stützmauer-Süd M 1:100 Blatt Nr. E4.0 
Längsschnitt Stützmauer-Ost M 1:100 Blatt Nr. E5.0 
Längsschnitt Stützmauer-Nord M 1:100 Blatt Nr. E6.0 
Längsschnitt Stützmauer-Rampe M 1:100 Blatt Nr. E7.0 
Detail Mülllagerplatz M 1:50 Blatt Nr. E8.0 
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4. UNTERSCHRIFTEN 

Aufgestellt: 
 
 

Datum: 30.07.2025 
 
 
 

I N G E N I E U R B Ü R O 
J a k o b y  +  S c h r e i n e r 

 
 
 

............................................. 
U n t e r s c h r i f t   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Bauherr: 
 
 

Datum:................................. 
 
 
 
 
 

............................................ 
U n t e r s c h r i f t   
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