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Grobbedarfs- und Flachenermittiung

Feuer- und Rettungswache Wiilfrath

Bauabschnitt |

Stand: 01.08.2024

m? je m? je Raum
Mindestanforderung m? nach DIN / Raum SOLL NUF It. Anzahl
Nr. Nutzung Nutzer Berechnung Quelle SOLL optional DIN 277 Nutzer [Bemerkung Lage
1|Fahrzeughalle
1.1|Feuerwehr
1.1.1[HLF 20-1 FW 45m*12,5m DIN 14092-1 56,25 NUF 7 9 EG
1.1.2(HLF 20-2 FW 45m*125m DIN 14092-1 56,25 NUF 7 9 EG
1.1.3|LF 20 /1 FW 45m*12,5m DIN 14092-1 56,25 NUF 7 9 EG
1.1.4[TLF FW 45m*12,5m DIN 14092-1 56,25 NUF 7 3 EG
1.1.5[DLK23/12 FW 45m*12,5m DIN 14092-1 56,25 NUF 7 3 EG
1.1.6|RW FW 45m*125m DIN 14092-1 56,25 NUF 7 3 EG
1.1.7[GW-L FW 45m*12,5m DIN 14092-1 56,25 NUF 7 3 EG
1.1.8[WLF 1/ AB Gefahrgut FW 45m*125m DIN 14092-1 56,25 NUF 7 3 EG
1.1.9|WLF 2/ AB Tank/Wasser FW 45m*125m DIN 14092-1 56,25 NUF 7 3 EG
1.1.10|Reserve FW 45m*125m DIN 14092-1 56,25 NUF 7 EG
Aufgrund der Hebebihne und der Notwendigkeit
Fahrzeugkabinen abklappen zu miissen ist auf eine
min 5,5 m X 12,5 m zzgl. Bewegungsraum entsprechende Raumhodhe zu achten, inkl. PC-
1.1.11{Instandsetzung inkl. Arbeitsgrube und Hebebiihne FW mind. 80 m? DIN 14092-1 80 NUF 3 Arbeitsplatz (als Steharbeitsplatz) EG
min 5,5 m X 12,5 m zzgl. Bewegungsraum
1.1.12|Waschhalle FW mind. 80 m? DIN 14092-1 80 NUF 3 EG
1.1.13|Gerateraum Waschhalle FW mind 6 m? DIN 14092-1 6 NUF 7 EG
. Entsprechend der GroRe des Abrollbehélters ist ein
1.1.14|AB SLM FW 45m”10m DIN 14092-1 45 NUF 7 Stellplatz mit 10 m Lange ausreichend. Es wird EG
empfohlen, die Stellplatze an die der GroRfahrzeuge
anzugleichen. Dies gilt auch vor dem Hintergrund,
dass zu Wartungs-, Reparatur- und Pflegearbeiten
1.1.15|AB Mulde FW 45m*10m DIN 14092-1 45 NUF 7 zusatzlicher Bewegungs- und Arbeitsraum |
erforderlich ist, um diese Arbeiten
witterungsunabhangig durchfiihren zu kénnen.
1.1.16|AB OI/ Land FW 45m*10m DIN 14092-1 45 NUF 7 EG
1.1.17| KdoW FW 45m*10m DIN 14092-1 45 NUF 7 EG
1.1.18|ELW 1-1 FW 45m*10m DIN 14092-1 45 NUF 7 EG
1.1.19]ELW 1-2 FW 45m*10m DIN 14092-1 45 NUF 7 EG
1.1.20|KEF FW 45m*10m DIN 14092-1 45 NUF 7 EG
1.1.21|MTF FW 45m*10m DIN 14092-1 45 NUF 7 EG
Entsprechend der FahrzeuggroRe ist ein Stellplatz
mit 10 m Lange ausreichend. Es wird empfohlen, die
1.1.22|MTF FW 45m*10m DIN 14092-1 45 NUF 7 Stellplatze an die der Grof3fahrzeuge anzugleichen. [EG
Dadurch wird eine multifunktionale Nutzung auch
bei einem veranderten Fahrzeugpark im
Lebenszyklus des Standortes moglich.
1.1.23|MZF FW 45m*10m DIN 14092-1 45 NUF 7 EG




1.1.24|PKW 1 und Anhanger FW 45m*10m DIN 14092-1 45 56,25[NUF 7 EG
1.1.25|PKW 2 und Gabelstapler FW 45m*10m DIN 14092-1 45 56,25[NUF 7 EG
1.1.26|PKW 3 FW 45m*10m DIN 14092-1 45 56,25[NUF 7 EG
1.1.27|PKW 4 FW 45m*10m DIN 14092-1 45 56,25[NUF 7 EG
1.1.28|PKW 5 FW 45m*10m DIN 14092-1 45 56,25[NUF 7 EG
Sicherheitsabstand vor und hinter den Stellplatzen
1.1.29]zzgl. Sicherheitsabstand B=0,5m FW DIN 14092-1 12,5 NUF 7 ie0,5m EG
In Fahrzeughalle (Kein eigener Raum
1.1.30| Stiefelwasche FW mind. 6 m2 DIN 14092-1 6 NUF 7 notwendig) EG
168,75 Mehrbedarf an Flache 169 m?3.
1422
1.2|Rettungsdienst
1.2.1[RTW 1 RD 55m*11 m DIN 13049 60,5 NUF 7 Abmessung nach DIN 13049 EG
1.2.2|RTW 2 RD 55m*11 m DIN 13049 60,5 NUF 7 Abmessung nach DIN 13049 EG
1.2.4|Reserve RD 55m*11m DIN 13049 60,5 NUF 7 Abmessung nach DIN 13049 EG
1.2.5|Desinfektionshalle fiir Rettungsdienstfahrzeuge RD Abmessung 5,5 m * 11 m + 5gm fiir Installationen DIN 14092-7 65,5 NUF 3 Abmessung nach DIN 13049 EG
1.2.6|Lagerraum fiir Reinigungs- und Desinfektionsgerate RD mind. 9 m? DIN 14092-7 9 NUF 4 EG
256
1/Summe Fahrzeughallen 1.678,00 EG
2|Raume fiir die Einsatz- und Ubungsabwicklung
2.1|Hauptamt Feuerwehr
2.1.1|Sanitareinheit Herren / Damen FW 5 Waschplatze, 5 Dusche ASR A4.1 16 NUF 7 Benotigter Platzbedarf nach ASR A4.1, Tab. 5.2 (EG
fur 10 Funktionen bei hoher gleichzeitiger
Nutzung / Flichenbedarf 1,6m?/Funktion
(Meidl/Loher:Feuerwehrbauten. S.72)
Benotigte Anzahl nach ASR A4.1, Tab. 2; hohe
4 Toiletten / Urinale und 2 Handwaschgelegenheiten gleichzeitige Nutzung; Raumbedarf 2,5 m? pro
(Handwaschgelegenheiten ggf. in 2.1.1 abgebildet Toilette / Urinal (VDI 6000, ASR A4.1, zuziigl.
2.1.2|WC Herren / Damen FW werden, wenn rdumlicher Zusammenhang besteht) ASR A4.1 15 NUF 7 Verkehrsflache) EG
1,7 m2 pro Nutzer
aus DIN 13049.
Dimensionierung
eigentlich nach DIN Die Beriicksichtigung der Schwarz/Weil}
14092, ASR 4.1 und Trennung erfolgt bei den Einsatzkraften der
2.1.3[{Umkleide Herren / Damen FW 1,7 m? pro Nutzer ASR 11.8 34 NUF 7 20|Feuerwehr unter 2.2 EG
65
2.2|Ehrenamt Feuerwehr
PSA-Ablage und Umkleidebereich Herren (inkl. Schwarz/Weil3- zusétliche Flachenbedarfe aus
2.2.1| Trennung) FW 100{Branschutzbedarfsplan (120 statt 115 Mitglieder)
2.2.1.1|Schwarzschleuse Herren FW Vergleichswerte 8 NUF 7 EG
Bendtigte Anzahl nach ASR A4.1, Tab. 5.2, hohe
gleichzeitige Nutzung; Raumbedarf 2 m? pro
Vergleich Erkrath (75 Spinde): 4 Waschplatze, 3 Duschen Dusche und etwa 2 m? pro Waschplatz (VDI 6000,
2.2.1.2[Sanitareinheit Herren FW 7 Waschplitze, 6 Duschen ASR A4.1 26 NUF 7 ASR A4.1, zuzigl. Verkehrsflache) EG
Bendtigte Anzahl nach ASR A4.1, Tab. 2; hohe
gleichzeitige Nutzung; Raumbedarf 2,5 m? pro
Vergleich Erkrath (75 Spinde): 4 Urinale, 2 WCs Toilette / Urinal (VDI 6000, ASR A4.1, zuzlg|.
2.2.1.3|WC Herren FW 6 Toiletten / Urinale ASR A4.1 15 NUF 7 Verkehrsflache) EG
2.2.1.4|WeiRraum FW Vergleichswerte 8 NUF 7 EG
Bendtigter Platzbedarf nach ASR A4.1 und ASR
A1.8; Spinde, Bewegungsraume, Verkehrswege;
Flachenbedarf 1,9 m?/Funktion, erhohter
Flachenbedarf Alarmumkleide
(Meidl/Loher:Feuerwehrbauten, S.152), zusatzliche
Flache aus Brandsschutzbedarfsplan (120 statt 115
2.2.1.5|Alarmumkleide Herren FW 1,9 m? pro Nutzer 190 NUF 7 100 [Mitglieder) EG




PSA-Ablage und Umkleidebereich Damen (inkl. Schwarz/Weil3-

2.2.2|{ Trennung) FW 20
2.2.2.1|Schwarzschleuse Damen FW Vergleichswerte 8 NUF 7 EG
Bendtigte Anzahl nach ASR A4.1, Tab. 5.2; hohe
gleichzeitige Nutzung; Raumbedarf 2 m? pro
Vergleich Erkrath (30 Spinde): 2 Waschplatze, 1 Duschen Dusche und etwa 2 m? pro Waschplatz (VDI 6000,
2.2.2.2|Sanitareinheit Damen FW 3 Waschplatze, 4 Duschen ASR A4.1 14 NUF 7 ASR A4.1, zuzigl. Verkehrsflache) EG
2.2.2.3|WeiRraum FW Vergleichswerte 8 NUF 7 EG
Bendtigte Anzahl nach ASR A4.1, Tab. 2; hohe
gleichzeitige Nutzung; Raumbedarf 2,5 m? pro
Vergleich Erkrath (30 Spinde): 4 Urinale, 2 WCs Toilette / Urinal (VDI 6000, ASR A4.1, zuzlgl.
2.2.2.4|WC Damen FW 4 Toiletten ASR A4.1 10 NUF 7 Verkehrsflache) EG
Bendtigter Platzbedarf nach ASR A4.1 und ASR
A1.8; Spinde, Bewegungsraume, Verkehrswege;
Flachenbedarf 1,9 m?/Funktion, erhdhter
Flachenbedarf Alarmumkleide
2.2.2.5|Alarmumkleide Damen FW 1,9 m? pro Nutzer 38 NUF 7 20[(Meidl/Loher:Feuerwehrbauten, S.152) EG
Bendtigter Platzbedarf nach ASR A4.1 und ASR
A1.8; Spinde, Bewegungsraume, Verkehrswege;
Flachenbedarf 1,7 m?/Funktion in Anlehnung an die
2.2.3|Umkleide JF Jungen FW 1,7 m? pro Nutzer 68 NUF 7 40|DIN 13049 (Meidl/Loher:Feuerwehrbauten, S.72) EG
Bendtigter Platzbedarf nach ASR A4.1 und ASR
A1.8; Spinde, Bewegungsraume, Verkehrswege;
Flachenbedarf 1,7 m?/Funktion in Anlehnung an die
2.2.4|Umkleide JF Madchen FW 1,7 m? pro Nutzer 51 NUF 7 30|DIN 13049 (Meidl/Loher:Feuerwehrbauten, S.72) EG
Aufgrund der GroRe der Einheit wird die
Mindestflache von 6 m? nicht als ausreichend
2.2.5|Trocknungsraum FW mind. 6 m? DIN 14092-1 20 NUF 7 angesehen. EG
Aufgrund der GroRRe der Einheit wird die
Mindestflache von 15 m? nicht als ausreichend
angesehen. Erfordernis fiir Nachbesprechung und
2.2.6|Besprechung Schwarzbereich FW mind. 15 m? DIN 14092-1 30 NUF 2 Bereitschaft im Schwarzbereich EG
2.2.7|Funkraum FW ASR A1.2 12 NUF 2 direkte Raumverbindung zu 2.2.8 oG
2.2.8|Stabsraum FW DGUV 215-441 90 NUF 2 Teilbar mit mobiler Trennwand o] €]
596
2.3|Rettungsdienst
PSA-Ablage und Umkleidebereich Herren (inkl. Schwarz/Weil3- ausgelegt fur die Besatzung von drei
2.3.1| Trennung) RD Rettungsmitteln und zwei Auszubildenden
2.3.1.1|Schwarzschleuse Herren RD Entféllt, da 2x Desinfektor Vergleichswerte 0 NUF 7 EG
Benotigte Anzahl nach ASR A4.1, Tab. 5.2,
Raumbedarf 2 m? pro Dusche und etwa 2 m?
pro Waschplatz (VDI 6000, ASR A4.1, zuziigl.
Verkehrsflache) ,um eine schnellstmogliche
Wiederherstellung der einsatzbereitschaft zu
gewadhrleisten ist von einer hohen zeitgleichen
2.3.1.2| Sanitareinheit Herren RD 3 Waschplatze, 3 Duschen ASR A4.1 12 NUF 7 8|Nutzung auszugehen EG/OG
3 Toiletten / Urinale, 1 Handwaschgelegenheiten Benotigte Anzahl nach ASR A4.1, Tab. 2;
(Handwaschgelegenheiten kénnen in 2.3.1.2 Raumbedarf 2,5 m? pro Toilette / Urinal (VDI
abgebildet werden, wenn rdumlicher Zusammenhang 6000, ASR A4.1, zuziigl. Verkehrsflache) bei
2.3.1.3|WC Herren RD besteht) ASR A4.1 7,5 NUF 7 8|hoher Gleichzeitigkeit der Nutzung EG/OG
2.3.1.4{WeiRraum RD Kann entfallen, da 2x Desinfektor Vergleichswerte 0 NUF 7 EG
2.3.1.5|Umkleide Herren RD Berechnung gemaR DIN 13049 Tabelle 1,2 und 3 DIN 13049 44,03 NUF 7 25 EG/0OG
PSA-Ablage und Umkleidebereich Damen (inkl. Schwarz/Weif3-
2.3.2| Trennung) RD
2.3.2.1|Schwarzschleuse Damen RD Kann entfallen, da 2x Desinfektor Vergleichswerte 0 NUF 7 EG
Benotigte Anzahl nach ASR A4.1, Tab. 5.2,
Raumbedarf 2 m? pro Dusche und etwa 2 m?
pro Waschplatz (VDI 6000, ASR A4.1, zuziigl.
Verkehrsflache) ,um eine schnellstmégliche
Wiederherstellung der einsatzbereitschaft zu
gewadhrleisten ist von einer hohen zeitgleichen
2.3.2.2|Sanitareinheit Damen RD 2 Waschplatze, 2 Duschen ASR A4.1 8 NUF 7 5|Nutzung auszugehen EG/0OG
2.3.2.3|Weillraum RD Entfallt, da 2x Desinfektor Vergleichswerte 0 NUF 7 EG
2 Toiletten, 1 Handwaschgelegenheiten Benotigte Anzahl nach ASR A4.1, Tab. 2;
(Handwaschgelegenheiten kénnen in 2.3.2.2 Raumbedarf 2,5 m? pro Toilette / Urinal (VDI
abgebildet werden, wenn raumlicher Zusammenhang 6000, ASR A4.1, zuziigl. Verkehrsflache) bei
2.3.2.4/WC Damen RD besteht) ASR A4.1 10 NUF 7 5|hoher Gleichzeitigkeit der Nutzung EG/OG
2.3.2.5|Umkleide Damen RD Berechnung gemaR DIN 13049 Tabelle 1,2 und 3 DIN 13049 25,69 NUF 7 15 EG/OG




Je Spind (0,35*0,5) zzgl. 0,4 m2 VF nach ASR +
0,2 m2 VF Puffer. ACHTUNG: Vor Spinden wird

funktional keine eigene Bewegungsflache gem.

ASR benotigt. Keine Geschlechtertrennung.

2.3.2.6|PSA-Spindraum RD ASR A4.1 31,00 NUF 7 40|Moglichst nach an Fahrzeughalle RD. EG
Gefahrstofflager, Liiftung und
2.3.3|Gefahrstofflager / Desinfektion RD 8 m? DIN 13049 8 NUF 3 Temperaturregelung erforderlich EG
2.3.4| Trocknungsraum fiir Schutzkleidung RD 6 m? DIN 13049 6 NUF 7 EG
2.3.5|Ruherdume RD
2.3.5.1|Ruheraum RTW 1 RD DIN 13049 10 NUF 1 oG
2.3.5.2|Ruheraum RTW 1 RD DIN 13049 10 NUF 1 oG
2.3.5.3|Ruheraum RTW 2 RD DIN 13049 10 NUF 1 oG
2.3.5.4|Ruheraum RTW 2 RD DIN 13049 10 NUF 1 oG
2.3.5.5|Ruheraum RTW Reserve RD DIN 13049 10 NUF 1 oG
2.3.5.6|Ruheraum RTW Reserve RD DIN 13049 10 NUF 1 oG
2.3.5.7|Ruheraum Auszubildender NotSan RD DIN 13049 10 NUF 1 oG
2.3.5.8|Ruheraum Auszubildender NotSan RD DIN 13050 10 NUF 1 oG
2.3.5.9|Lagerung "Bettenrollen” RD Vergeleichswerte 20 NUF 4
Benotigte Anzahl nach ASR A4.1, Tab. 5.2,
Raumbedarf 2 m? pro Dusche und etwa 2 m?
pro Waschplatz (VDI 6000, ASR A4.1, zuziigl.
Verkehrsflache) bei hoher Gleichzeitigkeit der
2.3.5.10|Sanitadreinheit Ruherdaume RD 4 Waschplatze, 4 Dusche ASR A4.1 16 NUF 7 12{Nutzung oG
Benotigte Anzahl nach ASR A4.1, Tab. 2;
Raumbedarf 2,5 m? pro Toilette / Urinal (VDI
6000, ASR A4.1, zuziigl. Verkehrsflache) bei
2.3.5.11|WC Ruherdaume RD 4 Toiletten, 2 Handwaschgelegenheiten ASR A4.1 14 NUF 7 12| hoher Gleichzeitigkeit der Nutzung o] ¢]
282,22
2|Summe Réume fiir die Einsatz- und Ubungsabwicklun 943,22
3|Raume fir Ausbildung, Aufenthalt, Verwaltung
3.1|Hauptamt Feuerwehr
3.1.1[Einzelbliro Amtsleitung FW ASR A1.2 22 NUF 2 o] €]
3.1.2|Einzelbiiro Abteilungsleitung Gefahrenabwehr FW ASR A1.2 22 NUF 2 oG
3.1.3|Einzelbiiro Leiter Rettungsdienst RD ASR A1.2 22 NUF 2 oG
3.1.4|Einzelbiro Leiter Technik FW ASR A1.2 22 NUF 2
3.1.5[Doppelbiiro Vorb. Brandschutz / Einsatzplanung FW ASR A1.2 22 NUF 2 oG
3.1.6[{Doppelbiiro Leistungsabrechung / Beschaffung FW ASR A1.2 22 NUF 2 oG
Als GroRraumbiiro mit 3.1.8 (Insgesamt 4
3.1.7|Doppelbiiro Geratewartung 1 FW ASR A1.2 22 NUF 2 Arbeitsplatze) oG
Als GroRraumbiiro mit 3.1.7 (Insgesamt 4
3.1.8|Doppelblro Geratewartung 2 FW ASR A1.2 22 NUF 2 Arbeitsplatze) oG
3.1.9|Doppelbiiro Geschéaftszimmer FF / Mitgliederangelegenheiten FW ASR A1.2 22 NUF 2 oG
3.1.10(Pausen- und Bereitschaftsraum: Aufenthaltsraum FW ASR A4.2 50 NUF 1 oG
3.1.11Kiiche FW+FD 25 m2 DIN 14092-1 25 NUF 1 oG
3.1.12|Kiichennebenraum FW+FD mind. 6 m? DIN 14092-1 6 NUF 4 oG
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3.2|Ehrenamt Feuerwehr
Durch mobile Trennwande ist eine multifunktionale
Nutzbarkeit auch mit kleinerer Grundflache zu
3.2.1[Schulungsraum FW mind. 30 m?, 1,5 m? je planmaRigem Nutzer DIN 14092-1 180 NUF 5 120(realisieren oG
bei der Detailplanung ist auf eine multifunktionale
Nutzung der Ramlichkeiten z.B. auch als
Rickzugsort fur Einsatzkrafte bei Flachen- und
3.2.2| Jugendfeuerwehrraum FW mind. 20 m?, 2 m? je planmaRigem Nutzer DIN 14092-1 100 NUF 5 50| Groleinsatzlagen zu achten oG
kindgerecht eingerichtet; bei der Detailplanung ist
auf eine multifunktionale Nutzung der Ramlichkeiten
z.B. auch als Rickzugsort fiir Einsatzkrafte bei
3.2.3|Kinderfeuerwehrraum FW mind. 20 m?, 2 m? je planmaRigem Nutzer DIN 14092-1 60 NUF 5 30]|Flachen- und GroReinsatzlagen zu achten 0G
Aufgrund der GroRRe der Einheit wird die
Mindestflache von 8 m? nicht als ausreichend
angesehen. ebenso Nutzung dieser Elicheneinheit
fur die Verpflegung der Kreisausbildung auf die
raumliche Nahe zur Schulungsraum
3.2.4[Kiche FW mind. 8 m? DIN 14092-1 26 NUF 1 undFlorianstube ist zu achten. oG
Derder Detanplanung 1St aut emne munmunktonare
Nutzung der Rémlichkeiten z.B. auch als
Rickzugsort fir Einsatzkrafte bei Flachen- und
3.2.5[Kameradschaftsraum "Florianstube" FW 60 NUF 1 Groleinsatzlagen zu achten oG




Aufgrund der GroRRe der Einheit wird die
Mindestflache von 6 m? nicht als ausreichend

3.2.6[Lehrmittelraum FW mind. 6 m? DIN 14092-1 14 NUF 4 angesehen. oG
3.2.7|Erste Hilfe FW mind. 15 m? DIN 14092-1 15 NUF 1 oG
3.2.8[Sportraum FW Vergleichswerte 115 NUF 5 oG
3.2.9|Verwaltung / Biroeinheit Leitung der Feuerwehr (3 Arbeitsplatze) FW mind. 12 m? DIN 14092-1 30 NUF 2
Verwaltung / Buroeinheit Einheitsfiihrer Stadtmitte / Leiter
3.2.10| Unterstiutzungsabteilung FW mind. 12 m? DIN 14092-1 20 NUF 2 oG
Verwaltung / Biroeinheit Leitung Kinderfeuerwehr / Leitung
3.2.11|Jugendfeuerwehr FW mind. 12 m DIN 14092-1 20 NUF 2 oG

Weitere Raumlichkeiten kénnen je nach oértlicher
3.2.12| Stuhllager und Sonstiges FW nach Erfordernis 30 NUF 4 Situation hinzukommen, oG

Bendétigte Anzahl nach ASR A4.1, Tab. 2;

Raumbedarf 2,5 m? pro Toilette / Urinal (VDI 6000,
3.2.13|WC Herren FW 6 Toiletten / Urinale inkl. 2 Waschbecken Vorraum ASR A4.1 21 NUF 7 ASR A4.1, zuzligl. Verkehrsflache), Vorraum 6m? 0G

Bendtigte Anzahl nach ASR A4.1, Tab. 2;

Raumbedarf 2,5 m? pro Toilette / Urinal (VDI 6000,
3.2.14|WC Damen FW 2 Toiletten inkl. 1 Waschebcken Vorraum ASR A4.1 7 NUF 7 ASR A4.1, zuzlgl. Verkehrsflache), Vorraum 3m? 0G
3.2.15[WC barrierefrei FW DIN 18040 6 NUF 7 BauO NRW § 49 EG
3.2.16|WC barrierefrei FW DIN 18040 6 NUF 7 BauO NRW § 49 (o] ]
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3.3|Rettungsdienst
3.3.1|Pausen- und Bereitschaftsraum: Aufenthaltsraum RD Ausgestaltung nach ASR A4.2 DIN 13049 30 NUF 1 oG
3.3.2|Kiiche RD DIN 14092-1 10 NUF 1 Separater Raum oG
3.3.3|Verwaltung / Schreibbiiro RD DIN 13049 20 NUF 2 oG
Mehrbedarf durch weniger Flachen im
3.3.4[Ausbildung NotSan RD Vergleichswerte 50 NUF 5 Archivraum (0.A.) mindern oG
3.3.5|Lehrmittel NotSan RD 10 NUF 4
3.3.6|Doppelbiiro Praxisanleiter RD ASR A1.2 20 NUF 2
3.3.7|WC Herren RD ASR A4.1 NUF 7
3.3.8|WC Damen RD ASR A4.1 NUF 7 Nutzung der sanitéaren Anlagen unter 2.3 mdglich oG
140
4.1|Hauptamt Feuerwehr (standig besetzte Wache)

Bendtigte Anzahl nach ASR A4.1, Tab. 2;

Raumbedarf 2,0m? Waschplatz, 2,0m? Dusche, 2,5

m? pro Toilette / Urinal (VDI 6000, ASR A4.1,

zuzugl. Verkehrsflache), diese Flachen sind den

Aufenthaltbereichen zugeordnet und bereits im 1.

Bauabschnitt berticksichtigt. Abweichend vom

vorangegangenen Raumprogramm wird hier davon

ausgegangen, dass die unter 2.1. vorgesehenen

Fachen bei spaterem Betrieb als stéandig besetzte

4.1.1|Sanitareinheit Damen FW 1 Waschplatz, 1 Dusche, 1 WC ASR A4.1 0 NUF 7 Wache zur Verfiigung stehen EG

Bendtigte Anzahl nach ASR A4.1, Tab. 2;

Raumbedarf 2,0m? Waschplatz, 2,0m? Dusche, 2,5

m? pro Toilette / Urinal (VDI 6000, ASR A4.1,

zuzlgl. Verkehrsflache), diese Flachen sind den

Aufenthaltbereichen zugeordnet und bereits im 1.

Bauabschnitt berticksichtigt. Abweichend vom

vorangegangenen Raumprogramm wird hier davon

ausgegangen, dass die unter 2.1. vorgesehenen

Fachen bei spaterem Betrieb als sténdig besetzte

4.1.2|Sanitareinheit Herren FW 1 Waschplatz, 1 Dusche, 1 WC, 1 Urinal ASR A4.1 0 NUF 7 Wache zur Verfiigung stehen EG

Die Berlcksichtigung der Schwarz/Weif} Trennung

erfolgt bereits in Bauabschnitt |, diese Flachen sind

den Aufenthaltbereichen zugeordnet und bereits im

1. Bauabschnitt berlicksichtigt. Abweichend vom

vorangegangenen Raumprogramm wird hier davon

ausgegangen, dass die unter 2.1. vorgesehenen

Fachen bei spaterem Betrieb als sténdig besetzte

4.1.3[Umkleide Herren FW 1,7 m? pro Nutzer DIN 13049 0 NUF 7 30|Wache zur Verfiigung stehen EG

4.1.4|Ruherdume FW
4.1.4.1|Ruheraum 1 FW ASR A4.2 10 NUF 1 oG
4.1.4.2|Ruheraum 2 FW ASR A4.2 10 NUF 1 oG
4.1.4.3[Ruheraum 3 FW ASR A4.2 10 NUF 1 oG
4.1.4.4[Ruheraum 4 FW ASR A4.2 10 NUF 1 oG
4.1.4.5[Ruheraum 5 FW ASR A4.2 10 NUF 1 oG
4.1.4.6[Ruheraum 6 FW ASR A4.2 10 NUF 1 oG

Bendtigter Platzbedarf nach ASR A4.1, Tab. 5.2

ergibt 2 m? pro Dusche und etwa 2 m? pro
4.1.4.7|Sanitéreinheit Ruherdume FW 3 Waschplatze, 2 Dusche ASR A4.1 10 NUF 7 Waschplatz e]€]




Bendtigter Platzbedarf nach ASR A4.1, Tab. 2 ergibt

4.1.4.8| WC Ruherdume FW 2 Toiletten ASR A4.1 5 NUF 7 etwa 2,5 m? pro Toilette 0G
75
4|Summe Raume fiir Ausbildung, Aufenthalt, Verwaltun 1204 0G
5[Werkstatten / Lagerrdume
5.1|Feuerwehr
Aufgrund der GroRRe der Feuerwehr wird die
Mindestflache von 12 m? nicht als ausreichend
5.1.1]allgemeine Werkstatt FW/RD mind. 12 m? DIN 14092-1 24 NUF 3 angesehen. EG
Aufgrund der GroRe der Einheit wird die
Mindestflache von 12 m? nicht als ausreichend
5.1.2[allgemeines Lager Verbrauchsmaterialien FW mind. 12 m? DIN 14092-1 30 NUF 4 angesehen. EG
5.2.1.1|Lager Jugendfeuerwehr FW mind. 12 m? DIN 14092-1 12 NUF 4 o] €]
5.2.1.2|Lager Kinderfeuerwehr FW mind. 12 m? DIN 14092-1 12 NUF 4 oG
5.1.3[weitere Werkstatten nach DIN 14092-7 FW nach Bedarf EG
5.1.3.1| Atemschutzwerkstatt FW
5.1.3.1.1[Anlieferung (Schwarzbereich) FW mind. 12 m? DIN 14092-7 12 NUF 7 EG
5.1.3.1.2|Nassraum, Grobreinigung FW mind. 30 m? DIN 14092-7 30 NUF 3 EG
5.1.3.1.3[Wartungs- und Pflegeraum FW mind. 20 m? DIN 14092-7 NUF 3 EG
5.1.3.1.4[PSA-Logistik FW mind. 12 m? DIN 14092-7 12 NUF 4 EG
Aufgrund der GroRe der Feuerwehr wird die
Mindestflache von 12 m? nicht als ausreichend
5.1.3.1.5|Lager Atemschutzwerkstatt FW mind. 6 m? DIN 14092-7 30 NUF 4 angesehen. EG
5.1.3.1.6[Abholung (WeiRRbereich) FW mind. 12 m? DIN 14092-7 12 NUF 7 EG
5.1.3.1.7[Atemluft-F ullung FW mind. 9 m? DIN 14092-7 9 NUF 3 EG
5.1.3.1.8[Kompressorraum FW mind. 9 m? DIN 14092-7 9 NUF 7 EG
5.1.3.2|Schlauchpflegewerkstatt FW
5.1.3.2.1[Schlauchannahme (Schwarzbereich) FW mind. 12 m? DIN 14092-7 12 NUF 7 EG
5.1.3.2.2|Waschraum FW mind. 45 m? fiir Kompaktanlage DIN 14092-7 45 NUF 3 EG
5.1.3.2.3| Trocknung FW in Abhangigkeit des Trocknungsverfahrens DIN 14092-7 12 NUF 4 EG
5.1.3.2.4|Instandsetzung, Kennzeichnung FW mind. 15 m? DIN 14092-7 15 NUF 3 EG
5.1.3.2.5[Lagerung FW ist nach Bedarf zu ermitteln DIN 14092-7 6 NUF 4 EG
Schleuse / Stauraum; Kombination mit Lagerung
5.1.3.2.6[Schlauchausgabe (Weillbereich) FW mind. 12 m? DIN 14092-7 12 NUF 7 moglich EG
5.1.3.3| Werkstatt fir Gerate und PSA aus dem Gefahrguteinsatz FW
5.1.3.3.1[Anlieferung (Schwarzbereich) FW mind. 12 m? DIN 14092-7 12 NUF 7 EG
5.1.3.3.2[Waschraum (Schwarzbereich) FW mind. 25 m? DIN 14092-7 25 NUF 3 EG
5.1.3.3.3|Wartungs- und Pflegeraum FW mind. 15 m? DIN 14092-7 15 NUF 3 EG
5.1.3.3.4[Lager FW mind. 6 m? DIN 14092-7 NUF 4 Kann mit 5.1.3.3.5 zusammengelegt werden. EG
5.1.3.3.5[{Abholung (WeiRbereich) FW mind. 12 m? DIN 14092-7 30 NUF 7 Kann mit 5.1.3.3.4 zusammengelegt werden. EG
5.1.3.4|Kleiderpflege FW/RD
5.1.3.4.1|Lagerung FW/RD Vergleichswerte 100 NUF 7 EG
5.1.3.4.2| Anlieferung (Schwarzbereich) FW/RD DIN 14092-7 12 NUF 7 EG
5.1.3.4.3[Waschraum FW/RD mind. 15 m? DIN 14092-7 15 NUF 3 EG
5.1.3.4.4[Trockenraum FW/RD mind. 15 m? DIN 14092-7 15 NUF 3 EG
5.1.3.4.5[Abholung (WeiRbereich) FW/RD DIN 14092-7 12 NUF 7 EG
5.1.3.5|Feuerloéscherwerkstatt FW mind. 20 m? DIN 14092-7 20 NUF 3 Bedarf ist zu priifen EG
in Anlehnung DIN Die Notwendigenflachen sind unter 1.1.11
5.1.3.6|KfZ-Werkstatt FW mind. 12 m? 14092-7 0 NUF 3 beriicksichtigt EG
5.1.3.7| Elektrowerkstatt FW mind. 12 m? DIN 14092-7 12 NUF 3 EG
5.1.3.8|Hausdruckerei FW Vergleichswerte 30 NUF 3 EG
5.1.4[Lagerung
5.1.4.1|Lager KfZ Alle Vergelichswerte 25 NUF 4 Notwendigkeit aufgrund der Ubernahme des EG
5.1.4.2|Lager Reifen Alle Vergelichswerte 35 NUF 4 stadtischen Fuhrparkmanagements durch die FW |EG
Lagerung von Europaletten / Rollcontainern auf
drei Ebenen (Raumhohe: mind. 4 m) zzgl.
5.1.4.3|Lager Regalsystem Einsatz GroRB- und Flichenlagen FW Vergleichswerte 80 NUF 4 Bewegungsfliachen EG
5.1.4.4|Lager Einsatzgetrdnke und Ausstattung SAE KRITIS Alle Vergleichswerte 36 NUF 4 EG
5.1.4.5|Lager Offentlichkeitsarbeit FW Vergleichswerte 36 NUF 4 EG
5.1.4.6| Dokumentenarchiv FW/RD Vergleichswerte 25 NUF 4 oG
5.1.4.7|Werkstatt Messgerate FW In DIN keine Angaben Gefunden zu MindestgroRen 12 NUF 3 EG
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5.2|Rettungsdienst
Aufgrund der Vorhaltung samtlicher Materialien
als Einwegartikel im Rettungsdienst wird die
Mindestflache als nicht ausreichend
5.2.1[Materialraum (inkl. Medikamentenlager) RD mind. 8 m? DIN 13049 40 NUF 4 angesehen. Dirkete Anbindung an 5.2.8 EG
Zusatzliche Anbindung von auBlen. Tiiren
5.2.2[Logistikraum zur Anlieferung von Material von auRen begehbar |RD mind. 8 m? DIN 13049 8 NUF 7 mind. Palettenbreite EG




5.2.3|Anlieferung - Geratepflege (Schwarzbereich) RD mind. 9 m? als Zwischenlager DIN 14092-7 9 NUF 7 EG
5.2.4|Reinigung - Geratepflege RD mind. 12 m? DIN 14092-7 12 NUF 3 Kombinierbar mit 5.2.7 EG
5.2.5[Reinraum - Weillbereich RD mind. 12 m? DIN 14092-7 12 NUF 3 EG
5.2.6[Umkleideraum, Dusche Desinfektor RD 2x mind. 12 m? DIN 14092-7 24 NUF 7 2x, direkte Anbdinung an Desinfektionshalle EG
5.2.7|Tragen Werkstatt RD RD In DIN 14092 keine Angaben zu MindestgroBen gefunden 15 NUF 3 Kombinierbar mit 5.2.4 EG
5.2.8[Handlager Verbrauch RD RD AMT 37 20 NUF 3 Direkte Verbindung an 5.2.1 EG
5.2.9|Sauerstofflager RD RD In DIN keine Angaben Gefunden zu MindestgroRen 7,5 NUF 4 EG
5.2.10|Waschepool RD ca.6x6m 36 NUF 7 Raumliche Ndhe zu Umkleiden RD
183,5
5|Summe Werkstatten / Lagerraume 1054,5
6| Sonstige Flachen / Technik
6.1|Hausanschlussraum Alle nach Erfordernis Vergleichswerte 15 TF EG
6.2|EDV-Technik Alle nach Erfordernis Vergleichswerte 50 TF Aktive Kiihlung erforderlich EG/0G
6.3|Heizungsraum Alle nach Erfordernis Vergleichswerte 50 TF EG
je Nutzer (Feuerwehr Hauptamt, Feuerwehr
DIN 14092-1 und DIN Ehrenamt und Rettungsdienst) ist ein
6.4 |Putzmittelraum Alle je Etage 1x mind. 4 m? 13049 12 TF Putzmittelraum vorgesehen EG/0G
6.5|Notstromversorgung Alle Vergleichswerte 10 TF EG
6.6|Liftungszentrale Alle Erahrungswerte 175 TF
6.7 | Brennstofflager Alle Erfahrungswerte 50 TF
Je nach Entwurf ca. 2 pro Etage, + 1 Raum in
6.8| EDV-Unterverteilungsraum (Ggf. inkl. ELT-UV) Alle Werkstattschiene, ca. 6 m2 je Raum Erfahrungswerte 48 TF EG/0G
Je nach Entwurf ca. 2 pro Etage, + 1 Raum in
6.9|ELT-Unterverteilungsraum Alle Werkstattschiene, ca. 6 m2 je Raum Erfahrungswerte 48 TF EG/0OG
6.10| NSHV (Niederstromhauptverteilung) Alle Erfahrungswerte 15 TF EG /UG
6.11[Sicherheitsbeleuchtung Alle Erfahrungswerte 8,5 TF EG /UG
6.12|BMZ /| EMA Alle Erfahrungswerte 6 TF EG /UG
6.13|EMA / SSA Alle Erfahrungswerte 6 TF EG /UG
6.14|Aufzug Alle DIN 18040 6 TF BauO NRW § 49 UG
6.14|Aufzug Alle DIN 18040 6 TF BauO NRW § 49 EG
6.14|Aufzug Alle DIN 18040 6 TF BauO NRW § 49 1.0G
6.14|Aufzug Alle DIN 18040 6 TF BauO NRW § 49 2.0G
6|Summe Sonstige Flachen / Technik 517,5
Summe Nutzungsflache Feuerwehr 5.397,22 SOLL-Flache im EG:
7|Flachen der AuRenanlagen
7.1|Stauraum vor den Toren Alle Aufstellfliche muss mind. der Stellplatzflaiche entsprechen |DIN 14092-1 1.678,00 AF
7.2|Parkflachen
7.2.1|Alarmparkplatze FW mind. 12 Stiick, mind. gleich Anzahl Sitzplatze DIN 14092-1 618,75 AF 45
7.2.2|Parkplitze Mitarbeiter FW und RD Alle Stellplatznachweis 233,75 AF 17| Mitarbeiter FW 10 und RD 7
7.2.3[Parkflachen barrierefrei Alle BauO NRW 60 AF 3
7.2.4|Parkflachen Fahrrad / Motrrad Alle Stellplatznachweis 35 AF 15
7.3| PKW-Zufahrt Alle getrennte Ein-/Ausfahrt ca. 9 m breit DIN 14092-1 90 AF Getrennt von der Alarmausfahrt
7.4|Zuwegung Alle ca. 10 % der Freiflache Vergleichswerte 271,55 AF abhangig von Grundstlick und Anordnung
7.5|Lager medizinischer Sauerstoff RD Raum 5.2.9 DIN 13049 0,00 AF
7.6|Flache fiir Reststoffe FW Vergleichswerte 20 AF
7.7|Betriebsstofflager / kontaminierte Stoffe FW Vergleichswerte 30 AF
7.8|Ubungsflache FW mind. 250 m? bei mehr als 4 Stellplatzen DIN 14092-1 250 AF
Ausbildung Drehleitermaschinisten sowie
7.9|Feuerwehriibungsturm - Stahl FW DIN 14092-3 25 AF Absturzsicherung
Ubungsfliche "Ausbildung und Ubung der technischen
7.10|Hilfeleistung" FW mind. 50 m2 DIN 14092-1 50 AF
Ausbildung von Léschfahrzeugmaschinisten
7.11|Pumpenpriifstand FW Vergleichswerte 25 AF und Priifung der eingesetzten Pumpen
7.12| Gefahrstofflager FW 30 AF
7.13|Dachterrasse Alle 40 AF
6/Summe Flachen der AuBenanlagen 3.457,05




alt (Beschluss Mehr- oder
neu 111-001-2024)  Minderflache
Gebaude (ohne Verldngerung Stellplidtze) m? m? m?
NUF 1 356,00 307,00 49,00
NUF 2 440,00 430,00 10,00
NUF 3 589,50 522,00 67,50
NUF 4 487,50 416,00 71,50
NUF 5 505,00 505,00 0,00
NUF 6 0,00 0,00 0,00
NUF 7 2501,72 2342,00 159,72
NUF Gesamt 4879,72 4522,00 357,72
TF Technikflaiche 517,50 272,00 245,50
VF Verkehrsflache* (Rutschstangen in TRH vorsehen) 1219,93 1130,50 89,43
Netto Raumflache NRI 6617,15 5924,50 692,65
KGF (18,2% NUF; BKI) Konstruktionsgrundflache 888,11 823,00 65,11
Brutto Grundflache BGF 7505,26 6747,50 757,76
[AF 3457,05] 3244,00] 213,05|
Gebaude (mit Verlangerung Stellplitze) m?
1. Fahrzeughalle 1.678,00
1. Fahrzeughalle optional 168,75
2. Rédume fiir die Einsatz- und Ubungsabwicklung 943,22
3.1 Hauptamt Feuerwehr 279,00
3.2 Ehrenamt Feuerwehr 710,00
3.3 Rettungsdienst 140,00
4.1 Hauptamt Feuerwehr 75,00
5. Werkstatten / Lagerraume 1.054,50
6. Sonstige Flachen (inkl. Technikflachen) 517,50
NUF + TF Gesamt 5.565,97
VF Verkehrsflaiche* (Rutschstangen in TRH vorsehen) 1.262,12
Netto Raumflache NRI 6.828,09
KGF (18,2% NUF; BKI) Konstruktionsgrundflache 918,82
Brutto Grundflaiche BGF 7.746,91



Projekt Neubau FRW Wiilfrath
Bauherr Stadt Wilfrath

Thema  Kostenschatzung - Gesamt
Datum  01.08.2024 up,jd,pv,jh

brichner-hiittemann pasch bl

Architekten + Generalplaner GmbH

[KG [MaBnahme / Teilbereich [ m2| €/m2 (Netto) | Summe |
| 200 Vorbereitende MaBnahmen (nach BKI*)
Grundstticksflache 16.000,40 m2 13,05 € 208.785,05 €
Summe Netto 208.785,05 €
+ 19,0 % MwsSt. 39.669,16 €
Summe Brutto 248.454,21 €
(300 Bauwerk - Baukonstruktion (nach Erfahrung bhp) ***
BGF Regelfall 7.899,53 m2 2.160,00 €/m2 17.062.984,80 €
BGF Sonderfall 177,51 m2 2.160,00 €/m2 383.421,60 €
Summe Netto 17.446.406,40 €
+ 19,0 % MwsSt. 3.314.817,22 €
Summe Brutto 20.761.223,62 €
(400 Bauwerk - Technische Anlagen (nach Erfahrung bhp)
BGF Regelfall 7.899,53 m2 785,00 €/m2 6.201.131,05 €
BGF Sonderfall 177,51 m2 785,00 €/m2 139.345,35 €
Summe Netto 6.340.476,40 €
+ 19,0 % MwsSt. 1.204.690,52 €
Summe Brutto 7.545.166,92 €
Summe KG300-400 Netto 2.945,00 €/m2 23.786.882,80 €
+ 19,0 % MwsSt. 559,55 €/m2 4.519.507,73 €
Summe KG300-400 Brutto 3.504,55 €/m2 28.306.390,53 €
(500 AuBenanlagen und Freiflchen (nach Erfahrung RB+P)
Unbefestigte Flachen 4.652,34 m2 100,00 €/m2 465.234,00 €
Befestigte Flache 6.858,54 m2 205,00 €/m2 1.406.000,70 €
Summe Netto 1.871.234,70 €
+ 19,0 % MwsSt. 355.534,59 €
Summe Brutto 2.226.769,29 €
| 600 Ausstattung und Kunstwerke (nach BKI**)
BGF Regelfall 7.899,53 m2 73,07 € 577.241,89 €
Summe Netto 577.241,89 €
+ 19,0 % MwsSt. 109.675,96 €
Summe Brutto 686.917,85 €
(700 Baunebenkosten nach Angabe Projektsteuerung |
Summe KG 200-600 Netto 26.444.144,44 €

+ 19,0 % MwsSt.

5.024.387,44 €

Summe KG 200-600 Brutto

31.468.531,89 €

* Kostenkennwerte BKI 2023 von Q1 indiziert auf BKI 2024 Q2 - Feuerwehrhauser Seite 944 und 945 - Mittelwert.
Genauere Aussagen konnen erst nach Festlegung der OKFF sowie deren Auswirkungen auf den Erdaushub und

dessen Schadstoffbelastung getatigt werden.

** Kostenkennwerte BKI 2023 von Q1 indiziert auf BKI 2024 Q2 - Feuerwehrhduser Seite 944 und 945 - Mittelwert.
Genauere Aussagen kdénnen erst nach dem Festlegen von Bedarfen und Anforderungen getatigt werden.

*** Besonderheiten fur Griindung (Pfahlgrindung, Bodenverbesserung, spezielle SicherungsmaBnahmen fir vorh.
Stltzwand) sind nur schwer kalkulierbar, da die Grundlagen nicht aussagekraftig genug sind.
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Projekt Neubau FRW Wiilfrath
Bauherr Stadt Wilfrath
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Thema  Kostenschatzung - Anteilig Feuerwehr Feuerwehr 75,74%
Datum  01.08.2024 up,jd,pv,jh
[KG [MaBnahme / Teilbereich [ m2| €/m2 (Netto) | Summe |
| 200 Vorbereitende MaBnahmen (nach BKI*)
Grundstticksflache 12.118,70 m2 13,05 € 158.133,80 €
Summe Netto 158.133,80 €
+ 19,0 % MwsSt. 30.045,42 €
Summe Brutto 188.179,22 €
(300 Bauwerk - Baukonstruktion (nach Erfahrung bhp) ***
BGF Regelfall 5.983,10 m2 2.160,00 €/m2 12.923.504,69 €
BGF Sonderfall 134,45 m2 2.160,00 €/m2 290.403,52 €
Summe Netto 13.213.908,21 €
+ 19,0 % MwsSt. 2.510.642,56 €
Summe Brutto 15.724.550,77 €
(400 Bauwerk - Technische Anlagen (nach Erfahrung bhp)
BGF Regelfall 5.983,10 m2 785,00 €/m2 4.696.736,66 €
BGF Sonderfall 134,45 m2 785,00 €/m2 105.540,17 €
Summe Netto 4.802.276,83 €
+ 19,0 % MwsSt. 912.432,60 €
Summe Brutto 5.714.709,42 €
Summe KG300-400 Netto 2.945,00 €/m2 18.016.185,03 €
+ 19,0 % MwsSt. 559,55 €/m2 3.423.075,16 €
Summe KG300-400 Brutto 3.504,55 €/m2 21.439.260,19 €
(500 AuBenanlagen und Freiflchen (nach Erfahrung RB+P)
Unbefestigte Flachen 3.523,68 m2 100,00 €/m2 352.368,23 €
Befestigte Flache 5.194,66 m2 205,00 €/m2 1.064.904,93 €
Summe Netto 1.417.273,16 €
+ 19,0 % MwsSt. 269.281,90 €
Summe Brutto 1.686.555,06 €
| 600 Ausstattung und Kunstwerke (nach BKI**)
BGF Regelfall 5.983,10 m2 73,07 € 437.203,01 €
Summe Netto 437.203,01 €
+ 19,0 % MwsSt. 83.068,57 €
Summe Brutto 520.271,58 €
(700 Baunebenkosten nach Angabe Projektsteuerung |
Summe KG 200-600 Netto 20.028.795,00 €
+ 19,0 % MwsSt. 3.805.471,05 €
Summe KG 200-600 Brutto 23.834.266,05 €

* Kostenkennwerte BKI 2023 von Q1 indiziert auf BKI 2024 Q2 - Feuerwehrhauser Seite 944 und 945 - Mittelwert.
Genauere Aussagen konnen erst nach Festlegung der OKFF sowie deren Auswirkungen auf den Erdaushub und

dessen Schadstoffbelastung getatigt werden.

** Kostenkennwerte BKI 2023 von Q1 indiziert auf BKI 2024 Q2 - Feuerwehrhéuser Seite 944 und 945 - Mittelwert.
Genauere Aussagen koénnen erst nach dem Festlegen von Bedarfen und Anforderungen getatigt werden.
*** Besonderheiten fur Grindung (Pfahlgriindung, Bodenverbesserung, spezielle SicherungsmaBnahmen fur vorh.

Stltzwand) sind nur schwer kalkulierbar, da die Grundlagen nicht aussagekraftig genug sind.
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Projekt Neubau FRW Wiilfrath

Bauherr Stadt Willfrath

Thema  Kostenschatzung - Anteilig Rettungsdienst

Datum  01.08.2024 up,jd,pv,jh Rettungsdienst 24,26%

[KG [MaBnahme / Teilbereich m2| €/m2 (Netto) | Summe |

| 200 Vorbereitende MaBnahmen (nach BKI*)
Grundstuicksflache 3.881,70 m2 13,05 € 50.651,25 €
Summe Netto 50.651,25 €
+ 19,0 % MwsSt. 9.623,74 €
Summe Brutto 60.274,99 €

(300 Bauwerk - Baukonstruktion (nach Erfahrung bhp) ***
BGF Regelfall 1.916,43 m2 2.160,00 €/m2 4.139.480,11 €
BGF Sonderfall 43,06 m2 2.160,00 €/m2 93.018,08 €
Summe Netto 4.232.498,19 €
+ 19,0 % MwsSt. 804.174,66 €
Summe Brutto 5.036.672,85 €

(400 Bauwerk - Technische Anlagen (nach Erfahrung bhp)
BGF Regelfall 1.916,43 m2 785,00 €/m2 1.504.394,39 €
BGF Sonderfall 43,06 m2 785,00 €/m2 33.805,18 €
Summe Netto 1.538.199,57 €
+ 19,0 % MwSt. 292.257,92 €
Summe Brutto 1.830.457,49 €
Summe KG300-400 Netto 2.945,00 €/m2 5.770.697,77 €
+ 19,0 % MwsSt. 559,55 €/m2 1.096.432,58 €
Summe KG300-400 Brutto 3.504,55 €/m2 6.867.130,34 €

(500 AuBenanlagen und Freiflchen (nach Erfahrung RB+P)
Unbefestigte Flachen 1.128,66 m2 100,00 €/m2 112.865,77 €
Befestigte Flache 1.663,88 m2 205,00 €/m2 341.095,77 €
Summe Netto 453.961,54 €
+ 19,0 % MwSt. 86.252,69 €
Summe Brutto 540.214,23 €

| 600 Ausstattung und Kunstwerke (nach BKI**)
BGF Regelfall 1.916,43 m2 73,07 € 140.038,88 €
Summe Netto 140.038,88 €
+ 19,0 % MwSt. 26.607,39 €
Summe Brutto 166.646,27 €

(700 Baunebenkosten nach Angabe Projektsteuerung |

Summe KG 200-600 Netto 6.415.349,44 €

+ 19,0 % MwsSt. 1.218.916,39 €

Summe KG 200-600 Brutto 7.634.265,84 €

*

Kostenkennwerte BKI 2023 von Q1 indiziert auf BKI 2024 Q2 - Feuerwehrhauser Seite 944 und 945 - Mittelwert.
Genauere Aussagen konnen erst nach Festlegung der OKFF sowie deren Auswirkungen auf den Erdaushub und

dessen Schadstoffbelastung getatigt werden.

** Kostenkennwerte BKI 2023 von Q1 indiziert auf BKI 2024 Q2 - Feuerwehrhauser Seite 944 und 945 - Mittelwert.
Genauere Aussagen kénnen erst nach dem Festlegen von Bedarfen und Anforderungen getatigt werden.
*** Besonderheiten fur Grindung (Pfahlgrindung, Bodenverbesserung, spezielle SicherungsmaBnahmen fur vorh.

Stltzwand) sind nur schwer kalkulierbar, da die Grundlagen nicht aussagekraftig genug sind.
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Projekt Neubau FRW Wiilfrath

Bauherr Stadt Wilfrath

Thema  Kostenschatzung - Verkilrzung Stellplatze

Datum  01.08.2024 up,jd,pv,jh

[KG [MaBnahme / Teilbereich [ m2| €/m2 (Netto) | Summe |

| 200 Vorbereitende MaBnahmen (nach BKI*)
Grundstlcksflache 16.000,40 m2 13,05 € 208.785,05 €
Summe Netto 208.785,05 €
+ 19,0 % MwsSt. 39.669,16 €
Summe Brutto 248.454,21 €

(300 Bauwerk - Baukonstruktion (nach Erfahrung bhp) ***
BGF Regelfall 7.899,53 m2 2.160,00 €/m2 17.062.984,80 €
BGF Sonderfall 177,51 m2 2.160,00 €/m2 383.421,60 €
Abzgl. BGF Verkiirzung Stellplatze **** -148,75 m2 1.728,00 €m2 - 257.040,00 €
Summe Netto 17.189.366,40 €
+ 19,0 % MwsSt. 3.265.979,62 €
Summe Brutto 20.455.346,02 €

(400 Bauwerk - Technische Anlagen (nach Erfahrung bhp)
BGF Regelfall 7.899,53 m2 785,00 €/m2 6.201.131,05 €
BGF Sonderfall 177,51 m2 785,00 €/m2 139.345,35 €
Abzgl. BGF Verklrzung Stellplatze **** -148,75 m2 392,50 €/m2 - 58.384,38 €
Summe Netto 6.282.092,03 €
+ 19,0 % MwSt. 1.193.597,48 €
Summe Brutto 7.475.689,51 €
Summe KG300-400 Netto 2.945,00 €/m2 23.471.458,43 €
+ 19,0 % MwSt. 559,55 €/m2 4.459.577,10 €
Summe KG300-400 Brutto 3.504,55 €/m2 27.931.035,53 €

| 500 AuBenanlagen und Freiflichen (nach Erfahrung RB+P)
Unbefestigte Flachen 4.652,34 m2 100,00 €/m2 465.234,00 €
Befestigte Flache 6.858,54 m2 205,00 €/m2 1.406.000,70 €
Zzgl. BGF Verkirzung Stellplatze **** 148,75 m2 143,50 €/m2 21.345,63 €
Summe Netto 1.892.580,33 €
+ 19,0 % MwsSt. 359.590,26 €
Summe Brutto 2.252.170,59 €

[600 Ausstattung und Kunstwerke (nach BKI**)
BGF Regelfall 7.899,53 m2 73,07 € 577.241,89 €
Summe Netto 577.241,89 €
+ 19,0 % MwsSt. 109.675,96 €
Summe Brutto 686.917,85 €

| 700 Baunebenkosten nach Angabe Projektsteuerung |

Summe KG 200-600 Netto

26.150.065,69 €

+ 19,0 % MwSt.

4.968.512,48 €

Summe KG 200-600 Brutto

31.118.578,17 €

*  Kostenkennwerte BKI 2023 von Q1 indiziert auf BKI 2024 Q2 - Feuerwehrhiuser Seite 944 und 945 - Mittelwert.
Genauere Aussagen kénnen erst nach Festlegung der OKFF sowie deren Auswirkungen auf den Erdaushub und

dessen Schadstoffbelastung getatigt werden.
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xx Kostenkennwerte BKI 2023 von Q1 indiziert auf BKI 2024 Q2 - Feuerwehrhduser Seite 944 und 945 - Mittelwert.
Genauere Aussagen konnen erst nach dem Festlegen von Bedarfen und Anforderungen getatigt werden.

*** Besonderheiten fur Grindung (Pfahlgrindung, Bodenverbesserung, spezielle SicherungsmaBnahmen fir vorh.
Stltzwand) sind nur schwer kalkulierbar, da die Grundlagen nicht aussagekraftig genug sind.

*%x% BGF VerkUrzung Stellplatze

BGF - Hauptentwurf BGF - Alternative
7.899,53 m? 7.750,78 m?
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Durch die Verkirzung der Stellplatze 1.1.14-1.1.28 um 2,50 m reduziert sich die BGF um etwa 168,75 m2.
Gleichzeitig verlangert sich die Halle an dem Ubergang um 1,55 m, sodass eine Mehrfléche von ca 20,0 m2
ensteht. Diese ist nach DIN 14092 zwingend erforderlich.

Das tatsachliche Einsparpontenzial in der KG 300 wird mit 80 % des angesetzten m2 Preises von 2.160 €/m2 aut
1.728 €/m2 eingeschatzt. Sodass sich eine Gesamteinsparung von ca. 257.040,00 € Netto zzgl. MwSt. ergibt.

Das tatsachliche Einsparpontenzial in der KG 400 wird mit 50 % des angesetzten m2 Preises von 785 €/m2 auf
392,5 €/m2 eingeschatzt. Sodass sich eine Gesamteinsparung von ca. 58.385,38 € Netto zzgl. MwsSt. ergibt.

In der KG 500 ergibt sich eine befestigte Mehrflache. Diese wird mit 70 % des angesetzten m2 Preises von
205 €/m2 auf 143,50 €/m2 eingeschatzt. Sodass sich Mehrkosten von ca. 21.345,63 € zzgl. MwSt. ergeben.

[Einsparpotenzial
Kostengruppe m2 €/m2 Summe
300 -148,75 m2 1.728,00 €m2 - 257.040,00 €
400 -148,75 m2 392,50 €/m2 - 58.384,38 €
500 148,75 m2 143,50 €/m2 21.345,63 €
Summe Netto - 294.078,75 €
+ 19,0 % MwsSt. - 55.874,96 €
Summe Brutto - 349.953,71 €

-1,12%
Summiert kdnnen durch die Verkirzung der Stellplatze etwa 294.000 € zzgl. MwSt. eingespart werden.
Dies entspricht etwa 1,12 % des Gesamtvolumens der KG 200-600.

Aufgrund der Einschrankung in der flexiblen Nutzung und dem erh&hten Planungs- und Ausfthrungsaufwand
raten wir dazu, alle Stellplatze mit einer Lange von 12,50 m zu bauen.
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23752 FRW Wiilfrath
BGF-Flachen
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Mettmanner StraBe, 42489 Wiilfrath

Wiilfrath
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01.08.2024 / up,pv
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Niederwall 10

33602 Bielefeld

Telefon [0521]5574 74-0
Telefax [0521]557474-10
www.bhp-architekten.de

mail@bhp-architekten.de

BGF R (Vergleich zu Beschluss 111-001-2024)
. . Mehr- oder

Nr. Geschoss Soll-Flache Ist-Flache Minderfliche
EO Erdgeschoss *6.747,50 4.399,62 -2.347,88
E1 1. Obergeschoss 0,00 1.396,27 1.396,27
E2 2. Obergeschoss 0,00 1.662,05 1.662,05
U1 Untergeschoss 0,00 441,59 441,59

6.747,50 m2 7.899,53 m2 1.152,03 m?2
BGF R (mit Verlangerung Stellplatze)

Nr. Geschoss Soll-Flache Ist-Flache M“?:cri‘;;f?'a('i:l:e
EO Erdgeschoss ** 7.746,91 4.399,62 -3.347,29
E1 1. Obergeschoss 0,00 1.396,27 1.396,27
E2 2. Obergeschoss 0,00 1.662,05 1.662,05
U1 Untergeschoss 0,00 441,59 441,59

7.746,91 m? 7.899,53 m2 152,62 m2
BGF S (Sonderfall)

Nr. Geschoss Soll-Flache Ist-Flache M“?:cri‘;f(:'a("cel'nre
E1(1) 1. Obergeschoss 0,00 20,80 20,80
E1(2) 1. Obergeschoss 0,00 61,27 61,27
E2 (1) 2. Obergeschoss 0,00 20,80 20,80
E2 (2) 2. Obergeschoss 0,00 13,64 13,64
E2 (3) 2. Obergeschoss 0,00 61,42 61,42

*%*% 0,00 m2 177,93 m2 177,93 m2

* Im Beschluss 111-001-2024 wurde auf Basis des damaligen Raumprogramms eine BGF von 6.747,50 m2 ermittelt (BGF = NUF + VF

(NUFx0,25) + KGF (NUFx0,182)

** Auf Basis des fortgeschriebenen Raumprogramms errechnet sich eine BGF von 7.746,91 m2
(BGF = NUF + VF (NUFx0,25) + KGF (NUFx0,182)

*** BGF Sonderflachen fiir Terrassen oder Loggien waren bislang nicht beriicksichtigt.
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Projekt 23752 FRW Wiilfrath Niederwall 10

Inhalt Soll-Ist Flachenvergleich Gebéaude .

Adresse Mettmanner StraBe, 42489 Wiilfrath 33607 Bielefeld
Gemarkung Wiilfrath Telefon [0521]5574 74-0
Flur/ Flurstiick 16 / 108, 294, 629 Telefax [0521]55 74 74-10
Datum/ Bearbeiter 01.08.2024 / up,pv

www.bhp-architekten.de

mail@bhp-architekten.de

Soll-Ist Flachenvergleich Gebaude
. . Mehr- oder DIN
Nutzer Nr. Nutzung Soll-Flache | Ist-Flache Minderfliche Geschoss 277
1. Fahrzeughalle
1.1.1 HLF 20-1 56,25 56,25 0,00 EO 07 NUF
1.1.2 HLF20-2 56,25 56,25 0,00 EO 07 NUF
1.1.3 LF20/1 56,25 56,25 0,00 EO 07 NUF
1.14 TLF 56,25 56,25 0,00 EO 07 NUF
1.1.5 DLK 23/12 56,25 56,25 0,00 EO 07 NUF
1.1.6 RW 56,25 56,25 0,00 EO 07 NUF
1.1.7 GW-L 56,25 56,25 0,00 EO 07 NUF
1.1.8 WLF1/AB 56,25 56,25 0,00 EO 07 NUF
1.1.9 WLF2/AB 56,25 56,25 0,00 EO 07 NUF
1.1.10  Reserve 56,25 56,25 0,00 EO 07 NUF
1.1.11 Instand/Hebeb. 80,00 81,00 1,00 EO 03 NUF
1.1.12 Waschhalle 80,00 81,03 1,03 EO 03 NUF
1.1.13  Gerate WaHa 6,00 8,54 2,54 EO 07 NUF
1.1.14 AB SLM 45,00 45,00 0,00 EO 07 NUF
1.1.15  AB Mulde 45,00 45,00 0,00 EO 07 NUF
1.1.16  ABOI 45,00 45,00 0,00 EO 07 NUF
1.1.17 KdoW 45,00 45,00 0,00 EO 07 NUF
1.1.18  ELW 1-1 45,00 45,00 0,00 EO 07 NUF
1.1.19 ELW 1-2 45,00 45,00 0,00 EO 07 NUF
1.1.20 KEF 45,00 45,00 0,00 EO 07 NUF
1.1.21 MTF 45,00 45,00 0,00 EO 07 NUF
1.1.22 MTF 45,00 45,00 0,00 EO 07 NUF
1.1.23  MZF 45,00 45,00 0,00 EO 07 NUF
1.1.24  PKW 1 u. Anhénger 45,00 45,00 0,00 EO 07 NUF
1.1.25 PKW 2 u. Stapler 45,00 45,00 0,00 EO 07 NUF
1.1.26  PKW 3 45,00 45,00 0,00 EO 07 NUF
1.1.27 PKW 4 45,00 45,00 0,00 EO 07 NUF
1.1.28 PKW 5 45,00 45,00 0,00 EO 07 NUF
1.1.29  Abstand 12,50 6,25 -6,25 EO 07 NUF
1.1.30  Stiefelpflege 6,00 6,07 0,07 EO 07 NUF
1.2.1 RTW 60,50 60,50 0,00 EO 07 NUF
1.2.2 RTW 60,50 60,50 0,00 EO 07 NUF
124 Reserve RD 60,50 60,45 -0,05 EO 07 NUF
1.2.5 Desinfektionshalle 65,50 66,93 1,43 EO 03 NUF
1.2.6 Lager Desinfekt. 9,00 8,09 -0,91 EO 04 NUF
| 35 | | 1.678,00 m?| 1.676,86 m?| -1,14 m?| | |
1. Fahrzeughalle optional
1.1.14 Stpl.tiefer 11,25 11,25 0,00 EO 07 NUF
1.1.15 Stpl.tiefer 11,25 11,25 0,00 EO 07 NUF
1.1.16 Stpl.tiefer 11,25 11,25 0,00 EO 07 NUF

1.1.17  Stpl.tiefer 11,25 11,25 0,00 EO 07 NUF
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1.1.18 Stpl.tiefer 11,25 11,25 0,00 EO 07 NUF
1.1.19 Stpl.tiefer 11,25 11,25 0,00 EO 07 NUF
1.1.20 Stpl.tiefer 11,25 11,25 0,00 EO 07 NUF
1.1.21 Stpl.tiefer 11,25 11,25 0,00 EO 07 NUF
1.1.22 Stpl.tiefer 11,25 11,25 0,00 EO 07 NUF
1.1.23 Stpl.tiefer 11,25 11,25 0,00 EO 07 NUF
1.1.24 Stpl.tiefer 11,25 11,25 0,00 EO 07 NUF
1.1.25 Stpl.tiefer 11,25 11,25 0,00 EO 07 NUF
1.1.26 Stpl.tiefer 11,25 11,25 0,00 EO 07 NUF
1.1.27 Stpl.tiefer 11,25 11,25 0,00 EO 07 NUF
1.1.28 Stpl.tiefer 11,25 11,25 0,00 EO 07 NUF

\ (15 \ | 168,75 m?2| 168,75 m?| 0,00 m?| \ |

2. Einsatz- und Ubungsabwicklung
2.1.1 Sanitar-D 8,00 8,01 0,01 EO 07 NUF
2.1.1 Sanitar-H 8,00 8,01 0,01 EO 07 NUF
2.1.2 WC-D 7,50 7,51 0,01 EO 07 NUF
2.1.2 WC-H 7,50 7,51 0,01 EO 07 NUF
2.1.3 Umkleide-D 17,00 17,01 0,01 EO 07 NUF
2.1.3 Umkleide-H 17,00 17,01 0,01 EO 07 NUF
2.2.1.1  Schwarz-H 8,00 8,00 0,00 EO 07 NUF
2.2.1.2 Sanitar-H 26,00 28,12 2,12 EO 07 NUF
2213 WC-H 15,00 15,08 0,08 EO 07 NUF
2.2.1.4 WeiBraum-H 8,00 8,00 0,00 EO 07 NUF
2.2.1.5 Umkleide-H 190,00 192,45 2,45 EO 07 NUF
2.2.2.1  Schwarz-D 8,00 8,00 0,00 EO 07 NUF
2.2.2.2 Sanitar-D 14,00 13,99 -0,01 EO 07 NUF
2.2.2.3  WeiBraum-D 8,00 8,00 0,00 EO 07 NUF
2224 WC-D 10,00 9,69 -0,31 EO 07 NUF
2.2.2.5 Umkleide-D 38,00 38,01 0,01 EO 07 NUF
2.2.3 Umkleide-J 68,00 68,01 0,01 EO 07 NUF
2.2.4 Umkleide-M 51,00 50,30 -0,70 EO 07 NUF
2.2.5 Trocknung 20,00 20,00 0,00 EO 07 NUF
2.2.6 Bespr.Schwarz 30,00 30,00 0,00 EO 07 NUF
2.2.7 Funkraum 12,00 12,67 0,67 E2 02 NUF
2.2.8 Stabsraum 90,00 98,82 8,82 E2 02 NUF
2.3.1.2  Sanitar-H 12,00 11,37 -0,63 U1 07 NUF
2.3.1.3 WC-H 7,50 7,50 0,00 U1 07 NUF
2.3.1.5 Umkleide-H 44,03 44,07 0,04 U1 07 NUF
2.3.2.2 Sanitar-D 8,00 9,13 1,13 U1 07 NUF
2324 WC-D 10,00 11,58 1,58 U1 07 NUF
2.3.2.5 Umkleide-D 25,69 26,01 0,32 U1 07 NUF
2.3.2.6  PSA Spindraum 31,00 35,06 4,06 EO 07 NUF
233  Gefahrstofflager/ 8,00 7.93 0,07 EO 07 NUF

Desinfektion
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234 Trocknung 6,00 16,98 10,98 EO 07 NUF
2.3.5.1 Ruher.RD 10,00 11,00 1,00 E1 01 NUF
2.3.5.2 Ruher.RD 10,00 11,00 1,00 E1 01 NUF
2.3.5.3 Ruher.RD 10,00 11,00 1,00 E1 01 NUF
2.3.5.4 Ruher.RD 10,00 11,00 1,00 E1 01 NUF
2.3.5.5 Ruher.RD 10,00 11,00 1,00 E1 01 NUF
2.3.5.6  Ruher.RD 10,00 11,00 1,00 E1 01 NUF
2.3.5.7 Ruher.AZUBI 10,00 11,00 1,00 E1 01 NUF
2.3.5.8 Ruher.AZUBI 10,00 11,00 1,00 E1 01 NUF
2.3.5.9.1 Lager Betten 20,00 22,40 2,40 E1 04 NUF
2.3.5.10 Sanitar-D 8,00 8,09 0,09 E1 07 NUF
2.3.5.10 Sanitar-H 8,00 8,06 0,06 E1 07 NUF
2.3.5.11 WC-D 7,00 6,75 -0,25 E1 07 NUF
2.35.11 WC-H 7,00 6,70 -0,30 E1 07 NUF
\ (44 \ | 943,22 m?2| 983,83 m?] 40,61 m?| \ |
3.1 Hauptamt Feuerwehr
3.1.1 Amtsleitung 22,00 23,11 1,11 E2 02 NUF
3.1.2 Leitung Gefahrenabwehr 22,00 19,80 -2,20 E2 02 NUF
3.1.3 Leitung RD 22,00 19,80 -2,20 E1 02 NUF
3.1.4 Leiter Tech. 22,00 22,00 0,00 E1 02 NUF
3.1.5 Einsatzpl. 22,00 22,00 -0,00 E1 02 NUF
3.1.6 Beschaffung 22,00 19,80 -2,20 E1 02 NUF
3.1.7 Wartung 1 22,00 17,60 -4,40 E1 02 NUF
3.1.8 Wartung 2 22,00 17,60 -4,40 E1 02 NUF
3.1.9 FF Mitglieder 22,00 22,00 0,00 E1 02 NUF
3.1.10 Aufenthaltsraum FW 50,00 55,55 5,55 E1 01 NUF
3.1.11 Klche FW 25,00 25,57 0,57 E1 01 NUF
3.1.12 Kliche NR 6,00 7,75 1,75 E1 03 NUF
| (12 | | 279,00 m?| 272,58 m?] -6,42 m?| | |
3.2 Ehrenamt Feuerwehr
3.2.1 Schulungsraum FW 180,00 184,47 4,47 E2 05 NUF
3.2.2 Jugendfeuerwehr FW 100,00 119,70 19,70 E2 05 NUF
3.2.3 Kinderfeuerwehr FW 60,00 65,87 5,87 E2 05 NUF
324 Kiche FW 26,00 25,04 -0,96 E2 01 NUF
3.2.5 Kameradschaftsr.FW 60,00 65,87 5,87 E2 01 NUF
3.2.6 Lehrm.FW 14,00 19,33 5,33 E2 04 NUF
3.2.7 1.Hilfe FW 15,00 11,57 -3,43 E2 01 NUF
3.2.8 Sportraum FW 115,00 135,51 20,51 E2 05 NUF
3.29 Leitung FW 3AP 30,00 30,05 0,05 E2 02 NUF
3.2.10 Leitung FW Zugfuhrer 20,00 19,80 -0,20 E2 02 NUF
3.2.11 Leitung KF/JF 20,00 19,80 -0,20 E2 02 NUF

3.2.12 Stuhllager 30,00 25,37 -4,63 E2 04 NUF
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3.2.13 WC-H 21,00 20,29 -0,71 E2 07 NUF
3.2.14 WC-D 7,00 7,01 0,01 E2 07 NUF
3.2.15 WC-B 6,00 6,08 0,08 EO 07 NUF
32.16  WC-B 6,00 6,01 0,01 E2 07 NUF
\ (16 | 710,00 m?| 761,77 m?] 51,77 m?| \ |
3.3 Rettungsdienst
3.3.1 Aufenthaltsraum RD 30,00 32,48 2,48 E1 01 NUF
3.32 Ktche RD 10,00 10,09 0,09 E1 01 NUF
3.33 Schreibb.RD 20,00 19,80 -0,20 E1 02 NUF
334 Ausb. NotSan/LM RD 50,00 51,30 1,30 E1 05 NUF
3.3.5 Lehrm.NotSan 10,00 12,07 2,07 E1 04 NUF
3.3.6 Praxisanleit.RD 20,00 19,80 -0,20 E1 02 NUF
\ 6 | 140,00 m2| 145,54 m?| 5,54 m?| \ |
4.1 Hauptamt Feuerwehr
4.1.4.1  Ruher. 1 10,00 11,00 1,00 E2 01 NUF
4.1.4.2 Ruher.2 10,00 11,00 1,00 E2 01 NUF
4.1.4.3 Ruher. 3 10,00 11,00 1,00 E2 01 NUF
4.1.4.4 Ruher. 4 10,00 11,00 1,00 E2 01 NUF
4.1.45 Ruher. 5 10,00 11,00 1,00 E2 01 NUF
4.1.4.6 Ruher. 6 10,00 11,00 1,00 E2 01 NUF
4.1.4.7  Sanitar-Ruhe 10,00 10,01 0,01 E2 07 NUF
4148 WC-Ruhe 5,00 5,00 0,00 E2 07 NUF
\ '8 | 7500 m?| 81,01 m?] 6,01 m?| \ |
5. Werkstatten / Lagerraume
51.1 Werkstatt FW/RD 24,00 23,99 -0,01 EO 03 NUF
5.1.2 Lager allg. FW 30,00 30,05 0,05 EO 04 NUF
5.1.3.1.1 Anliefer Atemsch.s 12,00 10,00 -2,00 EO 07 NUF
5.1.3.1.2 Nassr.Grobreinigung 30,00 30,01 0,01 EO 03 NUF
5.1.3.1.3 Wartung / Pflege 30,00 30,12 0,12 EO 03 NUF
5.1.3.1.4 PSA Logistik 12,00 12,00 -0,00 EO 04 NUF
5.1.3.1.5 Lager Atemschutz 30,00 29,65 -0,35 EO 04 NUF
5.1.3.1.6 Abholung w 12,00 12,00 0,00 EO 07 NUF
5.1.3.1.7 Atemluft-Full. 9,00 9,50 0,50 EO 03 NUF
5.1.3.1.8 Kompressor 9,00 9,46 0,46 EO 07 NUF
5.1.3.2.1 Schl.-annahme s 12,00 10,00 -2,00 EO 07 NUF
5.1.3.2.2 Schlauchwasche 45,00 44,06 -0,94 EO 03 NUF
5.1.3.2.3 Trocknung 12,00 11,54 -0,46 EO 04 NUF
5.1.3.2.4 Instandss. 15,00 14,72 -0,28 EO 03 NUF
5.1.3.2.5 Lager Schl. 6,00 6,26 0,26 EO 04 NUF
5.1.3.2.6 Schl.-ausgabe w 24,00 22,56 -1,44 EO 07 NUF




Projekt
Inhalt
Adresse
Gemarkung

Flur/ Flurstiick
Datum/ Bearbeiter

23752 FRW Wiilfrath

briichner-hittemann pasch

Architekten + Generalplaner GmbH

Soll-Ist Flachenvergleich Gebéaude
Mettmanner StraBe, 42489 Wiilfrath

Wiilfrath
16 / 108, 294, 629
01.08.2024 / up,pv

Niederwall 10

33602 Bielefeld

Telefon [0521]5574 74-0
Telefax [0521]557474-10
www.bhp-architekten.de

mail@bhp-architekten.de

Soll-Ist Flachenvergleich Gebaude
. . Mehr- oder DIN
Nutzer Nr. Nutzung Soll-Flache | Ist-Flache Minderfliche Geschoss 277

5.1.3.3.1 Anliefer. PSA s 12,00 10,00 -2,00 EO 07 NUF
5.1.3.3.2 Waschr. s 25,00 25,00 0,00 EO 03 NUF
5.1.3.3.3 Wartung Gerate 15,00 15,09 0,09 EO 03 NUF
5.1.3.3.4 lager Gerate 6,00 6,61 0,61 EO 04 NUF
5.1.3.3.5 Abholung w 12,00 12,00 0,00 EO 07 NUF
5.1.3.4.1 Lager Kleider FW/RD 100,00 100,05 0,05 EO 07 NUF
5.1.3.4.2 Anliefer. Kleider s 12,00 10,00 -2,00 EO 07 NUF
5.1.3.4.3 Waschr. FW/RD 15,00 15,00 0,00 EO 03 NUF
5.1.3.4.4 Trockenr. 15,00 15,26 0,26 EO 03 NUF
5.1.3.4.5 Abholung KI. w. 12,00 11,50 -0,50 EO 07 NUF
5.1.3.5  Feuerléschwerkstatt 20,00 18,65 -1,35 EO 03 NUF
5.1.3.7 Elektrow. 12,00 12,00 -0,00 EO 03 NUF
5.1.3.8  Hausdruckerei 30,00 30,01 0,01 EO 03 NUF
5.1.4.1 Lager KFZ 25,00 30,90 5,90 EO 04 NUF
5.1.4.2  Lager Reifen 35,00 34,99 -0,01 EO 04 NUF
5.1.4.3 Lager Regal FW 80,00 80,11 0,11 EO 04 NUF
5.1.4.4 Lager Getranke 36,00 35,87 -0,13 E2 04 NUF
5.1.4.5 Lager Offentlichkeit 36,00 36,04 0,04 E2 04 NUF
5.1.4.6  Dokumentenarchiv 25,00 24,60 -0,40 E1 04 NUF
5.1.4.7  Werkstatt Messgerate 12,00 12,00 0,00 EO 03 NUF
5.2.1 Material RD 40,00 39,99 -0,01 EO 04 NUF
52.1.1 Lager JF 12,00 12,59 0,59 E2 04 NUF
5.2.1.2 lager KF 12,00 11,56 -0,44 E2 04 NUF
522 Logistik 8,00 8,10 0,10 EO 07 NUF
5.2.3 Anl. Gerate s 9,00 9,28 0,28 EO 07 NUF
5.2.4 R. Gerate 12,00 11,90 -0,10 EO 03 NUF
525 Reinraum w 12,00 12,04 0,04 EO 03 NUF
52.6 Desinfektor-1 12,00 16,67 4,67 EO 07 NUF
5.2.6 Desinfektor-2 12,00 16,71 4,71 EO 07 NUF
52.7 Tragen Werkstatt RD 15,00 15,96 0,96 EO 03 NUF
5.2.8 Handlager RD 20,00 21,08 1,08 EO 04 NUF
5.2.9 Sauerstofflager RD 7,50 7,51 0,01 EO 07 NUF
5.2.10  Waschepool 36,00 29,63 -6,37 U1 07 NUF

\ (49 | 1.054,50 m?| 1.054,62 m? | 0,12 m?| \ |

6. Sonstige Flachen / Technik
6.1 Hausanschlussr. 15,00 18,01 3,01 EO 08 TF
6.2 EDV 50,00 49,83 -0,17 E1 08 TF
6.3 Heizungsraum 50,00 48,02 -1,98 U1 08 TF
6.4 Pumi 1.0G 4,00 12,67 8,67 E1 08 TF
6.4 Pumi 2.0G 4,00 10,79 6,79 E2 08 TF
6.4 Pumi EG 4,00 10,79 6,79 EO 08 TF
6.5 Notstrom 10,00 10,08 0,08 EO 08 TF
6.6 Luftungszentrale 175,00 175,52 0,52 E1 08 TF
6.7 Lager 50,00 49,97 -0,03 U1 08 TF
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6.8 EDV-UV 6,00 5,05 -0,95 EO 08 TF
6.8 EDV-UV 6,00 6,05 0,05 U1 08 TF
6.8 EDV-UV 6,00 6,05 0,05 EO 08 TF
6.8 EDV-UV 6,00 6,05 0,05 E1 08 TF
6.8 EDV-UV 6,00 6,05 0,05 E2 08 TF
6.8 EDV-UV 6,00 6,29 0,29 E2 08 TF
6.8 EDV-UV 6,00 7.17 1,17 E1 08 TF
6.8 EDV-UV 6,00 7,52 1,52 EO 08 TF
6.9 ELT-UV 6,00 5,08 -0,92 EO 08 TF
6.9 ELT-UV 6,00 6,05 0,05 U1 08 TF
6.9 ELT-UV 6,00 6,05 0,05 EO 08 TF
6.9 ELT-UV 6,00 6,05 0,05 E1 08 TF
6.9 ELT-UV 6,00 6,05 0,05 E2 08 TF
6.9 ELT-UV 6,00 6,28 0,28 E2 08 TF
6.9 ELT-UV 6,00 7,51 1,51 EO 08 TF
6.9 ELT-UV 6,00 7,87 1,87 E1 08 TF
6.10 NSHV 15,00 13,80 -1,20 U1 08 TF
6.11 SiBel 8,50 8,63 0,13 EO 08 TF
6.12 BMZ/EMA 6,00 5,40 -0,60 U1 08 TF
6.13 EMA/SSA 6,00 5,39 -0,61 U1 08 TF
6.14 Aufzug 1.0G 6,00 6,33 0,33 E1 09 VF
6.14 Aufzug 2.0G 6,00 6,33 0,33 E2 09 VF
6.14 Aufzug EG 6,00 6,32 0,32 EO 09 VF
6.14 Aufzug UG 6,00 6,32 0,32 U1 09 VF
| 33 \ | 517,50 m?| 545,37 m?] 27,87 m?| \ \
8. Verkehrsflachen
Alarmweg Halle 0,00 203,40 203,40 EO 09 VF
Aufenthalt/Reserve 0,00 30,99 30,99 E2 09 VF
Foyer Schulung 0,00 51,44 51,44 E2 09 VF
16.%%'\/““6 Hauptamt 0,00 56,88 56,88  Ef 09 VF
Schleuse FF EG 0,00 16,85 16,85 EO 09 VF
Sprungschacht 1.0G 0,00 3,80 3,80 E1 09 VF
Sprungschacht 2.0G 0,00 1,56 1,56 E2 09 VF
Sprungschacht EG 0,00 1,58 1,58 EO 09 VF
Sprungschacht EG FW 0,00 3,06 3,06 EO 09 VF
Sprungschacht EG RD 0,00 3,05 3,05 EO 09 VF
Sprungschacht OG FW 0,00 3,06 3,06 E1 09 VF
Sprungschacht OG RD 0,00 3,05 3,05 E1 09 VF
TRH 1 1.0G 0,00 31,13 31,13 E1 09 VF
TRH12.0G 0,00 49,32 49,32 E2 09 VF
TRH | EG/Foyer 1.262,12 71,40 -1.190,72 EO 09 VF
TRH 1 UG 0,00 30,99 30,99 U1 09 VF

TRH 11 1.0G 0,00 33,90 33,90 E1 09 VF
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TRH Il 2.0G 0,00 51,87 51,87 E2 09 VF
TRH Il EG 0,00 56,85 56,85 EO 09 VF
TRH 1 UG 0,00 22,74 22,74 U1 09 VF
VF FH 0,00 41,74 41,74 EO 09 VF
VF Hauptamt 1.0G 0,00 25,22 25,22 E1 09 VF
VF I EG 0,00 24,09 24,09 EO 09 VF
VF Il EG 0,00 24,23 24,23 EO 09 VF
VF Il EG 0,00 30,45 30,45 EO 09 VF
VF IV 1.0G 0,00 27,58 27,58 E1 09 VF
VF RD 0,00 18,56 18,56 EO 09 VF
VF Ruher. 1.0G 0,00 44,44 44,44 E1 09 VF
VF UG 0,00 30,96 30,96 U1 09 VF
VEV 1.0G 0,00 11,72 11,72 E1 09 VF
VF VI 2.0G 0,00 26,66 26,66 E2 09 VF
VF VIl 2.0G 0,00 30,41 30,41 E2 09 VF
VE VI 2.0G 0,00 95,80 95,80 E2 09 VF
VF Werkst. 0,00 15,66 15,66 EO 09 VF
(34 \ [ 1.262,12 m?2[ 1.174,44 m?2|  -87,68 m?| \ |

252 6.828,09 m? 6.864,77 m? 36,68 m?
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7. Flachen fiir AuBenanlagen
7.1 Aufstellflache 1.678,00 1.726,19 48,19 EO 10
7.2.1 Alarmparkplatze 618,75 618,75 0,00 EO 10
7.2.2 Parkplatze Mitarbeitende 233,75 212,50 -21,25 EO 10
7.2.3 Parkflachen barrierefrei 60,00 52,50 -7,50 EO 10
7.2.4 Parkflachen Zweirad 35,00 46,29 11,29 EO 10
7.3 PKW-Zufahrt* 90,00 411,58 321,58 EO 10
7.4 Zuwegung** 271,55 3.365,72 3.094,17 EO 10
7.6 Reststoffe 20,00 20,00 0,00 EO 10
7.7 Betriebsstofflager 30,00 30,00 0,00 EO 10
7.8 Ubungsflache 250,00 250,00 0,00 EO 10
7.9 Ubungsturm 25,00 25,00 -0,00 EO 10
7.10 Ubungsflache Techn. Hilfe 50,00 50,01 0,01 EO 10
7.11 Pumpenpriifstand 25,00 25,00 -0,00 EO 10
7.12 Gefahrstofflager 30,00 25,00 -5,00 EO 10
| (14 | | 3.417,05 m?] 6.858,54 m?| 3.441,49 m? | |
9. Terrassen
Loggia 1 (1.0G) 0,00 14,63 14,63 E1 10
Loggia 2 (1.0G) 0,00 48,23 48,23 E1 10
Loggia 3 (2.0G) 0,00 14,60 14,60 E2 10
Loggia 4 (2.0G) 0,00 10,93 10,93 E2 10
7.13 Dachterrasse 40,00 61,40 21,40 E2 10
'5 \ | 40,00 m2[ 149,79 m?2| 109,79 m?| \ |
19 3.457,05 m? 7.008,33 m2 3.551,28 m?

* 7.3 PKW-Zufahrt
die angesetzten 90,00 m2 reichen nicht aus fiir die Zufahrtsrampe von der Mettmanner StraBe auf das Niveau der Feuer- und
Rettungswache.

** 7.4 Zuwegung

in den angesetzten 271,55 m2 waren bislang folgende Fléchen nicht enthalten:
- Fahrbahn zwischen Stellplatzen

- Umfahrung um das Gebaude

- Alarmausfahrt und Innenhof

- Zuwegung zu Werkstatten
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