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Lageplan

Bauherrschaft

Entwurfsverfassende

LEGENDE UND ABKÜRZUNGEN

fb feuerbeständig (F90)

hfh  hochfeuerhemmend (F60)

fh feuerhemmend (F30)

BBW Bauart Brandwand

BW  Brandwand

BRANDSCHUTZ - Feuerwiderstandsklassen

dt dichtschließend rd rauchdicht

dts  dicht- und selbstschließend

BRANDSCHUTZ - Türen

Index Datum Änderungen Gez.

Stadt Wülfrath
Am Rathaus 1
42489 Wülfrath

Leistungsphase: Vorplanung

Maßstab: 1:500

Gez.: up,pv

V_AT_LA_001

01.08.2024

23752
FRW Wülfrath
Machbarkeitsstudie
Mettmanner Straße
42489 Wülfrath

Bauvorhaben

± 0,00 = 189,00 m ü. NHN = OKFF EG
Alle Brüstungs- und Höhenangaben beziehen sich auf OKFF

Index: 0

Brüchner-Hüttemann Pasch bhp
Architekten + Generalplaner GmbH

Niederwall 10
33602 Bielefeld
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Grundriss UG

Bauherrschaft

Entwurfsverfassende

Index Datum Änderungen Gez.

Stadt Wülfrath
Am Rathaus 1
42489 Wülfrath

Leistungsphase: Machbarkeitsstudie

Maßstab: 1:200

Gez.: up,pv

V_AT_GR_U01

01.08.2024

23752
FRW Wülfrath
Machbarkeitsstudie
Mettmanner Straße
42489 Wülfrath

Bauvorhaben

Index: 0
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Architekten + Generalplaner GmbH
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5,

50
TRH I UG
A: 30,99 m2

3.2.17
Aufzug UG
A: 6,32 m2

TRH II UG
A: 22,74 m2

VF UG
A: 30,96 m2

6.9
ELT-UV
A: 6,05 m2

6.8
EDV-UV
A: 6,05 m2

6.3
Heizungsraum
A: 48,02 m2

6.10
NSHV
A: 13,80 m2

6.12
BMZ/EMA
A: 5,40 m2

6.13
EMA/SSA
A: 5,39 m2

5.2.10
Wäschepool
A: 29,63 m2

2.3.2.2
Sanitär-D
A: 9,13 m2

2.3.1.5
Umkleide-H
A: 44,07 m2

2.3.2.4
WC-D
A: 11,58 m2

2.3.2.5
Umkleide-D
A: 26,01 m2

2.3.1.2
Sanitär-H
A: 11,37 m2

2.3.1.3
WC-H
A: 7,50 m2

6.7
Lager
A: 49,97 m2
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Grundriss EG

Bauherrschaft

Entwurfsverfassende

LEGENDE UND ABKÜRZUNGEN

fb feuerbeständig (F90)

hfh  hochfeuerhemmend (F60)

fh feuerhemmend (F30)

BBW Bauart Brandwand

BW  Brandwand

BRANDSCHUTZ - Feuerwiderstandsklassen

dt dichtschließend rd rauchdicht

dts  dicht- und selbstschließend

BRANDSCHUTZ - Türen

Index Datum Änderungen Gez.

Stadt Wülfrath
Am Rathaus 1
42489 Wülfrath

Leistungsphase: Machbarkeitsstudie

Maßstab: 1:200

Gez.: up,pv

V_AT_GR_001

01.08.2024

23752
FRW Wülfrath
Machbarkeitsstudie
Mettmanner Straße
42489 Wülfrath

Bauvorhaben

± 0,00 = 189,00 m ü. NHN = OKFF EG
Alle Brüstungs- und Höhenangaben beziehen sich auf OKFF

Index: 0

Brüchner-Hüttemann Pasch bhp
Architekten + Generalplaner GmbH

Niederwall 10
33602 Bielefeld

T [0521] 55 74 74 -0
F [0521] 55 74 74 -10
www.bhp-architekten.de
mail@bhp-architekten.de

/V
ol

um
es

/B
H

P
/0

2_
P

ro
je

kt
e-

A
kt

ue
ll/

23
/2

37
52

_F
R

W
_W

ue
lfr

at
h_

M
ac

hb
ar

ke
its

st
ud

ie
/0

5_
P

lä
ne

/0
2_

LP
H

2_
Vo

re
nt

w
ur

f/0
1_

A
rc

hi
C

A
D

/2
37

52
_F

R
W

__
up

_W
ue

lfr
at

h_
M

ac
hb

ar
ke

its
st

ud
ie

_1
.Ü

be
ra

rb
ei

tu
ng

_2
40

72
4.

pl
n

Mettmanner Straße

A A

B B

C
C

13,20 13,75

8,
95

14
,5

5

13,20 13,75 2,00 1,625 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 5,125

6,
20

8,
95

4,
90

3,
45

6,
25

6,
25

5,
62

5
5,

50
5,

62
5

6,
09

2,
00

6,
25

6,
25

5,
62

5
5,

50
5,

62
5

6,
09

2,
00

5

4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 5,125

A
la

rm
zu

ga
ng

H
au

pt
ei

ng
an

g

Übungsturm

A
la

rm
st

el
lp

lä
tz

e

M
ita

rb
ei

te
nd

en
st

el
lp

lä
tz

e

1.1.1
HLF 20-1
A: 56,25 m2

1.1.2
HLF20-2
A: 56,25 m2

1.1.3
LF20/1
A: 56,25 m2

1.1.4
TLF
A: 56,25 m2

1.1.5
DLK 23/12
A: 56,25 m2

1.1.6
RW
A: 56,25 m2

1.1.7
GW-L
A: 56,25 m2

1.1.8
WLF1/AB
A: 56,25 m2

1.1.9
WLF2/AB
A: 56,25 m2

1.1.10
Reserve
A: 56,25 m2

VF FH
A: 41,74 m2

1.1.11
Instand/Hebeb.
A: 81,00 m2

1.1.12
Waschhalle
A: 81,03 m2

1.1.13
Geräte WaHa
A: 8,54 m2

1.1.14
AB SLM
A: 45,00 m2

1.1.29
Abstand
A: 6,25 m2

1.1.15
AB Mulde
A: 45,00 m2

1.1.16
AB Öl
A: 45,00 m2

1.1.17
KdoW
A: 45,00 m2

1.1.18
ELW 1-1
A: 45,00 m2

1.1.19
ELW 1-2
A: 45,00 m2

1.1.20
KEF
A: 45,00 m2

1.1.21
MTF
A: 45,00 m2

1.1.22
MTF
A: 45,00 m2

1.1.23
MZF
A: 45,00 m2

1.1.24
PKW 1 u. Anhänger
A: 45,00 m2

1.1.25
PKW 2 u. Stapler
A: 45,00 m2

1.1.26
PKW 3
A: 45,00 m2

1.1.27
PKW 4
A: 45,00 m2

1.1.28
PKW 5
A: 45,00 m2

1.2.5
Desinfektionshalle
A: 66,93 m2

2.1.1
Sanitär-H
A: 8,01 m2

2.1.2
WC-H
A: 7,51 m2

2.1.3
Umkleide-H
A: 17,01 m2

2.2.1.2
Sanitär-H
A: 28,12 m2

2.2.1.3
WC-H
A: 15,08 m2

2.2.1.4
Weißraum-H
A: 8,00 m2

2.2.1.5
Umkleide-H
A: 192,45 m2

2.2.3
Umkleide-J
A: 68,01 m2

2.2.4
Umkleide-M
A: 50,30 m2

2.2.5
Trocknung
A: 20,00 m2

2.3.4
Trocknung
A: 16,98 m2

5.1.3.1.1
Anliefer Atemsch.s
A: 10,00 m2

5.1.3.1.4
PSA Logistik
A: 12,00 m2

5.1.3.1.5
Lager Atemschutz
A: 29,65 m2

5.1.3.1.6
Abholung w
A: 12,00 m2

5.1.3.2.2
Schlauchwäsche
A: 44,06 m2

5.1.3.2.3
Trocknung
A: 11,54 m2

5.1.3.2.4
Instandss.
A: 14,72 m2

5.1.3.2.5
Lager Schl.
A: 6,26 m2

5.1.3.2.6
Schl.-ausgabe w
A: 22,56 m2

5.1.3.4.1
Lager Kleider FW/RD
A: 100,05 m2

5.1.3.4.2
Anliefer. Kleider s
A: 10,00 m2

5.1.3.4.3
Waschr. FW/RD
A: 15,00 m2

5.1.3.4.4
Trockenr.
A: 15,26 m2

5.1.3.4.5
Abholung Kl. w.
A: 11,50 m2

5.1.4.1
Lager KFZ
A: 30,90 m2

5.1.4.2
Lager Reifen
A: 34,99 m2

5.1.4.3
Lager Regal FW
A: 80,11 m2

Alarmweg Halle
A: 203,40 m2

VF II EG
A: 24,23 m2

6.1
Hausanschlussr.
A: 18,01 m2

6.4
Pumi EG
A: 10,79 m2

1.2.2
RTW
A: 60,50 m2

1.2.4
Reserve RD
A: 60,45 m2

7.9
Übungsturm
A: 25,00 m2

5.2.3
Anl. Geräte s
A: 9,28 m2

5.2.4
R. Geräte
A: 11,90 m2

5.2.5
Reinraum w
A: 12,04 m2

7.6
Reststoffe
A: 20,00 m2

5.1.1
Werkstatt FW/RD
A: 23,99 m2

5.1.2
Lager allg. FW
A: 30,05 m2

5.1.3.5
Feuerlöschwerkstatt
A: 18,65 m2

5.1.3.7
Elektrow.
A: 12,00 m2

7.11
Pumpenprüfstand
A: 25,00 m2

2.2.2.2
Sanitär-D
A: 13,99 m2

2.2.2.4
WC-D
A: 9,69 m2

2.2.2.5
Umkleide-D
A: 38,01 m2

2.2.2.1
Schwarz-D
A: 8,00 m2

1.1.30
Stiefelpflege
A: 6,07 m2

Schleuse FF EG
A: 16,85 m2

1.1.15
Stpl.tiefer
A: 11,25 m2

1.1.14
Stpl.tiefer
A: 11,25 m2

1.1.16
Stpl.tiefer
A: 11,25 m2

1.1.17
Stpl.tiefer
A: 11,25 m2

1.1.18
Stpl.tiefer
A: 11,25 m2

1.1.19
Stpl.tiefer
A: 11,25 m2

1.1.20
Stpl.tiefer
A: 11,25 m2

1.1.21
Stpl.tiefer
A: 11,25 m2

1.1.22
Stpl.tiefer
A: 11,25 m2

1.1.23
Stpl.tiefer
A: 11,25 m2

1.1.24
Stpl.tiefer
A: 11,25 m2

1.1.25
Stpl.tiefer
A: 11,25 m2

1.1.26
Stpl.tiefer
A: 11,25 m2

1.1.27
Stpl.tiefer
A: 11,25 m2

1.1.28
Stpl.tiefer
A: 11,25 m2

3.2.18
Aufzug EG
A: 6,32 m2

TRH II EG
A: 56,85 m2

E0
Erdgeschoss
A:4.399,62 m2

VF Werkst.
A: 15,66 m2

5.2.2
Logistik
A: 8,10 m2

1.2.1
RTW
A: 60,50 m2

3.2.15
WC-B
A: 6,08 m2

2.3.2.6
PSA Spindraum
A: 35,06 m2

5.2.7
Tragen Werkstatt RD
A: 15,96 m2

5.2.8
Handlager RD
A: 21,08 m2

5.2.9
Sauerstofflager RD
A: 7,51 m2

6.9
ELT-UV
A: 6,05 m2

6.8
EDV-UV
A: 6,05 m2

2.1.3
Umkleide-D
A: 17,01 m2

2.1.1
Sanitär-D
A: 8,01 m2

2.1.2
WC-D
A: 7,51 m2

2.2.1.1
Schwarz-H
A: 8,00 m2

2.2.2.3
Weißraum-D
A: 8,00 m2

6.9
ELT-UV
A: 5,08 m2

6.8
EDV-UV
A: 5,05 m2

5.2.1
Material RD
A: 39,99 m2

6.11
SiBel
A: 8,63 m2

5.1.4.7
Werkstatt Messgeräte
A: 12,00 m2

6.5
Notstrom
A: 10,08 m2

Sprungschacht EG
A: 1,58 m2

7.8

Übungsfläche
A: 250,00 m2

7.10

Übungsfläche Techn. Hilfe
A: 50,01 m2

7.12
Gefahrstofflager
A: 25,00 m2

7.1

Aufstellfläche
A: 1.726,19 m2

Sprungschacht EG FW
A: 3,06 m2

VF I EG
A: 24,09 m2

7.7
Betriebsstofflager
A: 30,00 m2

5.1.3.1.3
Wartung / Pflege
A: 30,12 m2

5.1.3.1.7
Atemluft-Füll.
A: 9,50 m2

5.1.3.1.8
Kompressor
A: 9,46 m2

5.1.3.3.2
Waschr. s
A: 25,00 m2

5.1.3.3.3
Wartung Geräte
A: 15,09 m25.1.3.3.4

Lager Geräte
A: 6,61 m2

5.1.3.3.5
Abholung w
A: 12,00 m2

5.1.3.2.1
Schl.-annahme s
A: 10,00 m2

5.1.3.3.1
Anliefer. PSA s
A: 10,00 m2

2.3.3
Gefahrstofflager
A: 7,93 m2

TRH I EG/Foyer
A: 71,40 m2

5.2.6
Desinfektor-1
A: 16,67 m2

5.2.6
Desinfektor-2
A: 16,71 m2

1.2.6
Lager Desinfekt.
A: 8,09 m2

6.9
ELT-UV
A: 7,51 m2

6.8
EDV-UV
A: 7,52 m2

Sprungschacht EG RD
A: 3,05 m2

VF II EG
A: 30,45 m2

VF RD
A: 18,56 m2
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2.2.6
Bespr.Schwarz
A: 30,00 m2

5.1.3.1.2
Nassr.Grobreinigung
A: 30,01 m2

5.1.3.8
Hausdruckerei
A: 30,01 m2
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Grundriss 1. Obergeschoss

Bauherrschaft

Entwurfsverfassende

LEGENDE UND ABKÜRZUNGEN

fb feuerbeständig (F90)

hfh  hochfeuerhemmend (F60)

fh feuerhemmend (F30)

BBW Bauart Brandwand

BW  Brandwand

BRANDSCHUTZ - Feuerwiderstandsklassen

dt dichtschließend rd rauchdicht

dts  dicht- und selbstschließend

BRANDSCHUTZ - Türen

Index Datum Änderungen Gez.

Stadt Wülfrath
Am Rathaus 1
42489 Wülfrath

Leistungsphase: Machbarkeitsstudie

Maßstab: 1:200

Gez.: up,pv

V_AT_GR_101

01.08.2024

23752
FRW Wülfrath
Machbarkeitsstudie
Mettmanner Straße
42489 Wülfrath

Bauvorhaben

± 0,00 = 189,00 m ü. NHN = OKFF EG
Alle Brüstungs- und Höhenangaben beziehen sich auf OKFF

Index: 0

Brüchner-Hüttemann Pasch bhp
Architekten + Generalplaner GmbH

Niederwall 10
33602 Bielefeld

T [0521] 55 74 74 -0
F [0521] 55 74 74 -10
www.bhp-architekten.de
mail@bhp-architekten.de
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Grundriss 2. Obergeschoss

Bauherrschaft

Entwurfsverfassende

LEGENDE UND ABKÜRZUNGEN

fb feuerbeständig (F90)

hfh  hochfeuerhemmend (F60)

fh feuerhemmend (F30)

BBW Bauart Brandwand

BW  Brandwand

BRANDSCHUTZ - Feuerwiderstandsklassen

dt dichtschließend rd rauchdicht

dts  dicht- und selbstschließend

BRANDSCHUTZ - Türen

Index Datum Änderungen Gez.

Stadt Wülfrath
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Leistungsphase: Machbarkeitsstudie

Maßstab: 1:200

Gez.: up,pv

V_AT_GR_201
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Alle Brüstungs- und Höhenangaben beziehen sich auf OKFF

Index: 0
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Schnitte

Bauherrschaft

Entwurfsverfassende

LEGENDE UND ABKÜRZUNGEN

fb feuerbeständig (F90)

hfh  hochfeuerhemmend (F60)

fh feuerhemmend (F30)

BBW Bauart Brandwand

BW  Brandwand

BRANDSCHUTZ - Feuerwiderstandsklassen

dt dichtschließend rd rauchdicht

dts  dicht- und selbstschließend

BRANDSCHUTZ - Türen
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Grobbedarfs- und Flächenermittlung

Feuer- und Rettungswache Wülfrath

Bauabschnitt I

Nr. Nutzung Nutzer
Mindestanforderung m² nach DIN / 

Berechnung Quelle

m² je 
Raum
SOLL

m² je Raum
SOLL 
optional

NUF lt. 
DIN 277

Anzahl 
Nutzer Bemerkung Lage

1 Fahrzeughalle
1.1 Feuerwehr

1.1.1 HLF 20-1 FW 4,5 m * 12,5 m DIN 14092-1 56,25 NUF 7 9 EG
1.1.2 HLF 20-2 FW 4,5 m * 12,5 m DIN 14092-1 56,25 NUF 7 9 EG
1.1.3 LF 20 / 1 FW 4,5 m * 12,5 m DIN 14092-1 56,25 NUF 7 9 EG
1.1.4 TLF FW 4,5 m * 12,5 m DIN 14092-1 56,25 NUF 7 3 EG
1.1.5 DLK 23 / 12 FW 4,5 m * 12,5 m DIN 14092-1 56,25 NUF 7 3 EG
1.1.6 RW FW 4,5 m * 12,5 m DIN 14092-1 56,25 NUF 7 3 EG
1.1.7 GW - L FW 4,5 m * 12,5 m DIN 14092-1 56,25 NUF 7 3 EG
1.1.8 WLF 1 / AB Gefahrgut FW 4,5 m * 12,5 m DIN 14092-1 56,25 NUF 7 3 EG
1.1.9 WLF 2 / AB Tank/Wasser FW 4,5 m * 12,5 m DIN 14092-1 56,25 NUF 7 3 EG

1.1.10 Reserve FW 4,5 m * 12,5 m DIN 14092-1 56,25 NUF 7 EG

1.1.11 Instandsetzung inkl. Arbeitsgrube und Hebebühne FW
min 5,5 m X 12,5 m zzgl. Bewegungsraum
mind. 80 m² DIN 14092-1 80 NUF 3

Aufgrund der Hebebühne und der Notwendigkeit 
Fahrzeugkabinen abklappen zu müssen ist auf eine 
entsprechende Raumhöhe zu achten, inkl. PC-
Arbeitsplatz (als Steharbeitsplatz) EG

1.1.12 Waschhalle FW
min 5,5 m X 12,5 m zzgl. Bewegungsraum
mind. 80 m² DIN 14092-1 80 NUF 3 EG

1.1.13 Geräteraum Waschhalle FW mind 6 m² DIN 14092-1 6 NUF 7 EG

1.1.14 AB SLM FW 4,5 m * 10 m DIN 14092-1 45 56,25 NUF 7 EG

1.1.15 AB Mulde FW 4,5 m * 10 m DIN 14092-1 45 56,25 NUF 7 EG

1.1.16 AB Öl / Land FW 4,5 m * 10 m DIN 14092-1 45 56,25 NUF 7 EG

1.1.17 KdoW FW 4,5 m * 10 m DIN 14092-1 45 56,25 NUF 7 EG

1.1.18 ELW 1-1 FW 4,5 m * 10 m DIN 14092-1 45 56,25 NUF 7 EG

1.1.19 ELW 1-2 FW 4,5 m * 10 m DIN 14092-1 45 56,25 NUF 7 EG

1.1.20 KEF FW 4,5 m * 10 m DIN 14092-1 45 56,25 NUF 7 EG

1.1.21 MTF FW 4,5 m * 10 m DIN 14092-1 45 56,25 NUF 7 EG

1.1.22 MTF FW 4,5 m * 10 m DIN 14092-1 45 56,25 NUF 7 EG

1.1.23 MZF FW 4,5 m * 10 m DIN 14092-1 45 56,25 NUF 7 EG

Stand: 01.08.2024

Entsprechend der Größe des Abrollbehälters ist ein 
Stellplatz mit 10 m Länge ausreichend. Es wird 

empfohlen, die Stellplätze an die der Großfahrzeuge 
anzugleichen. Dies gilt auch vor dem Hintergrund, 
dass zu Wartungs-, Reparatur- und Pflegearbeiten 

zusätzlicher Bewegungs- und Arbeitsraum 
erforderlich ist, um diese Arbeiten 

witterungsunabhängig durchführen zu können. 

Entsprechend der Fahrzeuggröße ist ein Stellplatz 
mit 10 m Länge ausreichend. Es wird empfohlen, die 
Stellplätze an die der Großfahrzeuge anzugleichen. 
Dadurch wird eine multifunktionale Nutzung auch 

bei einem veränderten Fahrzeugpark im 
Lebenszyklus des Standortes möglich.



1.1.24 PKW 1 und Anhänger FW 4,5 m * 10 m DIN 14092-1 45 56,25 NUF 7 EG

1.1.25 PKW 2 und Gabelstapler FW 4,5 m * 10 m DIN 14092-1 45 56,25 NUF 7 EG

1.1.26 PKW 3 FW 4,5 m * 10 m DIN 14092-1 45 56,25 NUF 7 EG

1.1.27 PKW 4 FW 4,5 m * 10 m DIN 14092-1 45 56,25 NUF 7 EG

1.1.28 PKW 5 FW 4,5 m * 10 m DIN 14092-1 45 56,25 NUF 7 EG

1.1.29 zzgl. Sicherheitsabstand B = 0,5 m FW DIN 14092-1 12,5 NUF 7
Sicherheitsabstand vor und hinter den Stellplätzen 
je 0,5 m EG

1.1.30 Stiefelwäsche FW mind. 6 m2 DIN 14092-1 6 NUF 7
In Fahrzeughalle (Kein eigener Raum 
notwendig) EG

168,75 Mehrbedarf an Fläche 169 m².
1422

1.2 Rettungsdienst
1.2.1 RTW 1 RD 5,5 m * 11 m DIN 13049 60,5 NUF 7 Abmessung nach DIN 13049 EG
1.2.2 RTW 2 RD 5,5 m * 11 m DIN 13049 60,5 NUF 7 Abmessung nach DIN 13049 EG
1.2.4 Reserve RD 5,5 m * 11 m DIN 13049 60,5 NUF 7 Abmessung nach DIN 13049 EG
1.2.5 Desinfektionshalle für Rettungsdienstfahrzeuge RD Abmessung 5,5 m * 11 m + 5qm für Installationen DIN 14092-7 65,5 NUF 3 Abmessung nach DIN 13049 EG
1.2.6 Lagerraum für Reinigungs- und Desinfektionsgeräte RD mind. 9 m²  DIN 14092-7 9 NUF 4 EG

256
1 Summe Fahrzeughallen 1.678,00 EG

2 Räume für die Einsatz- und Übungsabwicklung 
2.1 Hauptamt Feuerwehr

2.1.1 Sanitäreinheit Herren / Damen FW 5 Waschplätze, 5 Dusche ASR A4.1 16 NUF 7 Benötigter Platzbedarf nach ASR A4.1, Tab. 5.2 
für 10 Funktionen bei hoher gleichzeitiger 
Nutzung / Flächenbedarf 1,6m²/Funktion 
(Meidl/Loher:Feuerwehrbauten, S.72) 

EG

2.1.2 WC Herren / Damen FW

4 Toiletten / Urinale und 2 Handwaschgelegenheiten 
(Handwaschgelegenheiten ggf. in 2.1.1 abgebildet 
werden, wenn räumlicher Zusammenhang besteht) ASR A4.1 15 NUF 7

Benötigte Anzahl nach ASR A4.1, Tab. 2; hohe 
gleichzeitige Nutzung; Raumbedarf 2,5 m² pro 
Toilette / Urinal (VDI 6000, ASR A4.1, zuzügl. 
Verkehrsfläche) EG

2.1.3 Umkleide Herren / Damen FW 1,7 m² pro Nutzer

1,7 m2 pro Nutzer 
aus DIN 13049. 
Dimensionierung 
eigentlich nach DIN 
14092, ASR 4.1 und 
ASR 11.8 34 NUF 7 20

Die Berücksichtigung der Schwarz/Weiß 
Trennung erfolgt bei den Einsatzkräften der 
Feuerwehr unter 2.2 EG

65
2.2 Ehrenamt Feuerwehr

2.2.1
PSA-Ablage und Umkleidebereich Herren (inkl. Schwarz/Weiß-
Trennung) FW 100

zusätliche Flächenbedarfe aus 
Branschutzbedarfsplan (120 statt 115 Mitglieder)

2.2.1.1 Schwarzschleuse Herren FW Vergleichswerte 8 NUF 7 EG

2.2.1.2 Sanitäreinheit Herren FW
Vergleich Erkrath (75 Spinde): 4 Waschplätze, 3 Duschen                                          
7 Waschplätze, 6 Duschen ASR A4.1 26 NUF 7

Benötigte Anzahl nach ASR A4.1, Tab. 5.2, hohe 
gleichzeitige Nutzung; Raumbedarf 2 m² pro 
Dusche  und etwa 2 m² pro Waschplatz (VDI 6000, 
ASR A4.1, zuzügl. Verkehrsfläche) EG

2.2.1.3 WC Herren FW
Vergleich Erkrath (75 Spinde): 4 Urinale, 2 WCs                                   
6 Toiletten / Urinale ASR A4.1 15 NUF 7

Benötigte Anzahl nach ASR A4.1, Tab. 2; hohe 
gleichzeitige Nutzung; Raumbedarf 2,5 m² pro 
Toilette / Urinal (VDI 6000, ASR A4.1, zuzügl. 
Verkehrsfläche) EG

2.2.1.4 Weißraum FW Vergleichswerte 8 NUF 7 EG

2.2.1.5 Alarmumkleide Herren FW 1,9 m² pro Nutzer 190 NUF 7 100

Benötigter Platzbedarf nach ASR A4.1 und ASR 
A1.8; Spinde, Bewegungsräume, Verkehrswege; 
Flächenbedarf 1,9 m²/Funktion, erhöhter 
Flächenbedarf Alarmumkleide 
(Meidl/Loher:Feuerwehrbauten, S.152), zusätzliche 
Fläche aus Brandsschutzbedarfsplan (120 statt 115 
Mitglieder) EG

Entsprechend der Fahrzeuggröße ist ein Stellplatz 
mit 10 m Länge ausreichend. Es wird empfohlen, die 
Stellplätze an die der Großfahrzeuge anzugleichen. 
Dadurch wird eine multifunktionale Nutzung auch 

bei einem veränderten Fahrzeugpark im 
Lebenszyklus des Standortes möglich.



2.2.2
PSA-Ablage und Umkleidebereich Damen (inkl. Schwarz/Weiß-
Trennung) FW 20

2.2.2.1 Schwarzschleuse Damen FW Vergleichswerte 8 NUF 7 EG

2.2.2.2 Sanitäreinheit Damen FW
Vergleich Erkrath (30 Spinde): 2 Waschplätze, 1 Duschen                                          
3 Waschplätze, 4 Duschen ASR A4.1 14 NUF 7

Benötigte Anzahl nach ASR A4.1, Tab. 5.2; hohe 
gleichzeitige Nutzung; Raumbedarf 2 m² pro 
Dusche  und etwa 2 m² pro Waschplatz (VDI 6000, 
ASR A4.1, zuzügl. Verkehrsfläche)  EG

2.2.2.3 Weißraum FW Vergleichswerte 8 NUF 7 EG

2.2.2.4 WC Damen FW
Vergleich Erkrath (30 Spinde): 4 Urinale, 2 WCs                                 
4 Toiletten ASR A4.1 10 NUF 7

Benötigte Anzahl nach ASR A4.1, Tab. 2; hohe 
gleichzeitige Nutzung; Raumbedarf 2,5 m² pro 
Toilette / Urinal (VDI 6000, ASR A4.1, zuzügl. 
Verkehrsfläche) EG

2.2.2.5 Alarmumkleide Damen FW 1,9 m² pro Nutzer 38 NUF 7 20

Benötigter Platzbedarf nach ASR A4.1 und ASR 
A1.8; Spinde, Bewegungsräume, Verkehrswege; 
Flächenbedarf 1,9 m²/Funktion, erhöhter 
Flächenbedarf Alarmumkleide 
(Meidl/Loher:Feuerwehrbauten, S.152) EG

2.2.3 Umkleide JF Jungen FW 1,7 m² pro Nutzer 68 NUF 7 40

Benötigter Platzbedarf nach ASR A4.1 und ASR 
A1.8; Spinde, Bewegungsräume, Verkehrswege; 
Flächenbedarf 1,7 m²/Funktion in Anlehnung an die 
DIN 13049 (Meidl/Loher:Feuerwehrbauten, S.72) EG

2.2.4 Umkleide JF Mädchen FW 1,7 m² pro Nutzer 51 NUF 7 30

Benötigter Platzbedarf nach ASR A4.1 und ASR 
A1.8; Spinde, Bewegungsräume, Verkehrswege; 
Flächenbedarf 1,7 m²/Funktion in Anlehnung an die 
DIN 13049 (Meidl/Loher:Feuerwehrbauten, S.72) EG

2.2.5 Trocknungsraum FW mind. 6 m² DIN 14092-1 20 NUF 7

Aufgrund der Größe der Einheit wird die 
Mindestfläche von 6 m² nicht als ausreichend 
angesehen. EG

2.2.6 Besprechung Schwarzbereich FW mind. 15 m² DIN 14092-1 30 NUF 2

Aufgrund der Größe der Einheit wird die 
Mindestfläche von 15 m² nicht als ausreichend 
angesehen. Erfordernis für Nachbesprechung und 
Bereitschaft im Schwarzbereich EG

2.2.7 Funkraum FW ASR A1.2 12 NUF 2 direkte Raumverbindung zu 2.2.8 OG
2.2.8 Stabsraum FW DGUV 215-441 90 NUF 2 Teilbar mit mobiler Trennwand OG
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2.3 Rettungsdienst

2.3.1
PSA-Ablage und Umkleidebereich Herren (inkl. Schwarz/Weiß-
Trennung) RD

ausgelegt für die Besatzung von drei 
Rettungsmitteln und zwei Auszubildenden

2.3.1.1 Schwarzschleuse Herren RD Entfällt, da 2x Desinfektor Vergleichswerte 0 NUF 7 EG

2.3.1.2 Sanitäreinheit Herren RD 3 Waschplätze, 3 Duschen ASR A4.1 12 NUF 7 8

Benötigte Anzahl nach ASR A4.1, Tab. 5.2, 
Raumbedarf 2 m² pro Dusche  und etwa 2 m² 
pro Waschplatz (VDI 6000, ASR A4.1, zuzügl. 
Verkehrsfläche) ,um eine schnellstmögliche 
Wiederherstellung der einsatzbereitschaft zu 
gewährleisten ist von einer hohen zeitgleichen 
Nutzung auszugehen EG / OG

2.3.1.3 WC Herren RD

3 Toiletten / Urinale, 1 Handwaschgelegenheiten 
(Handwaschgelegenheiten können in 2.3.1.2 
abgebildet werden, wenn räumlicher Zusammenhang 
besteht) ASR A4.1 7,5 NUF 7 8

Benötigte Anzahl nach ASR A4.1, Tab. 2; 
Raumbedarf 2,5 m² pro Toilette / Urinal (VDI 
6000, ASR A4.1, zuzügl. Verkehrsfläche) bei 
hoher Gleichzeitigkeit der Nutzung EG / OG

2.3.1.4 Weißraum RD Kann entfallen, da 2x Desinfektor Vergleichswerte 0 NUF 7 EG

2.3.1.5 Umkleide Herren RD Berechnung gemäß DIN 13049 Tabelle 1,2 und 3 DIN 13049 44,03 NUF 7 25 EG / OG

2.3.2
PSA-Ablage und Umkleidebereich Damen (inkl. Schwarz/Weiß-
Trennung) RD

2.3.2.1 Schwarzschleuse Damen RD Kann entfallen, da 2x Desinfektor Vergleichswerte 0 NUF 7 EG

2.3.2.2 Sanitäreinheit Damen RD 2 Waschplätze, 2 Duschen ASR A4.1 8 NUF 7 5

Benötigte Anzahl nach ASR A4.1, Tab. 5.2, 
Raumbedarf 2 m² pro Dusche  und etwa 2 m² 
pro Waschplatz (VDI 6000, ASR A4.1, zuzügl. 
Verkehrsfläche) ,um eine schnellstmögliche 
Wiederherstellung der einsatzbereitschaft zu 
gewährleisten ist von einer hohen zeitgleichen 
Nutzung auszugehen EG / OG

2.3.2.3 Weißraum RD Entfällt, da 2x Desinfektor Vergleichswerte 0 NUF 7 EG

2.3.2.4 WC Damen RD

2 Toiletten, 1 Handwaschgelegenheiten 
(Handwaschgelegenheiten können in 2.3.2.2 
abgebildet werden, wenn räumlicher Zusammenhang 
besteht) ASR A4.1 10 NUF 7 5

Benötigte Anzahl nach ASR A4.1, Tab. 2; 
Raumbedarf 2,5 m² pro Toilette / Urinal (VDI 
6000, ASR A4.1, zuzügl. Verkehrsfläche) bei 
hoher Gleichzeitigkeit der Nutzung EG / OG

2.3.2.5 Umkleide Damen RD Berechnung gemäß DIN 13049 Tabelle 1,2 und 3 DIN 13049 25,69 NUF 7 15 EG / OG



2.3.2.6 PSA-Spindraum RD ASR A4.1 31,00 NUF 7 40

Je Spind (0,35*0,5) zzgl. 0,4 m2 VF nach ASR + 
0,2 m2 VF Puffer. ACHTUNG: Vor Spinden wird 
funktional keine eigene Bewegungsfläche gem. 
ASR benötigt. Keine Geschlechtertrennung. 
Möglichst nach an Fahrzeughalle RD. EG

2.3.3 Gefahrstofflager / Desinfektion RD 8 m² DIN 13049 8 NUF 3
Gefahrstofflager, Lüftung und 
Temperaturregelung erforderlich EG

2.3.4 Trocknungsraum für Schutzkleidung RD 6 m² DIN 13049 6 NUF 7 EG
2.3.5 Ruheräume RD

2.3.5.1 Ruheraum RTW 1 RD DIN 13049 10 NUF 1 OG
2.3.5.2 Ruheraum RTW 1 RD DIN 13049 10 NUF 1 OG
2.3.5.3 Ruheraum RTW 2 RD DIN 13049 10 NUF 1 OG
2.3.5.4 Ruheraum RTW 2 RD DIN 13049 10 NUF 1 OG
2.3.5.5 Ruheraum RTW Reserve RD DIN 13049 10 NUF 1 OG
2.3.5.6 Ruheraum RTW Reserve RD DIN 13049 10 NUF 1 OG
2.3.5.7 Ruheraum Auszubildender NotSan RD DIN 13049 10 NUF 1 OG
2.3.5.8 Ruheraum Auszubildender NotSan RD DIN 13050 10 NUF 1 OG
2.3.5.9 Lagerung "Bettenrollen" RD Vergeleichswerte 20 NUF 4

2.3.5.10 Sanitäreinheit Ruheräume RD 4 Waschplätze, 4 Dusche ASR A4.1 16 NUF 7 12

Benötigte Anzahl nach ASR A4.1, Tab. 5.2, 
Raumbedarf 2 m² pro Dusche  und etwa 2 m² 
pro Waschplatz (VDI 6000, ASR A4.1, zuzügl. 
Verkehrsfläche) bei hoher Gleichzeitigkeit der 
Nutzung OG

2.3.5.11 WC Ruheräume RD 4 Toiletten, 2 Handwaschgelegenheiten ASR A4.1 14 NUF 7 12

Benötigte Anzahl nach ASR A4.1, Tab. 2; 
Raumbedarf 2,5 m² pro Toilette / Urinal (VDI 
6000, ASR A4.1, zuzügl. Verkehrsfläche) bei 
hoher Gleichzeitigkeit der Nutzung OG

282,22
2 Summe Räume für die Einsatz- und Übungsabwicklung 943,22

3 Räume für Ausbildung, Aufenthalt, Verwaltung
3.1 Hauptamt Feuerwehr

3.1.1 Einzelbüro Amtsleitung FW ASR A1.2 22 NUF 2 OG
3.1.2 Einzelbüro Abteilungsleitung Gefahrenabwehr FW ASR A1.2 22 NUF 2 OG
3.1.3 Einzelbüro Leiter Rettungsdienst RD ASR A1.2 22 NUF 2 OG
3.1.4 Einzelbüro Leiter Technik FW ASR A1.2 22 NUF 2
3.1.5 Doppelbüro Vorb. Brandschutz / Einsatzplanung FW ASR A1.2 22 NUF 2 OG
3.1.6 Doppelbüro Leistungsabrechung / Beschaffung FW ASR A1.2 22 NUF 2 OG

3.1.7 Doppelbüro Gerätewartung 1 FW ASR A1.2 22 NUF 2
Als Großraumbüro mit 3.1.8 (Insgesamt 4 
Arbeitsplätze) OG

3.1.8 Doppelbüro Gerätewartung 2 FW ASR A1.2 22 NUF 2
Als Großraumbüro mit 3.1.7 (Insgesamt 4 
Arbeitsplätze) OG

3.1.9 Doppelbüro Geschäftszimmer FF / Mitgliederangelegenheiten FW ASR A1.2 22 NUF 2 OG
3.1.10 Pausen- und Bereitschaftsraum: Aufenthaltsraum FW ASR A4.2 50 NUF 1 OG
3.1.11 Küche FW+FD 25 m2 DIN 14092-1 25 NUF 1 OG

3.1.12 Küchennebenraum FW+FD mind. 6 m² DIN 14092-1 6 NUF 4 OG
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3.2 Ehrenamt Feuerwehr

3.2.1 Schulungsraum FW mind. 30 m², 1,5 m² je planmäßigem Nutzer DIN 14092-1 180 NUF 5 120

Durch mobile Trennwände ist eine multifunktionale 
Nutzbarkeit auch mit kleinerer Grundfläche zu 
realisieren OG

3.2.2 Jugendfeuerwehrraum FW mind. 20 m², 2 m² je planmäßigem Nutzer DIN 14092-1 100 NUF 5 50

bei der Detailplanung ist auf eine multifunktionale 
Nutzung der Rämlichkeiten z.B. auch als 
Rückzugsort für Einsatzkräfte bei Flächen- und 
Großeinsatzlagen zu achten OG

3.2.3 Kinderfeuerwehrraum FW mind. 20 m², 2 m² je planmäßigem Nutzer DIN 14092-1 60 NUF 5 30

kindgerecht eingerichtet; bei der Detailplanung ist 
auf eine multifunktionale Nutzung der Rämlichkeiten 
z.B. auch als Rückzugsort für Einsatzkräfte bei 
Flächen- und Großeinsatzlagen zu achten OG

3.2.4 Küche FW mind. 8 m² DIN 14092-1 26 NUF 1

Aufgrund der Größe der Einheit wird die 
Mindestfläche von 8 m² nicht als ausreichend 
angesehen. ebenso Nutzung dieser Eücheneinheit 
für die Verpflegung der Kreisausbildung auf die 
räumliche Nähe zur Schulungsraum 
undFlorianstube ist zu achten. OG

3.2.5 Kameradschaftsraum "Florianstube" FW 60 NUF 1

bei der Detailplanung ist auf eine multifunktionale 
Nutzung der Rämlichkeiten z.B. auch als 
Rückzugsort für Einsatzkräfte bei Flächen- und 
Großeinsatzlagen zu achten OG



3.2.6 Lehrmittelraum FW mind. 6 m² DIN 14092-1 14 NUF 4

Aufgrund der Größe der Einheit wird die 
Mindestfläche von 6 m² nicht als ausreichend 
angesehen. OG

3.2.7 Erste Hilfe FW mind. 15 m² DIN 14092-1 15 NUF 1 OG
3.2.8 Sportraum FW Vergleichswerte 115 NUF 5 OG
3.2.9 Verwaltung / Büroeinheit Leitung der Feuerwehr (3 Arbeitsplätze) FW mind. 12 m² DIN 14092-1 30 NUF 2

3.2.10
Verwaltung / Büroeinheit Einheitsführer Stadtmitte / Leiter 
Unterstützungsabteilung FW mind. 12 m² DIN 14092-1 20 NUF 2 OG

3.2.11
Verwaltung / Büroeinheit Leitung Kinderfeuerwehr / Leitung 
Jugendfeuerwehr FW mind. 12 m DIN 14092-1 20 NUF 2 OG

3.2.12  Stuhllager und Sonstiges FW nach Erfordernis 30 NUF 4
Weitere Räumlichkeiten können je nach örtlicher 
Situation hinzukommen, OG

3.2.13 WC Herren FW 6 Toiletten / Urinale inkl. 2 Waschbecken Vorraum ASR A4.1 21 NUF 7

Benötigte Anzahl nach ASR A4.1, Tab. 2; 
Raumbedarf 2,5 m² pro Toilette / Urinal (VDI 6000, 
ASR A4.1, zuzügl. Verkehrsfläche), Vorraum 6m² OG

3.2.14 WC Damen FW 2 Toiletten inkl. 1 Waschebcken Vorraum ASR A4.1 7 NUF 7

Benötigte Anzahl nach ASR A4.1, Tab. 2; 
Raumbedarf 2,5 m² pro Toilette / Urinal (VDI 6000, 
ASR A4.1, zuzügl. Verkehrsfläche), Vorraum 3m² OG

3.2.15 WC barrierefrei FW DIN 18040 6 NUF 7 BauO NRW § 49 EG
3.2.16 WC barrierefrei FW DIN 18040 6 NUF 7 BauO NRW § 49 OG

710
3.3 Rettungsdienst

3.3.1 Pausen- und Bereitschaftsraum: Aufenthaltsraum RD Ausgestaltung nach ASR A4.2 DIN 13049 30 NUF 1 OG
3.3.2 Küche RD DIN 14092-1 10 NUF 1 Separater Raum OG
3.3.3 Verwaltung / Schreibbüro RD DIN 13049 20 NUF 2 OG

3.3.4 Ausbildung NotSan RD Vergleichswerte 50 NUF 5
Mehrbedarf durch weniger Flächen im 
Archivraum (o.Ä.)  mindern OG

3.3.5 Lehrmittel NotSan RD 10 NUF 4
3.3.6 Doppelbüro Praxisanleiter RD ASR A1.2 20 NUF 2
3.3.7 WC Herren RD ASR A4.1 NUF 7
3.3.8 WC Damen RD ASR A4.1 NUF 7
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4.1 Hauptamt Feuerwehr (ständig besetzte Wache)

4.1.1 Sanitäreinheit Damen FW 1 Waschplatz, 1 Dusche, 1 WC ASR A4.1 0 NUF 7

Benötigte Anzahl nach ASR A4.1, Tab. 2; 
Raumbedarf 2,0m² Waschplatz, 2,0m² Dusche, 2,5 
m² pro Toilette / Urinal (VDI 6000, ASR A4.1, 
zuzügl. Verkehrsfläche), diese Flächen sind den 
Aufenthaltbereichen zugeordnet und bereits im 1. 
Bauabschnitt berücksichtigt. Abweichend vom 
vorangegangenen Raumprogramm wird hier davon 
ausgegangen, dass die unter 2.1. vorgesehenen 
Fächen bei späterem Betrieb als ständig besetzte 
Wache zur Verfügung stehen EG

4.1.2 Sanitäreinheit Herren FW 1 Waschplatz, 1 Dusche, 1 WC, 1 Urinal ASR A4.1 0 NUF 7

Benötigte Anzahl nach ASR A4.1, Tab. 2; 
Raumbedarf 2,0m² Waschplatz, 2,0m² Dusche, 2,5 
m² pro Toilette / Urinal (VDI 6000, ASR A4.1, 
zuzügl. Verkehrsfläche), diese Flächen sind den 
Aufenthaltbereichen zugeordnet und bereits im 1. 
Bauabschnitt berücksichtigt. Abweichend vom 
vorangegangenen Raumprogramm wird hier davon 
ausgegangen, dass die unter 2.1. vorgesehenen 
Fächen bei späterem Betrieb als ständig besetzte 
Wache zur Verfügung stehen EG

4.1.3 Umkleide Herren FW 1,7 m² pro Nutzer DIN 13049 0 NUF 7 30

Die Berücksichtigung der Schwarz/Weiß Trennung 
erfolgt bereits in Bauabschnitt I, diese Flächen sind 
den Aufenthaltbereichen zugeordnet und bereits im 
1. Bauabschnitt berücksichtigt. Abweichend vom 
vorangegangenen Raumprogramm wird hier davon 
ausgegangen, dass die unter 2.1. vorgesehenen 
Fächen bei späterem Betrieb als ständig besetzte 
Wache zur Verfügung stehen EG

4.1.4 Ruheräume FW
4.1.4.1 Ruheraum 1 FW ASR A4.2 10 NUF 1 OG
4.1.4.2 Ruheraum 2 FW ASR A4.2 10 NUF 1 OG
4.1.4.3 Ruheraum 3 FW ASR A4.2 10 NUF 1 OG
4.1.4.4 Ruheraum 4 FW ASR A4.2 10 NUF 1 OG
4.1.4.5 Ruheraum 5 FW ASR A4.2 10 NUF 1 OG
4.1.4.6 Ruheraum 6 FW ASR A4.2 10 NUF 1 OG

4.1.4.7 Sanitäreinheit Ruheräume FW 3 Waschplätze, 2 Dusche ASR A4.1 10 NUF 7

Benötigter Platzbedarf nach ASR A4.1, Tab. 5.2 
ergibt 2 m² pro Dusche und etwa 2 m² pro 
Waschplatz OG

Nutzung der sanitären Anlagen unter 2.3 möglich OG



4.1.4.8 WC Ruheräume FW 2 Toiletten ASR A4.1 5 NUF 7
Benötigter Platzbedarf nach ASR A4.1, Tab. 2 ergibt 
etwa 2,5 m² pro Toilette OG
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4 Summe Räume für Ausbildung, Aufenthalt, Verwaltung 1204 OG

5 Werkstätten / Lagerräume
5.1 Feuerwehr

5.1.1 allgemeine Werkstatt FW / RD mind. 12 m² DIN 14092-1 24 NUF 3

Aufgrund der Größe der Feuerwehr wird die 
Mindestfläche von 12 m² nicht als ausreichend 
angesehen. EG

5.1.2 allgemeines Lager Verbrauchsmaterialien FW mind. 12 m² DIN 14092-1 30 NUF 4

Aufgrund der Größe der Einheit wird die 
Mindestfläche von 12 m² nicht als ausreichend 
angesehen. EG

5.2.1.1 Lager Jugendfeuerwehr FW mind. 12 m² DIN 14092-1 12 NUF 4 OG
5.2.1.2 Lager Kinderfeuerwehr FW mind. 12 m² DIN 14092-1 12 NUF 4 OG

5.1.3 weitere Werkstätten nach DIN 14092-7 FW nach Bedarf EG
5.1.3.1 Atemschutzwerkstatt FW

5.1.3.1.1 Anlieferung (Schwarzbereich) FW mind. 12 m² DIN 14092-7 12 NUF 7 EG
5.1.3.1.2 Nassraum, Grobreinigung FW mind. 30 m² DIN 14092-7 30 NUF 3 EG
5.1.3.1.3 Wartungs- und Pflegeraum FW mind. 20 m² DIN 14092-7 30 NUF 3 EG
5.1.3.1.4 PSA-Logistik FW mind. 12 m² DIN 14092-7 12 NUF 4 EG

5.1.3.1.5 Lager Atemschutzwerkstatt FW mind. 6 m² DIN 14092-7 30 NUF 4

Aufgrund der Größe der Feuerwehr wird die 
Mindestfläche von 12 m² nicht als ausreichend 
angesehen. EG

5.1.3.1.6 Abholung (Weißbereich) FW mind. 12 m² DIN 14092-7 12 NUF 7 EG
5.1.3.1.7 Atemluft-Füllung FW mind. 9 m² DIN 14092-7 9 NUF 3 EG
5.1.3.1.8 Kompressorraum FW mind. 9 m² DIN 14092-7 9 NUF 7 EG

5.1.3.2 Schlauchpflegewerkstatt FW
5.1.3.2.1 Schlauchannahme (Schwarzbereich) FW mind. 12 m² DIN 14092-7 12 NUF 7 EG
5.1.3.2.2 Waschraum FW mind. 45 m² für Kompaktanlage DIN 14092-7 45 NUF 3 EG
5.1.3.2.3 Trocknung FW in Abhängigkeit des Trocknungsverfahrens DIN 14092-7 12 NUF 4 EG
5.1.3.2.4 Instandsetzung, Kennzeichnung FW mind. 15 m² DIN 14092-7 15 NUF 3 EG
5.1.3.2.5 Lagerung FW ist nach Bedarf zu ermitteln DIN 14092-7 6 NUF 4 EG

5.1.3.2.6 Schlauchausgabe (Weißbereich) FW mind. 12 m² DIN 14092-7 12 NUF 7
Schleuse / Stauraum; Kombination mit Lagerung 
möglich EG

5.1.3.3 Werkstatt für Geräte und PSA aus dem Gefahrguteinsatz FW
5.1.3.3.1 Anlieferung (Schwarzbereich) FW mind. 12 m² DIN 14092-7 12 NUF 7 EG
5.1.3.3.2 Waschraum (Schwarzbereich) FW mind. 25 m² DIN 14092-7 25 NUF 3 EG
5.1.3.3.3 Wartungs- und Pflegeraum FW mind. 15 m² DIN 14092-7 15 NUF 3 EG
5.1.3.3.4 Lager FW mind. 6 m² DIN 14092-7 0 NUF 4 Kann mit 5.1.3.3.5 zusammengelegt werden. EG
5.1.3.3.5 Abholung (Weißbereich) FW mind. 12 m² DIN 14092-7 30 NUF 7 Kann mit 5.1.3.3.4 zusammengelegt werden. EG

5.1.3.4 Kleiderpflege FW / RD
5.1.3.4.1 Lagerung FW / RD Vergleichswerte 100 NUF 7 EG
5.1.3.4.2 Anlieferung (Schwarzbereich) FW / RD DIN 14092-7 12 NUF 7 EG
5.1.3.4.3 Waschraum FW / RD mind. 15 m² DIN 14092-7 15 NUF 3 EG
5.1.3.4.4 Trockenraum FW / RD mind. 15 m² DIN 14092-7 15 NUF 3 EG
5.1.3.4.5 Abholung (Weißbereich) FW / RD DIN 14092-7 12 NUF 7 EG

5.1.3.5 Feuerlöscherwerkstatt FW mind. 20 m² DIN 14092-7 20 NUF 3 Bedarf ist zu prüfen EG

5.1.3.6 KfZ-Werkstatt FW mind. 12 m²
in Anlehnung DIN 
14092-7 0 NUF 3

Die Notwendigenflächen sind unter 1.1.11 
berücksichtigt EG

5.1.3.7 Elektrowerkstatt FW mind. 12 m² DIN 14092-7 12 NUF 3 EG
5.1.3.8 Hausdruckerei FW Vergleichswerte 30 NUF 3 EG

5.1.4 Lagerung
5.1.4.1 Lager KfZ Alle Vergelichswerte 25 NUF 4 EG
5.1.4.2 Lager Reifen Alle Vergelichswerte 35 NUF 4 EG

5.1.4.3 Lager Regalsystem Einsatz Groß- und Flächenlagen FW Vergleichswerte 80 NUF 4

Lagerung von Europaletten / Rollcontainern auf 
drei Ebenen (Raumhöhe: mind. 4 m) zzgl. 
Bewegungsflächen EG

5.1.4.4 Lager Einsatzgetränke und Ausstattung SAE KRITIS Alle Vergleichswerte 36 NUF 4 EG
5.1.4.5 Lager Öffentlichkeitsarbeit FW Vergleichswerte 36 NUF 4 EG
5.1.4.6 Dokumentenarchiv FW / RD Vergleichswerte 25 NUF 4 OG
5.1.4.7 Werkstatt Messgeräte FW In DIN keine Angaben Gefunden zu Mindestgrößen 12 NUF 3 EG
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5.2 Rettungsdienst

5.2.1 Materialraum (inkl. Medikamentenlager) RD mind. 8 m² DIN 13049 40 NUF 4

Aufgrund der Vorhaltung sämtlicher Materialien 
als Einwegartikel im Rettungsdienst wird die 
Mindestfläche als nicht ausreichend 
angesehen. Dirkete Anbindung an 5.2.8 EG

5.2.2 Logistikraum zur Anlieferung von Material von außen begehbar RD mind. 8 m² DIN 13049 8 NUF 7
Zusätzliche Anbindung von außen. Türen 
mind. Palettenbreite EG

Notwendigkeit aufgrund der Übernahme des 
städtischen Fuhrparkmanagements durch die FW 



5.2.3 Anlieferung - Gerätepflege (Schwarzbereich) RD mind. 9 m² als Zwischenlager DIN 14092-7 9 NUF 7 EG
5.2.4 Reinigung - Gerätepflege RD mind. 12 m² DIN 14092-7 12 NUF 3 Kombinierbar mit 5.2.7 EG
5.2.5 Reinraum - Weißbereich RD mind. 12 m² DIN 14092-7 12 NUF 3 EG
5.2.6 Umkleideraum, Dusche Desinfektor RD 2x mind. 12 m² DIN 14092-7 24 NUF 7 2x, direkte Anbdinung an Desinfektionshalle EG
5.2.7 Tragen Werkstatt RD RD In DIN 14092 keine Angaben zu Mindestgrößen gefunden 15 NUF 3 Kombinierbar mit 5.2.4 EG
5.2.8 Handlager Verbrauch RD RD AMT 37 20 NUF 3 Direkte Verbindung an 5.2.1 EG
5.2.9 Sauerstofflager RD RD In DIN keine Angaben Gefunden zu Mindestgrößen 7,5 NUF 4 EG

5.2.10 Wäschepool RD ca. 6 x 6 m 36 NUF 7 Räumliche Nähe zu Umkleiden RD

183,5
5 Summe Werkstätten / Lagerräume 1054,5

6 Sonstige Flächen / Technik
6.1 Hausanschlussraum Alle nach Erfordernis Vergleichswerte 15 TF EG
6.2 EDV-Technik Alle nach Erfordernis Vergleichswerte 50 TF Aktive Kühlung erforderlich EG / OG
6.3 Heizungsraum Alle nach Erfordernis Vergleichswerte 50 TF EG

6.4 Putzmittelraum Alle je Etage 1x mind. 4 m²
DIN 14092-1 und DIN 
13049 12 TF

je Nutzer (Feuerwehr Hauptamt, Feuerwehr 
Ehrenamt und Rettungsdienst) ist ein 
Putzmittelraum vorgesehen EG / OG

6.5 Notstromversorgung Alle Vergleichswerte 10 TF EG
6.6 Lüftungszentrale Alle Erahrungswerte 175 TF
6.7 Brennstofflager Alle Erfahrungswerte 50 TF

6.8 EDV-Unterverteilungsraum (Ggf. inkl. ELT-UV) Alle
Je nach Entwurf ca. 2 pro Etage, + 1 Raum in 
Werkstattschiene, ca. 6 m2 je Raum Erfahrungswerte 48 TF EG / OG

6.9 ELT-Unterverteilungsraum Alle
Je nach Entwurf ca. 2 pro Etage, + 1 Raum in 
Werkstattschiene, ca. 6 m2 je Raum Erfahrungswerte 48 TF EG / OG

6.10 NSHV (Niederstromhauptverteilung) Alle Erfahrungswerte 15 TF EG / UG
6.11 Sicherheitsbeleuchtung Alle Erfahrungswerte 8,5 TF EG / UG
6.12 BMZ / EMA Alle Erfahrungswerte 6 TF EG / UG
6.13 EMA / SSA Alle Erfahrungswerte 6 TF EG / UG
6.14 Aufzug Alle DIN 18040 6 TF BauO NRW § 49 UG
6.14 Aufzug Alle DIN 18040 6 TF BauO NRW § 49 EG
6.14 Aufzug Alle DIN 18040 6 TF BauO NRW § 49 1.OG
6.14 Aufzug Alle DIN 18040 6 TF BauO NRW § 49 2.OG

6 Summe Sonstige Flächen / Technik 517,5

5.397,22 SOLL-Fläche im EG:

7 Flächen der Außenanlagen

7.1 Stauraum vor den Toren Alle Aufstellfläche muss mind. der Stellplatzfläche entsprechen DIN 14092-1 1.678,00 AF
7.2 Parkflächen

7.2.1 Alarmparkplätze FW mind. 12 Stück, mind. gleich Anzahl Sitzplätze DIN 14092-1 618,75 AF 45
7.2.2 Parkplätze Mitarbeiter FW und RD Alle Stellplatznachweis 233,75 AF 17 Mitarbeiter FW 10 und RD 7
7.2.3 Parkflächen barrierefrei Alle BauO NRW 60 AF 3
7.2.4 Parkflächen Fahrrad / Motrrad Alle Stellplatznachweis 35 AF 15

7.3 PKW-Zufahrt Alle getrennte Ein-/Ausfahrt ca. 9 m breit DIN 14092-1 90 AF Getrennt von der Alarmausfahrt
7.4 Zuwegung Alle ca. 10 % der Freifläche Vergleichswerte 271,55 AF abhängig von Grundstück und Anordnung
7.5 Lager medizinischer Sauerstoff RD Raum 5.2.9 DIN 13049 0,00 AF
7.6 Fläche für Reststoffe FW Vergleichswerte 20 AF
7.7 Betriebsstofflager / kontaminierte Stoffe FW Vergleichswerte 30 AF
7.8 Übungsfläche FW mind. 250 m² bei mehr als 4 Stellplätzen DIN 14092-1 250 AF

7.9 Feuerwehrübungsturm - Stahl FW DIN 14092-3 25 AF
Ausbildung Drehleitermaschinisten sowie 
Absturzsicherung

7.10
Übungsfläche "Ausbildung und Übung der technischen 
Hilfeleistung" FW mind. 50 m2 DIN 14092-1 50 AF

7.11 Pumpenprüfstand FW Vergleichswerte 25 AF
Ausbildung von Löschfahrzeugmaschinisten 
und Prüfung der eingesetzten Pumpen

7.12 Gefahrstofflager FW 30 AF
7.13 Dachterrasse Alle 40 AF

6 Summe Flächen der Außenanlagen 3.457,05

Summe Nutzungsfläche Feuerwehr



neu
alt (Beschluss 

III-001-2024)
Mehr- oder 

Minderfläche
Gebäude (ohne Verlängerung Stellplätze) m² m² m²
   NUF 1 356,00 307,00 49,00
   NUF 2 440,00 430,00 10,00
   NUF 3 589,50 522,00 67,50
   NUF 4 487,50 416,00 71,50
   NUF 5 505,00 505,00 0,00
   NUF 6 0,00 0,00 0,00
   NUF 7 2501,72 2342,00 159,72
NUF Gesamt 4879,72 4522,00 357,72
   TF Technikfläche 517,50 272,00 245,50
   VF Verkehrsfläche* (Rutschstangen in TRH vorsehen) 1219,93 1130,50 89,43
Netto Raumfläche NRI 6617,15 5924,50 692,65
   KGF (18,2% NUF; BKI) Konstruktionsgrundfläche 888,11 823,00 65,11
Brutto Grundfläche BGF 7505,26 6747,50 757,76

AF 3457,05 3244,00 213,05

Gebäude (mit Verlängerung Stellplätze) m²
   1. Fahrzeughalle 1.678,00
   1. Fahrzeughalle optional 168,75
   2. Räume für die Einsatz- und Übungsabwicklung 943,22
   3.1 Hauptamt Feuerwehr 279,00
   3.2 Ehrenamt Feuerwehr 710,00
   3.3 Rettungsdienst 140,00
   4.1 Hauptamt Feuerwehr 75,00
   5. Werkstätten / Lagerräume 1.054,50
   6. Sonstige Flächen (inkl. Technikflächen) 517,50
NUF + TF Gesamt 5.565,97
   VF Verkehrsfläche* (Rutschstangen in TRH vorsehen) 1.262,12
Netto Raumfläche NRI 6.828,09
   KGF (18,2% NUF; BKI) Konstruktionsgrundfläche 918,82
Brutto Grundfläche BGF 7.746,91

*Verkehrsfläche nach BKI 12,2 % der NUF wurde auf 25 % der  NUF erhöht wegen 
besonderen Ansprüchen bei Alarmeinsätzen an die VF (Begegnungsverkehr); 

Angaben der Stadt Wülfrath in Abstimmung mit SchüsslerPlan
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Projekt Neubau FRW Wülfrath
Bauherr Stadt Wülfrath
Thema Kostenschätzung - Gesamt
Datum 01.08.2024 up,jd,pv,jh

KG Maßnahme / Teilbereich m2 �/m2 (Netto) Summe

200 Vorbereitende Maßnahmen (nach BKI*)
Grundstücksfläche 16.000,40 m2 13,05 �              208.785,05 �          
Summe Netto 208.785,05 �          
+ 19,0 % MwSt. 39.669,16 �           
Summe Brutto 248.454,21 �          

300 Bauwerk - Baukonstruktion (nach Erfahrung bhp) ***
BGF Regelfall 7.899,53 m2 2.160,00 �/m2 17.062.984,80 �     
BGF Sonderfall 177,51 m2 2.160,00 �/m2 383.421,60 �          
Summe Netto 17.446.406,40 �     
+ 19,0 % MwSt. 3.314.817,22 �       
Summe Brutto 20.761.223,62 �     

400 Bauwerk - Technische Anlagen (nach Erfahrung bhp)
BGF Regelfall 7.899,53 m2 785,00 �/m2 6.201.131,05 �       
BGF Sonderfall 177,51 m2 785,00 �/m2 139.345,35 �          
Summe Netto 6.340.476,40 �       
+ 19,0 % MwSt. 1.204.690,52 �       
Summe Brutto 7.545.166,92 �       

Summe KG300-400 Netto 2.945,00 �/m2 23.786.882,80 �     
+ 19,0 % MwSt. 559,55 �/m2 4.519.507,73 �       
Summe KG300-400 Brutto 3.504,55 �/m2 28.306.390,53 �     

500 Außenanlagen und Freiflächen (nach Erfahrung RB+P)
Unbefestigte Flächen 4.652,34 m2 100,00 �/m2 465.234,00 �          
Befestigte Fläche 6.858,54 m2 205,00 �/m2 1.406.000,70 �       
Summe Netto 1.871.234,70 �       
+ 19,0 % MwSt. 355.534,59 �          
Summe Brutto 2.226.769,29 �       

600 Ausstattung und Kunstwerke (nach BKI**)
BGF Regelfall 7.899,53 m2 73,07 �              577.241,89 �          
Summe Netto 577.241,89 �          
+ 19,0 % MwSt. 109.675,96 �          
Summe Brutto 686.917,85 �          

700 Baunebenkosten nach Angabe Projektsteuerung

Summe KG 200-600 Netto 26.444.144,44 �     
+ 19,0 % MwSt. 5.024.387,44 �       
Summe KG 200-600 Brutto 31.468.531,89 �     

* 

**

***

Kostenkennwerte BKI 2023 von Q1 indiziert auf BKI 2024 Q2 - Feuerwehrhäuser Seite 944 und 945 - Mittelwert. 
Genauere Aussagen können erst nach Festlegung der OKFF sowie deren Auswirkungen auf den Erdaushub und 
dessen Schadstoffbelastung getätigt werden.
Kostenkennwerte BKI 2023 von Q1 indiziert auf BKI 2024 Q2 - Feuerwehrhäuser Seite 944 und 945 - Mittelwert. 
Genauere Aussagen können erst nach dem Festlegen von Bedarfen und Anforderungen getätigt werden.

Besonderheiten für Gründung (Pfahlgründung, Bodenverbesserung, spezielle Sicherungsmaßnahmen für vorh. 
Stützwand) sind nur schwer kalkulierbar, da die Grundlagen nicht aussagekräftig genug sind.
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Projekt Neubau FRW Wülfrath
Bauherr Stadt Wülfrath
Thema Kostenschätzung - Anteilig Feuerwehr Feuerwehr 75,74%
Datum 01.08.2024 up,jd,pv,jh Rettungsdienst 24,26%

KG Maßnahme / Teilbereich m2 �/m2 (Netto) Summe

200 Vorbereitende Maßnahmen (nach BKI*)
Grundstücksfläche 12.118,70 m2 13,05 �              158.133,80 �          
Summe Netto 158.133,80 �          
+ 19,0 % MwSt. 30.045,42 �           
Summe Brutto 188.179,22 �          

300 Bauwerk - Baukonstruktion (nach Erfahrung bhp) ***
BGF Regelfall 5.983,10 m2 2.160,00 �/m2 12.923.504,69 �     
BGF Sonderfall 134,45 m2 2.160,00 �/m2 290.403,52 �          
Summe Netto 13.213.908,21 �     
+ 19,0 % MwSt. 2.510.642,56 �       
Summe Brutto 15.724.550,77 �     

400 Bauwerk - Technische Anlagen (nach Erfahrung bhp)
BGF Regelfall 5.983,10 m2 785,00 �/m2 4.696.736,66 �       
BGF Sonderfall 134,45 m2 785,00 �/m2 105.540,17 �          
Summe Netto 4.802.276,83 �       
+ 19,0 % MwSt. 912.432,60 �          
Summe Brutto 5.714.709,42 �       

Summe KG300-400 Netto 2.945,00 �/m2 18.016.185,03 �     
+ 19,0 % MwSt. 559,55 �/m2 3.423.075,16 �       
Summe KG300-400 Brutto 3.504,55 �/m2 21.439.260,19 �     

500 Außenanlagen und Freiflächen (nach Erfahrung RB+P)
Unbefestigte Flächen 3.523,68 m2 100,00 �/m2 352.368,23 �          
Befestigte Fläche 5.194,66 m2 205,00 �/m2 1.064.904,93 �       
Summe Netto 1.417.273,16 �       
+ 19,0 % MwSt. 269.281,90 �          
Summe Brutto 1.686.555,06 �       

600 Ausstattung und Kunstwerke (nach BKI**)
BGF Regelfall 5.983,10 m2 73,07 �              437.203,01 �          
Summe Netto 437.203,01 �          
+ 19,0 % MwSt. 83.068,57 �           
Summe Brutto 520.271,58 �          

700 Baunebenkosten nach Angabe Projektsteuerung

Summe KG 200-600 Netto 20.028.795,00 �     
+ 19,0 % MwSt. 3.805.471,05 �       
Summe KG 200-600 Brutto 23.834.266,05 �     

* 

**

***

Kostenkennwerte BKI 2023 von Q1 indiziert auf BKI 2024 Q2 - Feuerwehrhäuser Seite 944 und 945 - Mittelwert. 
Genauere Aussagen können erst nach Festlegung der OKFF sowie deren Auswirkungen auf den Erdaushub und 
dessen Schadstoffbelastung getätigt werden.
Kostenkennwerte BKI 2023 von Q1 indiziert auf BKI 2024 Q2 - Feuerwehrhäuser Seite 944 und 945 - Mittelwert. 
Genauere Aussagen können erst nach dem Festlegen von Bedarfen und Anforderungen getätigt werden.
Besonderheiten für Gründung (Pfahlgründung, Bodenverbesserung, spezielle Sicherungsmaßnahmen für vorh. 
Stützwand) sind nur schwer kalkulierbar, da die Grundlagen nicht aussagekräftig genug sind.



 4 / 4

Projekt Neubau FRW Wülfrath
Bauherr Stadt Wülfrath
Thema Kostenschätzung - Anteilig Rettungsdienst Feuerwehr 75,74%
Datum 01.08.2024 up,jd,pv,jh Rettungsdienst 24,26%

KG Maßnahme / Teilbereich m2 �/m2 (Netto) Summe

200 Vorbereitende Maßnahmen (nach BKI*)
Grundstücksfläche 3.881,70 m2 13,05 �              50.651,25 �           
Summe Netto 50.651,25 �           
+ 19,0 % MwSt. 9.623,74 �             
Summe Brutto 60.274,99 �           

300 Bauwerk - Baukonstruktion (nach Erfahrung bhp) ***
BGF Regelfall 1.916,43 m2 2.160,00 �/m2 4.139.480,11 �       
BGF Sonderfall 43,06 m2 2.160,00 �/m2 93.018,08 �           
Summe Netto 4.232.498,19 �       
+ 19,0 % MwSt. 804.174,66 �          
Summe Brutto 5.036.672,85 �       

400 Bauwerk - Technische Anlagen (nach Erfahrung bhp)
BGF Regelfall 1.916,43 m2 785,00 �/m2 1.504.394,39 �       
BGF Sonderfall 43,06 m2 785,00 �/m2 33.805,18 �           
Summe Netto 1.538.199,57 �       
+ 19,0 % MwSt. 292.257,92 �          
Summe Brutto 1.830.457,49 �       

Summe KG300-400 Netto 2.945,00 �/m2 5.770.697,77 �       
+ 19,0 % MwSt. 559,55 �/m2 1.096.432,58 �       
Summe KG300-400 Brutto 3.504,55 �/m2 6.867.130,34 �       

500 Außenanlagen und Freiflächen (nach Erfahrung RB+P)
Unbefestigte Flächen 1.128,66 m2 100,00 �/m2 112.865,77 �          
Befestigte Fläche 1.663,88 m2 205,00 �/m2 341.095,77 �          
Summe Netto 453.961,54 �          
+ 19,0 % MwSt. 86.252,69 �           
Summe Brutto 540.214,23 �          

600 Ausstattung und Kunstwerke (nach BKI**)
BGF Regelfall 1.916,43 m2 73,07 �              140.038,88 �          
Summe Netto 140.038,88 �          
+ 19,0 % MwSt. 26.607,39 �           
Summe Brutto 166.646,27 �          

700 Baunebenkosten nach Angabe Projektsteuerung

Summe KG 200-600 Netto 6.415.349,44 �       
+ 19,0 % MwSt. 1.218.916,39 �       
Summe KG 200-600 Brutto 7.634.265,84 �       

* 

**

***

Kostenkennwerte BKI 2023 von Q1 indiziert auf BKI 2024 Q2 - Feuerwehrhäuser Seite 944 und 945 - Mittelwert. 
Genauere Aussagen können erst nach Festlegung der OKFF sowie deren Auswirkungen auf den Erdaushub und 
dessen Schadstoffbelastung getätigt werden.
Kostenkennwerte BKI 2023 von Q1 indiziert auf BKI 2024 Q2 - Feuerwehrhäuser Seite 944 und 945 - Mittelwert. 
Genauere Aussagen können erst nach dem Festlegen von Bedarfen und Anforderungen getätigt werden.
Besonderheiten für Gründung (Pfahlgründung, Bodenverbesserung, spezielle Sicherungsmaßnahmen für vorh. 
Stützwand) sind nur schwer kalkulierbar, da die Grundlagen nicht aussagekräftig genug sind.
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Projekt Neubau FRW Wülfrath
Bauherr Stadt Wülfrath
Thema Kostenschätzung - Verkürzung Stellplätze
Datum 01.08.2024 up,jd,pv,jh

KG Maßnahme / Teilbereich m2 �/m2 (Netto) Summe

200 Vorbereitende Maßnahmen (nach BKI*)
Grundstücksfläche 16.000,40 m2 13,05 �              208.785,05 �          
Summe Netto 208.785,05 �          
+ 19,0 % MwSt. 39.669,16 �           
Summe Brutto 248.454,21 �          

300 Bauwerk - Baukonstruktion (nach Erfahrung bhp) ***
BGF Regelfall 7.899,53 m2 2.160,00 �/m2 17.062.984,80 �     
BGF Sonderfall 177,51 m2 2.160,00 �/m2 383.421,60 �          
Abzgl. BGF Verkürzung Stellplätze **** -148,75 m2 1.728,00 �/m2 257.040,00 �-          
Summe Netto 17.189.366,40 �     
+ 19,0 % MwSt. 3.265.979,62 �       
Summe Brutto 20.455.346,02 �     

400 Bauwerk - Technische Anlagen (nach Erfahrung bhp)
BGF Regelfall 7.899,53 m2 785,00 �/m2 6.201.131,05 �       
BGF Sonderfall 177,51 m2 785,00 �/m2 139.345,35 �          
Abzgl. BGF Verkürzung Stellplätze **** -148,75 m2 392,50 �/m2 58.384,38 �-           
Summe Netto 6.282.092,03 �       
+ 19,0 % MwSt. 1.193.597,48 �       
Summe Brutto 7.475.689,51 �       

Summe KG300-400 Netto 2.945,00 �/m2 23.471.458,43 �     
+ 19,0 % MwSt. 559,55 �/m2 4.459.577,10 �       
Summe KG300-400 Brutto 3.504,55 �/m2 27.931.035,53 �     

500 Außenanlagen und Freiflächen (nach Erfahrung RB+P)
Unbefestigte Flächen 4.652,34 m2 100,00 �/m2 465.234,00 �          
Befestigte Fläche 6.858,54 m2 205,00 �/m2 1.406.000,70 �       
Zzgl. BGF Verkürzung Stellplätze **** 148,75 m2 143,50 �/m2 21.345,63 �           
Summe Netto 1.892.580,33 �       
+ 19,0 % MwSt. 359.590,26 �          
Summe Brutto 2.252.170,59 �       

600 Ausstattung und Kunstwerke (nach BKI**)
BGF Regelfall 7.899,53 m2 73,07 �              577.241,89 �          
Summe Netto 577.241,89 �          
+ 19,0 % MwSt. 109.675,96 �          
Summe Brutto 686.917,85 �          

700 Baunebenkosten nach Angabe Projektsteuerung

Summe KG 200-600 Netto 26.150.065,69 �     
+ 19,0 % MwSt. 4.968.512,48 �       
Summe KG 200-600 Brutto 31.118.578,17 �     

* Kostenkennwerte BKI 2023 von Q1 indiziert auf BKI 2024 Q2 - Feuerwehrhäuser Seite 944 und 945 - Mittelwert. 
Genauere Aussagen können erst nach Festlegung der OKFF sowie deren Auswirkungen auf den Erdaushub und 
dessen Schadstoffbelastung getätigt werden.
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**

***

**** BGF Verkürzung Stellplätze

Durch die Verkürzung der Stellplätze 1.1.14-1.1.28 um 2,50 m reduziert sich die BGF um etwa 168,75 m2.
Gleichzeitig verlängert sich die Halle an dem Übergang um 1,55 m, sodass eine Mehrfläche von ca 20,0 m2
ensteht. Diese ist nach DIN 14092 zwingend erforderlich.

Das tatsächliche Einsparpontenzial in der KG 300 wird mit 80 % des angesetzten m2 Preises von 2.160 �/m2 auf
1.728 �/m2 eingeschätzt. Sodass sich eine Gesamteinsparung von ca. 257.040,00 � Netto zzgl. MwSt. ergibt.

Das tatsächliche Einsparpontenzial in der KG 400 wird mit 50 % des angesetzten m2 Preises von 785 �/m2 auf
392,5 �/m2 eingeschätzt. Sodass sich eine Gesamteinsparung von ca. 58.385,38 � Netto zzgl. MwSt. ergibt.

In der KG 500 ergibt sich eine befestigte Mehrfläche. Diese wird mit 70 % des angesetzten m2 Preises von 
205 �/m2 auf 143,50 �/m2 eingeschätzt. Sodass sich Mehrkosten von ca. 21.345,63 � zzgl. MwSt. ergeben.

Einsparpotenzial
Kostengruppe m2 �/m2 Summe
300 -148,75 m2 1.728,00 �/m2 257.040,00 �-          
400 -148,75 m2 392,50 �/m2 58.384,38 �-           
500 148,75 m2 143,50 �/m2 21.345,63 �           
Summe Netto 294.078,75 �-          
+ 19,0 % MwSt. 55.874,96 �-           
Summe Brutto 349.953,71 �-          

-1,12%
Summiert können durch die Verkürzung der Stellplätze etwa 294.000 � zzgl. MwSt. eingespart werden. 
Dies entspricht etwa 1,12 % des Gesamtvolumens der KG 200-600.

Aufgrund der Einschränkung in der flexiblen Nutzung und dem erhöhten Planungs- und Ausführungsaufwand
raten wir dazu, alle Stellplätze mit einer Länge von 12,50 m zu bauen.

Kostenkennwerte BKI 2023 von Q1 indiziert auf BKI 2024 Q2 - Feuerwehrhäuser Seite 944 und 945 - Mittelwert. 
Genauere Aussagen können erst nach dem Festlegen von Bedarfen und Anforderungen getätigt werden.

Besonderheiten für Gründung (Pfahlgründung, Bodenverbesserung, spezielle Sicherungsmaßnahmen für vorh. 
Stützwand) sind nur schwer kalkulierbar, da die Grundlagen nicht aussagekräftig genug sind.
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23752 FRW Wülfrath
BGF-Flächen
Mettmanner Straße, 42489 Wülfrath
Wülfrath
16 / 108, 294, 629
01.08.2024 / up,pv

BGF R (Vergleich zu Beschluss III-001-2024)

Nr.

E0
E1
E2
U1

Geschoss

Erdgeschoss
1. Obergeschoss
2. Obergeschoss
Untergeschoss

Soll-Fläche

6.747,50
0,00
0,00
0,00

6.747,50 m²

Ist-Fläche

4.399,62
1.396,27
1.662,05

441,59
7.899,53 m²

Mehr- oder
Minderfläche

-2.347,88
1.396,27
1.662,05

441,59
1.152,03 m²

BGF R (mit Verlängerung Stellplätze)

Nr.

E0
E1
E2
U1

Geschoss

Erdgeschoss
1. Obergeschoss
2. Obergeschoss
Untergeschoss

Soll-Fläche

7.746,91
0,00
0,00
0,00

7.746,91 m²

Ist-Fläche

4.399,62
1.396,27
1.662,05

441,59
7.899,53 m²

Mehr- oder
Minderfläche

-3.347,29
1.396,27
1.662,05

441,59
152,62 m²

BGF S  (Sonderfall)

Nr.

E1 (1)
E1 (2)
E2 (1)
E2 (2)
E2 (3)

Geschoss

1. Obergeschoss
1. Obergeschoss
2. Obergeschoss
2. Obergeschoss
2. Obergeschoss

Soll-Fläche

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00 m²

Ist-Fläche

20,80
61,27
20,80
13,64
61,42

177,93 m²

Mehr- oder
Minderfläche

20,80
61,27
20,80
13,64
61,42

177,93 m²

*

**

* Im Beschluss III-001-2024 wurde auf Basis des damaligen Raumprogramms eine BGF von 6.747,50 m2 ermittelt (BGF = NUF + VF
(NUFx0,25) + KGF (NUFx0,182)

** Auf Basis des fortgeschriebenen Raumprogramms errechnet sich eine BGF von 7.746,91 m2
(BGF = NUF + VF (NUFx0,25) + KGF (NUFx0,182)

*** BGF Sonderflächen für Terrassen oder Loggien waren bislang nicht berücksichtigt.

***
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BHP-02 Soll-Ist Flächenvergleich Außenanlagen

Nutzer

7. Flächen für Außenanlagen

9. Terrassen

Nr.

7.1
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.2.4
7.3
7.4
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
7.11
7.12
14

7.13
5
19

Nutzung

Aufstellfläche
Alarmparkplätze
Parkplätze Mitarbeitende
Parkflächen barrierefrei
Parkflächen Zweirad
PKW-Zufahrt*
Zuwegung**
Reststoffe
Betriebsstofflager
Übungsfläche
Übungsturm
Übungsfläche Techn. Hilfe
Pumpenprüfstand
Gefahrstofflager

Loggia 1 (1.OG)
Loggia 2 (1.OG)
Loggia 3 (2.OG)
Loggia 4 (2.OG)
Dachterrasse

Soll-Fläche

1.678,00
618,75
233,75
60,00
35,00
90,00

271,55
20,00
30,00

250,00
25,00
50,00
25,00
30,00

3.417,05 m²

0,00
0,00
0,00
0,00

40,00
40,00 m²

3.457,05 m²

Ist-Fläche

1.726,19
618,75
212,50
52,50
46,29

411,58
3.365,72

20,00
30,00

250,00
25,00
50,01
25,00
25,00

6.858,54 m²

14,63
48,23
14,60
10,93
61,40

149,79 m²
7.008,33 m²

Mehr- oder
Minderfläche

48,19
0,00

-21,25
-7,50
11,29

321,58
3.094,17

0,00
0,00
0,00

-0,00
0,01

-0,00
-5,00

3.441,49 m²

14,63
48,23
14,60
10,93
21,40

109,79 m²
3.551,28 m²

Geschoss

E0
E0
E0
E0
E0
E0
E0
E0
E0
E0
E0
E0
E0
E0

E1
E1
E2
E2
E2

DIN
277

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

10
10
10
10
10

* 7.3 PKW-Zufahrt
die angesetzten 90,00 m2 reichen nicht aus für die Zufahrtsrampe von der Mettmanner Straße auf das Niveau der Feuer- und
Rettungswache.

** 7.4 Zuwegung
in den angesetzten 271,55 m2 waren bislang folgende Flächen nicht enthalten:
 - Fahrbahn zwischen Stellplätzen
 - Umfahrung um das Gebäude
 - Alarmausfahrt und Innenhof
 - Zuwegung zu Werkstätten
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