



Legende		OKFF (Fertigfußboden) ±0.00 = 105.54 0.N.N	OKRB (Rohboden)
	Stahlbeton	SW	Brandwand
	Sichtbeton	BS	Bauart Brandwand
	Mauerwerk tragend	H (F60)	Feuerbeständig
	Mauerwerk hochfest	H (F30)	Feuerhemmend
	Trockenbau/Schalenschutzplatte	D	dichtkiesend
	Abbruch	S	schalungsfest
	Einrich.	1.RW	1. Befestigungsweg
	Wärmedämmung	2.RW	2. Befestigungsweg
	Dämmung druckfest	RWA	Rauch-/Wärmeabzug
	Wandverstärkung WW	RM	Feuerfeste
	Brandwand		Rauchwider
	Bauart Brandwand		Rauchwider
	Wand feuerbeständig		
	Wand feuerhemmend		
	Brüstungshöhe von OKFF bis OK Fensterbank	OK	Oberkante
	Brüstungshöhe von OKRB bis OK Rohbrüstung	UK	Unterkante
	Angabe Türhöhe von OKFF bis UK Sturz	VK	Vorderkante
	Unterzug Breite / Höhe von UK bis UK Rohdecke	GF	Gebäudekante
	Rohhöhe im Raum von OKFF bis UK Rohdecke	UF	Übergang
	Lichte Höhe von OKFF bis UK Abhangdecke	UZ	Unterzug
	Planung Fachingenieur HLS	AB	Abhangdecke
	Planung Fachingenieur ELT	BSV	Brandstiftung
	Planung Küchenplaner	BD	Bodenbruch
	Planung Fachingenieur HLS	OD	Oberkante
	Planung Fachingenieur ELT	WD	Wanddurchbruch
	Planung Küchenplaner	WS	Wandstiftung
	Planung Fachingenieur HLS	WE	Wandende
	Planung Fachingenieur ELT	AS	Abschluss

L	27.01.2026	Bestand: Wiederherstellung Raum Zentralarchiv Krankenakten	hs
K	23.01.2026	Treppenhause 5 - Fensteränderung Postenleiste Konstr PR 05	hs
J	03.11.2025	Anpassung Dachentwässerung	hs
I	20.10.2025	Lageranpassungen	hs
H	29.09.2025	Ergänzung Stahlsäule HEB 220 Achse F/4/5	mg
G	28.07.2025	Akt. Dachabläufe, Wanddurchbrüche	hs
F	15.07.2025	Ergänzung Brandschutz Dachflächen	hs
E	27.04.2025	Aktualisierung Dachaufsicht, Kaskadenentwässerung	hs
D	24.01.2025	HLS Planung vom 24.01.2025 eingearbeitet	cm
C	17.12.2024	HLS Planung vom 14.12.2024 eingearbeitet	cm
B	21.11.2024	Stütze verschoben Achse G/3.3	cm
A	04.11.2024	Vorbauzug raus	cm
VC	28.09.2024	Durchbrüche Attika	mg
V8	05.07.2024	Entfall Wärmepumpe	mg
Index	Datum	Änderung	ger.

Alle Pläne haben nur Gültigkeit in Verbindung mit der Statik!
Maße sind örtlich zu prüfen!
Bitte Schnitte beachten!
Unstimmigkeiten sind vor der Ausführung mit der Bauleitung zu klären!

Planungsstand

Ausführungsplanung

Plot-Nr. 1040

Darstellung

Grundriss Dachgeschoss

Projekt

Erweiterungsbau inkl. Frischküche
Am Marksbach 28
44269 Dortmund

Bauherr

Hüttenhospital gGmbH
Am Marksbach 28
44269 Dortmund

Planung

weicken architekten

Platanenallee 15, 59425 Unna
Tel.: 02303/25025-0 info@weickenarchitekten.de
Fax: 02303/2502599 www.weickenarchitekten.de

Unterschrift Bauherr

Unterschrift Architekt

Projekt-Nr. 20-294N

Zeichen GR_0G4

Maßstab 1:50

Erstelldatum 23.04.2024

Indexdatum 27.01.2026

Index L