
Index Datum Änderung

VA 31.05.2024 Plan erstellt

gez.

mg

VB 09.07.2024 Treppe eingefügt mg

VC 16.08.2024 Änderung Fensterteillung mg

A 04.11.2024 Vorabzug raus om

B 11.08.2025 Aktual. Fassaden Alu, Regenrohre, Geländer TZ,Maße hs

C 26.11.2025 Geländer Technikzentrale entfernt, Attika ergänzt hs
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Geländeverlauf vorhanden

Legende
BW
BBW
fb (F90)
hf (F60)
fh (F30)
RD
D
S
1.RW
2.RW
RWA
  F
RM

Brandwand
Bauart Brandwand
feuerbeständig
hochfeuerhemmend
feuerhemmend
rauchdicht
dichtschliessend
selbstschliessend
1. Rettungsweg
2. Rettungsweg
Rauch-/Wärmeabzug
Feuerlöscher
Rauchmelder

OK
UK
VK
GF
DF
UZ
ÜZ
AHD
REV
BD
DD
WD
WS
BE
HK
AST

Oberkante
Unterkante
Vorderkante
Gebäudefuge
Dehnungsfuge
Unterzug
Überzug
Abhangdecke
Revisionsöffnung
Bodendurchbruch
Deckendurchbruch
Wanddurchbruch
Wandschlitz
Bodeneinlauf
Heizkörper
Absturzsicherung

RH
LH

Rohhöhe im Raum von OKFF bis UK Rohdecke
Lichte Höhe von OKFF bis UK Abhangdecke

BRHF 
BRHR 
Türhöhe
UZ b/h

Brüstungshöhe von OKFF bis OK Fensterbank
Brüstungshöhe von OKRB bis OK Rohbrüstung
Angabe Türhöhe von OKFF bis UK Sturz
Unterzug Breite / Höhe von UK bis UK Rohdecke

Planung Fachingenieur HLS
Planung Fachingenieur ELT
Planung Küchenplaner

OKFF (Fertigfußboden) ±0.00 = 105.54 ü.NN
OKRB (Rohboden)

Stahlbeton
Sichtbeton
Mauerwerk tragend
Mauerwerk nichttrag.
Mauerwerk hochfest
Trockenbau/ Schallschutzplatte
Feuchtraum/Zementgeb. Platte
Bestand trag./nichttr.
Abbruch
Betonfertigteil
Estrich
Wärmedämmung
Dämmung druckfest
Wandverstärkung WV
Brandwand
Bauart Brandwand
Wand feuerbeständig
Wand feuerhemmend

H/B = 594 / 1189 (0.71m²) Allplan 2023

Plot-Nr.

Unterschrift Architekt

Planung

Bauherr

Darstellung

Projekt

Planungsstand

Unterschrift Bauherr

5010Ausführungsplanung

Projekt-Nr.

20-294N

Ansicht Ost

Am Marksbach 28
44269 Dortmund

Hüttenhospital gGmbH

Am Marksbach 28
44269 Dortmund

Erweiterungsbau inkl. Frischküche
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Tel.: 02303/25025-0    info@weickenarchitekten.de
www.weickenarchitekten.deFax: 02303/2502599

Platanenallee 15, 59425 Unna

Alle Pläne haben nur Gültigkeit in Verbindung mit der Statik!
Maße sind örtlich zu prüfen!
Bitte Schnitte beachten!
Unstimmigkeiten sind vor der Ausführung mit der Bauleitung zu klären!
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