weicken architekten partmbB

Platanenadllee 15

weicken B
architekten

59425 Unna
Inhaltsverzeichnis HiHo DO - Frischkiiche (20-294N)
3260 Lv Bodenbelagarbeiten
Nr. Bezeichnung Seite
Projektbeschreibung 2
BeigefUgte Unterlagen 5
ZTV allgemein 6
01 Titel Bodenbelagarbeiten 7
ZTV Bodenbelagarbeiten 7
01.01 Bereich Vorbereitende Arbeiten 10
01.02 Bereich Bodenbelag 12
02 Titel Stundenlohnarbeiten 24
02.01 Bereich Stundenlohnarbeiten 24
Zusammenfassung der Gliederungspunkte 26

21.04.2026 - Seite 1



weicken architekten partmbB WeIC ke N ‘

Platanenadllee 15

59425 Unna architekten
Leistungsverzeichnis HiHo DO - Frischkiiche (20-294N)
3260 Lv Bodenbelagarbeiten

Projektbeschreibung

Projektbeschreibung

Allgemein

Der Bauherr, das HUttenhospital Dortmund, plant die Erstellung eines Anbaus auf dem
Krankenhausgeldnde.

Der Anbau entsteht zwischen dem Krankenhausgebdude und der Tagesklinik.

Ein derzeit vorhandener Verbindungsgang zwischen Krankenhaus und Tagesklinik wird im Rahmen
einer VorabmaBnahme abgebrochen.

Der Erweiterungsanbau schlieBt an der sud-westlichen Ecke des Krankenhauses an. Die neue
Verbindung zur Tagesklinik wird Uber einen Flur im Anbau und einen daran anschlieBenden Gang
hergestellt.

Das Gebdude umfasst vier Geschosse und eine Technikzentrale auf dem Uber den 3. OG.
Beim Erdgeschoss handelt es sich um ein Teilgeschoss. Dieses umfasst lediglich ca. 1/3 der Fidche
der Ubrigen Geschosse.

Aufgrund der Gelandetopografie bindet das Erdgeschoss in das Gelédnde ein.

In den einzelnen Geschossen werden folgende Funktionen angeordnet:

EG Technikzenftrale, Speiserestbehdlter/Fettabscheider, GHVs AV/SV, SozialrGume
KGchenpersonal

1.0G FrischkUche inkl. KGhl-, Lager- und BUrorGumen

2.0G Komfortstation mit 3 Einbett- und 5 Zweitbettzimmern einschl. NebenrGume

3.0G Komfortstation mit 3 Einbett- und 5 Zweitbettzimmern einschl. NebenrGume

4.0G Technikzentrale

Alle Dachflachen werden begrint. Im Rahmen der Neugestaltung der AuBenanlagen wird eine
Anlieferzufahrt zum Anbau erstellt und die angrenzenden Parkpldtze neu gegliedert.

Baukonstruktion

Das Gebdude wird als Stahlbetonkonstruktion erstellt. Aufgrund der Lage im Geldnde wird das
Erdgeschoss als WU-Konstruktion ausgefuhrt.

Der nicht Uber dem ausgebauten Erdgeschoss liegende Teil des Gebdudes wird auf Bohrpfdhlen
und Pfahlkopfbalken gegrindet.

Die Fassade wird mit Klinkermauerwerk ausgefihrt. Als Fenster kommen Alu-Systeme (EG + 1.0G,
Treppenhduser) bzw. Holz-Alu-Systeme (2. + 3.0G) zur Ausfuhrung. AuBentiren und die
Pfosten-Riegel-Fassade des Verbindungsgangs werden ebenfalls als Aluminiumsysteme ausgefthrt.
Der Sonnenschutz wird mit Raffstoreanlagen realisiert.

Die Dachabdichtung erfolgt mit Abdichtungssystemen auf Bitumenbasis.

Bei der Technikzentrale handelt es sich um eine Stahlkonstruktion mit Trapezblechdach. Die
Wandkonstruktion besteht aus geddmmten Stahlblech-Kassetten und einer Vorhangfassade aus
Aluminium-Verbundplatten.

Nichttragende Innenwdnde werden Uberwiegend als Trockenbaukonstruktionen ausgefihrt. Im
Kichenbereich kommen dabei Systeme mit Zementboard-Platten zur Anwendung.

Abhangdecken werden, abhdngig von der Anforderung durch die Raumfunktion, als GK- oder
MF-Decken-Systeme ausgefihrt. Die Patientenzimmer und NebenrGume fir die Patienten erhalten
eine KGhldecke, entsprechend werden dort thermisch leitfédhige GK-Decken vorgesehen. In den
Fluren sind freigespannte MF-Langfelddecken mit Friesen geplant.

Der Estrich ist als schwimmender (Heiz-) Estrich vorgesehen. Als Bodenbeldge sind, abhdngig von
den Nufzungen, elastische Beldge und Fliesen, sowie im Verbindungsgang und den
Treppenhdusern Werksteinbeldge, geplant.

Als Wandbeldge kommen glatte Vliesbeldge mit Anstrich und Wandfliesen zur Anwendung.
Als Innenturen sind HolztUrelemente mit 2-schaligen Stahlzargen, als FlurabschlusstUren
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Stahl-Glas-Rohrrahmenelemente vorgesehen.
Der Sozialraum der Kiche und die Stationen im 2. und 3. OG werden im Rahmen der
Tischlerarbeiten mit Einbaumdbeln versehen.

TGA HLS, med. Gase

Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen

Die Versorgung der Erweiterung wird die vorh. Trinkwasseranlage im Bestand genutzt. Diese ist in
ausreichender Dimension vorhanden bzw. es wird noch ein weiteres Frischwassermodul im Bestand
installiert. Im Anbau wird eine neue Trinkwasserverteilung aufgebaut, von wo aus jede Ebene
separat versorgt wird. Die Regenentwdsserung der Erweiterung erfolgt weitestgehend Uber
Regenwasserfallleitungen an der Fassade. Die Schmutz- und Regenwasserleitungen der Erweiterung
werden an neu verlegte Grundleitungen angeschlossen. Die Grundleitungen werden Uber einen
neuen Abwasserhausanschluss an das offentliche Entwdasserungssystem angeschlossen. Die Bader
werden mit WCs, Duschen und Waschtfischen im gehobenen Standard ausgestattet. In der
FrischkUche und SpuUlkiche sind Trink- und AbwasseranschlUsse fUr die Kochgerdte / Spulmaschine
vorgesehen. FUr die RUckhaltung der Fette im Abwasser der FrischkUche / SpUlkUche ist ein
Fettabscheider zur Innenaufstellung im EG vorgesehen. FUr die SpUimaschine und Kombid&dmpfer ist
eine Weichwasseranlage vorgesehen.

Wdrmeversorgungsanlagen

Die Warmeversorgung fir den Anbau erfolgt maBgeblich Uber eine neue Warmepumpe, die neben
dem Anbau aufgestellt wird. Uber die Warmepumpe wird der Anbau maBgeblich im Winter geheizt
bzw. im Sommer gekUhlt. DafUr wird die Warmepumpe als K&ltemaschine durch Prozessumkehr
genutzt.  Die Wdrmepumpe wird mit einem Wasser-Glykol-Gemisch (34%) betrieben. Zur
Abdeckung der Spitzenlast im Heizfall wird eine neue Gas-Brennwert-Kaskade in der Heizzentrale im
Verwaltungsgebdude im Bestand vorgesehen. Die Versorgung des Anbaus erfolgt Uber eine
erdverlegte Nahwdrmeleitung. Der Anbau wird Uber alle Ebenen mit FuBbodenheizung
ausgestattet. Die Treppenhduser werden mit Heizkdérpern jeweils in den unteren Ebenen
ausgestattet. Die FuBbodenheizung wird auch zur RaumkUhlung verwendet. Ergénzend erhalten
die Bettenzimmer sowie die Patientenlounge und die Snoezelrbume zusétzlich eine KUhldecke. In
den Bddern kommen @ zusétzlich noch Infrarot-Strahlungsheizungen  zur  kurzfristigen,
reaktfionsschnellen Warmeversorgung der Patienten zum Einsaftz.

Lufttechnische Anlagen

Im Wesentlichen werden im Anbau die innen liegenden R&ume, die NebenrGume sowie die
Patientenbereiche mechanisch be- und entlUftet. Zum gréBten Teil sind die Luftungsanlagen aus
hygienischen und /oder klimaphysiologischen Gesichtspunkten zwingend erforderlich.

Die LUftungsanlaoge fUr die Pflegestationen hat die Aufgabe, die Stationen mit dem
MindestauBenluftbedarf zu versorgen und zum Teil auch Luftsiromungsrichtungen zu realisieren
(PflegearbeitsrGume unrein, Entsorgungsrdume). Es handelt sich um eine zentrale Luftungsanlage
mit einer Luftleistung von ca. 9.000 m3/h. Das LGftungsgerdat wird in der Technikzentrale aufgestellt.
Es handelt sich hierbei um kombiniertes Zu-/Abluftgerat, AusfUhrung entsprechend DIN 1946 Teil 4
(Raumklasse 1) und VDI 6022. Die Zuluft wird zweistufig gefiltert und bis auf die
Soll-Raumlufttemperatur erhitzt (Winterfall) bzw. Uber einen KOhler vorgekihlt (Sommerfall) in das
Gebdude eingeblasen. Die Anlage verfGgt Uber eine Wdarmerickgewinnung gem. den
Mindestanforderungen des GEG 2024 und der ErP-Richtlinie EU in der aktuellen Fassung.

Die Produktionskiche des Krankenhauses wird komplett neu strukturiert und im 1.0G eingebaut. FUr
die Produktion, Speisenverteilung sowie zum Wdarmen und KUhlen von Speisen und Getrdnken sind
die abzufGhrenden sensiblen und latenten Lasten Uber die LUftungsanlage abzufUhren. In der
Hauptkiche, SpUlkiche und im Bereich der Speisenverteilung kommt eine KiGchenliftungsdecke als
Metalldecke mit integrierten Quellluftausli&ssen fUr die Zuluft und Abluftgittern mit
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Aerosolabscheider sowie integrierter Beleuchtung zum Einsatz.

Die neue Luftungsanlage fur die neue Kiche wird nach VDI 2052 Blatt 1:2017-04 und / oder DIN EN
16282-1:2017-12 bemessen und ausgefihrt. Die LUftungsanlage ist fUr ca. 26.000 m3/h Luftleistung
ausgelegt und wird im Technikraum auf dem Dach des Neubaus aufgestellt.

Die UmluftkUhigerate fUr die EDV-RGume werden als Split-Klimaanlagen aufgefthrt. Die
AuBeneinheit der Split-Klimaanlage wird auf dem Dach des Anbaus, neben der Technikzentrale
aufgestellt.

Medizinische Gasanlagen

Die neuen Bettenzimmer erhalten Medienschienen, in denen die Entnahmestellen der Med.-Gase
untergebracht werden. In den Nebenrdumen der Bettenstationen kommen UP-Entnahmestellen in
den Wé&nden zum Einsatz.

FOr den Anbau wird die vorh. Infrastruktur der Med.-Gasversorgung fur die Druckluft- und
Sauerstoffversorgung aus dem Bestand genutzt. In den Bettenstationen wird jedes Bett mit 1 x O2
und 1 x DL (5) versorgt. In der Pafientenlounge sind je drei Entnahmestellen for O2 und im
Snoezelraum sind je drei Entnahmestellen fur O2 und DL (5) vorgesehen.

Das Versorgungssystem der Bettenstationen wird als 1-Kreis-System vorgesehen.

Feuerléschanlagen

Feuerldschanlagen  ,irockene Steigleitungen® gem. 14461 Im Anbau werden die
Feuerldschleitungen als "trockene Steigleitung" mit Entnahmestellen in den Treppenhdusern Uber
die Ebenen eingebaut. An den Treppenhdusern werden im AuBenbereich Einspeiseschréinke
vorgesehen.

Gebdudeautomation

Alle zum Steuern und Regeln der Heizungs-, LUftungs- und Kdélteanlagen notwendigen Daten
werden in Informationsschwerpunkten (ISP) zusammengefGhrt.

Die Gebdudeautomation wird in zentrale Informationsschwerpunkte  (ISP)  strukturiert.
Informationsschwerpunkte bestehen aus Schaltschrank, DDC-System und allen erforderlichen
steuerungstechnischen Komponenten. Innerhalb der ISPs erfolgt die Steuerung und Regelung der
Anlagen Uber Automationsstationen in DDC-Technik (DDC = Direct Digital Control) mit grafischen
Bediendisplays. Die Automationsstationen werden im Gebdudeleittechniksystem Uber ein Netzwerk
integriert. Die Aufschaltung der Automationsstationen auf die lokale Gebdudeleittechnikzentrale
erfolgt Uber ein Ethernet 10/100 Base T BACnet Protokollstandard nach ISO 16484-5.

Elekiro

Um die Versorgung des Anbaus sicherzustellen, wird die MS-Anlage ausgetauscht und um einen
zus@izlichen Trafo erweitert. Auf dem Dach des Bestandsgebdude wird eine neue PV-Anlage
aufgebaut. Der Anbau erhdlt eine neue Erdungs- und Blitzschutzanlage, welche am Bestand
angebunden wird. Im Anbau wird eine neue Verteilstrukiur etagenweise im Lastschwerpunkt
errichtet. Die Bereiche werden mittels AV und SV neu versorgt. Im gesamten Neubau wird die
Installation neu errichtet wie z.B. neue Schalter, Steckdosen. Das Gebdude erhdlt eine
Sonnenschutzanlage. Der gesamte Anbau erhdlt eine neue Beleuchtungsanlage. Die im Bestand
vorhandene Brandmeldeanlage wird erweitert und Uberwacht nun zusaizliich den Anbau. Die im
Bestand vorhandenen Lichtrufanlage wird ebenfalls um den Anbau erweitert. Es wird sternférmig
ein neues Datennetz im gesamten Gebdude erstellt, dieses wird mittels LWL an das im Bestand
vorhandene Datennetz angeschlossen. Im AuBenbereich werden neue Lichtmasten und
Ladesdulen errichtet.

Kichentechnik
Frischkiche inkl. Kihl-, Lager- und Birordumen
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Der Neubau der Frischkilche hat zum Ziel, das Ermdhrungsangebot und-management im
HUttenhospital zu erweitern und noch stdrker an die BedUrfnisse, insbesondere alter und
hochbetagter Patienten anzupassen.

Im neuen KUchenkonzept sind alle Arbeitsrtume und Arbeitsmittel so geplant, dass die
sicherheitstechnischen, ergonomischen und hygienischen Grundprinzipien nach der BGR 111 —
Arbeiten in KiUchenbetrieben - berUcksichtigt sind. Die effiziente Anordnung der einzelnen
Abteilungen / Posten ist ebenfalls berlcksichtigt.

Die KUche besteht nach Fertigstellung ausfolgenden Abteilungen / Posten:
1. Spulkiche mit TopfspUle

2. Produktionskiche mit horizontaler und vertikaler Kochtechnik

3. Kalte Kiche

4. Speisenverteilbereich

5. KGhl-, TiefkUhl- und Lagerbereich mit Burordumen und Anlieferung

Die neue Kiche bietet einen fast kreuzungsfreien Warenfluss, insbesondere durch den Einsatz eines
geschlossenen Systems im Bereich der SpUlkUiche / Entsorgung Speisereste.

S&mtliche Festeinbauten im KUchenbereich sind in  Sockelaufstellung vorgesehen. Die
Kuchengerate und Mébel werden generell in Chromnickelstahl 1.4301 ausgefuhrt.

Die Deckplatten der einzelnen Gerdte und Tischanlagen erhalten an der jeweiligen Rickseite eine
Auf- oder eine Abkantung.

EinschUbe, Schubladen, etc. werden in GN- Gastronorm ausgefuhrt.

Die Anbindung an die bauseitigen Wandfldchen erfolgt mit einer Aufschraubzarge mit
Lippendichtung oder einer versiegelten Aufkantung.

Die Anlagen werden seitlich beim Zusammenbau miteinander verbunden.

Die lichte Héhe der Kihl- und TiefkUhizellen betragt mindestens 2.140 mm, die Wandstérke 120 mm,
die Temperaturdifferenzen AT=45K, der K- Wert mindestens 0.20 W/m2K. W&rmeddmmung aus
Polyurethan-Hartschaum, FCKW - frei geschdumt, geschlossenzellig. Die Zellenoberfldchen -
Stahlblech verzinkt mit Pulverbeschichtung in WeiB8 (Ghnlich RAL 2010) mit Epoxid / Polyester oder
Edelstahl.

Die KUhIrdume sollen stufenlose, einfahrgerechte Turéffnungen 1.000 mm im Lichten, mindestens
jedoch 800 mm im Lichten, mit geddmmten Boden erhalten. Das Bodenniveau in den Kihizellen /
-rdumen soll ca. 10 mm Uber dem der vorgelagerten Flure liegen, um das ZurGcklaufen von
Reinigungswasser zu verhindern.

Beigefiigte Unterlagen

Dem Leistungsverzeichnis sind Zeichnungen, Gutachten und Unterlagen als PDF-Dateien beigeflgt,
deren Darstellung und Inhalt unbedingt vom Bieter bei der Kalkulation der Positionspreise zu
berucksichtigen ist:

Lage- / BE-Plane
01 Lageplan
02 Baustelleneinrichtungsplan

Bodenpldne

03 Bodenplan EG
04 Bodenplan 1.0G
05 Bodenplan 2.0G
06 Bodenplan 3.0G
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BeigefUgte Unferlagen

Estrichpldne

07 Estrichplan EG
08 Estrichplan 1.0G
09 Estrichplan 2.0G
10 Estrichplan 3.0G

Schnitte

11 Schnitt A-A
12 Schnitt B-B

13 Schnitt C-C
14 Schnitt D-D

Baustellenordnung
15 Baustellenordnung

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen
Vorgaben zur Kalkulation und Abrechnung

In die Einheitspreise sind die Kosten fUr Lieferung, Transport, Sicherung und Herstellung des Werks
einzukalkulieren.

Des Weiteren sind in die Einheitspreise die Kosten einzukalkulieren, die sich aus Vorgaben ggf.
beigefugter Gutachten, Voruntersuchungen, etc. ergeben.

Eine Baustelleneinrichtung fUr die Arbeiten des Auffragnehmers ist nicht gesondert ausgeschrieben.
Der Aufwand der Einrichtung, die Vorhaltung und Beseitigung der Baustelleneinrichtung ist in die
Einheitspreise der anzubietenden Leistungen einzukalkulieren. Dieses gilt auch fur die, gemdaB der
Baustellenverordnung geforderten Sicherheitseinrichtungen.

Vom AG wird eine Baustelleneinrichtungsfiiche bereitgestellt (siehe Baustelleneinrichtungsplan).
Die Nutzung der Baustelleneinrichtungsfldche ist mit der ObjektUberwachung des AG spdtestens
zwei Wochen vor dem individuellen Arbeitsbeginn abzustimmen. Die endgultige Zuweisung von
Fldchen erfolgt durch die ObjektUberwachung.

Der Aufbau und Betrieb von Unterkunfiscontainern als Ubernachtungsméglichkeit fir
Baustellenpersonal, insbesondere fir Nachunternehmer, ist nicht zuldssig. Davon ausgenommen ist,
nach Absprache mit der Objektiberwachung, eine Ubernachtungsméglichkeit fir den
betriebseigenen Polier.

Baustrom- und BauwasseranschlUsse werden auf jeder Etage bauseits zur Verfugung gestellt. Die
Nutzung erfolgt fUr den AN kostenfrei.

Unabhdngig von der bauseitigen Erstellung und Unterhaltung des Baustromanschlusses sind die
jeweiligen AnschlUsse selbst genutzten Container (z.B. Polier- und Aufenthaltscontainer) an die
Baustellen- stromversogung auf eigene Kosten zu erstellen.

Die ErschlieBung der Ebenen erfolgt Uber auBenliegende GerUstaufzige (siehe beigefigten
BE-Plan).
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ZTV allgemein

Es finden wdchentlich Baubesprechungen staft. Die Teilnahme des Auftragnehmers im Vorfeld und
wdahrend der AusfUhrung seiner Leistungen ist Vertragsbestandteil. Als Teiinehmer kommen nur der
verantwortliche Bauleiter oder, in Ausnahmefdllen, der Polier / Obermonteur in Frage.

Sofern in der Leistungsbeschreibung die AusfUhrung "nach besonderer Anordnung des AG bzw. der
ObjektGberwachung" vorgeschrieben ist, bedeutet dies, dass auch mit der Vorbereitung zur
AusfUhrung erst nach besonderer Aufforderung durch den AG zu beginnen ist.

Vorgaben zu Transport, Andienung und Bauausfilhrung

Die Zufahrt auf das Baufeld erfolgt Gber die StraBe "Am Marksbach".

Uber die Feuerwehrzufahrt entlag der Verwaltung wird das Baufeld erreicht.

Zur Sicherstellung der Einfahrt von LKWs und Saftelzigen wird die Zufahrt im Rahmen der
bauseitigen RUckbauarbeiten (Abbruch Verbindungsgang) "aufgeweitet".

Die Feuerwehrzufahrt und die Feuerwehraufstellfldche sind grundsatzlich freizuhalten. Die
Baustellenlogistik ist entsprechend vorzusehen.

Bereits bei der Anfahrt an das Krankenhaus ist der FuBgdngerverkehr (Patienten, Besucher,
Personal) im Krankenhausumfeld zu berUcksichtigen. Die Anfahrt hat entsprechend umsichtig zu
erfolgen.

Der Bauzaun ist grundsdtzlich verschlossen zu halten bzw. nach erfolger Zu- / Abfahrt auf das
Geldnde wieder zu verschlieBen.

Ergeben sich Umstdnde aus dem Baubetrieb, die die Ein- oder Ausfahrt in RUckwartsfahrt auf die /
von der Baustelleneirichtungsfidche erforderlich machen, so sind Einweiser / Sicherungsposten
vorzusehen.

SchweiB-, L&t-, Trennarbeiten und dergl. im Bereich von Bestandsgebduden durfen grundsatzlich
nur mit einer entsprechenden Erlaubnis ("SchweiBschein") ausgefUhrt werden. Die Erlaubnis erfolgt
schriftfich. Ohne Vorliegen der Erlaubnis darf mit den Arbeiten nicht begonnen werden.
Feuerldscher sind grundsdtzlich vorzuhalten. Die Erlaubnis ist mindestens 48 Stunden vor der
geplanten AusfGhrung einzuholen. Bei nicht rechtzeitig eingeholter Erlaubnis besteht kein Anspruch
auf Ausfohrung der Arbeiten zum vorgesehenen Termin bzw. auf den Ersatz von Kosten fUr
Wartezeiten.

01 Titel Bodenbelagarbeiten

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen
Bodenbelagarbeiten

1 Grundlagen
FUr die Leistungen dieses Gewerks gelten die VOB Teil C, insbesondere ATV DIN 18365
Bodenbelagarbeiten, und die Allgemein Anerkannten Regeln der Technik.

Ergé&nzend hierzu gelten die Regelwerke der nachstehend genannten Herausgeber in der zum
Zeitpunkt der Ausfuhrung gultigen Fassung als Grundlage von Kalkulation und ArbeitsausfUhrung:

o AGI: Arbeitsgemeinschaft Industriebau e. V.,

e BEB: Bundesverband Estrich und Belag e. V.,
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LTV Bodenbelagarbeiten

BVF: Bundesverband Fldchenheizungen und FldchenkUhlungen e. V.,

DGfdB: Deutsche Gesellschaft fur das Badewesen e. V.,

DGUV: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e. V.,

FEB: Fachverband der elastischen Bodenbelagshersteller e. V.,

GEV: Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukie e. V.,
IVD: Industrieverband Dichtstoffe e. V.,

IVK: Industrieverband Klebstoffe e. V.,

RAL: Deutsches Institut fUr GUtesicherung und Kennzeichnung e. V.,

2 Vorbereitung und Planung

Innerhalb von 10 Tagen nach Auftragserhalt, in jedem Fall jedoch rechtzeitig vor Materialdisposition
und AusfGhrungsbeginn, wird der AN dem AG unaufgefordert den Teil seiner spdteren
Dokumentation Ubergeben, aus dem alle bauaufsichtlichen Zulassungen, Prifzeugnisse,
Einbaubedingungen und technischen Eigenschaften der vom AN zum Einbau vorgesehenen
Produkte ersichtlich sind.

Der AN hat den AG auf die fir die angebotenen Leistungen erforderlichen bauseitigen
Vorleistungen rechtzeitig vor AusfUhrungsbeginn der an ihn beauftragten Leistungen hinzuweisen.

Rechtzeitig vor Beginn der AusfUhrung seiner Arbeiten hat der AN eigenverantwortlich
vorgegebene MaBe und benannte Hdéhen auf Ubereinstimmung mit am Bau vorhandenen
Meterrissen zu prifen und erforderlichenfalls die MaBgenauigkeit des Rohbodens durch Nivellement
festzustellen. Bei Uberschreitung der Toleranzgrenzen, insbesondere von Winkeltoleranzen, ist der
Auftraggeber unverziglich zu verstandigen.

Soweit Toleranzen aus Vorleistungen vom AN beseitigt werden, erstellt der AN vor Beseitigung oder
Ausgleich der Toleranzen ein AufmalB Uber diese Leistungen. Nach Leistungserbringung ist die
Abrechnung des Aufwands zur Toleranzbeseitigung nicht mehr nachvollziehbar. Daher wird der AN
das diesbezigliche AufmaB vom AG rechtzeitig vor ArbeitsausfUhrung als Grundlage seines
Vergutungsanspruchs prifen lassen.

Der AN plant eigenverantwortlich seinen baustelleninternen Arbeitsablauf. Hieraus folgernd sind alle
eventuellen bavablaufbedingten Aufwendungen fUr Hebezeuge, Mobilkraneinsdtze etc. integraler
Leistungsbestandteil des AN und werden nicht gesondert vergUtet, soweit nicht in
Leistungspositionen ausdricklich abweichend beschrieben.

Vor Beginn der Arbeiten sind vom AN folgende Themen zu prifen und ggf. zu planen:

e Uberprifung der bauseitigen Untergrundbeschaffenheit auf Eignung fUr die beschriebenen
Bodenbelagsarbeiten. Hierzu z&hlt auch die Uberprifung der Belegreife,

e Ausbildung der Sockel,

o Feststellung der tatséchlichen Einbauhdhen bezogen auf das gesamte Ausbausystem,

e Erstellung simtlicher Detailpunkte, sofern nicht nach Text oder Zeichnung beschrieben.

3 Ausfilhrung und Konstruktion

3.1 Allgemeine Grundlagen zur Ausfihrung/Kalkulation

Alle Bodenbeldge sind so auszubilden, dass die AnschlUsse der Beldge untfereinander ohne
Héhendifferenzen im fertigen Belag erfolgen, sofern keine Héhenspringe geplant sind.

Abweichend von ATV DIN 18365, Punkt 3.4.4, wird die Verlegerichtung durch den AG festgelegt. Als
Kalkulationsgrundlage ist Langsorientierung anzunehmen. Die Bahnen mussen in gleicher Richtung
verlaufen.
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Abweichend von ATV DIN 18365, Punkt 3.4.4, dUrfen TUrnischen nicht mit gesonderten
Materialstreifen belegt werden.

Abweichend von den ATV DIN 18365 sind KopfstoBe nicht zuldssig.

Alle Bodenbeldge mussen fUr die geplanten Nutzungsanforderungen geeignet sein. Dazu ist auf
Verlangen des AG der Herstellernachweis vom AN zu erbringen (z. B. Uber Eignungsklasse,
Komfortwert, AbleitfGhigkeit, Stuhlrolleneignung).

Entsprechend den Forderungen des AG sind auf Verlangen u. a. die Herstellernachweise bzw.
Gutezertifikate Uber

¢ Brandverhalten,

Trittschallverbesserungsman,

Schallabsorptionsgrad,

Wdarmedurchlasswiderstand,

Eigengewicht,

Zu erbringen.

Wenn Bodenbelaghersteller keine Bescheinigungen u. a. Uber schmutzabweisende Eigenschaften,
antibakterielle Wirkung, elektrische Eigenschaften, Licht- und Wasserechtheit, Rutschfestigkeit
vorweisen kdnnen, sind vom AN, soweit erforderlich, Gutachten vorzulegen.

3.2 Untergrund
Die Oberfléche ist vor der Verlegung mit einem Industriestaubsauger grindlich zu reinigen, Ol-, Fett-
und Farbrickstdnde mussen vollstGndig beseitigt werden.

HaftbrGcken mussen grundsétzlich vollsténdig abtrocknen. Trennschichten - mit Ausnahme von
Dampfdruck-Ausgleichschichten - mUssen eine glatte Oberfladche besitzen.

Je nach Art des ausgefGhrten Estrich-, Hohlraum- oder Doppelbodens erfolgen eine
entsprechende, auf das Estrichmaterial abgestimmfe Grundierung und Spachtelung.
Gegebenenfalls ist ein Anschleifen der Estrichoberfldche erforderlich.

3.3 Produkt/Material
Innerhalb eines Raumes dUrfen Beldge keine Farb- und Strukturabweichungen aufweisen. Auf
gleiche Chargennummer ist zu achten.

3.4 Abschlisse
Sind Befestigungen von Bauteilen an Vorsatzschalen erforderlich, hat der AN dafUr zu sorgen, dass
verdeckte Rohre und Leitungen nicht beschadigt werden.

Die Bodenbeldge sind sorgfaltig an durchdringende Bauteile anzuarbeiten. Nur nach Ricksprache
mit dem AG durfen Abdeckrosetten zur AusfUhrung kommen. Beim Einbau von Trennschienen bei
Belagwechsel oder als Begrenzung sind alle Anforderungen an den Schall- und Brandschutz
einzuhalten.

Sockelleisten sollen, soweit nicht nachfolgend abweichend beschrieben, aus demselben Material
mit derselben Oberfldchenbehandlung hergestellt sein wie die Oberfldche der davor liegenden
Bodenfldchen. Ecken sind auf Gehrung zu schneiden. Sofern Sockelleisten rickseitig nicht
vollflédchig wandbUndig aufliegen, etwa durch Hohlkehlen, unterseitige Abschrédgungen usw., sind
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alle sichtbaren Stirnflachen und AnschlUsse (freie Wandenden) mit auf Gehrung geschnittenen
Enden zu verdecken.

3.5 Sockelleisten

Sockelleisten sollen, soweit nicht an anderer Stelle abweichend beschrieben, nach Moglichkeit auf
dem Untergrund verklebt werden. Kann die Dauerhaftigkeit der Verklebung bei zu erwartender
Ublichen mechanischer Beanspruchung aufgrund des Untergrunds nicht erwartet werden, so sollen
Holzwerkstoffleisten mit Stahlistiften, Massivholzleisten mit  Schrauben befestigt werden. Als
Schrauben sind,  soweit nicht  an anderer  Stelle abweichend beschrieben,
Messing-Linsenkopf-Schlitzschrauben, Schlitze waagerecht eingestellt, zu verwenden.

Ein Um-die-Ecke-Ziehen von Kettelleisten und Weichsockeln ist nicht zul&ssig. Sockelleisten sind an
Innen- und AuBenecken aufzutrennen, Holz- und Holzwerkstoffleisten sind auf Gehrung zu
schneiden. Stehen Sockelleisten Uber TUrzargen hinaus, sodass die Stirnkanten der Sockelleisten
sichtbar wurden, sind diese Anarbeitungen gleichfalls mit Gehrungsschnitten verschlossen
auszufUhren.

AnschlUsse nicht ausreichend biege- oder verformbarer Sockelleisten an runde Wdnde oder
RundstUtzen sollen génzlich ohne solche Profile ausgefUhrt werden, soweit nicht an anderer Stelle
abweichend beschrieben. In diesen Fdallen ist der Bodenbelag oberflachenfertig sichttauglich mit
umlaufend gleichmdaBig breiter, korkgefUlliter Randfuge auszufGhren.

01.01 Bereich Vorbereitende Arbeiten

01.01.10 Messung, Estrichfeuchte

Messung der Estrichfeuchte zur Feststellung der Belegreife.
Die Orte der Messstellen sind zusammen mit der
ObjektUberwachung festzulegen.

6 St EP o GP s

01.01.20 Risse im Estrich schliefen
Risse im Estrich kraftschlUssig schlieBen gem. DIN18560.

Leistungsbestandteile
e Rissaufweitung und SGuberung

e Quereinschnitte, e <30 cm

e Fugen ausblasen

e Rissverguss und -verklammerung

e Quarzsandabstreuung

Iweck: ebener Untergrund for
Haftverbund

Vorleistung: Estrich

Folgeleistung: Hbhenausgleich bzw. Haftgrund

Untergrund: Zementestrich

Rissbreite: bis 5 mm

Material: 2-Komponenten Injektionsharz auf

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Titel Bodenbelagarbeiten
Bereich  Vorbereitende Arbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.01.30

01.01.40

01.01.50

01.01.60

Epoxydharzbasis

500 m EP ..o

Zementestrich anschleifen, reinigen

Zementestrich anschleifen, reinigen und mit
Industriesauger komplett absaugen.

AusfOhrung nur auf ausdrickliche Anweisung des AG / der
ObjektUberwachung.

100 m? EP .............

Zementestrich reinigen

Zementestrich reinigen und mit Industriesauger komplett
absaugen.

Die Belagfldchen werden von den Vorgewerken
(Trockenbau / Maler) besenrein Ubegeben.

1.638 m? EP.............

Untergrundvorbereitung, Grundierung, Spachtel 3mm
Untergrundvorbereitung von Zementestrichoberfldchen.

Leistungsbestandteile

e Untergrundpriufung auf Eignung, Ebenheit und
Haftzugfestigkeit

e Grundierung (Haft-/Tiefengrund)

e Ausgleichen mit Spachtelmasse, selbstverlaufend

Iweck: Hbéhenausgleich Untergrund
Vorleistung: Zementestrich
Folgeleistung: elastischer Bodenbelag
Schichtdicke: bis 3 mm
Stuhlrolleneignung: ja

1.738 m? EP ...

Zul. Untergrundvorbereitung, Spachtel 6mm

Zulage zur Untergrundvorbereitung der Vorposition fir
Mehrstérken Uber 3 mm hinaus.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .o,

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Titel Bodenbelagarbeiten
Bereich  Vorbereitende Arbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.01.70

Abrechnungshinweis: Der AN erstellt ein Messprotokoll
Uber erforderliche Mehrstérken mit Messraster 50x50 cm
und legt dieses dem AG rechfizeitig vor Beginn der
AusfGhrung zur Prifung und Freigabe als Grundlage seines
Vergutungsanspruchs vorl

Leistungsbestandteil
e Ausgleich des Untergrundes mit Spachtelmasse

Iweck: Untergrundausgleich
Vorleistung: Zementestrich

Folgeleistung: Bodenbelag

Schichtdicke: bis 6 mm (Gesamtspachteldicke)

Abrechnung nach Mehrstarken Uber 3 mm Grundleistung
hinaus.

Randdammstreifen kiirzen

Randddmmistreifen aus PE-Schaum und Mineralwolle
nach den Spachtelarbeiten abschneiden,
anfallendendes Material sortengerecht entsorgen.

1.281 m EP ...

Ubertrag: .o,

Summe Bereich 01.01

Vorbereitende Arbeiten, Netto: ...l

01.02 Bereich Bodenbelag

01.02.10

Vinyl, Bahn, 2mm, Klasse 34, 4dB, R10, grau

Elastischer Bodenbelag aus Vinyl, homogen, einschichtig,
Bahnenware, ohne Tradger nach DIN EN ISO 1058.

Leistungsbestandteile

¢ Bodenbelag

e Verfugung mit SchweiBschnur
e FErsteinpflege

Iweck: Bodenbelag

Vorleistung: Untergrundvorbereitung

Klassifizierung: 34 (sehr stark) nach DIN EN ISO
10874

Brandverhalten: Bfl-s1 nach DIN EN 13501

Trittschallverbgs.-maB: ca. 4 dB nach DIN EN ISO 10140

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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01 Titel Bodenbelagarbeiten
01.02 Bereich  Bodenbelag
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .o,
Rutschhemmung: R10 nach ASR A1.5/DGUV Regel
108-003
Gleitwiderstand: DS (> 0,30) nach DIN EN 13893
Stuhlrolleneignung: Typ W (weiche Rollen) nach DIN EN
12529/DIN EN 425
Weitere Anforderung: geeignet fur FuBbodenheizung,
Bestdndigkeit gegen Chemikalien
Starke: 2 mm
Fugen/StéBe: verschweiBt
Oberfldchen-
vergUtung: werkseifiges Oberflachenfinish
Oberflache: eingestraute Partikel fur erhbhten
Gleitwiderstand
Farbe: grau, (dhnlich) NCS S 2500 N,
aus Standardlieferprogramm des
Herstellers
Einbauort: EG: MUIl und Aufzug 2
1.0G: Schleuse
Fabrikatsangaben:
Belag, Hersteller
(Bietereintrag)
Belag, Typ
(Bietereintrag)
40 m? EP o GP oo
01.02.20 Vinyl, Bahn, 2mm, Klasse 34, 4dB, R11, grau
Wie Position 01.02.10 (Seite 12) jedoch:
Rutschhemmung: R11 nach ASR A1.5/DGUV Regel
108-003
Einbauort: 1.0G: Lagerr@ume, Flur rein, Flur 3,
Flur 2, Kichenleitung, Didt.Ass. und
Sellv. Leitung
185 m? EP o GP oo
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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3260 Lv Bodenbelagarbeiten
01 Titel Bodenbelagarbeiten
01.02 Bereich  Bodenbelag
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .o,

01.02.30

Vinyl, Bahn, 2mm, Klasse 34, 4dB, R9, heligrau

Elastischer Bodenbelag aus Vinyl, homogen, einschichtig,
Bahnenware, ohne Tradger nach DIN EN ISO 10581/DIN EN
649.

Leistungsbestandteile

e Bodenbelag

e Verfugung mit SchweiBschnur
e Ersteinpflege

Iweck:
Vorleistung:
Klassifizierung:

Bodenbelag
Untergrundvorbereitung

34 (sehr stark) nach DIN EN ISO
10874

Bfl-s1 nach DIN EN 13501

ca. 4 dB nach DIN EN ISO 10140
R? nach ASR A1.5/DGUV Regel
108-003

DS (> 0,30) nach DIN EN 13893
Typ W nach DIN EN ISO 4918
geeignet fUr FuBbodenheizung,
Bestdndigkeit gegen Chemikalien

Brandverhalten:
Trittschallverbgs.-maR:
Rutschhemmung:

Gleitwiderstand:
Stuhlrolleneignung:
Weitere Anforderung:

Starke: 2 mm

Fugen/StéBe: verschweiBt

RUcken: ohne

Oberfl&dchen-

vergutung: werkseifiges Oberfldchenfinish

Oberfléche: matt

Farbe: hellgrau, (Ghnlich) NCS S 3000-N,
aus Standardlieferprogramm des
Herstellers

Einbauort: EG: Flur

Fabrikatsangaben:

Belag, Hersteller

(Bietereintrag)

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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3260 Lv Bodenbelagarbeiten
01 Titel Bodenbelagarbeiten
01.02 Bereich  Bodenbelag
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .o,
Belag, Typ
(Bietereintrag)
115 m? EP GP
01.02.40 Vinyl, Bahn, 2mm, Klasse 34, 4dB, R9, weillgrau
Wie Position 01.02.30 (Seite 14) jedoch:
Farbe: weiBgrau, (ahnlich) NCS S 1500 N,
aus Standardlieferprogramm des
Herstellers
Einbauort: EG: Bespr. Pers.
30 m? EP GP
01.02.50 Vinyl, Bahn, 2mm, Klasse 34, 5dB, R9, beige
Elastischer Bodenbelag aus Vinyl, homogen, einschichtig,
Bahnenware, ohne Trager nach DIN EN ISO 10581/DIN EN
649.
Leistungsbestandteile
e Bodenbelag
e Verfugung mit SchweiBschnur
e Ersteinpflege
Iweck: Bodenbelag
Vorleistung: Untergrundvorbereitung
Klassifizierung: 34 (sehr stark) nach DIN EN ISO
10874
Brandverhalten: Bfl-sT nach DIN EN 13501
Trittschallverbgs.-maB: ca. 5 dB nach DIN EN ISO 10140
Rutschhemmung: R? nach ASR A1.5/DGUV Regel
108-003
Gleitwiderstand: DS (> 0,30) nach DIN EN 13893
Stuhlrolleneignung: Typ W nach DIN EN ISO 4918
Weitere Anforderung: geeignet fur FuBbodenheizung,
Bestdndigkeit gegen Chemikalien
nach ISO 26987
Starke: 2 mm
Fugen/StéBe: verschweiBt
Oberflachen-
vergUtung: werkseifiges Oberflachenfinish
Oberflache: matt
Farbe: beige, (Ghnlich) NCS 3005-Y20R,
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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3260 Bodenbelagarbeiten
01 Titel Bodenbelagarbeiten
01.02 Bereich  Bodenbelag
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .o,
aus Standardlieferprogramm des
Herstellers
Einbauort: 1.0G: Serverraum
2.+3.0G: Entsorgung, RSL, Lager,
Getrénke und Server
Fabrikatsangaben:
Belag, Hersteller
(Bietereintrag)
Belag, Typ
(Bietereintrag)
84 m? EP GP e
01.02.60 Vinyl, Bahn, 2mm, Klasse 34, 5dB, R10, beige
Wie Position 01.02.50 (Seite 15) jedoch:
Rutschhemmung: R10 nach ASR A1.5/DGUV Regel
108-003
Einbauort: 2.+3.0G: Pfl. A. unr. und
Stationskiche
45 m? EP GP e
01.02.70 Vinyl, Fliese, 2,5mm, Klasse 34, 4dB, R10, sandstein
Bodenbelag aus Vinyl, heterogen, ohne Trager nach DIN
EN ISO 10582, mit dessinierter Zwischenschicht,
fransparenter, ungefullter Nutzschicht, elastischem
Komfortkern und Kompaktricken.
Leistungsbestandteile
e Bodenbelag
e Verfugung mit SchweiBschnur
e Ersteinpflege
Iweck: Bodenbelag
Vorleistung: Estrich
Klassifizierung: 34 (sehr stark) nach DIN EN ISO
10874
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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01 Titel Bodenbelagarbeiten
01.02 Bereich  Bodenbelag
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .o,
Brandverhalten: Bfl-s1 nach DIN EN 13501
Trittschallverbgs.-maB: ca. 4 dB nach DIN EN ISO 10140
Rutschhemmung: R10 nach ASR A1.5/DGUV Regel
108-003
Gleitwiderstand: DS (> 0,30) nach DIN EN 13893
Stuhlrolleneignung: Typ W (weiche Rollen) nach DIN EN
12529/DIN EN 425
Weitere Anforderung: geeignet fur FuBbodenheizung,
Bestdndigkeit gegen Chemikalien
nach ISO 26987
Fliesenformat: 45,7x91,4 cm
Gesamtstarke: 2,5 mm
Nutzschichtdicke: 0,70 mm
Fugen/StoBe: verschweilBt
Oberfldchen-
vergUtung: werkseitiges Oberfldchenfinish
Oberflache: strukturiert, in Sandsteinoptik
Farbe: sandstein, (Ghnlich) NCS
4010-Y30R, aus
Standardlieferprogramm des
Herstellers
Einbauort: 2.+3.0G: Pers. Aufenthalt, Pfl.
StUtzpunkt, Stations Leitung,
Patientenlounge
Fabrikatsangaben:
Belag, Hersteller
(Bietereintrag)
Belag, Typ
(Bietereintrag)
213 m? EP GP e
01.02.80 Vinyl, Planke, 2,5mm, Klasse 34, 4dB, R10, holzoptik
Bodenbelag aus Vinyl, heterogen, ohne Trager nach DIN
EN ISO 10582, mit dessinierter Zwischenschicht,
fransparenter, ungefullter Nutzschicht, elastischem
Komfortkern und Kompakitrocken.
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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3260 Lv Bodenbelagarbeiten
01 Titel Bodenbelagarbeiten
01.02 Bereich  Bodenbelag
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .o,
Leistungsbestandteile
¢ Bodenbelag
e FErsteinpflege
Iweck: Bodenbelag
Vorleistung: Estrich
Klassifizierung: 34 (sehr stark) nach DIN EN ISO

Brandverhalten:
Trittschallverbgs.-maR:
Rutschhemmung:

Gleitwiderstand:
Stuhlrolleneignung:

Weitere Anforderung:

Plankenformait:
Gesamtstarke:
Nutzschichtdicke:
Fugen/StéBe:
Oberflachen-
vergutung:
Oberflache:
Farbe:

Einbauort:
Fabrikatsangaben:

Belag, Hersteller

(Bietereintrag)

Belag, Typ

(Bietereintrag)

10874

Bfl-s1 nach DIN EN 13501

ca. 4 dB nach DIN EN ISO 717-2
R10 nach ASR A1.5/DGUV Regel
108-003

DS (> 0,30) nach DIN EN 13893
Typ W (weiche Rollen) nach DIN EN
12529/DIN EN 425

geeignet fur FuBbodenheizung,
Bestandigkeit gegen Chemikalien
nach ISO 26987

18,4x121,9 cm

2,5 mm

0,55 mm

verschweiBt

werkseitiges Oberfladchenfinish
strukturiert, in Holzopftik

holzoptik, (&hnlich) NCS 4030-Y20R,
aus Standardlieferprogramm des
Herstellers

2.+3.0G: Flure und Aufzug 1

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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3260
01
01.02

Bodenbelagarbeiten

Titel Bodenbelagarbeiten
Bereich

Bodenbelag

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP)

Gesamt (GP)

01.02.90

01.02.100

01.02.110

Vinyl, Planke, 2,5mm, Klasse 34, 4dB, R10, holzoptik, Fischgrat

Wie Position 01.02.80 (Seite 17) jedoch:
Verlegung der Planken im Fischgr&tenmuster.
Plankenformat: 15,2x76,2 cm

2.+3.0G: Bettenzimmer inkl.
Schleusen und Snoezelen

Einbauort:

541 m? EP ...

Sockelleisten

Stellsockel, H=10cm

Sockelleiste aus Bodenbelag der Hauptpositionen
01.10-01.60 (Bahnenware).

Leistungsbestandteil

e Sockelleiste

e Versiegeln des Uberganges Boden / Sockel mit
farbigem Silikon passend zur Hauptfldche nach Wahl
des AG

e Versiegeln der Ubergdnge zur Wandlf&che mit einer
farblosen Dreiecksfuge auf Silikonbasis

Wandabschluss

Bodenbelag

2 mm

10cm

Trockenbauwdnde und geputzte
MauerwerkflGchen

Iweck:
Vorleistung:
Belagsdicke:
Sockelhdhe:
Untergrund:

alle Nebenrdume mit
Vinyl-Bodenbelag, Bahnenware

Einbauort:

491 m EP ...

Zulage Innen- und AuBenecken

Zulage zu den vorbeschriebenen Stellsockel fUr die
Ausbildung einer Innen- bzw. AuBenecke nach
Herstellervorschrift.

Ubertrag: .o,

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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59425 Unna
Leistungsverzeichnis HiHo DO - Frischkiiche (20-294N)
3260 Lv Bodenbelagarbeiten
01 Titel Bodenbelagarbeiten
01.02 Bereich  Bodenbelag
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .o,
01.02.120 Zulage Anpassung Sockel an UK Wandschutz
Oberer Abschluss/Anpassung des Stellsockels an den
Wandschutz aus Acryl-Vinyl.
Der Abschluss des Stellsockels zum Wandschutz ist mit einer
farblosen Dreiecksfuge mit silikonfreier Dichtmasse
(Polymerdichtstoff) zu versiegeln.
364 m EP .. GP e
01.02.130 Kernsockelleiste, 10cm, Weichlippe
Kernsockelleiste aus HDF-Kern, vollummantelt aus
chlorfreiem Hochleistungskunststoff mit flexibler Weichlippe
zu Wand und Boden.
Material: hochdichte Faserplatte
Oberfléche: Kunststoff
Sockelhdhe: ca. 10 cm
Uberdeckung: ca. 12,6 mm
Farbton: weif
Einbauort: 2.+3.0G: Pers. Aufenthalt, Pfl.
StUtzpunkt, Stations Leitung,
Patientenlounge, Flure,
Bettenzimmer und Snoezelen
Fabrikatsangaben:
Hersteller Sockelleiste:
(Bieterangabe)
Typ Sockelleiste:
(Bieterangabe)
790 m EP .. GP e
01.02.140 Zulage Innen- und AuBenecken
Zulage zu den vorbeschriebenen Kernsockelleisten fUr die
Ausbildung einer Innen- bzw. AuBenecke nach
Herstellervorschrift. Innen- und AuBenecken sowie
Endkappen sind stanzbar.
370 St EP ...l GP oo
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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59425 Unna
Leistungsverzeichnis HiHo DO - Frischkiiche (20-294N)
3260 Lv Bodenbelagarbeiten
01 Titel Bodenbelagarbeiten
01.02 Bereich  Bodenbelag
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .o,
Anarbeitung/Sonstiges
01.02.150 Abschlussprofil, V2A, H=2-7Tmm
Abschlussprofil zum bundigen Einbau mit Bodenbelag, mit
Befestigungsschenkel zum Aufkleben oder Verschrauben
auf dem Untergrund.
Iweck: Belagsabschluss- oder
Belagstrennschiene
Material: Edelstahl (V2A)
Hohe: ca. 2-7 mm, entsprechend
Belagstarken
81m EP GP e
01.02.160 Bewegungsfugenprofil,Edelst.,H<8mm
Bewegungsfugenprofil mit PVC-Einlage fUr den Einbau in
vorbeschriebenen elastischen Bodenbelag, Einteilung in
Teilflachen.
Iweck: Rissvermeidung durch Unterteilung
groBer Belagsfldchen
Material: Edelstahl
Fugenbew. horizontal: max. 3 mm
Fungenbew. vertfikal:  max. 1 mm
Anforderung: begehbar
Hohe: ca. 2-7 mm, entsprechend
Belagstdrke
Einbauort: In im Estrich angeordneten
Bewegungsfugen
Hersteller Profil:
(Bieterangabe)
Typ Profil:
(Bieterangabe)
100 m EP GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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HUHo DO - Frischkiche (20-294N)

3260 Lv Bodenbelagarbeiten
01 Titel Bodenbelagarbeiten
01.02 Bereich  Bodenbelag
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .o,
01.02.170 Abdichtung Anschlussfugen,als Silikonfuge
Abdichten von Anschlussfugen an aufgehende Bauteile,
Dehnungsfugenprofile und an Trennschienen mit
dauverelastischem trittfestem Material auf Basis einer farbig
eingefarbten Silikon-Mischung mit fungizider AusrUstung.
Fugenbreite: Dreieck 10 mm, bzw. 5- 10 mm
Farbeton: nach Vorlage Farbmuster durch AN
und Freigabe durch AG
130 m EP GP e
01.02.180 Abdichtung Anschlussfugen,Tiirzargen
Abdichten von Anschlussfugen an Tur- und
Schiebetlrzargen und dgl., sonst wie vor beschrieben.
AufmaB pro Zarge.
86 St EP GP e
01.02.190 Aussparung, eckig, 20x20cm
Aussparung fUr Bodenabldufe in Bodenbelag.
Leistungsbestandteile
e Aussparung
e Anpassung
e Versiegeln
e dauerelastische Verfugung
Form: eckig
Abmessung: 20x20 cm
Einbauort: 1.0G: Lager, Flur rein und Flur 2
6 St EP GP e
01.02.200 Schutzabdeckung, Alu-Karton
Schutzabdeckung fur neu eingebaute Beldge.
Leistungsbestandteile
e Aluminiumkaschierter Karton
e StGBe staubdicht verklebt
e Alle WandanschlUsse staubdicht verklebt
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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HUHo DO - Frischkiche (20-294N)

3260 Lv

01 Titel

01.02

Bereich

Bodenbelagarbeiten
Bodenbelagarbeiten
Bodenbelag

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP)

Gesamt (GP)

01.02.210

01.02.220

e Ausbau nach Anweisung der &rtlichen Bauleitung
e Enfsorgung nach AVV-SchlUssel

Iweck: Schutz der neuen Beldge in den

Verkehrswegen vor Beschadigung,

Verschmutzung und Staub

Vorleistung: elastische Beldge

1.738 m?

Instandsetzung Bodenbelag - Anschluss an Bestand

PVC-Bodenbelag erneuern, Kleinflachen

Bodenbelag aus PVC, verklebt.

Leistungsbestandteile

e PVC-Bodenbelag in Kleinfldchen ausbauen

e Entfernen loser Bestandteile (z. B. Staub, Ol, Anstrich-,
Kleber- und Mortelreste) und Reinigung

e neuver Bodenbelag

e Entsorgung Bauschutt

Rutschhemmung:
Belagsdicke:
Oberflache:
Farbe:
Eigenschaften:

R? gem. DGUV Regel 108-003
2-2,5 mm

glatt, geflammt

gem. Bestand, nach Angabe AG
stuhlrollengeeignet

Einbauort: Anschlussbereiche an Bestand

90 m?

Sockelleiste, H=10cm
Sockelleiste aus Bodenbelad der Vorposition.

Leistungsbestandteil

e beschdadigte Sockelleisten ausbauen

e Sockelleiste, neu

e Versiegeln des Uberganges Boden / Sockel mit
farbigem Silikon passend zur Hauptfldche nach Wahl
des AG

e Versiegeln der Ubergdnge zur Wandlf&che mit einer
farblosen Dreiecksfuge auf Silikonbasis

Wandabschluss
10cm
Trockenbauwd@nde und geputzte

Iweck:
Sockelhdéhe:
Untergrund:

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .o,

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis HiHo DO - Frischkiiche (20-294N)

3260 Lv Bodenbelagarbeiten

01 Titel Bodenbelagarbeiten

01.02 Bereich  Bodenbelag

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .o,
MauerwerkflGdchen
Einbauort: Anschlussbereiche an Bestand
80 m EP ...l GP oo

Summe Bereich 01.02
Bodenbelag, Netto: ...

Summe Titel 01
Bodenbelagarbeiten, Netto: ...

02 Titel Stundenlohnarbeiten
02.01 Bereich Stundenlohnarbeiten

Abrechnungshinweis Stundenlohnarbeiten

Stundenldhne enthalten die Zulagen fUr Feiertags-,
Samstags- und Sonntagsarbeit sowie fUr Uberstunden.

Mit den Stundenlbéhnen sind im Weiteren Fahrkosten,
Aufwendungen fir Verpflegung, Ubernachtung sowie
Kleinmaterialien, Einsatz von Kleinmaschinen und
Verbrauchsmaterialien usw. abgegolten.

Ein Anspruch auf Ableistung der nachstehend genannten
Stunden besteht generell nicht.

Ein VergUtungsanspruch fur Zeitaufwendungen entsteht
nur, wenn die voraussichtlich bendtigten Aufwendungen
vor ArbeitsausfUhrung von der Bauleitung
bestatigt/beauftragt wurden.

FUr einfache Tatigkeiten, wie Transport, Reinigung, Stemm-
und Abbrucharbeiten efc., gelangen grundsatzlich nur die
Stundensdatze fUr Bauhelfer zur Abrechnung.

Die vom AN angegebenen Stundensatze werden als

Grundlage wechselseitiger Zeitaufwandsverrechnung
zwischen AN und AG herangezogen.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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HUHo DO - Frischkiche (20-294N)

3260 Lv Bodenbelagarbeiten
02 Titel Stundenlohnarbeiten
02.01 Bereich  Stundenlohnarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .o,
02.01.10 Stundenlohn Facharbeiter
Stundenlohn fUr Leistungen, welche nicht in den Positionen
erfasst sind und nur auf ausdrickliche Anweisung der
Bauleitung gegen Nachweis zur AusfGhrung kommen.
Facharbeiter
10 h EP GP e
02.01.20 Stundenlohn Bauhelfer
Stundenlohn fUr Leistungen, welche nicht in den Positionen
erfasst sind und nur auf ausdrickliche Anweisung der
Bauleitung gegen Nachweis zur Ausfuhrung kommen.
Bauhelfer
10 h EP GP e

Summe Bereich 02.01

Stundenlohnarbeiten, Netto:

Summe Titel 02

Stundenlohnarbeiten, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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LV-Zusammenfassung HiHo DO - Frischkiiche (20-294N)
3260 Lv Bodenbelagarbeiten
Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
01 Titel Bodenbelagarbeiten 7
01.01 Bereich Vorbereitende Arbeiten 100 e
01.02 Bereich Bodenbelag 172U
02 Titel Stundenlohnarbeiten 24 seeeesseescssescncesnsanssnne
02.01 Bereich Stundenlohnarbeiten 24 eeeeeee e —————
Angebotssumme, Netto: EUR e
7zgl. MWSTE. (19,0 %):  EUR e
Angebotssumme, Brutto: EUR tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieann,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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