
Cortenstahlplatte d= 3,5cm

Peilöffung gem. Angabe Sternwarte

Pflasterbelag nach Angabe
Pridik + Freese

Befestigung auf Fundament mit
Konterplatte und Langlöchern
Justierung der Ausrichtung und
der Höhe in Bezug zu dem
Mittelpunkt des Observatoriums

Cortenstahlplatte

Pflasterbelag nach Angabe
Pridik + Freese

L-Winkel nach Angabe Statik

Befestigung auf Fundament mit
Konterplatte und Langlöchern
Justierung der Ausrichtung und
der Höhe in Bezug zu dem
Mittelpunkt des Observatoriums

Fußplatte 80x 40x 2cm

Konterplatte 80x 40x 2cm

Mörtelbett

6 Ankerschrauben M16
m. Mutter u. Kontermutter

Peilmarke 1 - Sonnenwende (SW 1, NW 1, NO 1, SO 1)
4 Stck.

Peilmarke 2 - Sonnenwende (SW 2, NW 2, NO 2, SO 2)
4 Stck.

Fußplatte 80x 40x 2cm

Konterplatte 80x 40x 2cm

Mörtelbett

6 Ankerschrauben M16
m. Mutter u. Kontermutter

Cortenstahlplatte d=3,5cm

Peilöffung gem. Angabe Sternwarte

Pflasterbelag nach Angabe
Pridik + Freese

Befestigung auf Fundament mit
Konterplatte und Langlöchern
Justierung der Ausrichtung und
der Höhe in Bezug zu dem
Mittelpunkt des Observatoriums

OK Pflaster

Peilmarke 3 - Quartalstage (SW 3, NW 3, NO 3, SO 3)
4 Stck.

OK Pflaster

Fußplatte 70x 40x 2cm

Konterplatte 70x 40x 2cm

Mörtelbett

6 Ankerschrauben M16
m. Mutter u. Kontermutter

OK Pflaster
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Ausführungsplanung
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Die Masse der Ausführungspläne sind verbindlich und von den ausführenden Firmen mit den Plänen der 
Fachplaner abzugleichen, Unstimmigkeiten sind vor Ausführung mit der Projektleitung abzustimmen!

Aufmasse sind vor der Ausführung zu Erstellen und von der Bauleitung zu Genehmigen!
Festgestellt Differenzen auf der Baustelle sind mit der Bauleitung zu klären!

Die Architektenpläne haben nur in Verbindung mit den Fachingenieurplänen Gültigkeit!

Festgestellte Differenzen der Planunterlagen sind mit  dem Architektenteam zu klären!

Die Architektenpläne gelten nur in Verbindung mit der Baugenehmigung und allen zusätzlichen
Vertragsvereinbarungen!

Die Masse der Ausführungspläne sind verbindlich und von den ausfürenden Firmen mit jeglichen Zu-
satzplänen zu vergleichen.
Alle Bauausführungen und Anschlüsse sind gemäss den entsprechenden DIN-Vorschriften und nach den 
allgemein anerkannten Regeln der Technik auszuführen.

Änderung Datum Gez. Index

7.1 Horizont-Observatorium

Detail Peilmarken für Sonne und Mond
Ansicht
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