
weicken architekten partmbB, 59425 Unna 

223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 26.05.2026

 Baumaßnahme 20-294N - HüHo DO - Frischküche

Erweiterungsbau inkl. Frischküche         

 Leistung
LV    3240    Fliesen- und Plattenarbeiten

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

        
Titel01 Fliesen- und Plattenarbeiten

        
Ber...01.01 Estrichflächen

Text Hinweis zu Estrichflächen \ \ \ \ \ \ \ \

01.01.10 Wärmedämmung, 
Stahlbetondecke, DEO dh, 
d=20mm

36 m²

01.01.20 Wärmedämmung, 
Stahlbetonsohle, DEO dh, 
d=70mm

3 m²

01.01.30 Trittschalldämmung, DES sg, 
d=40mm 39 m²

01.01.40 Heizestrich auf TSD/WD, CT, 
3kN/m2, F5, 75mm, Zusatzmittel 3 m²

01.01.50 Heizestrich auf TSD/WD, CT, 
3kN/m2, F5, 80mm, Zusatzmittel 36 m²

01.01.60 Zulage Estrichbew., 
kunststoffv.Glasf. 39 m²

01.01.70 Zulage Estrich im Kreuzgefälle
39 m²

01.01.80 Zulage Beschleunigung 
Belagreife, Heizestrich 39 m²

01.01.90 Anarbeitung an Bodeneinlauf
2 St

01.01.100 Anarbeitung an Wandeinlauf
16 St

            
Ber...01.02 EG und 1.OG (Küche)

Text Vorbereitende Arbeiten \ \ \ \ \ \ \ \

01.02.10 Messung, Estrichfeuchte
2 St

01.02.20 Reinigen des Untergrundes
961 m²

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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weicken architekten partmbB, 59425 Unna 

223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 26.05.2026

 Baumaßnahme 20-294N - HüHo DO - Frischküche

Erweiterungsbau inkl. Frischküche         

 Leistung
LV    3240    Fliesen- und Plattenarbeiten

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01.02.30 Tiefgrund, saugende Untergründe
247 m²

01.02.40 Epoxidharz­Grundierung, 
Küchenbereich 714 m²

01.02.50 Risse im Estrich schließen
25 m

01.02.60 Nivellierausgleich, bis 5mm, 
Bodenflächen 478 m²

01.02.70 Ausgleich, bis 5mm, Wandflächen
483 m²

Text Abdichtungsarbeiten \ \ \ \ \ \ \ \

01.02.80 Bodenabdichtung, W1­I, innen, 
Dichtschlämme 6 m²

01.02.90 Bodenabdichtung, W2­I, innen, 
Dichtschlämme 8 m²

01.02.100 Bodenabdichtung, W3­I, innen, 
Verbundabdichtung 292 m²

01.02.110 Bodenablauf, DN100, eindichten
2 St

01.02.120 Bodenablauf, DN100, mit 
Dichtmanschette eindichten 10 St

01.02.130 Wandabdichtung, W1­I, innen, 
Dichtschlämme 6 m²

01.02.140 Wandabdichtung, W2­I, innen, 
Dichtschlämme 20 m²

01.02.150 Wandabdichtung, W3­I, innen, 
Verbundabdichtung 422 m²

01.02.160 Rohrdurchgänge, bis DN32, 
eindichten 6 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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weicken architekten partmbB, 59425 Unna 

223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 26.05.2026

 Baumaßnahme 20-294N - HüHo DO - Frischküche

Erweiterungsbau inkl. Frischküche         

 Leistung
LV    3240    Fliesen- und Plattenarbeiten

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01.02.170 Rohrdurchgänge, DN100, 
eindichten 50 St

01.02.180 Dichtbänder
46 m

01.02.190 Dichtbänder,Schnittschutz
220 m

Text Bodenfliesen \ \ \ \ \ \ \ \

01.02.200 Bodenfliesen, Feinsteinzeug, 
unglasiert, 60x60cm, R10A/B 28 m²

01.02.210 Bodenfliesen, Feinsteinzeug, 
unglasiert, 15x15cm, R10B 3 m²

01.02.220 Bodenfliesen, Feinsteinzeug, 
unglasiert, 60x120cm, R10A 155 m²

01.02.230 Bodenfliesen, Feinsteinzeug, 
unglasiert, 30x60cm, R12C 292 m²

01.02.240 Zulage Verlegung Gefälle, 2seitig
15 m²

01.02.250 Zulage Anarbeitung Bodenablauf
12 St

Text Sockel \ \ \ \ \ \ \ \

01.02.260 Sockelfliesen, 7x60cm, betongrau
22 m

01.02.270 Sockelfliesen, 7x60cm, beige
90 m

Text Wandfliesen \ \ \ \ \ \ \ \

01.02.280 Wandfliesen, Feinsteinzeug, 
glasiert, 60x30cm, raumhoch 466 m²

01.02.290 Wandfliesen, Feinsteinzeug, 
glasiert, 60x30cm, H=1,20m 17 m²

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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weicken architekten partmbB, 59425 Unna 

223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 26.05.2026

 Baumaßnahme 20-294N - HüHo DO - Frischküche

Erweiterungsbau inkl. Frischküche         

 Leistung
LV    3240    Fliesen- und Plattenarbeiten

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01.02.300 Anpassung an Stütze, >0,10m2, 
35x35cm 8 St

01.02.310 Fensterlaibung, bis 40cm
53 m

01.02.320 Fliesen, Löcher herstellen
150 St

01.02.330 Herstellen von Aussparungen für 
WC­Taster 3 St

Text Einbauteile \ \ \ \ \ \ \ \

01.02.340 Kristallspiegel, rechteckig, 
600x900mm 2 St

01.02.350 Kristallspiegel, rechteckig, 
900x1.500mm 1 St

Text Profile \ \ \ \ \ \ \ \

01.02.360 Trennschiene/­winkel, V2A
20 m

01.02.370 Abschlussprofil, V2A, H=6­10mm
66 m

01.02.380 Kantenschutzprofil, V2A, 
40x40mm 116 m

Text Fugen \ \ \ \ \ \ \ \

01.02.390 dauerelastische Verfugung, 
Fliesen 170 m

01.02.400 Verfugung, Sanitärobjekte
15 m

01.02.410 dauerelastische Verfugung, 
chemisch, hohe Beanspruchung 270 m

Text Sonstiges \ \ \ \ \ \ \ \

01.02.420 Schutzabdeck., Boden, Alukarton
478 m²

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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weicken architekten partmbB, 59425 Unna 

223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 26.05.2026

 Baumaßnahme 20-294N - HüHo DO - Frischküche

Erweiterungsbau inkl. Frischküche         

 Leistung
LV    3240    Fliesen- und Plattenarbeiten

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

            
Ber...01.03 2.OG und 3.OG

Text Vorbereitende Arbeiten \ \ \ \ \ \ \ \

01.03.10 Messung, Estrichfeuchte
2 St

01.03.20 Reinigen des Untergrundes
598 m²

01.03.30 Tiefgrund, saugende Untergründe
598 m²

01.03.40 Risse im Estrich schließen
10 m

01.03.50 Nivellierausgleich, bis 5mm, 
Bodenflächen 133 m²

01.03.60 Ausgleich, bis 5mm, Wandflächen
465 m²

Text Abdichtungsarbeiten \ \ \ \ \ \ \ \

01.03.70 Bodenabdichtung, W1­I, innen, 
Dichtschlämme 15 m²

01.03.80 Bodenabdichtung, W2­I, innen, 
Dichtschlämme 118 m²

01.03.90 Wandabdichtung, W1­I, innen, 
Dichtschlämme 28 m²

01.03.100 Wandabdichtung, W2­I, innen, 
Dichtschlämme 130 m²

01.03.110 Wandablauf, eindichten
16 St

01.03.120 Rohrdurchgänge, bis DN32, 
eindichten 86 St

01.03.130 Rohrdurchgänge, DN100, 
eindichten 36 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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weicken architekten partmbB, 59425 Unna 

223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 26.05.2026

 Baumaßnahme 20-294N - HüHo DO - Frischküche

Erweiterungsbau inkl. Frischküche         

 Leistung
LV    3240    Fliesen- und Plattenarbeiten

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01.03.140 Dichtbänder
38 m

01.03.150 Dichtbänder, Schnittschutz
215 m

01.03.160 Einarbeitung Abdichtung 
bauseitiger Wandabläufe 16 St

Text Bodenfliesen \ \ \ \ \ \ \ \

01.03.170 Bodenfliesen, Feinsteinzeug, 
unglasiert, 60x60cm, R10B 133 m²

01.03.180 Zulage Verlegung Gefälle, 2seitig
36 m²

Text Wandfliesen \ \ \ \ \ \ \ \

01.03.190 Wandfliesen, Feinsteinzeug, 
unglasiert, 60x60cm, raumhoch 275 m²

01.03.200 Wandfliesen, Feinsteinzeug, 
unglasiert, 60x60cm, 
Duschbereich

130 m²

01.03.210 Wandfliesen, Feinsteinzeug, 
unglasiert, 60x60cm, H=1,20m 40 m²

01.03.220 Wandfliesen, Feinsteinzeug, 
15x60cm, Wartebereich 20 m²

01.03.230 Ablage, T=27cm
50 m

01.03.240 Zul. Anarbeitung Wandablauf
16 St

01.03.250 Fliesen, Löcher herstellen
150 St

01.03.260 Herstellen von Aussparungen für 
WC­Taster 18 St

01.03.270 Aussparung für Einbauten, 
>0,50m2 26 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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weicken architekten partmbB, 59425 Unna 

223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 26.05.2026

 Baumaßnahme 20-294N - HüHo DO - Frischküche

Erweiterungsbau inkl. Frischküche         

 Leistung
LV    3240    Fliesen- und Plattenarbeiten

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Text Einbauteile \ \ \ \ \ \ \ \

01.03.280 Kristallspiegel, rechteckig, 
600x1.200mm 2 St

01.03.290 Kristallspiegel, rechteckig, 
740x1.620mm 16 St

Text Profile \ \ \ \ \ \ \ \

01.03.300 Trennschiene/­winkel, V2A
18 m

01.03.310 Abschlussprofil, V2A, H=6­10mm
52 m

Text Fugen \ \ \ \ \ \ \ \

01.03.320 dauerelastische Verfugung, 
Fliesen 590 m

01.03.330 Verfugung, Sanitärobjekte
81 m

Text Sonstiges \ \ \ \ \ \ \ \

01.03.340 Schutzabdeck., Boden, Alukarton
133 m²

            
Ber...01.04 Treppenhäuser

Text Vorbereitende Arbeiten \ \ \ \ \ \ \ \

01.04.10 Messung, Estrichfeuchte
2 St

01.04.20 Reinigen des Untergrundes
250 m²

01.04.30 Tiefgrund, saugende Untergründe
250 m²

01.04.40 Risse im Estrich schließen
10 m

01.04.50 Nivellierausgleich, bis 5mm, 
Bodenflächen 155 m²

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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weicken architekten partmbB, 59425 Unna 

223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 26.05.2026

 Baumaßnahme 20-294N - HüHo DO - Frischküche

Erweiterungsbau inkl. Frischküche         

 Leistung
LV    3240    Fliesen- und Plattenarbeiten

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Text Bodenfliesen \ \ \ \ \ \ \ \

01.04.60 Bodenfliesen, Feinsteinzeug, 
unglasiert, 60x120cm, R10A 155 m²

01.04.70 Trittstufe, Feinsteinzeug, 
unglasiert, 30x60cm, R10A, beige 205 m

01.04.80 Trittstufe, Feinsteinzeug, 
unglasiert, 30x60cm, R10A, 
anthrazit

53 m

01.04.90 Zulage Trittstufe, 
zusammengesetzt, Kontrastkante 32 St

01.04.100 Setzstufe, Feinsteinzeug, 
unglasiert, 30x60cm, R10A, beige 205 m

Text Sockel \ \ \ \ \ \ \ \

01.04.110 Sockelfliesen, 7x60cm, beige
192 m

Text Fugen \ \ \ \ \ \ \ \

01.04.120 dauerelastische Verfugung, 
Fliesen 210 m

Text Sauberlaufzone \ \ \ \ \ \ \ \

01.04.130 Sauberlaufzone, Edelstahl, 
140x120cm, Velours, H=22mm 1 St

01.04.140 Sauberlaufzone, Edelstahl, 
160x130cm, Velours, H=22mm 1 St

Text Sonstiges \ \ \ \ \ \ \ \

01.04.150 Schutzabdeck., Boden, Alukarton
155 m²

01.04.160 Schutzabdeck., Trittstufen, 
Alukarton 205 m

                
Titel02 Stundenlohnarbeiten

Text Abrechnungshinweis Stundenlo... \ \ \ \ \ \ \ \

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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weicken architekten partmbB, 59425 Unna 

223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 26.05.2026

 Baumaßnahme 20-294N - HüHo DO - Frischküche

Erweiterungsbau inkl. Frischküche         

 Leistung
LV    3240    Fliesen- und Plattenarbeiten

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

02.10 Stundenslohn Facharbeiter
15 h

02.20 Stundenlohn Bauhelfer
10 h

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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	220 Bodenfliesen, Feinsteinzeug, unglasiert, 60x120cm, R10A
	230 Bodenfliesen, Feinsteinzeug, unglasiert, 30x60cm, R12C
	240 Zulage Verlegung Gefälle, 2seitig
	250 Zulage Anarbeitung Bodenablauf
	Sockel
	260 Sockelfliesen, 7x60cm, betongrau
	270 Sockelfliesen, 7x60cm, beige
	Wandfliesen
	280 Wandfliesen, Feinsteinzeug, glasiert, 60x30cm, raumhoch
	290 Wandfliesen, Feinsteinzeug, glasiert, 60x30cm, H=1,20m
	300 Anpassung an Stütze, >0,10m2, 35x35cm
	310 Fensterlaibung, bis 40cm
	320 Fliesen, Löcher herstellen
	330 Herstellen von Aussparungen für WC-Taster
	Einbauteile
	340 Kristallspiegel, rechteckig, 600x900mm
	350 Kristallspiegel, rechteckig, 900x1.500mm
	Profile
	360 Trennschiene/-winkel, V2A
	370 Abschlussprofil, V2A, H=6-10mm
	380 Kantenschutzprofil, V2A, 40x40mm
	Fugen
	390 dauerelastische Verfugung, Fliesen
	400 Verfugung, Sanitärobjekte
	410 dauerelastische Verfugung, chemisch, hohe Beanspruchung
	Sonstiges
	420 Schutzabdeck., Boden, Alukarton

	03 2.OG und 3.OG
	Vorbereitende Arbeiten
	10 Messung, Estrichfeuchte
	20 Reinigen des Untergrundes
	30 Tiefgrund, saugende Untergründe
	40 Risse im Estrich schließen
	50 Nivellierausgleich, bis 5mm, Bodenflächen
	60 Ausgleich, bis 5mm, Wandflächen
	Abdichtungsarbeiten
	70 Bodenabdichtung, W1-I, innen, Dichtschlämme
	80 Bodenabdichtung, W2-I, innen, Dichtschlämme
	90 Wandabdichtung, W1-I, innen, Dichtschlämme
	100 Wandabdichtung, W2-I, innen, Dichtschlämme
	110 Wandablauf, eindichten
	120 Rohrdurchgänge, bis DN32, eindichten
	130 Rohrdurchgänge, DN100, eindichten
	140 Dichtbänder
	150 Dichtbänder, Schnittschutz
	160 Einarbeitung Abdichtung bauseitiger Wandabläufe
	Bodenfliesen
	170 Bodenfliesen, Feinsteinzeug, unglasiert, 60x60cm, R10B
	180 Zulage Verlegung Gefälle, 2seitig
	Wandfliesen
	190 Wandfliesen, Feinsteinzeug, unglasiert, 60x60cm, raumhoch
	200 Wandfliesen, Feinsteinzeug, unglasiert, 60x60cm, Duschbereich
	210 Wandfliesen, Feinsteinzeug, unglasiert, 60x60cm, H=1,20m
	220 Wandfliesen, Feinsteinzeug, 15x60cm, Wartebereich
	230 Ablage, T=27cm
	240 Zul. Anarbeitung Wandablauf
	250 Fliesen, Löcher herstellen
	260 Herstellen von Aussparungen für WC-Taster
	270 Aussparung für Einbauten, >0,50m2
	Einbauteile
	280 Kristallspiegel, rechteckig, 600x1.200mm
	290 Kristallspiegel, rechteckig, 740x1.620mm
	Profile
	300 Trennschiene/-winkel, V2A
	310 Abschlussprofil, V2A, H=6-10mm
	Fugen
	320 dauerelastische Verfugung, Fliesen
	330 Verfugung, Sanitärobjekte
	Sonstiges
	340 Schutzabdeck., Boden, Alukarton
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	Vorbereitende Arbeiten
	10 Messung, Estrichfeuchte
	20 Reinigen des Untergrundes
	30 Tiefgrund, saugende Untergründe
	40 Risse im Estrich schließen
	50 Nivellierausgleich, bis 5mm, Bodenflächen
	Bodenfliesen
	60 Bodenfliesen, Feinsteinzeug, unglasiert, 60x120cm, R10A
	70 Trittstufe, Feinsteinzeug, unglasiert, 30x60cm, R10A, beige
	80 Trittstufe, Feinsteinzeug, unglasiert, 30x60cm, R10A, anthrazit
	90 Zulage Trittstufe, zusammengesetzt, Kontrastkante
	100 Setzstufe, Feinsteinzeug, unglasiert, 30x60cm, R10A, beige
	Sockel
	110 Sockelfliesen, 7x60cm, beige
	Fugen
	120 dauerelastische Verfugung, Fliesen
	Sauberlaufzone
	130 Sauberlaufzone, Edelstahl, 140x120cm, Velours, H=22mm
	140 Sauberlaufzone, Edelstahl, 160x130cm, Velours, H=22mm
	Sonstiges
	150 Schutzabdeck., Boden, Alukarton
	160 Schutzabdeck., Trittstufen, Alukarton
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