
Angaben zur Kalkulation mit vorbestimmten Zuschlägen

(Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation)

Baumaßnahme

Leistung

(Auslösungen, Fahrgelder, als Zuschlag auf ML)

(Summe 1.1 bis 1.3)
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€ / h

1.5

1.6

Zuschlag auf Kalkulationslohn

Verrechnungslohn VL
(Summe 1.4 bis 1.5, VL im Formblatt 223 berücksichtigen)

Zuschlag %

(aus Zeile 2.4, Spalte 1)
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2. Zuschläge auf die Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten

2.1 Baustellengemeinkosten

1.

Zuschläge in % auf

Lohn Stoffkosten Gerätekosten Sonstige Kosten Nachunter-
nehmerleistungen

2.2 Allgemeine Geschäftskosten

2.3 Wagnis und Gewinn

2.4 Gesamtzuschläge

Vergabenummer

221

Bieter

VHB Bund – Ausgabe 2017

Datum

1.1

1.2

1.3

1.4

Angaben über den Verrechnungslohn

Mittellohn ML

Lohngebundene Kosten

Lohnnebenkosten

Kalkulationslohn KL
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(einschließlich Lohnzulagen und Lohnerhöhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird)

(Sozialkosten und Soziallöhne, als Zuschlag auf ML)

2.3.1 Gewinn

2.3.2 betriebsbezogenes Wagnis¹

2.3.3 leistungsbezogenes Wagnis²

¹ Wagnis für das allgemeine Unternehmensrisiko
² Mit der Ausführung der Leistungen verbundenes Wagnis
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VHB Bund – Ausgabe 2017

Ermittlung der Angebotssumme

3.1 Eigene Lohnkosten
Verrechnungslohn (1.6) Gesamtstunden

3.

3.3 Gerätekosten

3.4 Sonstige Kosten

3.5 Nachunternehmerleistungen ¹)

Angebotssumme ohne Umsatzsteuer

€

Einzelkosten der
Teilleistungen
= unmittelbare

Herstellungskosten

Gesamt-
zuschläge
gem. 2.4

Eventuelle Erläuterungen des Bieters:

%

Angebotssumme

€

3.2 Stoffkosten
(einschließlich Kosten für Hilfsstoffe)

(einschließlich Kosten für Energie und Betriebsstoffe)

(vom Bieter zu erläutern)

¹) Auf Verlangen sind für diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber vorzulegen.
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(Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation)
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