Leistungsverzeichnis Landkreis Emsland_GS Emsland (2021-005)

09 LV Estricharbeiten

Allgemeine Gewerke Ubergreifende Angebotsbedingungen

Die Aligemeinen und Besonderen Angebotsbedingungen werden in ihrer Gesamtheit im Auftragsfalle
Vertragsbestandteil.

Falls EDV-Kurztexte verwandt werden, sind die Pos.-Nrn. des Originals zu Gbernehmen.

Im Streitfall werden die unten aufgefiihrten Bestimmungen in der folgenden Geltungsreihenfolge
herangezogen:

1. Die VOB, Teil B u. C in der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses geltenden Fassung mit verlangerter
Gewahrleistungsfrist.

2. Ausflhrungsunterlagen (Plane, Leistungsbeschreibung etc.). Soweit der Auftraggeber Leit-Details
bestimmt hat, sind diese flir die Ausfihrung maftgebend.

3. Die offentlich rechtlichen Auflagen und Bedingungen durch die Niedersachsische Bauordnung in
Verbindung mit dem B-Plan und mit den damit verbundenen Gesetzen, Verordnungen usw. wie z.B. ASR,
Auflagen des GUV fir Kindertagesstatten, Verkaufsstattenverordnung, NBauO, VDS, Regel des GUV fiir
Schulbaurichtlinien, DIN usw. sind einzuhalten und entsprechend den Entwurfs- und
Genehmigungsplanen,
den Werk- und Ausfiihrungsplanen,
dem Leitdetail-Handbuch
dem Raumbuch
der Fabrikatslistung
dem geotechnischen Gutachten
der statischen Berechnung und Priifung
dem Brandschutzgutachten
den Leistungsbeschreibungen der Fachingenieure sowie
den Leistungen fur die von der Auftraggeberseite kein Fachingenieur oder Beratungsbiro eingeschaltet
wurde, dennoch zur betriebsbereiten und sowie vertragsgemafien privatrechtlichen und 6ffentlich rechtlich
abnahmefahigen Objektes fur dieses Gewerk erforderlich sind.

Die technischen Baubestimmungen und der Stand der Technik sind zu beachten.

Zu den Leistungen des Bieters gehéren auch solche Leistungen, die sich aus Planoptimierungen,
Abweichungen vom Zustand und Eigenschaften des Baugrundes, der Grundwasserverhaltnisse und
Abweichungen vom geotechnischen Gutachten ergeben und aus solchen, die sich aus ungewdhnlichen
Behinderungen und hohere Gewalt ergeben.

Anderungen, die nach der Vergabe vorgenommen werden und zu Kostentiber- und unterschreitungen fiihren,
sind rechtzeitig auszuhandeln.

Grundséatzlich behalten sich der Bauherr und der Architekt Anderungen am Leistungsverzeichnis,
Erganzungen an den tbergebenen Planunterlagen, den Baugesuchen und der Detailplanung vor.

Die daraus entstehenden Konsequenzen fiir das Kostenangebot des Bieters werden noch wahrend der
Angebotsphase dem Bieter mitgeteilt. Auch Anderungen, die wahrend der Baudurchfihrung erfolgen sind
zulassig und werden gegen das Angebot gegengerechnet. Die Einheitspreise des Angebotes sind dabei
Grundlage.

Der Bieter erklart durch Abgabe des Angebotes, dass er sich Uber alle Baustellenkonditionen und der
Ortlichkeit Kenntnis verschafft hat und erklart, dass er sein Angebot entsprechend der 6rtlichen Situation
kalkuliert hat.
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Alle Beschreibungen, Bemusterungen und Plane missen Freigabevermerke des Auftraggebers erhalten.
Der Auftraggeber behalt sich eine Freigabe bis zu 3 Wochen vor dem jeweiligen Arbeitsbeginn vor.

Der Auftraggeber hat die beigefligten Anlagen, die textlichen Festlegungen, zeichnerischen Darstellungen
und Erlauterungen auf Vollstandigkeit und ausreichende Informationstiefe zu priifen, damit ein absolut
verbindlicher Einheitspreis gesichert ist. Nebenlieferungen, besondere Leistungen und Nebenleistungen sind
in den Einzelgewerken nicht vollstandig benannt, sind aber zu berlicksichtigen.

Enthalten die Verdingungsunterlagen nach Auffassung des Bieters Unklarheiten, die die Preisermittlung
beeinflussen kénnen, so hat der Bieter dem Auftraggeber vor Angebotsabgabe schriftlich darauf
hinzuweisen. Der Bieter erklart ausdriicklich, dass die ihm vorgelegten Unterlagen ausreichend waren, die
Bewertung seines Angebotes vorzunehmen und dass auch fir alle nicht ausgearbeiteten Details bei
einheitlichem Qualitatsstandard die generelle Funktionssicherheit durch den Preis gewahrleistet ist.

Der Auftragnehmer kann sich nachtraglich nicht auf evtl. mangelhafte Planungsleistung berufen, soweit die
Mangel fur den Bieter bei sorgfaltiger Prifung vor Abgabe seines Angebotes erkennbar waren. Den vom
Auftraggeber verfassten Wortlaut der Leistungsbeschreibung erkennt allein als verbindlich an.

Soweit der Auftragnehmer nach Vollstandigkeits- und Kollosionspriifung Plane tberarbeitet, hat er diese so
rechtzeitig dem Auftraggeber zur Freigabe vorzulegen, dass keine Stérung des Bauablaufs und der
Terminplanung entsteht.

Zum Auftragssoll des Auftragnehmers gehoéren also auch evil. weiter erforderliche, erganzende Gutachten,
Berechnungen, Untersuchungen, vermessungstechnische Leistungen, Werkstattplane, also alle Leistungen,
die zur Funktionsfahigkeit, zur Erfullung der vom Auftraggeber gewlinschten Nutzung, Betriebsbereitschaft
und fehlerfreien Erstellung eines Objektes gehoren.

Durch den Auftragnehmer ist nach Erteilung des Auftrags in angemessener Frist eine vollstandige
umfassende Werkstattplanung vorzulegen, soweit diese Ausschreibungen nicht beiliegen. Diese
Werkstattplane missen vor Ubersendung auf die Baustelle den Sichtvermerk der projektbeteiligten und des
koordinierenden Planers erhalten.

Der Auftraggeber entscheidet (iber die Freigabe evil. zusatzlich erforderlicher Detailplanungen. Daraus
entwickeln sich auch eine Mitwirkungspflicht des Auftragnehmers fur Verhandlungen mit den zustandigen
Behorden sowie der Nachweis der Erflillung aller bei der Rohbau- und Gebrauchsabnahme und
Betriebsbeginn gemachten Auflagen.

Der Auftraggeber bestellt zur Abnahme und Kontrolle einen Bauleiter. Das gleiche gilt fur zitierte
Fachplanungsbereiche.

Der Auftraggeber stellt auch den Sicherheits- und Gesundheitsplan auf, einschl. der entsprechenden
Meldung an die zustandigen Behorden.

Der Auftragnehmer stellt den notwendigen deutschsprachigen Fachbauleiter entsprechend der
Landesbauordnung.

Er sorgt flr rechtzeitiges Beibringen samtlicher behdérdlicher und sonstiger Genehmigungen aufer
Baugenehmigungen. Ihm obliegt auch das Beibringen und Ubergeben der behérdlich geforderten Nachweise
sowie der privatrechtlich geforderten, wie z.B. fiir den VDS.

Er hat aulRerdem die Pflicht, den SIGE-Plan entsprechend den von ihm gewahlten Bautakten und evtl.
gewahlten Nachunternehmern (Subunternehmern) fortzuschreiben und die Einhaltung zu kontrollieren.

Der Auftragnehmer ist berechtigt, Leistungen an Nachunternehmer zu vergeben.
Er ist verpflichtet, die Nachunternehmer erfolgsorientiert zu organisieren und zu kontrollieren.

Der Auftragnehmer wird alle notwendigen Versicherungen gegen Baurisiken abschliel’en und dem
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Auftraggeber nachweisen. Das sind vor allem folgende Risiken:

e Bauwesenversicherung

o Versicherung gegen Feuer- und Wasserschaden

o Versicherung gegen Teil- und Gesamteinsturz von Nachbargebauden, genutzte Stral’en und
Infrastrukturen.

o Haftpflichtversicherung

Eine Abnahme muss férmlich und schriftlich erfolgen. Dazu gehéren Bestandsplane, Revisionsplane und
Anlagen, Dokumentationen sowie Bedienungsanleitungen.

Diese sind bei der Abnahme unentgeltlich 3-fach zu Ubergeben.

Zur Beschleunigung der Abnahme kann der Auftragnehmer entsprechende Vorabziige und Entwurfe zur
Vorbereitung der Abnahme vorlegen.

Falls durch Fertigstellungsverzug und mangelhafte Leistungen des Auftragnehmers dem Bauherrn ein
Schaden entsteht, ist dieser in voller Héhe zu ersetzen.

Der Bauherr behalt sich vor, eine Erflillungsbirgschaft ab 250.000€ zu verlangen.

Fur evil. Auftragséanderungen erforderlichen Leistungen gilt die beigefligte Einheitspreisliste flr eine
».gebundene Vergabe“.

Bei der Prifung der Auftragnehmerangebote wird der Bauherr diese EP mit den voraussichtlichen Mengen-
und Massenansatzen auswerten.

Der Auftragnehmer hat diese Leistungen in sein Ausflihrungszeitgerist einzuplanen und zeitgleich mit den
Bauleistungen fur den Bauherrn abzuschlieRen. Diese Leistung bedarf jedoch einer schriftlichen
Vergultungsvereinbarung.
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l. Baustelle

1. Der Auftragnehmer hat sich Uber die Zufahrtswege informiert. Lager und Arbeitsplatze
befinden sich nur in geringer Flache auf dem Baugelande. Etwa darliber hinaus erforderliche
Lager- und Arbeitsplatze hat der Auftragnehmer zu beschaffen; die Kosten sind durch die
Vertragspreise abgegolten. Der Auftragnehmer hat sich rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten
dartber zu informieren, ob und welche Leitungen, Rohre, Kabel usw. sich auf dem
Grundstilick befinden.

2. Firmenschilder dirfen nur mit Genehmigung des Auftraggebers angebracht werden. Wird ein
gemeinsames Bauschild aller beteiligten Unternehmer aufgestellt, so hat der Auftragnehmer
sich anteilig an den Kosten zu beteiligen. An Bauten und Bauzaunen dirfen Werbemittel
(Plakate u.d.g.) nur im Einvernehmen mit dem Auftraggeber angebracht werden.

3. Der Rohbauunternehmer ist verpflichtet, erforderliche Zufahrtswege anzulegen und zu
erhalten und diese anderen auf der Baustelle tatigen Firmen kostenlos zur Verfligung zu
stellen und zu erhalten.

4. Der Rohbauunternehmer hat vor Einrichtung der Baustelle dem Auftraggeber einen
Baustellenplan zu Gbergeben, aus dem Werkplatze, Lagerplatze, Lagerraume, Baracken
usw. ersichtlich sind. Mit der Durchfihrung der Arbeiten darf nur begonnen werden, wenn der
Baustellenplan genehmigt ist.

5. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den durch seine Arbeiten entstehenden Bauschutt und die
verursachten Verschmutzungen sofort grindlich und entsprechend dem Baufortschritt,
mindestens jedoch wochentlich auch aufierhalb des Gebaudes zu beseitigen, und zwar
ohne jede Aufforderung. Ist Bauschutt nach erfolgter Aufforderung nicht innerhalb von zwei
Tagen beseitigt, ist der Auftraggeber berechtigt, die Baureinigung und Schuttbeseitigung
durch Dritte ausfuhren zu lassen. Die insoweit entstehenden Kosten tragt der
Auftragnehmer.

6. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf Verlangen unentgeltlich Probestlicke anzufertigen und
bis zur Abnahme vorzuhalten.

7. Der Rohbauunternehmer ist verpflichtet, auf Verlangen des Auftraggebers an der Baustelle
einen Fernsprechanschluss einzurichten und diesen am Bau Beteiligten gegen Erstattung
der Gebuhren in dem fur den Baustellenbetrieb notwendigen Umfange zur Verfigung zu
stellen. Abrechnung der anteiligen Gebuhren obliegt dem Rohbauunternehmer.

Die in Auftrag gegebenen Arbeiten sind unter Leitung eines erfahrenen Bauflihrers mit
nachweislich vorhandener Erfahrung und Vorbildung auszufiihren. Der BaufUhrer oder sein
Vertreter hat standig auf der Baustelle zu sein, sein Name und der seines Stellvertreters ist
der Bauleitung schriftlich mitzuteilen.

Il. Durchfiihrung der Bauleistung

8. Mit der Durchflihrung von Stundenlohnarbeiten hat der Auftragnehmer Stundenlohnzettel
mindestens zweimal wdchentlich vorzulegen. Sie werden bei der Berechnung nur anerkannt,
wenn sie von dem zustandigen Bauleiter oder Bauherrn unterschrieben sind.
Leistungsstunden fir Betriebsinhaber, Baufiuhrer, Bauleiter, Meister, Polier, und Hilfspoliere
werden dabei nicht vergutet.
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9. Male in den Zeichnungen sind an der Baustelle zu Uberprifen.
Unstimmigkeiten sind vor Inangriffnahme der Arbeiten der Bauleitung mitzuteilen. Fir die
Installationsarbeiten (Gas, Wasser, Strom, Heizung) haben die ausfiihrenden Unternehmer
die Abnahme durch die zustandigen ortlichen Versorgungswerke zu veranlassen und die
evtl. vorgeschriebenen Zeichnungen, Antradge und andere technische Unterlagen zu liefern.
Diese und die Kosten flir die Abnahme gehen zu Lasten des ausflihrenden Unternehmers.
Das gleiche gilt fur andere Arbeiten, z.B. fur den Nachweis der Betonglte und des Schall-
und Warmeschutzes.

10. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, zur Sicherung gesetzlicher Schadensersatzanspriiche
eine Haftpflichtversicherung abzuschliel3en und den Abschluss auf Verlangen durch Vorlage
der Versicherungspolice nachzuweisen. Der Auftragnehmer tritt Freistellungsanspriiche
gegen seine Haftpflichtversicherung dem Auftraggeber ab.

11. Der Auftraggeber hat eine Bauwesenversicherung abgeschlossen. Die insoweit
entstehenden Kosten werden anteilig auf die am Bauvorhaben Beteiligten umgelegt.

12. Die Abnahme hat férmlich stattzufinden. Sie ist von dem Auftragnehmer schriftlich zu
beantragen. Der Auftraggeber hat die Abnahme binnen vier Wochen nach schriftlicher
Beantragung durch den Auftragnehmer durchzufiihren.

lll. Zusatzliche Vertragsbedingungen

13. Lieferung und Verarbeiten
Mit den im Leistungsverzeichnis enthaltenen Angaben Uber Bauteil, Baustoff und
Abmessungen gilt die Lieferung sowie auch der Einbau, Herstellungsvorgang und -ablauf bis
zur fertigen Leistung unter Zugrundelegung der anerkannten Regeln der Technik und der
gesetzlichen und behdrdlichen Vorschriften als beschrieben.
Reine Lieferleistungen sind besonders ausgewiesen und sind mit der Ubergabe der Teile
und der Abnahme durch den AG abgeschlossen.

14. Verpflichtung der Vollstandigkeit
Fur die angebotenen Leistungen Ubernimmt der Auftragnehmer die Verpflichtungen der
Vollstandigkeit, d. h. besondere Leistungen und Nebenleistungen, Nebenlieferungen, die bei
den Positionen nicht oder unvollstandig benannt wurden, sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren, auch wenn sie im Leistungsverzeichnis nicht ausdriicklich erwahnt sind.

15. Erschwernisse Bauwerksgeometrie
Erschwernisse aus der Bauwerksgeometrie sind bei allen Bauteilen und Leistungen zu
berlicksichtigen und in die Einheitspreise einzukalkulieren. Hierzu gehort auch das
Anarbeiten an Schragen, Krimmungen sowie alle Eckausbildungen, wenn diese in den
Einzelpositionen nicht besonders erwahnt oder erfasst sind.

16. Zeitversetzte Ausfiihrung
Zeitversetzte Ausfihrung der Arbeiten und Ausfihrung in Einzelabschnitten gem. Bauablauf
sind einzukalkulieren. Arbeitsunterbrechungen und zusatzliche An- und Abfahrten werden
nicht gesondert vergltet.

IV. Technische Vorbemerkungen

17. Allgemein
Die gesamte Baustelleneinrichtung wird falls nicht extra ausgeschrieben in die Einheitspreise
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eingerechnet. Sie umfasst alle Arbeiten, die zur Einrichtung und zur Unterhaltung der
Baustelle gehdren. Dies sind im Besonderen:

Erstellen und Vorhalten, sowie das Wiederabbauen der berufsgenossenschaftlich
erforderlichen Abschrankungen und Geruste, Auf- und Abbau, Vor- und Unterhaltung aller
notwendigen Maschinen, Gerate, Materiallager, Aufenthaltsrdume, Sozialeinrichtungen,
Baustellenbeleuchtung etc., sowie erforderliche SondermafRnahmen, Winterbaumalinahmen,
Versicherungen usw.

18. Ein Wasser- u. Stromanschlusskasten wird fur die Bauzeit vom Rohbauunternehmer
vorgehalten. Die Herstellung der Zuleitungen zu den Verwendungsstellen ist Sache des
Auftragnehmers und ist in den Einheitspreisen enthalten. Alle Verbrauchskosten sind mit
dem Rohbauunternehmer abzurechnen, oder werden von der Bauleitung festgelegt. Die
Kosten werden von der Schlussrechnung abgezogen.

19. Vorhaltung bis zur Ubergabe
Die Vorhaltung der nachfolgend beschriebenen Leistungen erstreckt sich auf die gesamte
Bauzeit des Bauwerks bis zur Ubergabe bzw. Abnahme. Alle aufgefiihrten MaRnahmen und
Leistungen sind betriebssicher und betriebsbereit auszufihren, vorzuhalten und spater
ordnungsgemal zu beseitigen.

20. Kapazitat
Die zur Erfullung der vertraglichen Leistungen erforderlichen Arbeitskrafte sowie
Arbeitsmaschinen und Einrichtungen sind in ausreichender Kapazitat zur Verfligung zu
stellen und ggf. zu erganzen.

Die Beschaffung von Flachen und Lagern, sofern die vom AG zur Verfligung gestellten nicht
ausreichen, ist Sache des AN.

21. Larmemission
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die L&rmemissionen der Baugerate und -maschinen
durch primaren und sekundaren Schallschutz auf ein mégliches Mindestmal} zu
beschranken. Hierbei sind die allgemeinen Verwaltungsvorschriften gegen Baularm in der
neuesten Fassung, sowie die neuesten Larmschutzverordnungen zu beachten. Bei
Nichtbefolgung haftet der Auftragnehmer u.a. fur alle hierdurch evtl. entstehenden
Haftpflichtanspriiche. Erschwernisse durch behordliche Auflagen sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

22. Unfallverhitung
Der Auftragnehmer hat zur Einhaltung aller einschlagigen Unfallverhitungsvorschriften tber
die gesamte Bauzeit, d.h. bis zur Herstellung und Abnahme des beauftragten Gewerkes
Sorge zu tragen.

Der Auftragnehmer hat zur Uberwachung der ordnungsgemaRen Durchfiihrung der Arbeiten
und Sicherheitsmalinahmen einen verantwortlichen, deutschsprechenden 6rtlichen
Aufsichtsfiihrenden zu benennen.

23. Sicherheitsmalinahmen
Vor Baubeginn der Arbeiten an und auf Dachern sind SicherheitsmalRnahmen (z.B.
Fanggeruste, Anseilschutz, Laufstege usw.) gegen den Absturz von Personen und gegen
das Herabfallen von Baustoffen und Werkzeugen zu treffen.

Alle Flachdachflachen mit weniger als 20 Grad Dachneigung und ohne ausreichend hohen
und festen Bristungsschutz sind an geeigneten Stellen mit Anseilpfosten zu versehen, die
bei Arbeiten an und in der Nahe der Dachkanten ein sicheres Anseilen mit Sicherheitsgurten
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ermoglichen.

24. Geruste
Es durfen nur Geruste erstellt und benutzt werden, die den einschlagigen DIN-Normen
(Gerustordnung DIN 4420) und den Unfallverhitungsvorschriften entsprechen bzw.
allgemein behdrdlich zugelassen sind, oder deren Verwendung auf andere Weise geregelt
ist. FUr Geruste, die nicht der Bauweise gemal Geristordnung DIN 4420 entsprechen, hat
der Auftragnehmer an der Baustelle eine geprifte statische Berechnung bzw. die
vollstandige allgemeine behdérdliche Zulassung kostenlos bereitzuhalten.

25. Bauabfalle, Baustellenabfalle
Die Baustelle ist in sauberem Zustand zu halten.
Anfallende Bauabfalle und Baustellenabfélle werden Eigentum des Auftragnehmers und sind
sofort zu beseitigen. Bauabfalle und Baustellenabfalle sind gem. Vorschrift zu entsorgen.

26. Unterklnfte fur Mitarbeiter des Auftragnehmers
Die Tagesunterklinfte und Bauleiterbiros sind moglichst aulerhalb der Baustellenverkehrs-
und Transportbereiche und aulRerhalb des Schwenkbereiches von Kranlasten aufzustellen.
Eine Genehmigung zum Aufstellen der Unterklnfte ist einzuholen. Evtl. Kosten sind
einzukalkulieren.

27. Vorhaltung und Verbrauch
Die Kosten fur Vorhaltung, Wasser- und Stromverbrauch fur alle anfallenden Arbeiten bis zur
schliisselfertigen Ubergabe des Bauwerks sind in dem Pauschalpreis mit einzukalkulieren.
Ein Wasser- u. Stromanschlusskasten wird fir die Bauzeit vom Rohbauunternehmer
vorgehalten. Die Herstellung der Zuleitungen zu den Verwendungsstellen ist Sache des
Auftragnehmers und ist in den Einheitspreisen enthalten. Alle Verbrauchskosten sind mit
dem Rohbauunternehmer abzurechnen.

28. Baugenehmigung
Alle Auflagen aus der Baugenehmigung sowie alle amtlichen und gesetzlichen Auflagen und
Vorschriften sind zu beachten und in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Besonders hingewiesen wird auf die Schutzmallnahmen zur Erhaltung des vorhandenen
Baumbestandes einschl. Bewasserung, in Absprache mit den Behérden und dem
Gartenarchitekten.

29. Behorden
Alle im Zusammenhang mit der Baustelleneinrichtung der An- und Abfuhr von Grof3geraten-
und Elementen erforderlichen Verhandlungen mit Behérden, Zulassungskosten und
Genehmigungskosten, Miet- und Pachtkosten gehen zu Lasten des Auftragnehmers.

30. Malinahmen aufRerhalb der Grundsticksflache
MaRnahmen auflerhalb der Grundstlicksflache, welche fir die Erstellung des Bauwerks und
fur die Bedienung der Baustelle getroffen werden mussen, sind in diesem Abschnitt pauschal
zu erfassen. (Stralenaufbruch, Gehwegabbruch, Schotterstrallen usw. einschl. aller
erforderlichen Schutzmaflinahmen)

Flachen und Bauteile, die unter diese MalRnahmen fallen, sind nach Beendigung der Bauzeit
auf Anordnung der 6rtlichen Bauleitung, bei Flachen/Bauteilen auRerhalb des Grundstlickes
gem. Vorschrift der Stadtverwaltung, in den urspriinglichen Zustand zu versetzen.

Die Kosten hierfir sind in der Baustelleneinrichtung pauschal zu erfassen.

31. Aushub- und Griindungsmafnahmen
Sicherheitsmalinahmen bei allen Aushub- und GrindungsmafRnahmen sind in die
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Einheitspreise einzukalkulieren. Diese umfassen alle amtlichen Auflagen und alle
erforderlichen Maflinahmen.

32. Verkehrsflihrung
Die Kosten fur gednderte Fihrung des 6ffentlichen Verkehrs durch Beschilderung, Ampelin,
Absperrungen und sonstige Malnahmen sind in die Baustelleneinrichtung einzukalkulieren.
Alle MalRnahmen nach Vorschrift der Stadtverwaltung. Antrége sind vom AN rechtzeitig
vorzunehmen.

33. Beweissicherung/Protokoll
Vor Beginn der Arbeiten ist das vorhandene Geldnde und die angrenzenden Strallen,
Gehwege und Bauwerke mit den stadtischen Behdrden und dem AG auf evitl.
Besonderheiten und Zustand zu begutachten. Dariber ist ein Protokoll zu fihren und dem
AG und der Bauleitung vorzulegen. Evtl. Bedenken gegen vorgesehene Bauausfihrungen
sind rechtzeitig vor Baubeginn mitzuteilen.

34. Archaologische Denkmalpflege
Bauunterbrechungen, Baustillstand und WasserhaltungsmalRnahmen und alle sonstigen, aus
Grinden archaologischer Denkmalpflege und den amtlichen Auflagen notwendigen
Erschwernisse sind einzukalkulieren.

SiGeKo - Allgemeine Sicherheitsanweisungen:

Die folgenden Vorschriften sind bei der Arbeit einzuhalten:

- die Berufsgenossenschaftlichen Vorschriften (Unfallverhiitungsvorschriften) flr Sicherheit und Gesundheit
bei der Arbeit,

- berufsgenossenschaftlichen Regeln fir Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit,

- die Berufsgenossenschaftlichen Informationen fur Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit,

- die Verordnung Uber Arbeitsstatten (ArbStattV),

- die Arbeitsstattenrichtlinien.

Die Gefahrdungsbeurteilung gemaf Arbeitsschutzgesetz (§§ 5 und 6) ist vor den Tatigkeiten auf der
Baustelle vorzulegen.

Die auf der Baustelle eingesetzten Mitarbeiter (auch Mitarbeiter von Subunternehmern) sind mindestens 1 x
jahrlich entsprechend den ausgeflhrten Tatigkeiten zu unterweisen (§ 4 UVV Grundsatze der Pravention
(BGV A1)). Diese Unterweisung ist aktenkundig zu machen und dem Sicherheitskoordinator auf Nachfrage
vorzulegen.

Von jeder auf der Baustelle tatigen Firma muss mindestens eine deutschsprachige Aufsichtsperson auf der
Baustelle vorhanden sein.

Auf der Baustelle herrscht Alkohol- und Rauschmittelverbot. Das Mitfihren von Explosionsstoffen sowie
Waffen und Munition im Sinne des Waffengesetzes ist untersagt.

Der Unternehmer hat folgende Voraussetzungen fir die Organisation der Ersten-Hilfe bereitzustellen:
-Meldeeinrichtungen, Gber die Hilfe herbeigerufen werden kann (Telefon,

Handy u. a.),

- Erste-Hilfe-Material (Verbandkasten),

- Ersthelfer, je nach Beschaftigtenzahl. (§ 26 Grundsatze der Pravention BGV A1)
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Leistungsverzeichnis Landkreis Emsland_GS Emsland (2021-005)
09 LV Estricharbeiten

SiGeKo - Allgemeine Sicherheitsanweisungen

01 Titel Zementestrich CT

01.1 Untergrund reinigen Beton

Reinigen des Untergrundes aus Beton, von grober
Verschmutzung, aufgenommene Stoffe sammeln und entsorgen

3.864 m2 EP GP e,
01.2 Warmedammschicht FuBboden PS-Hartschaum EPS D 60mm 0,035W/(mK) DEO ds

STLB-Bau 04/2026 025

Warmedammschicht fir FuRboden, aus Polystyrol-Hartschaum
EPS DIN EN 13163, als Platte, Dicke 60 mm, Bemessungswert
der Warmeleitfahigkeit max. 0,035 W/(mK), Nennwert der
Warmeleitfahigkeit max. 0,034 W/(mK), Anwendungsgebiet DIN
4108-10 DEO, sehr hohe Druckbelastbarkeit - ds, als Unterlage
fur Estrich.

543 m2 EP GP

01.3 Mehrdicke Warmedammschicht EPS, 10 mm

Mehrdicke der Warmedammschicht EPS, Ausfliihrung auf
Anordnung des AG, je 10 mm Dicke, Bemessungswert der
Warmeleitfahigkeit max. 0,035 W/(mK), Nennwert der
Warmeleitfahigkeit max. 0,034 W/(mK), Anwendungsgebiet DIN
4108-10 DEO, sehr hohe Druckbelastbarkeit - ds

468 m2 EP GP

01.4 Warmedammschicht FuBboden PS-Hartschaum EPS 0,035W/(mK) D 110mm DEO

4% B-Bau 10/2025 025

Warmedammschicht fir Fulboden, aus Polystyrol-Hartschaum
EPS DIN EN 13163, als Platte, Bemessungswert der
Warmeleitfahigkeit max. 0,035 W/(mK), Nennwert der
Warmeleitfahigkeit max. 0,034 W/(mK), 2-lagig, Gesamtdicke
110 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DEO, sehr hohe
Druckbelastbarkeit - ds, als Unterlage fur Estrich.

464 m2 EP o GP i

01.5 Warmedammschicht FuBboden PS-Hartschaum EPS D 20mm 0,035W/(mK) DEO
451.B-Bau 04/2026 025
Warmedammschicht flir FuBboden, aus Polystyrol-Hartschaum
EPS DIN EN 13163, als Platte, Dicke 20 mm, Bemessungswert
der Warmeleitfahigkeit max. 0,035 W/(mK), Nennwert der
Warmeleitfahigkeit max. 0,034 W/(mK), Anwendungsgebiet DIN
4108-10 DEO, sehr hohe Druckbelastbarkeit - ds, als Unterlage
fur Estrich.

1.607 m2 EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 24.06.2026 - Seite 9




Leistungsverzeichnis Landkreis Emsland_GS Emsland (2021-005)

09 Lv Estricharbeiten
01 Titel Zementestrich CT
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.6 Minderdicke Warmedammschicht EPS, 10 mm
Minderdicke der Warmedammschicht EPS, Ausflihrung auf
Anordnung des AG, je 10 mm Dicke, Bemessungswert der
Warmeleitfahigkeit max. 0,035 W/(mK), Nennwert der
Warmeleitfahigkeit max. 0,034 W/(mK), Anwendungsgebiet DIN
4108-10 DEO, sehr hohe Druckbelastbarkeit - ds
385 m2 EP GP e
01.7 Faltplatte-DEO WLG 035/ 150 kPa, 40mm
Faltplatte-DEO WLG 035/ 150 kPa, Tackersystem,
Hartschaum-Dammplatten aus expandiertem
Polystyrol (EPS), nach DIN-EN 13163
wahlweise mit aufkaschierter Bandchengewebefolie oder
aufkaschierter Klettveloursfolie mit
Rasterdruck, mit geklebter Folientberlappung,
druckbelastbare Warmedammschicht unter schwimmenden
Estrichen mit hoher Anforderung an die Dammeigenschaft,
Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit max. 0,035 W/(mK),
Nennwert der Warmeleitfahigkeit max. 0,034 W/(mK),
Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DEO, sehr hohe
Druckbelastbarkeit - ds, Dicke 40 mm
246 m2 EP GP oo,
01.8 Abdeck. PE-Folie D 0,15mm
STLB-Bau 10/2024 025
Abdeckung aus PE-Folie, Dicke 0,15 mm, Stolie verkleben oder
verschweillen, auf Dammschichten, als Unterlage fur
Zementestrich.
3.864 m2 EP o GP e,
01.9 Zementestrich Estrich auf Dammschicht Betonstahlgitter 50/50/2 verz iiber 5kN/m2 C35 F5 D

75mm

STLB-Bau 10/2025 025

Zementestrich CT, als Estrich auf Dammschicht DIN 18560-2,
bewehrt mit Betonstahlgitter 50/50/2, verzinkt, lotrechte
Nutzlasten (Einzellasten Uber 4 kN, Flachenlasten Uber 5
kN/m2), Druckfestigkeitsklasse C35 DIN EN 13813,
Biegezugfestigkeitsklasse F5 DIN EN 13813, Estrichnenndicke
75 mm, fir Flachen in Innenrdumen, Oberflache von Hand
glatten.

464 m2 EP o GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 24.06.2026 - Seite 10



Leistungsverzeichnis Landkreis Emsland_GS Emsland (2021-005)

09 Lv Estricharbeiten
01 Titel Zementestrich CT
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.10 Mehrdicke D 5mm Zementestrich
STLB-Bau 10/2024 025
Mehrdicke des Estrichs, Ausfiihrung auf Anordnung des AG, je
5 mm Dicke, Zementestrich.
464 m2 EP GP oo
01.11 Zement-Heizestrich Estrich auf Dammschicht Bauart A Betonstahlgitter 50/50/2 verz 5kN/m2
C35 F5 D 80mm
STLB-Bau 04/2026 025
Heizestrich als Zementestrich CT, als Estrich auf Dammschicht
DIN 18560-2, Bauart A, bewehrt mit Betonstahlgitter 50/50/2,
verzinkt, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 4 kN,
Flachenlasten bis 5 kN/m2), Druckfestigkeitsklasse C35 DIN EN
13813, Biegezugfestigkeitsklasse F5 DIN EN 13813,
Heizrohrdurchmesser 16 mm, Estrichnenndicke 80 mm,
Oberflache von Hand glatten.
3.400 m2 EP GP e
01.12 Mehrdicke D 5mm Zementestrich
STLB-Bau 10/2024 025
Mehrdicke des Estrichs, Ausfiihrung auf Anordnung des AG, je
5 mm Dicke, Zementestrich.
3.400 m2 EP GP e
01.13 Zulage Schnellzementestrich
Zulage, Bindemittel Schnellzement, Erhartung und Trocknung
bis zur Belegreife 14 Tage bei klimatischen Bezugsbedingungen
Normklima 20 Grad C, rel. Feuchte 65 %, als Estrich auf
Dammeschicht, bewehrt, Messung der Belegereife
gem. TKB-Merkblatt 16 (Prufgut aus der unteren
Estrichhalfte) oder der DIN 18560 (Prifgut aus dem
gesamten Querschnitt).
3.864 m2 EP o GP oo
01.14 Scheinfuge/Riss schlieBen 2K-Reaktionsharz-Fugenmasse
STLB-Bau 10/2024 036
Kraftschlissiges SchlieBen von Scheinfugen/Rissen im
Untergrund mit Zweikomponenten-Reaktionsharz.
245 m EP GP oo
Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 24.06.2026 - Seite 11



Leistungsverzeichnis

Landkreis Emsland_GS Emsland (2021-005)

09
01

Estricharbeiten

Titel Zementestrich CT

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.15

01.16

01.17

01.18

Randdammstreifen PE-Schaum D 10mm H 200mm

STLB-Bau 10/2024 025
Randdammestreifen aus PE-Schaum, Dicke 10 mm, Hohe 200
mm.

2.508 m EP ..o

Herstellen Bewegungsfuge B 10mm T 80mm

STLB-Bau 10/2024 025

Herstellen der Bewegungsfuge, DIN EN 13318, in Estrich, durch
Einlegen von Fugenband, Fugenbreite 10 mm, Fugentiefe 80
mm.

8m EP.............

Herstellen Bewegungsfuge Einlage EPS B 10mm T 80mm

Herstellen der Bewegungsfuge, DIN EN 13318, in Estrich, durch
Einlegen von Fugeneinlage, aus expandiertem Polystyrol (EPS)
DIN EN 13163, Fugenbreite 10 mm

24 m EP.............

Herstellen einer Gebaudetrennfuge im Estrich geman DIN

Herstellen einer Gebaudetrennfuge im Estrich geman DIN
18560 sowie den allgemein anerkannten Regeln der Technik.
Die Fuge ist entsprechend den Planunterlagen lagegenau
anzulegen und Uber die gesamte Estrichdicke durchgehend
auszufihren.

Im Leistungsumfang enthalten sind alle Nebenleistungen,
Hilfsmittel und Materialien, die zur vollstandigen,
funktionsgerechten Herstellung der Trennfuge erforderlich sind.
Die Fuge ist mit einem wartungsfreien, elastischen
Bautrennfugenprofil auszustatten. Das Profil muss fur Estrich-
und Belagskonstruktionen geeignet sein und folgende
Mindestanforderungen erfullen:

- Bautrennfugenprofil mit elastischer Bewegungszone 30 mm

- Bewegungsaufnahme der elastischen Einlage: mindestens
+10 mm

- Bewegungszone aus weich eingestelltem thermoplastischem
Elastomer

- Seitliche Befestigungsschenkel aus Aluminium oder Edelstahl
- Befestigungsschenkel trapezformig gelocht zur sicheren
Verankerung im Mortelbett

- Integrierter Kantenschutz zum Schutz angrenzender

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis Landkreis Emsland_GS Emsland (2021-005)

09 Lv Estricharbeiten
01 Titel Zementestrich CT
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Belagskanten
- Profil geeignet flr Boden-, Wand- und Deckenflachen (auch
Gipskarton / Putz)
- Profil muss eine schalld@ampfende Wirkung zur Reduzierung
von Tritt- und Koérperschall aufweisen
- Einlage muss austauschbar sein
12 m EP GP oo
01.19 Herstellen Scheinfuge
STLB-Bau 10/2024 025
Herstellen der Scheinfugen, DIN EN 13318, in Estrich, durch
Einschneiden in den frischen Estrichmoértel.
186 m EP GP oo
01.20 Feuchtigkeitsmessung
STLB-Bau 04/2026 024
Feuchtigkeitsmessung nach dem CM-Verfahren DIN 18560-1,
Ausfihrung auf Anordnung des AG.
20 St EP GP oo
01.21 Mattenrahmen Alu L 100 cm B 80 cm H 20mm
STLB-Bau 10/2024 025 TA
Mattenrahmen, aus Aluminium,
Lange Mattenrahmen '100' cm,
Breite Mattenrahmen '80' cm, AuRenmal Profilhéhe 20 mm.
1St EP (] N
01.22 Mattenrahmen Alu L 180 cm B 160 cm H 20mm
STLB-Bau 10/2024 025 TA
Mattenrahmen, aus Aluminium,
Lange Mattenrahmen '180' cm,
Breite Mattenrahmen '160' cm, AuRenmal} Profilhéhe 20 mm.
1 St EP GP e
01.23 Messstellenmarkierung
STLB-Bau 10/2024 025
Messstellenmarkierung zur Ermittlung der Restfeuchte eines
Heizestrichs anlegen.
60 St EP GP e
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 24.06.2026 - Seite 13



Leistungsverzeichnis Landkreis Emsland_GS Emsland (2021-005)

09 Lv Estricharbeiten
01 Titel Zementestrich CT
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.24 Uberstand Randdimmstreifen abschneiden PE-Schaum
STLB-Bau 04/2026 036
Abschneiden des Uberstandes des Randdammstreifens aus
PE-Schaum, nach Verlegung der Bodenbelage, fur
Bodenbelagarbeiten.
2.508 m EP GP oo,
01.25 Arbeiter/-in samtliche Kosten/Zuschlage
STLB-Bau 04/2024 091
Stundenlohnarbeiten durch Arbeiter/-in
der Verrechnungssatz fur die jeweilige Arbeitskraft umfasst
samtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage, lohngebundene und
lohnabhangige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.
8h EP GP oo,
01.26 Bauhelfer/-in samtliche Kosten/Zuschlage
STLB-Bau 04/2024 091
Stundenlohnarbeiten durch Bauhelfer/-in
der Verrechnungssatz fur die jeweilige Arbeitskraft umfasst
samtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage, lohngebundene und
lohnabhangige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.
8h EP GP oo,

Summe Titel 01

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 24.06.2026 - Seite 14



LV-Zusammenfassung

Landkreis Emsland_GS Emsland (2021-005)

09 LV Estricharbeiten
Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
01 Titel Zementestrich CT 9 mrereersreereererereeeeenes
Summe LV 09 Estricharbeiten
Angebotssumme, Netto: EUR ...
zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR .,
Angebotssumme, Brutto: EUR

Anbieter - Unterschrift

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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