© FJID Information Technologies AG — www.fid.de
VHB-068-DE-FL — VHB 221 — 06-2023

221

(Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation)

Bieter

Vergabenummer

Datum

P732-16

Baumalnahme

Sanierung Dreifeldsporthalle Kreisgymnasium St. Ursula in Haselliinne

Leistung

Dachdecker und Klempner

Angaben zur Kalkulation mit vorbestimmten Zuschlagen

1. Angaben Gber den Verrechnungslohn Zuschlag % €/h
1.1 | Mittellohn ML
(einschlieBlich Lohnzulagen und Lohnerhéhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird)
1.2 | Lohngebundene Kosten
(Sozialkosten und Soziallohne, als Zuschlag auf ML)
1.3 | Lohnnebenkosten
(Auslésungen, Fahrgelder, als Zuschlag auf ML)
1.4 Kalkulationslohn KL
(Summe 1.1 bis 1.3)
1.5 | Zuschlag auf Kalkulationslohn
(aus Zeile 2.4, Spalte 1)
1.6 | Verrechnungslohn VL
(Summe 1.4 bis 1.5, VL im Formblatt 223 beruicksichtigen)
2. Zuschlage auf die Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten
Zuschlage in % auf
Lohn Stoffkosten Geratekosten Sonstige Kosten Nachqnter-
nehmerleistungen
2.1 Baustellengemeinkosten
2.2 | Allgemeine Geschaftskosten
2.3 | Wagnis und Gewinn
2.3.1| Gewinn
2.3.2| betriebsbezogenes Wagnis?
2.3.3| leistungsbezogenes Wagnis?
2.4 | Gesamtzuschlage
1 Wagnis fur das allgemeine Unternehmensrisiko
2 Mit der Ausfihrung der Leistungen verbundenes Wagnis
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Einzelkosten der Gesamt-
Teilleistungen zuschlage Angebotssumme
. = unmittelbare gem. 2.4
3. Ermittlung der Angebotssumme Herstellungskosten
€ % €

3.1 | Eigene Lohnkosten
Verrechnungslohn (1.6) x Gesamtstunden

X

3.2 | Stoffkosten
(einschlieRlich Kosten fir Hilfsstoffe)

3.3 Geratekosten
(einschlieBlich Kosten fiir Energie und Betriebsstoffe)

3.4 | Sonstige Kosten
(vom Bieter zu erlautern)

3.5 | Nachunternehmerleistungen 1)

Angebotssumme ohne Umsatzsteuer

Eventuelle Erlauterungen des Bieters:

1) Auf Verlangen sind fir diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber vorzulegen.
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