
Vorbemerkung:

Alle am Bauwerk auszuführenden Arbeiten sind gemäß der
DIN 4420, den "Berufsgenossenschaftlichen Vorschriften"
(alt: Unfallverhütungsvorschriften ) und den "Berufsgenossen-

Vorbemerkungen

Ein Fassadengerüst ist bauseits vorhanden und kann genutzt werden.

Hinweise: Wenn nichts anderes beschrieben oder vereinbart wird, alle Lieferungen
und Leistungen einschl. aller Nebenleistungen, notwendigen Materialien, auch wenn
diese nicht beschrieben sind, notwendige Teile usw. gem. VOB (neuste Fassung),
DIN 18299 "Allg. Regelungen für Bauarbeiten jeder Art“
ATV zu den entsprechenden DIN der ausgeschriebenen Leistungen lt. VOB/C
Evtl. noch gültige und nach den Regeln der Baukunst einzuhaltenden DIN, ATV,
Richtlinien und herstellerspezifische Angaben und Einbaurichtlinien sind ebenfalls
zugrunde zu legen.
Alle Kosten für die Baustelleneinrichtung, die Abfuhr und Entsorgung (entsprechend
den geltenden Vorschriften) der anfallenden eigenen Schuttmassen oder Abfälle,
Einsatz der Geräte für die im LV erfassten Leistungen sind in
die Einheitspreise einzukalkulieren, sofern im LV nicht ausdrücklich etwas anderes
beschrieben ist.
Der Unternehmer hat die Unfallverhütungsvorschriften genauestens einzuhalten und
ist allein verantwortlich für die Montage, Vorhaltung Demontage aller Arbeits- und
Schutzgerüste nach DIN 4420.
Die Baustelle ist während der gesamten Bauzeit in einem einwandfrei sauberen
Zustand zu halten.
Bauschutt und sonstige Verunreinigungen sind unverzüglich kostenlos zu entfernen.
Der Bewerber erklärt, dass die Ausschreibungsunterlagen eindeutig sind, so dass
die Einheitspreise sicher berechnet werden können.
Dem Bewerber wird empfohlen, vor Angebotsabgabe eine Ortsbesichtigung nach
vorheriger Absprache vorzunehmen. Nachforderungen wegen Unkenntnis der
Baustelle usw. werden nicht akzeptiert.
Der Bieter hat die Durchführung seiner Arbeiten mit den Folgehandwerkern so
abzusprechen, dass ein reibungsloser Ablauf der Arbeiten gewährleistet ist.

Bauvorhaben: 
Neubau eines Fachraumtraktes für die BBS Papenburg (Hauswirtschaft / Soziales)

Bauadresse:
Kreuzweg 9-11
26871 Papenburg

Bauherr:
Landkreis Emsland
Ordeniederung 1 
49716 Meppen

Gewerk:
Metalldacheindeckung & Klempnerarbeiten
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Proj.: 0805-36 Landkreis Emsland - BBS Papenburg Neubau FUR
0805-36-05 Metalldacheindeckung & KlempnerarbeitenLV:

SicherungsarbeitenHier1 1

Währung in  €



Seitenschutzgeländer (z.B. für die Arbeiten im Randbereich von
Dachflächen mit mehr als 3,00m Absturzhöhe) nach DIN 4420
"Arbeits- und Schutzgerüste" auf- und abbauen.
Dachüberstand von ca. 1,00m von Mauerwerk bis
Dachüberstand
Seitenpfosten befestigt an Mauerwerk und Stahlbetonbalken,
gegebenfalls mit Ankerplatten rückseitig vertärken, bei Bedarf
eine statische Berechnung dazu vorlegen
Für die Dauer der Dachtrapezprofilarbeiten vorhalten.
Vorhaltezeit ca. 8 Wochen

Auffangnetze nach DIN-EN 1263-1 einbauen, befestigen der
Auffangnetze an bauseits vorhandenen
Aufhängeevorrichtungen an Bauteilen.
Für die Dauer der Dachtrapezprofilarbeiten vorhalten und
wieder entfernen.

schaftlichen Regeln für Sicherheit und Gesundheitsschutz
bei der Arbeit" auszuführen.
Auszuführende sind vor Beginn der Arbeiten durch den
Unternehmer zu unterweisen. 
Bei unzureichender Einhaltung bzw. mangelnder Ausführung 
der oben genannten Vorschriften können die Arbeiten durch 
die Bauleitung bzw. einen durch den Bauherrn gestellten 
Sicherheits- und Gesundheitskoordinator eingestellt werden.
Die daraus resultierenden Verzögerungen im Bauablauf,
und die dadurch entstehenden Mehrkosten, gehen zu Lasten
des Unternehmers.
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Währung in  €

1.1 Auffangnetze

Menge: 1.586,000 m² EP:     ..................... GB:     ..........................

1.2 Seitenschutzgeländer

Menge: 166,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

Summe Hier1 1 Sicherungsarbeiten ............................



Schnitte durch die Dachtrapezprofile gesamt, auf der Baustelle
ausführen. Im Preis sind der Verschnitt und die
Entsorgungskosten enthalten.

Stahltrapezprofile güteüberwacht liefern und nach den
Fachregeln des IFBS auf vorh. Unterkonstruktion montieren,
einschl. Lieferung aller nach stat. Berechnung erf.
bauaufsichtlich zugelassener Verbindungsmittel.
Die gesamte Befestigung der Trapezbleche erfolgt mittels
Nieten.
Profilbezeichnung: 100/275/1,50 mm
Binderabstand: bis 5.000 mm
Statisches System: 3-Feld
Durchbiegung: L/300
Bandbeschichtung der Stahltrapezprofile
Oberseite: Rückseiten-Schutzlack

Schichtdicke 10 µm
Unterseite 15µm DU Schichtdicke

Farbton ähnlich RAL 9002
Alles in fachgerechter und abgeschlossener Arbeit, einschl. der
Lieferung aller erf. Materialien.

Stahltrapezprofile güteüberwacht liefern und nach den
Fachregeln des IFBS auf vorh. Unterkonstruktion montieren,
einschl. Lieferung aller nach stat. Berechnung erf.
bauaufsichtlich zugelassener Verbindungsmittel.
Die gesamte Befestigung der Trapezbleche erfolgt mittels
Nieten.
Profilbezeichnung: 100/275/0,88 mm
Binderabstand: bis 5.000 mm
Statisches System: 3-Feld
Durchbiegung: L/300
Bandbeschichtung der Stahltrapezprofile
Oberseite: Rückseiten-Schutzlack

Schichtdicke 10 µm
Unterseite 15µm DU Schichtdicke

Farbton ähnlich RAL 9002
Alles in fachgerechter und abgeschlossener Arbeit, einschl. der
Lieferung aller erf. Materialien.
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Währung in  €

2.1 Dachtrapezprofile 100/275/0,88mm

Menge: 994,000 m² EP:     ..................... GB:     ..........................

2.2 Dachtrapezprofile 100/275/1,50mm

Menge: 381,000 m² EP:     ..................... GB:     ..........................

2.3 Schnitte an Dachtrapezprofile

Menge: 317,000 lfdm EP:     ..................... GB:     ..........................



Biegesteifer Stoß, inkl. Überlappung (mind. 10% des
Binderabstandes) gemäß statischer Erfordernis, fachgerecht
ausbilden.
Alles in fachgerechter und abgeschlossener Arbeit einschl der
lieferung aller erf. Materialien.

Kreisausschnitte in den Stahltrapezblechen
der Dachfläche, Æ 150-300 mm liefern und fach-
gerecht herstellen, einschl. eines oberseitigen
Verstärkungsprofiles.
Alles in fachgerechter und abgeschlossener Arbeit,
einschl. der Lieferung aller erf. Materialien.

Randversteifung quer zur Spannrichtung der Tragschale
fertigen, liefern und fachgerecht
montieren, einschl. der erf. Rückverankerung
Ausführung: einteilig
Material:       Stahlblech, d = 1.00 mm
Oberfläche:  wie Stahltrapezprofil
Zuschnitt:     ca. 312 mm
Kantungen:   1 Stck.
Alles in fachgerechter und abgeschlossener Arbeit, einschl. der
Lieferung aller erf. Materialien.

Randversteifung in Spannrichtung der Tragschale
lt. Zeichnung fertigen, liefern und fachgerecht
montieren, einschl. der erf. Rückverankerung
Ausbildung als Schuhprofil
Ausführung: zweiteilig
Material:       Stahlblech, d = 1.00 mm
Oberfläche:  wie Stahltrapezprofil
Zuschnitt:     ca. 750 mm
Kantungen:   1 Stck.
Alles in fachgerechter und abgeschlossener Arbeit,
einschl. der Lieferung aller erf. Materialien.
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Übertrag  € ................................

2.4 Randversteifung in Spannrichtung

Menge: 241,000 lfdm EP:     ..................... GB:     ..........................

2.5 Randversteifung quer zur Spannrichtung

Menge: 82,000 lfdm EP:     ..................... GB:     ..........................

2.6 Kreisausschnitte in den Trapezbleche

Menge: 10,000 Stk. EP:     ..................... GB:     ..........................

2.7 Biegesteifer Stoß

Menge: 51,000 lfdm EP:     ..................... GB:     ..........................



Stunden eines Facharbeiters für zusätzliche Stemm-,
Flex- und Abbrucharbeiten mit Nachweis.
Stundenlohnarbeiten dürfen nur auf Anordnung der
Bauleitung ausgeführt werden und sind durch
Tagelohnzettel, die täglich von der Bauleitung bestätigt
werden müssen, nachzuweisen.
Sie müssen die Namen und Berufsbezeichnung der
Handwerker, die Zahl der geleisteten Arbeitsstunden
und Angaben über die Art der Arbeit enthalten.
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Übertrag  € ................................

2.8 Stunden eines Facharbeiters

Menge: 10,000 Std. EP:     ..................... GB:     ..........................

Summe Hier1 2 Stahltrapezbleche ............................



Hutprofil zur Aufnahme der Bef.-Elemente E160
liefern, unter 45° zur Traufe verlegen und befestigen.
Verankerung der Dachkonstruktion gem. Statik
(Windsognachweis)

Zulage zu vorg. Dampfsperre für die Randausbildung an
aufgehenden Bauteilen.
Im Bereich von An- und Abschlüssen vollflächig 5 cm über die
Oberkante der Wärmedämmung hochführen und fachgerecht
winddicht mit einer Wandanschlussschiene mechanisch
befestigen.

Am Ortgang ist die Dampfsperre umlaufend anzubringen
und an der Wand winddicht anzuschließen.

Dampfsperre
auf Trapezblechprofiltafeln

kaltselbstklebende Elastomerbitumen-Dampfsperrbahn gemäß
DIN EN 13970 mit Aluminiumpolyester-Kombiträger mit
Gittergelege ca. 200 g/m².

sd-Wert > ca. 1.500 m
Kaltbiegeverhalten: < ca. -25°
Breite: ca. 108 cm
Dicke: ca. 2,50 mm
oberseitig: feinbestreut
unterseitig: Kaltselbstklebemasse mit perforierter Abziehfolie

Dampfsperre liefern und mit mind. 8 cm Längs- und
Quernahtüberdeckung und mit Quernahtversatz durch
Abziehen der unterseitigen Schutzfolie auf den trockenen und
sauberen Obergurten der Trapezbleche verlegen und fest
andrücken.

Nähte und Stöße dicht verkleben.
Alles in fachgerechter und abgeschlossener Arbeit,
einschl. der Lieferung aller erf. Materialien.
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Währung in  €

3.1 Dampfsperre

Menge: 1.375,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

3.2 Zulage Randausbildung

Menge: 259,000 lfdm EP:     ..................... GB:     ..........................

3.3 Hutprofil zur Aufnahme der Bef.-Elemente
H= 10cm



Wärmedämmung liefern und fachgerecht einbauen.
Material:       MF - Rollfilz weich, komprimierbar

Wärmeleitgruppe:         035
Brandklasse:              A1 (nicht brennbar nach 

DIN 4102-1)
Schmelzpunkt:              700 °C
Lieferdicke:              180 mm

Wärmedämmung liefern und fachgerecht einbauen.
Material:       MF - Rollfilz weich, komprimierbar

Wärmeleitgruppe:         035
Brandklasse:              A1 (nicht brennbar nach 

DIN 4102-1)
Schmelzpunkt:              700 °C
Lieferdicke:              120 mm
Einbaudicke:              100 mm  (20 mm komprimiert

und vollflächig unter der Dachhaut
anliegend)

Alles in fachgerechter und abgeschlossener Arbeit,
einschl. der Lieferung aller erf. Materialien.

Einschl. aller erf. Befestigungs- & Verbindungsmittel.
Alles in fachgerechter und abgeschlossener Arbeit,
einschl. der Lieferung aller erf. Materialien.
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Übertrag  € ................................

Menge: 1.800,000 lfdm EP:     ..................... GB:     ..........................

3.4 Wärmedämmung 120 mm auf 100 mm komprimiert
WLG 035

Menge: 1.375,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

3.5 Wärmedämmung 180 mm auf 160 mm komprimiert
WLG 035



Wärmedämmung als Zulage zur Vorposition im Trauf-
First- u. Knickbereich, sowie im Ortgang zur Vermeidung
von Ausschüsselungen der Dach-Elemente durch
Montagebegehung (Fremd- und Nachfolgeleistungen)
liefern und fachgerecht einbauen.
Material:                  MF - Dämmplatten trittfest
Wärmeleitgruppe:         035
Brandklasse:               A1 (nicht brennbar nach DIN4102)
Raumgewicht:               160 - 170 Kg/m¦
Plattenformat:               1000 x 600 mm
Lieferdicke:               160 mm  mehrlagig
Zuschnittsbreite:          300 mm

Alles in fachgerechter und abgeschlossener Arbeit,
einschl. der Lieferung aller erf. Materialien.

Wärmedämmung als Zulage zur Vorposition im Trauf-
First- u. Knickbereich, sowie im Ortgang zur Vermeidung
von Ausschüsselungen der Dach-Elemente durch
Montagebegehung (Fremd- und Nachfolgeleistungen)
liefern und fachgerecht einbauen.
Material:                  MF - Dämmplatten trittfest
Wärmeleitgruppe:         040
Brandklasse:               A1 (nicht brennbar nach DIN4102)
Raumgewicht:               160 - 170 Kg/m¦
Plattenformat:               1000 x 600 mm
Lieferdicke:               100 mm  mehrlagig
Zuschnittsbreite:          300 mm

Alles in fachgerechter und abgeschlossener Arbeit,
einschl. der Lieferung aller erf. Materialien.

Einbaudicke:              160 mm  (20 mm komprimiert
und vollflächig unter der Dachhaut
anliegend)

Alles in fachgerechter und abgeschlossener Arbeit,
einschl. der Lieferung aller erf. Materialien.

8Seite
09.07.2026

Proj.: 0805-36 Landkreis Emsland - BBS Papenburg Neubau FUR
0805-36-05 Metalldacheindeckung & KlempnerarbeitenLV:

MetalldacheindeckungHier1 3

Übertrag  € ................................

Menge: 1.375,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

3.6 Wärmedämmung, trittfest, als Zulage
d= 100mm

Menge: 259,000 lfdm EP:     ..................... GB:     ..........................

3.7 Wärmedämmung, trittfest, als Zulage  d= 160mm

Menge: 259,000 lfdm EP:     ..................... GB:     ..........................



Festpunktausbildung im Bereich der Grat-
schweißung/ First Diagonalbohrungen durch den
kleinen Bördel und den Klippkopf zur Aufnahme des
Festpunktniet zur Fixierung einer jeden Bahn
Verbrauch:              2,50 Stck./m Edelstahl-Blindniet

5 x 12 mm mit 

Schnitte an Profiltafeln.
Im Preis sind der Verschnitt und die Entsorgungskosten
enthalten.
Alles in fachgerechter und abgeschlossener Arbeit,
einschl. der Lieferung aller erf. Materialien.

Zulage für geringere Klippabstände der Alustehfalzelemente
aus Lasten einer bauseitigen aufgeständerten PV-Anlage nach
statischer Erfordernis.

Alles in fachgerechter und abgeschlossener Arbeit,
einschl. der Lieferung aller erf. Materialien.

Warmdach auf Trapezprofiltafeln als Aluminium-Profiltafeln 
werksseitig vorgefertigt mit kreisrunden Falzverbindungen 
zum maschinellen Verbördeln liefern und fachgerecht nach 
Angabe des Herstellers montieren.
Dachform:              Pultdach
Legierung:              nach Zulassung Z-14.1-181
Profil/Blechdicke:         65/400/1.00 mm
System:                     Polyesterbeschichtung 25 µm
Farbton:                      RAL 9007 / RSL

mit Schutzfolie auf großem Bördel
Bef.-Element:               Klipp 160 nach stat. Erfordernis

Vor Ausführung sind dem AG kostenlos Muster zur Verfügung zu
stellen.

Alles in fachgerechter und abgeschlossener Arbeit,
einschl. der Lieferung aller erf. Materialien.
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Übertrag  € ................................

3.8 Metalldach-Eindeckung
65/400/1.00 mm

Menge: 1.481,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

3.9 Zulage geringer Klippabstände

Menge: 1.481,000 m² EP:     ..................... GB:     ..........................

3.10 Schnitte an Profiltafeln

Menge: 317,000 lfdm EP:     ..................... GB:     ..........................

3.11 Festpunktausbildung



Pultfirstausbildung liefern und fachgerecht einbauen,
einschl. Aufkantung, Distanzprofil, Formfüller und 
Schließblech für 65/400/1.0, einschl. aller erf.
Befestigungsmittel.

Pultfirstblech 1-tlg.:
Material: Alu, 1.00 mm
Farbton: RAL 9007
Zuschnitt: Gesamtabwicklung ca. 800 mm
Kantungen: 3 Stck.

Ortgangsschlußausbildung liefern und fachgerecht
einbauen, einschl. Ortgangleiste, - Kappe und
- Klemmprofil und sämtl. erf. Befestigungsmittel.

Ortgangblech 1-tlg.:
Material:  Alu 1.00 mm
Farbton: RAL 9007
Zuschnitt:      Gesamtabwicklung ca. 625 mm
Kantungen:   4 Stck.
Das Ortgangblech wird an der aufgehenden Attika befestigt.
Alles in fachgerechter und abgeschlossener Arbeit,
einschl. der Lieferung aller erf. Materialien.

Hutprofil in verschiedenen
Längen fertigen, liefern und fachgerecht montieren
als Unterkonstruktion für Ortgang -, First- und Festpunktaus-
bildung, einschl. aller erf. Befestigungsmittel.

Stahlblech 1-tlg., verzinkt
Stärke:  t=2.00 mm
Zuschnitt:      Gesamtabwicklung ca. 250 mm
Kantungen:   4 Stck.

Alles in fachgerechter und abgeschlossener Arbeit,
einschl. der Lieferung aller erf. Materialien.

Edelstahlausziehdorn
Alles in fachgerechter und abgeschlossener Arbeit,
einschl. der Lieferung aller erf. Materialien.
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Übertrag  € ................................

Menge: 121,000 lfdm EP:     ..................... GB:     ..........................

3.12 Hutprofil, verzinkt
Zuschnitt ca. 250 mm, 4 Ktg.

Menge: 242,000 lfdm EP:     ..................... GB:     ..........................

3.13 Ortgangausbildung

Menge: 19,000 lfdm EP:     ..................... GB:     ..........................

3.14 Pultfirstausbildung



Dach-/Wandanschluss best. aus einem mehrfach gekantetem,
Aluminiumblech, in Standardfarbton nach Herstellerfarbkarte,
Rückseitig mit Rückseitenschutzlack versehen sowie den erf.
Edelstahlbefestigungsmaterial.
Zuschnitt: bis 250mm
Kantungen: 3 Stck
Nennblechstärke: 1,0mm
Farbton: wie Dach
als Zulage liefern und montieren

Rinneneinlaufblech mit hinterem Wasserfalz
aus Aluminium fertigen, liefern und fachgerecht
montieren.
Material:   Alu 1.00 mm
Farbe:          RAL 9007
Zuschnitt:     ca. 250 mm
Kantungen:   3 Stck.
Alles in fachgerechter und abgeschlossener Arbeit,
einschl. der Lieferung aller erf. Materialien.

Traufausbildung liefern und fachgerecht montieren.
Traufwinkel:    40/20/2
Material:                      Aluminium 
Traufendichtung:          Kompri - Band 150 kg/m²
Abmessung:               15/2-10 mm
Farbe:                      RAL 9007
Alu Bechernieten          5 x 12 mm
Rinneneinstand der Profiltafeln: 60 mm
Abbiegen der Bahnenden im Bereich des Bodenbleches
Alles in fachgerechter und abgeschlossener Arbeit,
einschl. aller erf. Kleinteile, Dichtungs - und
Befestigungsmaterialien.

Alles in fachgerechter und abgeschlossener Arbeit,
einschl. der Lieferung aller erf. Materialien.
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Übertrag  € ................................

Menge: 57,000 lfdm EP:     ..................... GB:     ..........................

3.15 Traufausbildung

Menge: 166,000 lfdm EP:     ..................... GB:     ..........................

3.16 Rinneneinlaufblech

Menge: 166,000 lfdm EP:     ..................... GB:     ..........................

3.17 Dach-/Wandanschluss

Menge: 28,000 lfdm EP:     ..................... GB:     ..........................



Dachausstieg/-einstieg
Bestellgröße 120 x 120 cm
- Lichtkuppel gewölbte, zweischalige Ausführung, 
  aus hochwertigem UV-stabilem Kunststoff, opale Verglasung,
  geprüft als "Durchsturzsicher" 
- Lüfterrahmen für Dachaus- / einstieg aus PVC,
  mit PE-Dichtung und VA-Scharnieren, vorbereitet
  für "Solo"
- Lichtkuppel-24V-KOMBI-RWA-Beschlag,
  Lichtkuppel Dachausstieg + Treppenhaus-
  RWA, mit 24V-Rohrspindelantrieb, (Öffnung 85°/AUF/ZU),
  1,8 Ampere, Hub-/Zugkraft für RWA: 900N,
  Hub-/Zugkraft für Lüftung: 600N, Schutzart: IP54.

Bauseits geliefertes Abgasrohr fachgerecht
einbauen, einschl. Eindeckrahmen zum
Einschweißen in geschweißter Ausführung.
Die erf. Öffnung ist auch im Stahltrapezblech fach-
gerecht herzustellen.
Material:                      Aluminium 1.00 mm
stückbeschichtet in Farbton: Standart
Abmessung:               NW 200 mm 
in Anpassung an das Dachgefälle lotrecht
örtlich in die Dachfläche eingeschweißt.
Entfernen der Farbbeschichtung und Nachlackierung
an der Baustelle im Bereich der Schweißnaht.
Alles in fachgerechter und abgeschlossener Arbeit,
einschl. der Lieferung aller erf. Materialien.

Lüfterstutzen für Sanitärlüfter liefern und fachgerecht
einbauen, einschl. Eindeckrahmen zum
Einschweißen in geschweißter Ausführung.
Die erf. Öffnung ist auch im Stahltrapezblech fach-
gerecht herzustellen.
Material:                      Aluminium 1.00 mm
stückbeschichtet in Farbton: Standard
Abmessung:               NW 150 mm mit Regenhaube
in Anpassung an das Dachgefälle lotrecht
örtlich in die Dachfläche eingeschweißt.
Entfernen der Farbbeschichtung und Nachlackierung
an der Baustelle im Bereich der Schweißnaht.
Alles in fachgerechter und abgeschlossener Arbeit,
einschl. der Lieferung aller erf. Materialien.
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Übertrag  € ................................

3.18 Lüfterstutzen DN 150

Menge: 10,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................

3.19 Abgasrohr DN 200 einschweißen

Menge: 10,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................

3.20 Dachausstiegsfenster 120 x 120 cm



RWA-Motorzentrale , 24V, 4A
1 RWA-Gruppe - 1 Lüftungslinie, Zentrale in Kompaktbauweise

Ausführung im Aufputz Gehäuse in RAL 9016 mit Schloss,
inkl. Notstromversorgung Akku 2x12 V /3,4 Ah für 72 Std. 
Leitungsüberwachte RWA-Taster, Rauchmelder, Motorkreis 
Störungsanzeige über Diagnose LED’s
Konfiguration über DIP-Schalter für VdS Nachtriggerung bei
Alarm 
Sprinkler Fkt., Zeitlüftung, Spaltlüftung, Zu beim Netzausfall 
Ansteuerung von elek. Fernauslösung bei NAK 
Anschlussmöglichkeiten: 
1 RWA-BUS-Taster plus, 4 RWA-BUS-Taster,
10 automatische Melder, beliebig viele Lüftungstaster ohne
Anzeige, 
1 Wind-/Regen-Sensor 
Auslösung durch BMA über potentialfreien Kontakt,
Solid-State Ausgänge für Alarm und Störung; max. Belastung: 
30V/150mA
Gehäusemaße: BxHxT= ca. 283x224x85 mm,
Gewicht: ca. 4 kg, Schutzart: IP 30,
Zertifiziert nach DIN EN 12101-10 und ISO 21927-9
-EMPTY-
- Motoröffner mit Schubspindel Typ M2/500-24V (74030W), 1A,
  Hubkraft 500N, Zugkraft 150N, Hub 500 mm, Schutzart IP 54
- Euro-M2-Elektroöffnerkonsole M2K-EP, (kein DGK-E
erforderlich).
1 Stk
- Lüftertaster Typ LDT-AU, AP/UP, für 230V und 24V,
  Funktionen: AUF-ZU  -STOP über Doppeltaster mit 2
Schließern (mit Umkehrsperre) inkl. AP-Rahmen zur
wahlweisen Montage für auf Putz oder unter Putz, in bauseitige
55mm UP Dose

- Metall-Aufsetzkranz für Alu-Stehfalz-Systeme
  mit oberem AK-Abschluss aus Hart-PVC-Mehrkammerdämm-
  konstruktion für optimale Wärmedämmung und  
  Wärmebrücken freiheit nach EnEV 2014/2016.
  AK-Dämmung mit 60mm hochwertiger Mineralwolledämmung 
  (Baustoffklasse A1), AK-Höhe 40cm, 
  Farbbeschichtung innen: RAL 9002 (standard)
- Stehfalz-Dachanschluss, bestehend aus: 
  einer Aufsetzkranzaußenschale aus Aluminium-Strukturblech
  und 4 Kragenblechecken aus Aluminium-Strukturblech, 
  Gesamt-Urc-Wert gem. DIN EN 1873: 1,59 W/m²K
- Sicherheits-Gitterrost inkl. Leiterhalterung
  zusätzlich in den oben beschriebenen Aufsetzkranz werk-
  seitig eingebauter Sicherheits-Gitterrostauftritt mit
  Leiterhalterung.
Einschl. Lieferung und fachgerechter Montage.
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Übertrag  € ................................

Menge: 1,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................

3.21 RWA-Set



Aufzugsschachtentlüftung aus Aluminium, ca. 90-100
cm hoch, mit DN 400 mit Flansch und Dämmung, sowie

Wind- und Regenmelder Typ W+RE 24V/2, 24V,
  mit Befestigungswinkel,
  mit pot.-freiem Schaltausgang (Wechselkontakt 60V/2A) zur 
  direkten Ansteuerung von RWA-Zentralen und eingebauter 
  Auswertelektronik.
  Einstellungen: Windauslöseschwelle, Regenempfindlichkeit, 
  Wind-/Regenabfallverzögerung, Windanzugsverzögerung, 
  BxHxT 80x160x55 (ohne Windrad)

Einschl. Montage, Anschluss und Inbetriebnahme.

1 Stk
- RWA-Taster PLUS WSC 104
  Mit Anschlussmöglichkeit für Lüftungstaster 
  und 10 Stück Rauchmelder.
Für Motorbuszentrale WSC 104 im orangenen AP-
Kunststoffgehäuse.
  Funktionen: 
  RWA "AUF" und "ZU"
  optische Alarm-,   Störungs- und Betriebsanzeige über LED´s 
  akustische Alarm- und Störungsmeldung über Signalgeber. 
  Mit Schlagscheibe und 1 Schlüssel. 
  BxHxT: 125x125x36mm
1 Stk
- RWA-Taster BASIC WSC 104
  3 Adern-Datenbus RWA-Taster Typ WSK 503 für WSC 104
  im abschliebaren AP Kunststoffgehäuse mit Schlagscheibe u.
1x 
Schlüssel
  Gehäuseausführung nach DIN/EN54 bzw. DIN 14655 und
  EN 12101-10 und prEN12101-9 in orange
  Funktion: RWA AUF/ZU, 
  optische Alarm-, Störungs-, und Betriebsanzeige LEDs 
  und akustische Alarm- und Störungsmeldung über
Signalgeber 
  Abmessungen (BxHxT): 125 x 125 x 36mm
1 Stk
- Lichtoptischer Rauchmelder 24 Volt, Ruhestrom 0,1 mA, 
  Schutzart IP 42, incl. Montagesockel, Farbe weiß

Einschl. Montage, Anschluss und Inbetriebnahme.
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Übertrag  € ................................

Menge: 1,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................

3.22 Wind- und Regenmelder

Menge: 1,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................

3.23 Aufzugsschachtentlüftung mit DN 400 liefern und
montieren



erforderliche
Holzunterkonstruktion zur windsicheren
Befestigung und Höhenanpassung liefern und
fachgerecht einschweißen,
einschl. Ausschnitt und Anpassung der Dachbleche
und der Holzunterkonstruktion. Verstärkung
soweit erforderlich ist mitzuliefern.
Ausführung oberhalb der gedämmten waagerechten
Stahlbetondecke des Aufzugsschachtes, welche ca. 30
cm unterhalb der geneigten Dachfläche liegt.
Sockelhöhe ca. 60cm
Schachtentlüftung kann wahlweise rund oder eckig
ausgeführt werden, unter Einhaltung der
Mindestquerschnittsfläche entsprechend Vorgabe
des Aufzugsbauers, i.d.R. 0,2 % der ca. 4 m2
großen Grundfläche.

Schemazeichnung:
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Übertrag  € ................................



Seilgleiter aus hochfestem Aluminium für überfahrbare
Seilsicherungssysteme (6mm und 8mm) liefern und montieren.

Absturzsicherungssystem als Seilsystem best. aus
· 10x Sicherheitsdachhaken (als Einzelanschlagspunkt)
· 8x Anschlagspunkt
· 8x Zwischenhalter
· 2x 25m Edelstahlseil 8mm
· 2x 8m Edelstahlseil 8mm
· 4x Spannelemente
· 4x Kraftbegrenzer
· 2x Befestigungslachen
· 2x Systemschild
liefern und fachgerecht gem. Herstellervorgaben montieren.

Alles in fachgerechter und abgeschlossener Arbeit,
einschl. der Lieferung aller erf. Materialien.
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Übertrag  € ................................

Menge: 1,000 Stck. EP:     ..................... GB:     ..........................

3.24 Absturzsicherungssystem

Menge: 1,000 Stck. EP:     ..................... GB:     ..........................

3.25 Seilgleiter

Menge: 1,000 Stck. EP:     ..................... GB:     ..........................



Seilbehälterschrank
Maße ca. 650 x 400 x 350mm inkl. 2 Schlüssel 
liefern und fachgerecht montieren.

Sicherheitsset best. aus Auffanggurt Verbindungsseil 10m und
Schutztasche liefern

Y-Verbindungsmittel, länge 2,00m, inkl. Bandfalldämpfer liefern
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Übertrag  € ................................

3.26 Y-Verbindungsmittel

Menge: 1,000 Stck. EP:     ..................... GB:     ..........................

3.27 Sicherheitsset

Menge: 1,000 Stck. EP:     ..................... GB:     ..........................

3.28 Seilbehälterschrank

Menge: 1,000 Stck. EP:     ..................... GB:     ..........................

Summe Hier1 3 Metalldacheindeckung ............................



Rohrbogen, passend zum runden Fallrohr,
aus Aluminium, 0.70 mm stk., 5-teilig, liefern und
fachgerecht montieren.

Fallrohrstutzen, Trichterform, 5-teilig, als Zulage und
passend zur Dachrinne, liefern und
an das Fallrohr montieren.
Alles in fachgerechter und abgeschlossener Arbeit,
einschl. der Lieferung aller erf. Materialien.

Außen- bzw. Innenwinkel, 5-teilig als
Zulage zur Dachrinne liefern und anbringen.
Alles in fachgerechter und abgeschlossener Arbeit,
einschließlich der Lieferung aller erforderlichen Materialien.

Liefern und Montieren von Dachrinnen, 
halbrund, mit Außenwulst,
Materialqualität: Aluminium,  
Legierung: AlMn1Mg0,5, 
Oberfläche: Polyesterqualität, 
Zweischichteinbrennlackierung, 
Farbe: Standard nach Wahl des Bauherren
Materialsstärke: 0,70 mm 
Zuschnitt: 400 mm (5-teilig) 
Standardlänge: 6000 mm
Rinnenhaken: Feder-Feder 
Materialqualität: Al-Legierung, pulverbeschichtet, 
Farbe: wie Rinne
Größe: 400/30 x 7,
fachgerecht nach dem Gefälle, inkl. einlassen und
montieren der Rinnenhaken auf jedem Sparren oder
geeigneter Traufbohle (min. 30 mm dick), inkl.
erforderlichen Dichtungs- oder Klebemittels und der 
entsprechenden Patentnieten, Einbau laut
Hersteller-Verlegeanleitung.

Alles in fachgerechter und abgeschlossener Arbeit,
einschl. der Lieferung aller erf. Materialien.
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Währung in  €

4.1 ALU-Dachrinne (5-teilig)

Menge: 166,000 lfdm EP:     ..................... GB:     ..........................

4.2 Außen-bzw. Innenwinkel (5-teilig)

Menge: 4,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................

4.3 Fallrohrstutzen, (5-teilig)

Menge: 15,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................

4.4 Rohrbogen (5-teil.) rund



Fallrohrabdeckung aus Alublech fertigen, 
liefern und fachgerecht montieren, einschl. Stoßausbildungen.

Fallrohrabdeckung aus Alublech fertigen, 
liefern und fachgerecht zwischen Verblendmauerwerk
montieren, einschl. Stoßausbildungen.
Blechstärke: 1,0mm
Abwicklung: ca. 350-400 mm
Kantungen:   4 Stck.
Farbton: Standard nach Wahl des Bauherren
Einschl. Unterkonstruktion aus 22mm OSB. Die OSB-Platte
wird auf der Innenschale des Außenmauerwerks
(Kalksandstein) befestigt.
Einschl. Silikonabdichtung

Alles in fachgerechter und abgeschlossener Arbeit,
einschl. der Lieferung aller erf. Materialien.

Fallrohre, rund, aus Aluminium, 0.70 mm stk., einschl.
Schellen, 5-teilig, und Mauerbefestigungen liefern und
fachgerecht montieren.
Alles in fachgerechter und abgeschlossener Arbeit,
einschl. der Lieferung aller erf. Materialien.

Alles in fachgerechter und abgeschlossener Arbeit,
einschl. der Lieferung aller erf. Materialien.
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Übertrag  € ................................

Menge: 20,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................

4.5 Fallrohre rund

Menge: 135,000 lfdm EP:     ..................... GB:     ..........................

4.6 Fallrohrverkleidung liefern und montieren
Abwicklung: ca. 350-400 mm, t = 0,7 mm

Menge: 135,000 lfdm EP:     ..................... GB:     ..........................

4.7 Fallrohrabdeckung liefern und montieren
Abwicklung: ca. 150 mm, t = 0,7 mm



Mauerwerksabdeckung aus Alublech fertigen, 
liefern und auf der vorh. Holzunterkonstruktion fachgerecht in
verdeckter Befestigung montieren.
Blechstärke: 2,00 mm
Abwicklung: ca. 650-750 mm
Kantungen:   7 Stck.
Farbton: Standard nach Wahl des Bauherren
Alles in fachgerechter und abgeschlossener Arbeit,

Blechstärke: 1,0mm
Abwicklung: ca. 150 mm
Kantungen:   2 Stck.
Farbton: Standard nach Wahl des Bauherren
Befestigung zwischen vorg. Fallrohrverkleidung.

Alles in fachgerechter und abgeschlossener Arbeit,
einschl. der Lieferung aller erf. Materialien.
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Übertrag  € ................................

Menge: 135,000 lfdm EP:     ..................... GB:     ..........................

4.8 Mauerwerksabdeckung liefern und montieren
Zuschnitt ca. 650-750 mm



Speier aus Alublech als Abdeckung für Notüberlauf liefern und
montieren.
Farbton: Standard nach Wahl des Bauherren

Alles in fachgerechter und abgeschlossener Arbeit,
einschl. der Lieferung aller erf. Materialien.

Zulage für ein Formteil aus Alublech an 
aufgehende Bauteile mit einer seitlicher 
Aufkantung. 
Passend zur vorgenannten Attika / 
Mauerabdeckung.
Sonst wie vor liefern und montieren.

Innen- & Außenwinkel als Zulage zur vorgenannten Position
liefern und fachgerecht montieren bzw. verlöten.
Alles in fachgerechter und abgeschlossener Arbeit,
einschl. der Lieferung aller erf. Materialien.

einschl. der Lieferung aller erf. Materialien.
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Übertrag  € ................................

Menge: 43,000 lfdm EP:     ..................... GB:     ..........................

4.9 Innen- & Außenwinkel als Zulage

Menge: 2,000 Stck. EP:     ..................... GB:     ..........................

4.10 Zulage Aufkantung

Menge: 4,000 Stck. EP:     ..................... GB:     ..........................

4.11 Speier aus Alublech liefern und montieren

Menge: 2,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................



Bohlen aus KVH als Unterkonstruktion der nachfolgenden
Verkleidung des Dachüberstandes
· Abmessungen: 10 cm hoch x 10 cm breit
· befestigt auf Stahltrapezblech 150/275/0,88 bzw. 1,50
· Einzellängen bis ca. 3,00m
· Abstand alle 800mm
liefern, verlegen und befestigen.

Einschl. aller erf. Befestigungs- & Verbindungsmittel.

Verkleidung Dachüberstand (Musterskizze)

Türschwellen aus Verbundblech fertigen, liefern und
fachgerecht unter den Türelementen einbauen, einschl.
aller erf. Paßschnitte und Verschitt. Die Verblundbleche
sind  innenseitig alle 20 cm am Fensterrahmen mit
Nieten zu befestigen. 
Zuschnitt: 200-250 mm
Kantungen: 1 Stck.
Die Türschwellen müssen seitlich auch
schlagregensicher aufgekantet und fachgerecht
eingedichtet werden, einschl. Einbau der Unterlage
aus Folie oder Bitumenpappe.

Alles in fachgerechter und abgeschlossener Arbeit,
einschl. der Lieferung sämtl. Materialien.
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Übertrag  € ................................

4.12 Balkontüreinfassung aus Verbundblech

Menge: 16,000 lfdm EP:     ..................... GB:     ..........................

4.13 Bohlen zur Aufnahme der Bef.-Elemente
KVH 10/10cm



Wandverkleidung unterhalb des Dachüberstandes aus
Alublech fertigen,  liefern und fachgerecht montieren, einschl.
Stoßausbildungen,
aus steckbaren Kassetten mit verdeckter Befestigung
Blechstärke: 1,0mm
Abwicklung: ca. 300-350 mm

Unterseitige Verkleidung des Dachüberstandes aus Alublech
fertigen,  liefern und fachgerecht montieren, einschl.
Stoßausbildungen,
aus steckbaren Kassetten mit verdeckter Befestigung
Blechstärke: 1,0mm 
Abwicklung: ca. 750-800 mm
Kantungen:   4 Stck.
Farbton: Standard nach Wahl des Bauherren
Befestigung an vorg. Holzbohlen, einschl. erf. Z-Profile zur
waagerechten Abhängung. Abhängehöhe 50-100mm

Alles in fachgerechter und abgeschlossener Arbeit,
einschl. der Lieferung aller erf. Materialien.

Stirnseitige Verkleidung des Dachüberstandes aus Alublech
fertigen,  liefern und fachgerecht montieren, einschl.
Stoßausbildungen.
Blechstärke: 1,5mm
Abwicklung: ca. 300-350 mm
Kantungen:   5 Stck.
Farbton: Standard nach Wahl des Bauherren
Befestigung an vorg. Holzbohlen und an einem Stahlwinkel
1,5mm, Zuschnitt 250mm als UK

Alles in fachgerechter und abgeschlossener Arbeit,
einschl. der Lieferung aller erf. Materialien.

Alles in fachgerechter und abgeschlossener Arbeit,
einschl. der Lieferung aller erf. Materialien.
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Übertrag  € ................................

Menge: 400,000 lfdm EP:     ..................... GB:     ..........................

4.14 Stirnseitige Verkleidung des Dachüberstandes
liefern und montieren

Menge: 166,000 lfdm EP:     ..................... GB:     ..........................

4.15 Unterseitige Verkleidung des Dachüberstandes
liefern und montieren

Menge: 166,000 lfdm EP:     ..................... GB:     ..........................

4.16 Wandverkleidung unterhals des Dachüberstandes
liefern und montieren



Mauerwerksabdeckung aus Alublech fertigen, liefern und auf
der vorh. Holzunterkonstruktion fachgerecht montieren, einschl.
Stoßausbildungen, Halter und
einer hochreißfesten Unterlage.
Blechstärke: 1,0mm
Farbton: Standardfarbton gem. Hersteller 
Abwicklung: ca. 150-250 mm
Kantungen:   3 Stck.
Alles in fachgerechter und abgeschlossener Arbeit,
einschl. der Lieferung aller erf. Materialien.

Kantungen:   4 Stck.
Farbton: Standard nach Wahl des Bauherren
Einschl. erf. 2-teiliger Unterkonstruktion, Schalenabstand ca.
320mm.

Alles in fachgerechter und abgeschlossener Arbeit,
einschl. der Lieferung aller erf. Materialien.
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Übertrag  € ................................

Menge: 166,000 lfdm EP:     ..................... GB:     ..........................

4.17 Mauerwerksabdeckung liefern und montieren
Abwicklung: ca. 150-250 mm

Menge: 166,000 lfdm EP:     ..................... GB:     ..........................

Summe Hier1 4 Klempnerarbeiten (Alu) ............................



Prüffähige Dachverlegepläne gemäß Anforderungen der
IFBS-Fachregeln, einschl. Darstellung der entspr. Details, in
dreifacher Ausfertigung erstellen anhand der gepr. stat.
Berechnung und der Bauleitung zur Freigabe vorlegen.

Prüffähige statische Berechnung der Dacheindeckung einschl.
des statischen Nachweises der Auswechslungen im Bereich
der Dachöffnungen und der Verbindungen der Profiltafeln mit
der Unterkosntruktion in 3-facher Ausfertigung (Prüfgebühren
werden bauseits getragen durch den AG)

Prüffähige Dachverlegepläne gemäß Anforderungen der
IFBS-Fachregeln, einschl. Darstellung der entspr. Details, in
dreifacher Ausfertigung erstellen anhand der gepr. stat.
Berechnung und der Bauleitung zur Freigabe vorlegen.

Prüffähige statische Berechnung der Dachtrapezbleche
einschl. des statischen Nachweises der Auswechslungen im
Bereich der Dachöffnungen und der Verbindungen der
Profiltafeln mit der Unterkosntruktion in 3-facher Ausfertigung
(Gebühren des Prüfstatikers werden bauseits getragen durch
den AG)
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Währung in  €

5.1 Prüffähige statische Berechnung
- Stahltrapezbleche -

Menge: 1,000 psch EP:     ..................... GB:     ..........................

5.2 Dachverlegepläne
- Stahltrapezbleche -

Menge: 1,000 psch EP:     ..................... GB:     ..........................

5.3 Prüffähige statische Berechnung
- Metalldach -

Menge: 1,000 psch EP:     ..................... GB:     ..........................

5.4 Dachverlegepläne
- Metalldach -

Menge: 1,000 psch EP:     ..................... GB:     ..........................

Summe Hier1 5 Planunterlagen ............................



Gefälledämmung aus PIR einschl. Verlegeplan liefern
und fachgerecht als 2. Dämmlage auf vorg. Dämmung
verlegen und wie vor verkleben, einschl. aller erf.
Schnitte und Verschnitt. 

Typ:              PIR 023 DAA
dh, >150 kPa

Brandklasse: B1
min. Höhe: 20 mm
Mittlere Dicke: ca. 100 mm
max. Höhe: 180 mm
Gefälle: ca. 2,00 %

Alles in fachgerechter und abgeschlossener Arbeit,
einschl. der Lieferung aller erf. Materialien.

PIR Dämmung liefern und fachgerecht verlegen,
einschl. aller erf. Schnitte und Verschnitt. 
Die Platten sind gem. Herstellerrichtlinie des
Dämmstoffklebers auf der Dampfsperrbahn 
zu verkleben.

Typ:              PIR 023 DAA dh, >150 kPa
Brandklasse: B1
Dicke:           100 mm

Alles in fachgerechter und abgeschlossener Arbeit,
einschl. der Lieferung aller erf. Materialien.

Bituminöser Anstrich + Dampfsperrbahn G200 S4 + AL1 auf
vorh. Betondecke liefern und fachgerecht verlegen.
Einschl. das Reinigen der Betondecke von leichten
Verunreinigungen. Verlegung bis Oberkante Wärmedämmung.
Alles in fachgerechter und abgeschlossener Arbeit,
einschl. der Lieferung aller erf. Materialien.
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Währung in  €

6.1 Dampfsperrbahn + Anstrich

Menge: 89,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

6.2 Wärmedämmschicht 100 mm
PIR 035 DAA dh
- 1. Lage -

Menge: 89,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

6.3 Wärmedämmschicht als Gefälledämmung
PIR 035 DAA dh
- 2. Lage -

Menge: 89,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................



Stahlwinkel, L= 150x200x10mm, verzinkt, liefern und als
Auflagerwinkel für Attikabohle fachgerecht an Stb.-Ringbalken
montieren. Der Anschluss erfolgt mit Ankerbolzen FAZ II 12/10,
e</= 75cm.
Verankerungstiefe >/= 60mm

PVC-Kunststoffdachbahn, unterseitig
spezialvlieskaschiert,
als einlagige Abdichtung nach DIN EN 13956,
auf Basis PVC-P mit Trägereinlage,
universell anwendbar.
Leistungs- und Funktionsanforderungen:
- Anwendungskurzzeichen nach
DIN SPEC 20000-201: DE/E1
PVC-P-NB-V-PG-K-PV-1,5
DIN SPEC 20000-202: BA PVC-P-NB-V-PG-K-PV-1,5
- Dicke: ca. 1,5 mm
- Gesamtdicke: inkl. Vlies ca. 3,5 mm
- Farbe Oberseite: lichtgrau
- Trägereinlage: Synthesefasergewebe (PES)
- Höchstzugkraft nach DIN EN 12311-2 A:
längs: >= 1000 N/50 mm
quer: >= 1000 N/50 mm
- Höchstzugkraftdehnung nach DIN EN 12311-2 A:
längs: >= 20 %
quer: >= 20 %
- Maßhaltigkeit nach DIN EN 1107-2: < 0,3%
- wurzel- und rhizomfest
nach FLL-Richtlinien und DIN EN 13948
- Falzen in der Kälte nach DIN EN 495-5: -30 °C
- Widerstand gegen Hagelschlag nach DIN EN 13583:
auf harter Unterlage: > 24 m/s
auf weicher Unterlage: > 39 m/s
- Umweltproduktdeklaration EPD nach ISO 14025
- Verhalten bei Brand von außen, im System geprüft
nach DIN CEN/TS 1187 und eingestuft in BROOF(t1)
Liefern, auf den Untergrund lose verlegen und nach
DIN EN 1991-1-4 mit Vlieskleber streifenweise
verkleben. Die Nahtbereiche sind nach der
Verlegeanleitung des Herstellers zu überlappen,
vorzubereiten und mit Heißluft homogen und kapillarfrei
zu verschweißen. Kopfstoßbereiche sind stumpf zu
stoßen und zusätzlich mit einem Deckstreifen,
Zuschnitt: 20 cm, zu überschweißen.

Alles in fachgerechter und abgeschlossener Arbeit,
einschl. der Lieferung aller erf. Materialien.
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Übertrag  € ................................

6.4 PVC-Dachbahn mit Vlieskleber verklebt

Menge: 89,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

6.5 Stahlwinkel, verzinkt, liefern und nach Statik einbauen.



Wandanschluss best. aus aus PVC-Dachbahn wie Pos.
6.4

Abwicklung ca. 50 cm

Einschl. Eckausbildung und Anschluss an die
Dachabdichtung.

Alles in fachgerechter und abgeschlossener Arbeit,
einschl. der Lieferung aller erf. Materialien.

Attikaanschluss best. aus aus PVC-Dachbahn wie Pos.
6.4

Abwicklung ca. 70 bis 90 cm
Einschl. Sockeldämmung 10cm, WLG 023 seitlich an
sowie auf der Stb.-Aufkantung.

Einschl. Aussparung der Sockeldämmung im Bereich
der Kanthölzer oberhalb der Stb.-Aufkantung (Pos. 7.5).

Einschl. Eckausbildung und Anschluss an die
Dachabdichtung.

Alles in fachgerechter und abgeschlossener Arbeit,
einschl. der Lieferung aller erf. Materialien.

Mehrschichtplatte, d = 22 mm, liefern und als
waagerechte und senkrechte Unterkonstruktion der
Attika & Attikaabdeckung fachgerecht montieren,
einschl. aller erf. Befestigungsmittel.

Alles in fachgerechter und abgeschlossener Arbeit,
einschl. der Lieferung aller erf. Materialien.

Die Ankerbolzen sind versetzt anzuordnen.
Einschl. aller erf. Befestigungs- & Verbindungsmittel.
Alles in fachgerechter und abgeschlossener Arbeit, einschl. der
Lieferung aller erf. Materialien.
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Übertrag  € ................................

Menge: 27,000 lfdm EP:     ..................... GB:     ..........................

6.6 Mehrschichtplatte

Menge: 13,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

6.7 Attikaanschluss als Vollposition

Menge: 43,000 lfdm EP:     ..................... GB:     ..........................

6.8 Wandanschluss als Vollposition

Menge: 24,000 lfdm EP:     ..................... GB:     ..........................



Fallrohre, rund, aus PVC DN 100, grau ,in der
Hohlschicht,einschl. Schellen, und Befestigungen 
liefern, montieren und an Gullys anschließen.
Alles in fachgerechter und abgeschlossener Arbeit,
einschl. der Lieferung aller erf. Materialien.

Notüberlauf liefern und einbauen im Außenmauerwerk.

Flachdachgully mit rechtwinkeligen Abgang, Æ 100 mm,
liefern, einbauen und einkleben.
(Wärmegedämmter Gully!)

Alles in fachgerechter und abgeschlossener Arbeit,
einschl. aller erf. Bögen, Muffen, Aufstockelement usw.

Die Dachhautlagen der Fläche bis an die Attika bzw. die
aufgehenden Wände oder Öffnungen in der Dachfläche
(z.B. Lichtelemente) führen. Geeignete mechanische
Befestigungselemente (3-4 Stück/m) liefern und direkt
vor dem Übergang in der tragenden Unterkonstruktion
als Zulage zur Dachabdichtung fixieren.

Verbundblech für den äußeren Dachrand liefern und
fachgerecht montieren.
Zuschnitt: ca. 100 mm
Kantungen: 1 Stück

Alles in fachgerechter und abgeschlossener Arbeit,
einschl. der Lieferung aller erf. Materialien.
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Übertrag  € ................................

6.9 Zulage für Linienbefestigung + Verbundblechwinkel
Dachrand außen

Menge: 110,000 lfdm EP:     ..................... GB:     ..........................

6.10 Flachdachgully (Abgang rechtwinkelig)

Menge: 4,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................

6.11 Notüberlauf

Menge: 2,000 Stck EP:     ..................... GB:     ..........................

6.12 Fallrohre aus PVC DN 100, grau

Menge: 10,000 lfdm EP:     ..................... GB:     ..........................



Muffen u. Bögen, 45°, aus PVC DN 100, grau , in der
Hohlschicht, liefern, und fix und fertig montieren.
Alles in fachgerechter und abgeschlossener Arbeit,
einschl. der Lieferung aller erf. Materialien.

30Seite
09.07.2026

Proj.: 0805-36 Landkreis Emsland - BBS Papenburg Neubau FUR
0805-36-05 Metalldacheindeckung & KlempnerarbeitenLV:

FlachdachabklebungHier1 6

Übertrag  € ................................

6.13 Muffen u. Bögen 45° aus PVC DN 100, grau

Menge: 8,000 Stck. EP:     ..................... GB:     ..........................

Summe Hier1 6 Flachdachabklebung ............................
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Z U S A M M E N S T E L L U N G

Sicherungsarbeiten1 .............................. €

Stahltrapezbleche2 .............................. €

Metalldacheindeckung3 .............................. €

Klempnerarbeiten (Alu)4 .............................. €

Planunterlagen5 .............................. €

Flachdachabklebung6 .............................. €

.............................. €Summe LV

.............................. €zuzüglich 19,00  %  Mwst

.............................. €Gesamtsumme Brutto
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