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A.1 Allgemeine Beschreibung der Leistung

A.1 Aligemeine Beschreibung der Leistung
A.1.1 Alilgemeine Beschreibung des Projektes:

Standort und Aufgabenstellung
Die Stadt Maintal gehért dem Main-Kitzing-Kreis an und liegt zwischen Frankfurt am Main und Hanau. Nach
Hanau ist sie die zweitgrofite Stadt des Landkreises.

Konzeption und Stadtebau:

Das Grundstick des neuen Kombibades befindet sich in der Mitte der vier Stadtteile von Maintal, direkt in
der grinen Mitte gelegen, mit reichem Baumbestand, grolRen Freiflachenangebot und sowie
verkehrsglnstiger Anbindung. Der sich im Norden des Baugrundsticks, an den Besucherparkplatz
anschmiegende Schwimmbadbau, besteht im Wesentlichen aus zwei Hauptbaukoérpern, welche geradlinige,
konisch zulaufende und teilweise versetzte Aufllenkanten enthalten. lhre Geb&udeecken sind teilweise
gerundet gestaltet und lassen so den Grundriss weich und flieRend wirken. Die beiden Gebaudeteile nehmen
folgende Funktionen auf:

Im Norden der "Eingangsriegel" mit Nebenfunktionen wie Empfang, Bistro, Umkleiden, Duschen, Kiiche und
Personalbereich. Im Suden die zu den Freiflachen ausgerichtete "Schwimmbhalle" mit diversen Beckenbe-
reichen und Rutschenturm. Dort schlieRen sich nach Siiden die groRzigigen Freiflachen mit den beiden
Freibecken sowie die Ruhe- und Liegebereiche des Freibades an. Grol3e Glasflachen an der Fassade der
Bade- platte stellen einen flieRenden Ubergang zwischen dem AuRen-und Innenbereich her.

ErschlieBung

Die ErschlieBung des Baugrundstiickes erfolgt Uber die bestehende Stralkenfihrung mit der Landstralte
L3159 und der anschlieRenden Edmund-Seng-Strae. Die vorhandene Parkplatzanlage am Schwimmbad
bleibt erhalten. Sie dient wahrend der Baumalnahme als Parkflache und Containerstandflache fur die
ausflhrenden Firmen. Das gesamte Baugrundstlck wird mit einem Bauzaun eingezdunt. Die Zufahrt erfolgt
Uber jeweils zwei Bautore von der offentlichen Verkehrsflache. (s. hierzu auf Anlage BE-Ubersichtsplan)

Realisierung
Die Realisierung der Ma3nahme erfolgt in einem Bauabschnitt vom Marz 2025 (Beginn Abbrucharbeiten) bis
zum Herbst 2027 (Inbetriebnahme Hallenbad) Siehe hierzu auch die Angaben zu Punkt A.3 (Angaben zur
Ausfuhrung).

Die Errichtung der AuRenanlagen im unmittelbaren Bereich des Baufeldes sowie die Wiederherstellung der
hierfur erforderlichen Baustelleneinrichtungsflachen erfolgt zum Abschluss der Gesamtmalinahme und sollen
zur Inbetriebnahme des Hallenbades ebenso abgeschlossen sein.

Offentlich-rechtliche Genehmigungen:
Fur die MaBnahme "Neubau Kombibad Maintal" liegt eine Baugenehmigung vor.

A.1.2 Auszufiihrende Leistungen
Die vorliegende Ausschreibung umfasst folgende Leistungen:

-Trockenbauarbeiten - Wande

A. 1.2.1 Beschreibung der MaBnahmen
Neubau Kombibad Maintal

A.1.3 Bereits ausgefiihrte Vorarbeiten
Rohbauarbeiten, Stahlbau- und Trapezblecharbeiten, Dachabdichtungsarbeiten.

A.1.4 Bereits ausgefiihrte Leistungen
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A.1 Allgemeine Beschreibung der Leistung

-entfallt

A.1.5 Gleichzeitig laufende Bauarbeiten

Die GesamtmalBnahme wird durch Einzelgewerke parallel ausgefuhrt. Die Aufstellung von
Trockenbauwanden erfolgt unmittelbar nach Fertigstellung der Rohbau- und Stahlbau- bzw.
Trapezblecharbeiten nach Gewahrleistung einer dichten Dachhaut.
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A.2 Angaben zur Baustelle

A.2 Angaben zur Baustelle

A.2.1 Lage der Baustelle
Edmund-Seng-Stralke 19

63477 Maintal

Flurstick: Maintal

Gemarkung Doérnigheim, Flur 8, Flurstiick 195/4

Siehe Baustelleneinrichtungsplan
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Geldnde und Hohenlage:

Das natirliche Gelande ist als leicht geneigt zu betrachten, es weist ein Gefalle von Norden nach Siden auf.
A.2.2 Belastungen aus Immisionen sowie besondere klimatische und betriebliche Bedingungen:
enfallt

A. 2.3 Art und Lage der baulichen Anlagen:
siehe beiliegende Planunterlagen und Punkt A.3 (Angaben zur Ausfiihrung)

A.2.4 Verkehrsverhiltnisse auf der Baustelle:
Die Baustelle ist Uber &ffentliche Stra’en gut erreichbar, die vorhandenen Verkehrsbeschrankungen sind zu

beachten und sind dem beiliegenden Baustelleneinrichtungsplan zu entnehmen.
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A.2 Angaben zur Baustelle

Das Baugrundstiick ist Gber die Autobahn A66 Ausfahrt AS 34 (Maintal-Dérnigheim) und anschlieend ber
die L3195 gut zu erreichen. Die Baustellenanfahrt erfolgt Gber die Edmund-Seng-Stralle zur Baustelle.

Baustellenzugange / Baustellenzufahrt:

Die Baustellenzufahrt fihrt von der Edmund-Seng-Stralle Uber zwei neue geschaffene Baustellenzufahrten
auf das Baugrundstiick. Die Abtrennung des Baufeldes bzw. der Baustralle zur umliegenden Bebauung
erfolgt Gber einen bauseitigen Schutz- bzw. Bauzaun.

Verkehrsrechtliche Anordnungen / Sondernutzungen

Sonstige Genehmigungen, wie Aufgrabungsgenehmigungen, Malnahmen zur Regelung und Aufrecht-
erhaltung des Verkehrs, Sperrungen etc., welche Uber die vor beschriebene Sondernutzung hinaus gehen, z.
B. fir den Antransport groRerer Bauteile, Sperrungen fir Anwohnerzufahrten usw., sind durch den
Auftragnehmer bei der Stadt Maintal gesondert zu beantragen. Eine Kopie des Genehmigungsbescheides /
Erlaubnis ist der Objektiiberwachung des AG unaufgefordert vorzulegen. Auf der gesamten Baustelle gilt
grundsatzlich die STVO.

A2.5 Fiir den Verkehr freizuhaltende Flachen:
Baustellenzufahrt von der Edmund-Seng-Stralle bis BE-Flache Siehe BE-Plan.

A2.6 Kranstandorte / Transporteinrichtungen:

Fir die Aufstellung von Mobilkréanen fir den werktaglichen Montageeinsatz steht die BE-Flache im Grunde
nach zur Verfligung, die Nutzung ist jedoch mit der Objektiiberwachung des AG im Vorfeld zu klaren und
eine Genehmigung zu beantragen. Siehe hierzu auch Punkt A.2.4. Siehe BE-Plan.

A2.7 Anschliisse fir Wasser, Energie, Abwasser,

Fur die Stromversorgung und Bauwasserversorgung werden dem Auftragnehmer Anschlussmaoglichkeiten
auf den Baugrundstiick zur Verfigung gestellt (s. hierzu BE-Plan). Evtl. erforderlichen Zuleitungen zu den
jeweiligen Verbrauchsstellen fir Rohbauarbeiten sind durch den AN auf eigene Kosten herzustellen, zu
unterhalten und nach Abschluss der Malinahme wieder zuriickzubauen. Die Strom- und Wasserkosten tragt
der AG. Die Abrechnung der Verbrauchskosten erfolgt direkt vom AG mit den entsprechenden
Versorgungsunternehmen.

Entsprechende Sanitéare Anlagen (WC-Anlagen einschl. Waschraumen) nach den Anforderungen der
Arbeitsstattenrichtlinie werden dem AN zur Mitbenutzung durch den AG zur Verfigung gestellt. Die Kosten
einschl. Reinigung tragt der AG.

A2.8 Lager und Arbeitsplatze / Containerstandplatze:
Vom AG wird hierfir eine Flache auf dem Baugrundstiick (s. BE-Plan zur Verfugung gestellt. Die jeweiligen
Aufstellflachen fir Containeranlagen, Lagerflachen und sonstige BE-Flachen des AN sind mit der Objekt-
Uberwachung des AG im Vorfeld der Vertragsleistung abzustimmen. Durch den AN Rohbau ist eine BE-Plan
zu erstellen und dem AG zur Genehmigung vorzulegen.

A2.9 Boden-, Baugrundverhiltnisse:
siehe hierzu 2. und 3. Geotechnischer Bericht des IB Geolngenieure FLG GmbH, Platanenallee 23, 64832
Babenhausen vom 04.10.2024 und 24.04.2025

Seitenentnahmen und Ablagerungsstellen:
entfallt

A2.10 Grundwasser, Gewasser:
Die Grundwasserabsenkung fur die Erstellung der Baugrube erfolgt gesondert durch das Gewerk "Wasser-
haltung". Der notwendigen Wasserhaltung liegt der Erlauterungsbericht der WhC / Wasserhaltung Consolt
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A.2 Angaben zur Baustelle

GmbH, An der Burg 7, 99974 Muhlhausen vom 16.04.2025 gemal Anlage zu Grunde.

A2.11 Besondere Umweltrechtliche Vorschriften:
entfallt

A2.12 Entsorgung, Abwasser-und Abfallbeseitigung:

Die Entsorgung aller anfallenden Abfalle und Verpackungsmaterialien hat durch den AN gemaf DIN 18299 §
4.1.11 und 4.1.12 ATV umgehend, mindestens jedoch einmal wochentlich zu erfolgen. Diese Position gilt
nicht fur Baugrubenaushub bzw. zu entsorgendes Aushubmaterial.

A2.13 Schutzvorschriften:
gemal BE-Plan sowie SIGE-Plan.

A2.14 SchutzmaBRnahmen:
Der Auftraggeber schliel3t eine Bauleistungsversicherung ab, die den Auftragnehmer hinsichtlich der von ihm
zu erbringen Leistung einschliet. Regelung gemaf BVB, Punkt 10.2.

Schutz der StraBen-u. Gehwegbelage:
Einschlagige Vorschriften des Baulasttragers sind zu beachten und eigenverantwortlich abzustimmen und
einzuhalten.

A2.15 Vorhandene Anlagen im Baustellenbereich:

Im Bereich der Edmund-Seng-Strale und auf der Zufahrt zum Baufeld sind offentliche Ver- und Ent-
sorgungsleitungen, (Mischwasserkanale, Schmutzwasserkanale; Gasleitungen, Wasserleitungen, Elektrische
Leitungen, Fernmeldeleitungen etc.) vorhanden. Die Leitungen sind vor Beschadigungen zu schitzen.
Aktuelle Spartenplane sind eigenverantwortlich anzufordern.

AuRerdem wird insbesondere auf die gemal beigefligten Plananlagen im 6stlichen Grundstiicksbereich in
einem 6 m breiten Schutzstreifen verlaufende Gashochdruckleitung Nr. 9502 (Stahlrohr DN 500 mm, 62 bar
Gasdruck) verwiesen. Bei allen MalRnahmen bei denen Erschittungerseinwirkungen auf Gashoch-
druckanlagen nicht ausgeschlossen werden kénnen (z. B. Spundungen, Rammungen, dynamisch wirkende
Verdichtungsmaschinen) darf die maximal zuldssige Schwinggeschwindigkeit an der Gasfernleitung von
30mm/sec. nicht Uberschritten werden. Die Unbedenklichkeit solcher MalRnahmen muss durch einen
Gutachter schriftlich bestatigt werden.

A2.16 Hindernisse im Baustellenbereich:
entfallt.

A2.17 Vermutete Kampfmittel:
entfallt

A2.18 MaBnahmen gemaR der Baustellenverordnung:
gemal SiGe-Plan

A2.19 Besondere MaBRnahmen und Anordnungen zum Schutz von Leitungen, Kabelen, Bauteilen etc.
im Bereich der Baustelle:
entfallt

A2.20 Besondere Anordnungen, Vorschriften und MaBnahmen:
entfallt

A2.21 Art der vom AG veranlassten Vorarbeiten:
keine
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A.2 Angaben zur Baustelle

A2.22 Arbeiten anderer Unternehmen auf der Baustelle:
Zeitgleich zur Erstellung von Trockenbauwanden erfolgen Installationsarbeiten der Gebaudetechnik,
sonstige Fassadenbauarbeiten, Dachabdichtungsarbeiten.
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A.3 Angaben zur Ausfiihrung

A.3 Angaben zur Ausfiihrung

A.3.1 Bauablauf, vorgesehene Arbeitsabschnitte:
Die Realisierung der MaRnahme erfolgt in einem Bauabschnitt fur die Gesamtanlage. Der Bauablauf richtet
sich nach den Besonderen Vertragsbedinungen (BVB) bzw. den Fristen des Formblattes 214.H

A3.2 Besondere Erschwernisse wahrend der Ausfiihrung:

Die Gesamtmallnahme wird durch Einzelgewerke parallel ausgefuhrt. Der hierfir notwendige interne
Koordinationsaufwand in Abstimmung mit der Objektiiberwachung des AG ist zu berticksichtigen und in die
EP einzurechnen. Der AN bzw. dessen Erfillungsgehilfen verpflichten sich diesbezuglich zur Teilnahme an
den wochentlichen Baustellen-JF-Terminen wahrend der vertraglich vereinbarten Ausflihrungszeit einschl.
der entsprechenden Vor- und Nachlaufzeiten.

Maximale Flachenlast fiir Gerate in Gebauden fiir Montagearbeiten:
max. 5 kN/m?

A3.3 Erschwernisse fiir Arbeiten in kontaminierten Bereichen:
entfallt

A3.4 Erschwernisse bei Baustelleneinrichtung und

Entsorgungseinrichtungen:

Hinweise zur Anfahrmdoglichkeit, Beschrankte Lagermdglichkeiten, siehe hierzu BE-Planung und Beschrieb
A.2.8.

A3.5 Verkehrsregelung/Verkehrssicherung:
Siehe hierzu Punkt A.2.4 bis A.2.6. Die beschriebenen Parameter sind ausdriicklich zu beachten und bei der
Preisbildung zur bericksichtigen.

A3.6 Besondere Anforderungen an Aufbau, Vorhaltung und Abbau von Geriisten:
Sofern fur die Erstellung von Trockenbauwéanden Geruste erforderlich werden, die keine Nebenleistung nach
VOB/B darstellen, so sind diese als Leistungsposition beschrieben und werden gesondert vergiitet.

A3.7 Mitbenutzung fremder Geriiste und Einrichtungen:
entfallt

A3.8 Vorhaltung von Geriisten und Einrichtungen fiir Dritte:
entfallt

A3.9 Verwendung von Recyclingstoffen:
entfallt

A3.10 Anforderungen an Recyclingstoffe und nicht genormte Stoffe/Bauteile:
entfallt

A3.11 Anforderungen an Giite und Umweltvertraglichkeit von Stoffen/Bauteilen:
Verwendung von PEFC oder FSC-zertifizierter Holzer (aul3er Schaltafeln u. &.) mit Produktkettenzertifizierung
(COC-Nachweis) gemal® BMUB - Erlass zur Beschaffung von Holzprodukten vom 30.11.2017.

Verwendung von Hoélzer, Holzwerkstoffen und Dammstoffen aus nachwachsenden Rohstoffen frei von
Boraten als Flammschutzmittel.

Kunsstoffschaumstoffe frei von halogenierten Treibmitteln
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A.3 Angaben zur Ausfiihrung

Spritz- und Montageschdume frei von halogenierten Treibmitteln und keine UF-Schaume
(Urea-Formaldehyd)

A3.12 Art und Umfang von Eignungs- und Giitenachweisen, Priifungen:

Vor Einbau der jeweiligen Bauteile hat der Auftragnehmer alle erforderlichen Nachweise, bauaufsichtlichen
Zulassungen, Werksbescheinigungen, Ubereinstimmungszertifikate und Priifprotokolle, etc. zu den
einzubauenden Systemen und Materialien der OU zu (ibergeben.

A3.13 Weiterverwendung von auf der Baustelle gewonnenen Stoffen:
entfallt

A3.14 Verwertungs- und Entsorgungswege, Nachweis der Entsorgung:
Nachweis der Entsorgung Verpackungsmaterial

A3.15 Beigestellte Stoffe und Bauteile:
entfallt

A3.16 Ubernahme von Leistungen durch den Auftraggeber:
entfallt

A3.17 Leistungen fiir Dritte:
entfallt

A3.18 Einstellen und Inbetriebnahme von Anlagen im Zusammenwirken mit Dritten:
automatsiche Turantriebe, Zutrittskontrollen, Feststellanlagen etc. mit dem Gewerk Elektro

A3.19 Benutzung von Teilen der Leistung vor Abnahme:
entfallt

A3.20 Wartung/Instandhaltung:
entfallt

A3.21 AufmaBverfahren, Abrechnung nach Zeichnungen oder Tabellen:

Sofern Positionen mit dem Zusatz "Zulage" ausgeschrieben werden, ist der Grundpreis bereits in einer
anderen Position enthalten. Die Zulageposition beinhaltet entweder eine im Aufmal} Ubermessene Leistung
oder stellt eine Preisdifferenz zu einer bereits beschriebenen Leistung dar.

Aufmall und Abrechnung ist baubegleitend vorzunehmen, Rechnungen sind grundsatzlich zu belegen. Im
Aufmal sind nur gemeinsam vor Ort festgestellte Leistungen festzuhalten, die nicht aus Zeichnungen zu
ermitteln sind. (DIN 18299, Nr. 5). Der Auftragnehmer hat mit der Objektliibwachung des AG die spater nicht
mehr oder nur schwer feststellbaren Leistungen sofort und gemeinsam aufzumessen. Erfolgt keine oder eine
verspatete Mitteilung an die Objektiiberwachung, ist mit der Ablehnung der Anerkennung dieser Leistung zu
rechnen.

Alle Rechnungen sind inkl. sdmtlicher Anlagen sind vom ausfihrenden Unternehmen auf den Poolar-Server
hochzuladen, so dass die Prifung durch dei jeweilige (Fach-) Objektiberwachung erfolgen kann. Die
ausflhrenden Unternehmen erhalten den Rechnungsrickldufer ber den Poolar-Server. Es gelten - sofern
vertraglich keine abweichenden Vereinbarungen getroffen wurden - die Zahlungsfristen der VOB/B. Die
Zahlungsfrist beginnt mit dem Hochladen der Rechnung auf den Poolar-Server.

A3.22 Regelungen aus spezieller ATV
entfallt
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A.3 Angaben zur Ausfiihrung

A3.23 Abweichende Regelungen zu den ATV
entfallt

A3.24: Sicherheits- und Gesundheitsschutz:

Die Arbeiten sind mit dem bestelltem Sicherheits- und Gesundheitskoordinator im Vorfeld abzustimmen.
Innerhalb von 14 Tagen nach Auftragserteilung ist dem Bauherrn bzw. dem bestelltem Sicherheitskoordinator
eine Gefahrdungsbeurteilung / Gefahrdungsdokumentation zu ibergeben. Spatestens bei Arbeitsbeginn sind
die erforderlichen Ersthelfer zu benennen.

A3.25: Bautagebuch:

An der Baustelle ist ein Bautagebuch zu fiihren, von dem die ortliche Objektiberwachung des AG
mindestens wdchentlich einen Durchschlag erhalt. Angaben des AG bzw. dessen Objektiiberwachung, die
von den Planen abweichen bzw. nicht genau dem Leistungsbeschrieb entsprechen, sind hierin zu vermerken
und bestatigen zu lassen.

A3.26 Personaleinsatz:
Zur Umsetzung der Malinahme hat ein deutschsprachiger, weisungsbefugter Vorarbeiter auf der Baustelle
anwesend zu sein. Die Aufsichtsfihrenden von ggf. eingesetzten Nachunternehmer haben ebenfalls
deutschsprachig zu sein.
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A.4 Angaben zur Baukonstruktion und AuRRenanlagen

A.4 Angaben zum Bauwerk und Baukonstruktion:

A.4.1 Bauwerk, Geschossigkeit, Hohenlage:

Grundstticksflache: 24.754,35 m? + Anteil Parkplatzflache flr BE = 3.475 m?
Grundflache : 2.975 m?

Bruttogeschossflache:  6.918 m?

Bruttorauminhalt: 41.888 m®

Anzahl der Geschosse: KG, EG, OG

Geschosshohen: KG: ca. 4,60 m

EG ca. 3,85 bis 6,95 m
OG ca. 6.30 (Rutschenturm
Traufhdhe: 5,03m bis 8,68m bzw. 10,15 (Rutschenturm)

A.4.1 Baugrube:

Der Aushub der Baugrube erfolgt gemal des geotechnsichen Berichtes vom Geolngenieure FLG GmbH bis
Unterkante Sauberkeitsschicht. In Teilbereichen der jeweiligen Gebdude sind Bodenaustauschmaflihahmen
und Baugrundverbesserungsmalnahmen erforderlich. Weiterhin  werden in  Teilbereichen
BodenverbesserungsmafRnahmen zur Erhéhung der Steifigkeit im Untergrund durch den Einbau von
Ruttelstopfsaulen bzw. Betonstopfsaulen notwendig. Nach Durchfihrung der Baugrundverbesserungs-
malnahmen wird eine Ausgleichsschicht aus Schotter mit einer Machtigkeit von ca. 50 bis 65 cm eingebaut.
Vorhandene Grindungsbauteile des Bestandsgebaude missen im Zuge des Baugrubenaushubes
vollstandig zurtickgebaut werden.

4. 2 Bodenplatte / Grindung:
Bodenplatte im UG als Flachgriindung auf Schottertragschicht, Sauberkeitsschicht und Dammlage. Aus-
fuhrung der Bodenplattenbauteile und Kellerwanden in WU-Konstruktion.

A.4.3 Baukonstruktion (System):

Das Haupttragwerk des Gebaudes besteht Gberwiegend aus Stahlbetonstitzen, -decken und -wénden. Die
Tragkonstruktion des Daches Uber der Schwimmhalle besteht aus einer Stahlkonstruktion aus Haupt- und
Nebentragern mit aufliegender tragender Trapezblechlage in der Ausfiihrung als sogenanntes "Cabriodach".
Die Baukorper der Nebenraumzonen sowie des Rutschenturms erhalten Stahlbetondecken als oberen
Raumabschluss. Fir samtliche Dachflachen ist ein Warmdachaufbau auf Trapezblechlage bzw.
Stahlbetondecke mit Warmedammung sowie Dachabdichtung mit PFO-Folie vorgesehen.

A.4.4 AuBRenwiande und Fassadenbekleidung:

Die tragenden Aullenwande des Gebaudes werden gemal statischen Vorgaben in Stahlbeton erstellt. Fur
die groRen, umlaufenden Offnungen in der Schwimmhalle werden zusétzlich tragende Stahlbetonstiitzen im
Raster der Pfosten-Riegel-Fassaden vorgesehen. Die AuRenwande (ber den groken Offnungen mit
tragenden Stahlbetonstitzen werden in Verbindung mit lastverteilenden Unterziigen in Stahlbetonbauweise
errichtet. Tragende Wande im Untergeschoss werden als Teil der WeilRken Wanne gemalt WU-Richtlinie
ausgefihrt

Erdberiihrte Wande sind aulenseitig mit Perimeterdammung gemal Angabe Bauphysik auszufiihren.
Geschlossene Bereiche der oberirdischen AuRenwande erhalten eine nicht brennbare Warmedammung aus
Mineralwolle mit einer vorgehangten, hinterlifteten Fassadenbekleidung auf einer Leichtmetallunter-
konstruktion gemaf bauphysikaler und brandschutztechnischer Anforderung.

A.4.5. Innenwande und Wandbekleidungen:
Tragende Innenwande werden in Stahlbeton ausgefiihrt. Sichtbar bliebenden Stahlbetoninnenwande werden
mit Sichtbetonanforderung SB3 mit Tragerschalung und Sichtbetonslasur vorgesehen.

In Feucht- und Nardumen erhalten die AuRRen- und Innenwéande einen raumhohen Fliesenbelag mit
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A.4 Angaben zur Baukonstruktion und AuRRenanlagen

entsprechend der Wassereinwirkungsklassen zugelassenen Abdichtungssystem als Verbundabdichtung. Im
Bereich der Schwimmbhalle sind zudem zum teilweise akustisch wirksame Holzverkleidungen vorgesehen. Im
Untergeschoss sind die Wande glatt geschalt mit staubbindendem Anstrich vorgesehen.

A.4.6. Decken-und Deckenbekleidungen sowie Bodenbelage

Die Geschossdecken in der Schwimmhalle, den Nebenrdumen und des Rutschenturms erhalten eine
Abhangdecke in Trockenbauweise mit Zulassung fir Nassraume einschl. der notwendigen Revisions-
offnungen gemal Angabe der TGA-Fachplanung. In Technik und Lagerrdumen und fir die Geschossdecke
im UG sind keine Abhangdecken geplant.

Die Geschossdecken im Erdgeschoss (Decke ulber UG) erhalten einen Bodenaufbau mit Aufbeton,
Uberwiegend im Gefalle erstellt sowie einen Verbundestrich. In Teilbereichen ist ein FuRbodenaufbau mit
einer FulBbodenheizung als schwimmender Zementestrich auf einer Trittschallddmmung vorgesehen. Als
Oberbelag sind Fliesenbeldge auf entsprechender Verbundabdichtung vorgesehen.

Die FuRbodenaufbauten werden in nassbelasteten Bereichen als Gefalleestrich mit Fliesen, in den Ubrigen
Bereichen werden die Estriche je nach Anforderung gefliest, beschichtet oder im Bereich von Nebenrdumen
mit Linoleumbeldgen ausgestattet.

A.4.7: Treppen (Konstruktion, Belag, Gelander):
Treppen in das UG-OG als Stahlbetontreppe oberflachenfertig geglattet R 12.  Nebentreppen im
Technikbereich und AulRentreppen in Stahlkonstruktion mit Pressroststufen und Gelédnderanlagen nach ASR.

A.4.8. Dachkonstruktion, Dachdeckung,
Dacheindeckung Schwimmhalle und Nebenraume:
Ausfuhrung als Warmdachkonstruktion mit Folienabdichtung FPO

A.4.9: AuBen- und Innentiiren sowie Fenster:

Transparente Flachen sind als Pfosten-Riegel-Fassaden mit Einsatzelementen, sowie in untergeordneten
Bereichen als Fensterelemente geplant. Die Konstruktionen werden als Aluminium-Aufsatzkonstruktionen
ausgefihrt.

A.4.10: Schall- und Warmeschutz:
Die Anforderungen an den Schallschutz werden eingehalten. Die Anforderungen an die Decken, Innenwande
und Innentiren der unterschiedlichen Bereiche werden eingehalten.

A.4.11 Ausfiihrung Becken:

Samtliche Becken im Hallenbad werden in Stahlbeton erstellt und erhalten einen keramischen Plattenbelag.
Die AuBenbecken werden jedoch in Edelstahl errichtet. Das Springerbecken wird in Stahlbeton errichtet und
erhalt eine Auskleidung aus Edelstahl.

A.4.12: Betriebliche Einbauten:

Einbaumdbel werden gemal Plandarstellung erstellt. Ausfihrung je Bereich aus feuchtebestandigen Werk-
stoffplatten fir den Badbereich und naRbelastete Bereiche. Im Verwaltungsbereich und in den
Nebenbereichen aus beschichteten Holzwerkstoffplatten. Umkleide, Wechselkabinen und Spindanlagen
werden aus feuchtebestandigen Schichtstoffplatten hergestellt. Warmebanke werden aus vorgefertigten
gemauerten oder betonierten Elementen mit Befliesung hergestellt und beheizt ausgefuhrt.

A.4.13. Gerat:

Die lose Ausstattung wird gemal® den Anforderungen des Projektes in Abstimmung mit dem Bauherrn
organisiert. Die Bereiche fur den Schulsport, also Fon- und Umkleidebereiche werden vollstandig mobliert.
Wesentliche Einrichtungen sind Umkleidekabinen mit Umkleidebanken, Spinde und fest installierte Fénen.
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Duschbereiche sind mit entsprechenden Ablagen und Hacken ausgestattet. Geraterrdume werden
abtrennbar und mit Gitterboxen fiir die Aufbewahrung der Unterrichtsgerate vorgehalten. Der Regieraum der
Schwimmbhalle erhélt eine Erste-Hilfeausstattung nach DIN mit Liege, Waschgelegenheit, Sitzgelegenheit und
Arbeitsplatz.

A.4.14. AuRenanlagen:

Mit dem Neubau des Hallenschwimmbades erfolgt die Neuerrichtung der Freianlagen gemaf Freianlagen-
planung.
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A.5 Angaben zur Installation / Zentralen Betriebstechnik

A 5.1 Sanitartechnik

Schmutzwasser:

Die Schmutzwasserleitungen in Kunststoffrohren HD-PE. Grundleitungen werden unter der Bodenplatte bzw.
in der Bodenplatte im freien Gefalle verlegt. Anschlusspunkte unter der Ruckstauebene werden Uber Ab-
wasserhebeanlagen gesichert.

Regenwasser:

Das auf den Dachflachen anfallende Regenwasser der Dachflachen wird Uber Freispiegel- bzw. Druckent-
wasserungen abgefiihrt. Die Notentwasserung erfolgt Gber Dachspeier in der Attika. Teilweise wird anfallen-
des Regenwasser einer Zisterne bzw. der bestehenden Regenwasserkanalausmiindung dem Braubach
zugefihrt.

Wasseranlagen:

Die Wasserversorgung fur das Gebaude erfolgt Uber einen Anschluss des Ortlichen Wasserversorgers. Die
Rohrleitungsfiihrung wird so geplant, dass bei bestimmungsgemalem Betrieb keine Beeintrachtigung der
Trinkwasserqualitat zu erwarten ist. Zur Trinkwasseruntersuchung werden Probeentnahmestellen installiert.
Die Warmwasserbereitung erfolgt im Durchflussprinzip mit Frischwasserstationen.

A 5.2 Heizungstechnik:

Warmerzeugungsanlagen

Das neue zu errichtende Bad wird tber eine BHKW, 2 Luft-Wasserwarmepumpen im Auflenbereich und 2
PCM-Speichern, die wechselseitig geladen und entladen werden, vesorgt.

Warmeverteilnetze:

Die Warmeverteilung erfolgt Uber einen drucklosen Niedertemperaturverteiler. Es gibt ein Niedertemperatur-
netz. Am Hauptverteiler sind 6 Gruppen angebunden. Samtliche dynamischen Heizkreise werden mit
elektronisch geregelten Umwalzpumpen ausgestattet. Sekundarkreisregelgruppen erhalten dreistufige
Pumpen.

A 5.3 Liuftungstechnik:

Die Raumlufttechnischen Anlagen gliedern sich wie folgt:

Liftungsgerat fir Sportbadehalle, Erlebnisbadehalle, Kursbeckenhalle und Rutsche mit zwei Geraten
Umkleiden/Duschen und Eingang/Negenrdume zu einem Gerat

Kiche mit einem Gerat

Abluft Technik mit einem Gerat

A 5.4 Elektrotechnik:
Die Stromversorgung erfolgt Uber eine NSHV-Hauptverteiung aus dem UG. Die ortliche
Arbeitsplatzbeleuchtung ist durch die ausfiihrenden Firmen zu erstellen.

A 5.5 Schwimmbadtechnik:

Die Aufbereitung des Beckenwassers erfolgt in 5 Kreislaufen. Kreislauf 1 umfasst das Sportbecken und das
Rutschenlandebecken In Kreislauf 2 wird das Kursbecken aufbereitet. Die Aufbereitung des
Kinderplanschbeckens und des Freikinderspielbereichs erfolgt in Keislauf 3. In Kreislauf 4 wird das
Lehrschwimmbecken und in Kreislauf 5 das Frei-Springerbecken, das Frei-Nichtschwimmerbecken sowie
das Frei-Rutschenlandebecken aufbereitet. Die Auslegung der Umwalzanlagen erfolgt nach DIN 19643.
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A6. Zusétzliche Technische, Sonstige Technische Vertragsbedingungen und Regelwerke - Alilgemein

Zur geforderten Fachkunde, Leistungsfahigkeit und Zuverldssigkeit des Bieters sowie den geforderten
Nachweisen Uber die Verfiigung von ausreichenden technischen und wirtschaftlichen Mitteln hat der AN
folgende Normen, Richtlinien und Gesetze zu beachten:

A6.1 Zusitzliche Technische Vertragsbedingungen

- Ortliche Baubestimmungen/Landesbauordnung

- VOB Teil A, Teil B, Teil C unter besonderer Bericksichtigung der ATV

- DIN 18164 Schaumkunststoffe als Dammstoffe fir das Bauwesen

- DIN 18165 Faserdammestoffe fur das Bauwesen

- DIN 18177 WerksmaRig im Nassverfahren hergestellte Mineralplatten - Kennwerte und Prifverfahren.
- DIN 18340 Trockenbauarbeiten

- DIN 18360 Metallbauarbeiten

- DIN 18363 Maler- und Lackierarbeiten - Beschichtungen

- DIN 18364 Korrosionsschutzarbeiten an Stahlbauteilen

- DIN 18168 Leichte Deckenbekleidungen und Unterdecken

- DIN 18180 Gipskartonplatten, Hartgipsplatten, Arten, Anforderungen, Prifungen.
- DIN 18181 Gipskartonplatten im Hochbau

- DIN 18182 Zubehor fiir die Verarbeitung von Gipskartonplatten

- DIN EN 12467 Faserzement-Tafeln - Produktspezifikationen und Prifverfahren

- DIN 18183 Montagewande aus Gipskartonplatten

- DIN 18201 Toleranzen im Bauwesen

- DIN 18202 Tolernazen im Hochbau

- DIN 1055 Lastannahmen

- DIN 4102 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen

- DIN 4103 Nichttragende Innere Trennwande

- DIN 4108 Warmeschutz im Hochbau

- DIN 4109 Schallschutz im Hochbau

- DIN 55634 Korrosionsschutz von diinnwandigen Stahlbauteilen

- DIN EN 13501 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten
- DIN 18202 Toleranzen im Hochbau

- Baustellenverordnung -BaustellV-

- Unfallverhitungsvorschriften der Berufsgenossenschaft

- Verlegeanleitungen der Hersteller von Zubehdrmaterialien

A6.2 Nichttragende Innenwiande
Die Verarbeitungsvorschriften und Verlegerichtlinien der Lieferwerke sind verbindlich.

Nichttragende Trennwande sind nach DIN 4103-1 "Nichttragende innere Trennwande - Anforderungen,
Nachweise" auszuflihren. Bei Verwendung von Gipskartonplatten ist DIN 18183 "Montagewande aus
Gipskartonplatten - Ausfihrung von Metallstdnderwanden" zu beachten.

Einzubauende Dammstoffe sind Uber der gesamten Flache dicht gestoRen zu verlegen und an begrenzende
Bauteile anzuschlieRen. Fur Mineralwolledammstoffe ist nachzuweisen, dass der Ki-Wert > 40 ist.
Nachweisfuhrung wie unter "Allgemeines" beschrieben.

Beschéadigte Platten oder Paneele sind auszuwechseln, evil. verschmutzte Oberflachen sind nach
Werksvorschrift zu reinigen.
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A6.3 Deckenbekleidunge und Unterdecken

Deckenbekleidungen und Unterdecken sind nach DIN EN 13964 "Unterdecken - Anforderungen und
Prufverfahren herzustellen. Beschadigte Platten oder Paneele sind auszuwechseln, evtl. verschmutzte
Oberflachen sind nach Werksvorschrift zu reinigen.

A6.4 Korrosionsschutz

Metallunterkonstruktionen sind mit verzinkten Stahlprofilen der Korrosionsklasse C 5 oder C 3 auszu-
fuhren. Beschrieb je Einzelposition. Fir die ausreichende statische Bemessung der Unterkonstruktionen, die
richtige Wahl von zugelassenen Diibeln, Schrauben und Nageln, deren Anwendung und Verarbeitung, tragt
der Bieter die volle Verantwortung. Befestigungsmittel in nichtrostender AusfUhrung. Schussbolzen-
befestigungen sind ausdricklich untersagt. Bei Metallunterkonstruktionen sind sichtbare Teile in
einbrennlackierter Ausflhrung vorzusehen, wenn in den Positionstexten kein gegenteiliger Beschrieb
vorhanden ist. Fir den konstruktiven Brandschutz bzw. den Einsatz von Bauteilen und Baustoffen ist die DIN
4102 maligebend. Fir den baulichen Schallschutz ist die DIN 4109 anzuwenden.

A6.5 Art und Umfang der Leistungen

Gegenstand der Leistungsbeschreibung sind Trockenbauarbeiten. Die Leistung umfasst die Herstellung,
Lieferung und Montage von samtlichen in dem Leistungsverzeichnis beschriebenen Konstruktionen,
Befestigungsmitteln, Verkleidungen und sonstigen Ausfachungen sowie Anschlusskonstruktionen. Die
Angaben der Positionen des Leistungsverzeichnissessind auf fachspezifische Vollsténdigkeit und
konstruktive Eignung auf Basis der vorgegebenen Randbedingungen im Fachbereich des Auftragnehmers zu
Uberprifen. Unklarheiten oder Bedenken Uber die anzubietendelLeistung sind vor Abgabe des Angebotes mit
der ausschreibenden Stelle schriftlich zu klaren.

AG6.5 Projektierung

Die der Leistungsbeschreibung zu Grunde liegende und aus den Projektierungszeichnungen ersichtliche
Konstruktion ist der Lésungsvorschlag der Planer, der die formalen und technischen Forderungen an die
Deckenkonstruktion beinhaltet. Diese Grundkonzeption mit ihren ablesbaren technischen und formalen
Forderungen ist verbindliche Angebotsgrundlage und definiert das qualitative Mindestmal3 Die in den
Leitdetails dargestellien Dammzonen, Wandstarken der Profile, Aussteifungen sind nur schematisch
dargestellt und kdnnen sich entsprechend den bauphysikalischen und statischen Anforderungen verandern.

A6.6 Planverzeichnis:
Die unter Anlagen B angefiihrten Zeichnungen und Anlagen sind Bestandteil des Leistungsverzeichnisses.

A6.7 MaRe:

Die im Leistungsverzeichnis angegebenen MafRRe der Positionen von Innentiren sind Planmalle. Die
zulassigen Ist-MaRRabweichungen sind als ,Toleranzen® in der DIN 18202 festgelegt. Malanderungen
innerhalbdieser Toleranzen bedingen keine Anderung der Einheitspreise. Das AufmaR ist vom
Auftragnehmer am Bau zu nehmen. Grundlagen dazu sind folgende Leistungen des Auftraggebers:

a) Sofern nicht anders angegeben, wird davon ausgegangen, dass die vorhandenen Toleranzen zumindest
den geltenden Normen entsprechen.

b) Mindestens ein Meterriss in jedem Geschoss mit Angabe der Achse(n) dem AN zur Verfigung gestellt
wird.

A6.8 Schutzrechte:

Der AN hat eigenverantwortlich zu priifen, ob durch die von ihm angebotene Konstruktion vorhandene
Schutzrechte verletzt werden. Eventuell vorhandene Anspriiche aus Schutzrechten anderer sind vom AN
abzuklaren und zu erflillen. Aus diesem Zusammenhang evtl. entstehende Kosten sind vom Auftragnehmer
zu tragen. Die Haftung oder Mithaftung der Bauherrschaft sowie der Planer bleibt ausgeschlossen.
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A6.9 Dokumentation und Bestandsunterlage

Die Bestandsunterlagen sind als Prifexemplar mit der Abnahmebeantragung 1-fach einzureichen. Der
Fachplaner pruft das Exemplar innerhalb von 2 Wochen. Die Uberarbeiteten Bestandsunterlagen sind dem
Auftraggeber zur Abnahme 2-fach zu ibergeben (ausschliellich in deutscher Sprache).

Dokumentunterlagen als farbige Plotts mit Darstellung aller Anlageteile, die Hauptkomponenten enthalten
alle Leistungsangaben und zwar:

- Konstruktionsbeschreibung der verbauten Konstruktionen mit Datenplatt des Herstellers.
- Planungsgrundlagen der Montageplanung

- Bedienungs- und Pflegeanweisung

- Bescheinigungen und bauaufsichtiche Zulassungen

- Ubereinstimmungserklarung

- Fachunternehmererklarung.

- Protokolle

Alle Unterlagen:
1 Satz als Papierunterlage, 1 Datentrager als PDF oder DWG-Datei gemaf’ Planer Vorgaben.

Form der Dokumentation:
Die Dokumentunterlagen sind in genormten Ordner entsprechend nachfolgendem Verzeichnis zu Gbergeben.
Inhaltsverzeichnis:

a) Ordner-Inhaltsverzeichnis

b) Planungsgrundlagen
Konstruktionsbeschreibung, Konstruktionsplane
Werk- und Montageplanung mit statischem Nachweisen

c¢) Auflistung Bestandsplane
Bestandszeichnungen
endgultige Planfertigung

d) Abnahmebescheinigungen
Abnahmeprotokoll mit Mangelliste und Freimeldung.
Bescheinigung Uber die Einhaltung der Normen
Bauartenzulassungen
Prifzeugnisse der bauphysikalischen Anforderungen.

e) Protokolle
Sichtabnahmeprotokoll der Fachbauleitung fur alle
Konstruktionen die nicht mehr zuganglich sind.
f) Oberflachen, Farb- und Beschichtungsaufbauten
g) Wartungs- und Pflegeanweisung.
A6.10 Projektraum:
Der AG setzt zur Optimierung der Kommunikation und Informationsbereitstellung zwischen allen internen und

externen Projektbeteiligten einen internetbasierten Projektraum (Poolar-Server) ein.

Systemvoraussetzung / erforderliche Programme:
PC, Internetverbindung, Adobe pdf-Reader 0.4.
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Die Benutzerverwaltung im Poolarserver stellt sicher, dass alle Beteiligten entsprechend ihren Rollen einen
direkten Zugriff auf die zur Verfigung gestellten Daten erhalten. Damit erleichtert sich fir alle Beteiligten die
Dokumentation des Datenaustausches.

Die Bereitstellung und Verteilung der Daten erfolgt ausschlieflich tber den Poolarserver. Unterlagen werden
dabei im pdf-Format zur Verflgung gestellt. Diese sind vom AN selbststandig zu plotten. Plottkosten sind
vom AN einzukalkulieren. Ubewiegend sind Plane in Ubergréfien(ca. 130x90 cm bzw. 160x90 cm) erstellt
worden

Der AN hat sdmtliche Werk- und Montageplane sowie statische Nachweise und Datenblatter zur Prifung auf
den Poolar-Server hochzuladen.

Fur den gesamten Zeitraum der Arbeiten des beschriebenen Gewerkes ist von ca. 5 Indizes auszugehen.
Dies ist ebenfalls einzukalkulieren.
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B. Anlagen
1. Vom AG zur Verfiigung gestellte Ausfiihrungsunterlagen:

1.1 Objektplanung
gemal Anlage.

1.2: Tragwerksplanung
entfallt

1.3 Gutachten / Analysen:
GEG-Nachweis mit Bauteilkatalog

1.4 Genehmigungen / Gestattungen:
Baugenehmigung

1.5 Sonstige Unterlagen:
BE-Plan

2. Vom Auftragnehmer zu beschaffende Ausfiihrungsunterlagen:

Die Kosten flir die Beschaffung aller nachstehenden angefiihrten Ausflihrungsunterlagen sind in die
entsprechenden Positionen einzurechnen, sofern dafuir keine eigende Position im LV vorgesehen ist.

2.1 Nach Auftragserteilung sind dem AG zu libergeben:
-Bauzeitenplan fur die eigenen Leistungen

-statische Nachweise zur Stahlunterkonstruktion der Wandsysteme.
-praffahige W+M-Planung fur die Wandsysteme

2.2 Nach der Beendigung der Bauarbeiten sind dem AG zu ilibergeben:

Dokumentation und Bestandsunterlage

Die Bestandsunterlagen sind als Prifexemplar mit der Abnahmebeantragung 1-fach einzureichen. Der
Fachplaner pruft das Exemplar innerhalb von 2 Wochen. Die Uberarbeiteten Bestandsunterlagen sind dem
Auftraggeber zur Abnahme 1-fach auf Papier und einfach auf Datentrager zu Gibergeben. (ausschliellich in
deutscher Sprache). Dokumentunterlagen als farbige Plotts mit Darstellung aller Anlagenteile, die
Hauptkomponenten enthalten gemaR ZTV 6.9.
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01 Titel Allgemeine Leistungen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.01.1

01.01.2

01.01.3

01 Titel Allgemeine Leistungen

01.01 Bereich Allgemeine Leistungen

Baustelleneinrichtung

Baustelle einrichten, vorhalten, raumen
Baustelleneinrichtung fur samtliche zur Erfullung der

im nachfolgend beschriebenen Leistungsverzeichnis
notwendigen Arbeiten liefern und aufstellen, sofern nicht
Nebenleistung nachVOB.Aufbau, umsetzen und Antransport,
Vorhalten und Radumen im Bereich der von der Bauleitung
angewiesenen BE-Flache

-Lagercontainer, Maschinen, Hebezuge Geréte und
Werkzeuge, Hilfsmittel, Baubehelfe

inkl. Raumen nach Beendigung der eigenen Leistungen
Uber mehrere zeitlich getrennte Bauphasen hinweg.

Vorhaltezeitraum gemaR Angabe Formblatt 214.H
"Ausfuhrungsfristen”

1 Psch

Statische Nachweise Wand- und Deckenunterkonstruktion

Basierend auf statischen Vordimensionierungen des
Tragwerkplaners und der Werkplanung des Architekten ist das
Erstellen von statischen Nachweisen fir Wand und Decken
konstruktionen einschl. der tragenden Unterkonstruktionen fur
einzelnen Bauteile zu erbringen.

Dies betrifft insbesondere Wandkonstruktion als Sonderkon-
struktion. Befestigung und Nachweis von Unterkonstruktionen
und Wandkonstruktion.

Die Plane und Berechnungen sind dem Architekten und
Prufstatiker in 3-facher Ausfertigung auf Papier und zusatzlich
digital zur Prifung und Freigabe zu Gbermitteln.

1 Psch

Dokumentation

Dokumentation und Bestandsunterlage

Die Bestandsunterlagen sind als Priifexemplar mit der
Abnahmebeantragung 1-fach einzureichen. Der Fachplaner
pruft das Exemplar innerhalb von 2 Wochen. Die Uiberarbeiteten
Bestandsunterlagen sind dem Auftraggeber zur Abnahme
1-fach zu Gbergeben (ausschliellich in deutscher Sprache).

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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01 Titel Allgemeine Leistungen

01.01 Bereich Allgemeine Leistungen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Dokumentunterlagen als farbige Plotts mit Darstellung aller
Anlageteile, die Hauptkomponenten enthalten alle
Leistungsangaben und zwar:

- Konstruktionsbeschreibung samtlicher Trockenbau
konstruktionen

- Planungsgrundlagen der Montageplanung

- Bedienungs- und Wartungsanweisung

- Bescheinigungen

- Protokolle

- Bauaufsichtliche Zulassungen, AbP

- Fachunternehmererklarungen

Alle Unterlagen:
1 Satz als Papierunterlage, 1 Datentrager CAD-Dateien gemaf
A6 ZTV

Summe Bereich 01.01
Allgemeine Leistungen, Netto:

Summe Titel 01
Allgemeine Leistungen, Netto:

zzgl. MwsSt. (19,0 %):

Gesamtsumme, Brutto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

MTB Maintalbad (1729)
16 LV 371.01 Trockenbauarbeiten - Wande
02 Titel Trockenbauwande UG
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02 Titel Trockenbauwidnde UG

Angaben zur Erstellung und Bauablauf bei Trockenbauwénden

Samtliche Trockenbau-Wandkonstruktionen sind wie folgt zu
errichten:

-Lage der Wande vorab auf den Rohbdden in Abstimmung mit
dem AN Sanitar anzeichnen und markieren.
-Wandkonstuktion erstellen und einseitig beplanken. Bei
Installations-Vorwanden Bodenschienen montieren.
-Installation der TGA-Gewerke, bauseitig.

-Verschluss der Wande einschl. Oberflachenbehandlung

fur bauseitige Beschichtung / Bekleidung nach Fertigstellung
der TGA-Installationen und Freigabe durch den AG.

10.08.2026 - Seite 23



Leistungsverzeichnis MTB Maintalbad (1729)

16 LV 371.01 Trockenbauarbeiten - Wande

02 Titel Trockenbauwande UG

02.01 Bereich Vorsatzschalen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.01 Bereich Vorsatzschalen

02.01.1 Vorsatzschale mit wasserbestandigen
Zementbauplatten, d = 175 mm

Liefern und einbauen einer nichttragenden inneren
Vorsatzschale DIN 4103-1

als Einfachstadnder-Montagewand, freistehend
Einbaubereich 2

Hohe in m bis ca. 3,60-4,00 m

Dicke in mm ca. 175 mm
Wassereinwirkungsgrad: WO-| - W3-I

umlaufende Anschlisse:
Deckenanschluss an Stahlbeton gleitend, 20 mm
Boden- und Wandanschluss an Stahlbeton starr

Ausfihrung wie folgt:

Unterkonstruktion

aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1/
DIN 18183, CW 75

als Einfachstanderwerk

Korrosionsklasse C 5

Achsabstand 625 mm, CW-Profil 75 mm

Warmedamnmung aus Mineralwolle
1 x40 mm nach DIN 13162

Beplankung, einseitig,

Verarbeitung DIN 18181, zweilagig,

aus wasserbestandigen zementgebundenen Bauplatten
Plattendicke 12,5 mm,

befestigen mit zuglassenen Schraubensystem

Fugen fiillen, sichtbare Befestigungsmittel und Fugen
der auReren Plattenlage, fur bauseitigen Abdichtung
und Fliesenbelag vorbereitet.

Oberflachenqualitat: zur Aufnahme von Wandfliesen
vorbereitet nach Werksvorschrift.

Tragkonstruktionen fir Sanitarobjekte werden bauseits
gesetzt.

Verstarkungsprofile flr Sanitarobjekte sowie Erstellen
von Offnungen in Installationswanden werden in gesonderter
Position vergutet.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 10.08.2026 - Seite 24




Leistungsverzeichnis

MTB Maintalbad (1729)

16 LV
02 Titel
02.01 Bereich Vorsatzschalen

371.01 Trockenbauarbeiten - Wande
Trockenbauwande UG

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

02.01.2 Vorsatzschale mit wasserbesténdigen
Zementbauplatten, d = 250 mm

Liefern und einbauen einer nichttragenden inneren
Vorsatzschale DIN 4103-1

als Einfachstander-Montagewand, freistehend
Einbaubereich 2

Hohe in m bis ca. 3,60-4,00 m

Dicke in mm ca. 250 mm
Wassereinwirkungsgrad: WO-| - W3-

umlaufende Anschlisse:
Deckenanschluss an Stahlbeton gleitend, 20 mm
Boden- und Wandanschluss an Stahlbeton starr

Ausfiihrung wie folgt:

Unterkonstruktion

aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1/
DIN 18183, CW 75

als Einfachstanderwerk

Korrosionsklasse C 5

Achsabstand 625 mm, CW-Profil 75 mm

Warmedamnmung aus Mineralwolle
1 x 40 mm nach DIN 13162

Beplankung, einseitig,
Verarbeitung DIN 18181, zweilagig,

Plattendicke 12,5 mm,
befestigen mit zuglassenen Schraubensystem

der aulleren Plattenlage, flr bauseitigen Abdichtung
und Fliesenbelag vorbereitet.

Oberflachenqualitat: zur Aufnahme von Wandfliesen
vorbereitet nach Werksvorschrift.

gesetzt.

Position verglitet.

aus wasserbestandigen zementgebundenen Bauplatten

Fugen flllen, sichtbare Befestigungsmittel und Fugen

Tragkonstruktionen fir Sanitarobjekte werden bauseits

Verstarkungsprofile flr Sanitérobjekte sowie Erstellen
von Offnungen in Installationswanden werden in gesonderter

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

MTB Maintalbad (1729)

16 LV
02 Titel
02.01 Bereich Vorsatzschalen

371.01 Trockenbauarbeiten - Wande
Trockenbauwande UG

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

02.01.3 Vorsatzschale mit wasserbesténdigen
Zementbauplatten, d =215 mm

Liefern und einbauen einer nichttragenden inneren
Vorsatzschale DIN 4103-1

als Einfachstander-Montagewand, freistehend
Einbaubereich 2

Hohe in m bis ca. 3,60-4,00 m

Dicke in mm ca. 215 mm
Wassereinwirkungsgrad: WO-| - W3-

umlaufende Anschlisse:
Deckenanschluss an Stahlbeton gleitend, 20 mm
Boden- und Wandanschluss an Stahlbeton starr

Ausfiihrung wie folgt:

Unterkonstruktion

aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1/
DIN 18183, CW 75

als Einfachstanderwerk

Korrosionsklasse C 5

Achsabstand 625 mm, CW-Profil 75 mm

Warmedamnmung aus Mineralwolle
1 x 40 mm nach DIN 13162

Beplankung, einseitig,
Verarbeitung DIN 18181, zweilagig,

Plattendicke 12,5 mm,
befestigen mit zuglassenen Schraubensystem

der aulleren Plattenlage, flr bauseitigen Abdichtung
und Fliesenbelag vorbereitet.

Oberflachenqualitat: zur Aufnahme von Wandfliesen
vorbereitet nach Werksvorschrift.

gesetzt.

Position verglitet.

aus wasserbestandigen zementgebundenen Bauplatten

Fugen flllen, sichtbare Befestigungsmittel und Fugen

Tragkonstruktionen fir Sanitarobjekte werden bauseits

Verstarkungsprofile flr Sanitérobjekte sowie Erstellen
von Offnungen in Installationswanden werden in gesonderter

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

MTB Maintalbad (1729)

16
02
02.01

Lv

371.01 Trockenbauarbeiten - Wande

Titel Trockenbauwande UG

Bereich Vorsatzschalen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

02.01.4

02.01.5

02.01.6

Z - Vorsatzschalen Kleinflaichen < 5 m? und > 2 m?

Zulage Vorsatzschalen 75 - 100 mm fir
Kleinflachen < 5 m? bis > 2 m?

Zulage Vorsatzschalen fur den erhdhten
Aufwand bei Kleinflachen unter 5 m? bei Vorsatzschalen

Flachen dirfen nur als Kleinflachen unter 5m?
abgerechnet werden, wenn diese Flachen nicht bereits in
anderen Pos. mit entsprechenden Maltangaben erfasst
sind, wie z.B. Leibungsverkkleidung oder Bristungen.
Kleinflachen definieren sich als Flachen zwischen

den sie begrenzenden Bauteilen ohne die darin
enthaltenen Abzugsflachen > 2,5 m2

47 m? EP

Z - Bodenanschluss an Rohboden, bis 175 - 215 mm

Herstellen eines Anschlusses an den Rohboden als Zulage zu

vor beschriebener Vorsatzschale.

Metallprofil mit 2 Wilsten Trennwandkitt hinterlegen.
Beplankung mit Spachtelmasse hinterlegen

Die Beplankung ist dicht an den Rohboden anzuschliel3en.
Gesamte Arbeit nach Werksvorschrift ausgefthrt.
Ausfihrung fir Wandstarke vom 175 - 215 mm

42 m EP

Z - Deckenanschluss, gleitend bis 20 mm, von 175 - 215 mm

Herstellen eines Deckenanschlusses, gleitend bis 20 mm,
als Zulage zu vorbeschriebener Vorsatzschale

aus wasserbestandigen Zementbauplatten.
Plattenstreifen aus artgleichem Material in Verbindung mit
U-AnschluRprofil der Grundposition an Decke befestigen.

Plattenstreifen im Anschluss mit Spachtelmasse hinterlegt.

CW-Standerprofile und Beplankung verkiirzt einbauen.
Ausfiihrung ohne Kantenschutzprofile.
Wandstarke: von 175 - 215 mm

42 m EP

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

MTB Maintalbad (1729)

16 LV 371.01 Trockenbauarbeiten - Wande
02 Titel Trockenbauwande UG
02.01 Bereich Vorsatzschalen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.01.7 Z - Wandanschluss Massivbauteile, bis 215 mm
Herstellen eines Wandanschlusses an eine Massivwand als
Zulage zu vor beschriebener Vorsatzschale
Metallprofil mit 2 Wilsten Trennwandkitt hinterlegen.
Die Beplankung ist dicht an die Massivwand anzuschlief3en.
Gesamte Arbeit nach Werksvorschrift ausgeflihrt.
Ausfuhrung fur Wandstarke bis 215 mm
102 m EP GP
02.01.8 Z - Wandanschluss Trockenbaukonstruktionen, bis 215 mm
Herstellen eines Wandanschlusses an eine Trockenbauwand
als Zulage zu vor beschriebener Vorsatzschale
mittels Metallprofil als T-Verbindung hinterlegt.
Die Beplankung ist dicht an die Trockenbauwand anzuschlief3en
und anzuspachteln
Gesamte Arbeit nach Werksvorschrift ausgeflihrt.
Ausfihrung fur Wandstarke bis 215 mm
21,5m =1 I (€=
02.01.9 Z - Trennstreifen
Montage eines Trennstreifens bei der Beplankung als Zulage zu
vor beschriebener Vorsatzschale
Beplankung mit Trennstreifen und Spachtelmasse hinterlegen.
Arbeit nach Werksvorschrift ausgefuhrt.
119 m EP o GP
02.01.10 Z - Eckausbildung
Herstellen einer Eckausbildung bei vor beschriebenen
Vorsatzschale'
Zementgebunde Platten mit versetzten Stol3en an den Ecken
Montage eines Zusatzlichen Profiles fur die Eckausbildung.
Ausfiihrung als Innen,- sowie Aufienecke
Kantenschutzprofilen an freien Kanten gesonderte Positione
Oberflache wie vor beschrieben.
21,5m =12 (1= T
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis MTB Maintalbad (1729)

16 LV 371.01 Trockenbauarbeiten - Wande
02 Titel Trockenbauwande UG
02.01 Bereich Vorsatzschalen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.01.11 Z - UA 75 2mm vertikal
Einbauen von Metallstéanderprofilen UA 75 2 mm zusatzlich zu
den notwendigen CW Profilen als Zulage zu vor beschriebenen
Metallstanderwanden zur Verstarkung
der Tragkonstruktion Kraftschllssig mit Befestigungswinkel
befestigt.
UA75mm,d=2mm
116 m EP GP oo,
02.01.12 Z - Stander CW 75
Einbauen von Metallstéanderprofilen CW 75 mm zusatzlich zu
den notwendigen CW Profilen als Zulage zu vor beschriebenen
Vorsatzschalen
Vertikale Anordnung raumhoch,
Profil:
- CW 75/50/06
60 m EP GP
02.01.13 Z - UA 75 2mm horizontal
Zulage zu Vorsatzschalen
fur den zusatzlichen Einbau von verzinkten
Stahlblechprofilen mit Lochung zur Verstarkung der
Unterkonstruktionen.oder der Montage Vorsatzschale ohne
Deckenanschluss
Horizontale Anordnung in verschiedenen Einzelldngen von
1,50-3,00m
Befestigungsuntergrund: Stahlbetonwande/ Mauerwerkswande/
Trockenbauwande mit Kraftschliissiger Verbindung von Winkeln
und Zugelassener Befestigung
Profil: UA 75 mm
10 m EP GP oo,
02.01.14 Z - Mehraufwand Riickverankerung Profile
Zulage zur Vorposition Vorsatzschale fur die Ruckseitige
Verankerung von Wandprofilen an dahinterliege
Trockenbau,-Stahlbetonwand aufgrund Installationen im
Deckenbereich
10 St EP GP
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 10.08.2026 - Seite 29



Leistungsverzeichnis

MTB Maintalbad (1729)

16
02
02.01

Lv

371.01 Trockenbauarbeiten - Wande

Titel Trockenbauwande UG

Bereich Vorsatzschalen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.01.15

02.01.16

02.01.17

Z - Wanddurchdringungen 0 bis 0,1 m?, ohne Kasten

Zuschlag zu vor beschriebener Position Metallstanderwande fir
die Herstellung von Wandaussparungen zur Ausfihrung von
Installationsdurchdringungen, Kabel- / Rohrdurchfiihrungen,
Kanaldurchfihrungen usw..

Nur Herstellung eines Ausschnittes in der einseitigen
Beplankung. Die Aussparungen werden beim Aufmalf} der
Wandbekleidungen tGibermessen und hier als Zulage nach
Stuck vergutet.

Grofde: 0 bis 0,1 m2

72 St EP...........

Z - Wanddurchdringungen 0,1 bis 0,2 m?, ohne Kasten

Zuschlag zu vor beschriebener Position Metallstdnderwande flr
die Herstellung von Wandaussparungen zur Ausfiihrung von
Installationsdurchdringungen, Kabel- / Rohrdurchfiihrungen,
Kanaldurchflihrungen usw..

Nur Herstellung eines Ausschnittes in der einseitigen
Beplankung. Die Aussparungen werden beim Aufmalf} der
Wandbekleidungen Ubermessen und hier als Zulage nach
Stiick vergtet.

Grofe: 0,1 bis 0,2 m?

10 St EP..........

Z - Wandurchdringungen 0,2 bis 0,5 m?, ohne Kasten

Zuschlag zu vor beschriebener Position Metallstanderwande fir
die Herstellung von Wandaussparungen zur Ausfihrung von
Installationsdurchdringungen, Kabel- / Rohrdurchfiihrungen,
Kanaldurchfihrungen usw..

Nur Herstellung eines Ausschnittes in der einseitigen
Beplankung. Die Aussparungen werden beim Aufmalf} der
Wandbekleidungen tibermessen und hier als Zulage nach
Stuck vergutet.

Grole: 0,2 bis 0,5 m?

8 St EP...........

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

MTB Maintalbad (1729)
16 LV 371.01 Trockenbauarbeiten - Wande
02 Titel Trockenbauwande UG
02.01 Bereich Vorsatzschalen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.01.18 Z - Leibungen 215 mm
Zulage zur Vorposition Vorsatzschalen fir die )
Herstellung von Leibungsbekleidungen 2-lagig bei Offnungen
> 2,50 m? oder stirnseitigen Abschliissen.
Leibungstiefe 215 mm.
10m EP oo GP

Summe Bereich 02.01

Vorsatzschalen, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 10.08.2026 - Seite 31



Leistungsverzeichnis

MTB Maintalbad (1729)

16 LV 371.01 Trockenbauarbeiten - Wande

02 Titel Trockenbauwande UG

02.02 Bereich Montagewande

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.02 Bereich Montagewande

02.02.1 Montagewand mit wasserbestandigen
Zementbauplatten, d = 125 mm

Liefern und einbauen einer nichttragenden inneren Trennwand
DIN 4103-1

als Einfachstander-Montagewand

Einbaubereich 2

Hohe in m bis ca. 3,05 m

Dicke in mm ca. 125 mm

Wassereinwirkungsgrad: WO-| - W3-I

umlaufende Anschlisse:
Deckenanschluss an Stahlbeton gleitend, 20 mm
Boden- und Wandanschluss an Stahlbeton starr

Ausfihrung wie folgt:

Unterkonstruktion

aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1/
DIN 18183, CW 75

als Einfachstanderwerk

Korrosionsklasse C 5

Achsabstand 625 mm, CW-Profi 75 mm

Warmedamnmung aus Mineralwolle
1 x 60 mm nach DIN 13162

Beplankung, beidseitig,

Verarbeitung DIN 18181, zweilagig,

aus wasserbestandigen zementgebundenen Bauplatten
Plattendicke 12,5 mm,

befestigen mit zuglassenen Schraubensystem

Fugen fiillen, sichtbare Befestigungsmittel und Fugen
der auReren Plattenlage, fur bauseitigen Abdichtung
und Fliesenbelag vorbereitet.

Oberflachenqualitat: zur Aufnahme von Wandfliesen
vorbereitet

02.02.2 Z - Montagewande Kleinflaichen unter 5 m?

Zulage zu den Vorpositionen Montagewande aus
wasserbestandigen Zementbauplatten 125 b mm fir die
Ausfiihrung in Kleinflachen.

Kleinflachen 5m? bis 2,0m?

Zulage Trennwande fur den erhdhten

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

MTB Maintalbad (1729)

16
02
02.02

Lv

371.01 Trockenbauarbeiten - Wande

Titel Trockenbauwande UG

Bereich Montagewande

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.02.3

02.02.4

02.02.5

Aufwand bei Kleinflachen unter 5 m? bei Trennwanden
aus Einfachstanderwerk verschiedener Dicke.

Flachen dirfen nur als Kleinflachen unter 5m?
abgerechnet werden, wenn diese Flachen nicht bereits in
anderen Pos. mit entsprechenden Maltangaben erfasst
sind, wie z.B. Leibungen, Stutzenverkleidungen.
Kleinflachen definieren sich als Flachen zwischen

den sie begrenzenden Bauteilen ohne die darin
enthaltenen Abzugsflachen > 2,5 m2

Z - Verspachtelung Wandflachen Q 3

Zulage zu den Vorpositionen Montagewande fir die
Ausfiihrung der Oberflache verspachtelt in

Qualitat Q3.

Abrechnung je Wandansichtsflache

Z - Bodenanschluss, 125mm

Herstellen eines Anschlusses an den Rohboden als Zulage zu
vor beschriebenen Metallstdnderwanden.

Beide Metallprofile mit je 2 Wulsten Trennwandkitt hinterlegen.
Beplankung mit Spachtelmasse hinterlegen

Die Beplankung ist dicht an den Rohboden anzuschlief3en.
Gesamte Arbeit nach Werksvorschrift ausgeflihrt.

Ausfihrung fir Wandstarke 125 mm

2m EP ...

Z - Deckenanschluss gleitend bis 20 mm, 125 mm

Herstellen eines Deckenanschlusses, gleitend bis 20 mm,
als Zulage zu vorbeschriebener Metallstanderwand

aus wasserbestandigen Zementbauplatten.

Plattenstreifen aus artgleichem Material in Verbindung mit
U-AnschluRprofil der Grundposition an Decke befestigen.
Plattenstreifen im Anschluss mit Spachtelmasse hinterlegt.
CW-Standerprofile und Beplankung verkirzt einbauen.
Ausfiihrung ohne Kantenschutzprofile.

Wandstarke 125 mm

2m EP ...

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

MTB Maintalbad (1729)

16
02
02.02

Lv

371.01 Trockenbauarbeiten - Wande

Titel Trockenbauwande UG

Bereich Montagewande

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.02.6

02.02.7

02.02.8

02.02.9

Z - Wandanschluss Massivbauteile, 125 mm

Herstellen eines Wandanschlusses an eine Massivwand als
Zulage zu vor beschriebener Metallstdnderwand

Metallprofil mit 2 Wilsten Trennwandkitt hinterlegen.

Die Beplankung ist dicht an die Massivwand anzuschlief3en.
Gesamte Arbeit nach Werksvorschrift ausgeflihrt.
Ausfihrung fir Wandstarke 125 mm

Trennstreifen gesonderte Position

6,2 m EP...........

Z - Trennstreifen

Montage eines Trennstreifens bei der Beplankung als Zulage zu
vor beschriebener Metallstdnderwanden

Beplankung mit Trennstreifen und Spachtelmasse hinterlegen.
Arbeit nach Werksvorschrift ausgefuhrt.

Abrechnung je Wandseite

Z - Freies Wandende und Leibungen 125mm

Freies Wandende und Leibungen von Montagewanden doppelt
beplankt,Standerwerk seitlich, senkrecht,’

Zementgebunde Platten mit versetzten Stofken an den Ecken,
Stirnseiten doppelt beplankt

Verstarkte Profile

einschl. Kantenschutzprofilen an freien Kanten.

Oberflache wie vor beschrieben.

Wandstarke: bis 125 mm.'

6,2 m EP.............

Z - Quadratrohr 75x50x4 mm verzinkt

Einbauen von verzinkten Quadratrohren 75x50x4 mm zusatzlich
zu den notwendigen CW Profilen als Zulage zu vor
beschriebenen Metallstanderwanden zur Verstarkung

der Tragkonstruktion.

Einschl. notwendiger Kopf-und FuBplatten zur Verbindung
untereinander und zum Anschluss an Massivbauteile.

Oberflache: Stahl S235JR DIN EN 10025-2,
feuerverzinkt

12,4 m EP ..o

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis MTB Maintalbad (1729)

16 LV 371.01 Trockenbauarbeiten - Wande
02 Titel Trockenbauwande UG
02.02 Bereich Montagewande
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.02.10 Z - Stahlwinkel 75x50x4 verzinkt
Zulage zur Vorposition Quadratrohr 75x50x4 mm
fur die Herstellung von biegesteifen Anschlissen unter 90° Grad
untereinander bei Auswechslungen etc.
Ausfiihrung mittels Stahlwinkel 75x50x4 mm, Oberflache wie
Quadratrohr, einschl. fachgerechter Verschraubung mit
selbstschneidenen Schrauben.
Oberflache: Stahl S235JR DIN EN 10025-2,
feuerverzinkt
8 St EP GP oo

Summe Bereich 02.02
Montagewadnde, Netto: ...

Summe Titel 02
Trockenbauwidnde UG, Netto: ...,

zzgl. MwSt. (19,0 %): o

Gesamtsumme, Brutto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 10.08.2026 - Seite 35



Leistungsverzeichnis

MTB Maintalbad (1729)
16 LV 371.01 Trockenbauarbeiten - Wande
03 Titel Trockenbauwande EG und Rutschenturm

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03 Titel Trockenbauwdnde EG und Rutschenturm

Angaben zur Erstellung und Bauablauf bei Trockenbauwénden
Samtliche Trockenbau-Wandkonstruktionen sind wie folgt zu errichten:

-Lage der Wande vorab auf den Rohbdden anzeichnen und
markieren.

-Wandkonstuktion erstellen und einseitig beplanken. Bei
Installations-Vorwanden Bodenschienen montieren.
-Installation der TGA-Gewerke, bauseitig.

-Verschluss der Wande einschl. Oberflachenbehandlung

fur bauseitige Beschichtung / Bekleidung nach Fertigstellung
der TGA-Installationen und Freigabe durch den AG.
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Leistungsverzeichnis MTB Maintalbad (1729)

16 LV 371.01 Trockenbauarbeiten - Wande

03 Titel Trockenbauwande EG und Rutschenturm

03.01 Bereich Vorsatzschalen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.01 Bereich Vorsatzschalen

03.01.1 Vorsatzschale mit wasserbestandigen
Zementbauplatten, d = 175 mm

Liefern und einbauen einer nichttragenden inneren
Vorsatzschale DIN 4103-1

als Einfachstadnder-Montagewand, freistehend
Einbaubereich 2

Hohe in m bis ca. 3,60 - 4,00 m

Dicke in mm ca. 175 mm
Wassereinwirkungsgrad: WO-| - W3-I

umlaufende Anschlisse:
Deckenanschluss an Stahlbeton gleitend, 20 mm
Boden- und Wandanschluss an Stahlbeton starr

Ausfihrung wie folgt:

Unterkonstruktion

aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1/
DIN 18183, CW 75

als Einfachstanderwerk

Korrosionsklasse C 5

Achsabstand 625 mm, CW-Profil 75 mm

Warmedamnmung aus Mineralwolle
1 x40 mm nach DIN 13162

Beplankung, einseitig,

Verarbeitung DIN 18181, zweilagig,

aus wasserbestandigen zementgebundenen Bauplatten
Plattendicke 12,5 mm,

befestigen mit zuglassenen Schraubensystem

Fugen fiillen, sichtbare Befestigungsmittel und Fugen
der auReren Plattenlage, fur bauseitigen Abdichtung
und Fliesenbelag vorbereitet.

Oberflachenqualitat: zur Aufnahme von Wandfliesen
vorbereitet nach Werksvorschrift.

Tragkonstruktionen fir Sanitarobjekte werden bauseits
gesetzt.

Verstarkungsprofile flr Sanitarobjekte sowie Erstellen
von Offnungen in Installationswanden werden in gesonderter
Position vergutet.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 10.08.2026 - Seite 37




Leistungsverzeichnis

MTB Maintalbad (1729)

16 LV 371.01 Trockenbauarbeiten - Wande
03 Titel Trockenbauwande EG und Rutschenturm
03.01 Bereich Vorsatzschalen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.01.2 Vorsatzschale mit wasserbesténdigen
Zementbauplatten, d = 250 mm
Liefern und einbauen einer nichttragenden inneren
Vorsatzschale DIN 4103-1
als Einfachstander-Montagewand, freistehend
Einbaubereich 2
Hohe in m bis ca. 3,60 - 4,00 m
Dicke in mm ca. 175 mm
Wassereinwirkungsgrad: WO-| - W3-
umlaufende Anschlisse:
Deckenanschluss an Stahlbeton gleitend, 20 mm
Boden- und Wandanschluss an Stahlbeton starr
Ausfiihrung wie folgt:
Unterkonstruktion
aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1/
DIN 18183, CW 75
als Einfachstanderwerk
Korrosionsklasse C 5
Achsabstand 625 mm, CW-Profil 75 mm
Warmedamnmung aus Mineralwolle
1 x40 mm nach DIN 13162
Beplankung, einseitig,
Verarbeitung DIN 18181, zweilagig,
aus wasserbestandigen zementgebundenen Bauplatten
Plattendicke 12,5 mm,
befestigen mit zuglassenen Schraubensystem
Fugen flllen, sichtbare Befestigungsmittel und Fugen
der aulleren Plattenlage, flr bauseitigen Abdichtung
und Fliesenbelag vorbereitet.
Oberflachenqualitat: zur Aufnahme von Wandfliesen
vorbereitet nach Werksvorschrift.
Tragkonstruktionen fir Sanitarobjekte werden bauseits
gesetzt.
Verstarkungsprofile flr Sanitérobjekte sowie Erstellen
von Offnungen in Installationswanden werden in gesonderter
Position verglitet.
62m?  EP ... GP e
Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

MTB Maintalbad (1729)

16 LV 371.01 Trockenbauarbeiten - Wande
03 Titel Trockenbauwande EG und Rutschenturm
03.01 Bereich Vorsatzschalen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.01.3 Vorsatzschale mit wasserbesténdigen
Zementbauplatten, d =215 mm
Liefern und einbauen einer nichttragenden inneren
Vorsatzschale DIN 4103-1
als Einfachstander-Montagewand, freistehend
Einbaubereich 2
Hohe in m bis ca. 3,60 - 4,00 m
Dicke in mm ca. 215 mm
Wassereinwirkungsgrad: WO-| - W3-
umlaufende Anschlisse:
Deckenanschluss an Stahlbeton gleitend, 20 mm
Boden- und Wandanschluss an Stahlbeton starr
Ausfiihrung wie folgt:
Unterkonstruktion
aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1/
DIN 18183, CW 75
als Einfachstanderwerk
Korrosionsklasse C 5
Achsabstand 625 mm, CW-Profil 75 mm
Warmedamnmung aus Mineralwolle
1 x40 mm nach DIN 13162
Beplankung, einseitig,
Verarbeitung DIN 18181, zweilagig,
aus wasserbestandigen zementgebundenen Bauplatten
Plattendicke 12,5 mm,
befestigen mit zuglassenen Schraubensystem
Fugen flllen, sichtbare Befestigungsmittel und Fugen
der aulleren Plattenlage, flr bauseitigen Abdichtung
und Fliesenbelag vorbereitet.
Oberflachenqualitat: zur Aufnahme von Wandfliesen
vorbereitet nach Werksvorschrift.
Tragkonstruktionen fir Sanitarobjekte werden bauseits
gesetzt.
Verstarkungsprofile flr Sanitérobjekte sowie Erstellen
von Offnungen in Installationswanden werden in gesonderter
Position verglitet.
21m?2 EP . GP e
Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis MTB Maintalbad (1729)

16 LV 371.01 Trockenbauarbeiten - Wande
03 Titel Trockenbauwande EG und Rutschenturm

03.01 Bereich Vorsatzschalen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

03.01.4 Z - Vorsatzschalen Kleinflaichen < 5 m? und > 2 m?

Zulage Vorsatzschalen bis 100 mm fir
Kleinflachen < 5 m? bis > 2 m?

Zulage Vorsatzschalen fur den erhdhten
Aufwand bei Kleinflachen unter 5 m? bei Vorsatzschalen

Flachen dirfen nur als Kleinflachen unter 5m?
abgerechnet werden, wenn diese Flachen nicht bereits in
anderen Pos. mit entsprechenden Maltangaben erfasst
sind, wie z.B. Leibungsverkkleidung oder Bristungen.
Kleinflachen definieren sich als Flachen zwischen

den sie begrenzenden Bauteilen ohne die darin
enthaltenen Abzugsflachen > 2,5 m2

03.01.5 Z - Verspachtelung Wandflachen Q3

Zulage zur Vorposition Vorsatzschale fir die
Ausfiihrung der Oberflache verspachtelt in
Qualitat Q3

45 m? EP GP

03.01.6 Z - Bodenanschluss an Rohboden, bis 215 mm

Herstellen eines Anschlusses an den Rohboden als Zulage zu
vor beschriebener Vorsatzschale.

Metallprofil mit 2 Wilsten Trennwandkitt hinterlegen.
Beplankung mit Spachtelmasse hinterlegen

Die Beplankung ist dicht an den Rohboden anzuschliel3en.
Gesamte Arbeit nach Werksvorschrift ausgefthrt.

Ausfiihrung fir Wandstarke bis 215 mm

81m EP o GP

03.01.7 Z - Deckenanschluss, gleitend bis 20 mm, bis 215 mm

Herstellen eines Deckenanschlusses, gleitend bis 20 mm,
als Zulage zu vorbeschriebener Vorsatzschale

aus wasserbestandigen Zementbauplatten.
Plattenstreifen aus artgleichem Material in Verbindung mit

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

MTB Maintalbad (1729)

16
03
03.01

Lv

371.01 Trockenbauarbeiten - Wande

Titel Trockenbauwande EG und Rutschenturm

Bereich Vorsatzschalen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.01.8

03.01.9

03.01.10

03.01.11

U-AnschluRprofil der Grundposition an Decke befestigen.
Plattenstreifen im Anschluss mit Spachtelmasse hinterlegt.
CW-Standerprofile und Beplankung verkirzt einbauen.
Ausfiihrung ohne Kantenschutzprofile.

Wandstarke bis 215 mm

81m EP.............

Z - Wandanschluss Massivbauteile, bis 215

Herstellen eines Wandanschlusses an eine Massivwand als
Zulage zu vor beschriebener Vorsatzschale

Metallprofil mit 2 Wilsten Trennwandkitt hinterlegen.

Die Beplankung ist dicht an die Massivwand anzuschlie3en.
Gesamte Arbeit nach Werksvorschrift ausgefthrt.
Ausfiihrung fir Wandstarke bis 215 mm

110 m EP ..o

Z - Wandanschluss Trockenbaukonstruktionen, bis 215 mm

Herstellen eines Wandanschlusses an eine Trockenbauwand
als Zulage zu vor beschriebener Vorsatzschale

mittels Metallprofil als T-Verbindung hinterlegt.

Die Beplankung ist dicht an die Trockenbauwand anzuschlief3en
und anzuspachteln

Gesamte Arbeit nach Werksvorschrift ausgefthrt.

Ausfiihrung fir Wandstarke bis 215 mm

22 m EP.............

Z - Trennstreifen

Montage eines Trennstreifens bei der Beplankung als Zulage zu
vor beschriebener Vorsatzschale

Beplankung mit Trennstreifen und Spachtelmasse hinterlegen.
Arbeit nach Werksvorschrift ausgefihrt.

105 m EP ..o

Z - Eckausbildung

Herstellen einer Eckausbildung bei vor beschriebenen
Vorsatzschale'

Zementgebunde Platten mit versetzten Stol3en an den Ecken
Montage eines Zusatzlichen Profiles fur die Eckausbildung.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

10.08.2026 - Seite 41



Leistungsverzeichnis

MTB Maintalbad (1729)

16 LV 371.01 Trockenbauarbeiten - Wande
03 Titel Trockenbauwande EG und Rutschenturm
03.01 Bereich Vorsatzschalen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Ausfuhrung als Innen,- sowie AuRenecke
Kantenschutzprofilen an freien Kanten gesonderte Positione
Oberflache wie vor beschrieben.
9m EP GP oo,
03.01.12 Z - UA 75 2mm vertikal
Einbauen von Metallstédnderprofilen UA 75 2 mm zusétzlich zu
den notwendigen CW Profilen als Zulage zu vor beschriebenen
Metallstdnderwanden zur Verstarkung der Tragkonstruktion
Kraftschliissig mit Befestigungswinkel befestigt.
UA75 mm, d=2mm.
100 m EP GP
03.01.13 Z - Stander CW 75
Einbauen von Metallstéanderprofilen CW 75 mm zusatzlich zu
den notwendigen CW Profilen als Zulage zu vor beschriebenen
Vorsatzschalen
Vertikale Anordnung raumhoch,
Profil:
- CW 75/50/06
30 m EP GP oo,
03.01.14 Z - UA 75 2mm horizontal
Zulage zu Vorsatzschalen
fur den zusatzlichen Einbau von verzinkten
Stahlblechprofilen mit Lochung zur Verstarkung der
Unterkonstruktionen.oder der Montage Vorsatzschale ohne
Deckenanschluss
Horizontale Anordnung in verschiedenen Einzelldngen von
1,50-3,00m
Befestigungsuntergrund: Stahlbetonwande/ Mauerwerkswande/
Trockenbauwande mit Kraftschllissiger Verbindung von Winkeln
und Zugelassener Befestigung
Profil: UA 75
20 m EP GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

MTB Maintalbad (1729)

16 LV 371.01 Trockenbauarbeiten - Wande
03 Titel Trockenbauwande EG und Rutschenturm
03.01 Bereich Vorsatzschalen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.01.15 Z - Mehraufwand Riickverankerung Profile
Zulage zur Vorposition Vorsatzschale fur die Ruckseitige
Verankerung von Wandprofilen an dahinterliege
Trockenbau,-Stahlbetonwand aufgrund Installationen im
Deckenbereich
10 St EP GP e,
03.01.16 Z - Wanddurchdringungen 0 bis 0,1 m? ohne Kasten
Zuschlag zu vor beschriebener Position Metallstanderwande fir
die Herstellung von Wandaussparungen zur Ausfihrung von
Installationsdurchdringungen, Kabel- / Rohrdurchfiihrungen,
Kanaldurchfihrungen usw..
Nur Herstellung eines Ausschnittes in der einseitigen
Beplankung. Die Aussparungen werden beim Aufmalf} der
Wandbekleidungen tGibermessen und hier als Zulage nach
Stuck vergutet.
Grole: 0 bis 0,1 m?
92 St EP GP oo,
03.01.17 Z - Wanddurchdringungen 0,1 bis 0,2 m?, ohne Kasten
Zuschlag zu vor beschriebener Position Metallstanderwande fir
die Herstellung von Wandaussparungen zur Ausfihrung von
Installationsdurchdringungen, Kabel- / Rohrdurchfiihrungen,
Kanaldurchfihrungen usw..
Nur Herstellung eines Ausschnittes in der einseitigen
Beplankung. Die Aussparungen werden beim Aufmalf} der
Wandbekleidungen tGibermessen und hier als Zulage nach
Stuck vergutet.
Grole: 0,1 bis 0,2 m?
10 St EP GP oo,
03.01.18 Z - Wandurchdringungen 0,2 bis 0,5 m?, ohne Kasten
Zuschlag zu vor beschriebener Position Metallstdnderwande flr
die Herstellung von Wandaussparungen zur Ausfiihrung von
Installationsdurchdringungen, Kabel- / Rohrdurchfiihrungen,
Kanaldurchflihrungen usw..
Nur Herstellung eines Ausschnittes in der einseitigen
Beplankung. Die Aussparungen werden beim Aufmalfd der
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

MTB Maintalbad (1729)

16 LV 371.01 Trockenbauarbeiten - Wande
03 Titel Trockenbauwande EG und Rutschenturm
03.01 Bereich Vorsatzschalen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Wandbekleidungen Ubermessen und hier als Zulage nach
Stiick vergtet.
GroRe: 0,2 bis 0,5 m?
48 St EP GP oo,
03.01.19 Z - Leibungen 250 mm
Zulage zur Vorposition Vorsatzschalen fur die .
Herstellung von Leibungsbekleidungen 2-lagig bei Offnungen
> 2,50 m? oder stirnseitigen Abschlissen.
Leibungstiefe 250 mm.
10 m EP GP oo,
03.01.20 Z - Leibungen 175 mm
Zulage zur Vorposition Vorsatzschalen fir die )
Herstellung von Leibungsbekleidungen 2-lagig bei Offnungen
> 2,50 m? oder stirnseitigen Abschliissen.
Leibungstiefe 175 mm.
10 m EP GP

Summe Bereich 03.01
Vorsatzschalen, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis MTB Maintalbad (1729)

16 371.01 Trockenbauarbeiten - Wande

03 Titel Trockenbauwande EG und Rutschenturm

03.02 Bereich Installationswande

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.02 Bereich Installationswande

03.02.1

Installationswand mit wasserbestiandigen Zementbauplatten, d = 250 mm

Liefern und einbauen einer nichttragenden inneren Trennwand
DIN 4103-1

als Doppelstéander-Montagewand

Einbaubereich 2

Hohe in m bis ca. 3,60 -4,00 m

Dicke in mm ca 250 mm

Wassereinwirkungsgrad: W0-1 - W3-I

Installationslichte: 5 cm

umlaufende Anschlisse:
Deckenanschluss an Stahlbeton gleitend, 20 mm
Boden- und Wandanschluss an Stahlbeton starr

Ausfiihrung wie folgt:

Unterkonstruktion

aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1/

DIN 18183, CW 75

als Doppelstanderwerk, mit Plattenstreifen verbunden.
Korrosionsklasse C 5

Achsabstand 625 mm

Warmedamnmung aus Mineralwolle
2 x 40 mm nach DIN 13162

Beplankung, zweiseitig,

Verarbeitung DIN 18181, zweilagig,

aus wasserbestandigen zementgebundenen Bauplatten
Plattendicke 12,5 mm,

befestigen mit zuglassenen Schraubensystem

Fugen flllen, sichtbare Befestigungsmittel und Fugen
der aulleren Plattenlage, flr bauseitigen Abdichtung
und Fliesenbelag vorbereitet.

Oberflachenqualitat: zur Aufnahme von Fliesenbelagen
vorbereitet.

Tragkonstruktionen fir Sanitarobjekte werden bauseits
gesetzt.

Verstarkungsprofile fiir Sanitarobjekt sowie Erstellen

von Offnungen in Installationswénden werden in gesonderter
Position vergiitet.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

MTB Maintalbad (1729)

16
03
03.02

Lv

371.01 Trockenbauarbeiten - Wande

Titel Trockenbauwande EG und Rutschenturm

Bereich Installationswande

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.02.2

03.02.3

03.02.4

03.02.5

Z - Bodenanschluss an Rohboden, bis 250 mm

Herstellen eines Anschlusses an den Rohboden als Zulage zu
vor beschriebener Installtionswand

Metallprofil mit 2 Wilsten Trennwandkitt hinterlegen.
Beplankung mit Spachtelmasse hinterlegen

Die Beplankung ist dicht an den Rohboden anzuschliel3en.
Gesamte Arbeit nach Werksvorschrift ausgefthrt.

Ausfihrung fir Wandstarke 250 mm

5m EP.............

Z - Deckenanschluss, gleitend bis 20 mm, bis 250 mm

Herstellen eines Deckenanschlusses, gleitend bis 20 mm,
als Zulage zu vorbeschriebener Installationswand

aus wasserbestandigen Zementbauplatten.

Plattenstreifen aus artgleichem Material in Verbindung mit
U-Anschluprofil der Grundposition an Decke befestigen.
Plattenstreifen im Anschluss mit Spachtelmasse hinterlegt.
CW-Standerprofile und Beplankung verkiirzt einbauen.
Ausfuhrung ohne Kantenschutzprofile.

Wandstarke 75 mm

Z - Wandanschluss Massivbauteile, bis 250 nn

Herstellen eines Wandanschlusses an eine Massivwand als
Zulage zu vor beschriebener Installationswand

Metallprofil mit 2 Wilsten Trennwandkitt hinterlegen.

Die Beplankung ist dicht an die Massivwand anzuschlie3en.
Gesamte Arbeit nach Werksvorschrift ausgefthrt.
Ausfiihrung fir Wandstarke bis 250 mm

8m EP.............

Z - Trennstreifen

Montage eines Trennstreifens bei der Beplankung als Zulage zu
vor beschriebener Installationswand.

Beplankung mit Trennstreifen und Spachtelmasse hinterlegen.
Arbeit nach Werksvorschrift ausgefuhrt.

8m EP ...

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

MTB Maintalbad (1729)

16 LV 371.01 Trockenbauarbeiten - Wande
03 Titel Trockenbauwande EG und Rutschenturm
03.02 Bereich Installationswande
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.02.6 Z - Eckausbildung
Herstellen einer Eckausbildung bei vor beschriebenen
Installationswand.
Zementgebunde Platten mit versetzten Stél3en an den Ecken
Montage eines Zusatzlichen Profiles fur die Eckausbildung.
Ausfiihrung als Innen,- sowie Aufienecke
Kantenschutzprofilen an freien Kanten gesonderte Positione
Oberflache wie vor beschrieben.
4m EP GP oo
03.02.7 Z - UA 75 2mm vertikal
Einbauen von Metallstdnderprofilen UA 75 2 mm zusétzlich zu
den notwendigen CW Profilen als Zulage zu vor beschriebenen
Metallstdnderwanden zur Verstarkung
der Tragkonstruktion Kraftschliissig mit Befestigungswinkel
befestigt.
UA75mm,d=2mm
8m EP GP
03.02.8 Z - Stander CW 75
Einbauen von Metallstédnderprofilen CW 75 mm zuséatzlich zu
den notwendigen CW Profilen als Zulage zu vor beschriebenen
Vorsatzschalen
Vertikale Anordnung raumhoch,
Profil:
- CW 75/50/06
8m EP GP oo,
03.02.9 Z - UA 75 2mm horizontal
Zulage zu Vorsatzschalen
fur den zusatzlichen Einbau von verzinkten
Stahlblechprofilen mit Lochung zur Verstarkung der
Unterkonstruktionen.oder der Montage Vorsatzschale ohne
Deckenanschluss
Horizontale Anordnung in verschiedenen Einzellangen von
1,50-3,00m
Befestigungsuntergrund: Stahlbetonwande/ Mauerwerkswande/
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

MTB Maintalbad (1729)

16
03
03.02

Lv

371.01 Trockenbauarbeiten - Wande

Titel Trockenbauwande EG und Rutschenturm

Bereich Installationswande

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.02.10

03.02.11

03.02.12

Trockenbauwande mit Kraftschlissiger Verbindung von Winkeln
und Zugelassener Befestigung

Profil: UA 75

25m EP.............

Z - Wanddurchdringungen 0 bis 0,1 m?, ohne Kasten

Zuschlag zu vor beschriebener Position Metallstdnderwande flr
die Herstellung von Wandaussparungen zur Ausfiihrung von
Installationsdurchdringungen, Kabel- / Rohrdurchfiihrungen,
Kanaldurchflihrungen usw..

Nur Herstellung eines Ausschnittes in der einseitigen
Beplankung. Die Aussparungen werden beim Aufmalfd der
Wandbekleidungen Ubermessen und hier als Zulage nach
Stiick vergtet.

Grofke: 0 bis 0,1 m?

5 St EP ..o

Z - Wanddurchdringungen 0,1 bis 0,2 m?, ohne Kasten

Zuschlag zu vor beschriebener Position Metallstdnderwande flr
die Herstellung von Wandaussparungen zur Ausfiihrung von
Installationsdurchdringungen, Kabel- / Rohrdurchfiihrungen,
Kanaldurchflihrungen usw..

Nur Herstellung eines Ausschnittes in der einseitigen
Beplankung. Die Aussparungen werden beim Aufmalf} der
Wandbekleidungen ubermessen und hier als Zulage nach
Stiick vergtet.

Grofe: 0,1 bis 0,2 m?

2 St EP ...

Z - Wandurchdringungen 0,2 bis 0,5 m?, ohne Kasten

Zuschlag zu vor beschriebener Position Metallstanderwande fir
die Herstellung von Wandaussparungen zur Ausfihrung von
Installationsdurchdringungen, Kabel- / Rohrdurchfiihrungen,
Kanaldurchfihrungen usw..

Nur Herstellung eines Ausschnittes in der einseitigen
Beplankung. Die Aussparungen werden beim Aufmalf} der

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

10.08.2026 - Seite 48



Leistungsverzeichnis MTB Maintalbad (1729)

16 LV 371.01 Trockenbauarbeiten - Wande
03 Titel Trockenbauwande EG und Rutschenturm
03.02 Bereich Installationswande
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Wandbekleidungen Ubermessen und hier als Zulage nach
Stiick vergtet.
GroRe: 0,2 bis 0,5 m?
1St EP o GP oo,

Summe Bereich 03.02

Installationswédnde, Netto:  ..............................

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 10.08.2026 - Seite 49



Leistungsverzeichnis

MTB Maintalbad (1729)

16 LV 371.01 Trockenbauarbeiten - Wande

03 Titel Trockenbauwande EG und Rutschenturm

03.03 Bereich Montagewande

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.03 Bereich Montagewande

03.03.1 Montagewand mit wasserbestandigen
Zementbauplatten, d = 125 mm

Liefern und einbauen einer nichttragenden inneren Trennwand
DIN 4103-1

als Einfachstander-Montagewand

Einbaubereich 2

Hohe in m: 3,60 - 4,00 m

Dicke in mm ca. 125 mm

Wassereinwirkungsgrad: WO-| - W3-I

umlaufende Anschlisse:
Deckenanschluss an Stahlbeton gleitend, 20 mm
Boden- und Wandanschluss an Stahlbeton starr

Ausfihrung wie folgt:

Unterkonstruktion

aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1/
DIN 18183, CW 75

als Einfachstanderwerk

Korrosionsklasse C 5

Achsabstand 625 mm, CW-Profi 75 mm

Warmedamnmung aus Mineralwolle
1 x 60 mm nach DIN 13162

Beplankung, beidseitig,

Verarbeitung DIN 18181, zweilagig,

aus wasserbestandigen zementgebundenen Bauplatten
Plattendicke 12,5 mm,

befestigen mit zuglassenen Schraubensystem

Fugen flllen, sichtbare Befestigungsmittel und Fugen
der aulleren Plattenlage, flr bauseitigen Abdichtung
und Fliesenbelag vorbereitet.

Oberflachenqualitat: zur Aufnahme von Wandfliesen
vorbereitet

03.03.2 Montagewand mit wasserbestindigen
Zementbauplatten, d = 150 mm

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

10.08.2026 - Seite 50



Leistungsverzeichnis MTB Maintalbad (1729)

16 LV 371.01 Trockenbauarbeiten - Wande
03 Titel Trockenbauwande EG und Rutschenturm

03.03 Bereich Montagewande

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Liefern und einbauen einer nichttragenden inneren Trennwand
DIN 4103-1

als Einfachstander-Montagewand,

Einbaubereich 2 wie vor beschrieben, jedoch

Dicke in mm ca. 150 mm

Profile:
CW-Profile 100 mm

Dammung
Warmedamnmung aus Mineralwolle
1 x 80 mm nach DIN 13162

03.03.3 Montagewand mit wasserbestidndigen Zementbauplatten, d = 250 mm

Liefern und einbauen einer nichttragenden inneren Trennwand
DIN 4103-1

als Doppelstéander-Montagewand

Einbaubereich 2 wie vor beschrieben, jedoch

Dicke in mm ca. 250 mm

Profile:
CW-Profile 75 mm

Dammung
Warmedamnmung aus Mineralwolle
1 x 80 mm nach DIN 13162

03.03.4 Montagewand mit wasserbestandigen
Zementbauplatten, d = 150 mm, F30

Liefern und einbauen einer nichttragenden inneren Trennwand
DIN 4103-1
mit Brandschutzanforderung F30

als Einfachstander-Montagewand,
Einbaubereich 2 wie vor beschrieben, jedoch
Dicke in mm ca. 150 mm

Profile:
CW-Profile 100 mm

Dammung
Warmedamnmung aus Mineralwolle
1 x 80 mm nach DIN 13162

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 10.08.2026 - Seite 51




Leistungsverzeichnis

MTB Maintalbad (1729)

16
03
03.03

LV
Tite

371.01 Trockenbauarbeiten - Wande
| Trockenbauwande EG und Rutschenturm

Bereich Montagewande

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.03.5

03.03.6

03.03.7

03.03.8

Z - Montagewande Kleinflaichen unter 5 m?

Zulage zu den Vorpositionen Montagewande aus
wasserbestandigen Zementbauplatten 125 bis 250 mm fur die
Ausfiihrung in Kleinflachen.

Kleinflachen 5m? bis 2,0m?

Zulage Trennwande fur den erhdhten
Aufwand bei Kleinflachen unter 5 m? bei Trennwanden
aus Einfachstanderwerk verschiedener Dicke.

Flachen dirfen nur als Kleinflachen unter 5m?
abgerechnet werden, wenn diese Flachen nicht bereits in
anderen Pos. mit entsprechenden Mallangaben erfasst
sind, wie z.B. Leibungen, Stiitzenverkleidungen.
Kleinflachen definieren sich als Flachen zwischen

den sie begrenzenden Bauteilen ohne die darin
enthaltenen Abzugsflachen > 2,5 m?

Z - Verspachtelung Wandflachen Q 3

Zulage zu den Vorpositionen Montagewande fir die
Ausfiihrung der Oberflache verspachtelt in

Qualitat Q3.

Abrechnung je Wandansichtsflache

Z - Bodenanschluss, 125 - 250 mm

Herstellen eines Anschlusses an den Rohboden als Zulage zu
vor beschriebenen Metallstdnderwanden.

Beide Metallprofile mit je 2 Wulsten Trennwandkitt hinterlegen.
Beplankung mit Spachtelmasse hinterlegen

Die Beplankung ist dicht an den Rohboden anzuschliefen.
Gesamte Arbeit nach Werksvorschrift ausgeflihrt.

Ausfuhrung fur Wandstarke 125 - 250 mm

6,5 m EP ...

Z - Deckenanschluss gleitend bis 20 mm, 125 - 250 mm

Herstellen eines Deckenanschlusses, gleitend bis 20 mm,
als Zulage zu vorbeschriebener Metallstanderwand

aus wasserbestandigen Zementbauplatten.
Plattenstreifen aus artgleichem Material in Verbindung mit

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

10.08.2026 - Seite 52



Leistungsverzeichnis

MTB Maintalbad (1729)

16
03
03.03

Lv

371.01 Trockenbauarbeiten - Wande

Titel Trockenbauwande EG und Rutschenturm

Bereich Montagewande

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.03.9

03.03.10

03.03.11

03.03.12

U-AnschluRprofil der Grundposition an Decke befestigen.
Plattenstreifen im Anschluss mit Spachtelmasse hinterlegt.
CW-Standerprofile und Beplankung verkirzt einbauen.
Ausfiihrung ohne Kantenschutzprofile.

Wandstarke 125 - 250 mm

Ausfiihrung fir Einfach- und Doppelstanderwerk

7,5m EP ..o

Z - Wandanschluss Massivbauteile, 125 - 250 mm

Herstellen eines Wandanschlusses an eine Massivwand als
Zulage zu vor beschriebener Metallstanderwand

Metallprofil mit 2 Wilsten Trennwandkitt hinterlegen.

Die Beplankung ist dicht an die Massivwand anzuschlief3en.
Gesamte Arbeit nach Werksvorschrift ausgeflihrt.
Ausfuhrung fur Wandstarke 125 - 250 mm

Trennstreifen gesonderte Position

30 m EP .occeecL

Z - Trennstreifen

Montage eines Trennstreifens bei der Beplankung als Zulage zu
vor beschriebener Metallstdnderwanden

Beplankung mit Trennstreifen und Spachtelmasse hinterlegen.
Arbeit nach Werksvorschrift ausgefuhrt.

Abrechnung je Wandseite

52 m EP.............

Z - Tiir6ffnung 1,01 x 2,26 m, 150 mm

Zulage zu vor beschriebener Metallstanderwand fur das
Herstellen von Taréffnungen wie vor beschrieben, jedoch:

Baurichtmalfie B/H in mm ca. 1010 x 2260 mm ab FOK,
Wandstarke 150 mm

1St EP .............

Z - Freies Wandende und Leibungen 125 mm

Freies Wandende und Leibungen von Montagewanden doppelt
beplankt,Standerwerk seitlich, senkrecht,’

Zementgebunde Platten mit versetzten Stolken an den Ecken,
Stirnseiten doppelt beplankt

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

10.08.2026 - Seite 53



Leistungsverzeichnis

MTB Maintalbad (1729)

16 371.01 Trockenbauarbeiten - Wande
03 Titel Trockenbauwande EG und Rutschenturm
03.03 Bereich Montagewande
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Verstarkte Profile
einschl. Kantenschutzprofilen an freien Kanten.
Oberflache wie vor beschrieben.
Wandstarke: bis 125 mm.'
4m EP GP e
03.03.13 Z - Freies Wandende und Leibungen 250 mm
Freies Wandende und Leibungen von Montagewanden doppelt
beplankt,Standerwerk seitlich, senkrecht,'
Zementgebunde Platten mit versetzten St6RRen an den Ecken,
Stirnseiten doppelt beplankt
Verstarkte Profile
einschl. Kantenschutzprofilen an freien Kanten.
Oberflache wie vor beschrieben.
Wandstarke: bis 250 mm.'
8m EP GP
03.03.14 Quadratrohr 50x50x4 mm verzinkt
Einbauen von verzinkten Quadratrohren 50x50x4 mm zusatzlich
zu den notwendigen CW Profilen als Zulage zu vor
beschriebenen Metallstanderwanden zur Verstarkung
der Tragkonstruktion.
Einschl. notwendiger Kopf-und FuBplatten zur Verbindung
untereinander und zum Anschluss an Massivbauteile.
Oberflache: Stahl S235JR DIN EN 10025-2,
feuerverzinkt
18 m EP GP oo,
03.03.15 Z - Stahlwinkel 50x50x4 verzinkt
Zulage zur Vorposition Quadratrohr 50x50x4 mm
fur die Herstellung von biegesteifen Anschliissen unter 90° Grad
untereinander bei Auswechslungen etc.
Ausfiihrung mittels Stahlwinkel 50x50x4 mm, Oberflache wie
Quadratrohr, einschl. fachgerechter Verschraubung mit
selbstschneidenen Schrauben.
Oberflache: Stahl S235JR DIN EN 10025-2,
feuerverzinkt
8 St EP o GP
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

MTB Maintalbad (1729)

16
03
03.03

Lv

371.01 Trockenbauarbeiten - Wande

Titel Trockenbauwande EG und Rutschenturm

Bereich Montagewande

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.03.16

03.03.17

03.03.18

03.03.19

Z - Quadratrohr 75x50x4 mm verzinkt

Einbauen von verzinkten Quadratrohren 75x50x4 mm zusatzlich
zu den notwendigen CW Profilen als Zulage zu vor
beschriebenen Metallstanderwanden zur Verstarkung

der Tragkonstruktion.

Einschl. notwendiger Kopf-und FuBplatten zur Verbindung
untereinander und zum Anschluss an Massivbauteile.

Oberflache: Stahl S235JR DIN EN 10025-2,
feuerverzinkt

16 m EP.............

Z - Stahlwinkel 75x50x4 verzinkt

Zulage zur Vorposition Quadratrohr 75x50x4 mm

fur die Herstellung von biegesteifen Anschliissen unter 90° Grad
untereinander bei Auswechslungen etc.

Ausfiihrung mittels Stahlwinkel 75x50x4 mm, Oberflache wie
Quadratrohr, einschl. fachgerechter Verschraubung mit
selbstschneidenen Schrauben.

Oberflache: Stahl S235JR DIN EN 10025-2,
feuerverzinkt

4 St EP .............

Z - Wanddurchdringungen 0 bis 0,1 m? ohne Kasten

Zuschlag zu vor beschriebener Position Metallstanderwande fir
die Herstellung von Wandaussparungen zur Ausfihrung von
Installationsdurchdringungen, Kabel- / Rohrdurchfiihrungen,
Kanaldurchfihrungen usw..

Nur Herstellung eines Ausschnittes in der einseitigen
Beplankung. Die Aussparungen werden beim Aufmalf} der
Wandbekleidungen tibermessen und hier als Zulage nach
Stuck vergutet.

Fir Wandstarken von 125 bis 250 mm

Grofke: 0 bis 0,1 m?

5 St EP ..o

Z - Wanddurchdringungen 0,1 bis 0,2 m?, ohne Kasten

Zuschlag zu vor beschriebener Position Metallstanderwande fir
die Herstellung von Wandaussparungen zur Ausfihrung von
Installationsdurchdringungen, Kabel- / Rohrdurchfiihrungen,
Kanaldurchfihrungen usw..

Nur Herstellung eines Ausschnittes in der einseitigen
Beplankung. Die Aussparungen werden beim Aufmalf} der

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

MTB Maintalbad (1729)

16 LV 371.01 Trockenbauarbeiten - Wande
03 Titel Trockenbauwande EG und Rutschenturm
03.03 Bereich Montagewande
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Wandbekleidungen Ubermessen und hier als Zulage nach
Stiick vergtet.
Fir Wandstarken von 125 - 250 mm
Grole: 0,1 bis 0,2 m?
10 St EP GP
03.03.20 Z - Wandurchdringungen 0,2 bis 0,5 m?, ohne Kasten
Zuschlag zu vor beschriebener Position Metallstanderwande fir
die Herstellung von Wandaussparungen zur Ausfihrung von
Installationsdurchdringungen, Kabel- / Rohrdurchfiihrungen,
Kanaldurchfihrungen usw..
Nur Herstellung eines Ausschnittes in der einseitigen
Beplankung. Die Aussparungen werden beim Aufmalf} der
Wandbekleidungen tGibermessen und hier als Zulage nach
Stuck vergutet.
Fir Wandstarken von 125 - 250 mm
GroRe: 0,2 bis 0,5 m?
3 St EP GP
03.03.21 Z - Leibungen 125 mm
Zulage zur Vorposition Vorsatzschalen fur die .
Herstellung von Leibungsbekleidungen 2-lagig bei Offnungen
> 2,50 m? oder stirnseitigen Abschlissen.
Leibungstiefe 125 mm.
2m EP GP oo,
03.03.22 Z - Leibungen 150 mm
Zulage zur Vorposition Vorsatzschalen fur die .
Herstellung von Leibungsbekleidungen 2-lagig bei Offnungen
> 2,50 m? oder stirnseitigen Abschlissen.
Leibungstiefe 150 mm.
2m EP o GP
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

MTB Maintalbad (1729)
16 LV 371.01 Trockenbauarbeiten - Wande
03 Titel Trockenbauwande EG und Rutschenturm
03.03 Bereich Montagewande
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.03.23 Z - Leibungen 250 mm
Zulage zur Vorposition Vorsatzschalen fir die )
Herstellung von Leibungsbekleidungen 2-lagig bei Offnungen
> 2,50 m? oder stirnseitigen Abschliissen.
Leibungstiefe 250 mm.
2m EP oo, GP

Summe Bereich 03.03

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 10.08.2026 - Seite 57



Leistungsverzeichnis

MTB Maintalbad (1729)

16 LV 371.01 Trockenbauarbeiten - Wande

03 Titel Trockenbauwande EG und Rutschenturm

03.04 Bereich Schachtwande

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.04 Bereich Schachtwande

03.04.1 Schachtwénde mit wasserbestédndigen
Zementbauplatten, d = 100 mm, FO

Liefern und einbauen einer nichttragenden inneren
Schachtwand DIN 4103-1 ohne Brandschutzanforderung

in Kleinflachen als Einfachstdnder-Montagewand, freistehend
Einbaubereich 2

Hohe in m bis ca. 3,60 - 4,00 m

Dicke: ca. 100 mm

Wassereinwirkungsgrad: WO-| - W3-I

umlaufende Anschlisse:
Deckenanschluss an Stahlbeton gleitend, 20 mm
Boden- und Wandanschluss an Stahlbeton starr

Ausfihrung wie folgt:

Unterkonstruktion

aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1/
DIN 18183, CW 75

als Einfachstanderwerk

Korrosionsklasse C 5

Achsabstand 625 mm, CW-Profil 75 mm

Warmedamnmung aus Mineralwolle
1 x40 mm nach DIN 13162

Beplankung, einseitig,

Verarbeitung DIN 18181, zweilagig,

aus wasserbestandigen zementgebundenen Bauplatten
Plattendicke 12,5 mm,

befestigen mit zuglassenen Schraubensystem

Fugen fiillen, sichtbare Befestigungsmittel und Fugen
der auReren Plattenlage, fur bauseitigen Abdichtung
und Fliesenbelag vorbereitet.

Oberflachenqualitat: zur Aufnahme von Wandfliesen
vorbereitet nach Werksvorschrift.

20,5 m? EP GP
03.04.2 Schachtwédnde mit wasserbestédndigen
Zementbauplatten, d = 100 mm, F30
Liefern und einbauen einer nichttragenden inneren
Schachtwand DIN 4103-1 mit Brandschutzanforderung F30
in Kleinflachen als Einfachstander-Montagewand, freistehend
Einbaubereich 2
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

10.08.2026 - Seite 58



Leistungsverzeichnis

MTB Maintalbad (1729)

16 LV 371.01 Trockenbauarbeiten - Wande
03 Titel Trockenbauwande EG und Rutschenturm
03.04 Bereich Schachtwande

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

Hohe in m bis ca. 3,60 - 4,00 m
Dicke: ca. 100 mm
Wassereinwirkungsgrad: WO-| - W3-I

umlaufende Anschlisse:
Deckenanschluss an Stahlbeton gleitend, 20 mm
Boden- und Wandanschluss an Stahlbeton starr

Ausfihrung wie folgt:

Unterkonstruktion

aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1/
DIN 18183, CW 75

als Einfachstanderwerk

Korrosionsklasse C 5

Achsabstand 625 mm, CW-Profil 75 mm

Warmedamnmung aus Mineralwolle
1 x40 mm nach DIN 13162

Beplankung, einseitig,
Verarbeitung DIN 18181, zweilagig,

aus wasserbestandigen zementgebundenen Bauplatten

Plattendicke 12,5 mm,
befestigen mit zuglassenen Schraubensystem

Fugen fiillen, sichtbare Befestigungsmittel und Fugen

der auReren Plattenlage, fur bauseitigen Abdichtung
und Fliesenbelag vorbereitet.

Oberflachenqualitat: zur Aufnahme von Wandfliesen
vorbereitet nach Werksvorschrift.

03.04.3 Schachtwiande mit wasserbestidndigen
Zementbauplatten, d = 150 mm, FO

Liefern und einbauen einer nichttragenden inneren

Schachtwand DIN 4103-1 ohne Brandschutzanforderung

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

in Kleinflachen als Einfachstander-Montagewand, freistehend

Einbaubereich 2

Hoéhe in m bis ca. 3,60 - 4,00 m
Dicke: ca. 100 mm
Wassereinwirkungsgrad: WO-| - W3-

umlaufende Anschlisse:
Deckenanschluss an Stahlbeton gleitend, 20 mm
Boden- und Wandanschluss an Stahlbeton starr

Ausfiihrung wie folgt:

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis MTB Maintalbad (1729)

16 LV 371.01 Trockenbauarbeiten - Wande
03 Titel Trockenbauwande EG und Rutschenturm
03.04 Bereich Schachtwande

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Unterkonstruktion

aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1/
DIN 18183, CW 75

als Einfachstanderwerk

Korrosionsklasse C 5

Achsabstand 625 mm, CW-Profil 75 mm

Warmedamnmung aus Mineralwolle
1 x 40 mm nach DIN 13162

Beplankung, einseitig,

Verarbeitung DIN 18181, zweilagig,

aus wasserbestandigen zementgebundenen Bauplatten
Plattendicke 12,5 mm,

befestigen mit zuglassenen Schraubensystem

Fugen flllen, sichtbare Befestigungsmittel und Fugen
der aulleren Plattenlage, flr bauseitigen Abdichtung
und Fliesenbelag vorbereitet.

Oberflachenqualitat: zur Aufnahme von Wandfliesen
vorbereitet nach Werksvorschrift.

69 m? EP GP

03.04.4 Schachtwinde mit zementgebundenen, glasfaserbewehrten Leichtbetonplatten +
zementgebundene Bauplatte,
d =100 mm, F90

Liefern und einbauen einer nichttragenden inneren
Schachtwand DIN 4103-1 mit Brandschutzanforderung F90-A
in Kleinflachen als Einfachstander-Montagewand, freistehend
Einbaubereich 2

Hohe in m bis ca. 3,60 - 4,00 m

Dicke: ca. 100 mm

Wassereinwirkungsgrad: WO-| - W3-

Feuerwiderstand F90-A bei einseitiger Beanspruchung

umlaufende Anschlisse:
Deckenanschluss an Stahlbeton gleitend, 20 mm
Boden- und Wandanschluss an Stahlbeton starr

Ausfihrung wie folgt:

Unterkonstruktion

aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1/
DIN 18183, CW 75

als Einfachstanderwerk

Korrosionsklasse C 5

Achsabstand 625 mm, CW-Profil 75 mm

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 10.08.2026 - Seite 60



Leistungsverzeichnis MTB Maintalbad (1729)

16 LV 371.01 Trockenbauarbeiten - Wande
03 Titel Trockenbauwande EG und Rutschenturm
03.04 Bereich Schachtwande
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Beplankung, einseitig,
Verarbeitung DIN 18181, dreilagig.
2 x 25 mm Aestuver Brandschutzplatte
1 x 12,5 mm zementgebundene Bauplatte.
Befestigen mit zuglassenen Schraubensystem
Fugen flllen, sichtbare Befestigungsmittel und Fugen
der aulleren Plattenlage, flr bauseitigen Abdichtung
und Fliesenbelag vorbereitet.
Oberflachenqualitat: zur Aufnahme von Wandfliesen
vorbereitet nach Werksvorschrift.
13,5 m? =1 I (€=
03.04.5 Z - Verspachtelung Wandflachen Q 3
Zulage zu den Vorpositionen Montagewande fir die
Ausfiihrung der Oberflache verspachtelt in
Qualitat Q3.
Abrechnung je Wandansichtsflache
54 m? EP GP
03.04.6 Z - Bodenanschluss, 100 - 150 mm
Herstellen eines Anschlusses an den Rohboden als Zulage zu
vor beschriebenen Metallstdnderwanden.
Beide Metallprofile mit je 2 Wulsten Trennwandkitt hinterlegen.
Beplankung mit Spachtelmasse hinterlegen
Die Beplankung ist dicht an den Rohboden anzuschliefen.
Gesamte Arbeit nach Werksvorschrift ausgeflihrt.
Ausfihrung fir Wandstarke 100 - 150 mm
31m EP o GP e,
03.04.7 Z - Deckenanschluss gleitend bis 20 mm, 100 - 150 mm
Herstellen eines Deckenanschlusses, gleitend bis 20 mm,
als Zulage zu vorbeschriebener Metallstanderwand
aus wasserbestandigen Zementbauplatten.
Plattenstreifen aus artgleichem Material in Verbindung mit
U-AnschluRprofil der Grundposition an Decke befestigen.
Plattenstreifen im Anschluss mit Spachtelmasse hinterlegt.
CW-Standerprofile und Beplankung verkirzt einbauen.
Ausfiihrung ohne Kantenschutzprofile.
Wandstarke 100 - 150 mm
Ausfiihrung fir Einfachstanderwerk
31m EP o GP e,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

MTB Maintalbad (1729)

16 LV 371.01 Trockenbauarbeiten - Wande
03 Titel Trockenbauwande EG und Rutschenturm
03.04 Bereich Schachtwande
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.04.8 Z - Wandanschluss Massivbauteile, 100 - 150 mm
Herstellen eines Wandanschlusses an eine Massivwand als
Zulage zu vor beschriebener Metallstdnderwand
Metallprofil mit 2 Wilsten Trennwandkitt hinterlegen.
Die Beplankung ist dicht an die Massivwand anzuschlief3en.
Gesamte Arbeit nach Werksvorschrift ausgeflihrt.
Ausfihrung fir Wandstarke 100 - 150 mm
Trennstreifen gesonderte Position
97,5m =1 I (€=
03.04.9 Z - Trennstreifen
Montage eines Trennstreifens bei der Beplankung als Zulage zu
vor beschriebener Metallstdnderwanden
Beplankung mit Trennstreifen und Spachtelmasse hinterlegen.
Arbeit nach Werksvorschrift ausgefuhrt.
Abrechnung je Wandseite
75 m EP GP
03.04.10 Z - Wanddurchdringungen 0 bis 0,1 m? ohne Kasten
Zuschlag zu vor beschriebener Position Metallstanderwande fir
die Herstellung von Wandaussparungen zur Ausfihrung von
Installationsdurchdringungen, Kabel- / Rohrdurchfiihrungen,
Kanaldurchfihrungen usw..
Nur Herstellung eines Ausschnittes in der einseitigen
Beplankung. Die Aussparungen werden beim Aufmalf} der
Wandbekleidungen tGibermessen und hier als Zulage nach
Stuck vergutet.
Fir Wandstarken von 100 bis 150 mm
GroRe: 0 bis 0,1 m?
5 St EP GP oo,
03.04.11 Z - Wanddurchdringungen 0,1 bis 0,2 m?, ohne Kasten
Zuschlag zu vor beschriebener Position Metallstdnderwande fir
die Herstellung von Wandaussparungen zur Ausfihrung von
Installationsdurchdringungen, Kabel- / Rohrdurchfiihrungen,
Kanaldurchfihrungen usw..
Nur Herstellung eines Ausschnittes in der einseitigen
Beplankung. Die Aussparungen werden beim Aufmalfd der
Wandbekleidungen ubermessen und hier als Zulage nach
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

MTB Maintalbad (1729)

16 LV 371.01 Trockenbauarbeiten - Wande
03 Titel Trockenbauwande EG und Rutschenturm
03.04 Bereich Schachtwande

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

Stuck vergutet.
Fir Wandstarken von 100 - 150 mm

Grofe: 0,1 bis 0,2 m?

10 St EP o

03.04.12 Z - Wandurchdringungen 0,2 bis 0,5 m?, ohne Kasten

Zuschlag zu vor beschriebener Position Metallstdnderwande flr
die Herstellung von Wandaussparungen zur Ausfiihrung von
Installationsdurchdringungen, Kabel- / Rohrdurchfiihrungen,
Kanaldurchflihrungen usw..

Nur Herstellung eines Ausschnittes in der einseitigen
Beplankung. Die Aussparungen werden beim Aufmalfd der
Wandbekleidungen Ubermessen und hier als Zulage nach
Stiick vergtet.

Far Wandstarken von 100 - 150 mm

Grole: 0,2 bis 0,5 m?

3 st EP o

03.04.13 Z - Wanddurchdringung 0 bis 0,1 m?, mit Kasten F30

Zuschlag zu den Schachtwanden F30 fir die Herstellung von
Wandaussparungen zur Ausfiihrung von Installationsdurch-
fuhrungen, Kabel- und Rohrdurchfiihrungen usw.

Die Aussparungen sind im Wandquerschnitt als Kasten

aus Platten in Qualitat und Beplankungsstarke der Wand
auszubilden. Kastenkonstruktion auf umlaufenden zusatz-
lichen UK-Profilen verschraubt. Die waagrechten UK-

Profile sind beidseitig an die nebenliegenden senkrechten
Haupt-UK-Profile der Wand zu fiihren und sind hier anzu-
schlieRen. Einschl. Verspachtelung des Kastenquerschnittes
und erforderlicher Unterkonstruktionsauswechslungen der
Hauptprofile.

Verschlieflen der Brandschutzdurchfihrung (Schottung)
bauseits durch Gewerk HLS/ELT.

Die Aussparungen werden beim Aufmal} der
Wandbekleidungen ubermessen und hier als Zulage nach
Stiick vergtet.

Grofke: 0-0,1 m?
Fiar Wandstarken von 100 - 150 mm

5 St EP o

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis MTB Maintalbad (1729)

16 LV 371.01 Trockenbauarbeiten - Wande

03 Titel Trockenbauwande EG und Rutschenturm

03.04 Bereich Schachtwande

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

03.04.14 Z - Wanddurchdringung 0,11 bis 0,25 m?, mit Kasten F30

Zuschlag zu den Schachtwanden F30 fir die Herstellung von
Wandaussparungen zur Ausfiihrung von Installationsdurch-
wie vor beschrieben, jedoch

Grofke: 0,11 bis 0,25 m2
Fiar Wandstarken von 100 - 150 mm

3 st EP o GP s

03.04.15 Z - Wanddurchdringung 0,26 bis 1,0 m?, mit Kasten F30

Zuschlag zu den Schachtwanden F30 fir die Herstellung von
Wandaussparungen zur Ausfiihrung von Installationsdurch-
wie vor beschrieben, jedoch

Grofke: 0,26 bis 1,0 m2
Fiar Wandstarken von 100 - 150 mm

1St EP o GP s

03.04.16 Z - Wanddurchdringung 0 bis 0,1 m?, mit Kasten F90

Zuschlag zu den Schachtwanden F90 fur die Herstellung von
Wandaussparungen zur Ausfiihrung von Installationsdurch-
fuhrungen, Kabel- und Rohrdurchfiihrungen usw.

Die Aussparungen sind im Wandquerschnitt als Kasten

aus Platten in Qualitédt und Beplankungsstarke der Wand
auszubilden. Kastenkonstruktion auf umlaufenden zusatz-
lichen UK-Profilen verschraubt. Die waagrechten UK-

Profile sind beidseitig an die nebenliegenden senkrechten
Haupt-UK-Profile der Wand zu flihren und sind hier anzu-
schliellen. Einschl. Verspachtelung des Kastenquerschnittes
und erforderlicher Unterkonstruktionsauswechslungen der
Hauptprofile.

Verschlief3en der Brandschutzdurchfiihrung (Schottung)
bauseits durch Gewerk HLS/ELT.

Die Aussparungen werden beim Aufmal} der
Wandbekleidungen tGibermessen und hier als Zulage nach
Stuck vergutet.

GrofRe: 0- 0,1 m?
Fir Wandstarken von 150 mm

3 St EP o GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 10.08.2026 - Seite 64




Leistungsverzeichnis MTB Maintalbad (1729)

16 LV 371.01 Trockenbauarbeiten - Wande
03 Titel Trockenbauwande EG und Rutschenturm
03.04 Bereich Schachtwéande
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.04.17 Z - Wanddurchdringung 0,11 bis 0,25 m?, mit Kasten F90
Zuschlag zu den Schachtwanden F90 fir die Herstellung von
Wandaussparungen zur Ausfiihrung von Installationsdurch-
wie vor beschrieben, jedoch
GrofRe: 0,11 bis 0,25 m?
Fir Wandstarken von 150 mm
2 St EP o GP

Summe Bereich 03.04
Schachtwande, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 10.08.2026 - Seite 65



Leistungsverzeichnis

MTB Maintalbad (1729)

16 LV 371.01 Trockenbauarbeiten - Wande

03 Titel Trockenbauwande EG und Rutschenturm

03.05 Bereich Sonderkonstruktion Wickelraum

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.05 Bereich Sonderkonstruktion Wickelraum

Ausfiihrungshinweis

Auf der Badeplatte wird ein 3-seitig freistehender Wickelraum
aus einer Stahlleichtkonstruktion fir Wand- und begehbarer
Deckenkonstruktion errichtet. Der Stahl-Leichtbau auf Basis
tragender, kaltgeformter Stahlprofile bildet die Tragkonstruktion
fur Wand und Decke. Hierfur ist durch den

AN Trockenbau ein priffahiger statischer Nachweis zu
erbringen. Vergltung in ges. Position.

Der rechnerische Nachweis der tragenden SL-C und SL-U-
Profile hat nach dem Eurocode 3, Teil 1-3

(DIN EN 1993-1-3) zu erfolgen.

03.05.1 Stahl-Leichtbauwand mit wasserbestéandigen
Zementbauplatten, d = 150 mm

Liefern und einbauen einer tragenden inneren Trennwand DIN
4103-1

als Einfachstander-Montagewand aus Stahl-Leichtbauprofilen
als Raum-in-Raum-System in Verbindung mit einem in
gesonderter Position beschriebenen Deckensystem.
Einbaubereich 2

Hohe in m: 2,65 m

Dicke in mm ca. 150 mm

Wassereinwirkungsgrad: WO-| - W3-I

umlaufende Anschlisse:

Deckenanschluss an in gesonderte Position beschriebene
Decken aus Stahl-Leichtbauprofilen

Boden- und Wandanschluss an Stahlbeton starr

Ausfiihrung wie folgt:

Unterkonstruktion

aus verzinkten, kaltgeformter Stahlprofile
als Einfachstanderwerk z. B. SL-C 100
Korrosionsklasse C 5

Achsabstand: nach statischer Erfordernis

Warmedamnmung aus Mineralwolle
1 x 60 mm nach DIN 13162

Beplankung, beidseitig,

Verarbeitung DIN 18181, zweilagig,

aus wasserbestandigen zementgebundenen Bauplatten
Plattendicke 12,5 mm,

befestigen mit zuglassenen Schraubensystem

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

MTB Maintalbad (1729)

16 Lv

371.01 Trockenbauarbeiten - Wande

03 Titel Trockenbauwande EG und Rutschenturm
03.05 Bereich Sonderkonstruktion Wickelraum

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Fugen flllen, sichtbare Befestigungsmittel und Fugen
der aulleren Plattenlage, flr bauseitigen Abdichtung
und Fliesenbelag vorbereitet.

Oberflachenqualitat: Q3

zur Aufnahme von Wandfliesen

vorbereitet

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

T e

03.05.2

03.05.3

16 m? EP.......

Z - Wandverlauf im Grundriss gerundet, r =40 cm

Zulage zur Vorposition Stahl-Leichtbauwand fiir den
im Grundriss gerundeten Verlauf
r=40cm.

1,9m EP ...

Z - Verspachtelung Wandflachen Q 3

Zulage zu den Vorpositionen Montagewande fir die
Ausfiihrung der Oberflache verspachtelt in

Qualitat Q3.

Abrechnung je Wandansichtsflache

31 m? EP ...

03.05.4 Z - Bodenanschluss, 125 - 250 mm

Herstellen eines Anschlusses an den Rohboden als Zulage zu
vor beschriebenen Metallstdnderwanden.

Beide Metallprofile mit je 2 Wulsten Trennwandkitt hinterlegen.
Beplankung mit Spachtelmasse hinterlegen

Die Beplankung ist dicht an den Rohboden anzuschliefen.
Gesamte Arbeit nach Werksvorschrift ausgeflihrt.

Ausfihrung fir Wandstarke 150 mm

6,5 m EP.........

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis MTB Maintalbad (1729)

16 LV 371.01 Trockenbauarbeiten - Wande
03 Titel Trockenbauwande EG und Rutschenturm

03.05 Bereich Sonderkonstruktion Wickelraum

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

03.05.5 Zulage Bodenanschluss, r =40 cm

Zulage zur Vorposition fiir den Mehraufwand des
Bodenanschschlusses in R = 40 cm mit einem flexiblem
Bodenprofil

1,9 m EP GP

03.05.6 Z - Wandanschluss Massivbauteile, 150 mm

Herstellen eines Wandanschlusses an eine Massivwand als
Zulage zu vor beschriebener Metallstdnderwand

Metallprofil mit 2 Wilsten Trennwandkitt hinterlegen.

Die Beplankung ist dicht an die Massivwand anzuschlief3en.
Gesamte Arbeit nach Werksvorschrift ausgeftihrt.
Ausfuhrung fur Wandstarke 150 mm

Trennstreifen gesonderte Position

03.05.7 Z - Trennstreifen

Montage eines Trennstreifens bei der Beplankung als Zulage zu
vor beschriebener Metallstdnderwanden

Beplankung mit Trennstreifen und Spachtelmasse hinterlegen.
Arbeit nach Werksvorschrift ausgefuhrt.

Abrechnung je Wandseite

11,5m EP o GP i

03.05.8 Z - Fensteroffnung rund DN 760 mm, D = 150 mm

Zulage zu vor beschriebener Metallstanderwand fur das
Herstellen von Fensteroffnungen rund, DN 760 mm
Leibung mit CW-Profilen verstarkt.

Einschl. umlaufendes Bekleiden der Leibungsflachen
mit zementgebundenen Bauplatten wie vor beschrieben,
Ausfuhrung 1-lagig

Ausfiihrung der Oberflache verspachtelt in
Qualitat Q1

Baurichtmafie DN 750 mm

1St EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 10.08.2026 - Seite 68




Leistungsverzeichnis

MTB Maintalbad (1729)

16
03
03.05

LV
Tite

371.01 Trockenbauarbeiten - Wande
| Trockenbauwande EG und Rutschenturm

Bereich Sonderkonstruktion Wickelraum

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.05.9

03.05.10

Z- Tiir6ffnung 0,885 x 2,26 m, d = 150 mm

Zulage zu vor beschriebener Metallstanderwand flr das
Herstellen von Turéffnungen, mit Sturzprofil, seitlich
raumhoch verstarken mit

UA-Profilen einschl. Boden- und Deckenanschluss mit
Tirpfosteneckwinkel, starr verschraubt.

Befestigen mit Winkeln, Dibeln und Schrauben.

Einschl. 3-seitiges Bekleiden der Leibungsflachen
mit zementgebundenen Bauplatten wie vor beschrieben,
Ausfuhrung 1-lagig

Ausfiihrung der Oberflache verspachtelt in
Qualitat Q1

Baurichtmafie B/H in mm ca. 885 x 2260 mm ab FOK,
Wandstarke 150 mm

1St EP.........

Z - Wandnische Medienkasten 440 x 600 x 200 mm

Zulage zur Position Stahl-Leichtbauwand fiir die Ausbildung
einer Wandnische fur Medienkasten aus artgleichem Material
einschl. der erforderlichen Unterkonstruktion aus CW- oder
SL-Profilen.

Abmessung: b x h xt: 440 x 600 x 200 mm

Leibungen 4-seitig und Riickwand doppelt beplankt
mit 2 x 12,5 mm, einschl. Kantenschutzprofilen,
Verspachtelen.

Rickwand mit Traverse (siehe ges. Position)

Inklusiv Auswechseln der Unterkonstruktion aus
Metallstanderprofilen

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

MTB Maintalbad (1729)

16 LV 371.01 Trockenbauarbeiten - Wande
03 Titel Trockenbauwande EG und Rutschenturm
03.05 Bereich Sonderkonstruktion Wickelraum

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
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03.05.11 Z - Wandnische Feuerldoscher 330 x 750 x 275 mm

Zulage zur Position Stahl-Leichtbauwand fur die Ausbildung
einer Wandnische flir Feuerldéscher aus artgleichem Material
einschl. der erforderlichen Unterkonstruktion aus CW- oder
SL-Profilen.

Abmessung: b x h x t: 330 x 750 x 275 mm

Leibungen 4-seitig und Rickwand doppelt beplankt
mit 2 x 12,5 mm, einschl. Kantenschutzprofilen,
Verspachtelen.

Inklusiv Auswechseln der Unterkonstruktion aus
Metallstanderprofilen

Ausfiihrung im Zusammenhang mit Medienkasten der
Vorposition.

03.05.12 Stahl-Leichtbaudecke mit wasserbestéandigen
Zementbauplatten, d = 150 mm

1St EP o GP s

1St EP o GP o

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

MTB Maintalbad (1729)

Liefern und einbauen einer tragenden Leichtbaudecke
aus Stahl-Leichtbauprofilen

als Raum-in-Raum-System in Verbindung mit einer in
gesonderte Position beschriebenem Wandsystem
Einbaubereich 2

UK-Decke: +2,50 m

Dicke in mm ca. 150 mm

umlaufende Anschlisse:
Deckenenanschluss an aufgende Wand der
Stahl-Leichtbauwandkonstruktion
Wandanschluss an Stahlbeton starr

Ausfihrung wie folgt:

Unterkonstruktion

aus verzinkten, kaltgeformter Stahlprofile
als Einfachstanderwerk z. B. SL-C 100
Korrosionsklasse C 5

Achsabstand: nach statischer Erfordernis

Warmedamnmung aus Mineralwolle
1 x 60 mm nach DIN 13162

Beplankung unterseitig.

Verarbeitung DIN 18181, einlagig,

aus wasserbestandigen zementgebundenen Bauplatten
Plattendicke 12,5 mm auf Foderschiend 60x27 mm,
befestigen mit zuglassenen Schraubensystem

Fugen fiillen, Dacke verspachteln.

Oberflachenqualitat: Q3

zur Aufnahme von Wandanstrichen.

Beplankung Oberseitig:
Liefern und Einbauen einer oberseitigen tragenden
Abdeckung der Stahlkonstruktion fiir eine begehbare

636-3.

Starke: mind. 35 mm.

Einbaubreite: nach konstruktiver Erfordernis
BFU 100 verleimt

Verleimungsklasse n. EN-314-2
Nutzungsklasse 3 (AulRenbereich)

Holzart: finnische Birke oder glw.

Qualitat: BB, geschliffen.

Befestigung mit korrosionsgeschltzen Schrauben

- Fortsetzung auf nachster Seite -

16 LV 371.01 Trockenbauarbeiten - Wande

03 Titel Trockenbauwande EG und Rutschenturm

03.05 Bereich Sonderkonstruktion Wickelraum

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Deckenoberseite aus Baufurniersperholzplatten nach DIN EN

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

MTB Maintalbad (1729)

16
03
03.05

Titel
Bereich

371.01 Trockenbauarbeiten - Wande
Trockenbauwande EG und Rutschenturm
Sonderkonstruktion Wickelraum

Nr.

Leistungsbeschreibung

03.05.13

03.05.14

an tragender Stahlkonstruktion.

Z - Plattenschnitt, Rundung r = 40 cm

Zuschlag zu vor beschriebenen Positionen
Abdeckplatten flr das Herstellen von Plattenschnitte

bei Rundungen r=40 cm

Z Beplankung Deckenplatte r = 40 cm

Zulage zur Vorposition Deckenplatte fiir die Anpassung der
Unterkonstruktion einschl. Deckelage aus zementgebundener
Bauplatte an den gerundeten Verlauf Abhangdecke

r=40 cm.

Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
......................... GP e,
......................... GP e,

Summe Bereich 03.05
Sonderkonstruktion Wickelraum, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis MTB Maintalbad (1729)

16 Lv 371.01 Trockenbauarbeiten - Wande

03 Titel Trockenbauwande EG und Rutschenturm

03.06 Bereich Medienkasten und Taschenregal

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.06 Bereich Medienkasten und Taschenregal

03.06.1 Riickwand Medienkasten mit Polyurethan-Funktionswerkstoff, d = 40 mm

Liefern und einbauen einer tragenden inneren Rickwand in
bauseitigen Wandoffnungen aus Stahlbeton fiir Medienkasten
nach Detailplan.

Ruckwand aus druckfestem, feuchtebestadndigem und
warmedammenden Funktionswerkstoff auf Basis von Poly-
urethan-Hartschaum (PU) nach DIN EN 13165, formstabl
unverrotbar, schimmel und faulnisfest, emmisionsfrei nach
AgBB, fur den Einsatz in Flachdach-, Steildach und Fassaden-
konstruktionen eineingeschrankt geeignet.

-Rohdichte: 550 kg/m?

-Warmeleitfahigkeit: 0,085 W/(mK)

-Starke: 40 mm

Liefern und fachgerecht auf einem umlaufendem Randwinkel
aus verzinktem und C5-beschichtetem Stahlblech einbauen und
mit korrosionsbestandigen Schrauben fachgerecht befestigen.
Stahlblechwinkel fachgerecht umlaufend an Leibungsflachen
der Stahlbetonoffnung befestigen.

Produkt der Planung:Purenit Funktionswerkstoff oder glw.

Abmessung bxh: 440 x 600 mm
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Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

MTB Maintalbad (1729)

16 LV 371.01 Trockenbauarbeiten - Wande

03 Titel Trockenbauwande EG und Rutschenturm

03.06 Bereich Medienkasten und Taschenregal

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.

03.06.2 Zwischenwand Taschenregal zementgebunde Bauplatte, d = 75 mm, 800 mm

Liefern und einbauen einer nichttragenden inneren Zwischen-

wand in bauseitigen Wandéffnungen aus Stahlbeton far
Taschen- regale nach Detailplan.

Vorsatzschale DIN 4103-1

als Einfachstander-Montagewand in Wandlleibung
Einbaubereich 1

Einbau in runde Wandéffnung, Durchmesser 800 mm
Dicke in mm ca. 75 mm

Wassereinwirkungsgrad: WO-I - W3-I

umlaufende Anschlisse:
an Leibungsflache der Stahlbetonwand starr

Ausfiihrung wie folgt:

Unterkonstruktion

aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1/
DIN 18183, CW 50 mm

als Einfachstanderwerk

Korrosionsklasse C 5

Beplankung, einseitig,

Verarbeitung DIN 18181, zweilagig,

aus wasserbestandigen zementgebundenen Bauplatten
Plattendicke 12,5 mm,

befestigen mit zuglassenen Schraubensystem

Fugen flllen, sichtbare Befestigungsmittel und Fugen
der aulleren Plattenlage, flr bauseitigen Abdichtung
und Fliesenbelag vorbereitet.

Oberflachenqualitat: zur Aufnahme von Wandfliesen
vorbereitet nach Werksvorschrift

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

MTB Maintalbad (1729)

16 Lv 371.01 Trockenbauarbeiten - Wande
03 Titel Trockenbauwande EG und Rutschenturm
03.06 Bereich Medienkasten und Taschenregal
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
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03.06.3

Riickwand Taschenregal zementgebunde Bauplatte, d = 75 mm, 1500 mm

Liefern und einbauen einer nichttragenden inneren Rickwand in
bauseitigen Wandoffnungen aus Stahlbeton fir Taschen-
regale nach Detailplan.

Vorsatzschale DIN 4103-1

als Einfachstander-Montagewand in Wandleibung
Einbaubereich 1

Einbau in runde Wandéffnung, Durchmesser 1500 mm
Dicke in mm ca. 75 mm

Wassereinwirkungsgrad: WO-| - W3-

umlaufende Anschlisse:
an Leibungsflache der Stahlbetonwand starr

Ausfihrung wie folgt:

Unterkonstruktion

aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1/
DIN 18183, CW 50 mm

als Einfachstanderwerk

Korrosionsklasse C 5

Beplankung, einseitig,
Verarbeitung DIN 18181, zweilagig,

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

MTB Maintalbad (1729)

16 Lv

371.01 Trockenbauarbeiten - Wande

03 Titel Trockenbauwande EG und Rutschenturm
03.06 Bereich Medienkasten und Taschenregal

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

aus wasserbestandigen zementgebundenen Bauplatten
Plattendicke 12,5 mm,

befestigen mit zuglassenen Schraubensystem

Fugen fiillen, sichtbare Befestigungsmittel und Fugen
der aueren Plattenlage, fur bauseitigen Abdichtung
und Fliesenbelag vorbereitet.

Oberflachenqualitat: zur Aufnahme von Wandfliesen
vorbereitet nach Werksvorschrift
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Summe Bereich 03.06

Medienkasten und Taschenregal, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

MTB Maintalbad (1729)

16 LV 371.01 Trockenbauarbeiten - Wande

03 Titel Trockenbauwande EG und Rutschenturm

03.07 Bereich Abkofferung Rutsche

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.07 Bereich Abkofferung Rutsche

03.07.1 Abkofferung Rutschenstart mit wasserbesténdigen
Zementbauplatten, d = 100 mm, FO

Liefern und einbauen einer nichttragenden inneren
Vorsatzschale DIN 4103-1 ohne Brandschutzanforderung
in Kleinflachen als Einfachstdnder-Montagewand,

als Abkofferung des Rutschenstartelementes.

Einbau in Leibungsflache zwischen flakierenden
Stahlbetonwanden und GFK-Startelement der Rutsche.
Einbaubereich 2

Rohbauéffnung ca. 1,80 x 2,85 m.

Dicke: ca. 100 mm

Wassereinwirkungsgrad: WO-| - W3-

umlaufende Anschlisse:
Anschlisse an GFK-Elemente gleitend
Decken- und Wandanschluss an Stahlbeton starr

Ausfiihrung wie folgt:

Unterkonstruktion

aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1/
DIN 18183, CW 75

als Einfachstanderwerk

Korrosionsklasse C 5

Achsabstand 625 mm, CW-Profil 75 mm

Beplankung, einseitig,

Verarbeitung DIN 18181, zweilagig,

aus wasserbestandigen zementgebundenen Bauplatten
Plattendicke 12,5 mm,

befestigen mit zuglassenen Schraubensystem

Fugen fiillen, sichtbare Befestigungsmittel und Fugen
der auReren Plattenlage, fur bauseitigen Abdichtung
und Fliesenbelag vorbereitet.

Oberflachenqualitat: zur Aufnahme von Wandfliesen
vorbereitet nach Werksvorschrift.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

MTB Maintalbad (1729)

16 LV 371.01 Trockenbauarbeiten - Wande
03 Titel Trockenbauwande EG und Rutschenturm
03.07 Bereich Abkofferung Rutsche
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
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03.07.2 Abkofferung Rutschenlande mit wasserbestandigen
Zementbauplatten, d =100 mm, FO
Liefern und einbauen einer nichttragenden inneren
Vorsatzschale DIN 4103-1 ohne Brandschutzanforderung
in Kleinflachen als Einfachstander-Montagewand,
als Abkofferung des Rutschenstartelementes
Einbau in Leibungsflache zwischen flakierenden
Stahlbetonwanden und GFK-Startelement der Rutsche.
Einbaubereich 2
Rohbauéffnung ca. 2,01 x 4,10 m.
Dicke: ca. 100 mm
Wassereinwirkungsgrad: WO-I - W3-I
umlaufende Anschlisse:
Anschlisse an GFK-Elemente gleitend
Decken- und Wandanschluss an Stahlbeton starr
Ausfiihrung wie folgt:
Unterkonstruktion
aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1/
DIN 18183, CW 75
als Einfachstanderwerk
Korrosionsklasse C 5
- Fortsetzung auf néchster Seite - Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis MTB Maintalbad (1729)

16 Lv 371.01 Trockenbauarbeiten - Wande

03 Titel Trockenbauwéande EG und Rutschenturm

03.07 Bereich Abkofferung Rutsche

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Achsabstand 625 mm, CW-Profil 75 mm

Beplankung, einseitig,

Verarbeitung DIN 18181, zweilagig,

aus wasserbestandigen zementgebundenen Bauplatten
Plattendicke 12,5 mm,

befestigen mit zuglassenen Schraubensystem

Fugen fiillen, sichtbare Befestigungsmittel und Fugen
der auReren Plattenlage, fur bauseitigen Abdichtung
und Fliesenbelag vorbereitet.

Oberflachenqualitat: zur Aufnahme von Wandfliesen
vorbereitet nach Werksvorschrift.
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03.07.3 Z - Verspachtelung Wandflachen Q 3

Zulage zu den Vorpositionen Montagewande fir die
Ausfiihrung der Oberflache verspachtelt in

Qualitat Q3.

Abrechnung je Wandansichtsflache

Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

MTB Maintalbad (1729)

16
03
03.07

Lv

371.01 Trockenbauarbeiten - Wande

Titel Trockenbauwande EG und Rutschenturm

Bereich Abkofferung Rutsche

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.07.4

03.07.5

03.07.6

Z - Bodenanschluss, 100 mm

Herstellen eines Anschlusses an den Rohboden als Zulage zu
vor beschriebenen Metallstdnderwanden.

Beide Metallprofile mit je 2 Wiilsten Trennwandkitt hinterlegen.
Beplankung mit Spachtelmasse hinterlegen

Die Beplankung ist dicht an den Rohboden anzuschliel3en.
Gesamte Arbeit nach Werksvorschrift ausgefthrt.

Ausfihrung fir Wandstarke 100 mm

2m EP.............

Z - Decken- und Wandanschluss starr, 100 mm

Herstellen eines Anschlusses an Decken und Wande als Zulage
zu vor beschriebenen Metallstdnderwanden.

Beide Metallprofile mit je 2 Wiilsten Trennwandkitt hinterlegen.
Beplankung mit Spachtelmasse hinterlegen

Die Beplankung ist dicht an den Rohboden anzuschliel3en.
Gesamte Arbeit nach Werksvorschrift ausgefthrt.

Ausfiihrung fir Wandstarke 100 mm

20 m EP.............

Z - Anschluss an GFK-Element gleitend bis 20 mm, 100 mm

Herstellen eines Anschlusses an das GFK-Element der Rutsche
gleitend bis 20 mm,

als Zulage zu vorbeschriebener Metallstanderwand

aus wasserbestandigen Zementbauplatten.

Plattenstreifen aus artgleichem Material in Verbindung mit
U-Anschluprofil der Grundposition an GFK-Element
befestigen. Plattenstreifen im Anschluss mit Spachtelmasse
hinterlegt.

CW-Standerprofile und Beplankung verkiirzt einbauen.
Ausfiihrung ohne Kantenschutzprofile.

Wandstarke 100 mm

Ausfuhrung fur Einfachstadnderwerk

Ausfiihrung polygonférmig mit mehrfach abgeknicktem
Verlauf, siehe Detailplan.

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

10.08.2026 - Seite 80



Leistungsverzeichnis

MTB Maintalbad (1729)

16 LV 371.01 Trockenbauarbeiten - Wande
03 Titel Trockenbauwande EG und Rutschenturm
03.07 Bereich Abkofferung Rutsche
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
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03.07.7 Z- -Eckausbildung
Zulage zur Vorposition Anschluss an GFK-Element fir die
Ausbildung der Ecken in der polygonférmigen Anschluss-
konstruktion
Die Zulage gilt fur das Anpassen der UK sowie den
Zuschnitt und Anarbeit der Bekplankung
12 St EP i GP oo,
03.07.8 Z - Trennstreifen
Montage eines Trennstreifens bei der Beplankung als Zulage zu
vor beschriebener Metallstanderwanden
Beplankung mit Trennstreifen und Spachtelmasse hinterlegen.
Arbeit nach Werksvorschrift ausgefihrt.
Abrechnung je Wandseite
30m EP GP

Summe Bereich 03.07
Abkofferung Rutsche, Netto:

Summe Titel 03

Trockenbauwidnde EG und Rutschenturm, Netto:
zzgl. MwsSt. (19,0 %):

Gesamtsumme, Brutto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

MTB Maintalbad (1729)

16 LV 371.01 Trockenbauarbeiten - Wande
04 Titel Sonstige Leistungen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
04 Titel Sonstige Leistungen
04.01 Bereich Sonstige Leistungen
Nachtrégliches Offnen und SchlieRen von Winden
04.01.1 Offnen, WiederverschlieRen 0,5 m?
Offnen, Entfernen und Beseitigen von zwei Lagen
Beplankung verschiedener Art
einschl. zeitversetzt, erneutes VerschlieRen mit
baugleichem Material sowie
Verspachteln der Oberflachen.
Abmessungen verschieden bis 0,5 m?.
Die zusatzliche Abrechnung als Kleinflache unter 5 m?
ist nicht zulassig.
5 St EP e GP oo,
04.01.2 Offnen, WiederverschlieBen 0,51 - 1,0 m?
Offnen, Entfernen und Beseitigen von zwei Lagen
Beplankung verschiedener Art
einschl. zeitversetzt, erneutes VerschlieRen mit
baugleichem Material sowie
Verspachteln der Oberflachen.
Abmessungen verschieden bis 0,5 bis 1,0 m2.
Die zusatzliche Abrechnung als Kleinflache unter 5 m?
ist nicht zulassig.
3 St EP GP
04.01.3 Offnen, WiederverschlieBen 1,01 - 5,0 m?
1 St EP i GP oo,
04.01.4 Montage einer SchweilRbahn bis 300 mm unter Trockenbauwénden
Herstellen einer Schweil’bahn unter Trockenbauwanden.
V60 S4 Alu im Bereich des nicht unterkellerten Bereich.
der Mehraufwand fur die Uberlappung und Horizontale
ist einzukalkulieren
Breite bis 300mm
25 m EP i GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis MTB Maintalbad (1729)

16 LV 371.01 Trockenbauarbeiten - Wande
04 Titel Sonstige Leistungen
04.01 Bereich Sonstige Leistungen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

04.01.5 Verlegen SchweiBbahn unter Trockenbauwéanden 400 mm

Herstellen einer Schweillbahn unter Trockenbauwanden.
V60 S4 Alu im Bereich des nicht unterkellerten Bereich.
Der Mehraufwand fir die Uberlappung und Horizontale
ist einzukalkulieren

Breite bis 400mm

10m EP GP

Nachtragliches Anarbeiten

04.01.6 Nachtragliches Anarbeiten an baus. Elemente

Nachtragliches Anarbeiten der TB-Wand an bauseitige
Elemente, wie Fassadenelemente, Schiebetlren, Flucht-
und Rauchschutztiiren, 0.3., welche spater montiert
werden.

Die 1.+2. Beplankungslage ist in diesen Bereichen bis
zur endgultigen bauseitigen Montage der Elemente auf
einer Breite von max. 1,25 m (2 ZP-Achsraster)
offenzuhalten und anschlieend an die Elemente
anzuarbeiten.

Einschlief3lich ggf. notwendiger Nachjustierung der
Unterkonstruktion.

Die Abrechnung erfolgt je m je sichtbare Wandseite, die
an ein Element stoft.

20 m EP o GP s

Bewegungsfugen

04.01.7 Bewegungsfugen F0

Zulage zu Wandkonstuktionen fur die Ausfihrung von
vertikalen Bewegungsfugen ohne Brandschutzanforderung

Einschlie3lich Einfassung der Kanten mit
Kantenabschlussprofil an beiden Seiten.
Fuge geschlossen

10 m EP o GP s

04.01.8 Anschlussprofile an verz. Stahlblech, AnschluB andere Bauteile

10Anschluss der doppelten TB-Beplankung (2x 12,5 mm) an
andere Bauteile mit Abschlussprofil, z.B. Anschluf3 an
StB-Wande, soweit nicht in anderen Positionen bereits
enthalten

Ausfiihrung

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

MTB Maintalbad (1729)

16
04
04.01

LV 371.01 Trockenbauarbeiten - Wande
Titel Sonstige Leistungen
Bereich Sonstige Leistungen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

04.01.9

04.01.10

04.01.11

04.01.12

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

- Einbau Kantenabschlussprofil aus Edelstahl A4

- exakter Randabstand ca. 0,5 cm

- Einspachteln des Kantenabschlussprofils

- einschliellich sauberer dauerelastischer Verfugung
Uberstreichbar, inkl. eingelegter Rundschnur

10 m EP e,

Fugenausbildung dauerelastisch

Dauerelastisches Ausfugen von Wand- und Deckenan-
schlissen der Trockenbauwande an angrezende
Bauteile und untereinander.

Material:
Acrylfugenmasse Uberstreichbar

100 m EP

Montage und Verspachtelung Kantenschutzprofil 23x23 mm

Montage eines Kantenschutzprofil 23x23x0,4 mm bewehren
und flachig abspachteln;
liefern und nach Herstellervorschrift herstellen

5m EP o

Montage und Verspachtelung Kantschutzprofile 23x13 mm

Montage im Bereich Trockenbau an Unterschiedliche Baustoffe
bindig, Trennung durch ein Abschlussprofil eingespachtelt in
Qualitatsstufe Q3

5m EP o

Revisionso6ffnungen

Z- Revisionsklappen 30/30 bis 40/40 cm mit Beplankung

Einbauen von Revisionsklappen in vor beschriebene
Montagewande / -vorsatzschalen als Zulage,

Abmessungen 30/30 bis 40/40 cm.

Knauf alutop Revo 25 Variant fir 25 mm Beplankungsdicke.
Vierkant-Verriegelung

Ausfiihrung nach Werksvorschrift.

Ausgestattet mit nicht sichtbaren Verschluss- und
Scharniermechanismus, Sicherung des Innendeckels durch
selbst justierende Fangfedern.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

MTB Maintalbad (1729)

16
04
04.01

371.01 Trockenbauarbeiten - Wande

Titel Sonstige Leistungen
Bereich Sonstige Leistungen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

04.01.13

04.01.14

04.01.15

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ausfiihrung einschl. Herstellen der Ausschnitte, auswechseln

von Unterkonstruktionen sowie verstarken von
Unterkonstruktionen.

5 St

Verstarkung in Wandkonstruktion

Zulage Traverse Sperrholzplatte 1,5 kN/m

Liefern und Einbauen von Sperrholzplatten zur
Verstarkung der Unterkonstruktion.

Sperrholzplatte, wasserfest verleimt, mit seitlichen,
verzinkten Stahlblechprofilen, zur Montage an den
Tragstandern.

Ausfuhrung fur wandhangende Lasten, Handlaufe
bis 1,5 kN / m Wandlange.

Abmessung: ca. H/T 600/200/23 mm.

7m

Schraubrechte Blechtraverse u. Bauplatte 1,5 kN/m

Zuschlag zu vor beschriebenen leichten Trennwanden und

Installationswanden fir den Einbau von Schraubrechten /

zuséatzliche Unterkonstruktionen zur Befestigung von

Hangeschranken und sonstigen Aufbauten, die schwere Konsol-

oder Zuglasten aufweisen.

Einbau von Blechtraversen, aus 0,75 mm starkem Stahlblech
mit Hinterlage aus 18 mm starker zementgebundener Bauplatte.
Befestigung der Blechtraversen an seitlichen, raumhohen

Profilen.

Geeignet zur Aufnahme von wandhangenden Lasten bis

1,5 kN/m Wandlange.

Zulage Traverse Sperrholzplatte 2,5 kN/m

Liefern und Einbauen von Sperrholzplatten zur
Verstarkung der Unterkonstruktion.

Sperrholzplatte, wasserfest verleimt, mit seitlichen,
verzinkten Stahlblechprofilen, zur Montage an den
Tragstandern.

Ausfihrung fur wandhangende Lasten, z. B. Schiene

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

10.08.2026 - Seite 85



Leistungsverzeichnis MTB Maintalbad (1729)

16 LV 371.01 Trockenbauarbeiten - Wande
04 Titel Sonstige Leistungen

04.01 Bereich Sonstige Leistungen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

fir Behindertenlift.
bis 2,5 kN / m Wandlange.

Abmessung: ca. H/T 600/200/30 mm.

10 m EP o GP s

Installationen

04.01.16 Aussparung Installationsdosen 1-fach FO

Herstellen Aussparungen fur Installationsdosen der
Elektrotechnik in Montagewanden, Vorsatzschalen mit
Brandschutzanforderung FO nach DIN 4102

- Herstellen Aussparung einseitig an Montagewand

- inkl. notwendige Auswechslung der Unterkonstruktion

- inkl. Notwendige Bekleidung des Verwendeten Materials,
Einhausung der Aussparung gem.

Anforderungen Schallschutz zur Erhaltung der
Wandeigenschaften

Ausfuhrung fur Installationsdosen als 1-Fachdose

25 St EP GP

04.01.17 Aussparung Installationsdosen 2-fach FO

Herstellen Aussparungen fur Installationsdosen wie
vor beschrieben, jedoch:

Ausfiihrung fir Installationsdosen als 2-Fachdose

10 St EP o GP s

04.01.18 Aussparung Installationsdosen 3-fach FO

Herstellen Aussparungen fur Installationsdosen wie
vor beschrieben, jedoch:

Ausfiihrung fir Installationsdosen als 3-Fachdose

5 St EP o GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 10.08.2026 - Seite 86




Leistungsverzeichnis MTB Maintalbad (1729)

16 LV 371.01 Trockenbauarbeiten - Wande
04 Titel Sonstige Leistungen
04.01 Bereich Sonstige Leistungen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
04.01.19 Aussparung Installationen 0,05 - 0,1 m? FO
Herstellen Aussparungen fur Installationen
mit Brandschutzanforderung FO nach DIN 4102 und
Schallschutzanforderung wie vor jedoch flr
Dosenleiste bauseitiges Einbauteil z. B. Tableaus.
Abmessung tber 0,05 bis 0,1 m?
15 St EP GP e,
04.01.20 Aussparung Installationen 0,11 - 0,5 m? FO
Herstellen Aussparungen fiir Installationsdosen
mit Brandschutzanforderung FO nach DIN 4102 und
Schallschutzanforderung wie vor jedoch fir
Dosenleiste bauseitiges Einbauteil z. B. Tableaus.
Abmessung tber 0,11 bis 0,5 m?
2 St EP GP oo,
04.01.21 Ausschnitte rund
Ausschnitte in Montagewanden zur Aufnahme von Einbauteilen
wie Beleuchtungskorpern, Schalterdosen, Liiftungsauslassen
etc.
Abmessung:
60 bis 300 mm
35 Stk EP GP oo,
04.01.22 Ausschnitte quadratisch

Ausschnitte in Montagetrennwanden zur Aufnahme von
Einbauteilen wie Beleuchtungskoérpern, Liftungsauslassen usw.

Form: Quadratisch
Abmessung: bis 40 x 40 cm

20 Stk EP o GP o

Summe Bereich 04.01

Sonstige Leistungen, Netto: ...

Summe Titel 04

Sonstige Leistungen, Netto: ...
zzgl. MwSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 10.08.2026 - Seite 87



Leistungsverzeichnis

MTB Maintalbad (1729)

16
05

LV 371.01 Trockenbauarbeiten - Wande
Titel Stundenlohnarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

05 Titel

05.1

Stundenlohnarbeiten

Fiir unvorhergesehene Arbeiten

Fir unvorhergesehene Arbeiten

dirfen die Leistungen, welche Uber den Rahmen des
Leistungsverzeichnisses hinausgehen, nur auf besondere
Anweisung durch die Bauleitung durchgefiihrt werden.

Fir diese Regiearbeiten ist ein taglich durch die
Bauleitung zu bestatigender Arbeitsbericht vorzulegen.
In diesen Arbeitsberichten ist die aufgewendete Zeit,
sowie das aufgewendete Material aufzufiihren.
Regiearbeiten, welche nicht genehmigt sind, werden in
keinem Fall anerkannt.

Das hierzu aufgewendete Material wird in der
Endabrechnung erfasst und getrennt verrechnet.
Materialien, welche im Leistungsverzeichnis nicht
enthalten sind, missen als Nachtragsangebot sofort
gemeldet und von der Bauleitung genehmigt
werden.

Verrechnungssatze furLdhne

Die Verrechnungssatze fur die nachstehenden Lohn- und
Berufsgruppen sind unaufgegliedert anzubieten.

In ihnen sind enthalten:

- Lohn- und Gehaltskosten,

- Lohn- und Gehaltsnebenkosten,

- Sozialkosten enschlieRlich Sozialkassenbeitrage,

- Gemeinkostenanteile,

- Gewinn.

Beschaftigt der Bieter bei einer der nachstehenden
Lohn-/Berufsgruppen keine Arbeitskrafte, hat er stattdessen den
Einsatz moglichst

gleichwertiger oder hdéher qualifizierter Arbeitskrafte anzubieten.

Stundenlohnarbeiten
Stundenlohnarbeiten

Vorarbeiter
Vorarbeiterstunde einschliesslich aller Zuschlage fir

Uberstunden, Auslésung, Fahrt- und Wegekosten etc.,
auf besondere Anweisung der Bauleitung.

10 h EP.............

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

10.08.2026 - Seite 88



Leistungsverzeichnis MTB Maintalbad (1729)

16 LV 371.01 Trockenbauarbeiten - Wande
05 Titel Stundenlohnarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
05.2 Facharbeiter
wie vor, jedoch Facharbeiter
10 h EP GP
05.3 An- und Abfahrt fiir Regieleistungen
Pauschale fur eine zusatzliche An- und Abfahrt
fur angeordnete Studenlohnarbeiten au3erhalb der
Hauptmontagezeit auf auflierordentliche
Anweisung des Auftraggebers.
2 St EP GP

Summe Titel 05
Stundenlohnarbeiten, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 10.08.2026 - Seite 89



LV-Zusammenfassung

MTB Maintalbad (1729)

16 371.01 Trockenbauarbeiten - Wande
Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
01 Titel Allgemeine Leistungen R,
01.01 Bereich Allgemeine Leistungen 3
02 Titel Trockenbauwdnde UG 28 seeeeesssesssersseesseeeees
02.01 Bereich Vorsatzschalen 24 e
02.02 Bereich Montagewande 7
03 Titel Trockenbauwénde EG und Rutschenturm 36 seeeessssssssssssssesssssssees
03.01 Bereich Vorsatzschalen 37 e
03.02 Bereich Installationswande T
03.03 Bereich Montagewande 500 eeeerereeseeeneenneeneennns
03.04 Bereich Schachtwéande L P
03.05 Bereich Sonderkonstruktion Wickelraum B0 eeerrerseecseeeeneeeenaeeens
03.06 Bereich Medienkéasten und Taschenregal 73 e,
03.07 Bereich Abkofferung Rutsche 74T
04 Titel Sonstige Leistungen 82 sresesssessssssrsssresressenss
04.01 Bereich Sonstige Leistungen 82 iiiireereeeerieeneeeeeeee.
05 Titel Stundenlohnarbeiten 88 sressssesssssssensssssesnesses
Summe LV 16 371.01 Trockenbauarbeiten - Wande
Angebotssumme, Netto: EUR ...
zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR ..,
Angebotssumme, Brutto: EUR

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

10.08.2026 - Seite 90
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	02 Trockenbauwände UG
	Angaben zur Erstellung und Bauablauf bei Trockenbauwänden
	01 Vorsatzschalen
	1  Vorsatzschale mit wasserbeständigen Zementbauplatten, d = 175 mm
	2  Vorsatzschale mit wasserbeständigen Zementbauplatten, d = 250 mm
	3  Vorsatzschale mit wasserbeständigen Zementbauplatten, d = 215 mm
	4  Z - Vorsatzschalen Kleinflächen < 5 m² und > 2 m²
	5  Z - Bodenanschluss an Rohboden, bis 175 - 215 mm
	6  Z - Deckenanschluss, gleitend bis 20 mm, von 175 - 215 mm
	7  Z -  Wandanschluss Massivbauteile, bis 215 mm
	8  Z - Wandanschluss Trockenbaukonstruktionen, bis 215 mm
	9  Z - Trennstreifen
	10  Z - Eckausbildung
	11  Z - UA 75 2mm vertikal
	12  Z - Ständer CW 75
	13  Z - UA 75 2mm horizontal
	14  Z - Mehraufwand Rückverankerung Profile
	15  Z - Wanddurchdringungen 0 bis 0,1 m², ohne Kasten
	16  Z - Wanddurchdringungen 0,1 bis 0,2 m², ohne Kasten
	17  Z - Wandurchdringungen 0,2 bis 0,5 m², ohne Kasten
	18  Z - Leibungen 215 mm

	02 Montagewände
	1  Montagewand mit wasserbeständigen  Zementbauplatten, d = 125 mm
	2  Z - Montagewände Kleinflächen unter 5 m²
	3  Z - Verspachtelung Wandflächen Q 3
	4  Z - Bodenanschluss, 125mm
	5  Z - Deckenanschluss  gleitend bis 20 mm, 125 mm
	6  Z - Wandanschluss Massivbauteile, 125 mm
	7  Z - Trennstreifen
	8  Z - Freies Wandende und Leibungen 125mm
	9  Z - Quadratrohr 75x50x4 mm verzinkt
	10  Z - Stahlwinkel 75x50x4 verzinkt


	03 Trockenbauwände EG und Rutschenturm
	Angaben zur Erstellung und Bauablauf bei Trockenbauwänden
	01 Vorsatzschalen
	1  Vorsatzschale mit wasserbeständigen Zementbauplatten, d = 175 mm
	2  Vorsatzschale mit wasserbeständigen Zementbauplatten, d = 250 mm
	3  Vorsatzschale mit wasserbeständigen Zementbauplatten, d = 215 mm
	4  Z - Vorsatzschalen Kleinflächen < 5 m² und > 2 m²
	5  Z - Verspachtelung Wandflächen Q3
	6  Z - Bodenanschluss an Rohboden, bis 215 mm
	7  Z - Deckenanschluss, gleitend bis 20 mm, bis 215 mm
	8  Z -  Wandanschluss Massivbauteile, bis 215
	9  Z - Wandanschluss Trockenbaukonstruktionen, bis 215 mm
	10  Z - Trennstreifen
	11  Z - Eckausbildung
	12  Z - UA 75 2mm vertikal
	13  Z - Ständer CW 75
	14  Z - UA 75 2mm horizontal
	15  Z - Mehraufwand Rückverankerung Profile
	16  Z - Wanddurchdringungen 0 bis 0,1 m², ohne Kasten
	17  Z - Wanddurchdringungen 0,1 bis 0,2 m², ohne Kasten
	18  Z - Wandurchdringungen 0,2 bis 0,5 m², ohne Kasten
	19  Z - Leibungen 250 mm
	20  Z - Leibungen 175 mm

	02 Installationswände
	1  Installationswand mit wasserbeständigen Zementbauplatten, d = 250 mm
	2  Z - Bodenanschluss an Rohboden, bis 250 mm
	3  Z - Deckenanschluss, gleitend bis 20 mm, bis 250 mm
	4  Z -  Wandanschluss Massivbauteile, bis 250 nn
	5  Z - Trennstreifen
	6  Z - Eckausbildung
	7  Z - UA 75 2mm vertikal
	8  Z - Ständer CW 75
	9  Z - UA 75 2mm horizontal
	10  Z - Wanddurchdringungen 0 bis 0,1 m², ohne Kasten
	11  Z - Wanddurchdringungen 0,1 bis 0,2 m², ohne Kasten
	12  Z - Wandurchdringungen 0,2 bis 0,5 m², ohne Kasten

	03 Montagewände
	1  Montagewand mit wasserbeständigen  Zementbauplatten, d = 125 mm
	2  Montagewand mit wasserbeständigen  Zementbauplatten, d = 150 mm
	3  Montagewand mit wasserbeständigen Zementbauplatten, d = 250 mm
	4  Montagewand mit wasserbeständigen  Zementbauplatten, d = 150 mm, F30
	5  Z - Montagewände Kleinflächen unter 5 m²
	6  Z - Verspachtelung Wandflächen Q 3
	7  Z - Bodenanschluss, 125 - 250 mm
	8  Z - Deckenanschluss  gleitend bis 20 mm, 125 - 250 mm
	9  Z - Wandanschluss Massivbauteile, 125  - 250 mm
	10  Z - Trennstreifen
	11  Z - Türöffnung 1,01 x 2,26 m, 150 mm
	12  Z - Freies Wandende und Leibungen 125 mm
	13  Z - Freies Wandende und Leibungen 250 mm
	14  Quadratrohr 50x50x4 mm verzinkt
	15  Z - Stahlwinkel 50x50x4 verzinkt
	16  Z - Quadratrohr 75x50x4 mm verzinkt
	17  Z - Stahlwinkel 75x50x4 verzinkt
	18  Z - Wanddurchdringungen 0 bis 0,1 m², ohne Kasten
	19  Z - Wanddurchdringungen 0,1 bis 0,2 m², ohne Kasten
	20  Z - Wandurchdringungen 0,2 bis 0,5 m², ohne Kasten
	21  Z - Leibungen 125 mm
	22  Z - Leibungen 150 mm
	23  Z - Leibungen 250 mm

	04 Schachtwände
	1  Schachtwände mit wasserbeständigen Zementbauplatten, d = 100 mm, F0
	2  Schachtwände mit wasserbeständigen Zementbauplatten, d = 100 mm, F30
	3  Schachtwände mit wasserbeständigen Zementbauplatten, d = 150 mm, F0
	4  Schachtwände mit zementgebundenen, glasfaserbewehrten Leichtbetonplatten + zementgebundene Bauplatte, d = 100
	5  Z - Verspachtelung Wandflächen Q 3
	6  Z - Bodenanschluss, 100 - 150 mm
	7  Z - Deckenanschluss  gleitend bis 20 mm, 100 - 150 mm
	8  Z - Wandanschluss Massivbauteile, 100  - 150 mm
	9  Z - Trennstreifen
	10  Z - Wanddurchdringungen 0 bis 0,1 m², ohne Kasten
	11  Z - Wanddurchdringungen 0,1 bis 0,2 m², ohne Kasten
	12  Z - Wandurchdringungen 0,2 bis 0,5 m², ohne Kasten
	13  Z - Wanddurchdringung 0 bis 0,1 m², mit Kasten F30
	14  Z - Wanddurchdringung 0,11 bis 0,25 m², mit Kasten F30
	15  Z - Wanddurchdringung 0,26 bis 1,0 m², mit Kasten F30
	16  Z - Wanddurchdringung 0 bis 0,1 m², mit Kasten F90
	17  Z - Wanddurchdringung 0,11 bis 0,25 m², mit Kasten F90

	05 Sonderkonstruktion Wickelraum
	Ausführungshinweis
	1  Stahl-Leichtbauwand mit wasserbeständigen  Zementbauplatten, d = 150 mm
	2  Z - Wandverlauf im Grundriss gerundet, r = 40 cm
	3  Z - Verspachtelung Wandflächen Q 3
	4  Z - Bodenanschluss, 125 - 250 mm
	5  Zulage Bodenanschluss, r = 40 cm
	6  Z - Wandanschluss Massivbauteile, 150 mm
	7  Z - Trennstreifen
	8  Z - Fensteröffnung rund DN 760 mm, D = 150 mm
	9  Z-  Türöffnung 0,885 x 2,26 m, d = 150 mm
	10  Z - Wandnische Medienkasten 440 x 600 x 200 mm
	11  Z - Wandnische Feuerlöscher 330 x 750 x 275 mm
	12  Stahl-Leichtbaudecke mit wasserbeständigen  Zementbauplatten, d = 150 mm
	13  Z - Plattenschnitt, Rundung r = 40 cm
	14  Z Beplankung Deckenplatte r = 40 cm

	06 Medienkästen und Taschenregal
	1  Rückwand  Medienkasten mit Polyurethan-Funktionswerkstoff, d = 40 mm
	2  Zwischenwand Taschenregal zementgebunde Bauplatte, d = 75 mm, 800 mm
	3  Rückwand Taschenregal zementgebunde Bauplatte, d = 75 mm, 1500 mm

	07 Abkofferung Rutsche
	1  Abkofferung Rutschenstart  mit wasserbeständigen Zementbauplatten, d = 100 mm, F0
	2  Abkofferung Rutschenlande  mit wasserbeständigen Zementbauplatten, d = 100 mm, F0
	3  Z - Verspachtelung Wandflächen Q 3
	4  Z - Bodenanschluss, 100  mm
	5  Z - Decken- und Wandanschluss  starr, 100  mm
	6  Z - Anschluss an GFK-Element gleitend bis 20 mm, 100  mm
	7  Z- -Eckausbildung
	8  Z - Trennstreifen


	04 Sonstige Leistungen
	01 Sonstige Leistungen
	Nachträgliches Öffnen und Schließen von Wänden
	1  Öffnen, Wiederverschließen 0,5 m²
	2  Öffnen, Wiederverschließen 0,51 - 1,0 m²
	3  Öffnen, Wiederverschließen 1,01 - 5,0 m²
	4  Montage einer Schweißbahn bis 300 mm unter Trockenbauwänden
	5  Verlegen Schweißbahn unter Trockenbauwänden 400 mm
	Nachträgliches Anarbeiten
	6  Nachträgliches Anarbeiten an baus. Elemente
	Bewegungsfugen
	7  Bewegungsfugen F0
	8  Anschlussprofile an verz. Stahlblech, Anschluß andere Bauteile
	9  Fugenausbildung dauerelastisch
	10  Montage und Verspachtelung Kantenschutzprofil 23x23 mm
	11  Montage und Verspachtelung Kantschutzprofile 23x13 mm
	Revisionsöffnungen
	12  Z- Revisionsklappen 30/30 bis 40/40 cm mit Beplankung
	Verstärkung in Wandkonstruktion
	13  Zulage Traverse  Sperrholzplatte 1,5 kN/m
	14  Schraubrechte Blechtraverse u. Bauplatte 1,5 kN/m
	15  Zulage Traverse  Sperrholzplatte 2,5 kN/m
	Installationen
	16  Aussparung Installationsdosen 1-fach F0
	17  Aussparung Installationsdosen 2-fach F0
	18  Aussparung Installationsdosen 3-fach F0
	19  Aussparung Installationen 0,05 - 0,1 m² F0
	20  Aussparung Installationen 0,11 - 0,5 m² F0
	21  Ausschnitte rund
	22  Ausschnitte quadratisch
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