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 A.1 Allgemeine Beschreibung der Leistung

A.1.1 Allgemeine Beschreibung des Projektes:

Standort und Aufgabenstellung
Die Stadt Maintal gehört dem Main-Kitzing-Kreis an und liegt zwischen Frankfurt am Main und Hanau. Nach
Hanau ist sie die zweitgrößte Stadt des Landkreises.

Konzeption und Städtebau:
 Das Grundstück des neuen Kombibades befindet sich in der Mitte der vier Stadtteile von Maintal, direkt in
der grünen Mitte gelegen, mit reichem Baumbestand, großen Freiflächenangebot und sowie
verkehrsgünstiger Anbindung. Der sich im Norden des Baugrundstücks, an den Besucherparkplatz
anschmiegende Schwimmbadbau, besteht im Wesentlichen aus zwei Hauptbaukörpern, welche geradlinige,
konisch zulaufende und teilweise versetzte Außenkanten enthalten. Ihre Gebäudeecken sind teilweise
gerundet gestaltet und lassen so den Grundriss weich und fließend wirken. Die beiden Gebäudeteile nehmen
folgende Funktionen auf:
Im Norden der "Eingangsriegel" mit Nebenfunktionen wie Empfang, Bistro, Umkleiden, Duschen, Küche und
Personalbereich. Im Süden die zu den Freiflächen ausgerichtete "Schwimmhalle" mit diversen Beckenbe-
reichen und Rutschenturm. Dort schließen sich nach Süden die großzügigen Freiflächen mit den beiden
Freibecken sowie die Ruhe- und Liegebereiche des Freibades an. Große Glasflächen an der Fassade der
Bade- platte stellen einen fließenden Übergang zwischen dem Außen-und Innenbereich her.

Erschließung
Die Erschließung des Baugrundstückes erfolgt über die bestehende Straßenführung mit der Landstraße
L3159 und der anschließenden Edmund-Seng-Straße. Die vorhandene Parkplatzanlage am Schwimmbad
bleibt erhalten. Sie dient während der Baumaßnahme als Parkfläche und Containerstandfläche für die
ausführenden Firmen. Das gesamte Baugrundstück wird mit einem Bauzaun eingezäunt. Die Zufahrt erfolgt
über jeweils zwei Bautore von der öffentlichen Verkehrsfläche. (s. hierzu auf Anlage BE-Übersichtsplan)

Realisierung
Die Realisierung der Maßnahme erfolgt in einem Bauabschnitt vom März 2025 (Beginn Abbrucharbeiten) bis
zum Herbst 2027 (Inbetriebnahme Hallenbad) Siehe hierzu auch die Angaben zu Punkt A.3 (Angaben zur
Ausführung).

Die Errichtung der Außenanlagen im unmittelbaren Bereich des Baufeldes sowie die Wiederherstellung der
hierfür erforderlichen Baustelleneinrichtungsflächen erfolgt zum Abschluss der Gesamtmaßnahme und sollen
zur Inbetriebnahme des Hallenbades ebenso abgeschlossen sein.

Öffentlich-rechtliche Genehmigungen:

Für die Maßnahme "Neubau Kombibad Maintal" liegt eine Baugenehmigung vor. 

A.1.2 Auszuführende Leistungen
Die vorliegende Ausschreibung umfasst folgende Leistungen:

-Trockenbauarbeiten - Wände

A. 1.2.1 Beschreibung der Maßnahmen
Neubau Kombibad Maintal

A.1.3 Bereits ausgeführte Vorarbeiten
Rohbauarbeiten, Stahlbau- und  Trapezblecharbeiten, Dachabdichtungsarbeiten.

A.1.4 Bereits ausgeführte Leistungen
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-entfällt

A.1.5 Gleichzeitig laufende Bauarbeiten
Die Gesamtmaßnahme wird durch Einzelgewerke parallel ausgeführt. Die Aufstellung von
Trockenbauwänden erfolgt unmittelbar nach Fertigstellung der   Rohbau- und Stahlbau- bzw.
Trapezblecharbeiten nach Gewährleistung einer dichten Dachhaut.
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A.2 Angaben zur Baustelle

A.2.1 Lage der Baustelle
Edmund-Seng-Straße 19
63477 Maintal
Flurstück: Maintal
Gemarkung Dörnigheim, Flur 8, Flurstück 195/4
Siehe Baustelleneinrichtungsplan

Gelände und Höhenlage:
Das natürliche Gelände ist als leicht geneigt zu betrachten, es weist ein Gefälle von Norden nach Süden auf.

A.2.2 Belastungen aus Immisionen sowie besondere klimatische und betriebliche Bedingungen:
enfällt

A. 2.3 Art und Lage der baulichen Anlagen:
siehe beiliegende Planunterlagen und Punkt  A.3  (Angaben zur Ausführung)

A.2.4 Verkehrsverhältnisse auf der Baustelle:
Die Baustelle ist über öffentliche Straßen gut erreichbar, die vorhandenen Verkehrsbeschränkungen sind zu
beachten und sind dem beiliegenden Baustelleneinrichtungsplan zu entnehmen.
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Das Baugrundstück ist über die Autobahn A66 Ausfahrt AS 34 (Maintal-Dörnigheim) und anschließend über
die L3195 gut zu erreichen. Die Baustellenanfahrt erfolgt über die Edmund-Seng-Straße zur Baustelle.

Baustellenzugänge / Baustellenzufahrt:
Die Baustellenzufahrt führt von der Edmund-Seng-Straße über zwei neue geschaffene Baustellenzufahrten
auf das Baugrundstück. Die Abtrennung des Baufeldes bzw. der Baustraße zur umliegenden Bebauung
erfolgt über einen bauseitigen Schutz- bzw. Bauzaun.

Verkehrsrechtliche Anordnungen / Sondernutzungen
Sonstige Genehmigungen, wie Aufgrabungsgenehmigungen, Maßnahmen zur Regelung und Aufrecht-
erhaltung des Verkehrs, Sperrungen etc., welche über die vor beschriebene Sondernutzung hinaus gehen, z.
B. für den Antransport größerer Bauteile, Sperrungen für Anwohnerzufahrten usw., sind durch den
Auftragnehmer bei der Stadt Maintal gesondert zu beantragen. Eine Kopie des Genehmigungsbescheides /
Erlaubnis ist der Objektüberwachung des AG unaufgefordert vorzulegen. Auf der gesamten Baustelle gilt
grundsätzlich die STVO.

A2.5  Für den Verkehr freizuhaltende Flächen:
Baustellenzufahrt  von der Edmund-Seng-Straße bis BE-Fläche  Siehe BE-Plan.

A2.6  Kranstandorte / Transporteinrichtungen:
Für die Aufstellung von Mobilkränen für den werktäglichen Montageeinsatz steht die  BE-Fläche im Grunde
nach zur Verfügung, die Nutzung ist jedoch mit der Objektüberwachung des AG im Vorfeld zu klären und
eine Genehmigung zu beantragen. Siehe hierzu auch Punkt A.2.4. Siehe BE-Plan.

A2.7 Anschlüsse für Wasser, Energie, Abwasser, 
Für die Stromversorgung und Bauwasserversorgung werden dem Auftragnehmer Anschlussmöglichkeiten
auf den Baugrundstück zur Verfügung gestellt (s. hierzu BE-Plan).  Evtl. erforderlichen Zuleitungen zu den
jeweiligen Verbrauchsstellen für Rohbauarbeiten sind durch den AN auf eigene Kosten herzustellen, zu
unterhalten und nach Abschluss der Maßnahme wieder zurückzubauen. Die Strom- und Wasserkosten trägt
der AG. Die Abrechnung der Verbrauchskosten erfolgt direkt vom AG mit den entsprechenden
Versorgungsunternehmen. 

Entsprechende Sanitäre Anlagen (WC-Anlagen einschl. Waschräumen) nach den Anforderungen der
Arbeitsstättenrichtlinie werden dem AN zur Mitbenutzung durch den AG zur Verfügung gestellt. Die Kosten
einschl. Reinigung trägt der AG.

A2.8 Lager und Arbeitsplätze / Containerstandplätze:
Vom AG wird hierfür eine Fläche auf dem Baugrundstück (s. BE-Plan zur Verfügung gestellt. Die jeweiligen
Aufstellflächen für Containeranlagen, Lagerflächen und sonstige BE-Flächen des AN sind mit der Objekt-
überwachung des AG im Vorfeld der Vertragsleistung abzustimmen. Durch den AN Rohbau ist eine BE-Plan
zu erstellen und dem AG zur  Genehmigung vorzulegen.

A2.9 Boden-, Baugrundverhältnisse:
siehe hierzu 2. und 3. Geotechnischer Bericht des IB GeoIngenieure FLG GmbH, Platanenallee 23, 64832
Babenhausen vom 04.10.2024 und 24.04.2025

Seitenentnahmen und Ablagerungsstellen:
entfällt

A2.10 Grundwasser, Gewässer:
Die Grundwasserabsenkung für die Erstellung der Baugrube erfolgt gesondert durch das Gewerk "Wasser-
haltung". Der notwendigen Wasserhaltung liegt der Erläuterungsbericht der WhC / Wasserhaltung Consolt
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GmbH,  An der Burg 7, 99974 Mühlhausen vom 16.04.2025 gemäß Anlage zu Grunde.

A2.11 Besondere Umweltrechtliche Vorschriften:
entfällt

A2.12 Entsorgung, Abwasser-und Abfallbeseitigung:
Die Entsorgung aller anfallenden Abfälle und Verpackungsmaterialien hat durch den AN gemäß DIN 18299 §
4.1.11 und 4.1.12 ATV umgehend, mindestens jedoch einmal wöchentlich zu erfolgen. Diese Position gilt
nicht für Baugrubenaushub bzw. zu entsorgendes Aushubmaterial.

A2.13 Schutzvorschriften:
gemäß BE-Plan sowie SIGE-Plan.

A2.14 Schutzmaßnahmen:
Der Auftraggeber schließt eine Bauleistungsversicherung ab, die den Auftragnehmer hinsichtlich der von ihm
zu erbringen Leistung einschließt. Regelung gemäß BVB, Punkt 10.2.

Schutz der Straßen-u. Gehwegbeläge:
Einschlägige Vorschriften des Baulastträgers sind zu beachten und eigenverantwortlich abzustimmen und
einzuhalten.

A2.15 Vorhandene Anlagen im Baustellenbereich:
Im Bereich der Edmund-Seng-Straße  und auf der Zufahrt zum Baufeld sind öffentliche Ver- und Ent-
sorgungsleitungen, (Mischwasserkanäle, Schmutzwasserkanäle; Gasleitungen, Wasserleitungen, Elektrische
Leitungen, Fernmeldeleitungen etc.) vorhanden. Die Leitungen sind vor Beschädigungen zu schützen.
Aktuelle  Spartenpläne sind eigenverantwortlich anzufordern.

Außerdem wird insbesondere auf die gemäß beigefügten Plananlagen im östlichen Grundstücksbereich in
einem 6 m breiten Schutzstreifen verlaufende Gashochdruckleitung Nr. 9502 (Stahlrohr DN 500 mm, 62 bar
Gasdruck) verwiesen. Bei allen Maßnahmen bei denen Erschüttungerseinwirkungen auf Gashoch-
druckanlagen nicht ausgeschlossen werden können (z. B. Spundungen, Rammungen, dynamisch wirkende
Verdichtungsmaschinen) darf die maximal zulässige Schwinggeschwindigkeit an der Gasfernleitung von
30mm/sec. nicht überschritten werden. Die Unbedenklichkeit solcher Maßnahmen muss durch einen
Gutachter schriftlich bestätigt werden.

A2.16 Hindernisse im Baustellenbereich:
entfällt.

A2.17 Vermutete Kampfmittel:
entfällt

A2.18 Maßnahmen gemäß der Baustellenverordnung:
gemäß SiGe-Plan

A2.19 Besondere Maßnahmen und Anordnungen zum Schutz von Leitungen, Kabelen, Bauteilen etc.

im Bereich der Baustelle:
entfällt

A2.20 Besondere Anordnungen, Vorschriften und Maßnahmen:
entfällt

A2.21 Art der vom AG veranlassten Vorarbeiten:
keine
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A2.22 Arbeiten anderer Unternehmen auf der Baustelle:
Zeitgleich zur Erstellung von Trockenbauwänden  erfolgen Installationsarbeiten der Gebäudetechnik,
sonstige Fassadenbauarbeiten, Dachabdichtungsarbeiten.
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A.3 Angaben zur Ausführung

A.3.1 Bauablauf, vorgesehene Arbeitsabschnitte:
Die Realisierung der Maßnahme erfolgt in einem Bauabschnitt für die Gesamtanlage. Der Bauablauf richtet
sich nach den Besonderen Vertragsbedinungen (BVB) bzw. den Fristen des Formblattes 214.H

A3.2 Besondere Erschwernisse während der Ausführung:
Die Gesamtmaßnahme wird durch Einzelgewerke parallel ausgeführt. Der hierfür notwendige interne
Koordinationsaufwand in Abstimmung mit der Objektüberwachung des AG ist zu berücksichtigen und in die
EP einzurechnen.  Der AN bzw. dessen Erfüllungsgehilfen verpflichten sich diesbezüglich zur Teilnahme an
den wöchentlichen Baustellen-JF-Terminen während der vertraglich vereinbarten Ausführungszeit einschl.
der entsprechenden Vor- und Nachlaufzeiten.

Maximale Flächenlast für Geräte in Gebäuden für Montagearbeiten:
max. 5 kN/m²

A3.3 Erschwernisse für Arbeiten in kontaminierten Bereichen:
entfällt

A3.4 Erschwernisse bei Baustelleneinrichtung und

Entsorgungseinrichtungen:
Hinweise zur Anfahrmöglichkeit, Beschränkte Lagermöglichkeiten, siehe hierzu BE-Planung und Beschrieb
A.2.8.

A3.5 Verkehrsregelung/Verkehrssicherung:
Siehe hierzu Punkt A.2.4 bis A.2.6. Die beschriebenen Parameter sind ausdrücklich zu beachten und bei der
Preisbildung zur berücksichtigen.

A3.6 Besondere Anforderungen an Aufbau, Vorhaltung und Abbau von Gerüsten:
Sofern für die  Erstellung von Trockenbauwänden Gerüste erforderlich werden, die keine Nebenleistung nach
VOB/B darstellen, so sind diese als Leistungsposition beschrieben und werden gesondert vergütet.

A3.7 Mitbenutzung fremder Gerüste und Einrichtungen:
entfällt

A3.8 Vorhaltung von Gerüsten und Einrichtungen für Dritte:
entfällt

A3.9 Verwendung von Recyclingstoffen:
entfällt

A3.10 Anforderungen an Recyclingstoffe und nicht genormte Stoffe/Bauteile:
entfällt

A3.11 Anforderungen an Güte und Umweltverträglichkeit von Stoffen/Bauteilen:
Verwendung von PEFC oder FSC-zertifizierter Hölzer (außer Schaltafeln u. ä.) mit Produktkettenzertifizierung
(COC-Nachweis) gemäß BMUB - Erlass zur Beschaffung von Holzprodukten vom 30.11.2017.

Verwendung von Hölzer, Holzwerkstoffen und Dämmstoffen aus nachwachsenden Rohstoffen frei von
Boraten als Flammschutzmittel.

Kunsstoffschaumstoffe frei von halogenierten Treibmitteln
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Spritz- und Montageschäume frei von halogenierten Treibmitteln und keine UF-Schäume
(Urea-Formaldehyd)

A3.12 Art und Umfang von Eignungs- und Gütenachweisen, Prüfungen:
Vor Einbau der jeweiligen Bauteile hat der Auftragnehmer alle erforderlichen Nachweise, bauaufsichtlichen
Zulassungen, Werksbescheinigungen, Übereinstimmungszertifikate und Prüfprotokolle, etc. zu den
einzubauenden Systemen und Materialien der OÜ zu übergeben.

A3.13 Weiterverwendung von auf der Baustelle gewonnenen Stoffen:
entfällt

A3.14 Verwertungs- und Entsorgungswege, Nachweis der Entsorgung:
Nachweis der Entsorgung Verpackungsmaterial

A3.15 Beigestellte Stoffe und Bauteile:
entfällt

A3.16 Übernahme von Leistungen durch den Auftraggeber:
entfällt

A3.17 Leistungen für Dritte:
entfällt

A3.18 Einstellen und Inbetriebnahme von Anlagen im Zusammenwirken mit Dritten:
automatsiche Türantriebe, Zutrittskontrollen, Feststellanlagen etc. mit dem Gewerk Elektro

A3.19 Benutzung von Teilen der Leistung vor Abnahme:
entfällt

A3.20 Wartung/Instandhaltung:
entfällt

A3.21 Aufmaßverfahren, Abrechnung nach Zeichnungen oder Tabellen:
Sofern Positionen mit dem Zusatz "Zulage" ausgeschrieben werden, ist der Grundpreis bereits in einer
anderen Position enthalten. Die Zulageposition beinhaltet entweder eine im Aufmaß übermessene Leistung
oder stellt eine Preisdifferenz zu einer bereits beschriebenen Leistung dar.

Aufmaß und Abrechnung ist baubegleitend vorzunehmen, Rechnungen sind grundsätzlich zu belegen. Im
Aufmaß sind nur gemeinsam vor Ort festgestellte Leistungen festzuhalten, die nicht aus Zeichnungen zu
ermitteln sind. (DIN 18299, Nr. 5). Der Auftragnehmer hat mit der Objektübwachung des AG die später nicht
mehr oder nur schwer feststellbaren Leistungen sofort und gemeinsam aufzumessen. Erfolgt keine oder eine
verspätete Mitteilung an die Objektüberwachung, ist mit der Ablehnung der Anerkennung dieser Leistung zu
rechnen.

Alle Rechnungen sind inkl. sämtlicher Anlagen sind vom ausführenden Unternehmen auf den Poolar-Server
hochzuladen, so dass die Prüfung durch dei jeweilige (Fach-) Objektüberwachung erfolgen kann. Die
ausführenden Unternehmen erhalten den Rechnungsrückläufer über den Poolar-Server. Es gelten - sofern
vertraglich keine abweichenden Vereinbarungen getroffen wurden - die Zahlungsfristen der VOB/B. Die
Zahlungsfrist beginnt mit dem Hochladen der Rechnung auf den Poolar-Server.

A3.22 Regelungen aus spezieller ATV
entfällt
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A3.23 Abweichende Regelungen zu den ATV
entfällt

A3.24: Sicherheits- und Gesundheitsschutz:
Die Arbeiten sind mit dem bestelltem Sicherheits- und Gesundheitskoordinator im Vorfeld abzustimmen.
Innerhalb von 14 Tagen nach Auftragserteilung ist dem Bauherrn bzw. dem bestelltem Sicherheitskoordinator
eine Gefährdungsbeurteilung / Gefährdungsdokumentation zu übergeben. Spätestens bei Arbeitsbeginn sind
die erforderlichen Ersthelfer zu benennen.

A3.25: Bautagebuch:
An der Baustelle ist ein Bautagebuch zu führen, von dem die örtliche Objektüberwachung des AG
mindestens wöchentlich einen Durchschlag erhält. Angaben des AG bzw. dessen Objektüberwachung, die
von den Plänen abweichen bzw. nicht genau dem Leistungsbeschrieb entsprechen, sind hierin zu vermerken
und bestätigen zu lassen.

A3.26 Personaleinsatz:
Zur Umsetzung der Maßnahme hat ein deutschsprachiger, weisungsbefugter Vorarbeiter auf der Baustelle
anwesend zu sein. Die Aufsichtsführenden von ggf. eingesetzten Nachunternehmer haben ebenfalls
deutschsprachig zu sein.
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A.4 Angaben zum Bauwerk und  Baukonstruktion:

A.4.1 Bauwerk, Geschossigkeit, Höhenlage:
Grundstücksfläche: 24.754,35 m² + Anteil Parkplatzfläche für BE = 3.475 m²
Grundfläche :                   2.975 m²
Bruttogeschossfläche:      6.918 m²
Bruttorauminhalt:              41.888 m³
Anzahl der Geschosse:    KG, EG, OG 
Geschosshöhen:              KG: ca. 4,60 m
   EG ca. 3,85 bis  6,95 m
                                         OG ca. 6.30 (Rutschenturm
Traufhöhe:                        5,03m  bis 8,68m bzw. 10,15 (Rutschenturm)

A.4.1 Baugrube:
Der Aushub der Baugrube erfolgt gemäß des geotechnsichen Berichtes vom GeoIngenieure FLG GmbH bis
Unterkante Sauberkeitsschicht. In Teilbereichen der jeweiligen Gebäude sind  Bodenaustauschmaßnahmen
und Baugrundverbesserungsmaßnahmen erforderlich. Weiterhin werden in Teilbereichen
Bodenverbesserungsmaßnahmen zur Erhöhung der Steifigkeit im Untergrund durch den Einbau von
Rüttelstopfsäulen bzw. Betonstopfsäulen notwendig.  Nach Durchführung der Baugrundverbesserungs-
maßnahmen wird eine Ausgleichsschicht aus Schotter mit einer Mächtigkeit von ca. 50 bis 65 cm eingebaut.
Vorhandene Gründungsbauteile des Bestandsgebäude müssen im Zuge des Baugrubenaushubes
vollständig zurückgebaut werden.

4. 2 Bodenplatte / Gründung:
Bodenplatte im UG als Flachgründung auf Schottertragschicht, Sauberkeitsschicht und Dämmlage. Aus-
führung der Bodenplattenbauteile und Kellerwänden in WU-Konstruktion.

A.4.3 Baukonstruktion (System):
Das Haupttragwerk des Gebäudes besteht überwiegend aus Stahlbetonstützen, -decken und -wänden. Die
Tragkonstruktion des Daches über der Schwimmhalle besteht aus einer Stahlkonstruktion aus Haupt- und
Nebenträgern mit aufliegender tragender Trapezblechlage in der Ausführung als sogenanntes "Cabriodach".
Die Baukörper der Nebenraumzonen sowie des Rutschenturms erhalten Stahlbetondecken als oberen
Raumabschluss. Für sämtliche Dachflächen ist ein Warmdachaufbau auf Trapezblechlage bzw.
Stahlbetondecke mit Wärmedämmung sowie Dachabdichtung mit PFO-Folie vorgesehen.

A.4.4 Außenwände und Fassadenbekleidung:
Die tragenden Außenwände des Gebäudes werden gemäß statischen Vorgaben in Stahlbeton  erstellt. Für
die großen, umlaufenden Öffnungen in der Schwimmhalle werden zusätzlich tragende Stahlbetonstützen im
Raster der Pfosten-Riegel-Fassaden vorgesehen. Die Außenwände über den großen Öffnungen mit
tragenden Stahlbetonstützen werden in Verbindung mit lastverteilenden Unterzügen in Stahlbetonbauweise
errichtet. Tragende Wände im Untergeschoss werden als Teil der Weißen Wanne gemäß WU-Richtlinie
ausgeführt

Erdberührte Wände sind außenseitig mit Perimeterdämmung gemäß Angabe Bauphysik auszuführen.
Geschlossene Bereiche der oberirdischen Außenwände erhalten eine nicht brennbare Wärmedämmung aus
Mineralwolle mit einer vorgehängten, hinterlüfteten Fassadenbekleidung auf einer Leichtmetallunter-
konstruktion gemäß bauphysikaler und brandschutztechnischer Anforderung.

A.4.5. Innenwände und Wandbekleidungen:
Tragende Innenwände werden in Stahlbeton ausgeführt. Sichtbar bliebenden Stahlbetoninnenwände werden
mit Sichtbetonanforderung SB3 mit Trägerschalung und Sichtbetonslasur vorgesehen.

In Feucht- und Naßräumen erhalten die Außen- und Innenwände einen raumhohen Fliesenbelag mit
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entsprechend der Wassereinwirkungsklassen zugelassenen  Abdichtungssystem als Verbundabdichtung. Im
Bereich der Schwimmhalle sind zudem zum teilweise akustisch wirksame Holzverkleidungen vorgesehen. Im
Untergeschoss sind die Wände glatt geschalt mit staubbindendem Anstrich vorgesehen.

A.4.6. Decken-und Deckenbekleidungen sowie Bodenbeläge
Die Geschossdecken in der Schwimmhalle, den Nebenräumen und des Rutschenturms erhalten eine
Abhangdecke in Trockenbauweise mit Zulassung für Nassräume einschl. der notwendigen Revisions-
öffnungen gemäß Angabe der  TGA-Fachplanung. In Technik und Lagerräumen und für die Geschossdecke
im UG sind keine Abhangdecken geplant.

Die Geschossdecken im Erdgeschoss (Decke über UG) erhalten einen Bodenaufbau mit Aufbeton,
überwiegend im Gefälle erstellt sowie einen Verbundestrich. In Teilbereichen ist ein Fußbodenaufbau mit
einer Fußbodenheizung als schwimmender Zementestrich auf einer Trittschalldämmung vorgesehen. Als
Oberbelag sind Fliesenbeläge auf entsprechender Verbundabdichtung vorgesehen.

Die Fußbodenaufbauten werden in nassbelasteten Bereichen als Gefälleestrich mit Fliesen, in den übrigen
Bereichen werden die Estriche je nach Anforderung gefliest, beschichtet oder im Bereich von Nebenräumen
mit Linoleumbelägen ausgestattet.

A.4.7: Treppen (Konstruktion, Belag, Geländer):
Treppen in das UG-OG als Stahlbetontreppe oberflächenfertig geglättet R 12.  Nebentreppen im
Technikbereich und Außentreppen in Stahlkonstruktion mit Pressroststufen und Geländeranlagen nach ASR.

A.4.8. Dachkonstruktion, Dachdeckung,
Dacheindeckung Schwimmhalle und Nebenräume:
Ausführung als Wärmdachkonstruktion mit Folienabdichtung FPO

A.4.9: Außen- und Innentüren sowie Fenster:
Transparente Flächen sind als Pfosten-Riegel-Fassaden mit Einsatzelementen, sowie in untergeordneten
Bereichen als Fensterelemente geplant. Die Konstruktionen werden als Aluminium-Aufsatzkonstruktionen
ausgeführt.

A.4.10: Schall- und Wärmeschutz:
Die Anforderungen an den Schallschutz werden eingehalten. Die Anforderungen an die Decken, Innenwände
und Innentüren der unterschiedlichen Bereiche werden eingehalten.

A.4.11 Ausführung Becken:
Sämtliche Becken im Hallenbad werden in Stahlbeton erstellt und erhalten einen keramischen Plattenbelag.
Die Außenbecken werden jedoch in Edelstahl errichtet. Das Springerbecken wird in Stahlbeton errichtet und
erhält eine Auskleidung aus Edelstahl.

A.4.12: Betriebliche Einbauten:
Einbaumöbel werden gemäß Plandarstellung erstellt. Ausführung  je Bereich aus feuchtebeständigen Werk-
stoffplatten für den Badbereich und naßbelastete Bereiche. Im Verwaltungsbereich und in den
Nebenbereichen aus beschichteten Holzwerkstoffplatten. Umkleide, Wechselkabinen und Spindanlagen
werden aus feuchtebeständigen Schichtstoffplatten hergestellt. Wärmebänke werden aus vorgefertigten
gemauerten oder betonierten Elementen mit Befliesung hergestellt und beheizt ausgeführt.

A.4.13. Gerät:
Die lose Ausstattung wird gemäß den Anforderungen des Projektes in Abstimmung mit dem Bauherrn
organisiert. Die Bereiche für den Schulsport, also Fön- und Umkleidebereiche werden vollständig möbliert.
Wesentliche Einrichtungen sind Umkleidekabinen mit Umkleidebänken, Spinde und fest installierte Fönen.
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Duschbereiche sind mit entsprechenden Ablagen und Hacken ausgestattet. Geräterräume werden
abtrennbar und mit Gitterboxen für die Aufbewahrung der Unterrichtsgeräte vorgehalten. Der Regieraum der
Schwimmhalle erhält eine Erste-Hilfeausstattung nach DIN mit Liege, Waschgelegenheit, Sitzgelegenheit und
Arbeitsplatz.

A.4.14. Außenanlagen:
Mit dem Neubau des Hallenschwimmbades erfolgt die Neuerrichtung der Freianlagen gemäß Freianlagen-
planung.
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A.5 Angaben zur Installation / Zentralen Betriebstechnik

A 5.1 Sanitärtechnik
Schmutzwasser:
Die Schmutzwasserleitungen in Kunststoffrohren HD-PE. Grundleitungen werden unter der Bodenplatte bzw.
in der Bodenplatte im freien Gefälle verlegt. Anschlusspunkte unter der Rückstauebene werden über Ab-
wasserhebeanlagen gesichert. 

Regenwasser:
Das auf den Dachflächen anfallende Regenwasser der Dachflächen wird über Freispiegel- bzw. Druckent-
wässerungen abgeführt. Die Notentwässerung erfolgt über Dachspeier in der Attika. Teilweise wird anfallen-
des Regenwasser einer Zisterne bzw. der bestehenden Regenwasserkanalausmündung dem Braubach
zugeführt.

Wasseranlagen:
Die Wasserversorgung für das Gebäude erfolgt über einen Anschluss des örtlichen Wasserversorgers. Die
Rohrleitungsführung wird so geplant, dass bei bestimmungsgemäßem Betrieb keine Beeinträchtigung der
Trinkwasserqualität zu erwarten ist. Zur Trinkwasseruntersuchung werden Probeentnahmestellen installiert.
Die Warmwasserbereitung erfolgt im Durchflussprinzip mit Frischwasserstationen.

A 5.2 Heizungstechnik:
Wärmerzeugungsanlagen
Das neue zu errichtende Bad wird über eine BHKW, 2 Luft-Wasserwärmepumpen im Außenbereich und 2
PCM-Speichern, die wechselseitig geladen und entladen werden, vesorgt.

Wärmeverteilnetze:
Die Wärmeverteilung erfolgt über einen drucklosen Niedertemperaturverteiler. Es gibt ein Niedertemperatur-
netz. Am Hauptverteiler sind 6 Gruppen angebunden. Sämtliche dynamischen Heizkreise werden mit
elektronisch geregelten Umwälzpumpen ausgestattet. Sekundärkreisregelgruppen erhalten dreistufige
Pumpen.

A 5.3 Lüftungstechnik:
Die Raumlufttechnischen Anlagen gliedern sich wie folgt:
Lüftungsgerät für Sportbadehalle, Erlebnisbadehalle, Kursbeckenhalle und Rutsche mit zwei Geräten
Umkleiden/Duschen und Eingang/Negenräume zu einem Gerät
Küche mit einem Gerät
Abluft Technik mit einem Gerät

A 5.4 Elektrotechnik:
Die Stromversorgung erfolgt über eine NSHV-Hauptverteilung aus dem UG. Die örtliche
Arbeitsplatzbeleuchtung ist durch die ausführenden Firmen zu erstellen.

A 5.5 Schwimmbadtechnik:
Die Aufbereitung des Beckenwassers erfolgt in 5 Kreisläufen. Kreislauf 1 umfasst das Sportbecken und das
Rutschenlandebecken In Kreislauf 2 wird das Kursbecken aufbereitet. Die Aufbereitung des
Kinderplanschbeckens  und des Freikinderspielbereichs erfolgt in Keislauf 3. In Kreislauf 4 wird das
Lehrschwimmbecken und in Kreislauf 5 das Frei-Springerbecken, das Frei-Nichtschwimmerbecken sowie
das Frei-Rutschenlandebecken aufbereitet. Die Auslegung der Umwälzanlagen erfolgt nach DIN 19643. 
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A6. Zusätzliche Technische, Sonstige Technische Vertragsbedingungen und Regelwerke - Allgemein

Zur geforderten Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit des Bieters sowie den geforderten
Nachweisen über die Verfügung von ausreichenden technischen und wirtschaftlichen Mitteln hat der AN
folgende Normen, Richtlinien und Gesetze zu beachten:

A6.1 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen

- Örtliche Baubestimmungen/Landesbauordnung
- VOB Teil A, Teil B, Teil C unter besonderer Berücksichtigung der ATV
- DIN 18164 Schaumkunststoffe als Dämmstoffe für das Bauwesen
- DIN 18165 Faserdämmstoffe für das Bauwesen
- DIN 18177 Werksmäßig im Nassverfahren hergestellte Mineralplatten - Kennwerte und Prüfverfahren.
- DIN 18340 Trockenbauarbeiten
- DIN 18360 Metallbauarbeiten
- DIN 18363 Maler- und Lackierarbeiten - Beschichtungen
- DIN 18364 Korrosionsschutzarbeiten an Stahlbauteilen
- DIN 18168 Leichte Deckenbekleidungen und Unterdecken
- DIN 18180 Gipskartonplatten, Hartgipsplatten, Arten, Anforderungen, Prüfungen.
- DIN 18181 Gipskartonplatten im Hochbau
- DIN 18182 Zubehör für die Verarbeitung von Gipskartonplatten
- DIN EN 12467 Faserzement-Tafeln - Produktspezifikationen und Prüfverfahren
- DIN 18183 Montagewände aus Gipskartonplatten
- DIN 18201 Toleranzen im Bauwesen
- DIN 18202 Tolernazen im Hochbau
- DIN 1055 Lastannahmen
- DIN 4102 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen
- DIN 4103 Nichttragende Innere Trennwände
- DIN 4108 Wärmeschutz im Hochbau
- DIN 4109 Schallschutz im Hochbau
- DIN 55634 Korrosionsschutz von dünnwandigen Stahlbauteilen
- DIN EN 13501 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten
- DIN 18202 Toleranzen im Hochbau
- Baustellenverordnung -BaustellV-
- Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaft
- Verlegeanleitungen der Hersteller von Zubehörmaterialien

A6.2 Nichttragende Innenwände
Die Verarbeitungsvorschriften und Verlegerichtlinien der Lieferwerke sind verbindlich.

Nichttragende Trennwände sind nach DIN 4103-1 "Nichttragende innere Trennwände - Anforderungen,
Nachweise" auszuführen. Bei Verwendung von Gipskartonplatten ist DIN 18183 "Montagewände aus
Gipskartonplatten - Ausführung von Metallständerwänden" zu beachten.

Einzubauende Dämmstoffe sind über der gesamten Fläche dicht gestoßen zu verlegen und an begrenzende
Bauteile anzuschließen. Für Mineralwolledämmstoffe ist nachzuweisen, dass der Ki-Wert > 40 ist.
Nachweisführung wie unter "Allgemeines" beschrieben.

Beschädigte Platten oder Paneele sind auszuwechseln, evtl. verschmutzte Oberflächen sind nach
Werksvorschrift zu reinigen.
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A6.3 Deckenbekleidunge und Unterdecken
Deckenbekleidungen und Unterdecken sind nach DIN EN 13964 "Unterdecken - Anforderungen und
Prüfverfahren herzustellen. Beschädigte Platten oder Paneele sind auszuwechseln, evtl. verschmutzte
Oberflächen sind nach Werksvorschrift zu reinigen.

A6.4 Korrosionsschutz

Metallunterkonstruktionen sind mit verzinkten Stahlprofilen der Korrosionsklasse C 5  oder C 3 auszu-
führen. Beschrieb je Einzelposition. Für die ausreichende statische Bemessung der Unterkonstruktionen, die
richtige Wahl von zugelassenen Dübeln, Schrauben und Nägeln, deren Anwendung und Verarbeitung, trägt
der Bieter die volle Verantwortung. Befestigungsmittel in nichtrostender Ausführung. Schussbolzen-
befestigungen sind ausdrücklich untersagt. Bei Metallunterkonstruktionen sind sichtbare Teile in
einbrennlackierter Ausführung vorzusehen, wenn in den Positionstexten kein gegenteiliger Beschrieb
vorhanden ist. Für den konstruktiven Brandschutz bzw. den Einsatz von Bauteilen und Baustoffen ist die DIN
4102 maßgebend. Für den baulichen Schallschutz ist die DIN 4109 anzuwenden.

A6.5 Art und Umfang der Leistungen
Gegenstand der Leistungsbeschreibung sind Trockenbauarbeiten. Die Leistung umfasst die Herstellung,
Lieferung und Montage von sämtlichen in dem Leistungsverzeichnis beschriebenen Konstruktionen,
Befestigungsmitteln,  Verkleidungen und sonstigen Ausfachungen sowie Anschlusskonstruktionen. Die
Angaben der Positionen des Leistungsverzeichnissessind auf fachspezifische Vollständigkeit und
konstruktive Eignung auf Basis der vorgegebenen Randbedingungen im Fachbereich des Auftragnehmers zu
überprüfen. Unklarheiten oder Bedenken über die anzubietendeLeistung sind vor Abgabe des Angebotes mit
der ausschreibenden Stelle schriftlich zu klären.

A6.5 Projektierung
Die der Leistungsbeschreibung zu Grunde liegende und aus den Projektierungszeichnungen ersichtliche
Konstruktion ist der Lösungsvorschlag der Planer, der die formalen und technischen Forderungen an die
Deckenkonstruktion beinhaltet. Diese Grundkonzeption mit ihren ablesbaren technischen und formalen
Forderungen ist verbindliche Angebotsgrundlage und definiert das qualitative Mindestmaß Die in den
Leitdetails dargestellten Dämmzonen, Wandstärken der Profile, Aussteifungen sind nur schematisch
dargestellt und können sich entsprechend den bauphysikalischen und statischen Anforderungen verändern.

A6.6 Planverzeichnis:
Die unter Anlagen B angeführten Zeichnungen und Anlagen sind Bestandteil des Leistungsverzeichnisses.

A6.7 Maße:
Die im Leistungsverzeichnis angegebenen Maße der Positionen von Innentüren sind Planmaße. Die
zulässigen Ist-Maßabweichungen sind  als „Toleranzen“ in der DIN 18202 festgelegt. Maßänderungen 
innerhalbdieser Toleranzen bedingen keine Änderung der Einheitspreise. Das Aufmaß ist vom
Auftragnehmer am Bau zu nehmen. Grundlagen dazu sind folgende Leistungen des Auftraggebers:
a) Sofern nicht anders angegeben, wird davon ausgegangen, dass die vorhandenen Toleranzen zumindest
den geltenden Normen entsprechen.
b) Mindestens ein Meterriss in jedem Geschoss mit Angabe der Achse(n) dem  AN zur Verfügung gestellt
wird.

A6.8 Schutzrechte:
Der AN hat eigenverantwortlich zu prüfen, ob durch die von ihm angebotene Konstruktion vorhandene
Schutzrechte verletzt werden. Eventuell vorhandene Ansprüche aus Schutzrechten anderer sind vom AN
abzuklären und zu erfüllen. Aus diesem Zusammenhang evtl. entstehende Kosten sind vom Auftragnehmer
zu tragen. Die Haftung oder Mithaftung der Bauherrschaft sowie der Planer bleibt ausgeschlossen.
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A6.9 Dokumentation und Bestandsunterlage
Die Bestandsunterlagen sind als Prüfexemplar mit der Abnahmebeantragung 1-fach einzureichen. Der
Fachplaner prüft das Exemplar innerhalb von 2 Wochen. Die überarbeiteten Bestandsunterlagen sind dem
Auftraggeber zur Abnahme 2-fach zu übergeben (ausschließlich in deutscher Sprache).

Dokumentunterlagen als farbige Plotts mit Darstellung aller Anlageteile, die Hauptkomponenten enthalten 
alle Leistungsangaben und zwar:

- Konstruktionsbeschreibung der verbauten Konstruktionen mit Datenplatt des Herstellers.
- Planungsgrundlagen der Montageplanung
- Bedienungs- und Pflegeanweisung 
- Bescheinigungen und bauaufsichtiche Zulassungen
- Übereinstimmungserklärung
- Fachunternehmererklärung.
- Protokolle

Alle Unterlagen:
1 Satz als Papierunterlage, 1 Datenträger als PDF oder DWG-Datei gemäß Planer Vorgaben.

Form der Dokumentation:
Die Dokumentunterlagen sind in genormten Ordner entsprechend nachfolgendem Verzeichnis zu übergeben.
Inhaltsverzeichnis:

a) Ordner-Inhaltsverzeichnis

b) Planungsgrundlagen
    Konstruktionsbeschreibung, Konstruktionspläne
    Werk- und Montageplanung mit statischem Nachweisen

c) Auflistung Bestandspläne
    Bestandszeichnungen
    endgültige Planfertigung

d) Abnahmebescheinigungen
    Abnahmeprotokoll mit Mängelliste und Freimeldung.
   Bescheinigung über die Einhaltung der Normen
   Bauartenzulassungen
   Prüfzeugnisse der bauphysikalischen Anforderungen.

e) Protokolle
   Sichtabnahmeprotokoll der Fachbauleitung für alle
   Konstruktionen die nicht mehr zugänglich sind.

f) Oberflächen, Farb-  und Beschichtungsaufbauten

g) Wartungs- und Pflegeanweisung.

A6.10 Projektraum:
Der AG setzt zur Optimierung der Kommunikation und Informationsbereitstellung zwischen allen internen und
externen Projektbeteiligten einen internetbasierten Projektraum (Poolar-Server) ein.

Systemvoraussetzung / erforderliche Programme:
PC, Internetverbindung, Adobe pdf-Reader o.ä.
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Die Benutzerverwaltung im Poolarserver stellt sicher, dass alle Beteiligten entsprechend ihren Rollen einen
direkten Zugriff auf die zur Verfügung gestellten Daten erhalten. Damit erleichtert sich für alle Beteiligten die
Dokumentation des Datenaustausches.

Die Bereitstellung und Verteilung der Daten erfolgt ausschließlich über den Poolarserver.  Unterlagen werden
dabei im pdf-Format zur Verfügung gestellt. Diese sind vom AN selbstständig zu plotten. Plottkosten sind
vom AN einzukalkulieren. Übewiegend sind Pläne in Übergrößen(ca. 130x90 cm bzw. 160x90 cm) erstellt
worden

Der AN hat sämtliche Werk- und Montagepläne sowie statische Nachweise und Datenblätter zur Prüfung auf
den Poolar-Server hochzuladen. 

Für den gesamten Zeitraum der Arbeiten des beschriebenen Gewerkes ist von ca. 5 Indizes auszugehen.
Dies ist ebenfalls einzukalkulieren.
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B. Anlagen

1. Vom AG zur  Verfügung gestellte Ausführungsunterlagen:

1.1 Objektplanung
gemäß Anlage.

1.2: Tragwerksplanung
entfällt

1.3 Gutachten / Analysen:
GEG-Nachweis mit Bauteilkatalog

1.4 Genehmigungen / Gestattungen:
Baugenehmigung

1.5 Sonstige Unterlagen: 
BE-Plan 

2. Vom Auftragnehmer zu beschaffende Ausführungsunterlagen:

Die Kosten für die Beschaffung aller nachstehenden angeführten Ausführungsunterlagen sind in die
entsprechenden Positionen einzurechnen, sofern dafür keine eigende Position im LV vorgesehen ist.

2.1 Nach Auftragserteilung sind dem AG zu übergeben:
-Bauzeitenplan für die eigenen Leistungen
-statische Nachweise zur Stahlunterkonstruktion der Wandsysteme.
-prüffähige W+M-Planung für die Wandsysteme

2.2 Nach der Beendigung der Bauarbeiten sind dem AG zu übergeben:

Dokumentation und Bestandsunterlage
Die Bestandsunterlagen sind als Prüfexemplar mit der Abnahmebeantragung 1-fach einzureichen. Der
Fachplaner prüft das Exemplar innerhalb von 2 Wochen. Die überarbeiteten Bestandsunterlagen sind dem
Auftraggeber zur Abnahme 1-fach auf Papier und einfach auf Datenträger zu übergeben. (ausschließlich in
deutscher Sprache). Dokumentunterlagen als farbige Plotts mit Darstellung aller Anlagenteile, die
Hauptkomponenten enthalten gemäß ZTV 6.9.

-
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01 Titel Allgemeine Leistungen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01   Titel   Allgemeine Leistungen

01.01   Bereich   Allgemeine Leistungen

01.01.1 Baustelleneinrichtung

Baustelle einrichten, vorhalten, räumen
Baustelleneinrichtung für sämtliche zur Erfüllung der
im nachfolgend beschriebenen Leistungsverzeichnis
notwendigen Arbeiten liefern und aufstellen, sofern nicht
Nebenleistung nachVOB.Aufbau, umsetzen und Antransport,
Vorhalten und Räumen im Bereich der von der Bauleitung
angewiesenen BE-Fläche
-Lagercontainer, Maschinen, Hebezuge Geräte und
Werkzeuge, Hilfsmittel, Baubehelfe

inkl. Räumen nach Beendigung der eigenen Leistungen
über mehrere zeitlich getrennte Bauphasen hinweg.

Vorhaltezeitraum gemäß Angabe Formblatt 214.H
"Ausführungsfristen"

1 Psch GP ............................

01.01.2 Statische Nachweise Wand-  und Deckenunterkonstruktion

Basierend auf statischen Vordimensionierungen des
Tragwerkplaners und der Werkplanung des Architekten ist das
Erstellen von statischen Nachweisen für Wand und Decken
konstruktionen einschl. der tragenden Unterkonstruktionen für
einzelnen Bauteile zu erbringen.

Dies betrifft insbesondere Wandkonstruktion als Sonderkon-
struktion. Befestigung und Nachweis von Unterkonstruktionen
und Wandkonstruktion.

Die Pläne und Berechnungen sind dem Architekten und
Prüfstatiker in 3-facher Ausfertigung auf Papier und zusätzlich
digital zur Prüfung und Freigabe zu übermitteln.

1 Psch GP ............................

01.01.3 Dokumentation

Dokumentation und Bestandsunterlage
Die Bestandsunterlagen sind als Prüfexemplar mit der
Abnahmebeantragung 1-fach einzureichen. Der Fachplaner
prüft das Exemplar innerhalb von 2 Wochen. Die überarbeiteten
Bestandsunterlagen sind dem Auftraggeber zur Abnahme
1-fach zu übergeben (ausschließlich in deutscher Sprache).
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Titel Allgemeine Leistungen

Allgemeine LeistungenBereich01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Dokumentunterlagen als farbige Plotts mit Darstellung aller
Anlageteile, die Hauptkomponenten enthalten alle
Leistungsangaben und zwar:

- Konstruktionsbeschreibung sämtlicher Trockenbau
  konstruktionen
- Planungsgrundlagen der Montageplanung
- Bedienungs- und Wartungsanweisung
- Bescheinigungen
- Protokolle
- Bauaufsichtliche Zulassungen, AbP
- Fachunternehmererklärungen

Alle Unterlagen:
1 Satz als Papierunterlage, 1 Datenträger CAD-Dateien gemäß
A.6 ZTV

1 Stk EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.01  

  Allgemeine Leistungen, Netto: ...............................
    

    Summe Titel  01
 

  Allgemeine Leistungen, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
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16 371.01 Trockenbauarbeiten - WändeLV

02 Titel Trockenbauwände UG

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02   Titel   Trockenbauwände UG

Angaben zur Erstellung und Bauablauf bei Trockenbauwänden

Sämtliche Trockenbau-Wandkonstruktionen sind wie folgt zu
errichten:

-Lage der Wände vorab auf den Rohböden in Abstimmung mit 
 dem AN Sanitär anzeichnen und markieren.
-Wandkonstuktion erstellen und einseitig beplanken. Bei
 Installations-Vorwänden Bodenschienen montieren.
-Installation der TGA-Gewerke, bauseitig.
-Verschluss der Wände einschl. Oberflächenbehandlung
 für bauseitige Beschichtung / Bekleidung nach Fertigstellung
 der TGA-Installationen und Freigabe durch den AG.

10.08.2026 - Seite 23
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16 371.01 Trockenbauarbeiten - WändeLV

02 Titel Trockenbauwände UG

VorsatzschalenBereich02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.01   Bereich   Vorsatzschalen

02.01.1 Vorsatzschale mit wasserbeständigen

Zementbauplatten, d = 175 mm

Liefern und einbauen einer nichttragenden inneren
Vorsatzschale DIN 4103-1
als Einfachständer-Montagewand, freistehend
Einbaubereich 2
Höhe in m bis ca. 3,60-4,00 m
Dicke in mm ca. 175 mm
Wassereinwirkungsgrad: W0-I - W3-I

umlaufende Anschlüsse:
Deckenanschluss an Stahlbeton gleitend, 20 mm
Boden- und Wandanschluss an Stahlbeton starr

Ausführung wie folgt:

Unterkonstruktion
aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1/
DIN 18183, CW 75
als Einfachständerwerk
Korrosionsklasse C 5
Achsabstand 625 mm, CW-Profil 75 mm

Wärmedämnmung aus Mineralwolle
1 x 40 mm nach DIN 13162

Beplankung, einseitig,
Verarbeitung DIN 18181, zweilagig,
aus wasserbeständigen zementgebundenen Bauplatten
Plattendicke 12,5 mm,
befestigen mit zuglassenen Schraubensystem
Fugen füllen, sichtbare Befestigungsmittel und Fugen
der äußeren Plattenlage, für bauseitigen Abdichtung
und Fliesenbelag vorbereitet.
Oberflächenqualität: zur Aufnahme von Wandfliesen
vorbereitet nach Werksvorschrift.

Tragkonstruktionen für Sanitärobjekte werden bauseits
gesetzt.

Verstärkungsprofile für Sanitärobjekte sowie Erstellen
von Öffnungen in Installationswänden werden in gesonderter
Position vergütet.

67 m² EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis MTB Maintalbad (1729)

            
16 371.01 Trockenbauarbeiten - WändeLV

02 Titel Trockenbauwände UG

VorsatzschalenBereich02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.01.2 Vorsatzschale mit wasserbeständigen

Zementbauplatten, d = 250 mm

Liefern und einbauen einer nichttragenden inneren
Vorsatzschale DIN 4103-1
als Einfachständer-Montagewand, freistehend
Einbaubereich 2
Höhe in m bis ca. 3,60-4,00 m
Dicke in mm ca. 250 mm
Wassereinwirkungsgrad: W0-I - W3-I

umlaufende Anschlüsse:
Deckenanschluss an Stahlbeton gleitend, 20 mm
Boden- und Wandanschluss an Stahlbeton starr

Ausführung wie folgt:

Unterkonstruktion
aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1/
DIN 18183, CW 75
als Einfachständerwerk
Korrosionsklasse C 5
Achsabstand 625 mm, CW-Profil 75 mm

Wärmedämnmung aus Mineralwolle
1 x 40 mm nach DIN 13162

Beplankung, einseitig,
Verarbeitung DIN 18181, zweilagig,
aus wasserbeständigen zementgebundenen Bauplatten
Plattendicke 12,5 mm,
befestigen mit zuglassenen Schraubensystem
Fugen füllen, sichtbare Befestigungsmittel und Fugen
der äußeren Plattenlage, für bauseitigen Abdichtung
und Fliesenbelag vorbereitet.
Oberflächenqualität: zur Aufnahme von Wandfliesen
vorbereitet nach Werksvorschrift.

Tragkonstruktionen für Sanitärobjekte werden bauseits
gesetzt.

Verstärkungsprofile für Sanitärobjekte sowie Erstellen
von Öffnungen in Installationswänden werden in gesonderter
Position vergütet.

33 m² EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis MTB Maintalbad (1729)

            
16 371.01 Trockenbauarbeiten - WändeLV

02 Titel Trockenbauwände UG

VorsatzschalenBereich02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.01.3 Vorsatzschale mit wasserbeständigen

Zementbauplatten, d = 215 mm

Liefern und einbauen einer nichttragenden inneren
Vorsatzschale DIN 4103-1
als Einfachständer-Montagewand, freistehend
Einbaubereich 2
Höhe in m bis ca. 3,60-4,00 m
Dicke in mm ca. 215 mm
Wassereinwirkungsgrad: W0-I - W3-I

umlaufende Anschlüsse:
Deckenanschluss an Stahlbeton gleitend, 20 mm
Boden- und Wandanschluss an Stahlbeton starr

Ausführung wie folgt:

Unterkonstruktion
aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1/
DIN 18183, CW 75
als Einfachständerwerk
Korrosionsklasse C 5
Achsabstand 625 mm, CW-Profil 75 mm

Wärmedämnmung aus Mineralwolle
1 x 40 mm nach DIN 13162

Beplankung, einseitig,
Verarbeitung DIN 18181, zweilagig,
aus wasserbeständigen zementgebundenen Bauplatten
Plattendicke 12,5 mm,
befestigen mit zuglassenen Schraubensystem
Fugen füllen, sichtbare Befestigungsmittel und Fugen
der äußeren Plattenlage, für bauseitigen Abdichtung
und Fliesenbelag vorbereitet.
Oberflächenqualität: zur Aufnahme von Wandfliesen
vorbereitet nach Werksvorschrift.

Tragkonstruktionen für Sanitärobjekte werden bauseits
gesetzt.

Verstärkungsprofile für Sanitärobjekte sowie Erstellen
von Öffnungen in Installationswänden werden in gesonderter
Position vergütet.

28,5 m² EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis MTB Maintalbad (1729)

            
16 371.01 Trockenbauarbeiten - WändeLV

02 Titel Trockenbauwände UG

VorsatzschalenBereich02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.01.4 Z - Vorsatzschalen Kleinflächen < 5 m² und > 2 m²

Zulage Vorsatzschalen 75 - 100 mm für
Kleinflächen < 5 m² bis > 2 m²

Zulage Vorsatzschalen für den erhöhten
Aufwand bei Kleinflächen unter 5 m² bei Vorsatzschalen

Flächen dürfen nur als Kleinflächen unter 5m²
abgerechnet werden, wenn diese Flächen nicht bereits in
anderen Pos. mit entsprechenden Maßangaben erfasst
sind, wie z.B. Leibungsverkkleidung oder Brüstungen.
Kleinflächen definieren sich als Flächen zwischen
den sie begrenzenden Bauteilen ohne die darin
enthaltenen Abzugsflächen > 2,5 m²

47 m² EP ......................... GP ............................

02.01.5 Z - Bodenanschluss an Rohboden, bis 175 - 215 mm

Herstellen eines Anschlusses an den Rohboden als Zulage zu
vor beschriebener Vorsatzschale.
Metallprofil mit 2 Wülsten Trennwandkitt hinterlegen.
Beplankung mit Spachtelmasse hinterlegen
Die Beplankung ist dicht an den Rohboden anzuschließen.
Gesamte Arbeit nach Werksvorschrift ausgeführt.
Ausführung für Wandstärke vom 175 - 215 mm

42 m EP ......................... GP ............................

02.01.6 Z - Deckenanschluss, gleitend bis 20 mm, von 175 - 215 mm

Herstellen eines Deckenanschlusses, gleitend bis 20 mm,
als Zulage zu vorbeschriebener Vorsatzschale
aus wasserbeständigen Zementbauplatten.
Plattenstreifen aus artgleichem Material in Verbindung mit
U-Anschlußprofil der Grundposition an Decke befestigen.
Plattenstreifen im Anschluss mit Spachtelmasse hinterlegt.
CW-Ständerprofile und Beplankung verkürzt einbauen.
Ausführung ohne Kantenschutzprofile.
Wandstärke: von 175 - 215 mm

42 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis MTB Maintalbad (1729)

            
16 371.01 Trockenbauarbeiten - WändeLV

02 Titel Trockenbauwände UG

VorsatzschalenBereich02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.01.7 Z -  Wandanschluss Massivbauteile, bis 215 mm

Herstellen eines Wandanschlusses an eine Massivwand als
Zulage zu vor beschriebener Vorsatzschale
Metallprofil mit 2 Wülsten Trennwandkitt hinterlegen. 
Die Beplankung ist dicht an die Massivwand anzuschließen.
Gesamte Arbeit nach Werksvorschrift ausgeführt.
Ausführung für Wandstärke bis 215 mm

102 m EP ......................... GP ............................

02.01.8 Z - Wandanschluss Trockenbaukonstruktionen, bis 215 mm

Herstellen eines Wandanschlusses an eine Trockenbauwand
als Zulage zu vor beschriebener Vorsatzschale
mittels Metallprofil als T-Verbindung hinterlegt.
Die Beplankung ist dicht an die Trockenbauwand anzuschließen
und anzuspachteln
Gesamte Arbeit nach Werksvorschrift ausgeführt.
Ausführung für Wandstärke bis 215 mm

21,5 m EP ......................... GP ............................

02.01.9 Z - Trennstreifen

Montage eines Trennstreifens bei der Beplankung als Zulage zu
vor beschriebener Vorsatzschale
Beplankung mit Trennstreifen und Spachtelmasse hinterlegen.
Arbeit nach Werksvorschrift ausgeführt.

119 m EP ......................... GP ............................

02.01.10 Z - Eckausbildung

Herstellen einer Eckausbildung bei vor beschriebenen
Vorsatzschale'
Zementgebunde Platten mit versetzten Stößen an den Ecken
Montage eines Zusätzlichen Profiles für die Eckausbildung.
Ausführung als Innen,- sowie Außenecke
Kantenschutzprofilen an freien Kanten gesonderte Positione
Oberfläche wie vor beschrieben.

21,5 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis MTB Maintalbad (1729)

            
16 371.01 Trockenbauarbeiten - WändeLV

02 Titel Trockenbauwände UG

VorsatzschalenBereich02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.01.11 Z - UA 75 2mm vertikal

Einbauen von Metallständerprofilen UA 75 2 mm zusätzlich zu
den notwendigen CW Profilen als Zulage zu vor beschriebenen
Metallständerwänden zur Verstärkung
der Tragkonstruktion Kraftschlüssig mit Befestigungswinkel
befestigt.
UA 75 mm, d = 2 mm

116 m EP ......................... GP ............................

02.01.12 Z - Ständer CW 75

Einbauen von Metallständerprofilen CW 75 mm zusätzlich zu
den notwendigen CW Profilen als Zulage zu vor beschriebenen
Vorsatzschalen

Vertikale Anordnung raumhoch,

Profil:
- CW 75/50/06

60 m EP ......................... GP ............................

02.01.13 Z - UA 75 2mm horizontal

Zulage zu Vorsatzschalen
für den zusätzlichen Einbau von verzinkten
Stahlblechprofilen mit Lochung zur Verstärkung der
Unterkonstruktionen.oder der Montage Vorsatzschale ohne
Deckenanschluss

Horizontale Anordnung in verschiedenen Einzellängen von
1,50-3,00m
Befestigungsuntergrund: Stahlbetonwände/ Mauerwerkswände/
Trockenbauwände mit Kraftschlüssiger Verbindung von Winkeln
und Zugelassener Befestigung

Profil: UA 75 mm

10 m EP ......................... GP ............................

02.01.14 Z - Mehraufwand Rückverankerung Profile

Zulage zur Vorposition Vorsatzschale für die Rückseitige
Verankerung von Wandprofilen an dahinterliege
Trockenbau,-Stahlbetonwand aufgrund Installationen im
Deckenbereich

10 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis MTB Maintalbad (1729)

            
16 371.01 Trockenbauarbeiten - WändeLV

02 Titel Trockenbauwände UG

VorsatzschalenBereich02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.01.15 Z - Wanddurchdringungen 0 bis 0,1 m², ohne Kasten

Zuschlag zu vor beschriebener Position Metallständerwände für
die Herstellung von Wandaussparungen zur Ausführung von
Installationsdurchdringungen, Kabel- / Rohrdurchführungen,
Kanaldurchführungen usw..
Nur Herstellung eines Ausschnittes in der einseitigen
Beplankung. Die Aussparungen werden beim Aufmaß der
Wandbekleidungen übermessen und hier als Zulage nach
Stück vergütet.

Größe: 0 bis 0,1 m²

72 St EP ......................... GP ............................

02.01.16 Z - Wanddurchdringungen 0,1 bis 0,2 m², ohne Kasten

Zuschlag zu vor beschriebener Position Metallständerwände für
die Herstellung von Wandaussparungen zur Ausführung von
Installationsdurchdringungen, Kabel- / Rohrdurchführungen,
Kanaldurchführungen usw..
Nur Herstellung eines Ausschnittes in der einseitigen
Beplankung. Die Aussparungen werden beim Aufmaß der
Wandbekleidungen übermessen und hier als Zulage nach
Stück vergütet.

Größe: 0,1 bis 0,2 m²

10 St EP ......................... GP ............................

02.01.17 Z - Wandurchdringungen 0,2 bis 0,5 m², ohne Kasten

Zuschlag zu vor beschriebener Position Metallständerwände für
die Herstellung von Wandaussparungen zur Ausführung von
Installationsdurchdringungen, Kabel- / Rohrdurchführungen,
Kanaldurchführungen usw..
Nur Herstellung eines Ausschnittes in der einseitigen
Beplankung. Die Aussparungen werden beim Aufmaß der
Wandbekleidungen übermessen und hier als Zulage nach
Stück vergütet.

Größe: 0,2 bis 0,5 m²

8 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis MTB Maintalbad (1729)

            
16 371.01 Trockenbauarbeiten - WändeLV

02 Titel Trockenbauwände UG

VorsatzschalenBereich02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.01.18 Z - Leibungen 215 mm

Zulage zur Vorposition Vorsatzschalen für die
Herstellung von Leibungsbekleidungen 2-lagig bei Öffnungen
> 2,50 m² oder stirnseitigen Abschlüssen.
Leibungstiefe 215 mm.

10 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  02.01  

  Vorsatzschalen, Netto: ...............................
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Leistungsverzeichnis MTB Maintalbad (1729)

            
16 371.01 Trockenbauarbeiten - WändeLV

02 Titel Trockenbauwände UG

MontagewändeBereich02.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.02   Bereich   Montagewände

02.02.1 Montagewand mit wasserbeständigen 

Zementbauplatten, d = 125 mm 

Liefern und einbauen einer nichttragenden inneren Trennwand
DIN 4103-1
als Einfachständer-Montagewand
Einbaubereich 2
Höhe in m bis ca. 3,05 m
Dicke in mm ca. 125 mm
Wassereinwirkungsgrad: W0-I - W3-I

umlaufende Anschlüsse:
Deckenanschluss an Stahlbeton gleitend, 20 mm
Boden- und Wandanschluss an Stahlbeton starr

Ausführung wie folgt:

Unterkonstruktion
aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1/
DIN 18183, CW 75
als Einfachständerwerk
Korrosionsklasse C 5
Achsabstand 625 mm, CW-Profi 75 mm

Wärmedämnmung aus Mineralwolle
1 x 60 mm nach DIN 13162

Beplankung, beidseitig,
Verarbeitung DIN 18181, zweilagig,
aus wasserbeständigen zementgebundenen Bauplatten
Plattendicke 12,5 mm,
befestigen mit zuglassenen Schraubensystem
Fugen füllen, sichtbare Befestigungsmittel und Fugen
der äußeren Plattenlage, für bauseitigen Abdichtung
und Fliesenbelag vorbereitet.
Oberflächenqualität: zur Aufnahme von Wandfliesen
vorbereitet

6,3 m² EP ......................... GP ............................

02.02.2 Z - Montagewände Kleinflächen unter 5 m²

Zulage zu den Vorpositionen Montagewände aus
wasserbeständigen Zementbauplatten 125 b mm für die
Ausführung in Kleinflächen.
Kleinflächen  5m² bis 2,0m²

Zulage Trennwände für den erhöhten
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis MTB Maintalbad (1729)

            
16 371.01 Trockenbauarbeiten - WändeLV

02 Titel Trockenbauwände UG

MontagewändeBereich02.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Aufwand bei Kleinflächen unter 5 m² bei Trennwänden
aus Einfachständerwerk  verschiedener Dicke.

Flächen dürfen nur als Kleinflächen unter 5m²
abgerechnet werden, wenn diese Flächen nicht bereits in
anderen Pos. mit entsprechenden Maßangaben erfasst
sind, wie z.B. Leibungen, Stützenverkleidungen.
Kleinflächen definieren sich als Flächen zwischen
den sie begrenzenden Bauteilen ohne die darin
enthaltenen Abzugsflächen > 2,5 m²

6,3 m² EP ......................... GP ............................

02.02.3 Z - Verspachtelung Wandflächen Q 3

Zulage zu den Vorpositionen Montagewände für die
Ausführung der Oberfläche verspachtelt in
Qualität Q3.
Abrechnung je Wandansichtsfläche

12,5 m² EP ......................... GP ............................

02.02.4 Z - Bodenanschluss, 125mm

Herstellen eines Anschlusses an den Rohboden als Zulage zu
vor beschriebenen Metallständerwänden.
Beide Metallprofile mit je 2 Wülsten Trennwandkitt hinterlegen.
Beplankung mit Spachtelmasse hinterlegen
Die Beplankung ist dicht an den Rohboden anzuschließen.
Gesamte Arbeit nach Werksvorschrift ausgeführt.
Ausführung für Wandstärke 125 mm

2 m EP ......................... GP ............................

02.02.5 Z - Deckenanschluss  gleitend bis 20 mm, 125 mm

Herstellen eines Deckenanschlusses, gleitend bis 20 mm,
als Zulage zu vorbeschriebener Metallständerwand
aus wasserbeständigen Zementbauplatten.
Plattenstreifen aus artgleichem Material in Verbindung mit
U-Anschlußprofil der Grundposition an Decke befestigen.
Plattenstreifen im Anschluss mit Spachtelmasse hinterlegt.
CW-Ständerprofile und Beplankung verkürzt einbauen.
Ausführung ohne Kantenschutzprofile.
Wandstärke 125 mm

2 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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16 371.01 Trockenbauarbeiten - WändeLV

02 Titel Trockenbauwände UG

MontagewändeBereich02.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.02.6 Z - Wandanschluss Massivbauteile, 125 mm

Herstellen eines Wandanschlusses an eine Massivwand als
Zulage zu vor beschriebener Metallständerwand
Metallprofil mit 2 Wülsten Trennwandkitt hinterlegen.
Die Beplankung ist dicht an die Massivwand anzuschließen.
Gesamte Arbeit nach Werksvorschrift ausgeführt.
Ausführung für Wandstärke 125 mm
Trennstreifen gesonderte Position

6,2 m EP ......................... GP ............................

02.02.7 Z - Trennstreifen

Montage eines Trennstreifens bei der Beplankung als Zulage zu
vor beschriebener Metallständerwänden
Beplankung mit Trennstreifen und Spachtelmasse hinterlegen.
Arbeit nach Werksvorschrift ausgeführt.
Abrechnung je Wandseite

6,2 m EP ......................... GP ............................

02.02.8 Z - Freies Wandende und Leibungen 125mm

Freies Wandende und Leibungen von Montagewänden doppelt
beplankt,Ständerwerk seitlich, senkrecht,'
Zementgebunde Platten  mit versetzten Stößen an den Ecken,
Stirnseiten doppelt beplankt
Verstärkte Profile
einschl. Kantenschutzprofilen an freien Kanten.
Oberfläche wie vor beschrieben.
Wandstärke: bis 125 mm.' 

6,2 m EP ......................... GP ............................

02.02.9 Z - Quadratrohr 75x50x4 mm verzinkt

Einbauen von verzinkten Quadratrohren 75x50x4 mm zusätzlich
zu den notwendigen CW Profilen als Zulage zu vor
beschriebenen Metallständerwänden zur Verstärkung
der Tragkonstruktion.
Einschl. notwendiger Kopf-und Fußplatten zur Verbindung
untereinander und zum Anschluss an Massivbauteile.

Oberfläche: Stahl S235JR DIN EN 10025-2,
feuerverzinkt

12,4 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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16 371.01 Trockenbauarbeiten - WändeLV

02 Titel Trockenbauwände UG

MontagewändeBereich02.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.02.10 Z - Stahlwinkel 75x50x4 verzinkt

Zulage zur Vorposition Quadratrohr 75x50x4 mm
für die Herstellung von biegesteifen Anschlüssen unter 90° Grad
untereinander bei Auswechslungen etc.
Ausführung mittels Stahlwinkel 75x50x4 mm, Oberfläche wie
Quadratrohr, einschl. fachgerechter Verschraubung mit
selbstschneidenen Schrauben.

Oberfläche: Stahl S235JR DIN EN 10025-2,
feuerverzinkt

8 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  02.02  

  Montagewände, Netto: ...............................
    

    Summe Titel  02
 

  Trockenbauwände UG, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
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03 Titel Trockenbauwände EG und Rutschenturm

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03   Titel   Trockenbauwände EG und Rutschenturm

Angaben zur Erstellung und Bauablauf bei Trockenbauwänden

Sämtliche Trockenbau-Wandkonstruktionen sind wie folgt zu errichten:

-Lage der Wände vorab auf den Rohböden anzeichnen und
 markieren.
-Wandkonstuktion erstellen und einseitig beplanken. Bei
 Installations-Vorwänden Bodenschienen montieren.
-Installation der TGA-Gewerke, bauseitig.
-Verschluss der Wände einschl. Oberflächenbehandlung
 für bauseitige Beschichtung / Bekleidung nach Fertigstellung
 der TGA-Installationen und Freigabe durch den AG.

10.08.2026 - Seite 36
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03 Titel Trockenbauwände EG und Rutschenturm

VorsatzschalenBereich03.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.01   Bereich   Vorsatzschalen

03.01.1 Vorsatzschale mit wasserbeständigen

Zementbauplatten, d = 175 mm

Liefern und einbauen einer nichttragenden inneren
Vorsatzschale DIN 4103-1
als Einfachständer-Montagewand, freistehend
Einbaubereich 2
Höhe in m bis ca. 3,60 - 4,00 m
Dicke in mm ca. 175 mm
Wassereinwirkungsgrad: W0-I - W3-I

umlaufende Anschlüsse:
Deckenanschluss an Stahlbeton gleitend, 20 mm
Boden- und Wandanschluss an Stahlbeton starr

Ausführung wie folgt:

Unterkonstruktion
aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1/
DIN 18183, CW 75
als Einfachständerwerk
Korrosionsklasse C 5
Achsabstand 625 mm, CW-Profil 75 mm

Wärmedämnmung aus Mineralwolle
1 x 40 mm nach DIN 13162

Beplankung, einseitig,
Verarbeitung DIN 18181, zweilagig,
aus wasserbeständigen zementgebundenen Bauplatten
Plattendicke 12,5 mm,
befestigen mit zuglassenen Schraubensystem
Fugen füllen, sichtbare Befestigungsmittel und Fugen
der äußeren Plattenlage, für bauseitigen Abdichtung
und Fliesenbelag vorbereitet.
Oberflächenqualität: zur Aufnahme von Wandfliesen
vorbereitet nach Werksvorschrift.

Tragkonstruktionen für Sanitärobjekte werden bauseits
gesetzt.

Verstärkungsprofile für Sanitärobjekte sowie Erstellen
von Öffnungen in Installationswänden werden in gesonderter
Position vergütet.

159 m² EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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03 Titel Trockenbauwände EG und Rutschenturm

VorsatzschalenBereich03.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.01.2 Vorsatzschale mit wasserbeständigen

Zementbauplatten, d = 250 mm

Liefern und einbauen einer nichttragenden inneren
Vorsatzschale DIN 4103-1
als Einfachständer-Montagewand, freistehend
Einbaubereich 2
Höhe in m bis ca. 3,60 - 4,00 m
Dicke in mm ca. 175 mm
Wassereinwirkungsgrad: W0-I - W3-I

umlaufende Anschlüsse:
Deckenanschluss an Stahlbeton gleitend, 20 mm
Boden- und Wandanschluss an Stahlbeton starr

Ausführung wie folgt:

Unterkonstruktion
aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1/
DIN 18183, CW 75
als Einfachständerwerk
Korrosionsklasse C 5
Achsabstand 625 mm, CW-Profil 75 mm

Wärmedämnmung aus Mineralwolle
1 x 40 mm nach DIN 13162

Beplankung, einseitig,
Verarbeitung DIN 18181, zweilagig,
aus wasserbeständigen zementgebundenen Bauplatten
Plattendicke 12,5 mm,
befestigen mit zuglassenen Schraubensystem
Fugen füllen, sichtbare Befestigungsmittel und Fugen
der äußeren Plattenlage, für bauseitigen Abdichtung
und Fliesenbelag vorbereitet.
Oberflächenqualität: zur Aufnahme von Wandfliesen
vorbereitet nach Werksvorschrift.

Tragkonstruktionen für Sanitärobjekte werden bauseits
gesetzt.

Verstärkungsprofile für Sanitärobjekte sowie Erstellen
von Öffnungen in Installationswänden werden in gesonderter
Position vergütet.

62 m² EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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03 Titel Trockenbauwände EG und Rutschenturm

VorsatzschalenBereich03.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.01.3 Vorsatzschale mit wasserbeständigen

Zementbauplatten, d = 215 mm

Liefern und einbauen einer nichttragenden inneren
Vorsatzschale DIN 4103-1
als Einfachständer-Montagewand, freistehend
Einbaubereich 2
Höhe in m bis ca. 3,60 - 4,00 m
Dicke in mm ca. 215 mm
Wassereinwirkungsgrad: W0-I - W3-I

umlaufende Anschlüsse:
Deckenanschluss an Stahlbeton gleitend, 20 mm
Boden- und Wandanschluss an Stahlbeton starr

Ausführung wie folgt:

Unterkonstruktion
aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1/
DIN 18183, CW 75
als Einfachständerwerk
Korrosionsklasse C 5
Achsabstand 625 mm, CW-Profil 75 mm

Wärmedämnmung aus Mineralwolle
1 x 40 mm nach DIN 13162

Beplankung, einseitig,
Verarbeitung DIN 18181, zweilagig,
aus wasserbeständigen zementgebundenen Bauplatten
Plattendicke 12,5 mm,
befestigen mit zuglassenen Schraubensystem
Fugen füllen, sichtbare Befestigungsmittel und Fugen
der äußeren Plattenlage, für bauseitigen Abdichtung
und Fliesenbelag vorbereitet.
Oberflächenqualität: zur Aufnahme von Wandfliesen
vorbereitet nach Werksvorschrift.

Tragkonstruktionen für Sanitärobjekte werden bauseits
gesetzt.

Verstärkungsprofile für Sanitärobjekte sowie Erstellen
von Öffnungen in Installationswänden werden in gesonderter
Position vergütet.

21 m² EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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03 Titel Trockenbauwände EG und Rutschenturm

VorsatzschalenBereich03.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.01.4 Z - Vorsatzschalen Kleinflächen < 5 m² und > 2 m²

Zulage Vorsatzschalen bis 100 mm für
Kleinflächen < 5 m² bis > 2 m²

Zulage Vorsatzschalen für den erhöhten
Aufwand bei Kleinflächen unter 5 m² bei Vorsatzschalen

Flächen dürfen nur als Kleinflächen unter 5m²
abgerechnet werden, wenn diese Flächen nicht bereits in
anderen Pos. mit entsprechenden Maßangaben erfasst
sind, wie z.B. Leibungsverkkleidung oder Brüstungen.
Kleinflächen definieren sich als Flächen zwischen
den sie begrenzenden Bauteilen ohne die darin
enthaltenen Abzugsflächen > 2,5 m²

35 m² EP ......................... GP ............................

03.01.5 Z - Verspachtelung Wandflächen Q3

Zulage zur Vorposition Vorsatzschale für die
Ausführung der Oberfläche verspachtelt in
Qualität Q3

45 m² EP ......................... GP ............................

03.01.6 Z - Bodenanschluss an Rohboden, bis 215 mm

Herstellen eines Anschlusses an den Rohboden als Zulage zu
vor beschriebener Vorsatzschale.
Metallprofil mit 2 Wülsten Trennwandkitt hinterlegen.
Beplankung mit Spachtelmasse hinterlegen
Die Beplankung ist dicht an den Rohboden anzuschließen.
Gesamte Arbeit nach Werksvorschrift ausgeführt.
Ausführung für Wandstärke bis 215 mm

81 m EP ......................... GP ............................

03.01.7 Z - Deckenanschluss, gleitend bis 20 mm, bis 215 mm

Herstellen eines Deckenanschlusses, gleitend bis 20 mm,
als Zulage zu vorbeschriebener Vorsatzschale
aus wasserbeständigen Zementbauplatten.
Plattenstreifen aus artgleichem Material in Verbindung mit
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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03 Titel Trockenbauwände EG und Rutschenturm

VorsatzschalenBereich03.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

U-Anschlußprofil der Grundposition an Decke befestigen.
Plattenstreifen im Anschluss mit Spachtelmasse hinterlegt.
CW-Ständerprofile und Beplankung verkürzt einbauen.
Ausführung ohne Kantenschutzprofile.
Wandstärke bis 215 mm

81 m EP ......................... GP ............................

03.01.8 Z -  Wandanschluss Massivbauteile, bis 215

Herstellen eines Wandanschlusses an eine Massivwand als
Zulage zu vor beschriebener Vorsatzschale
Metallprofil mit 2 Wülsten Trennwandkitt hinterlegen.
Die Beplankung ist dicht an die Massivwand anzuschließen.
Gesamte Arbeit nach Werksvorschrift ausgeführt.
Ausführung für Wandstärke bis 215 mm

110 m EP ......................... GP ............................

03.01.9 Z - Wandanschluss Trockenbaukonstruktionen, bis 215 mm

Herstellen eines Wandanschlusses an eine Trockenbauwand
als Zulage zu vor beschriebener Vorsatzschale
mittels Metallprofil als T-Verbindung hinterlegt.
Die Beplankung ist dicht an die Trockenbauwand anzuschließen
und anzuspachteln
Gesamte Arbeit nach Werksvorschrift ausgeführt.
Ausführung für Wandstärke bis 215 mm

22 m EP ......................... GP ............................

03.01.10 Z - Trennstreifen

Montage eines Trennstreifens bei der Beplankung als Zulage zu
vor beschriebener Vorsatzschale
Beplankung mit Trennstreifen und Spachtelmasse hinterlegen.
Arbeit nach Werksvorschrift ausgeführt.

105 m EP ......................... GP ............................

03.01.11 Z - Eckausbildung

Herstellen einer Eckausbildung bei vor beschriebenen
Vorsatzschale'
Zementgebunde Platten mit versetzten Stößen an den Ecken
Montage eines Zusätzlichen Profiles für die Eckausbildung.
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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03 Titel Trockenbauwände EG und Rutschenturm

VorsatzschalenBereich03.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Ausführung als Innen,- sowie Außenecke
Kantenschutzprofilen an freien Kanten gesonderte Positione
Oberfläche wie vor beschrieben.

9 m EP ......................... GP ............................

03.01.12 Z - UA 75 2mm vertikal

Einbauen von Metallständerprofilen UA 75 2 mm zusätzlich zu
den notwendigen CW Profilen als Zulage zu vor beschriebenen
Metallständerwänden zur Verstärkung der Tragkonstruktion
Kraftschlüssig mit Befestigungswinkel befestigt.
UA 75 mm, d = 2 mm.

100 m EP ......................... GP ............................

03.01.13 Z - Ständer CW 75

Einbauen von Metallständerprofilen CW 75 mm zusätzlich zu
den notwendigen CW Profilen als Zulage zu vor beschriebenen
Vorsatzschalen

Vertikale Anordnung raumhoch,

Profil:
- CW 75/50/06

30 m EP ......................... GP ............................

03.01.14 Z - UA 75 2mm horizontal

Zulage zu Vorsatzschalen
für den zusätzlichen Einbau von verzinkten
Stahlblechprofilen mit Lochung zur Verstärkung der
Unterkonstruktionen.oder der Montage Vorsatzschale ohne
Deckenanschluss

Horizontale Anordnung in verschiedenen Einzellängen von
1,50-3,00m
Befestigungsuntergrund: Stahlbetonwände/ Mauerwerkswände/
Trockenbauwände mit Kraftschlüssiger Verbindung von Winkeln
und Zugelassener Befestigung

Profil: UA 75

20 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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03 Titel Trockenbauwände EG und Rutschenturm

VorsatzschalenBereich03.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.01.15 Z - Mehraufwand Rückverankerung Profile

Zulage zur Vorposition Vorsatzschale für die Rückseitige
Verankerung von Wandprofilen an dahinterliege
Trockenbau,-Stahlbetonwand aufgrund Installationen im
Deckenbereich

10 St EP ......................... GP ............................

03.01.16 Z - Wanddurchdringungen 0 bis 0,1 m², ohne Kasten

Zuschlag zu vor beschriebener Position Metallständerwände für
die Herstellung von Wandaussparungen zur Ausführung von
Installationsdurchdringungen, Kabel- / Rohrdurchführungen,
Kanaldurchführungen usw..
Nur Herstellung eines Ausschnittes in der einseitigen
Beplankung. Die Aussparungen werden beim Aufmaß der
Wandbekleidungen übermessen und hier als Zulage nach
Stück vergütet.

Größe: 0 bis 0,1 m²

92 St EP ......................... GP ............................

03.01.17 Z - Wanddurchdringungen 0,1 bis 0,2 m², ohne Kasten

Zuschlag zu vor beschriebener Position Metallständerwände für
die Herstellung von Wandaussparungen zur Ausführung von
Installationsdurchdringungen, Kabel- / Rohrdurchführungen,
Kanaldurchführungen usw..
Nur Herstellung eines Ausschnittes in der einseitigen
Beplankung. Die Aussparungen werden beim Aufmaß der
Wandbekleidungen übermessen und hier als Zulage nach
Stück vergütet.

Größe: 0,1 bis 0,2 m²

10 St EP ......................... GP ............................

03.01.18 Z - Wandurchdringungen 0,2 bis 0,5 m², ohne Kasten

Zuschlag zu vor beschriebener Position Metallständerwände für
die Herstellung von Wandaussparungen zur Ausführung von
Installationsdurchdringungen, Kabel- / Rohrdurchführungen,
Kanaldurchführungen usw..
Nur Herstellung eines Ausschnittes in der einseitigen
Beplankung. Die Aussparungen werden beim Aufmaß der
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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03 Titel Trockenbauwände EG und Rutschenturm

VorsatzschalenBereich03.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Wandbekleidungen übermessen und hier als Zulage nach
Stück vergütet.

Größe: 0,2 bis 0,5 m²

48 St EP ......................... GP ............................

03.01.19 Z - Leibungen 250 mm

Zulage zur Vorposition Vorsatzschalen für die
Herstellung von Leibungsbekleidungen 2-lagig bei Öffnungen
> 2,50 m² oder stirnseitigen Abschlüssen.
Leibungstiefe 250 mm.

10 m EP ......................... GP ............................

03.01.20 Z - Leibungen 175 mm

Zulage zur Vorposition Vorsatzschalen für die
Herstellung von Leibungsbekleidungen 2-lagig bei Öffnungen
> 2,50 m² oder stirnseitigen Abschlüssen.
Leibungstiefe 175 mm.

10 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  03.01  

  Vorsatzschalen, Netto: ...............................
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03 Titel Trockenbauwände EG und Rutschenturm

InstallationswändeBereich03.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.02   Bereich   Installationswände

03.02.1 Installationswand mit wasserbeständigen Zementbauplatten, d = 250 mm

Liefern und einbauen einer nichttragenden inneren Trennwand
DIN 4103-1
als Doppelständer-Montagewand
Einbaubereich 2
Höhe in m bis ca. 3,60 -4,00 m
Dicke in mm ca 250 mm
Wassereinwirkungsgrad: W0-1 - W3-I
Installationslichte:  5 cm

umlaufende Anschlüsse:
Deckenanschluss an Stahlbeton gleitend, 20 mm
Boden- und Wandanschluss an Stahlbeton starr

Ausführung wie folgt:

Unterkonstruktion
aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1/
DIN 18183, CW 75
als Doppelständerwerk, mit Plattenstreifen verbunden.
Korrosionsklasse C 5
Achsabstand 625 mm

Wärmedämnmung aus Mineralwolle
2 x 40 mm nach DIN 13162

Beplankung, zweiseitig,
Verarbeitung DIN 18181, zweilagig,
aus wasserbeständigen zementgebundenen Bauplatten
Plattendicke 12,5 mm,
befestigen mit zuglassenen Schraubensystem
Fugen füllen, sichtbare Befestigungsmittel und Fugen
der äußeren Plattenlage, für bauseitigen Abdichtung
und Fliesenbelag vorbereitet.
Oberflächenqualität: zur Aufnahme von Fliesenbelägen
vorbereitet.

Tragkonstruktionen für Sanitärobjekte werden bauseits
gesetzt.

Verstärkungsprofile für Sanitärobjekt sowie Erstellen
von Öffnungen in Installationswänden werden in gesonderter
Position vergütet.

10 m² EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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03 Titel Trockenbauwände EG und Rutschenturm

InstallationswändeBereich03.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.02.2 Z - Bodenanschluss an Rohboden, bis 250 mm

Herstellen eines Anschlusses an den Rohboden als Zulage zu
vor beschriebener Installtionswand
Metallprofil mit 2 Wülsten Trennwandkitt hinterlegen.
Beplankung mit Spachtelmasse hinterlegen
Die Beplankung ist dicht an den Rohboden anzuschließen.
Gesamte Arbeit nach Werksvorschrift ausgeführt.
Ausführung für Wandstärke 250 mm

5 m EP ......................... GP ............................

03.02.3 Z - Deckenanschluss, gleitend bis 20 mm, bis 250 mm

Herstellen eines Deckenanschlusses, gleitend bis 20 mm,
als Zulage zu vorbeschriebener Installationswand
aus wasserbeständigen Zementbauplatten.
Plattenstreifen aus artgleichem Material in Verbindung mit
U-Anschlußprofil der Grundposition an Decke befestigen.
Plattenstreifen im Anschluss mit Spachtelmasse hinterlegt.
CW-Ständerprofile und Beplankung verkürzt einbauen.
Ausführung ohne Kantenschutzprofile.
Wandstärke 75 mm

5 m EP ......................... GP ............................

03.02.4 Z -  Wandanschluss Massivbauteile, bis 250 nn

Herstellen eines Wandanschlusses an eine Massivwand als
Zulage zu vor beschriebener Installationswand
Metallprofil mit 2 Wülsten Trennwandkitt hinterlegen.
Die Beplankung ist dicht an die Massivwand anzuschließen.
Gesamte Arbeit nach Werksvorschrift ausgeführt.
Ausführung für Wandstärke bis 250 mm

8 m EP ......................... GP ............................

03.02.5 Z - Trennstreifen

Montage eines Trennstreifens bei der Beplankung als Zulage zu
vor beschriebener Installationswand.
Beplankung mit Trennstreifen und Spachtelmasse hinterlegen.
Arbeit nach Werksvorschrift ausgeführt.

8 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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03 Titel Trockenbauwände EG und Rutschenturm

InstallationswändeBereich03.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.02.6 Z - Eckausbildung

Herstellen einer Eckausbildung bei vor beschriebenen 
Installationswand.
Zementgebunde Platten mit versetzten Stößen an den Ecken
Montage eines Zusätzlichen Profiles für die Eckausbildung.
Ausführung als Innen,- sowie Außenecke
Kantenschutzprofilen an freien Kanten gesonderte Positione
Oberfläche wie vor beschrieben.

4 m EP ......................... GP ............................

03.02.7 Z - UA 75 2mm vertikal

Einbauen von Metallständerprofilen UA 75 2 mm zusätzlich zu
den notwendigen CW Profilen als Zulage zu vor beschriebenen
Metallständerwänden zur Verstärkung
der Tragkonstruktion Kraftschlüssig mit Befestigungswinkel
befestigt.
UA 75 mm, d = 2 mm

8 m EP ......................... GP ............................

03.02.8 Z - Ständer CW 75

Einbauen von Metallständerprofilen CW 75 mm zusätzlich zu
den notwendigen CW Profilen als Zulage zu vor beschriebenen
Vorsatzschalen

Vertikale Anordnung raumhoch,

Profil:
- CW 75/50/06

8 m EP ......................... GP ............................

03.02.9 Z - UA 75 2mm horizontal

Zulage zu Vorsatzschalen
für den zusätzlichen Einbau von verzinkten
Stahlblechprofilen mit Lochung zur Verstärkung der
Unterkonstruktionen.oder der Montage Vorsatzschale ohne
Deckenanschluss

Horizontale Anordnung in verschiedenen Einzellängen von
1,50-3,00m
Befestigungsuntergrund: Stahlbetonwände/ Mauerwerkswände/
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InstallationswändeBereich03.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Trockenbauwände mit Kraftschlüssiger Verbindung von Winkeln
und Zugelassener Befestigung

Profil: UA 75

2,5 m EP ......................... GP ............................

03.02.10 Z - Wanddurchdringungen 0 bis 0,1 m², ohne Kasten

Zuschlag zu vor beschriebener Position Metallständerwände für
die Herstellung von Wandaussparungen zur Ausführung von
Installationsdurchdringungen, Kabel- / Rohrdurchführungen,
Kanaldurchführungen usw..
Nur Herstellung eines Ausschnittes in der einseitigen
Beplankung. Die Aussparungen werden beim Aufmaß der
Wandbekleidungen übermessen und hier als Zulage nach
Stück vergütet.

Größe: 0 bis 0,1 m²

5 St EP ......................... GP ............................

03.02.11 Z - Wanddurchdringungen 0,1 bis 0,2 m², ohne Kasten

Zuschlag zu vor beschriebener Position Metallständerwände für
die Herstellung von Wandaussparungen zur Ausführung von
Installationsdurchdringungen, Kabel- / Rohrdurchführungen,
Kanaldurchführungen usw..
Nur Herstellung eines Ausschnittes in der einseitigen
Beplankung. Die Aussparungen werden beim Aufmaß der
Wandbekleidungen übermessen und hier als Zulage nach
Stück vergütet.

Größe: 0,1 bis 0,2 m²

2 St EP ......................... GP ............................

03.02.12 Z - Wandurchdringungen 0,2 bis 0,5 m², ohne Kasten

Zuschlag zu vor beschriebener Position Metallständerwände für
die Herstellung von Wandaussparungen zur Ausführung von
Installationsdurchdringungen, Kabel- / Rohrdurchführungen,
Kanaldurchführungen usw..
Nur Herstellung eines Ausschnittes in der einseitigen
Beplankung. Die Aussparungen werden beim Aufmaß der
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03 Titel Trockenbauwände EG und Rutschenturm

InstallationswändeBereich03.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Wandbekleidungen übermessen und hier als Zulage nach
Stück vergütet.

Größe: 0,2 bis 0,5 m²

1 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  03.02  

  Installationswände, Netto: ...............................
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03 Titel Trockenbauwände EG und Rutschenturm

MontagewändeBereich03.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.03   Bereich   Montagewände

03.03.1 Montagewand mit wasserbeständigen 

Zementbauplatten, d = 125 mm 

Liefern und einbauen einer nichttragenden inneren Trennwand
DIN 4103-1
als Einfachständer-Montagewand
Einbaubereich 2
Höhe in m: 3,60 - 4,00 m
Dicke in mm ca. 125 mm
Wassereinwirkungsgrad: W0-I - W3-I

umlaufende Anschlüsse:
Deckenanschluss an Stahlbeton gleitend, 20 mm
Boden- und Wandanschluss an Stahlbeton starr

Ausführung wie folgt:

Unterkonstruktion
aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1/
DIN 18183, CW 75
als Einfachständerwerk
Korrosionsklasse C 5
Achsabstand 625 mm, CW-Profi 75 mm

Wärmedämnmung aus Mineralwolle
1 x 60 mm nach DIN 13162

Beplankung, beidseitig,
Verarbeitung DIN 18181, zweilagig,
aus wasserbeständigen zementgebundenen Bauplatten
Plattendicke 12,5 mm,
befestigen mit zuglassenen Schraubensystem
Fugen füllen, sichtbare Befestigungsmittel und Fugen
der äußeren Plattenlage, für bauseitigen Abdichtung
und Fliesenbelag vorbereitet.
Oberflächenqualität: zur Aufnahme von Wandfliesen
vorbereitet

9,5 m² EP ......................... GP ............................

03.03.2 Montagewand mit wasserbeständigen 

Zementbauplatten, d = 150 mm 

        
Übertrag: ................................
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03 Titel Trockenbauwände EG und Rutschenturm

MontagewändeBereich03.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Liefern und einbauen einer nichttragenden inneren Trennwand
DIN 4103-1
als Einfachständer-Montagewand, 
Einbaubereich 2 wie vor beschrieben, jedoch
Dicke in mm ca. 150 mm

Profile:
CW-Profile 100 mm

Dämmung
Wärmedämnmung aus Mineralwolle
1 x 80 mm nach DIN 13162

8 m² EP ......................... GP ............................

03.03.3 Montagewand mit wasserbeständigen Zementbauplatten, d = 250 mm

Liefern und einbauen einer nichttragenden inneren Trennwand
DIN 4103-1
als Doppelständer-Montagewand
Einbaubereich 2 wie vor beschrieben, jedoch
Dicke in mm ca. 250 mm

Profile:
CW-Profile 75 mm

Dämmung
Wärmedämnmung aus Mineralwolle
1 x 80 mm nach DIN 13162

7 m² EP ......................... GP ............................

03.03.4 Montagewand mit wasserbeständigen 

Zementbauplatten, d = 150 mm, F30 

Liefern und einbauen einer nichttragenden inneren Trennwand
DIN 4103-1
mit  Brandschutzanforderung F30

als Einfachständer-Montagewand, 
Einbaubereich 2 wie vor beschrieben, jedoch
Dicke in mm ca. 150 mm

Profile:
CW-Profile 100 mm

Dämmung
Wärmedämnmung aus Mineralwolle
1 x 80 mm nach DIN 13162

4 m² EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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03 Titel Trockenbauwände EG und Rutschenturm

MontagewändeBereich03.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.03.5 Z - Montagewände Kleinflächen unter 5 m²

Zulage zu den Vorpositionen Montagewände aus
wasserbeständigen Zementbauplatten 125 bis 250 mm für die
Ausführung in Kleinflächen.
Kleinflächen  5m² bis 2,0m²

Zulage Trennwände für den erhöhten
Aufwand bei Kleinflächen unter 5 m² bei Trennwänden
aus Einfachständerwerk  verschiedener Dicke.

Flächen dürfen nur als Kleinflächen unter 5m²
abgerechnet werden, wenn diese Flächen nicht bereits in
anderen Pos. mit entsprechenden Maßangaben erfasst
sind, wie z.B. Leibungen, Stützenverkleidungen.
Kleinflächen definieren sich als Flächen zwischen
den sie begrenzenden Bauteilen ohne die darin
enthaltenen Abzugsflächen > 2,5 m²

11 m² EP ......................... GP ............................

03.03.6 Z - Verspachtelung Wandflächen Q 3

Zulage zu den Vorpositionen Montagewände für die
Ausführung der Oberfläche verspachtelt in
Qualität Q3.
Abrechnung je Wandansichtsfläche

56 m² EP ......................... GP ............................

03.03.7 Z - Bodenanschluss, 125 - 250 mm

Herstellen eines Anschlusses an den Rohboden als Zulage zu
vor beschriebenen Metallständerwänden.
Beide Metallprofile mit je 2 Wülsten Trennwandkitt hinterlegen.
Beplankung mit Spachtelmasse hinterlegen
Die Beplankung ist dicht an den Rohboden anzuschließen.
Gesamte Arbeit nach Werksvorschrift ausgeführt.
Ausführung für Wandstärke 125 - 250 mm

6,5 m EP ......................... GP ............................

03.03.8 Z - Deckenanschluss  gleitend bis 20 mm, 125 - 250 mm

Herstellen eines Deckenanschlusses, gleitend bis 20 mm,
als Zulage zu vorbeschriebener Metallständerwand
aus wasserbeständigen Zementbauplatten.
Plattenstreifen aus artgleichem Material in Verbindung mit
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03 Titel Trockenbauwände EG und Rutschenturm

MontagewändeBereich03.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

U-Anschlußprofil der Grundposition an Decke befestigen.
Plattenstreifen im Anschluss mit Spachtelmasse hinterlegt.
CW-Ständerprofile und Beplankung verkürzt einbauen.
Ausführung ohne Kantenschutzprofile.
Wandstärke 125 - 250 mm
Ausführung für Einfach- und Doppelständerwerk

7,5 m EP ......................... GP ............................

03.03.9 Z - Wandanschluss Massivbauteile, 125  - 250 mm

Herstellen eines Wandanschlusses an eine Massivwand als
Zulage zu vor beschriebener Metallständerwand
Metallprofil mit 2 Wülsten Trennwandkitt hinterlegen.
Die Beplankung ist dicht an die Massivwand anzuschließen.
Gesamte Arbeit nach Werksvorschrift ausgeführt.
Ausführung für Wandstärke 125 - 250 mm
Trennstreifen gesonderte Position

30 m EP ......................... GP ............................

03.03.10 Z - Trennstreifen

Montage eines Trennstreifens bei der Beplankung als Zulage zu
vor beschriebener Metallständerwänden
Beplankung mit Trennstreifen und Spachtelmasse hinterlegen.
Arbeit nach Werksvorschrift ausgeführt.
Abrechnung je Wandseite

52 m EP ......................... GP ............................

03.03.11 Z - Türöffnung 1,01 x 2,26 m, 150 mm

Zulage zu vor beschriebener Metallständerwand für das
Herstellen von Türöffnungen wie vor beschrieben, jedoch:

Baurichtmaße B/H in mm ca. 1010 x 2260 mm ab FOK,
Wandstärke 150 mm

1 St EP ......................... GP ............................

03.03.12 Z - Freies Wandende und Leibungen 125 mm

Freies Wandende und Leibungen von Montagewänden doppelt
beplankt,Ständerwerk seitlich, senkrecht,'
Zementgebunde Platten  mit versetzten Stößen an den Ecken,
Stirnseiten doppelt beplankt
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03 Titel Trockenbauwände EG und Rutschenturm

MontagewändeBereich03.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Verstärkte Profile
einschl. Kantenschutzprofilen an freien Kanten.
Oberfläche wie vor beschrieben.
Wandstärke: bis 125 mm.'

4 m EP ......................... GP ............................

03.03.13 Z - Freies Wandende und Leibungen 250 mm

Freies Wandende und Leibungen von Montagewänden doppelt
beplankt,Ständerwerk seitlich, senkrecht,'
Zementgebunde Platten  mit versetzten Stößen an den Ecken,
Stirnseiten doppelt beplankt
Verstärkte Profile
einschl. Kantenschutzprofilen an freien Kanten.
Oberfläche wie vor beschrieben.
Wandstärke: bis 250  mm.' 

8 m EP ......................... GP ............................

03.03.14 Quadratrohr 50x50x4 mm verzinkt

Einbauen von verzinkten Quadratrohren 50x50x4 mm zusätzlich
zu den notwendigen CW Profilen als Zulage zu vor
beschriebenen Metallständerwänden zur Verstärkung
der Tragkonstruktion.
Einschl. notwendiger Kopf-und Fußplatten zur Verbindung
untereinander und zum Anschluss an Massivbauteile.

Oberfläche: Stahl S235JR DIN EN 10025-2,
feuerverzinkt

18 m EP ......................... GP ............................

03.03.15 Z - Stahlwinkel 50x50x4 verzinkt

Zulage zur Vorposition Quadratrohr 50x50x4 mm
für die Herstellung von biegesteifen Anschlüssen unter 90° Grad
untereinander bei Auswechslungen etc.
Ausführung mittels Stahlwinkel 50x50x4 mm, Oberfläche wie
Quadratrohr, einschl. fachgerechter Verschraubung mit
selbstschneidenen Schrauben.

Oberfläche: Stahl S235JR DIN EN 10025-2,
feuerverzinkt

8 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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MontagewändeBereich03.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.03.16 Z - Quadratrohr 75x50x4 mm verzinkt

Einbauen von verzinkten Quadratrohren 75x50x4 mm zusätzlich
zu den notwendigen CW Profilen als Zulage zu vor
beschriebenen Metallständerwänden zur Verstärkung
der Tragkonstruktion.
Einschl. notwendiger Kopf-und Fußplatten zur Verbindung
untereinander und zum Anschluss an Massivbauteile.

Oberfläche: Stahl S235JR DIN EN 10025-2,
feuerverzinkt

16 m EP ......................... GP ............................

03.03.17 Z - Stahlwinkel 75x50x4 verzinkt

Zulage zur Vorposition Quadratrohr 75x50x4 mm
für die Herstellung von biegesteifen Anschlüssen unter 90° Grad
untereinander bei Auswechslungen etc.
Ausführung mittels Stahlwinkel 75x50x4 mm, Oberfläche wie
Quadratrohr, einschl. fachgerechter Verschraubung mit
selbstschneidenen Schrauben.

Oberfläche: Stahl S235JR DIN EN 10025-2,
feuerverzinkt

4 St EP ......................... GP ............................

03.03.18 Z - Wanddurchdringungen 0 bis 0,1 m², ohne Kasten

Zuschlag zu vor beschriebener Position Metallständerwände für
die Herstellung von Wandaussparungen zur Ausführung von
Installationsdurchdringungen, Kabel- / Rohrdurchführungen,
Kanaldurchführungen usw..
Nur Herstellung eines Ausschnittes in der einseitigen
Beplankung. Die Aussparungen werden beim Aufmaß der
Wandbekleidungen übermessen und hier als Zulage nach
Stück vergütet.
Für Wandstärken von 125 bis 250 mm

Größe: 0 bis 0,1 m²

5 St EP ......................... GP ............................

03.03.19 Z - Wanddurchdringungen 0,1 bis 0,2 m², ohne Kasten

Zuschlag zu vor beschriebener Position Metallständerwände für
die Herstellung von Wandaussparungen zur Ausführung von
Installationsdurchdringungen, Kabel- / Rohrdurchführungen,
Kanaldurchführungen usw..
Nur Herstellung eines Ausschnittes in der einseitigen
Beplankung. Die Aussparungen werden beim Aufmaß der
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MontagewändeBereich03.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Wandbekleidungen übermessen und hier als Zulage nach
Stück vergütet.
Für Wandstärken von 125 - 250 mm

Größe: 0,1 bis 0,2 m²

10 St EP ......................... GP ............................

03.03.20 Z - Wandurchdringungen 0,2 bis 0,5 m², ohne Kasten

Zuschlag zu vor beschriebener Position Metallständerwände für
die Herstellung von Wandaussparungen zur Ausführung von
Installationsdurchdringungen, Kabel- / Rohrdurchführungen,
Kanaldurchführungen usw..
Nur Herstellung eines Ausschnittes in der einseitigen
Beplankung. Die Aussparungen werden beim Aufmaß der
Wandbekleidungen übermessen und hier als Zulage nach
Stück vergütet.
Für Wandstärken von 125 - 250 mm

Größe: 0,2 bis 0,5 m²

3 St EP ......................... GP ............................

03.03.21 Z - Leibungen 125 mm

Zulage zur Vorposition Vorsatzschalen für die
Herstellung von Leibungsbekleidungen 2-lagig bei Öffnungen
> 2,50 m² oder stirnseitigen Abschlüssen.
Leibungstiefe 125 mm.

2 m EP ......................... GP ............................

03.03.22 Z - Leibungen 150 mm

Zulage zur Vorposition Vorsatzschalen für die
Herstellung von Leibungsbekleidungen 2-lagig bei Öffnungen
> 2,50 m² oder stirnseitigen Abschlüssen.
Leibungstiefe 150 mm.

2 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

03.03.23 Z - Leibungen 250 mm

Zulage zur Vorposition Vorsatzschalen für die
Herstellung von Leibungsbekleidungen 2-lagig bei Öffnungen
> 2,50 m² oder stirnseitigen Abschlüssen.
Leibungstiefe 250 mm.

2 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  03.03  

  Montagewände, Netto: ...............................
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SchachtwändeBereich03.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.04   Bereich   Schachtwände

03.04.1 Schachtwände mit wasserbeständigen

Zementbauplatten, d = 100 mm, F0

Liefern und einbauen einer nichttragenden inneren
Schachtwand DIN 4103-1 ohne Brandschutzanforderung
in Kleinflächen als Einfachständer-Montagewand, freistehend
Einbaubereich 2
Höhe in m bis ca. 3,60 - 4,00 m
Dicke:  ca. 100 mm
Wassereinwirkungsgrad: W0-I - W3-I

umlaufende Anschlüsse:
Deckenanschluss an Stahlbeton gleitend, 20 mm
Boden- und Wandanschluss an Stahlbeton starr

Ausführung wie folgt:

Unterkonstruktion
aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1/
DIN 18183, CW 75
als Einfachständerwerk
Korrosionsklasse C 5
Achsabstand 625 mm, CW-Profil 75 mm

Wärmedämnmung aus Mineralwolle
1 x 40 mm nach DIN 13162

Beplankung, einseitig,
Verarbeitung DIN 18181, zweilagig,
aus wasserbeständigen zementgebundenen Bauplatten
Plattendicke 12,5 mm,
befestigen mit zuglassenen Schraubensystem
Fugen füllen, sichtbare Befestigungsmittel und Fugen
der äußeren Plattenlage, für bauseitigen Abdichtung
und Fliesenbelag vorbereitet.
Oberflächenqualität: zur Aufnahme von Wandfliesen
vorbereitet nach Werksvorschrift.

20,5 m² EP ......................... GP ............................

03.04.2 Schachtwände mit wasserbeständigen

Zementbauplatten, d = 100 mm, F30

Liefern und einbauen einer nichttragenden inneren
Schachtwand DIN 4103-1 mit  Brandschutzanforderung F30
in Kleinflächen als Einfachständer-Montagewand, freistehend
Einbaubereich 2
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SchachtwändeBereich03.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Höhe in m bis ca. 3,60 - 4,00 m
Dicke:  ca. 100 mm
Wassereinwirkungsgrad: W0-I - W3-I

umlaufende Anschlüsse:
Deckenanschluss an Stahlbeton gleitend, 20 mm
Boden- und Wandanschluss an Stahlbeton starr

Ausführung wie folgt:

Unterkonstruktion
aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1/
DIN 18183, CW 75
als Einfachständerwerk
Korrosionsklasse C 5
Achsabstand 625 mm, CW-Profil 75 mm

Wärmedämnmung aus Mineralwolle
1 x 40 mm nach DIN 13162

Beplankung, einseitig,
Verarbeitung DIN 18181, zweilagig,
aus wasserbeständigen zementgebundenen Bauplatten
Plattendicke 12,5 mm,
befestigen mit zuglassenen Schraubensystem
Fugen füllen, sichtbare Befestigungsmittel und Fugen
der äußeren Plattenlage, für bauseitigen Abdichtung
und Fliesenbelag vorbereitet.
Oberflächenqualität: zur Aufnahme von Wandfliesen
vorbereitet nach Werksvorschrift.

14 m² EP ......................... GP ............................

03.04.3 Schachtwände mit wasserbeständigen

Zementbauplatten, d = 150 mm, F0

Liefern und einbauen einer nichttragenden inneren
Schachtwand DIN 4103-1 ohne Brandschutzanforderung
in Kleinflächen als Einfachständer-Montagewand, freistehend
Einbaubereich 2
Höhe in m bis ca. 3,60 - 4,00 m
Dicke:  ca. 100 mm
Wassereinwirkungsgrad: W0-I - W3-I

umlaufende Anschlüsse:
Deckenanschluss an Stahlbeton gleitend, 20 mm
Boden- und Wandanschluss an Stahlbeton starr

Ausführung wie folgt:
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03 Titel Trockenbauwände EG und Rutschenturm

SchachtwändeBereich03.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Unterkonstruktion
aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1/
DIN 18183, CW 75
als Einfachständerwerk
Korrosionsklasse C 5
Achsabstand 625 mm, CW-Profil 75 mm

Wärmedämnmung aus Mineralwolle
1 x 40 mm nach DIN 13162

Beplankung, einseitig,
Verarbeitung DIN 18181, zweilagig,
aus wasserbeständigen zementgebundenen Bauplatten
Plattendicke 12,5 mm,
befestigen mit zuglassenen Schraubensystem
Fugen füllen, sichtbare Befestigungsmittel und Fugen
der äußeren Plattenlage, für bauseitigen Abdichtung
und Fliesenbelag vorbereitet.
Oberflächenqualität: zur Aufnahme von Wandfliesen
vorbereitet nach Werksvorschrift.

69 m² EP ......................... GP ............................

03.04.4 Schachtwände mit zementgebundenen, glasfaserbewehrten Leichtbetonplatten +

zementgebundene Bauplatte,

d = 100 mm, F90

Liefern und einbauen einer nichttragenden inneren
Schachtwand DIN 4103-1 mit  Brandschutzanforderung F90-A
in Kleinflächen als Einfachständer-Montagewand, freistehend
Einbaubereich 2
Höhe in m bis ca. 3,60 - 4,00 m
Dicke:  ca. 100 mm
Wassereinwirkungsgrad: W0-I - W3-I
Feuerwiderstand F90-A bei einseitiger Beanspruchung

umlaufende Anschlüsse:
Deckenanschluss an Stahlbeton gleitend, 20 mm
Boden- und Wandanschluss an Stahlbeton starr

Ausführung wie folgt:

Unterkonstruktion
aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1/
DIN 18183, CW 75
als Einfachständerwerk
Korrosionsklasse C 5
Achsabstand 625 mm, CW-Profil 75 mm
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 10.08.2026 - Seite 60



 
 

Leistungsverzeichnis MTB Maintalbad (1729)

            
16 371.01 Trockenbauarbeiten - WändeLV

03 Titel Trockenbauwände EG und Rutschenturm

SchachtwändeBereich03.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Beplankung, einseitig,
Verarbeitung DIN 18181, dreilagig.
2 x 25 mm Aestuver Brandschutzplatte
1 x 12,5 mm zementgebundene Bauplatte.
Befestigen mit zuglassenen Schraubensystem
Fugen füllen, sichtbare Befestigungsmittel und Fugen
der äußeren Plattenlage, für bauseitigen Abdichtung
und Fliesenbelag vorbereitet.
Oberflächenqualität: zur Aufnahme von Wandfliesen
vorbereitet nach Werksvorschrift.

13,5 m² EP ......................... GP ............................

03.04.5 Z - Verspachtelung Wandflächen Q 3

Zulage zu den Vorpositionen Montagewände für die
Ausführung der Oberfläche verspachtelt in
Qualität Q3.
Abrechnung je Wandansichtsfläche

54 m² EP ......................... GP ............................

03.04.6 Z - Bodenanschluss, 100 - 150 mm

Herstellen eines Anschlusses an den Rohboden als Zulage zu
vor beschriebenen Metallständerwänden.
Beide Metallprofile mit je 2 Wülsten Trennwandkitt hinterlegen.
Beplankung mit Spachtelmasse hinterlegen
Die Beplankung ist dicht an den Rohboden anzuschließen.
Gesamte Arbeit nach Werksvorschrift ausgeführt.
Ausführung für Wandstärke 100 - 150 mm

31 m EP ......................... GP ............................

03.04.7 Z - Deckenanschluss  gleitend bis 20 mm, 100 - 150 mm

Herstellen eines Deckenanschlusses, gleitend bis 20 mm,
als Zulage zu vorbeschriebener Metallständerwand
aus wasserbeständigen Zementbauplatten.
Plattenstreifen aus artgleichem Material in Verbindung mit
U-Anschlußprofil der Grundposition an Decke befestigen.
Plattenstreifen im Anschluss mit Spachtelmasse hinterlegt.
CW-Ständerprofile und Beplankung verkürzt einbauen.
Ausführung ohne Kantenschutzprofile.
Wandstärke 100 - 150 mm
Ausführung für Einfachständerwerk

31 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

03.04.8 Z - Wandanschluss Massivbauteile, 100  - 150 mm

Herstellen eines Wandanschlusses an eine Massivwand als
Zulage zu vor beschriebener Metallständerwand
Metallprofil mit 2 Wülsten Trennwandkitt hinterlegen.
Die Beplankung ist dicht an die Massivwand anzuschließen.
Gesamte Arbeit nach Werksvorschrift ausgeführt.
Ausführung für Wandstärke 100 - 150 mm
Trennstreifen gesonderte Position

97,5 m EP ......................... GP ............................

03.04.9 Z - Trennstreifen

Montage eines Trennstreifens bei der Beplankung als Zulage zu
vor beschriebener Metallständerwänden
Beplankung mit Trennstreifen und Spachtelmasse hinterlegen.
Arbeit nach Werksvorschrift ausgeführt.
Abrechnung je Wandseite

75 m EP ......................... GP ............................

03.04.10 Z - Wanddurchdringungen 0 bis 0,1 m², ohne Kasten

Zuschlag zu vor beschriebener Position Metallständerwände für
die Herstellung von Wandaussparungen zur Ausführung von
Installationsdurchdringungen, Kabel- / Rohrdurchführungen,
Kanaldurchführungen usw..
Nur Herstellung eines Ausschnittes in der einseitigen
Beplankung. Die Aussparungen werden beim Aufmaß der
Wandbekleidungen übermessen und hier als Zulage nach
Stück vergütet.
Für Wandstärken von 100 bis 150 mm

Größe: 0 bis 0,1 m²

5 St EP ......................... GP ............................

03.04.11 Z - Wanddurchdringungen 0,1 bis 0,2 m², ohne Kasten

Zuschlag zu vor beschriebener Position Metallständerwände für
die Herstellung von Wandaussparungen zur Ausführung von
Installationsdurchdringungen, Kabel- / Rohrdurchführungen,
Kanaldurchführungen usw..
Nur Herstellung eines Ausschnittes in der einseitigen
Beplankung. Die Aussparungen werden beim Aufmaß der
Wandbekleidungen übermessen und hier als Zulage nach
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

Stück vergütet.
Für Wandstärken von 100 - 150 mm

Größe: 0,1 bis 0,2 m²

10 St EP ......................... GP ............................

03.04.12 Z - Wandurchdringungen 0,2 bis 0,5 m², ohne Kasten

Zuschlag zu vor beschriebener Position Metallständerwände für
die Herstellung von Wandaussparungen zur Ausführung von
Installationsdurchdringungen, Kabel- / Rohrdurchführungen,
Kanaldurchführungen usw..
Nur Herstellung eines Ausschnittes in der einseitigen
Beplankung. Die Aussparungen werden beim Aufmaß der
Wandbekleidungen übermessen und hier als Zulage nach
Stück vergütet.
Für Wandstärken von 100 - 150 mm

Größe: 0,2 bis 0,5 m²

3 St EP ......................... GP ............................

03.04.13 Z - Wanddurchdringung 0 bis 0,1 m², mit Kasten F30

Zuschlag zu den Schächtwänden F30 für die Herstellung von
Wandaussparungen zur Ausführung von Installationsdurch-
führungen, Kabel-  und Rohrdurchführungen usw.
Die Aussparungen sind im Wandquerschnitt als Kasten
aus Platten in Qualität und Beplankungsstärke der Wand
auszubilden. Kastenkonstruktion auf umlaufenden zusätz-
lichen UK-Profilen verschraubt. Die waagrechten UK-
Profile sind beidseitig an die nebenliegenden senkrechten
Haupt-UK-Profile der Wand zu führen und sind hier anzu-
schließen. Einschl. Verspachtelung des Kastenquerschnittes
und erforderlicher Unterkonstruktionsauswechslungen der
Hauptprofile.

Verschließen der Brandschutzdurchführung (Schottung)
bauseits durch Gewerk HLS/ELT.

Die Aussparungen werden beim Aufmaß der
Wandbekleidungen übermessen und hier als Zulage nach
Stück vergütet.

Größe: 0 - 0,1 m²
Für Wandstärken von 100 - 150 mm

5 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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03.04.14 Z - Wanddurchdringung 0,11 bis 0,25 m², mit Kasten F30

Zuschlag zu den Schächtwänden F30 für die Herstellung von
Wandaussparungen zur Ausführung von Installationsdurch-
wie vor beschrieben, jedoch

Größe: 0,11 bis 0,25 m²
Für Wandstärken von 100 - 150 mm

3 St EP ......................... GP ............................

03.04.15 Z - Wanddurchdringung 0,26 bis 1,0 m², mit Kasten F30

Zuschlag zu den Schächtwänden F30 für die Herstellung von
Wandaussparungen zur Ausführung von Installationsdurch-
wie vor beschrieben, jedoch

Größe: 0,26 bis 1,0 m²
Für Wandstärken von 100 - 150 mm

1 St EP ......................... GP ............................

03.04.16 Z - Wanddurchdringung 0 bis 0,1 m², mit Kasten F90

Zuschlag zu den Schächtwänden F90 für die Herstellung von
Wandaussparungen zur Ausführung von Installationsdurch-
führungen, Kabel-  und Rohrdurchführungen usw.
Die Aussparungen sind im Wandquerschnitt als Kasten
aus Platten in Qualität und Beplankungsstärke der Wand
auszubilden. Kastenkonstruktion auf umlaufenden zusätz-
lichen UK-Profilen verschraubt. Die waagrechten UK-
Profile sind beidseitig an die nebenliegenden senkrechten
Haupt-UK-Profile der Wand zu führen und sind hier anzu-
schließen. Einschl. Verspachtelung des Kastenquerschnittes
und erforderlicher Unterkonstruktionsauswechslungen der
Hauptprofile.

Verschließen der Brandschutzdurchführung (Schottung)
bauseits durch Gewerk HLS/ELT.

Die Aussparungen werden beim Aufmaß der
Wandbekleidungen übermessen und hier als Zulage nach
Stück vergütet.

Größe: 0 - 0,1 m²
Für Wandstärken von 150 mm

3 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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03.04.17 Z - Wanddurchdringung 0,11 bis 0,25 m², mit Kasten F90

Zuschlag zu den Schächtwänden F90 für die Herstellung von
Wandaussparungen zur Ausführung von Installationsdurch-
wie vor beschrieben, jedoch

Größe: 0,11 bis 0,25 m²
Für Wandstärken von 150 mm

2 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  03.04  

  Schachtwände, Netto: ...............................
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03.05   Bereich   Sonderkonstruktion Wickelraum

Ausführungshinweis

Auf der Badeplatte wird ein 3-seitig freistehender Wickelraum
aus einer Stahlleichtkonstruktion für Wand- und begehbarer
Deckenkonstruktion errichtet. Der Stahl-Leichtbau auf Basis
tragender, kaltgeformter Stahlprofile bildet die Tragkonstruktion
für Wand und Decke. Hierfür ist durch den
AN Trockenbau ein prüffähiger statischer Nachweis zu
erbringen. Vergütung in ges. Position. 
Der rechnerische Nachweis der tragenden SL-C und SL-U-
Profile hat nach dem Eurocode 3, Teil 1-3 
(DIN EN 1993-1-3) zu erfolgen.

03.05.1 Stahl-Leichtbauwand mit wasserbeständigen 

Zementbauplatten, d = 150 mm 

Liefern und einbauen einer tragenden inneren Trennwand DIN
4103-1
als Einfachständer-Montagewand aus Stahl-Leichtbauprofilen
als Raum-in-Raum-System in Verbindung mit einem in
gesonderter Position beschriebenen Deckensystem.
Einbaubereich 2
Höhe in m: 2,65 m
Dicke in mm ca. 150 mm
Wassereinwirkungsgrad: W0-I - W3-I

umlaufende Anschlüsse:
Deckenanschluss an in gesonderte Position beschriebene
Decken aus Stahl-Leichtbauprofilen
Boden- und Wandanschluss an Stahlbeton starr

Ausführung wie folgt:

Unterkonstruktion
aus verzinkten, kaltgeformter Stahlprofile 
als Einfachständerwerk z. B. SL-C 100 
Korrosionsklasse C 5
Achsabstand: nach statischer Erfordernis

Wärmedämnmung aus Mineralwolle
1 x 60 mm nach DIN 13162

Beplankung, beidseitig,
Verarbeitung DIN 18181, zweilagig,
aus wasserbeständigen zementgebundenen Bauplatten
Plattendicke 12,5 mm,
befestigen mit zuglassenen Schraubensystem
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 10.08.2026 - Seite 66



 
 

Leistungsverzeichnis MTB Maintalbad (1729)

            
16 371.01 Trockenbauarbeiten - WändeLV

03 Titel Trockenbauwände EG und Rutschenturm

Sonderkonstruktion WickelraumBereich03.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Fugen füllen, sichtbare Befestigungsmittel und Fugen
der äußeren Plattenlage, für bauseitigen Abdichtung
und Fliesenbelag vorbereitet.
Oberflächenqualität: Q3
zur Aufnahme von Wandfliesen
vorbereitet

16 m² EP ......................... GP ............................

03.05.2 Z - Wandverlauf im Grundriss gerundet, r = 40 cm

Zulage zur Vorposition Stahl-Leichtbauwand für den 
im Grundriss gerundeten Verlauf
r = 40 cm.

1,9 m EP ......................... GP ............................

03.05.3 Z - Verspachtelung Wandflächen Q 3

Zulage zu den Vorpositionen Montagewände für die
Ausführung der Oberfläche verspachtelt in
Qualität Q3.
Abrechnung je Wandansichtsfläche

31 m² EP ......................... GP ............................

03.05.4 Z - Bodenanschluss, 125 - 250 mm

Herstellen eines Anschlusses an den Rohboden als Zulage zu
vor beschriebenen Metallständerwänden.
Beide Metallprofile mit je 2 Wülsten Trennwandkitt hinterlegen.
Beplankung mit Spachtelmasse hinterlegen
Die Beplankung ist dicht an den Rohboden anzuschließen.
Gesamte Arbeit nach Werksvorschrift ausgeführt.
Ausführung für Wandstärke 150 mm

6,5 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

03.05.5 Zulage Bodenanschluss, r = 40 cm

Zulage zur Vorposition für den Mehraufwand des
Bodenanschschlusses in R = 40 cm mit einem flexiblem
Bodenprofil

1,9 m EP ......................... GP ............................

03.05.6 Z - Wandanschluss Massivbauteile, 150 mm

Herstellen eines Wandanschlusses an eine Massivwand als
Zulage zu vor beschriebener Metallständerwand
Metallprofil mit 2 Wülsten Trennwandkitt hinterlegen.
Die Beplankung ist dicht an die Massivwand anzuschließen.
Gesamte Arbeit nach Werksvorschrift ausgeführt.
Ausführung für Wandstärke 150 mm
Trennstreifen gesonderte Position

5 m EP ......................... GP ............................

03.05.7 Z - Trennstreifen

Montage eines Trennstreifens bei der Beplankung als Zulage zu
vor beschriebener Metallständerwänden
Beplankung mit Trennstreifen und Spachtelmasse hinterlegen.
Arbeit nach Werksvorschrift ausgeführt.
Abrechnung je Wandseite

11,5 m EP ......................... GP ............................

03.05.8 Z - Fensteröffnung rund DN 760 mm, D = 150 mm

Zulage zu vor beschriebener Metallständerwand für das
Herstellen von Fensteröffnungen rund, DN 760 mm
Leibung mit CW-Profilen verstärkt.

Einschl. umlaufendes Bekleiden der Leibungsflächen
mit zementgebundenen Bauplatten wie vor beschrieben,
Ausführung 1-lagig

Ausführung der Oberfläche verspachtelt in
Qualität Q1

Baurichtmaße DN 750 mm

1 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

03.05.9 Z-  Türöffnung 0,885 x 2,26 m, d = 150 mm

Zulage zu vor beschriebener Metallständerwand für das
Herstellen von Türöffnungen, mit Sturzprofil, seitlich
raumhoch verstärken mit
UA-Profilen einschl. Boden- und Deckenanschluss mit
Türpfosteneckwinkel, starr verschraubt.
Befestigen mit Winkeln, Dübeln und Schrauben.

Einschl. 3-seitiges Bekleiden der Leibungsflächen
mit zementgebundenen Bauplatten wie vor beschrieben,
Ausführung 1-lagig

Ausführung der Oberfläche verspachtelt in
Qualität Q1

Baurichtmaße B/H in mm ca. 885 x 2260 mm ab FOK,
Wandstärke 150 mm

1 St EP ......................... GP ............................

03.05.10 Z - Wandnische Medienkasten 440 x 600 x 200 mm

Zulage zur Position Stahl-Leichtbauwand für die Ausbildung
einer  Wandnische für Medienkasten aus artgleichem Material
einschl. der erforderlichen Unterkonstruktion aus CW- oder
SL-Profilen.
Abmessung: b x h x t:  440 x 600 x 200 mm

Leibungen 4-seitig und Rückwand doppelt beplankt
mit 2 x 12,5 mm, einschl. Kantenschutzprofilen,
Verspachtelen.
Rückwand mit Traverse (siehe ges. Position)

Inklusiv Auswechseln der Unterkonstruktion aus
Metallständerprofilen

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

1 St EP ......................... GP ............................

03.05.11 Z - Wandnische Feuerlöscher 330 x 750 x 275 mm

Zulage zur Position Stahl-Leichtbauwand für die Ausbildung
einer  Wandnische für Feuerlöscher aus artgleichem Material
einschl. der erforderlichen Unterkonstruktion aus CW- oder
SL-Profilen.
Abmessung: b x h x t:  330 x 750 x 275 mm

Leibungen 4-seitig und Rückwand doppelt beplankt
mit 2 x 12,5 mm, einschl. Kantenschutzprofilen,
Verspachtelen.

Inklusiv Auswechseln der Unterkonstruktion aus
Metallständerprofilen

Ausführung im Zusammenhang mit Medienkasten der
Vorposition.

1 St EP ......................... GP ............................

03.05.12 Stahl-Leichtbaudecke mit wasserbeständigen 

Zementbauplatten, d = 150 mm 

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

Liefern und einbauen einer tragenden Leichtbaudecke
aus Stahl-Leichtbauprofilen
als Raum-in-Raum-System in Verbindung mit einer in
gesonderte Position beschriebenem Wandsystem
Einbaubereich 2
UK-Decke: +2,50 m 
Dicke in mm ca. 150 mm

umlaufende Anschlüsse:
Deckenenanschluss an aufgende Wänd der 
Stahl-Leichtbauwandkonstruktion
Wandanschluss an Stahlbeton starr

Ausführung wie folgt:

Unterkonstruktion
aus verzinkten, kaltgeformter Stahlprofile
als Einfachständerwerk z. B. SL-C 100
Korrosionsklasse C 5
Achsabstand: nach statischer Erfordernis

Wärmedämnmung aus Mineralwolle
1 x 60 mm nach DIN 13162

Beplankung unterseitig.
Verarbeitung DIN 18181, einlagig,
aus wasserbeständigen zementgebundenen Bauplatten
Plattendicke 12,5 mm auf Foderschiend 60x27 mm,
befestigen mit zuglassenen Schraubensystem
Fugen füllen, Dacke verspachteln.
Oberflächenqualität: Q3
zur Aufnahme von Wandanstrichen.

Beplankung Oberseitig:
Liefern und Einbauen einer oberseitigen tragenden
Abdeckung der Stahlkonstruktion für eine begehbare
Deckenoberseite aus Baufurniersperholzplatten nach DIN EN
636-3.
Stärke: mind. 35 mm.
Einbaubreite: nach konstruktiver Erfordernis
BFU 100 verleimt
Verleimungsklasse n. EN-314-2
Nutzungsklasse 3 (Außenbereich)
Holzart: finnische  Birke oder glw.
Qualität: BB, geschliffen.

Befestigung mit korrosionsgeschützen Schrauben
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Übertrag: ................................

an tragender Stahlkonstruktion.

5,5 m² EP ......................... GP ............................

03.05.13 Z - Plattenschnitt, Rundung r = 40 cm

Zuschlag zu vor beschriebenen Positionen
Abdeckplatten für das Herstellen von Plattenschnitte 
bei Rundungen r = 40 cm

1,8 m EP ......................... GP ............................

03.05.14 Z Beplankung Deckenplatte r = 40 cm

Zulage zur Vorposition Deckenplatte für die Anpassung der
Unterkonstruktion einschl. Deckelage aus zementgebundener 
Bauplatte an den gerundeten Verlauf Abhangdecke
r = 40 cm.

1,8 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  03.05  

  Sonderkonstruktion Wickelraum, Netto: ...............................
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03 Titel Trockenbauwände EG und Rutschenturm

Medienkästen und TaschenregalBereich03.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.06   Bereich   Medienkästen und Taschenregal

03.06.1 Rückwand  Medienkasten mit Polyurethan-Funktionswerkstoff, d = 40 mm

Liefern und einbauen einer tragenden inneren Rückwand in
bauseitigen Wandöffnungen aus Stahlbeton für Medienkasten
nach Detailplan.

Rückwand  aus druckfestem, feuchtebeständigem und
wärmedämmenden Funktionswerkstoff auf Basis von Poly-
urethan-Hartschaum (PU) nach DIN EN 13165, formstabl
unverrotbar, schimmel und fäulnisfest, emmisionsfrei nach
AgBB, für den Einsatz in Flachdach-, Steildach und Fassaden-
konstruktionen eineingeschränkt geeignet.
-Rohdichte: 550 kg/m³
-Wärmeleitfähigkeit: 0,085 W/(mK) 
-
-Stärke: 40 mm

Liefern und fachgerecht auf einem umlaufendem Randwinkel
aus verzinktem und C5-beschichtetem Stahlblech einbauen und
mit korrosionsbeständigen  Schrauben fachgerecht befestigen.
Stahlblechwinkel fachgerecht umlaufend an Leibungsflächen
der Stahlbetonöffnung befestigen.

Produkt der Planung:Purenit Funktionswerkstoff oder glw.

Abmessung bxh: 440 x 600 mm

2 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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03 Titel Trockenbauwände EG und Rutschenturm

Medienkästen und TaschenregalBereich03.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.06.2 Zwischenwand Taschenregal zementgebunde Bauplatte, d = 75 mm, 800 mm

Liefern und einbauen einer nichttragenden inneren Zwischen-
wand in bauseitigen Wandöffnungen aus Stahlbeton für
Taschen- regale nach Detailplan.

Vorsatzschale DIN 4103-1
als Einfachständer-Montagewand in Wandlleibung
Einbaubereich 1
Einbau in runde Wandöffnung, Durchmesser 800 mm
Dicke in mm ca. 75 mm
Wassereinwirkungsgrad: W0-I - W3-I

umlaufende Anschlüsse:
an Leibungsfläche der Stahlbetonwand starr

Ausführung wie folgt:

Unterkonstruktion
aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1/
DIN 18183, CW 50 mm
als Einfachständerwerk
Korrosionsklasse C 5

Beplankung, einseitig,
Verarbeitung DIN 18181, zweilagig,
aus wasserbeständigen zementgebundenen Bauplatten
Plattendicke 12,5 mm,
befestigen mit zuglassenen Schraubensystem
Fugen füllen, sichtbare Befestigungsmittel und Fugen
der äußeren Plattenlage, für bauseitigen Abdichtung
und Fliesenbelag vorbereitet.
Oberflächenqualität: zur Aufnahme von Wandfliesen
vorbereitet nach Werksvorschrift

        
Übertrag: ................................
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03 Titel Trockenbauwände EG und Rutschenturm

Medienkästen und TaschenregalBereich03.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

3 St EP ......................... GP ............................

03.06.3 Rückwand Taschenregal zementgebunde Bauplatte, d = 75 mm, 1500 mm

Liefern und einbauen einer nichttragenden inneren Rückwand in
bauseitigen Wandöffnungen aus Stahlbeton für Taschen-
regale nach Detailplan.

Vorsatzschale DIN 4103-1
als Einfachständer-Montagewand in Wandleibung
Einbaubereich 1
Einbau in runde  Wandöffnung, Durchmesser 1500 mm
Dicke in mm ca. 75 mm
Wassereinwirkungsgrad: W0-I - W3-I

umlaufende Anschlüsse:
an Leibungsfläche der Stahlbetonwand starr

Ausführung wie folgt:

Unterkonstruktion
aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1/
DIN 18183, CW 50 mm
als Einfachständerwerk
Korrosionsklasse C 5

Beplankung, einseitig,
Verarbeitung DIN 18181, zweilagig,
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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03 Titel Trockenbauwände EG und Rutschenturm

Medienkästen und TaschenregalBereich03.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

aus wasserbeständigen zementgebundenen Bauplatten
Plattendicke 12,5 mm,
befestigen mit zuglassenen Schraubensystem
Fugen füllen, sichtbare Befestigungsmittel und Fugen
der äußeren Plattenlage, für bauseitigen Abdichtung
und Fliesenbelag vorbereitet.
Oberflächenqualität: zur Aufnahme von Wandfliesen
vorbereitet nach Werksvorschrift

4 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  03.06  

  Medienkästen und Taschenregal, Netto: ...............................
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03 Titel Trockenbauwände EG und Rutschenturm

Abkofferung RutscheBereich03.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.07   Bereich   Abkofferung Rutsche

03.07.1 Abkofferung Rutschenstart  mit wasserbeständigen

Zementbauplatten, d = 100 mm, F0

Liefern und einbauen einer nichttragenden inneren
Vorsatzschale DIN 4103-1 ohne Brandschutzanforderung
in Kleinflächen als Einfachständer-Montagewand, 
als Abkofferung des Rutschenstartelementes.
Einbau in Leibungsfläche zwischen flakierenden
Stahlbetonwänden und GFK-Startelement der Rutsche.
Einbaubereich 2
Rohbauöffnung ca. 1,80 x 2,85 m.
Dicke:  ca. 100 mm
Wassereinwirkungsgrad: W0-I - W3-I

umlaufende Anschlüsse:
Anschlüsse an GFK-Elemente gleitend
Decken- und Wandanschluss an Stahlbeton starr

Ausführung wie folgt:

Unterkonstruktion
aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1/
DIN 18183, CW 75
als Einfachständerwerk
Korrosionsklasse C 5
Achsabstand 625 mm, CW-Profil 75 mm

Beplankung, einseitig,
Verarbeitung DIN 18181, zweilagig,
aus wasserbeständigen zementgebundenen Bauplatten
Plattendicke 12,5 mm,
befestigen mit zuglassenen Schraubensystem
Fugen füllen, sichtbare Befestigungsmittel und Fugen
der äußeren Plattenlage, für bauseitigen Abdichtung
und Fliesenbelag vorbereitet.
Oberflächenqualität: zur Aufnahme von Wandfliesen
vorbereitet nach Werksvorschrift.

        
Übertrag: ................................
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03 Titel Trockenbauwände EG und Rutschenturm

Abkofferung RutscheBereich03.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

3 m² EP ......................... GP ............................

03.07.2 Abkofferung Rutschenlande  mit wasserbeständigen

Zementbauplatten, d = 100 mm, F0

Liefern und einbauen einer nichttragenden inneren
Vorsatzschale DIN 4103-1 ohne Brandschutzanforderung
in Kleinflächen als Einfachständer-Montagewand,
als Abkofferung des Rutschenstartelementes
Einbau in Leibungsfläche zwischen flakierenden
Stahlbetonwänden und GFK-Startelement der Rutsche.
Einbaubereich 2
Rohbauöffnung ca. 2,01 x 4,10 m.
Dicke:  ca. 100 mm
Wassereinwirkungsgrad: W0-I - W3-I

umlaufende Anschlüsse:
Anschlüsse an GFK-Elemente gleitend
Decken- und Wandanschluss an Stahlbeton starr

Ausführung wie folgt:

Unterkonstruktion
aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1/
DIN 18183, CW 75
als Einfachständerwerk
Korrosionsklasse C 5
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03 Titel Trockenbauwände EG und Rutschenturm

Abkofferung RutscheBereich03.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Achsabstand 625 mm, CW-Profil 75 mm

Beplankung, einseitig,
Verarbeitung DIN 18181, zweilagig,
aus wasserbeständigen zementgebundenen Bauplatten
Plattendicke 12,5 mm,
befestigen mit zuglassenen Schraubensystem
Fugen füllen, sichtbare Befestigungsmittel und Fugen
der äußeren Plattenlage, für bauseitigen Abdichtung
und Fliesenbelag vorbereitet.
Oberflächenqualität: zur Aufnahme von Wandfliesen
vorbereitet nach Werksvorschrift.

5 m² EP ......................... GP ............................

03.07.3 Z - Verspachtelung Wandflächen Q 3

Zulage zu den Vorpositionen Montagewände für die
Ausführung der Oberfläche verspachtelt in
Qualität Q3.
Abrechnung je Wandansichtsfläche

8 m² EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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03 Titel Trockenbauwände EG und Rutschenturm

Abkofferung RutscheBereich03.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.07.4 Z - Bodenanschluss, 100  mm

Herstellen eines Anschlusses an den Rohboden als Zulage zu
vor beschriebenen Metallständerwänden.
Beide Metallprofile mit je 2 Wülsten Trennwandkitt hinterlegen.
Beplankung mit Spachtelmasse hinterlegen
Die Beplankung ist dicht an den Rohboden anzuschließen.
Gesamte Arbeit nach Werksvorschrift ausgeführt.
Ausführung für Wandstärke 100  mm

2 m EP ......................... GP ............................

03.07.5 Z - Decken- und Wandanschluss  starr, 100  mm

Herstellen eines Anschlusses an Decken und Wände als Zulage
zu vor beschriebenen Metallständerwänden.
Beide Metallprofile mit je 2 Wülsten Trennwandkitt hinterlegen.
Beplankung mit Spachtelmasse hinterlegen
Die Beplankung ist dicht an den Rohboden anzuschließen.
Gesamte Arbeit nach Werksvorschrift ausgeführt.
Ausführung für Wandstärke 100  mm

20 m EP ......................... GP ............................

03.07.6 Z - Anschluss an GFK-Element gleitend bis 20 mm, 100  mm

Herstellen eines Anschlusses an das GFK-Element der Rutsche
gleitend bis 20 mm,
als Zulage zu vorbeschriebener Metallständerwand
aus wasserbeständigen Zementbauplatten.
Plattenstreifen aus artgleichem Material in Verbindung mit
U-Anschlußprofil der Grundposition an GFK-Element
befestigen. Plattenstreifen im Anschluss mit Spachtelmasse
hinterlegt.
CW-Ständerprofile und Beplankung verkürzt einbauen.
Ausführung ohne Kantenschutzprofile.
Wandstärke 100  mm
Ausführung für Einfachständerwerk
Ausführung polygonförmig mit mehrfach abgeknicktem
Verlauf, siehe Detailplan.

        
Übertrag: ................................
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03 Titel Trockenbauwände EG und Rutschenturm

Abkofferung RutscheBereich03.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

10 m EP ......................... GP ............................

03.07.7 Z- -Eckausbildung

Zulage zur Vorposition Anschluss an GFK-Element für die 
Ausbildung der Ecken in der polygonförmigen Anschluss-
konstruktion
Die Zulage gilt für das Anpassen der UK sowie den
Zuschnitt und Anarbeit der Bekplankung

12 St EP ......................... GP ............................

03.07.8 Z - Trennstreifen

Montage eines Trennstreifens bei der Beplankung als Zulage zu
vor beschriebener Metallständerwänden
Beplankung mit Trennstreifen und Spachtelmasse hinterlegen.
Arbeit nach Werksvorschrift ausgeführt.
Abrechnung je Wandseite

30 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  03.07  

  Abkofferung Rutsche, Netto: ...............................
    

    Summe Titel  03
 

  Trockenbauwände EG und Rutschenturm, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
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04 Titel Sonstige Leistungen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04   Titel   Sonstige Leistungen

04.01   Bereich   Sonstige Leistungen

Nachträgliches Öffnen und Schließen von Wänden

04.01.1 Öffnen, Wiederverschließen 0,5 m²

Öffnen, Entfernen und Beseitigen von zwei Lagen
Beplankung verschiedener Art
einschl. zeitversetzt, erneutes Verschließen mit
baugleichem Material sowie
Verspachteln der Oberflächen.

Abmessungen verschieden bis 0,5 m².
Die zusätzliche Abrechnung als Kleinfläche unter 5 m²
ist nicht zulässig.

5 St EP ......................... GP ............................

04.01.2 Öffnen, Wiederverschließen 0,51 - 1,0 m²

Öffnen, Entfernen und Beseitigen von zwei Lagen
Beplankung verschiedener Art
einschl. zeitversetzt, erneutes Verschließen mit
baugleichem Material sowie
Verspachteln der Oberflächen.

Abmessungen verschieden bis 0,5 bis 1,0 m².
Die zusätzliche Abrechnung als Kleinfläche unter 5 m²
ist nicht zulässig.

3 St EP ......................... GP ............................

04.01.3 Öffnen, Wiederverschließen 1,01 - 5,0 m²

1 St EP ......................... GP ............................

04.01.4 Montage einer Schweißbahn bis 300 mm unter Trockenbauwänden

Herstellen einer Schweißbahn unter Trockenbauwänden.
V60 S4 Alu im Bereich des nicht unterkellerten Bereich.
der Mehraufwand für die Überlappung und Horizontale
ist einzukalkulieren
Breite bis 300mm

25 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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04 Titel Sonstige Leistungen

Sonstige LeistungenBereich04.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.01.5 Verlegen Schweißbahn unter Trockenbauwänden 400 mm

Herstellen einer Schweißbahn unter Trockenbauwänden.
V60 S4 Alu im Bereich des nicht unterkellerten Bereich.
Der Mehraufwand für die Überlappung und Horizontale
ist einzukalkulieren
Breite bis 400mm

10 m EP ......................... GP ............................

Nachträgliches Anarbeiten

04.01.6 Nachträgliches Anarbeiten an baus. Elemente

Nachträgliches Anarbeiten der TB-Wand an bauseitige
Elemente, wie Fassadenelemente, Schiebetüren, Flucht-
und Rauchschutztüren, o.ä., welche später montiert
werden.
Die 1.+2. Beplankungslage ist in diesen Bereichen bis
zur endgültigen bauseitigen Montage der Elemente auf
einer Breite von max. 1,25 m (2 ZP-Achsraster)
offenzuhalten und anschließend an die Elemente
anzuarbeiten.
Einschließlich ggf. notwendiger Nachjustierung der
Unterkonstruktion.

Die Abrechnung erfolgt je m je sichtbare Wandseite, die
an ein Element stößt.

20 m EP ......................... GP ............................

Bewegungsfugen

04.01.7 Bewegungsfugen F0

Zulage zu Wandkonstuktionen für die Ausführung von
vertikalen Bewegungsfugen ohne Brandschutzanforderung

Einschließlich Einfassung der Kanten mit
Kantenabschlussprofil an beiden Seiten.
Fuge geschlossen

10 m EP ......................... GP ............................

04.01.8 Anschlussprofile an verz. Stahlblech, Anschluß andere Bauteile

10Anschluss der doppelten TB-Beplankung (2x 12,5 mm) an
andere Bauteile mit Abschlussprofil, z.B. Anschluß an
StB-Wände, soweit nicht in anderen Positionen bereits
enthalten

Ausführung
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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04 Titel Sonstige Leistungen

Sonstige LeistungenBereich04.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

- Einbau Kantenabschlussprofil aus Edelstahl A4
- exakter Randabstand ca. 0,5 cm
- Einspachteln des Kantenabschlussprofils
- einschließlich sauberer dauerelastischer Verfugung
  überstreichbar, inkl. eingelegter Rundschnur

10 m EP ......................... GP ............................

04.01.9 Fugenausbildung dauerelastisch

Dauerelastisches Ausfugen von Wand- und Deckenan-
schlüssen der Trockenbauwände an angrezende
Bauteile und untereinander.

Material:
Acrylfugenmasse überstreichbar

100 m EP ......................... GP ............................

04.01.10 Montage und Verspachtelung Kantenschutzprofil 23x23 mm

Montage eines Kantenschutzprofil 23x23x0,4 mm bewehren
und flächig abspachteln;
liefern und nach Herstellervorschrift herstellen

5 m EP ......................... GP ............................

04.01.11 Montage und Verspachtelung Kantschutzprofile 23x13 mm

Montage im Bereich Trockenbau an Unterschiedliche Baustoffe
bündig, Trennung durch ein Abschlussprofil eingespachtelt in 
Qualitätsstufe Q3

5 m EP ......................... GP ............................

Revisionsöffnungen

04.01.12 Z- Revisionsklappen 30/30 bis 40/40 cm mit Beplankung

Einbauen von Revisionsklappen in vor beschriebene
Montagewände / -vorsatzschalen als Zulage,
Abmessungen 30/30 bis 40/40 cm.
Knauf alutop Revo 25 Variant für 25 mm Beplankungsdicke.
Vierkant-Verriegelung
Ausführung nach Werksvorschrift.
Ausgestattet mit nicht sichtbaren Verschluss- und
Scharniermechanismus, Sicherung des Innendeckels durch
selbst justierende Fangfedern.
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Sonstige LeistungenBereich04.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Ausführung einschl. Herstellen der Ausschnitte, auswechseln
von Unterkonstruktionen sowie verstärken von
Unterkonstruktionen.

5 St EP ......................... GP ............................

Verstärkung in Wandkonstruktion

04.01.13 Zulage Traverse  Sperrholzplatte 1,5 kN/m

Liefern und Einbauen von Sperrholzplatten zur
Verstärkung der Unterkonstruktion.

Sperrholzplatte, wasserfest verleimt, mit seitlichen,
verzinkten Stahlblechprofilen, zur Montage an den
Tragständern.
Ausführung für wandhängende Lasten, Handläufe
bis 1,5 kN / m Wandlänge.

Abmessung: ca.  H / T  600 / 200 / 23 mm.

7 m EP ......................... GP ............................

04.01.14 Schraubrechte Blechtraverse u. Bauplatte 1,5 kN/m

Zuschlag zu vor beschriebenen leichten Trennwänden und
Installationswänden für den Einbau von Schraubrechten /
zusätzliche Unterkonstruktionen zur Befestigung von
Hängeschränken und sonstigen Aufbauten, die schwere Konsol-
oder Zuglasten aufweisen.
Einbau von Blechtraversen, aus 0,75 mm starkem Stahlblech
mit Hinterlage aus 18 mm starker zementgebundener Bauplatte.
Befestigung der Blechtraversen an seitlichen, raumhohen
Profilen.
Geeignet zur Aufnahme von wandhängenden Lasten bis
1,5 kN/m Wandlänge.

5 m EP ......................... GP ............................

04.01.15 Zulage Traverse  Sperrholzplatte 2,5 kN/m

Liefern und Einbauen von Sperrholzplatten zur
Verstärkung der Unterkonstruktion.

Sperrholzplatte, wasserfest verleimt, mit seitlichen,
verzinkten Stahlblechprofilen, zur Montage an den
Tragständern.
Ausführung für wandhängende Lasten, z. B. Schiene
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Sonstige LeistungenBereich04.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

für Behindertenlift.
bis 2,5 kN / m Wandlänge.

Abmessung: ca.  H / T  600 / 200 / 30 mm.

10 m EP ......................... GP ............................

Installationen

04.01.16 Aussparung Installationsdosen 1-fach F0

Herstellen Aussparungen für Installationsdosen der
Elektrotechnik  in Montagewänden, Vorsatzschalen mit
Brandschutzanforderung F0 nach DIN 4102
- Herstellen Aussparung einseitig an Montagewand
- inkl. notwendige Auswechslung der Unterkonstruktion
- inkl. Notwendige Bekleidung des Verwendeten Materials,
Einhausung der Aussparung gem.
Anforderungen Schallschutz zur Erhaltung der
Wandeigenschaften

Ausführung für Installationsdosen als 1-Fachdose

25 St EP ......................... GP ............................

04.01.17 Aussparung Installationsdosen 2-fach F0

Herstellen Aussparungen für Installationsdosen wie
vor beschrieben, jedoch:

Ausführung für Installationsdosen als 2-Fachdose

10 St EP ......................... GP ............................

04.01.18 Aussparung Installationsdosen 3-fach F0

Herstellen Aussparungen für Installationsdosen wie
vor beschrieben, jedoch:

Ausführung für Installationsdosen als 3-Fachdose

5 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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04 Titel Sonstige Leistungen

Sonstige LeistungenBereich04.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.01.19 Aussparung Installationen 0,05 - 0,1 m² F0

Herstellen Aussparungen für Installationen
mit Brandschutzanforderung F0 nach  DIN 4102 und
Schallschutzanforderung wie vor jedoch für
Dosenleiste bauseitiges Einbauteil z. B. Tableaus.
Abmessung über 0,05 bis 0,1 m²

15 St EP ......................... GP ............................

04.01.20 Aussparung Installationen 0,11 - 0,5 m² F0

Herstellen Aussparungen für Installationsdosen
mit Brandschutzanforderung F0 nach  DIN 4102 und
Schallschutzanforderung wie vor jedoch für
Dosenleiste bauseitiges Einbauteil z. B. Tableaus.
Abmessung über 0,11 bis 0,5 m²

2 St EP ......................... GP ............................

04.01.21 Ausschnitte rund

Ausschnitte in Montagewänden zur Aufnahme von Einbauteilen
wie Beleuchtungskörpern, Schalterdosen, Lüftungsauslässen
etc.

Abmessung:
60 bis 300 mm

35 Stk EP ......................... GP ............................

04.01.22 Ausschnitte quadratisch

Ausschnitte in Montagetrennwänden  zur Aufnahme von
Einbauteilen wie Beleuchtungskörpern, Lüftungsauslässen usw.

Form: Quadratisch
Abmessung: bis 40 x 40 cm

20 Stk EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  04.01  

  Sonstige Leistungen, Netto: ...............................
    

    Summe Titel  04
 

  Sonstige Leistungen, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
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05 Titel Stundenlohnarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

05   Titel   Stundenlohnarbeiten

Für unvorhergesehene Arbeiten

Für unvorhergesehene Arbeiten
dürfen die Leistungen, welche über den Rahmen des
Leistungsverzeichnisses hinausgehen, nur auf besondere
Anweisung durch die Bauleitung durchgeführt werden.

Für diese Regiearbeiten ist ein täglich durch die
Bauleitung zu bestätigender Arbeitsbericht vorzulegen.
In diesen Arbeitsberichten ist die aufgewendete Zeit,
sowie das aufgewendete Material aufzuführen.
Regiearbeiten, welche nicht genehmigt sind, werden in
keinem Fall anerkannt.

Das hierzu aufgewendete Material wird in der
Endabrechnung erfasst und getrennt verrechnet.
Materialien, welche im Leistungsverzeichnis nicht
enthalten sind, müssen als Nachtragsangebot sofort
gemeldet und von der Bauleitung genehmigt
werden.

V e r r e c h n u n g s s ä t z e  f ü r L ö h n e

Die Verrechnungssätze für die nachstehenden Lohn- und
Berufsgruppen sind unaufgegliedert anzubieten.
In ihnen sind enthalten:
- Lohn- und Gehaltskosten,
- Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
- Sozialkosten enschließlich Sozialkassenbeiträge,
- Gemeinkostenanteile,
- Gewinn.

Beschäftigt der Bieter bei einer der nachstehenden
Lohn-/Berufsgruppen keine Arbeitskräfte, hat er stattdessen den
Einsatz möglichst
gleichwertiger oder höher qualifizierter Arbeitskräfte anzubieten.

Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten

05.1 Vorarbeiter

Vorarbeiterstunde einschliesslich aller Zuschläge für
Überstunden, Auslösung, Fahrt- und Wegekosten etc.,
auf besondere Anweisung der Bauleitung.

10 h EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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05 Titel Stundenlohnarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

05.2 Facharbeiter

wie vor, jedoch Facharbeiter

10 h EP ......................... GP ............................

05.3 An- und Abfahrt für Regieleistungen

Pauschale für eine zusätzliche An- und Abfahrt
für angeordnete Studenlohnarbeiten außerhalb der
Hauptmontagezeit auf außerordentliche
Anweisung des Auftraggebers.

2 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  05  

  Stundenlohnarbeiten, Netto: ...............................
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    Summe  LV  16  371.01 Trockenbauarbeiten - Wände
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