223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

10.08.2026

Baumafinahme 1729 . MTB Maintalbad

Neubau Kombibad Maintal

Leistun . "
9 LV 16 371.01 Trockenbauarbeiten - Wande
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . _ 1 1| Men- | eitan-
dLe; Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge .ge}:\-t satz 2 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01 Allgemeine Leistungen Titel
01.01 Allgemeine Leistungen Ber...
01.01.1 Baustelleneinrichtung
1 Psch
01.01.2 Statische Nachweise Wand- und
Deckenunterkonstruktion Psch
01.01.3 Dokumentation
1 Stk

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer

erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen

zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

10.08.2026

Baumafinahme 1729 . MTB Maintalbad

Neubau Kombibad Maintal

Leistun . .
9 LV 16 371.01 Trockenbauarbeiten - Wande
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . _ 1 1| Men- | eitan-
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge gen- satz 2 23 2 24 Angebotener
Lv einheit Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
02 Trockenbauwéande UG Titel
02.01 Vorsatzschalen Ber...
02.01.1 Vorsatzschale mit s
wasserbestandigen 67 m
Zementbauplatten, d = 175 mm
02.01.2 Vorsatzschale mit s
wasserbestandigen 33 m
Zementbauplatten, d = 250 mm
02.01.3 Vorsatzschale mit s
wasserbestandigen 28,5 m
Zementbauplatten, d = 215 mm
02.01.4 Z - Vorsatzschalen Kleinflachen < s
5 m? und > 2 m2 a7 m
02.01.5 Z - Bodenanschluss an
Rohboden, bis 175 - 215 mm 42 m
02.01.6 Z - Deckenanschluss, gleitend bis
20 mm, von 175 - 215 mm 42 m
02.01.7 Z - Wandanschluss
Massivbauteile, bis 215 mm 102 m
02.01.8 Z - Wandanschluss
Trockenbaukonstruktionen, bis 21,5 m
215 mm
02.01.9 Z - Trennstreifen
119 m
02.01.10 Z - Eckausbildung
21,5 m
02.01.11 Z - UA 75 2mm vertikal
116 m
02.01.12 Z - Stander CW 75
60 m
02.01.13 Z - UA75 2mm horizontal 10
m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen

zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

10.08.2026

Baumafinahme 1729 . MTB Maintalbad

Neubau Kombibad Maintal

Leistun . "
9 LV 16 371.01 Trockenbauarbeiten - Wande
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . _ 1 1| Men- | eitan-
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge gen- satz 2 23 2 24 Angebotener
Lv einheit Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
02.01.14 Z - Mehraufwand
Riickverankerung Profile 10 St
02.01.15 Z - Wanddurchdringungen 0 bis
0,1 m2, ohne Kasten 72 St
02.01.16 Z - Wanddurchdringungen 0,1 bis
0,2 m?, ohne Kasten 10 St
02.01.17 Z - Wandurchdringungen 0,2 bis
0,5 m?, ohne Kasten St
02.01.18 Z - Leibungen 215 mm
10 m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen

zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

10.08.2026

Baumafinahme 1729 . MTB Maintalbad

Neubau Kombibad Maintal

Leistun . .
9 LV 16 371.01 Trockenbauarbeiten - Wande
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . _ 1 1| Men- | eitan-
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge gen- satz 2 23 2 24 Angebotener
Lv einheit Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
02.02 Montagewénde Ber...
02.02.1 Montagewand mit s
wasserbestandigen 6.3 m
Zementbauplatten, d = 125 mm
02.02.2 Z - Montagewande Kleinflachen s
unter 5 m? 6.3 m
02.02.3 Z - Verspachtelung Wandflachen
Q3 12,5 m?
02.02.4 Z - Bodenanschluss, 125mm
m
02.02.5 Z - Deckenanschluss gleitend bis
20 mm, 125 mm m
02.02.6 Z - Wandanschluss
Massivbauteile, 125 mm 6,2 m
02.02.7 Z - Trennstreifen
6,2 m
02.02.8 Z - Freies Wandende und
Leibungen 125mm 6.2 m
02.02.9 Z - Quadratrohr 75x50x4 mm
verzinkt 124 m
02.02.10 Z - Stahlwinkel 75x50x4 verzinkt st

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen

zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer Datum

10.08.2026

Baumafinahme 1729 . MTB Maintalbad

Neubau Kombibad Maintal

Leistun . .
9 LV 16 371.01 Trockenbauarbeiten - Wande
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . _ 1 1| Men- | eitan-
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge gen- satz 2 23 2 24 Angebotener
Lv einheit Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
03 Trockenbauwénde EG und Ru... Titel
03.01 Vorsatzschalen Ber...
03.01.1 Vorsatzschale mit s
wasserbestandigen 159 m
Zementbauplatten, d = 175 mm
03.01.2 Vorsatzschale mit s
wasserbestandigen 62 m
Zementbauplatten, d = 250 mm
03.01.3 Vorsatzschale mit s
wasserbestandigen 2 m
Zementbauplatten, d = 215 mm
03.01.4 Z - Vorsatzschalen Kleinflachen < s
5 m? und > 2 m2 35 m
03.01.5 Z - Verspachtelung Wandflachen
Q3 45 m?
03.01.6 Z - Bodenanschluss an
Rohboden, bis 215 mm 81 m
03.01.7 Z - Deckenanschluss, gleitend bis
20 mm, bis 215 mm 81 m
03.01.8 Z - Wandanschluss
Massivbauteile, bis 215 110 m
03.01.9 Z - Wandanschluss
Trockenbaukonstruktionen, bis |22 m
215 mm
03.01.10 Z - Trennstreifen
105 m
03.01.11 Z - Eckausbildung
9 m
03.01.12 Z - UA 75 2mm vertikal
100 m
03.01.13 Z - Stander CW 75
30 m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.

VHB - Bund - Ausgabe 2017 - Stand 2019

Seite 5von 18



223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

10.08.2026

Baumafinahme 1729 . MTB Maintalbad

Neubau Kombibad Maintal

Leistun . "
9 LV 16 371.01 Trockenbauarbeiten - Wande
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . _ 1 1| Men- | eitan-
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge gen- satz 2 23 2 24 Angebotener
Lv einheit Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
03.01.14 Z - UA75 2mm horizontal
20 m
03.01.15 Z - Mehraufwand
Riickverankerung Profile 10 St
03.01.16 Z - Wanddurchdringungen 0 bis
0,1 m2, ohne Kasten 92 St
03.01.17 Z - Wanddurchdringungen 0,1 bis
0,2 m?, ohne Kasten 10 St
03.01.18 Z - Wandurchdringungen 0,2 bis
0,5 m?, ohne Kasten 48 St
03.01.19 Z - Leibungen 250 mm
10 m
03.01.20 Z - Leibungen 175 mm
10 m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen

zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

10.08.2026

Baumafinahme 1729 . MTB Maintalbad

Neubau Kombibad Maintal

0,5 m2, ohne Kasten

Leistun . .
9 LV 16 371.01 Trockenbauarbeiten - Wande
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . _ 1 1| Men- | eitan-
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge gen- satz 2 23 2 24 Angebotener
Lv einheit Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
03.02 Installationswande Ber...
03.02.1 Installationswand mit s
wasserbestandigen 10 m
Zementbauplatten, d = 250 mm
03.02.2 Z - Bodenanschluss an
Rohboden, bis 250 mm 5 m
03.02.3 Z - Deckenanschluss, gleitend bis
20 mm, bis 250 mm 5 m
03.02.4 Z - Wandanschluss
Massivbauteile, bis 250 nn 8 m
03.02.5 Z - Trennstreifen
8 m
03.02.6 Z - Eckausbildung
4 m
03.02.7 Z - UA 75 2mm vertikal 8
m
03.02.8 Z - Stander CW 75
8 m
03.02.9 Z - UA75 2mm horizontal
2,5 m
03.02.10 Z - Wanddurchdringungen 0 bis
0,1 m2, ohne Kasten St
03.02.11 Z - Wanddurchdringungen 0,1 bis
0,2 m?, ohne Kasten 2 St
03.02.12 Z - Wandurchdringungen 0,2 bis st

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen

zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

10.08.2026

Baumafinahme 1729 . MTB Maintalbad

Neubau Kombibad Maintal

Leistun . "
9 LV 16 371.01 Trockenbauarbeiten - Wande
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . _ 1 1| Men- | eitan-
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge gen- satz 2 23 2 24 Angebotener
Lv einheit Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
03.03 Montagewénde Ber...
03.03.1 Montagewand mit s
wasserbestandigen 9.5 m
Zementbauplatten, d = 125 mm
03.03.2 Montagewand mit s
wasserbestandigen 8 m
Zementbauplatten, d = 150 mm
03.03.3 Montagewand mit R
wasserbestandigen 7 m
Zementbauplatten, d = 250 mm
03.03.4 Montagewand mit ,
wasserbestandigen 4 m
Zementbauplatten, d = 150 mm,
F360
03.03.5 Z - Montagewande Kleinflachen s
unter 5 m? n m
03.03.6 Z - Verspachtelung Wandflachen
Q3 56 m?
03.03.7 Z - Bodenanschluss, 125 - 250
mm 6,5 m
03.03.8 Z - Deckenanschluss gleitend bis
20 mm, 125 - 250 mm 7.5 m
03.03.9 Z - Wandanschluss
Massivbauteile, 125 - 250 mm 30 m
03.03.10 Z - Trennstreifen
52 m
03.03.11 Z - Turéffnung 1,01 x 2,26 m, 150
mm 1 St
03.03.12 Z - Freies Wandende und
Leibungen 125 mm 4 m
03.03.13 Z - Freies Wandende und
Leibungen 250 mm 8 m
03.03.14 Quadratrohr 50x50x4 mm verzinkt 18
m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen

zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

10.08.2026

Baumafinahme 1729 . MTB Maintalbad

Neubau Kombibad Maintal

Leistun . "
9 LV 16 371.01 Trockenbauarbeiten - Wande
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
oz Men (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
1 - itan-
dLe; 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge .ge}:\-t Z:;ttaznz 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
03.03.15 Z - Stahlwinkel 50x50x4 verzinkt st
03.03.16 Z - Quadratrohr 75x50x4 mm
verzinkt 16 m
03.03.17 Z - Stahlwinkel 75x50x4 verzinkt st
03.03.18 Z - Wanddurchdringungen 0 bis
0,1 m?, ohne Kasten St
03.03.19 Z - Wanddurchdringungen 0,1 bis
0,2 m?, ohne Kasten 10 St
03.03.20 Z - Wandurchdringungen 0,2 bis
0,5 m?, ohne Kasten 3 St
03.03.21 Z - Leibungen 125 mm )
m
03.03.22 Z - Leibungen 150 mm )
m
03.03.23 Z - Leibungen 250 mm )
m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen

zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

10.08.2026

Baumafinahme 1729 . MTB Maintalbad

Neubau Kombibad Maintal

0,25 m?, mit Kasten F30

Leistun . "
9 LV 16 371.01 Trockenbauarbeiten - Wande
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . _ 1 1| Men- | eitan-
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge gen- satz 2 23 2 24 Angebotener
Lv einheit Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
03.04 Schachtwéande Ber...
03.04.1 Schachtwande mit s
wasserbestandigen 20,5 m
Zementbauplatten, d = 100 mm,
03042 |Schachtwande mit ]
wasserbestandigen 14 m
Zementbauplatten, d = 100 mm,
03.04.3 Schachtwande mit ]
wasserbestandigen 69 m
Zementbauplatten, d = 150 mm,
03.04.4 Schachtwande mit ]
zementgebundenen, 13,5 m
glasfaserbewehrten
Leichtbetonplatten—+ -
03.04.5 Z - Verspachtelung Wandflachen
Q3 54 m?
03.04.6 Z - Bodenanschluss, 100 - 150
mm 31 m
03.04.7 Z - Deckenanschluss gleitend bis
20 mm, 100 - 150 mm 31 m
03.04.8 Z - Wandanschluss
Massivbauteile, 100 - 150 mm | 975 m
03.04.9 Z - Trennstreifen
75 m
03.04.10 Z - Wanddurchdringungen 0 bis
0,1 m2, ohne Kasten St
03.04.11 Z - Wanddurchdringungen 0,1 bis
0,2 m?, ohne Kasten 10 St
03.04.12 Z - Wandurchdringungen 0,2 bis
0,5 m?, ohne Kasten 3 St
03.04.13 Z - Wanddurchdringung 0 bis 0,1
m?2, mit Kasten F30 St
03.04.14 Z - Wanddurchdringung 0,11 bis st

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen

zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum
10.08.2026

Baumalnahme 1729 . MTB Maintalbad
Neubau Kombibad Maintal

Leistun . "
9 LV 16 371.01 Trockenbauarbeiten - Wande
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

0z 1 . _ 1 1| Men- | eitan-
dLe; Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge .ge}:\-_t satz 2 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

03.04.15 Z - Wanddurchdringung 0,26 bis

1,0 m2, mit Kasten F30 St
03.04.16 Z - Wanddurchdringung 0 bis 0,1

m?2, mit Kasten F90 3 St
03.04.17 Z - Wanddurchdringung 0,11 bis

0,25 m?, mit Kasten F90 2 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer

erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

10.08.2026

Baumafinahme 1729 . MTB Maintalbad

Neubau Kombibad Maintal

cm

Leistun . .
9 LV 16 371.01 Trockenbauarbeiten - Wande
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
cloezs1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung ' Men e1 M:rr:- Zeitan-
v g d. 9 9 g h -'t satz2 2,3 2 2,4 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
03.05 Sonderkonstruktion Wickelra... Ber...
Text Ausflihrungshinweis \ \ \ \ \ \ \ \
03.05.1 Stahl-Leichtbauwand mit s
wasserbestandigen 16 m
Zementbauplatten, d = 150 mm
03.05.2 Z - Wandverlauf im Grundriss
gerundet, r = 40 cm 1.9 m
03.05.3 Z - Verspachtelung Wandflachen
Q3 31 m?
03.05.4 Z - Bodenanschluss, 125 - 250
mm 6,5 m
03.05.5 Zulage Bodenanschluss, r = 40
cm 1,9 m
03.05.6 Z - Wandanschluss
Massivbauteile, 150 mm 5 m
03.05.7 Z - Trennstreifen
11,5 m
03.05.8 Z - Fenster6ffnung rund DN 760
mm, D = 150 mm 1 St
03.05.9 Z- Tiréffnung 0,885 x 2,26 m, d =
150 mm 1 St
03.05.10 Z - Wandnische Medienkasten
440 x 600 x 200 mm St
03.05.11 Z - Wandnische Feuerléscher 330
X 750 x 275 mm 1 St
03.05.12 Stahl-Leichtbaudecke mit s
wasserbestandigen 5.5 m
Zementbauplatten, d = 150 mm
03.05.13 Z - Plattenschnitt, Rundung r = 40
cm 1,8 m
03.05.14 Z Beplankung Deckenplatte r = 40 18
, m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Vergabenummer Datum
10.08.2026

Bieter

Baumalnahme 1729 . MTB Maintalbad
Neubau Kombibad Maintal

Leistun . "
9 LV 16 371.01 Trockenbauarbeiten - Wande
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

0z 1 . _ 1 1| Men- | eitan-

dfi Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge .ge}:\-_t satz 2 23 2 24 Angebotener

einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis

1 2 (Sp.6+7+8+9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer

erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen

zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

10.08.2026

Baumafinahme 1729 . MTB Maintalbad

Neubau Kombibad Maintal

zementgebunde Bauplatte, d = 75
mm, 1500 mm

Leistun . "
9 LV 16 371.01 Trockenbauarbeiten - Wande
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . _ 1 1| Men- | eitan-
dLe; Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge .ge}:\-t satz 2 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 10
03.06 Medienkasten und Taschenre... Ber...
03.06.1 Rickwand Medienkasten mit
Polyurethan-Funktionswerkstoff, d 2 St
=40 mm
03.06.2 Zwischenwand Taschenregal
zementgebunde Bauplatte, d = 75| 3 St
mm, 800 mm
03.06.3 Riickwand Taschenregal st

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer

erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen

zugerechnet worden sind.

VHB - Ausgabe 2017

Seite 14 von 18



223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

10.08.2026

Baumafinahme 1729 . MTB Maintalbad

Neubau Kombibad Maintal

Leistun . "
9 LV 16 371.01 Trockenbauarbeiten - Wande
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . _ 1 1| Men- | eitan-
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge gen- satz 2 23 2 24 Angebotener
Lv einheit Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
03.07 Abkofferung Rutsche Ber...
03.071 Abkofferung Rutschenstart mit s
wasserbestandigen m
Zementbauplatten, d = 100 mm,
FO
03.07.2 Abkofferung Rutschenlande mit s
wasserbestandigen 5 m
Zementbauplatten, d = 100 mm,
03.07.3 EU- Verspachtelung Wandflachen
Q3 8 m*
03.07.4 Z - Bodenanschluss, 100 mm )
m
03.07.5 Z - Decken- und Wandanschluss
starr, 100 mm 20 m
03.07.6 Z - Anschluss an GFK-Element
gleitend bis 20 mm, 100 mm 10 m
03.07.7 Z- -Eckausbildung
12 St
03.07.8 Z - Trennstreifen
30 m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

10.08.2026

Baumafinahme 1729 . MTB Maintalbad

Neubau Kombibad Maintal

Leistun . "
9 LV 16 371.01 Trockenbauarbeiten - Wande
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . _ 1 1| Men- | eitan-
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge gen- satz 2 23 2 24 Angebotener
Lv einheit Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
04 Sonstige Leistungen Titel
04.01 Sonstige Leistungen Ber...
Text Nachtragliches Offnen und Schii... \ \ \ \ \ \ \ \
04.01.1 Offnen, WiederverschlieRen 0,5
m?2 St
04.01.2 Offnen, WiederverschlieRen 0,51
- 1,0 m?2 3 St
04.01.3 Offnen, WiederverschlieRen 1,01
-5,0 m? St
04.01.4 Montage einer Schweil3bahn bis
300 mm unter Trockenbauwanden| 23 m
04.01.5 Verlegen Schweil3bahn unter
Trockenbauwanden 400 mm 10 m
Text Nachtragliches Anarbeiten \ \ \ \ \ \ \ \
04.01.6 Nachtragliches Anarbeiten an
baus. Elemente 20 m
Text Bewegungsfugen \ \ \ \ \ \ \ \
04.01.7 Bewegungsfugen FO
10 m
04.01.8 Anschlussprofile an verz.
Stahlblech, Anschluf andere 10 m
Bauteile
04.01.9 Fugenausbildung dauerelastisch
100 m
04.01.10 Montage und Verspachtelung
Kantenschutzprofil 23x23 mm 5 m
04.01.11 Montage und Verspachtelung
Kantschutzprofile 23x13 mm 5 m
Text Revisionsoéffnungen \ \ \ \ \ \ \ \

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

10.08.2026

Baumafinahme 1729 . MTB Maintalbad

Neubau Kombibad Maintal

Leistun . "
9 LV 16 371.01 Trockenbauarbeiten - Wande
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
cloz 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung ' | Menge ' Yon: | zeitan-
5\7 urzbezeichnung d. leilleistung enge .ge}:\-t satz2 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
04.01.12 Z- Revisionsklappen 30/30 bis
40/40 cm mit Beplankung St
Text Verstarkung in Wandkonstruktion \ \ \ \ \ \ \ \
04.01.13 Zulage Traverse Sperrholzplatte
1,5 kN/m m
04.01.14 Schraubrechte Blechtraverse u.
Bauplatte 1,5 kN/m m
04.01.15 Zulage Traverse Sperrholzplatte
2,5 kN/m 10 m
Text Installationen \ \ \ \ \ \ \ \
04.01.16 Aussparung Installationsdosen
1-fach FO 25 St
04.01.17 Aussparung Installationsdosen
2-fach FO 10 St
04.01.18 Aussparung Installationsdosen
3-fach FO St
04.01.19 Aussparung Installationen 0,05 -
0,1 m?FO 15 St
04.01.20 Aussparung Installationen 0,11 -
0,5m? F0 2 St
04.01.21 Ausschnitte rund
35 Stk
04.01.22 Ausschnitte quadratisch
20 Stk

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

10.08.2026

Baumafinahme 1729 . MTB Maintalbad

Neubau Kombibad Maintal

Regieleistungen

Leistun . "
9 LV 16 371.01 Trockenbauarbeiten - Wande
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
oz M (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung ' Men e1 eerr:- Zeitan-
Lv g d. 9 9 'gh it satz 2 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 10
05 Stundenlohnarbeiten Titel
Text Fir unvorhergesehene Arbeiten \ \ \ \ \ \ \
Text Stundenlohnarbeiten \ \ \ \ \ \ \
05.1 Vorarbeiter
10 h
05.2 Facharbeiter
10 h
05.3 An- und Abfahrt fir
2 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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	1729 MTB Maintalbad
	16 371.01 Trockenbauarbeiten - Wände
	01 Allgemeine Leistungen
	01 Allgemeine Leistungen
	1  Baustelleneinrichtung
	2  Statische Nachweise Wand-  und Deckenunterkonstruktion
	3  Dokumentation


	02 Trockenbauwände UG
	01 Vorsatzschalen
	1  Vorsatzschale mit wasserbeständigen Zementbauplatten, d = 175 mm
	2  Vorsatzschale mit wasserbeständigen Zementbauplatten, d = 250 mm
	3  Vorsatzschale mit wasserbeständigen Zementbauplatten, d = 215 mm
	4  Z - Vorsatzschalen Kleinflächen < 5 m² und > 2 m²
	5  Z - Bodenanschluss an Rohboden, bis 175 - 215 mm
	6  Z - Deckenanschluss, gleitend bis 20 mm, von 175 - 215 mm
	7  Z -  Wandanschluss Massivbauteile, bis 215 mm
	8  Z - Wandanschluss Trockenbaukonstruktionen, bis 215 mm
	9  Z - Trennstreifen
	10  Z - Eckausbildung
	11  Z - UA 75 2mm vertikal
	12  Z - Ständer CW 75
	13  Z - UA 75 2mm horizontal
	14  Z - Mehraufwand Rückverankerung Profile
	15  Z - Wanddurchdringungen 0 bis 0,1 m², ohne Kasten
	16  Z - Wanddurchdringungen 0,1 bis 0,2 m², ohne Kasten
	17  Z - Wandurchdringungen 0,2 bis 0,5 m², ohne Kasten
	18  Z - Leibungen 215 mm

	02 Montagewände
	1  Montagewand mit wasserbeständigen  Zementbauplatten, d = 125 mm
	2  Z - Montagewände Kleinflächen unter 5 m²
	3  Z - Verspachtelung Wandflächen Q 3
	4  Z - Bodenanschluss, 125mm
	5  Z - Deckenanschluss  gleitend bis 20 mm, 125 mm
	6  Z - Wandanschluss Massivbauteile, 125 mm
	7  Z - Trennstreifen
	8  Z - Freies Wandende und Leibungen 125mm
	9  Z - Quadratrohr 75x50x4 mm verzinkt
	10  Z - Stahlwinkel 75x50x4 verzinkt


	03 Trockenbauwände EG und Rutschenturm
	01 Vorsatzschalen
	1  Vorsatzschale mit wasserbeständigen Zementbauplatten, d = 175 mm
	2  Vorsatzschale mit wasserbeständigen Zementbauplatten, d = 250 mm
	3  Vorsatzschale mit wasserbeständigen Zementbauplatten, d = 215 mm
	4  Z - Vorsatzschalen Kleinflächen < 5 m² und > 2 m²
	5  Z - Verspachtelung Wandflächen Q3
	6  Z - Bodenanschluss an Rohboden, bis 215 mm
	7  Z - Deckenanschluss, gleitend bis 20 mm, bis 215 mm
	8  Z -  Wandanschluss Massivbauteile, bis 215
	9  Z - Wandanschluss Trockenbaukonstruktionen, bis 215 mm
	10  Z - Trennstreifen
	11  Z - Eckausbildung
	12  Z - UA 75 2mm vertikal
	13  Z - Ständer CW 75
	14  Z - UA 75 2mm horizontal
	15  Z - Mehraufwand Rückverankerung Profile
	16  Z - Wanddurchdringungen 0 bis 0,1 m², ohne Kasten
	17  Z - Wanddurchdringungen 0,1 bis 0,2 m², ohne Kasten
	18  Z - Wandurchdringungen 0,2 bis 0,5 m², ohne Kasten
	19  Z - Leibungen 250 mm
	20  Z - Leibungen 175 mm

	02 Installationswände
	1  Installationswand mit wasserbeständigen Zementbauplatten, d = 250 mm
	2  Z - Bodenanschluss an Rohboden, bis 250 mm
	3  Z - Deckenanschluss, gleitend bis 20 mm, bis 250 mm
	4  Z -  Wandanschluss Massivbauteile, bis 250 nn
	5  Z - Trennstreifen
	6  Z - Eckausbildung
	7  Z - UA 75 2mm vertikal
	8  Z - Ständer CW 75
	9  Z - UA 75 2mm horizontal
	10  Z - Wanddurchdringungen 0 bis 0,1 m², ohne Kasten
	11  Z - Wanddurchdringungen 0,1 bis 0,2 m², ohne Kasten
	12  Z - Wandurchdringungen 0,2 bis 0,5 m², ohne Kasten

	03 Montagewände
	1  Montagewand mit wasserbeständigen  Zementbauplatten, d = 125 mm
	2  Montagewand mit wasserbeständigen  Zementbauplatten, d = 150 mm
	3  Montagewand mit wasserbeständigen Zementbauplatten, d = 250 mm
	4  Montagewand mit wasserbeständigen  Zementbauplatten, d = 150 mm, F30
	5  Z - Montagewände Kleinflächen unter 5 m²
	6  Z - Verspachtelung Wandflächen Q 3
	7  Z - Bodenanschluss, 125 - 250 mm
	8  Z - Deckenanschluss  gleitend bis 20 mm, 125 - 250 mm
	9  Z - Wandanschluss Massivbauteile, 125  - 250 mm
	10  Z - Trennstreifen
	11  Z - Türöffnung 1,01 x 2,26 m, 150 mm
	12  Z - Freies Wandende und Leibungen 125 mm
	13  Z - Freies Wandende und Leibungen 250 mm
	14  Quadratrohr 50x50x4 mm verzinkt
	15  Z - Stahlwinkel 50x50x4 verzinkt
	16  Z - Quadratrohr 75x50x4 mm verzinkt
	17  Z - Stahlwinkel 75x50x4 verzinkt
	18  Z - Wanddurchdringungen 0 bis 0,1 m², ohne Kasten
	19  Z - Wanddurchdringungen 0,1 bis 0,2 m², ohne Kasten
	20  Z - Wandurchdringungen 0,2 bis 0,5 m², ohne Kasten
	21  Z - Leibungen 125 mm
	22  Z - Leibungen 150 mm
	23  Z - Leibungen 250 mm

	04 Schachtwände
	1  Schachtwände mit wasserbeständigen Zementbauplatten, d = 100 mm, F0
	2  Schachtwände mit wasserbeständigen Zementbauplatten, d = 100 mm, F30
	3  Schachtwände mit wasserbeständigen Zementbauplatten, d = 150 mm, F0
	4  Schachtwände mit zementgebundenen, glasfaserbewehrten Leichtbetonplatten + zementgebundene Bauplatte, d = 100
	5  Z - Verspachtelung Wandflächen Q 3
	6  Z - Bodenanschluss, 100 - 150 mm
	7  Z - Deckenanschluss  gleitend bis 20 mm, 100 - 150 mm
	8  Z - Wandanschluss Massivbauteile, 100  - 150 mm
	9  Z - Trennstreifen
	10  Z - Wanddurchdringungen 0 bis 0,1 m², ohne Kasten
	11  Z - Wanddurchdringungen 0,1 bis 0,2 m², ohne Kasten
	12  Z - Wandurchdringungen 0,2 bis 0,5 m², ohne Kasten
	13  Z - Wanddurchdringung 0 bis 0,1 m², mit Kasten F30
	14  Z - Wanddurchdringung 0,11 bis 0,25 m², mit Kasten F30
	15  Z - Wanddurchdringung 0,26 bis 1,0 m², mit Kasten F30
	16  Z - Wanddurchdringung 0 bis 0,1 m², mit Kasten F90
	17  Z - Wanddurchdringung 0,11 bis 0,25 m², mit Kasten F90

	05 Sonderkonstruktion Wickelraum
	Ausführungshinweis
	1  Stahl-Leichtbauwand mit wasserbeständigen  Zementbauplatten, d = 150 mm
	2  Z - Wandverlauf im Grundriss gerundet, r = 40 cm
	3  Z - Verspachtelung Wandflächen Q 3
	4  Z - Bodenanschluss, 125 - 250 mm
	5  Zulage Bodenanschluss, r = 40 cm
	6  Z - Wandanschluss Massivbauteile, 150 mm
	7  Z - Trennstreifen
	8  Z - Fensteröffnung rund DN 760 mm, D = 150 mm
	9  Z-  Türöffnung 0,885 x 2,26 m, d = 150 mm
	10  Z - Wandnische Medienkasten 440 x 600 x 200 mm
	11  Z - Wandnische Feuerlöscher 330 x 750 x 275 mm
	12  Stahl-Leichtbaudecke mit wasserbeständigen  Zementbauplatten, d = 150 mm
	13  Z - Plattenschnitt, Rundung r = 40 cm
	14  Z Beplankung Deckenplatte r = 40 cm

	06 Medienkästen und Taschenregal
	1  Rückwand  Medienkasten mit Polyurethan-Funktionswerkstoff, d = 40 mm
	2  Zwischenwand Taschenregal zementgebunde Bauplatte, d = 75 mm, 800 mm
	3  Rückwand Taschenregal zementgebunde Bauplatte, d = 75 mm, 1500 mm

	07 Abkofferung Rutsche
	1  Abkofferung Rutschenstart  mit wasserbeständigen Zementbauplatten, d = 100 mm, F0
	2  Abkofferung Rutschenlande  mit wasserbeständigen Zementbauplatten, d = 100 mm, F0
	3  Z - Verspachtelung Wandflächen Q 3
	4  Z - Bodenanschluss, 100  mm
	5  Z - Decken- und Wandanschluss  starr, 100  mm
	6  Z - Anschluss an GFK-Element gleitend bis 20 mm, 100  mm
	7  Z- -Eckausbildung
	8  Z - Trennstreifen


	04 Sonstige Leistungen
	01 Sonstige Leistungen
	Nachträgliches Öffnen und Schließen von Wänden
	1  Öffnen, Wiederverschließen 0,5 m²
	2  Öffnen, Wiederverschließen 0,51 - 1,0 m²
	3  Öffnen, Wiederverschließen 1,01 - 5,0 m²
	4  Montage einer Schweißbahn bis 300 mm unter Trockenbauwänden
	5  Verlegen Schweißbahn unter Trockenbauwänden 400 mm
	Nachträgliches Anarbeiten
	6  Nachträgliches Anarbeiten an baus. Elemente
	Bewegungsfugen
	7  Bewegungsfugen F0
	8  Anschlussprofile an verz. Stahlblech, Anschluß andere Bauteile
	9  Fugenausbildung dauerelastisch
	10  Montage und Verspachtelung Kantenschutzprofil 23x23 mm
	11  Montage und Verspachtelung Kantschutzprofile 23x13 mm
	Revisionsöffnungen
	12  Z- Revisionsklappen 30/30 bis 40/40 cm mit Beplankung
	Verstärkung in Wandkonstruktion
	13  Zulage Traverse  Sperrholzplatte 1,5 kN/m
	14  Schraubrechte Blechtraverse u. Bauplatte 1,5 kN/m
	15  Zulage Traverse  Sperrholzplatte 2,5 kN/m
	Installationen
	16  Aussparung Installationsdosen 1-fach F0
	17  Aussparung Installationsdosen 2-fach F0
	18  Aussparung Installationsdosen 3-fach F0
	19  Aussparung Installationen 0,05 - 0,1 m² F0
	20  Aussparung Installationen 0,11 - 0,5 m² F0
	21  Ausschnitte rund
	22  Ausschnitte quadratisch


	05 Stundenlohnarbeiten
	Für unvorhergesehene Arbeiten
	Stundenlohnarbeiten
	1  Vorarbeiter
	2  Facharbeiter
	3  An- und Abfahrt für Regieleistungen




