
 
 

223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 10.08.2026

 Baumaßnahme 1729 - MTB Maintalbad

Neubau Kombibad Maintal         

 Leistung
LV    16    371.01 Trockenbauarbeiten - Wände

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

        
Titel01 Allgemeine Leistungen

        
Ber...01.01 Allgemeine Leistungen

01.01.1 Baustelleneinrichtung
1 Psch

01.01.2 Statische Nachweise Wand-  und 
Deckenunterkonstruktion 1 Psch

01.01.3 Dokumentation
1 Stk

        

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 10.08.2026

 Baumaßnahme 1729 - MTB Maintalbad

Neubau Kombibad Maintal         

 Leistung
LV    16    371.01 Trockenbauarbeiten - Wände

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

        
Titel02 Trockenbauwände UG

        
Ber...02.01 Vorsatzschalen

02.01.1 Vorsatzschale mit 
wasserbeständigen 
Zementbauplatten, d = 175 mm

67 m²

02.01.2 Vorsatzschale mit 
wasserbeständigen 
Zementbauplatten, d = 250 mm

33 m²

02.01.3 Vorsatzschale mit 
wasserbeständigen 
Zementbauplatten, d = 215 mm

28,5 m²

02.01.4 Z - Vorsatzschalen Kleinflächen < 
5 m² und > 2 m² 47 m²

02.01.5 Z - Bodenanschluss an 
Rohboden, bis 175 - 215 mm 42 m

02.01.6 Z - Deckenanschluss, gleitend bis 
20 mm, von 175 - 215 mm 42 m

02.01.7 Z -  Wandanschluss 
Massivbauteile, bis 215 mm 102 m

02.01.8 Z - Wandanschluss 
Trockenbaukonstruktionen, bis 
215 mm

21,5 m

02.01.9 Z - Trennstreifen
119 m

02.01.10 Z - Eckausbildung
21,5 m

02.01.11 Z - UA 75 2mm vertikal
116 m

02.01.12 Z - Ständer CW 75
60 m

02.01.13 Z - UA 75 2mm horizontal
10 m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 10.08.2026

 Baumaßnahme 1729 - MTB Maintalbad

Neubau Kombibad Maintal         

 Leistung
LV    16    371.01 Trockenbauarbeiten - Wände

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

02.01.14 Z - Mehraufwand 
Rückverankerung Profile 10 St

02.01.15 Z - Wanddurchdringungen 0 bis 
0,1 m², ohne Kasten 72 St

02.01.16 Z - Wanddurchdringungen 0,1 bis 
0,2 m², ohne Kasten 10 St

02.01.17 Z - Wandurchdringungen 0,2 bis 
0,5 m², ohne Kasten 8 St

02.01.18 Z - Leibungen 215 mm
10 m

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 10.08.2026

 Baumaßnahme 1729 - MTB Maintalbad

Neubau Kombibad Maintal         

 Leistung
LV    16    371.01 Trockenbauarbeiten - Wände

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

        
Ber...02.02 Montagewände

02.02.1 Montagewand mit 
wasserbeständigen  
Zementbauplatten, d = 125 mm

6,3 m²

02.02.2 Z - Montagewände Kleinflächen 
unter 5 m² 6,3 m²

02.02.3 Z - Verspachtelung Wandflächen 
Q 3 12,5 m²

02.02.4 Z - Bodenanschluss, 125mm
2 m

02.02.5 Z - Deckenanschluss  gleitend bis 
20 mm, 125 mm 2 m

02.02.6 Z - Wandanschluss 
Massivbauteile, 125 mm 6,2 m

02.02.7 Z - Trennstreifen
6,2 m

02.02.8 Z - Freies Wandende und 
Leibungen 125mm 6,2 m

02.02.9 Z - Quadratrohr 75x50x4 mm 
verzinkt 12,4 m

02.02.10 Z - Stahlwinkel 75x50x4 verzinkt
8 St

        

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 10.08.2026

 Baumaßnahme 1729 - MTB Maintalbad

Neubau Kombibad Maintal         

 Leistung
LV    16    371.01 Trockenbauarbeiten - Wände

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

        
Titel03 Trockenbauwände EG und Ru...

        
Ber...03.01 Vorsatzschalen

03.01.1 Vorsatzschale mit 
wasserbeständigen 
Zementbauplatten, d = 175 mm

159 m²

03.01.2 Vorsatzschale mit 
wasserbeständigen 
Zementbauplatten, d = 250 mm

62 m²

03.01.3 Vorsatzschale mit 
wasserbeständigen 
Zementbauplatten, d = 215 mm

21 m²

03.01.4 Z - Vorsatzschalen Kleinflächen < 
5 m² und > 2 m² 35 m²

03.01.5 Z - Verspachtelung Wandflächen 
Q3 45 m²

03.01.6 Z - Bodenanschluss an 
Rohboden, bis 215 mm 81 m

03.01.7 Z - Deckenanschluss, gleitend bis 
20 mm, bis 215 mm 81 m

03.01.8 Z -  Wandanschluss 
Massivbauteile, bis 215 110 m

03.01.9 Z - Wandanschluss 
Trockenbaukonstruktionen, bis 
215 mm

22 m

03.01.10 Z - Trennstreifen
105 m

03.01.11 Z - Eckausbildung
9 m

03.01.12 Z - UA 75 2mm vertikal
100 m

03.01.13 Z - Ständer CW 75
30 m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 10.08.2026

 Baumaßnahme 1729 - MTB Maintalbad

Neubau Kombibad Maintal         

 Leistung
LV    16    371.01 Trockenbauarbeiten - Wände

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

03.01.14 Z - UA 75 2mm horizontal
20 m

03.01.15 Z - Mehraufwand 
Rückverankerung Profile 10 St

03.01.16 Z - Wanddurchdringungen 0 bis 
0,1 m², ohne Kasten 92 St

03.01.17 Z - Wanddurchdringungen 0,1 bis 
0,2 m², ohne Kasten 10 St

03.01.18 Z - Wandurchdringungen 0,2 bis 
0,5 m², ohne Kasten 48 St

03.01.19 Z - Leibungen 250 mm
10 m

03.01.20 Z - Leibungen 175 mm
10 m

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 10.08.2026

 Baumaßnahme 1729 - MTB Maintalbad

Neubau Kombibad Maintal         

 Leistung
LV    16    371.01 Trockenbauarbeiten - Wände

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

        
Ber...03.02 Installationswände

03.02.1 Installationswand mit 
wasserbeständigen 
Zementbauplatten, d = 250 mm

10 m²

03.02.2 Z - Bodenanschluss an 
Rohboden, bis 250 mm 5 m

03.02.3 Z - Deckenanschluss, gleitend bis 
20 mm, bis 250 mm 5 m

03.02.4 Z -  Wandanschluss 
Massivbauteile, bis 250 nn 8 m

03.02.5 Z - Trennstreifen
8 m

03.02.6 Z - Eckausbildung
4 m

03.02.7 Z - UA 75 2mm vertikal
8 m

03.02.8 Z - Ständer CW 75
8 m

03.02.9 Z - UA 75 2mm horizontal
2,5 m

03.02.10 Z - Wanddurchdringungen 0 bis 
0,1 m², ohne Kasten 5 St

03.02.11 Z - Wanddurchdringungen 0,1 bis 
0,2 m², ohne Kasten 2 St

03.02.12 Z - Wandurchdringungen 0,2 bis 
0,5 m², ohne Kasten 1 St

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 10.08.2026

 Baumaßnahme 1729 - MTB Maintalbad

Neubau Kombibad Maintal         

 Leistung
LV    16    371.01 Trockenbauarbeiten - Wände

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

        
Ber...03.03 Montagewände

03.03.1 Montagewand mit 
wasserbeständigen  
Zementbauplatten, d = 125 mm

9,5 m²

03.03.2 Montagewand mit 
wasserbeständigen  
Zementbauplatten, d = 150 mm

8 m²

03.03.3 Montagewand mit 
wasserbeständigen 
Zementbauplatten, d = 250 mm

7 m²

03.03.4 Montagewand mit 
wasserbeständigen  
Zementbauplatten, d = 150 mm, 
F30

4 m²

03.03.5 Z - Montagewände Kleinflächen 
unter 5 m² 11 m²

03.03.6 Z - Verspachtelung Wandflächen 
Q 3 56 m²

03.03.7 Z - Bodenanschluss, 125 - 250 
mm 6,5 m

03.03.8 Z - Deckenanschluss  gleitend bis 
20 mm, 125 - 250 mm 7,5 m

03.03.9 Z - Wandanschluss 
Massivbauteile, 125  - 250 mm 30 m

03.03.10 Z - Trennstreifen
52 m

03.03.11 Z - Türöffnung 1,01 x 2,26 m, 150 
mm 1 St

03.03.12 Z - Freies Wandende und 
Leibungen 125 mm 4 m

03.03.13 Z - Freies Wandende und 
Leibungen 250 mm 8 m

03.03.14 Quadratrohr 50x50x4 mm verzinkt
18 m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 10.08.2026

 Baumaßnahme 1729 - MTB Maintalbad

Neubau Kombibad Maintal         

 Leistung
LV    16    371.01 Trockenbauarbeiten - Wände

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

03.03.15 Z - Stahlwinkel 50x50x4 verzinkt
8 St

03.03.16 Z - Quadratrohr 75x50x4 mm 
verzinkt 16 m

03.03.17 Z - Stahlwinkel 75x50x4 verzinkt
4 St

03.03.18 Z - Wanddurchdringungen 0 bis 
0,1 m², ohne Kasten 5 St

03.03.19 Z - Wanddurchdringungen 0,1 bis 
0,2 m², ohne Kasten 10 St

03.03.20 Z - Wandurchdringungen 0,2 bis 
0,5 m², ohne Kasten 3 St

03.03.21 Z - Leibungen 125 mm
2 m

03.03.22 Z - Leibungen 150 mm
2 m

03.03.23 Z - Leibungen 250 mm
2 m

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 10.08.2026

 Baumaßnahme 1729 - MTB Maintalbad

Neubau Kombibad Maintal         

 Leistung
LV    16    371.01 Trockenbauarbeiten - Wände

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

        
Ber...03.04 Schachtwände

03.04.1 Schachtwände mit 
wasserbeständigen 
Zementbauplatten, d = 100 mm, 
F0

20,5 m²

03.04.2 Schachtwände mit 
wasserbeständigen 
Zementbauplatten, d = 100 mm, 
F30

14 m²

03.04.3 Schachtwände mit 
wasserbeständigen 
Zementbauplatten, d = 150 mm, 
F0

69 m²

03.04.4 Schachtwände mit 
zementgebundenen, 
glasfaserbewehrten 
Leichtbetonplatten + 
zementgebundene Bauplatte, d = 

13,5 m²

03.04.5 Z - Verspachtelung Wandflächen 
Q 3 54 m²

03.04.6 Z - Bodenanschluss, 100 - 150 
mm 31 m

03.04.7 Z - Deckenanschluss  gleitend bis 
20 mm, 100 - 150 mm 31 m

03.04.8 Z - Wandanschluss 
Massivbauteile, 100  - 150 mm 97,5 m

03.04.9 Z - Trennstreifen
75 m

03.04.10 Z - Wanddurchdringungen 0 bis 
0,1 m², ohne Kasten 5 St

03.04.11 Z - Wanddurchdringungen 0,1 bis 
0,2 m², ohne Kasten 10 St

03.04.12 Z - Wandurchdringungen 0,2 bis 
0,5 m², ohne Kasten 3 St

03.04.13 Z - Wanddurchdringung 0 bis 0,1 
m², mit Kasten F30 5 St

03.04.14 Z - Wanddurchdringung 0,11 bis 
0,25 m², mit Kasten F30 3 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 10.08.2026

 Baumaßnahme 1729 - MTB Maintalbad

Neubau Kombibad Maintal         

 Leistung
LV    16    371.01 Trockenbauarbeiten - Wände

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

03.04.15 Z - Wanddurchdringung 0,26 bis 
1,0 m², mit Kasten F30 1 St

03.04.16 Z - Wanddurchdringung 0 bis 0,1 
m², mit Kasten F90 3 St

03.04.17 Z - Wanddurchdringung 0,11 bis 
0,25 m², mit Kasten F90 2 St

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 10.08.2026

 Baumaßnahme 1729 - MTB Maintalbad

Neubau Kombibad Maintal         

 Leistung
LV    16    371.01 Trockenbauarbeiten - Wände

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

        
Ber...03.05 Sonderkonstruktion Wickelra...

Text Ausführungshinweis \ \ \ \ \ \ \ \

03.05.1 Stahl-Leichtbauwand mit 
wasserbeständigen  
Zementbauplatten, d = 150 mm

16 m²

03.05.2 Z - Wandverlauf im Grundriss 
gerundet, r = 40 cm 1,9 m

03.05.3 Z - Verspachtelung Wandflächen 
Q 3 31 m²

03.05.4 Z - Bodenanschluss, 125 - 250 
mm 6,5 m

03.05.5 Zulage Bodenanschluss, r = 40 
cm 1,9 m

03.05.6 Z - Wandanschluss 
Massivbauteile, 150 mm 5 m

03.05.7 Z - Trennstreifen
11,5 m

03.05.8 Z - Fensteröffnung rund DN 760 
mm, D = 150 mm 1 St

03.05.9 Z-  Türöffnung 0,885 x 2,26 m, d =
150 mm 1 St

03.05.10 Z - Wandnische Medienkasten 
440 x 600 x 200 mm 1 St

03.05.11 Z - Wandnische Feuerlöscher 330
x 750 x 275 mm 1 St

03.05.12 Stahl-Leichtbaudecke mit 
wasserbeständigen  
Zementbauplatten, d = 150 mm

5,5 m²

03.05.13 Z - Plattenschnitt, Rundung r = 40
cm 1,8 m

03.05.14 Z Beplankung Deckenplatte r = 40
cm 1,8 m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 10.08.2026

 Baumaßnahme 1729 - MTB Maintalbad

Neubau Kombibad Maintal         

 Leistung
LV    16    371.01 Trockenbauarbeiten - Wände

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 10.08.2026

 Baumaßnahme 1729 - MTB Maintalbad

Neubau Kombibad Maintal         

 Leistung
LV    16    371.01 Trockenbauarbeiten - Wände

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

        
Ber...03.06 Medienkästen und Taschenre...

03.06.1 Rückwand  Medienkasten mit 
Polyurethan-Funktionswerkstoff, d
= 40 mm

2 St

03.06.2 Zwischenwand Taschenregal 
zementgebunde Bauplatte, d = 75
mm, 800 mm

3 St

03.06.3 Rückwand Taschenregal 
zementgebunde Bauplatte, d = 75
mm, 1500 mm

4 St

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.

VHB - Ausgabe 2017 Seite  14 von  18



 
 

223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 10.08.2026

 Baumaßnahme 1729 - MTB Maintalbad

Neubau Kombibad Maintal         

 Leistung
LV    16    371.01 Trockenbauarbeiten - Wände

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

        
Ber...03.07 Abkofferung Rutsche

03.07.1 Abkofferung Rutschenstart  mit 
wasserbeständigen 
Zementbauplatten, d = 100 mm, 
F0

3 m²

03.07.2 Abkofferung Rutschenlande  mit 
wasserbeständigen 
Zementbauplatten, d = 100 mm, 
F0

5 m²

03.07.3 Z - Verspachtelung Wandflächen 
Q 3 8 m²

03.07.4 Z - Bodenanschluss, 100  mm
2 m

03.07.5 Z - Decken- und Wandanschluss  
starr, 100  mm 20 m

03.07.6 Z - Anschluss an GFK-Element 
gleitend bis 20 mm, 100  mm 10 m

03.07.7 Z- -Eckausbildung
12 St

03.07.8 Z - Trennstreifen
30 m

        

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 10.08.2026

 Baumaßnahme 1729 - MTB Maintalbad

Neubau Kombibad Maintal         

 Leistung
LV    16    371.01 Trockenbauarbeiten - Wände

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

        
Titel04 Sonstige Leistungen

        
Ber...04.01 Sonstige Leistungen

Text Nachträgliches Öffnen und Schli... \ \ \ \ \ \ \ \

04.01.1 Öffnen, Wiederverschließen 0,5 
m² 5 St

04.01.2 Öffnen, Wiederverschließen 0,51 
- 1,0 m² 3 St

04.01.3 Öffnen, Wiederverschließen 1,01 
- 5,0 m² 1 St

04.01.4 Montage einer Schweißbahn bis 
300 mm unter Trockenbauwänden 25 m

04.01.5 Verlegen Schweißbahn unter 
Trockenbauwänden 400 mm 10 m

Text Nachträgliches Anarbeiten \ \ \ \ \ \ \ \

04.01.6 Nachträgliches Anarbeiten an 
baus. Elemente 20 m

Text Bewegungsfugen \ \ \ \ \ \ \ \

04.01.7 Bewegungsfugen F0
10 m

04.01.8 Anschlussprofile an verz. 
Stahlblech, Anschluß andere 
Bauteile

10 m

04.01.9 Fugenausbildung dauerelastisch
100 m

04.01.10 Montage und Verspachtelung 
Kantenschutzprofil 23x23 mm 5 m

04.01.11 Montage und Verspachtelung 
Kantschutzprofile 23x13 mm 5 m

Text Revisionsöffnungen \ \ \ \ \ \ \ \

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 10.08.2026

 Baumaßnahme 1729 - MTB Maintalbad

Neubau Kombibad Maintal         

 Leistung
LV    16    371.01 Trockenbauarbeiten - Wände

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

04.01.12 Z- Revisionsklappen 30/30 bis 
40/40 cm mit Beplankung 5 St

Text Verstärkung in Wandkonstruktion \ \ \ \ \ \ \ \

04.01.13 Zulage Traverse  Sperrholzplatte 
1,5 kN/m 7 m

04.01.14 Schraubrechte Blechtraverse u. 
Bauplatte 1,5 kN/m 5 m

04.01.15 Zulage Traverse  Sperrholzplatte 
2,5 kN/m 10 m

Text Installationen \ \ \ \ \ \ \ \

04.01.16 Aussparung Installationsdosen 
1-fach F0 25 St

04.01.17 Aussparung Installationsdosen 
2-fach F0 10 St

04.01.18 Aussparung Installationsdosen 
3-fach F0 5 St

04.01.19 Aussparung Installationen 0,05 - 
0,1 m² F0 15 St

04.01.20 Aussparung Installationen 0,11 - 
0,5 m² F0 2 St

04.01.21 Ausschnitte rund
35 Stk

04.01.22 Ausschnitte quadratisch
20 Stk

        

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 10.08.2026

 Baumaßnahme 1729 - MTB Maintalbad

Neubau Kombibad Maintal         

 Leistung
LV    16    371.01 Trockenbauarbeiten - Wände

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

        
Titel05 Stundenlohnarbeiten

Text Für unvorhergesehene Arbeiten \ \ \ \ \ \ \ \

Text Stundenlohnarbeiten \ \ \ \ \ \ \ \

05.1 Vorarbeiter
10 h

05.2 Facharbeiter
10 h

05.3 An- und Abfahrt für 
Regieleistungen 2 St

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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	1729 MTB Maintalbad
	16 371.01 Trockenbauarbeiten - Wände
	01 Allgemeine Leistungen
	01 Allgemeine Leistungen
	1  Baustelleneinrichtung
	2  Statische Nachweise Wand-  und Deckenunterkonstruktion
	3  Dokumentation


	02 Trockenbauwände UG
	01 Vorsatzschalen
	1  Vorsatzschale mit wasserbeständigen Zementbauplatten, d = 175 mm
	2  Vorsatzschale mit wasserbeständigen Zementbauplatten, d = 250 mm
	3  Vorsatzschale mit wasserbeständigen Zementbauplatten, d = 215 mm
	4  Z - Vorsatzschalen Kleinflächen < 5 m² und > 2 m²
	5  Z - Bodenanschluss an Rohboden, bis 175 - 215 mm
	6  Z - Deckenanschluss, gleitend bis 20 mm, von 175 - 215 mm
	7  Z -  Wandanschluss Massivbauteile, bis 215 mm
	8  Z - Wandanschluss Trockenbaukonstruktionen, bis 215 mm
	9  Z - Trennstreifen
	10  Z - Eckausbildung
	11  Z - UA 75 2mm vertikal
	12  Z - Ständer CW 75
	13  Z - UA 75 2mm horizontal
	14  Z - Mehraufwand Rückverankerung Profile
	15  Z - Wanddurchdringungen 0 bis 0,1 m², ohne Kasten
	16  Z - Wanddurchdringungen 0,1 bis 0,2 m², ohne Kasten
	17  Z - Wandurchdringungen 0,2 bis 0,5 m², ohne Kasten
	18  Z - Leibungen 215 mm

	02 Montagewände
	1  Montagewand mit wasserbeständigen  Zementbauplatten, d = 125 mm
	2  Z - Montagewände Kleinflächen unter 5 m²
	3  Z - Verspachtelung Wandflächen Q 3
	4  Z - Bodenanschluss, 125mm
	5  Z - Deckenanschluss  gleitend bis 20 mm, 125 mm
	6  Z - Wandanschluss Massivbauteile, 125 mm
	7  Z - Trennstreifen
	8  Z - Freies Wandende und Leibungen 125mm
	9  Z - Quadratrohr 75x50x4 mm verzinkt
	10  Z - Stahlwinkel 75x50x4 verzinkt


	03 Trockenbauwände EG und Rutschenturm
	01 Vorsatzschalen
	1  Vorsatzschale mit wasserbeständigen Zementbauplatten, d = 175 mm
	2  Vorsatzschale mit wasserbeständigen Zementbauplatten, d = 250 mm
	3  Vorsatzschale mit wasserbeständigen Zementbauplatten, d = 215 mm
	4  Z - Vorsatzschalen Kleinflächen < 5 m² und > 2 m²
	5  Z - Verspachtelung Wandflächen Q3
	6  Z - Bodenanschluss an Rohboden, bis 215 mm
	7  Z - Deckenanschluss, gleitend bis 20 mm, bis 215 mm
	8  Z -  Wandanschluss Massivbauteile, bis 215
	9  Z - Wandanschluss Trockenbaukonstruktionen, bis 215 mm
	10  Z - Trennstreifen
	11  Z - Eckausbildung
	12  Z - UA 75 2mm vertikal
	13  Z - Ständer CW 75
	14  Z - UA 75 2mm horizontal
	15  Z - Mehraufwand Rückverankerung Profile
	16  Z - Wanddurchdringungen 0 bis 0,1 m², ohne Kasten
	17  Z - Wanddurchdringungen 0,1 bis 0,2 m², ohne Kasten
	18  Z - Wandurchdringungen 0,2 bis 0,5 m², ohne Kasten
	19  Z - Leibungen 250 mm
	20  Z - Leibungen 175 mm

	02 Installationswände
	1  Installationswand mit wasserbeständigen Zementbauplatten, d = 250 mm
	2  Z - Bodenanschluss an Rohboden, bis 250 mm
	3  Z - Deckenanschluss, gleitend bis 20 mm, bis 250 mm
	4  Z -  Wandanschluss Massivbauteile, bis 250 nn
	5  Z - Trennstreifen
	6  Z - Eckausbildung
	7  Z - UA 75 2mm vertikal
	8  Z - Ständer CW 75
	9  Z - UA 75 2mm horizontal
	10  Z - Wanddurchdringungen 0 bis 0,1 m², ohne Kasten
	11  Z - Wanddurchdringungen 0,1 bis 0,2 m², ohne Kasten
	12  Z - Wandurchdringungen 0,2 bis 0,5 m², ohne Kasten

	03 Montagewände
	1  Montagewand mit wasserbeständigen  Zementbauplatten, d = 125 mm
	2  Montagewand mit wasserbeständigen  Zementbauplatten, d = 150 mm
	3  Montagewand mit wasserbeständigen Zementbauplatten, d = 250 mm
	4  Montagewand mit wasserbeständigen  Zementbauplatten, d = 150 mm, F30
	5  Z - Montagewände Kleinflächen unter 5 m²
	6  Z - Verspachtelung Wandflächen Q 3
	7  Z - Bodenanschluss, 125 - 250 mm
	8  Z - Deckenanschluss  gleitend bis 20 mm, 125 - 250 mm
	9  Z - Wandanschluss Massivbauteile, 125  - 250 mm
	10  Z - Trennstreifen
	11  Z - Türöffnung 1,01 x 2,26 m, 150 mm
	12  Z - Freies Wandende und Leibungen 125 mm
	13  Z - Freies Wandende und Leibungen 250 mm
	14  Quadratrohr 50x50x4 mm verzinkt
	15  Z - Stahlwinkel 50x50x4 verzinkt
	16  Z - Quadratrohr 75x50x4 mm verzinkt
	17  Z - Stahlwinkel 75x50x4 verzinkt
	18  Z - Wanddurchdringungen 0 bis 0,1 m², ohne Kasten
	19  Z - Wanddurchdringungen 0,1 bis 0,2 m², ohne Kasten
	20  Z - Wandurchdringungen 0,2 bis 0,5 m², ohne Kasten
	21  Z - Leibungen 125 mm
	22  Z - Leibungen 150 mm
	23  Z - Leibungen 250 mm

	04 Schachtwände
	1  Schachtwände mit wasserbeständigen Zementbauplatten, d = 100 mm, F0
	2  Schachtwände mit wasserbeständigen Zementbauplatten, d = 100 mm, F30
	3  Schachtwände mit wasserbeständigen Zementbauplatten, d = 150 mm, F0
	4  Schachtwände mit zementgebundenen, glasfaserbewehrten Leichtbetonplatten + zementgebundene Bauplatte, d = 100
	5  Z - Verspachtelung Wandflächen Q 3
	6  Z - Bodenanschluss, 100 - 150 mm
	7  Z - Deckenanschluss  gleitend bis 20 mm, 100 - 150 mm
	8  Z - Wandanschluss Massivbauteile, 100  - 150 mm
	9  Z - Trennstreifen
	10  Z - Wanddurchdringungen 0 bis 0,1 m², ohne Kasten
	11  Z - Wanddurchdringungen 0,1 bis 0,2 m², ohne Kasten
	12  Z - Wandurchdringungen 0,2 bis 0,5 m², ohne Kasten
	13  Z - Wanddurchdringung 0 bis 0,1 m², mit Kasten F30
	14  Z - Wanddurchdringung 0,11 bis 0,25 m², mit Kasten F30
	15  Z - Wanddurchdringung 0,26 bis 1,0 m², mit Kasten F30
	16  Z - Wanddurchdringung 0 bis 0,1 m², mit Kasten F90
	17  Z - Wanddurchdringung 0,11 bis 0,25 m², mit Kasten F90

	05 Sonderkonstruktion Wickelraum
	Ausführungshinweis
	1  Stahl-Leichtbauwand mit wasserbeständigen  Zementbauplatten, d = 150 mm
	2  Z - Wandverlauf im Grundriss gerundet, r = 40 cm
	3  Z - Verspachtelung Wandflächen Q 3
	4  Z - Bodenanschluss, 125 - 250 mm
	5  Zulage Bodenanschluss, r = 40 cm
	6  Z - Wandanschluss Massivbauteile, 150 mm
	7  Z - Trennstreifen
	8  Z - Fensteröffnung rund DN 760 mm, D = 150 mm
	9  Z-  Türöffnung 0,885 x 2,26 m, d = 150 mm
	10  Z - Wandnische Medienkasten 440 x 600 x 200 mm
	11  Z - Wandnische Feuerlöscher 330 x 750 x 275 mm
	12  Stahl-Leichtbaudecke mit wasserbeständigen  Zementbauplatten, d = 150 mm
	13  Z - Plattenschnitt, Rundung r = 40 cm
	14  Z Beplankung Deckenplatte r = 40 cm

	06 Medienkästen und Taschenregal
	1  Rückwand  Medienkasten mit Polyurethan-Funktionswerkstoff, d = 40 mm
	2  Zwischenwand Taschenregal zementgebunde Bauplatte, d = 75 mm, 800 mm
	3  Rückwand Taschenregal zementgebunde Bauplatte, d = 75 mm, 1500 mm

	07 Abkofferung Rutsche
	1  Abkofferung Rutschenstart  mit wasserbeständigen Zementbauplatten, d = 100 mm, F0
	2  Abkofferung Rutschenlande  mit wasserbeständigen Zementbauplatten, d = 100 mm, F0
	3  Z - Verspachtelung Wandflächen Q 3
	4  Z - Bodenanschluss, 100  mm
	5  Z - Decken- und Wandanschluss  starr, 100  mm
	6  Z - Anschluss an GFK-Element gleitend bis 20 mm, 100  mm
	7  Z- -Eckausbildung
	8  Z - Trennstreifen


	04 Sonstige Leistungen
	01 Sonstige Leistungen
	Nachträgliches Öffnen und Schließen von Wänden
	1  Öffnen, Wiederverschließen 0,5 m²
	2  Öffnen, Wiederverschließen 0,51 - 1,0 m²
	3  Öffnen, Wiederverschließen 1,01 - 5,0 m²
	4  Montage einer Schweißbahn bis 300 mm unter Trockenbauwänden
	5  Verlegen Schweißbahn unter Trockenbauwänden 400 mm
	Nachträgliches Anarbeiten
	6  Nachträgliches Anarbeiten an baus. Elemente
	Bewegungsfugen
	7  Bewegungsfugen F0
	8  Anschlussprofile an verz. Stahlblech, Anschluß andere Bauteile
	9  Fugenausbildung dauerelastisch
	10  Montage und Verspachtelung Kantenschutzprofil 23x23 mm
	11  Montage und Verspachtelung Kantschutzprofile 23x13 mm
	Revisionsöffnungen
	12  Z- Revisionsklappen 30/30 bis 40/40 cm mit Beplankung
	Verstärkung in Wandkonstruktion
	13  Zulage Traverse  Sperrholzplatte 1,5 kN/m
	14  Schraubrechte Blechtraverse u. Bauplatte 1,5 kN/m
	15  Zulage Traverse  Sperrholzplatte 2,5 kN/m
	Installationen
	16  Aussparung Installationsdosen 1-fach F0
	17  Aussparung Installationsdosen 2-fach F0
	18  Aussparung Installationsdosen 3-fach F0
	19  Aussparung Installationen 0,05 - 0,1 m² F0
	20  Aussparung Installationen 0,11 - 0,5 m² F0
	21  Ausschnitte rund
	22  Ausschnitte quadratisch


	05 Stundenlohnarbeiten
	Für unvorhergesehene Arbeiten
	Stundenlohnarbeiten
	1  Vorarbeiter
	2  Facharbeiter
	3  An- und Abfahrt für Regieleistungen




