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Angebotsaufforderung

Projekt: 1931 Neubau Dreifeldsporthalle Ennigerloh

LV: 331 erw. Rohbau

1 Allgemeine Vorbemerkungen

Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV)
Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art DIN 18299 Ausgabe September 2019/2023

Projektbeschreibung:
Der Neubau der Sporthalle dient als Ersatz für die abgängige Olympiahalle an der Berliner Straße 37B und 
wird in unmittelbarer Nähe zur genannten Bestandshalle auf dem Grundstück nordöstlich der Rosa-Parks 
Gesamtschule und der Kita errichtet. Der Neubau ist als Dreifeldsporthalle für den Schulsport ausgelegt und 
wird zusätzlich auch durch den Vereinssport genutzt. In der Halle werden 432 Sitzplätze und zusätzlich sechs 
barrierefreie sowie 48 Stehplätze angeboten.
Das Gebäude besteht aus einem zweigeschossigen niedrigen Volumen, welches in einer L-Form den 
höheren eingeschossigen Hallenkörper umschließt. Im Norden befinden sich, als eingerückte längere Zeile 
angeschlossen, das eingeschossige Gerätelager sowie Regieraum für die Sporthalle.
Das L-förmige Gebäude beinhaltet im EG die Funktionsbereiche Umkleide, Lager, Hausanschlussraum, 
Technik HLS und im 1.OG die Zugänge zur Tribüne, Räume für den Vereinssport, Teeküche, öffentl. WC 
Anlagen  sowie weitere Technikflächen. 
Die Dreifeldhalle wird süd-östlich erschlossen. Das Foyer im EG dient als Verteiler, von hier kann der 
Besucher entweder über eine Treppenanlage oder mit einem Aufzug in das eigentliche Foyer im OG mit 
direktem Zugang zum Oberrang auf die Tribüne oder in die Umkleidetrakte im EG gelangen.  

Das Gebäude wird in herkömmlicher Stahlbetonbauweise errichtet. Die Bodenplatte wird frostfrei auf 
Streifenfundamente gegründet, die tragenden Wände und Stützen werden gem. statischer Auslegung 
dementsprechend errichtet.
Das Dachtragwerk der Halle wird als Stahlfachwerkträger mit einer Dachtragschale als Trapezblech 
(akustisch wirksam) ausgebildet. Die Binder besitzen eine Spannweite von rd. 37,5 m.
Die Geschossdecke sowie das Dach des vorgestellten Funktionsbaukörpers wird massiv in Stahlbeton 
ausgeführt, gleiches gilt für die Dachfläche der Geräteräume.
Die Dachflächen werden zum Teil mit extensivem Gründach als auch mit PV Anlagen belegt.

Die Fassade wird mit einer vorgehängten gekanteten Metallfassade versehen, welche durch zusätzlich 
stärker aufbauende Lisenen aus dem gleichen Material verstärkt gegliedert wird. Fensterflächen werden als 
Aluminumrahmenfenster bzw. PR-Fassade aus Aluminium ausgeführt.

Nachfolgend wird auf Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art DIN 18299 eingegangen. Die 
Nummerierung erfolgt nach der DIN, Punkte die nicht erwähnt werden sind für das Projekt nicht relevant.

Angaben zur Baustelle 
0.1.1 Lage der Baustelle, Umgebungsbedingungen, Zufahrtsmöglichkeiten und Beschaffenheit der Zufahrt, 
sowie etwaige Einschränkungen bei Ihrer Benutzung. 
Zufahrtstraßen/ Erschließung:
Die Erschließung und die Transportwege der Baustelle erfolgen über die Breslauer Straße und daran direkt 
anschließend über einen Verbindungsweg zwischen Schule und Kita zur bestehenden Parkplatzfläche am 
Baugrundstück.
Der namenslose Verbindungsweg kann nur einspurig in beide Richtungen befahren werden, eine gesteuerte 
Verkehrsführung ist geplant, in diesem Bereich ist aufgrund der Nähe zur Schule und zur Kita mit einem 
erhöhten Schüleraufkommen zu rechnen. 
In der Zeit von 7:30 bis 8:00 Uhr dürfen keine Anlieferungen erfolgen.
Die Zufahrtsstraßen sowie die angrenzenden Fußwege sind von Verschmutzungen freizuhalten und bei 
Bedarf sofort zu reinigen.

Der benannte öffentliche Parkplatz wird für die Zeit der Baustelle weitestgehend für öffentliches Parken 
gesperrt sein, das direkt angrenzende Baugrundstück wird hierüber erschlossen.
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Die bauseitig zur Verfügung gestellte Baustelleneinrichtung umfasst (das Baustelleneinrichtungskonzept ist 
zu berücksichtigen):
- Bauzaun zum Einfassen des Grundstücks, sowie Abgrenzung zu Besprechungs-, Wasch- und WC-
Container. Einschl. 2-flügelige Tore.
- Baustrom- und Bauwasserversorgung
- Wasch- und WC-Container
- Lagerflächen sowie Flächen für die Materialanlieferung
Personentransporter sowie PKW können nicht auf dem Baugrundstück geparkt werden und können den 
vorbeschriebenen Parkplatz nutzen.
Die vom Auftragnehmer zu stellende Baustelleneinrichtung umfasst, sämtliche Nebenleistungen zur 
Baustelleneinrichtung gemäß VOB/C.
Weitere Flächen, die darüber hinaus nicht durch einen bauseitigen Bauzaun umfasst werden, stehen nicht 
zur Verfügung.

0.1.5 Für den Verkehr freizuhaltende Flächen
Das Parken auf den ausgewiesenen Parkflächen, auf dem Grundstück, ist ausschließlich für Transport- und 
Materialfahrzeuge vorgesehen. Personenfahrzeuge sind außerhalb des Grundstücks zu parken.

0.1.7 Art, Lage, Anschlusswert und Bedingungen für das Überlassen von Anschlüssen für Wasser, Energie 
und Abwasser
Anschluss- und Entsorgungsmöglichkeiten für Wasser, Energie und Abwasser sind auf dem Baugelände 
vorhanden. Die einzelnen Positionierungen können dem Baustelleneinrichtungskonzept entnommen werden.

0.1.8 Lage und Ausmaß der dem Auftragnehmer für die Ausführung seiner Leistung zur Benutzung oder 
Mitnutzung überlassenen Flächen und Räume
Zur Verfügung stehende Lagerflächen auf dem Baugelände sind im Baustelleneinrichtungskonzept 
ersichtlich. Diese Lagerflächen stehen allen zeitgleich arbeitenden Gewerken zur Verfügung. Es ist eine 
vorherige Abstimmung mit der Objektüberwachung erforderlich. Es besteht kein genereller Anspruch auf 
Lagerflächen!
Tagesunterkünfte und verschlossene Lagerräume können dem AN nicht zur Verfügung gestellt werden und 
sind im Rahmen der vorhandenen Flächen von ihm selbst zu errichten. Die Lage und der Umfang der 
Tagesunterkünfte und Lagerräume sind mit dem örtlichen Objektüberwacher abzustimmen. 

0.1.14 Art und Umfang des Schutzes von Bäumen, Pflanzbeständen, Vegetationsflächen, Verkehrsflächen, 
Bauteilen, Bauwerken, Grenzsteinen und dergleichen im Bereich der Baustelle
Der Baumschutz erfolgt bauseitig.

0.1.15 Art und Umfang der Regelung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs
Die Zufahrt zum Baufeld kreuzt bestehenden Fußgängerwege, die während der gesamten Baumaßnahme 
die Zuwegung für die Schüler aber auch der Kitakinder darstellt. Das Überqueren des Schülerverkehrsweges 
mit Fahrzeugen hat stets mit erhöhter Aufmerksamkeit zu erfolgen.

0.1.23 Besondere Vorgaben für die Entsorgung, z. B. Beschränkungen für die Beseitigung von Abwasser und 
Abfall:
Der Auftragnehmer ist verpflichtet ohne gesonderte Aufforderung durch den AG, täglich für die Beseitigung 
seines Bauschutts zu sorgen. Kommt er dieser Verpflichtung trotz angemessener Nachfrist nicht nach, kann 
der AG den Bauschutt auf Kosten des ANs beseitigen lassen. Abfallstoffe sind gemäß 
Kreislaufwirtschaftsgesetz sowie der einschlägigen Richtlinien zu entsorgen. Der Unternehmer hat vor 
Stellung der Schlussrechnung eine Bescheinigung für die fachgerechte Entsorgung gemäß 
Gewerbeabfallverordnung vorzulegen. Die Kosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.
2 Zusätzliche Vorbemerkungen

2.1 Leistungserbringung
Die im Leistungsverzeichnis beschriebenen Leistungen sind komplett herzustellen. Es sind alle für den 
geschuldeten Erfolg notwendigen Leistungen und Nebenleistung zu erbringen.
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Die vom Bieter in das Leistungsverzeichnis eingetragenen Preise gelten für die Erbringung einer 
vollständigen, funktionsfähigen Leistung inkl. aller Kosten für Material, Nebenarbeiten sowie für Liefern, 
Vorhalten und Abtransport der zur Ausführung der ausgeschriebenen Leistungen nötigen Geräte, Hebezeuge 
und Montagehilfsmittel, einschließlich aller notwendigen Arbeits- und Schutzgerüste, wenn sie nach Maßgabe 
der Ausschreibungsunterlagen nicht bauseits gestellt werden.

Die Forderung nach Vollständigkeit bezieht sich auf alle Positionen und Zulagen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, wenn er der Ansicht ist, oder erkennbar ist, dass in der vorliegenden 
Leistungsbeschreibung einzelne Leistungen nicht enthalten sind, die zur vollständigen, funktionsfähigen und 
gebrauchsfertigen Fertigstellung seiner Arbeiten gehören, diese Leistungen in seiner Angebotsbearbeitung zu 
berücksichtigen und entsprechend anzubieten. Unklarheiten im Leistungsumfang sind vor Angebotsabgabe 
schriftlich mitzuteilen. 

2.2 Baustelle
Baubesprechungen finden auf Verlangen der Bauleitung statt, in der Regel wöchentlich zu einem bestimmten 
Termin, hierfür ist ein Bauleiter des Auftragnehmer zu benennen. Der zeitliche Aufwand wird nicht gesondert 
vergütet. Der Auftragnehmer ist zur Teilnahme verpflichtet. 

Der Auftragnehmer ist für die Sicherheit auf und im Umfeld des Baugrundstücks und der Baustelle 
verantwortlich.

Die Verkehrssicherungspflicht auf und im Umfeld der Baustelle obliegt allein dem Auftragnehmer. Er kann 
sich weder auf eine etwaige Bauleitung des Auftraggebers noch auf den Sicherheits- und 
Gesundheitsschutzkoordinator berufen.

Bereiche, in denen eine Bautätigkeit ausgeübt wird, oder welche nicht fertig und/oder nicht freigeben oder 
übergeben sind, sind wirksam und dauerhaft abzusperren sowie gegen unbefugten Zutritt zu sichern.

Der Auftragnehmer sorgt für die allgemeine Ordnung auf der Baustelle und regelt das Zusammenwirken aller 
von ihm beauftragten Nachunternehmer sowie aller weiteren, im Umfeld der Baustelle tätigen Auftragnehmer.

Sicherung vor Vandalismus, Diebstahl und mutwilliger Zerstörung. Es liegt in der Verantwortung des 
Auftragnehmers, das Gebäude zu schützen. Inwieweit er eine Sicherung vor mutwilliger Zerstörung, 
Diebstahl und Vandalismus vorsieht, ist seine Sache. Vom Auftragnehmer vorgesehene Leistungen werden 
nicht gesondert vergütet.

2.3 Amtssprache
Amtssprache auf der gesamten Baustelle ist Deutsch. Beabsichtigt der Unternehmer fremdsprachiges
Personal einzusetzen, ist zu jeder Zeit zu gewährleisten, dass ein deutschsprachiger Vorarbeiter auf der
Baustelle vorhanden ist. Kommt es zu Verzögerungen aufgrund von Verständigungsschwierigkeiten haftet
der jeweilige Unternehmer für die Unterbrechung. Verzögerungskosten anderer Gewerke werden vollständig 
an den Verursacher weitergeleitet.

2.4 Nachunternehmer
Der Auftragnehmer darf Leistungen nur an Nachunternehmer Übertragen, die fachkundig, leistungsfähig und 
zuverlässig sind. Dazu gehört auch, dass Sie Ihren gesetzlichen Verpflichtungen von Steuern und 
Sozialabgaben nachgekommen sind und die gewerblichen Voraussetzungen erfüllen.

Der Einsatz von Nachunternehmern ist dem Auftraggeber schriftlich anzuzeigen. Im Einzelnen sind die Art 
und der Umfang der zur Übertragung beabsichtigten Leistung, sowie Name, und Anschrift, 
Berufsgenossenschaft (einschließlich Mitgliednummer) und Nachweise über die erforderlichen 
Qualifikationen und Referenzen des Nachunternehmers sind beizulegen. Mit den Arbeiten darf erst begonnen 
werden, wenn die schriftliche Freigabe des Arbeitgeber vorliegt. 
Der Arbeitnehmer darf dem Nachunternehmer keine ungünstigeren Bedingungen insbesondere hinsichtlich 
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der Zahlungsweise und Sicherheitsleistungen auferlegen, als zwischen ihm und dem Arbeitgeber vereinbart 
sind.
Der Arbeitnehmer hat sicherzustellen, dass der Nachunternehmer die ihm übertragenen Leistungen nicht 
weitervergibt, es sei denn, der Arbeitgeber stimmt dem schriftlich zu.

2.5 Sicherheits- und Gesundheitskoordinator 
Den Anordnungen SIGEKO (Sicherheits-und Gesundheitsschutzkoordinator) gemäß Baustellenverordnung 
ist Folge zu leisten. Durch Nichtbefolgung hervorgerufene Stillstände oder Verzögerungen gehen zu Lasten 
des Auftragnehmers. Anfallende Kosten werden diesem in Abzug gebracht. Die Einweisung durch den 
Sigeko ist an alle Mitarbeiter weiterzugeben. Die Gefährdungsanalyse hat vor Beginn der Arbeiten schriftl. zu 
erfolgen.

2.6 Bautagebuch
Der Auftragnehmer hat während seiner Ausführung ein Bautagebuch in Form von täglichen 
Bautagesberichten zu führen.
Hierfür sind insbesondere folgende Inhalte aufzulisten:
- Datum, Beginn der Arbeiten, Ende der Arbeiten
- Wetterverhältnisse
- Anzahl und Namen der auf der Baustelle tätigen Mitarbeiter sowie deren Qualifikation (Polier, Vorarbeiter, 
Facharbeiter, Hilfsarbeiter)
- Angaben zur ausgeführten Tätigkeiten, ggf. mit Zuordnung zu Bauteilen oder Bereichen
- besondere Vorkommnisse im Rahmen seiner Tätigkeiten
- Unterschrift des Auftragnehmers

Die Bautagesberichte sind wöchentlich spätestens zur nächsten Baubesprechung der örtlichen Bauleitung 
vorzulegen. Das Führen des Bautagebuches wird nicht gesondert vergütet.

2.7 Vereinfachte Schreibweise
AG = Auftraggeber
AN = Auftragnehmer (Bieter)

2.8 Informationsmaterial / Muster / Prüfzeugnisse
Sämtliche Materialien sind vor dem Einbau zu bemustern und vom Architekten freigeben zu lassen. 
Der AN hat dem AG auf Anforderung zusätzliches Informationsmaterial und/oder zusätzliche Prüfzeugnisse 
zur Verfügung zu stellen. 

2.9 Bei Widersprüchen zwischen Plananlagen und LV-Text hat der LV-Text Vorrang in der Gültigkeit. Bei 
Widersprüchen zwischen LV-Langtext und LV-Kurztext hat stets der LV-Langtext Vorrang in der Gültigkeit.

2.10 Aus Abrechnungszeichnungen oder anderen Aufmaß- unterlagen müssen alle Maße, die zur Prüfung 
einer Rechnung nötig sind, unmittelbar zu ersehen sein. Die Originale der Aufmaßblätter, Wiegescheine und 
ähnliche Abrechnungsbelege erhält der AG, die Durchschriften der AN.
Bei Aufmaß und Abrechnung sind Längen und Flächen mit zwei Stellen nach dem Komma, Rauminhalte und 
Gewichte sind mit drei Stellen nach dem Komma zu runden. Bei Stundenlohnarbeiten hat der AN die 
Stundenlohn- arbeiten über die arbeitstäglichen Stundenlohnzettel in zweifacher Ausfertigung mind. 
wöchentlich einzureichen. Die Originale der Stundenlohnzettel behält der AG, die vom AG bescheinigten 
Durchschriften der AN.

2.11 Für das Leistungsverzeichnis sind alle maßgebenden Normen und Richtlinien verbindlich, insbesondere:
- entsprechende Teile der VOB/C
- DIN 18 299 - Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art
- Richtlinien der Hersteller, sofern sie den DIN-Vorschriften nicht widersprechen
- die Unfallverhütungsvorschriften

2.12  Alle erforderlichen Gerüste (Arbeits-/Schutz-/Traggerüste) zur Erbringung der ausgeschriebenen 
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Leistungen sind bei der Preisfindung zu berücksichtigen. Eine gesonderte Vergütung erfolgt hierfür nicht. 
Dies gilt für alle Arbeitshöhen und alle Bemessungsklassen. 

2.13 Ein beauftragter Vermesser misst die Hauptachsen ein. Alle sonstigen Vermessungsarbeiten für die 
Ausführungen müssen vom Auftragnehmer ohne besondere Vergütung durchgeführt werden. 
Der Auftragnehmer selbst ist für das Aufmaß und die technische Klarstellung an Ort und Stelle verantwortlich.

2.14 Dem AN werden die Ausführungsunterlagen gemäß §3 Abs. 1 VOB/B in digitaler Form per E-Mail oder 
über einen Downloadlink zur Verfügung gestellt. Der AN ist für ggf. erforderlichen Unterlagen in Papierform 
selbst verantwortlich. Die dadurch entstehenden Kosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

2.15 Der Auftragnehmer legt innerhalb von 28 Kalendertagen nach Auftragserteilung, mind. 3 Tage vor 
Arbeitsbeginn unter Berücksichtigung des SiGiKo- Plans einen detaillierten Baustelleneinrichtungsplan vor, 
dieser wird entsprechend dem Baufortschritt vom AN aktualisiert.

2.16 Spätestens 4 Wochen nach Auftragserteilung ist der Bauleitung des Auftraggebers ein  detaillierter 
Terminplan als Bauablaufplan (Aufteilung in Bauabschnitte mit Anfangs- und Endzeiten, Maßnahmen 
bezüglich Baustelleneinrichtung usw.) zu übergeben. Es hat eine Darstellung als Balkendiagramm zu 
erfolgen. Es sind insbesondere Angaben zum Personaleinsatz für die jeweiligen Aktivitäten, Darstellung 
kritischer Wege und Schnittstellen zu anderen Gewerken auszuweisen.

2.17 Für die Baustromversorgung der Baustelle wird bauseits ein Hauptverteiler zur Verfügung gestellt, dieser 
hat eine max. Leistung von 125 A.
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

   in EUR in EUR

1. erw. Rohbau

1.1. Baustelleneinrichtung, Provisorien

1.1.10. Baustelleneinrichtung
Gesamte eigene Baustelleneinrichtung des AN  aufstellen und 
räumen,

bestehend aus z.B. Containern (insbesondere auch 
Mannschaft- und Materialcontainer), Kran- und Förderanlagen, 
Hebezeuge, Fahrzeuge, Kleingeräte, Maschinen, Werkzeuge, 
Lager-/Bevorratungseinrichtungen, 
Kommunikationseinrichtungen, 
Schutzeinrichtungen wie Schutzwände/ Schutzdächer/ 
Geländer/ begehbare Abdeckungen, provisorische Treppen 
einschl. Geländer, weitergehende Leitungen ab den 
Verteilungspunkten Bauwasser

erforderliche Befestigungen/Fundamente unterhalb der 
Bestandteile der eigenen Baustelleneinrichtung insbesondere 
der Kräne usw. für sämtliche in der Leistungsbeschreibung 
aufgeführten Leistungen, sofern für die 
Befestigungen/Fundamente stat. Berechnungen notwendig 
werden, sind diese Sache des AN.

Hinweis:
Über einen separaten Auftrag Baustelleneinrichtung werden die 
folgenden Leistungen bauseits erbracht:
- Erstellung Übergabepunkte/Anschlüsse Baustrom und 
Bauwasser
- Sanitärcontainer
- Bauzaun
- Baustraße

Den Materialtransport hat der AN eigenverantwortlich zu 
gewährleisten. Hierzu werden ihm vom Bauherrn oder von 
anderen am Bau bezeiligten Unternehmen keinerlei 
Gerätschaften/Hilfsmittel zur Verfügung gestellt.

Der beigefügte Baustelleneinrichtungsplan dient lediglich als 
Konzept. Es gibt keine Garantie auf Vollständigkeit und 
Richtigkeit.

 1,000 St ......................... .........................

1.1.20. Bautelleneinrichtung vorhalten
Vorhaltung der zuvor beschriebenen gesamte eigene 
Baustelleneinrichtung des AN. 

 6,000 StMt ......................... .........................
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   in EUR in EUR

1.1.30. Baustrom und Baubeleuchtung
Baustrom und Baubeleuchtung für die eigene Rohbau-Baustelle 
herrichten und nach Beendigung der Rohbauarbeiten 
zurückzubauen, die Verbrauchskosten trägt der Bauherr.

Für die Baustromversorgung der Baustelle wird bauseits ein 
Hauptverteiler zur Verfügung gestellt, dieser hat eine max. 
Leistung von 125 A.
Der Übergabepunkt Baustrom ist im Baustelleneinrichtungsplan 
gekennzeichnet.

Baustrom:
Für die Rohbauarbeiten erforderlichen Baustrom 
Verteilerschränke, Unterschränke, einschließlich der 
dazugehörigen notwendigen Anschluss- und 
Verbindungsleitungen. Die gesamte Anlage ist gemäß den 
einschlägigen VDE- Bestimmungen zu errichten und betreiben. 

Baubeleuchtung:
Die Baubeleuchtung ist entsprechend den geltenden 
Vorschriften und den örtlichen Gegebenheiten so auszuführen, 
dass Verkehrswege, Arbeitsbereiche, Zugänge sowie 
sicherheitsrelevante Bereiche ausreichend ausgeleuchtet 
werden.

Der Leistungsumfang umfasst sämtliche erforderlichen 
Leuchten, Masten bzw. Halterungen, Leitungen, 
Schutzmaßnahmen, Befestigungsmaterialien, 
Energieverteilung, sowie die vollständige Demontage nach 
Beendigung der Rohbauarbeiten.

 1,000 St ......................... .........................

1.1.40. Baustrom und Baubeleuchtung vorhalten
Vorhaltung, Wartung, Instandhaltung und erforderliche 
Umsetzungen während des Baufortschritts, für die zuvor 
beschriebene Baustrom und Baubeleuchtung für die 
Rohbauarbeiten.

 6,000 StMt ......................... .........................

1.1.50. Absturzsicherungen über 1,0 m Absturzhöhe
Absturzsicherungen gem. UVV an Wandöffnungen,
Deckenöffnungen, Treppen etc. erstellen und auf der Baustelle 
belassen.

Die Absturzsicherung ist für den Zeitraum in der die vertraglich 
vereinbarte Leistung erbracht wird vorzuhalten und die Kosten 
sind einzukalkulieren. Die Absturzsicherung wird nach Abnahme 
Rohbau Eigentum des AG.
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   in EUR in EUR

Einbau:
Treppenläufe, Podeste, Tribüne Installationsschächte etc.  

 75,000 m ......................... .........................

1.1.60. Verschließen von Tür und Fensteröffnungen mit OSB Platten einschl. UK
Verschließen von Fenster- und Türöffnungen  des Gebäudes 
zum Schutz vor Vandalismuis und Einbruch. Herstellen aus ei-
ner OSB-Platte d= 22 mm, sowie einer Unterkonstruktion aus 
Kanthölzern. Einschl. Montagematerial. Einbau nach Angabe 
der örtlichen  Bauleitung. 
Vorhalten während der gesamten Dauer der erweiterten 
Rohbauarbeiten. Lieferung, Montage und Vorhaltung für ca. 6 
Monate. Nach Beendigung der Arbeiten abbauen und abfahren. 

 100,000 m2 ......................... .........................

1.1.70. Bautür
Provisorische Bautür als einbaufertiges Element für mehrfache 
Verwendung (ortsveränderlich), Doppelwandig, 40 mm dick, 3-
seitig gefälzt (Dickfalz) mit engmaschiger Wabeneinlage, die mit 
den Türschalen vollflächig verklebt ist. Zarge: Stahlblech 1,5 
mm dick, mit stabilisierender Sickung. Untere Befestigung durch 
Verankerungs-Bohrungen, die einen leichten Ein- und Ausbau 
gewährleisten,  Oberfläche:  verzinktes Material für Türblatt, 
Zarge, Bänder und Spindel. Sicherung: 2 aushebelsichere Bän-
der und 1 massiver Sicherungsbolzen auf der Bandseite. 
Drückergarnitur: Kunststoff-Rundgriffgarnitur schwarz mit Stahl-
kern Schloss: Sicherheitsschloss mit Profilhalbzylinder, 15 
Schlüssel. Lichtes Durchgangsmaß: ca. 950 mm x 1950 mm.
Lieferung, Montage und Vorhaltung für ca. 6 Monate. Nach Be-
endigung der Arbeiten abbauen und abfahren. 

 3,000 St ......................... .........................

1.1.80. Sickerltg Kunststoff-Filterrohr DN100
Herstellen von temporären Sickerleitungen einschl. Erdarbeiten 
und Einbettung in geeignetem Filterkies,
mit allen erforderlichen Materialien einschl. erforderlicher 
Formteile für Filterrohre, Verlegung im Gefälle und Anschluss an 
Pumpensumpf, einschl. Rückbau
Geschlitzte Kunststoff-Filterrohre,
Durchmesser Sickerrohr: DN 100

 125,000 m ......................... .........................

1.1.90. Pumpensumpf

Temporären Pumpensumpf aus Betonringen herstellen, mit 
Anschluss für Dränagerohre, einschl. aller erforderlicher Erd-, 
Verbau- und Verfüllarbeiten.

Druckdatum:  29.07.2026  Seite: 9 von 73



Angebotsaufforderung

Projekt: 1931 Neubau Dreifeldsporthalle Ennigerloh

LV: 331 erw. Rohbau

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

   in EUR in EUR

Aushub seitlich im Baubereich lagern.
Einzurechnen sind Lieferung und Einbau von geeignetem 
Filterkies sowie verkehrssichere Abdeckung bzw. 
Absturzsicherung.
Nach Gebrauch des Brunnens Betonringe ausbauen und 
Brunnenraum mit seitlich gelagertem Material verfüllen.
Tiefe: 1,00 m
Durchmesser Pumpensumpf: 800 mm

 2,000 St ......................... .........................

1.1.100. Pumpenanlage
Temporäre Anlage zur offenen Grundwasserhaltung in der 
Baugrube liefern, montieren und wieder entfernen, inkl. aller 
erforderlicher Materialien und Geräte, ausreichend bemessen 
zur sicheren Trockenhaltung der Baugrubenfläche.
Anlage besteht aus Tauchkörperpumpen mit automatischer 
Schaltung, Anschlussleitung an Einleitungsstelle sowie 
elektrischen Anschlüssen.
Förderhöhe: bis 5,0 m
Anlage für Gesamtfördermenge bis 10 Liter/s.

 2,000 St ......................... .........................

1.1.110. Pumpenanlage betreiben

Temporäre Anlage für offene Wasserhaltung der Baugrube 
vorhalten und betreiben.
Anlage für Gesamtfördermenge bis 10 Liter/s.

 10,000 StWo ......................... .........................

 Summe 1.1. Baustelleneinrichtung, Provisor.. .........................

1.2. Erdarbeiten

1.2.10. Schottertragschicht lösen, seitlich lagern, Entwässerungs- und Kanalarbeiten
Naturstein-Schotter-Gemisch lösen und seitlich lagern

Lösen als Aushub für Entwässerungs- und Kanalarbeiten.

Breite Aushub bis 30 cm zzgl. seitlichem Arbeitsraum.
Tiefe nach Erfordernis.

Einbauort: unterhalb der Bodenplatte
Material: Natursteine/Sande 0/32

 450,000 m3 ......................... .........................
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1.2.20. Sandbett KG-Rohre
Bett und Abdeckung aus Sand oder Kiessand, Größtkorn 20 
mm, Sandanteil > 15 %, zur Auflagerung der KG-Rohre, 
Liefermaterial, einbauen und verdichten, Verdichtungsgrad: 
100% Proctordichte

 100,000 m3 ......................... .........................

1.2.30. Bodenaushub Bodenhülsen
Naturstein-Schotter-Gemisch lösen und seitlich lagern

Lösen als Aushub für Verstärkung der Bodenplatte für 
Bodenhülsen.

Breite Aushub bis 200 cm 
Tiefe bis 50 cm.

Einbauort: unterhalb der Bodenplatte
Material: Natursteine/Sande 0/32

 45,000 m3 ......................... .........................

1.2.40. Naturstein-Schotter-Gemisch aufnehmen, einbauen
Naturstein-Schotter-Gemisch seitlich aufnehmen, einbringen 
und verdichten als Auffüllung von Grundleitungsgräben und 
Ausbesserung der Schottertragschicht.

Verdichtung: >100 %  DPr
bzw. nach Angabe Bodengutachter
Einbauhöhe: nach Erfordernis

Einbauort: unterhalb der Bodenplatte
Material: Natursteine/Sande 0/32

 540,000 m3 ......................... .........................

1.2.50. Feinplanum Abweichung +/-2cm
Feinplanum in Baugrube inkl. Vouten herstellen, zulässige 
Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm.

 2.600,000 m2 ......................... .........................

 Summe 1.2. Erdarbeiten .........................

1.3. Entwässerungskanalarbeiten
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Die nachfolgend aufgeführten Abwasserleitungen sind farblich 
und vom Material her in Schmutzwasser und Regenwasser zu 
unterteilen. Die Farbgebung für die PP-Rohre ist vor dem 
Einbau mit der Bauleitung und dem Eigenbetrieb Abwasser 
abzustimmen. Die Verlegung erfolgt unterhalb der Bodenplatte.

1.3.10. Rohr PP DN 110 mit einseitiger Muffe und

werksseitiger Lippendichtung 

Rohr PP DN 110 mit einseitiger Muffe und werksseitiger 
Lippendichtung für Abwasser
liefern und fachgerecht montieren

 230,000 m ......................... .........................

1.3.20. Rohr PP DN 125 mit einseitiger Muffe und

werksseitiger Lippendichtung 

Rohr PP DN 125 mit einseitiger Muffe und werksseitiger 
Lippendichtung für Abwasser
liefern und fachgerecht montieren

 10,000 m ......................... .........................

1.3.30. Rohr PP DN 160 mit einseitiger Muffe und

werksseitiger Lippendichtung 

Rohr PP DN 160 mit einseitiger Muffe und werksseitiger 
Lippendichtung für Abwasser
liefern und fachgerecht montieren

 10,000 m ......................... .........................

1.3.40. Rohr PP DN 200 mit einseitiger Muffe und

werksseitiger Lippendichtung 

Rohr PP DN 200 mit einseitiger Muffe und werksseitiger 
Lippendichtung für Abwasser
liefern und fachgerecht montieren

 15,000 m ......................... .........................

1.3.50. Rohr PP DN 250 mit einseitiger Muffe und

werksseitiger Lippendichtung 
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Rohr PP DN 250 mit einseitiger Muffe und werksseitiger 
Lippendichtung für Abwasser
liefern und fachgerecht montieren

 25,000 m ......................... .........................

1.3.60. Bogen 45° PP DN 110 mit einseitiger Muffe und

werksseitiger Lippendichtung 

Bogen 45° PP DN 110 mit einseitiger Muffe und werksseitiger 
Lippendichtung für Abwasser
liefern und fachgerecht montieren

 150,000 St ......................... .........................

1.3.70. Bogen 45° PP DN 125 mit einseitiger Muffe und

werksseitiger Lippendichtung 

Bogen 45° PP DN 125 mit einseitiger Muffe und werksseitiger 
Lippendichtung für Abwasser
liefern und fachgerecht montieren

 20,000 St ......................... .........................

1.3.80. Bogen 45° PP DN 160 mit einseitiger Muffe und

werksseitiger Lippendichtung 

Bogen 45° PP DN 160 mit einseitiger Muffe und werksseitiger 
Lippendichtung für Abwasser
liefern und fachgerecht montieren

 25,000 St ......................... .........................

1.3.90. Bogen 45° PP DN 200 mit einseitiger Muffe und

werksseitiger Lippendichtung 

Bogen 45° PP DN 200 mit einseitiger Muffe und werksseitiger 
Lippendichtung für Abwasser
liefern und fachgerecht montieren

 10,000 St ......................... .........................

1.3.100. Bogen 45° PP DN 250 mit einseitiger Muffe und

werksseitiger Lippendichtung 

Bogen 45° PP DN 250 mit einseitiger Muffe und werksseitiger 
Lippendichtung für Abwasser
liefern und fachgerecht montieren

 15,000 St ......................... .........................
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1.3.110. Abzweig 45° PP DN 110 mit einseitiger Muffe und

werksseitiger Lippendichtung 

Abzweig 45° PP DN 110 mit einseitiger Muffe und werksseitiger 
Lippendichtung für Abwasser
liefern und fachgerecht montieren

 42,000 St ......................... .........................

1.3.120. Abzweig 45° PP DN 125 mit einseitiger Muffe und

werksseitiger Lippendichtung 

Abzweig 45° PP DN 125 mit einseitiger Muffe und werksseitiger 
Lippendichtung für Abwasser
liefern und fachgerecht montieren

 10,000 St ......................... .........................

1.3.130. Abzweig 45° PP DN 160 mit einseitiger Muffe und

werksseitiger Lippendichtung 

Abzweig 45° PP DN 160 mit einseitiger Muffe und werksseitiger 
Lippendichtung für Abwasser
liefern und fachgerecht montieren

 5,000 St ......................... .........................

1.3.140. Abzweig 45° PP DN 200 mit einseitiger Muffe und

werksseitiger Lippendichtung 

Abzweig 45° PP DN 200 mit einseitiger Muffe und werksseitiger 
Lippendichtung für Abwasser
liefern und fachgerecht montieren

 2,000 St ......................... .........................

1.3.150. Abzweig 45° PP DN 250 mit einseitiger Muffe und

werksseitiger Lippendichtung 

Abzweig 45° PP DN 250 mit einseitiger Muffe und werksseitiger 
Lippendichtung für Abwasser
liefern und fachgerecht montieren

 1,000 St ......................... .........................

1.3.160. Reduzierstück PP DN 125/110 mit einseitiger Muffe und

werksseitiger Lippendichtung 

liefern und fachgerecht montieren
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Reduzierstück PP DN 125/110 mit einseitiger Muffe und 
werksseitiger Lippendichtung für Abwasser
liefern und fachgerecht montieren

 30,000 St ......................... .........................

1.3.170. Reduzierstück PP DN 160/125 mit einseitiger Muffe und

werksseitiger Lippendichtung 

Reduzierstück PP DN 160/125 mit einseitiger Muffe und 
werksseitiger Lippendichtung für Abwasser
liefern und fachgerecht montieren

 10,000 St ......................... .........................

1.3.180. Reduzierstück PP DN 200/160 mit einseitiger Muffe und

werksseitiger Lippendichtung 

Reduzierstück PP DN 200/160 mit einseitiger Muffe und 
werksseitiger Lippendichtung für Abwasser
liefern und fachgerecht montieren

 5,000 St ......................... .........................

1.3.190. Reduzierstück PP DN 250/200 mit einseitiger Muffe und

werksseitiger Lippendichtung 

Reduzierstück PP DN 250/200 mit einseitiger Muffe und 
werksseitiger Lippendichtung für Abwasser
liefern und fachgerecht montieren

 1,000 St ......................... .........................

Mauerkragen aus EPDM zur Abdichtung von Rohren, die durch 
Betonwände und -bodenplatten geführt werden. Der 
ringförmige, mit profilierten Stegen versehene Mauerkragen 
wird unter Vorspannung auf das Rohr aufgezogen und mit 
einem Stahlbandspannsystem auf dem Rohr befestigt. 

Mauerkragen als grundwasserdichte Wand- und 
Bodendurchführung einbringen und mit zugehörigem 
Spannsystem befestigen.

Die Druckbeständigkeit (Grundwasserdicht bis 6 bar) des 
Mauerkragens ist durch einen unabhängigen Prüfbericht 
nachzuweisen. 

1.3.200. Mauerkragen DN 110
Mauerkragen wie vor beschrieben
als Zusatzabdichtung Rohr
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liefern und montieren 
Rohrleitung DN 110

 20,000 St ......................... .........................

1.3.210. Mauerkragen DN 125
Mauerkragen wie vor beschrieben
als Zusatzabdichtung Rohr
liefern und montieren 
Rohrleitung DN 125

 5,000 St ......................... .........................

1.3.220. Mauerkragen DN 160
Mauerkragen wie vor beschrieben
als Zusatzabdichtung Rohr
liefern und montieren 
Rohrleitung DN 160

 2,000 St ......................... .........................

1.3.230. Bodenablauf, DN 100
Bodenablauf, DN 100

bestehend aus:

Bodenablauf DN 100
aus Verbundwerkstoff,
Stutzenneigung 90°, geprüft nach DIN EN 1253, 
mit herausnehmbarem Glockengeruchverschluss
mit Pressdichtungsflansch und Erdungsanschluss
mit Sickeröffnungen
mit Bauzeitendeckel

Ablaufleistung   2,0  l/s

 1,000 St ......................... .........................

Errichtung, Prüfung, Abnahme

1.3.240. Dichtheitsprüfung Entwässerungsanlage
Durchführung von Dichtheitsprüfungen / Druckprüfungen nach 
Fertigstellung der Leistungen

Entwässerungsanlagen des AN und Anschlüsse an bestehende 
Rohrleitungen. Überprüfung aller Entwässerungsabschnitte und 

Druckdatum:  29.07.2026  Seite: 16 von 73



Angebotsaufforderung

Projekt: 1931 Neubau Dreifeldsporthalle Ennigerloh

LV: 331 erw. Rohbau

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

   in EUR in EUR

Vorlage der entsprechenden Dokumentation durch einen 
unabhängigen Sachverständigen. Gem. DIN EN 1610, DIN 
1999 Teil 100 und DIN 1986 Teil 30.

 1,000 psch  .........................

1.3.250. Kamerabefahrung
Kamerabefahrung der Entwässerungsleitungen des Bestands 
und Aufzeichnung der Befahrung mittels Videoanlage, radial 
schwenkbar und mit Zoom-Funktion, mit 
Rissbreitenverrmessung, inkl. aller hierzu notwendigen 
Vorarbeiten.

Der tatsächliche Leitungsverlauf ist anhand der gewonnenen 
Daten mit dem vorhandenen Entwässerungsplan abzugleichen, 
Änderungen und festgestellte Mängel sind ggf. umgehend zu 
dokumentieren (sauberer Planeintrag!). Dokumentation der 
Ergebnisse und Lieferung der Information auf geeignetem 
digitalem Datenträger, Abnahmeprotokoll an den AG.

Zustandserfassung von Entwässerungssystemen nach DIN
EN 13508-2 bzw. ATV M 143-2 (1999)
DWA Merkblatt M 149-2: Kodiersystem für die optische 
Inspektion
DWA Merkblatt M 149-3: Zustandsklassifizierung und 
Bewertung

 1,000 psch  .........................

1.3.260. Reinigung der Entwässerungsanlage
Reinigung und Spülung der Entwässerungsanlage nach 
Beendigung aller Bau- und Montagearbeiten, inklusive 
sämtlicher Einläufe, Rinnen, Rohrleitungen und Gerinne. Der 
Objektüberwachung ist eine schriftliche Bestätigung über die 
Sauberkeit und einwandfreie Funktion der 
Entwässerungsanlage zu übergeben.

Der Zeitpunkt der Reinigung ist mit der Objektüberwachung 
abzustimmen.

 1,000 psch  .........................

1.3.270. Dokumentation (Bestandsplan)
Erstellen eines Bestandsplans der vom AN verlegten Leitungen 
und Schächte mit lage- und höhengerechtem Aufmaß aller 
Bauteile, Eintragung von Richtungs- und Höhenänderungen, 
durch einen qualifizierten Vermessungsingenieur und Übergabe 
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der Daten als DXF und Excel-Tabellen an AG auf Datenträger 
und Papier.

 1,000 psch  .........................

1.3.280. Durchführung der Abnahme                                              
Durchführung der Abnahme des kompletten 
Entwässerungssystems von den Einläufen/Anschlüssen bis zum 
Hausanschlussschächten, incl. der Personalgestellung, 
eventuell notwendiger Sachverständigengebühren, 
Wassergestellung und Materialgestellung. 

 1,000 psch  .........................

 Summe 1.3. Entwässerungskanalarbeiten .........................

1.4. Betonarbeiten

Zusätzliche Technische Vorbemerkungen 
Betonarbeiten

01. Wenn in der Leistungsbeschreibung nichts anderes 
angegeben ist, wird Beton/Stahlbeton getrennt nach Beton, 
Schalung und Bewehrung abgerechnet.

02. In den Schalungspreisen sind eingeschlossen:
Herstellen, Aufstellen und Abbau der Schalung, Aufstellen und 
Abbau von Schutz-/Arbeits- und Traggerüsten, Umsetzen bzw. 
Aufräumen, Absteifung/Abstrebung und Verbindungsmittel aller 
Art nach Erfordernis, Abfasen der Betonkanten durch 
Dreikantleisten, Maßnahmen zur Ausbildung von Bauteil-An-
schlüssen/Ecken/Kreuzungen.
Dies gilt nach Erfordernis auch für Traggerüste der 
Bemessungsklasse B, eine gesonderte Vergütung hierfür erfolgt 
nicht (für die Einstufung in Bemessungsklasse A/B siehe 
Angaben wie z.B. Bauteildicken/Abmessungen, Höhen in den 
LV-Pos.) 

Schalungstrennmittel (z. B. Schalungsöle) dürfen die Haftung 
zwischen später aufzubringenden Belägen, Beschichtungen 
oder Anstrichen und der Betonoberfläche nicht negativ 
beeinflussen.

03. Nachweis der Betongüte
Es ist Sache des Auftragnehmers (AN) nachzuweisen, dass die 
von ihm verwendeten Betone mit den Festlegungen in den 
statischen Berechnungen übereinstimmen.
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04. Die Kontrolle der bauseits von Statiker beigestellten 
Bewehrungspläne, Stücklisten und Schneideskizzen hat der 
Auftragnehmer vor Beginn der Arbeiten in letzter Verantwortung 
durchzuführen und Fehler dem Aufsteller der Zeichnungen 
rechtzeitig bekannt zu geben.

05. In den Stahlpreisen sind eingeschlossen:
Liefern, Schneiden, Biegen, Transport vom Lagerplatz zum 
Einbauort auf der Baustelle und Verlegen, Abstandshalter, 
Rödeldrähte, Bindedraht bzw. Sonstiges für ein einwandfreies 
Einbauen der Bewehrung erforderliches Material.

06. Die Stücklisten in den Plänen sind vom Auftragnehmer mit 
denen in den Schneideskizzen zu vergleichen.

07. Längen und Aufbiegung der Bewehrungen sind hinsichtlich 
der Einbaumöglichkeit und der erforderlichen Betondeckung 
vom Auftragnehmer vor der Bestellung zu überprüfen.

08. Überwachung
hat gemäß Überwachungsklassen 2 DIN EN 206 bzw. DIN 
1045-3, zu erfolgen.

09. Folgende bautechnische Maßnahmen sind zu 
gewährleisten:
- Überwachung gemäß DIN EN 206-1 / DIN 104-2
- Konformitätskontrolle nach DIN EN 206-1 / DIN 1045-2,
- Eigenüberwachung durch verantwortlichen Betonfachmann,
- Einsatz von geschultem Personal,
- Nachbehandlung mit besonderer Sorgfalt,
- Schutz des Beton gegen zu schnelles Abkühlen und 
Austrocknen,

Anordnen der Schalungsverankerungen bei sichtbar bleibenden 
Betonflächen nach Abstimmung mit der Bauleitung.

Die Preise für Ankerbolzen und Kleineisenteile schließen ein:
Lieferung und Einbau sowie Schutz gegen Korrosion (Einfetten 
und Umhüllung der Bolzen mit Kunststoff-Folie).

10. Nachbehandlung/Ausschalfristen
Auf die Einhaltung der DIN EN 13670, DIN 1045 und des 
Merkblattes „Betonschalungen und Ausschalfristen“ vom 
Deutschen Beton- und Bautechnikverein e.V. wird hiermit 
ausdrücklich hingewiesen. Dies gilt insbesondere für 
erforderliche Maßnahmen zur Betonnachbehandlung. 

Gemäß DIN EN 13670, Abs. 5.7 sind die Betonierlasten eines 
Geschosses durch mindestens zwei darunterliegende 
Geschosse aufzunehmen, eine Durchsteifung ist erforderlich. 
Der Nachweis erfolgt durch die ausführende Firma.
Alle wandartigen Träger sind bis zum vollständigen Erhärten bis 
zur Sohle durchzusteifen.
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Wenn eine Durchsteifung aus konstruktiven Gründen nicht 
möglich ist, darf erst nach Aushärtung des jeweiligen 
Geschosses weiter gebaut werden.

Die in der Richtlinie „Wasserundurchlässige Bauwerke aus 
Beton“ gegebenen Empfehlungen sind für entsprechende 
Bauteile auf jeden Fall zu beachten.

11. Forderungen an Schalungshaut/Betonoberfläche:

für die Schalhaut gilt:

11.1 für Betonflächen ohne Anforderung:
Verwendung von einheitlicher, nicht saugender, glatter 
Schalung, Betonflächen insbesondere geeignet für einlagige 
Putzsysteme, für Fassadenbekleidungen und dgl.

11.2. für Betonflächen geeignet zur Aufnahme von 
Beschichtungen:
Verwendung von einheitlicher, nicht saugender, glatter 
Schalung, regelmäßiges Fugen-/Ankerraster, Ebenheit und 
Schalungsstöße analog Klasse SB1

11.3. für sichtbar bleibende Betonflächen gilt:
- Ausführung in Sichtbeton gemäß DBV-Merkblatt Sichtbeton, 
Einteilung in Sichtbetonklassen siehe entsprechende LV-
Positionen
- Betonflächen bleiben unverputzt
- einheitliche, nicht saugende, glatte Schalung verwenden 
- regelmäßiges Fugen-/Ankerraster
- gleichbleibender Farbton betongrau
- gleichbleibender Zement (gleichbleibendes Erzeugnis)
- gleichbleibender w/z-Wert
- Trennmitteleinsatz genau dosieren
- Verschluss der Ankerstellen mit mineralichen Stopfen im 
Farbton der Beton-Wandfläche (bei WU-Wänden 
wasserundurchlässig ausgeführt)

- Besondere der Bauteilgeometrie und Sichtbetongestaltung 
geschuldete Betonierabschnitte sind zu beachten
- Abschnitte infolge Sichtbetonplanung bzw. 
Schalmusterplanung Architekt anzulegen.
- Arbeitsfugen entsprechend der WU-Planung durch einlegen 

geeigneter Trapezleisten
- Alle Bauteilkanten sind scharfkantig, d.h. mit einem 
Kantenradius von 2 mm gerundet auszuführen.
- Die Auswahl einer für Sichtbeton geeigneten 
Betonzusammensetzung ist, abgesehen von der 
Zementauswahl, Sache des Auftragnehmers.
- Untersichten von Betonbauteilen mit Sichtbetonanforderungen 
sind ebenfalls entsprechend der Sichtbetonklasse SB3, je 
Positionstext gemäß DBV/DBZ-Merkblatt Sichtbeton, 
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auszuführen.
- Reparatur- und Nachbesserungsarbeiten an 

Sichtbetonflächen erfordern grundsätzlich die Zustimmung des 
Auftraggebers und sind ausschließlich mit an den 
Erprobungsflächen erprobten Materialien und Verfahren

durchzuführen. Auf Sichtbetonflächen dürfen keinerlei 
Markierungen, Hilfslinien, Klebeschilder o. ä. angebracht 
werden.

Das Weitere regeln die Vorgaben im Leistungsverzeichnis.

12. Für die Ausbildung von Bauteilen mit hohem 
Wassereindringwiderstand bzw. WU-Bauteilen ist die

DAfStb-Richtlinie - Wasserundurchlässige Bauwerke aus 
Beton (WU-Richtlinie), Ausgabe November 2017; 

zu berücksichtigen und umzusetzen.

es gilt für Außenwände Gebäudeeinführung und Bodenplatte:
- Beanspruchungsklasse 1 

- Nutzungsklasse A
- Begrenzung der Rissbreite auf 0,3 mm, geplante Sollrisse 

(z.B. Schwindrohre)
- Entwurfsgrundsatz c

Dichtmaßnahmen:
Der AN schuldet eine funktionstüchtige WU-Konstruktion. 
Hierzu sind vom AN nachträgliche abdichtende Maßnahmen 

von im WU-Bauteil vorhandenen Rissen, undichten Fugen und 
undichtem Betongefüge vorzusehen (gemäß Pkt. 12 DAfStb-
Richtlinie). Aufwendungen hierfür sind im  Angebotspreis 
einzurechnen.

Für alle WU-Bauteile sind grundsätzlich langsam erhärtende 
Betone zu verwenden.

13. Mit den Einheitspreisen sind folgende Leistungen 
abgegolten:

- Brechen aller sichtbaren Betonkanten mit Dreiecksleisten, 
sofern nichts anderes gefordert ist

- Absperren mit Schalung, Leisten, Streckmetall ö. ä. als 
Abschluss für einzelne Betonierarbeitsgänge nach Wahl des 
AN, sofern dies nicht gesondert ausgeschrieben ist

- Ausstemmen der Rödeldrähte mind. 2 cm tief und 
Beiarbeiten des Betons,

- Schließen der Aussparung von Schalungsverankerungen mit 
Beton sofort nach dem  Ausschalen,

- Betonflächen entgraten, Kiesnester ausstemmen und 
ausdrücken

- das Anarbeiten an Einbauteile aller Art, erhöhte 
Aufwendungen beim Einbringen/Verdichten des Betons sind 
zu berücksichtigen, die Lagesicherung ist zu gewährleisten; 
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bei WU-Bauteilen: alle Einbauten sind so einzubauen, dass die 
Wasserundurchlässigkeit gegeben ist

- die technische Bearbeitung einschließlich der statischen 
Nachweise der Baubehelfe und Bauzustände

14. Fugenbleche und Fugenbänder zur Abdichtung von 
Fugen bei WU-Bauteilen werden nur für die 

Einbauorte/Abschnitte separat abgerechnet, welche vom 
Tragwerksplaner des AG explizit hierfür vorgesehen sind - siehe 
Schalpläne.

Unterteilt der AN die Bauteile in kleinere Betonierabschnitte 
sind die infolgedessen zusätzlich erforderlichen 
Fugenbleche/Fugenbänder in die Einheitspreise einzurechnen 
(es erfolgt hierfür keine gesonderte Vergütung).

15. Die erforderlichen Einbauteile und Leitungen für den 
Blitzschutz und Funktionspotentialausgleich werden bei der 
Erstellung der Sauberkeitsschicht und der Ortbeton-Bauteile 
aus Gewährleistungsgründen bauseits durch den AN Blitzschutz 
eingebaut. Die Abfolge der Bewehrungs- und Schalarbeiten ist 
daher im Vorfeld abzustimmen. Dem AN Blitzschutz ist eine 
dem konstruktiven Aufwand angemessene Ausführungszeit für 
den Einbau zu gewähren. 

Die sich aus dem zusätzlichen Regieaufwand und den 
erforderlichen Ausführungsunterbrechungen ergebenen Kosten 
für den AN Rohbau, sind bei der Preisfindung zu 
berücksichtigen.

16. Vorgabe - Unterzügeund Stützen in Betonwänden
In Betonwänden integrierte Unterzüge und Stützen werden 

nicht über gesonderte Positionen ausgeschrieben/vergütet; 
die in diesen Bauteilen enthaltene Bewehrung wird über die 

Bewehrungsstahlposition abgerechnet; 
da diese Bauteile in Wänden integriert sind, werden hierfür 

auch keine gesonderten Schalungen ausgeschrieben/ 
abgerechnet (die Unterseite der Unterzüge wird über die Wand-Ö
ffnungsschalung abgerechnet) 

17. Alle Kosten, die sich aus der Umsetzung der vorgenannten 
Punkte ergeben, sind bei der Preisfindung zu berücksichtigen 
(sofern gesonderte Position im LV vorgesehen sind, durch 
Kalkulation in diesen gesonderten Positionen; ansonsten durch 
Einrechnen in die LV-Positionen, ggf. über Umlagen).
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Vorarbeiten

1.4.10. Planung WU-Bauteile
Umsetzung des Konzepts "Weisse Wanne" inklusive aller 
Ingenieur-, Überwachungs- und Dokumentationsleistungen 
usw., wie sie in dieser Ausschreibung beschrieben 
und festgelegt sind.

Einschl. Betonüberwachung gemäß Anforderungen 
Überwachungsklasse 2, einschl. Frischbetonkontrolle während 
der Bauphase, z.T. durch unabhängige Laborseinschl. 
Fremdüberwachung und Nachweis der Wassereindringtiefe 
nach DIN-EN 12390-8 

Planung der Arbeits- und Anschlussfugen sämtlicher 
Konstruktion aus wasserundurchlässigen Beton, 
Systemplanung der Fugenbänder / Dichtungsmaßnahmen zur 
Herstellung funktionstüchtiger WU-Bauteile

Abstimmung des Abdichtungssystems mit dem Statiker einschl. 
aller Werkstattpläne und Details bezogen auf das System.

Hinweis:
die Qualitäten der ausgeschriebenen Dichtmaßnahmen wie 
wie Fugenbänder/Sollrissfugenelemente sind als 
Mindestqualitäten anzusehen;
wählt der AN abweichende Qualitäten (wobei die 
Mindestqualitäten nicht unterschritten werden dürfen) ergibt sich 
hieraus kein Anspruch auf eine Mehrvergütung

 1,000 psch  .........................

1.4.20. Planung Sichtbeton - Aufteilung Schaltafeln
Planung der Schalungsaufteilung bei Sichtbetonflächen 

Planung der Aufteilung der Schaltafeln durch den AN, auf 
Grundlage der Architekturplanung, Planung ist dem Architekten 
zur Freigabe vorzulegen

 1,000 psch  .........................

1.4.30. Überwachung Betoneinbau Überwachungskl.2
Überwachung des Einbaus von Beton der Überwachungsklasse 
2 DIN 1045-3 durch eine anerkannte Überwachungsstelle.

 1,000 psch  .........................
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1.4.40. Ortbeton Sauberkeitsschicht, D 10 cm
Ortbeton der Sauberkeitsschicht unterhalb der Bodenplatte/ 
Fundamente, Untergrund waagerecht, obere Betonfläche 
waagerecht, als unbewehrter Beton, Normalbeton C 12/15 DIN 
EN 206-1, DIN 1045-2, Dicke 10 cm.

 2.600,000 m2 ......................... .........................

1.4.50. Ortbeton Sauberkeitsschicht, D 10 cm, geneigt
Ortbeton der Sauberkeitsschicht unterhalb der 
Fundamente/Vouten, Untergrund geneigt, obere Betonfläche 
geneigt, Neigung über 40 bis 50 Grad, als unbewehrter Beton, 
Normalbeton C 12/15 DIN EN 206-1, DIN 1045-2, Dicke 10 cm.

 300,000 m2 ......................... .........................

1.4.60. Trennlage PE-Folie D 0,2mm 2-lagig
Trennlage aus PE-Folie Dicke 0,2 mm, 2-lagig, 
Stöße überlappen, auf Dämmung, Sauberkeitsschicht.

 2.900,000 m2 ......................... .........................

Gründung, Bodenplatte

1.4.70. Ortbeton Außenwand WU C30/37 D 25cm
Ortbeton Außenwand, obere Betonfläche waagerecht, als 
Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN EN 206, DIN 1045-2, 
natürliche Gesteinskörnung, Expositionsklasse XC2 
(Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, nass/selten 
trocken), Feuchtigkeitsklasse WF (Betonkorrosion, feuchte 
Umgebung), mit hohem Wassereindringwiderstand, Dicke 25 
cm, Bauteilhöhe über 0,5 bis 1,0 m.

Einbauort: Gebäudeeinführung

 7,000 m2 ......................... .........................

1.4.80. Ortbeton Außenwand WU C30/37 D 30cm
Ortbeton Außenwand, obere Betonfläche waagerecht, als 
Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN EN 206, DIN 1045-2, 
natürliche Gesteinskörnung, Expositionsklasse XC2 
(Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, nass/selten 
trocken), Feuchtigkeitsklasse WF (Betonkorrosion, feuchte 
Umgebung), mit hohem Wassereindringwiderstand, Dicke 30 
cm, Bauteilhöhe über 0,5 bis 1,0 m.

Einbauort: Gebäudeeinführung, Aufzugsunterfahrt

 13,000 m2 ......................... .........................
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1.4.90. Schalung Außenwand H 0,5-1,0m
Schalung Gebäudeeinführung, Aufzugsunterfahrt, als WU-
Bauteil, Schalungshaut für Betonflächen ohne Anforderung, 
Wanddicke 25-30 cm, Bauteilhöhe über 0,5 bis 1,0 m

Einbauort: Gebäudeeinführung, Aufzugsunterfahrt

 40,000 m2 ......................... .........................

1.4.100. Ortbeton Bodenhülsen
Ortbeton als Verstärkung unter der Bodenplatte für 
Bodenhülsen, obere Betonfläche waagerecht, aus Stahlbeton, 
Normalbeton C 30/37 DIN EN 206, DIN 1045-2, natürliche 
Gesteinskörnung, Expositionsklasse XF1 (Frostangriff, mäßige 
Wassersättigung ohne Taumittel), Expositionsklasse XC2 
(Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, nass/selten 
trocken), Feuchtigkeitsklasse WF (Betonkorrosion, feuchte 
Umgebung)

Abmessungen:
Breite x Länge ca. 100cm x 100 cm, 
Höhe ca. 25 bzw. 40 cm

 12,000 m3 ......................... .........................

1.4.110. Schalung Bodenhülsen
Schalung Verstärkung unter der Bodenplatte für Bodenhülsen, 
Schalungshaut für Betonflächen ohne Anforderung, Bauteilhöhe 
bis 0,5 m, Bauteillänge ca. 1,0 m. 

 45,000 m2 ......................... .........................

1.4.120. Ortbeton Streifenfundamente, Vouten
Ortbeton als Pfahlkopfbalken, obere Betonfläche waagerecht, 
aus Stahlbeton, Normalbeton C 30/37 DIN EN 206, DIN 1045-2, 
natürliche Gesteinskörnung, Expositionsklasse XF1 
(Frostangriff, mäßige Wassersättigung ohne Taumittel), 
Expositionsklasse XC2 (Bewehrungskorrosion durch 
Karbonatisierung, nass/selten trocken), Feuchtigkeitsklasse WF 
(Betonkorrosion, feuchte Umgebung), 
Breite 80 - 130 cm, Höhe ca. 50 cm.

 275,000 m3 ......................... .........................

1.4.130. Schalung Streifenfundamente, Vouten
Schalung Fundamente, Pfahlkopfbalken, Schalungshaut für
Betonflächen ohne Anforderung, Bauteilhöhe bis 0,5 m.

 110,000 m2 ......................... .........................
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1.4.140. Ortbeton WU-Beton Bodenpl. C30/37 D 30cm - Gebäudeeinführung, Unterfahrt
Ortbeton als WU Bodenplatte, Untergrund waagerecht, als 
Stahlbeton, Normalbeton C 30/37 DIN EN 206, DIN 1045-2, 
natürliche Gesteinskörnung, Expositionsklasse XF1 
(Frostangriff, mäßige Wassersättigung ohne Taumittel), 
Expositionsklasse XC2 (Bewehrungskorrosion durch 
Karbonatisierung, nass/selten trocken), Feuchtigkeitsklasse WF 
(Betonkorrosion, feuchte Umgebung), mit hohem 
Wassereindringwiderstand, Dicke 30 cm

Beanspruchungsklasse 1
Nutzungsklasse A
Entwurfsgrundsatz c

Einbau: Gebäudeeinführung

 3,000 m2 ......................... .........................

1.4.150. Ortbeton WU-Beton Bodenpl. C30/37 D 40cm - Gebäudeeinführung, Unterfahrt
Ortbeton als WU Bodenplatte, Untergrund waagerecht, als 
Stahlbeton, Normalbeton C 30/37 DIN EN 206, DIN 1045-2, 
natürliche Gesteinskörnung, Expositionsklasse XF1 
(Frostangriff, mäßige Wassersättigung ohne Taumittel), 
Expositionsklasse XC2 (Bewehrungskorrosion durch 
Karbonatisierung, nass/selten trocken), Feuchtigkeitsklasse WF 
(Betonkorrosion, feuchte Umgebung), mit hohem 
Wassereindringwiderstand, Dicke 40 cm

Beanspruchungsklasse 1
Nutzungsklasse A
Entwurfsgrundsatz c

Einbau: Gebäudeeinführung

 13,000 m2 ......................... .........................

1.4.160. Ortbeton WU-Beton Bodenpl. C30/37 D 30cm
Ortbeton als WU Bodenplatte, Untergrund waagerecht, als 
Stahlbeton, Normalbeton C 30/37 DIN EN 206, DIN 1045-2, 
natürliche Gesteinskörnung, Expositionsklasse XF1 
(Frostangriff, mäßige Wassersättigung ohne Taumittel), 
Expositionsklasse XC2 (Bewehrungskorrosion durch 
Karbonatisierung, nass/selten trocken), Feuchtigkeitsklasse WF 
(Betonkorrosion, feuchte Umgebung), mit hohem 
Wassereindringwiderstand, Dicke 30 cm

Beanspruchungsklasse 1
Nutzungsklasse A
Entwurfsgrundsatz c

 2.050,000 m2 ......................... .........................
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1.4.170. Ortbeton WU-Beton Bodenpl. C30/37 D 40cm
Ortbeton als WU Bodenplatte, Untergrund waagerecht, als 
Stahlbeton, Normalbeton C 30/37 DIN EN 206, DIN 1045-2, 
natürliche Gesteinskörnung, Expositionsklasse XF1 
(Frostangriff, mäßige Wassersättigung ohne Taumittel), 
Expositionsklasse XC2 (Bewehrungskorrosion durch 
Karbonatisierung, nass/selten trocken), Feuchtigkeitsklasse WF 
(Betonkorrosion, feuchte Umgebung), mit hohem 
Wassereindringwiderstand, Dicke 40 cm

Beanspruchungsklasse 2
Nutzungsklasse A
Entwurfsgrundsatz c

Einbau: Achse 5-7

 485,000 m2 ......................... .........................

1.4.180. Randschalung Bodenplatte
Schalung Bodenplatten als Randschalung, Schalungshaut für 
Betonflächen ohne Anforderung, Bauteilhöhe 0,30 - 0,40 m.

Ausführung für wasserundurchlässigen Beton.

 80,000 m2 ......................... .........................

1.4.190. Mehrkosten Oberseite Nutzschicht
Mehrkosten zu vorbeschriebenem Ortbeton Bodenplatte 

für eine Ausbildung der Oberseite oberflächenfertig als 
Nutzschicht, max. Grenzwerte für Ebenheitsabweichungen nach 
Tab. 3 Zeile 2b DIN 18202, 
Betonoberfläche mit Flügelglätter glätten, einschl. der 
Einstreuung der frischen Betonoberfläche mit zugelassenem 
Hartstoffzusatzmittel zur Erziellung einer glatten Oberfläche

 65,000 m2 ......................... .........................

Wände, Stützen EG

1.4.200. Ortbeton Außenwand Stahlbeton C30/37 D 25cm
Ortbeton Außenwand, als Stahlbeton, Normalbeton C 30/37 DIN 
EN 206, DIN 1045-2, natürliche Gesteinskörnung, 
Expositionsklasse Bewehrungskorrosion, ausgelöst durch 
Karbonatisierung XC3, Feuchtigkeitsklasse Betonkorrosion, in 
feuchter Umgebung WF, Dicke 25 cm.

Ort: EG

 190,000 m2 ......................... .........................
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1.4.210. Ortbeton Außenwand Stahlbeton C30/37 D 30cm
Ortbeton Außenwand, als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN 
EN 206, DIN 1045-2, natürliche Gesteinskörnung, 
Expositionsklasse Bewehrungskorrosion, ausgelöst durch 
Karbonatisierung XC3, Feuchtigkeitsklasse Betonkorrosion, in 
feuchter Umgebung WF, Dicke 30 cm.

Ort: EG

 950,000 m2 ......................... .........................

1.4.220. Schalung Außenwand H 3,5-4,0m
Schalung Außenwand, Schalungshaut für Betonflächen ohne 
Anforderung, Wanddicke 25-30 cm, 
Bauteilhöhe über 3,5 bis 4,0 m, einschl. Traggerüst DIN EN 
12812 durch den AN.

 1.420,000 m2 ......................... .........................

1.4.230. Ortbeton Innenwand Stahlbeton C30/37 D 18cm
Ortbeton Innenwand, obere Betonfläche waagerecht, als 
Stahlbeton, Normalbeton C 30/37 DIN EN 206, DIN 1045-2, 
natürliche Gesteinskörnung, Expositionsklasse XC1 
(Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, trocken/ständig 
nass), Feuchtigkeitsklasse WO (Betonkorrosion, trockene 
Umgebung), Dicke 18 cm.

Einbau: Erdgeschoss Innenwände

 100,000 m2 ......................... .........................

1.4.240. Ortbeton Innenwand Stahlbeton C30/37 D 20cm
Ortbeton Innenwand, obere Betonfläche waagerecht, als 
Stahlbeton, Normalbeton C 30/37 DIN EN 206, DIN 1045-2, 
natürliche Gesteinskörnung, Expositionsklasse XC1 
(Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, trocken/ständig 
nass), Feuchtigkeitsklasse WO (Betonkorrosion, trockene 
Umgebung), Dicke 20 cm.

Einbau: Erdgeschoss Innenwände

 56,000 m2 ......................... .........................

1.4.250. Ortbeton Innenwand Stahlbeton C30/37 D 25cm
Ortbeton Innenwand, obere Betonfläche waagerecht, als 
Stahlbeton, Normalbeton C 30/37 DIN EN 206, DIN 1045-2, 
natürliche Gesteinskörnung, Expositionsklasse XC1 
(Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, trocken/ständig 
nass), Feuchtigkeitsklasse WO (Betonkorrosion, trockene 
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Umgebung), Dicke 25 cm.

Einbau: Erdgeschoss Innenwände

 450,000 m2 ......................... .........................

1.4.260. Ortbeton Innenwand Stahlbeton C30/37 D 30cm
Ortbeton Innenwand, obere Betonfläche waagerecht, als 
Stahlbeton, Normalbeton C 30/37 DIN EN 206, DIN 1045-2, 
natürliche Gesteinskörnung, Expositionsklasse XC1 
(Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, trocken/ständig 
nass), Feuchtigkeitsklasse WO (Betonkorrosion, trockene 
Umgebung), Dicke 30 cm.

Einbau: Erdgeschoss Innenwände

 120,000 m2 ......................... .........................

1.4.270. Ortbeton Innenwand Stahlbeton C30/37 D 35cm
Ortbeton Innenwand, obere Betonfläche waagerecht, als 
Stahlbeton, Normalbeton C 30/37 DIN EN 206, DIN 1045-2, 
natürliche Gesteinskörnung, Expositionsklasse XC1 
(Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, trocken/ständig 
nass), Feuchtigkeitsklasse WO (Betonkorrosion, trockene 
Umgebung), Dicke 35 cm.

Einbau: Erdgeschoss Innenwände

 140,000 m2 ......................... .........................

1.4.280. Schalung Innenwand H 3,5-4,0m
Schalung Innenwand, Schalungshaut geeignet
für das Aufbringen von Beschichtungen auf erhärtete 
Betonflächen, Bauteilhöhe über 3,5 bis 4,0 m, einschl. 
Traggerüst DIN EN 12812 durch den AN.

 1.870,000 m2 ......................... .........................

1.4.290. Zulage Ortbeton Innenwand Stahlbeton C30/37, SB3
Zulage für Ortbeton Innenwand, 

Gröstkorn der Gesteinskörnung max. 16 mm,
für Sichtbeton Klasse SB3

nach Merkblatt Sichtbeton:
Textur: Klasse T2
Porigkeit:  Klasse P2 (nichtsaugende Schalung)
Farbtongleichmäßigkeit: Klasse FT2
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Ebenheit: Klasse E2
Arbeits- und Schalhautfugen: Klasse AF3
Schalhautklasse: SHK2

 145,000 m3 ......................... .........................

1.4.300. Zulage Schalung Innenwand H 3,5-4,0 m, SB3
Zulage für Schalung Innenwand, Schalungshaut geeignet für 
Sichtbeton Klasse SB3, unterschiedliche Wanddicken, einseitig 
Anforderung an die Innenwand, Bauteilhöhe 3,5 - 4,0 m

Anordnung der Fugen/Schalungsstöße ist gemäß Planung des 
Architekten zu berücksichtigen.

 550,000 m2 ......................... .........................

1.4.310. Schalung Öffnung rechteckig Innenwand, SB3
Schalung Öffnung, Schalungshaut geeignet für Sichtbeton 
Klasse SB3, Aussparungsform rechteckig, für Innewand aus 
Ortbeton, 

Türöffnungen, aufgemessen und abgerechnet wird die Fläche 
der Öffnungsleibung, einschließlich Leibungen freier 
Wandenden

 50,000 m2 ......................... .........................

1.4.320. Ortbeton Stütze Stahlbeton C30/37 Querschn. 750-1000cm2 L 350-400cm
Ortbeton Stütze, als Stahlbeton, Normalbeton C 30/37 DIN EN 
206, DIN 1045-2, natürliche Gesteinskörnung, 
Expositionsklasse XC1 (Bewehrungskorrosion durch 
Karbonatisierung, trocken/ständig nass), Feuchtigkeitsklasse 
WO (Betonkorrosion, trockene Umgebung), Querschnitt über 
750 bis 1000 cm2, Länge über 350 bis 400 cm.

 1,000 m3 ......................... .........................

1.4.330. Schalung Stütze rechteckig H 3,5-4,0 m 750-1000cm2
Schalung Stütze, Querschnitt rechteckig, Schalungshaut 
geeignet für das Aufbringen von Dünnputz auf erhärtete 
Betonflächen, mit Dreikantleiste für gefaste Betonkanten, 
Bauteilhöhe über 2,5 bis 3,5 m, Bauteilquerschnitt über 750 bis 
1000 cm2.

Einseitig gemessen, vierseitig geschalt

 7,500 m ......................... .........................

1.4.340. Ortbeton Stütze Stahlbeton C30/37 Querschn. 3500-3750 cm2 L 350 bis 400cm
Ortbeton Stütze, als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN EN 
206, DIN 1045-2, natürliche Gesteinskörnung, 
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Expositionsklasse XC1 (Bewehrungskorrosion durch 
Karbonatisierung, trocken/ständig nass), Feuchtigkeitsklasse 
WO (Betonkorrosion, trockene Umgebung), Querschnitt über 
3.500 bis 3.750 cm2, Länge über 350 bis 400 cm.

 11,000 m3 ......................... .........................

1.4.350. Schalung Stütze rechteckig H 3,5-4,0 m 3500-3750cm2
Schalung Stütze, Querschnitt rechteckig, Schalungshaut 
geeignet für das Aufbringen von Dünnputz auf erhärtete 
Betonflächen, mit Dreikantleiste für gefaste Betonkanten, 
Bauteilhöhe über 3,5 bis 4,0 m, Bauteilquerschnitt über 3.500 
bis 3.750 cm2,

Einseitig gemessen, vierseitig geschalt

 30,000 m ......................... .........................

Decke über EG

1.4.360. Ortbeton Deckenpl. Stahlbeton C30/37 D 22cm
Ortbeton Deckenplatte, obere Betonfläche waagerecht, als 
Stahlbeton, Normalbeton C 30/37 DIN EN 206, DIN 1045-2, 
natürliche Gesteinskörnung, Expositionsklasse XC3 
(Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, mäßige 
Feuchte, Feuchtigkeitsklasse WF (Betonkorrosion, feuchte 
Umgebung, Deckendicke 22 cm.

Einbau: Dachdecke Achse 1-2

 245,000 m2 ......................... .........................

1.4.370. Ortbeton Deckenpl. Stahlbeton C30/37 D 28cm
Ortbeton Deckenplatte, obere Betonfläche waagerecht, als 
Stahlbeton, Normalbeton C 30/37 DIN EN 206, DIN 1045-2, 
natürliche Gesteinskörnung, Expositionsklasse XC1 
(Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, trocken/ständig 
nass), Feuchtigkeitsklasse WO (Betonkorrosion, trockene 
Umgebung), Deckendicke 28 cm.

 780,000 m2 ......................... .........................

1.4.380. Schalung Deckenpl. H 3,5-4,0m
Schalung Deckenplatte, Schalungshaut ohne Anforderung, 
Höhe der Betonunterseite über 3,5 bis 4,0 m,
einschl. Traggerüst DIN EN 12812 durch den AN,
Bemessungsklasse gemäß Vorschrift und statischer
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Erfordernis.

Ort: Decken über Erdgeschoss

 1.025,000 m2 ......................... .........................

1.4.390. Randschalung Deckenplatten
Schalung Deckenplatte, als Randschalung,
Schalungshöhe über 20 bis 30 cm.

 315,000 m ......................... .........................

1.4.400. Ortbeton Unterzug Stahlbeton C30/37 B 30 cm
Ortbeton Überzug, als Stahlbeton, Normalbeton C 30/37 DIN 
EN 206, DIN 1045-2, natürliche Gesteinskörnung, 
Expositionsklasse XC1 (Bewehrungskorrosion durch 
Karbonatisierung, trocken/ständig nass), Feuchtigkeitsklasse 
WO (Betonkorrosion, trockene Umgebung), rechteckig, 
Querschnittsbreite 30 cm, 
Querschnittshöhe 50 - 55 cm.
angeordnet im Innenwandbereich.

 3,500 m3 ......................... .........................

1.4.410. Ortbeton Unterzug Stahlbeton C30/37 B 35 cm
Ortbeton Überzug, als Stahlbeton, Normalbeton C 30/37 DIN 
EN 206, DIN 1045-2, natürliche Gesteinskörnung, 
Expositionsklasse XC1 (Bewehrungskorrosion durch 
Karbonatisierung, trocken/ständig nass), Feuchtigkeitsklasse 
WO (Betonkorrosion, trockene Umgebung), rechteckig, 
Querschnittsbreite 35 cm, 
Querschnittshöhe 50 - 55 cm.
angeordnet im Innenwandbereich.

 1,500 m3 ......................... .........................

1.4.420. Schalung Unterzug H 2,5-3,5m
Schalung Überzug, mit rechteckigem Querschnitt,
Schalungshaut ohne Anforderung, Höhe der
Betonunterseite über 2,5 bis 3,5 m.

 40,000 m2 ......................... .........................

Wände, Stützen OG

1.4.430. Ortbeton Außenwand Stahlbeton C30/37 D 30cm
Ortbeton Außenwand, als Stahlbeton, Normalbeton C 30/37 DIN 
EN 206, DIN 1045-2, natürliche Gesteinskörnung, 
Expositionsklasse Bewehrungskorrosion, ausgelöst durch 
Karbonatisierung XC3, Feuchtigkeitsklasse Betonkorrosion, in 
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feuchter Umgebung WF, Dicke 30 cm.

Ort: OG

 2.220,000 m2 ......................... .........................

1.4.440. Schalung Außenwand H 3,5-4,0m
Schalung Außenwand, Schalungshaut für Betonflächen ohne 
Anforderung, Wanddicke 25-30 cm, 
Bauteilhöhe über 3,5 bis 4,0 m, einschl. Traggerüst DIN EN 
12812 durch den AN.

 950,000 m2 ......................... .........................

1.4.450. Schalung Außenwand H 6,0-8,5m
Schalung Außenwand, Schalungshaut für Betonflächen ohne 
Anforderung, Wanddicke 25-30 cm, 
Bauteilhöhe über 6,0 bis 8,5 m, einschl. Traggerüst DIN EN 
12812 durch den AN.

 1.270,000 m2 ......................... .........................

1.4.460. Zulage Ortbeton Außenwand Stahlbeton C30/37, SB3
Zulage für Ortbeton Außenwand, 

Gröstkorn der Gesteinskörnung max. 16 mm,
für Sichtbeton Klasse SB3

nach Merkblatt Sichtbeton:
Textur: Klasse T2
Porigkeit:  Klasse P2 (nichtsaugende Schalung)
Farbtongleichmäßigkeit: Klasse FT2
Ebenheit: Klasse E2
Arbeits- und Schalhautfugen: Klasse AF3
Schalhautklasse: SHK2

 175,000 m3 ......................... .........................

1.4.470. Zulage Schalung Außenwand H 6,0 -8,5m, SB3
Schalung Innenwand, Schalungshaut geeignet für Sichtbeton 
Klasse SB3, Wanddicke 30 cm, Bauteilhöhe 6,0 - 8,5 m

Anordnung der Fugen/Schalungsstöße ist gemäß Planung des 
Architekten zu berücksichtigen.

 635,000 m2 ......................... .........................
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1.4.480. Ortbeton Innenwand Stahlbeton C30/37 D 25cm
Ortbeton Innenwand, obere Betonfläche waagerecht, als 
Stahlbeton, Normalbeton C 30/37 DIN EN 206, DIN 1045-2, 
natürliche Gesteinskörnung, Expositionsklasse XC1 
(Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, trocken/ständig 
nass), Feuchtigkeitsklasse WO (Betonkorrosion, trockene 
Umgebung), Dicke 25 cm.

Einbau: Obergeschoss Innenwände

 200,000 m2 ......................... .........................

1.4.490. Ortbeton Innenwand Stahlbeton C30/37 D 30cm
Ortbeton Innenwand, obere Betonfläche waagerecht, als 
Stahlbeton, Normalbeton C 30/37 DIN EN 206, DIN 1045-2, 
natürliche Gesteinskörnung, Expositionsklasse XC1 
(Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, trocken/ständig 
nass), Feuchtigkeitsklasse WO (Betonkorrosion, trockene 
Umgebung), Dicke 30 cm.

Einbau: Obergeschoss Innenwände

 90,000 m2 ......................... .........................

1.4.500. Ortbeton Innenwand Stahlbeton C30/37 D 35cm
Ortbeton Innenwand, obere Betonfläche waagerecht, als 
Stahlbeton, Normalbeton C 30/37 DIN EN 206, DIN 1045-2, 
natürliche Gesteinskörnung, Expositionsklasse XC1 
(Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, trocken/ständig 
nass), Feuchtigkeitsklasse WO (Betonkorrosion, trockene 
Umgebung), Dicke 35 cm.

Einbau: Obergeschoss Innenwände

 135,000 m2 ......................... .........................

1.4.510. Schalung Innenwand H 3,5-4,0m
Schalung Innenwand, Schalungshaut geeignet
für das Aufbringen von Beschichtungen auf erhärtete 
Betonflächen, Bauteilhöhe über 3,5 bis 4,0 m, einschl. 
Traggerüst DIN EN 12812 durch den AN.

 925,000 m2 ......................... .........................

1.4.520. Zulage Ortbeton Innenwand Stahlbeton C30/37, SB3
Zulage für Ortbeton Innenwand, 

Gröstkorn der Gesteinskörnung max. 16 mm,
für Sichtbeton Klasse SB3

nach Merkblatt Sichtbeton:
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Textur: Klasse T2
Porigkeit:  Klasse P2 (nichtsaugende Schalung)
Farbtongleichmäßigkeit: Klasse FT2
Ebenheit: Klasse E2
Arbeits- und Schalhautfugen: Klasse AF3
Schalhautklasse: SHK2

 110,000 m3 ......................... .........................

1.4.530. Zulage Schalung Innenwand H 3,5-4,0 m, SB3
Zulage Schalung Innenwand, Schalungshaut geeignet für 
Sichtbeton Klasse SB3, Wanddicke 30 cm, Bauteilhöhe 3,5 - 4,0 
m

Anordnung der Fugen/Schalungsstöße ist gemäß Planung des 
Architekten zu berücksichtigen.

 370,000 m2 ......................... .........................

1.4.540. Ortbeton Stütze Stahlbeton C30/37 Querschn. 3500-3750 cm2 L 600 bis 650cm, SB3
Ortbeton Stütze, als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN EN 
206, DIN 1045-2, natürliche Gesteinskörnung, 
Expositionsklasse XC4 (Bewehrungskorrosion durch 
Karbonatisierung, wechselnd trocken und nass), 
Expositionsklasse XF1 (Frostangriff, mäßige Wassersättigung 
ohne Taumittel), Feuchtigkeitsklasse WF (Betonkorrosion, 
feuchte Umgebung), Querschnitt bis 3500-3750 cm2, Länge 
über 600 bis 650 cm.

 18,000 m3 ......................... .........................

1.4.550. Schalung Stütze rechteckig H 6,0-6,5 m 3500-3750cm2, SB3
Schalung Stütze, Querschnitt rechteckig, Schalungshaut 
geeignet für das Aufbringen von Dünnputz auf erhärtete 
Betonflächen, mit Dreikantleiste für gefaste Betonkanten, 
Bauteilhöhe über 6,0 bis 6,5 m, Bauteilquerschnitt bis 
3500-3750 cm2, Leistung einschl. Traggerüst der 
Bemessungsklasse B,

Einseitig gemessen, vierseitig geschalt.

 50,000 m ......................... .........................

Decke über OG

1.4.560. Ortbeton Deckenpl. Stahlbeton C30/37 D 20cm
Ortbeton Deckenplatte, obere Betonfläche waagerecht, als 
Stahlbeton, Normalbeton C 30/37 DIN EN 206, DIN 1045-2, 
natürliche Gesteinskörnung, Expositionsklasse XC3 
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(Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, mäßige 
Feuchte, Feuchtigkeitsklasse WF (Betonkorrosion, feuchte 
Umgebung, Deckendicke 20 cm.

 20,000 m2 ......................... .........................

1.4.570. Ortbeton Deckenpl. Stahlbeton C30/37 D 28cm
Ortbeton Deckenplatte, obere Betonfläche waagerecht, als 
Stahlbeton, Normalbeton C 30/37 DIN EN 206, DIN 1045-2, 
natürliche Gesteinskörnung, Expositionsklasse XC3 
(Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, mäßige 
Feuchte, Feuchtigkeitsklasse WF (Betonkorrosion, feuchte 
Umgebung, Deckendicke 28 cm.

Einbau: Dachdecke

 630,000 m2 ......................... .........................

1.4.580. Schalung Deckenpl. H 3,5-4,0m
Schalung Deckenplatte, Schalungshaut ohne Anforderung, 
Höhe der Betonunterseite über 3,5 bis 4,0 m,
einschl. Traggerüst DIN EN 12812 durch den AN,
Bemessungsklasse gemäß Vorschrift und statischer
Erfordernis.

Ort: Decken über Erdgeschoss

 630,000 m2 ......................... .........................

1.4.590. Schalung Deckenpl. H 4,5-5,0m
Schalung Deckenplatte, Schalungshaut ohne Anforderung, 
Höhe der Betonunterseite über 4,5 bis 5,0 m,
einschl. Traggerüst DIN EN 12812 durch den AN,
Bemessungsklasse gemäß Vorschrift und statischer
Erfordernis.

Ort: Decken über Erdgeschoss

 20,000 m2 ......................... .........................

1.4.600. Randschalung Deckenplatten
Schalung Deckenplatte, als Randschalung,
Schalungshöhe über 20 bis 30 cm.

 190,000 m ......................... .........................

1.4.610. Ortbeton Unterzug Stahlbeton C30/37 B 30 cm
Ortbeton Überzug, als Stahlbeton, Normalbeton C 30/37 DIN 
EN 206, DIN 1045-2, natürliche Gesteinskörnung, 
Expositionsklasse XC1 (Bewehrungskorrosion durch 
Karbonatisierung, trocken/ständig nass), Feuchtigkeitsklasse 
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WO (Betonkorrosion, trockene Umgebung),  rechteckig, 
Querschnittsbreite 30 cm, 
Querschnittshöhe 50 - 55 cm.
angeordnet im Innenwandbereich.

 1,500 m3 ......................... .........................

1.4.620. Schalung Unterzug H 2,5-3,5m
Schalung Überzug, mit rechteckigem Querschnitt,
Schalungshaut ohne Anforderung, Höhe der
Betonunterseite über 2,5 bis 3,5 m.

 11,000 m2 ......................... .........................

1.4.630. Ortbeton Außenwand Stahlbeton C30/37 D 45cm
Ortbeton Außenwand, als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN 
EN 206, DIN 1045-2, natürliche Gesteinskörnung, 
Expositionsklasse XC1 (Bewehrungskorrosion durch 
Karbonatisierung, trocken/ständig nass), Feuchtigkeitsklasse 
WO (Betonkorrosion, trockene Umgebung), Dicke 45 cm.

Ort: über Decke OG, Achse 7

 100,000 m2 ......................... .........................

1.4.640. Schalung Außenwand H 2,0-2,5m
Schalung Außenwand, Schalungshaut für Betonflächen ohne 
Anforderung, Wanddicke 45 cm, 
Bauteilhöhe über 2,0 bis 2,5 m, einschl. Traggerüst DIN EN 
12812 durch den AN.

Hinweis: Einseitig ist die Schalung bis auf die Decke über EG 
abzustützen.

Ort: über Decke OG, Achse 7

 200,000 m2 ......................... .........................

Attika

1.4.650. Ortbeton Attika Stahlbeton C30/37 XC3 D 25cm
Ortbeton Attika, obere Betonfläche waagerecht, als Stahlbeton, 
Normalbeton C 30/37 DIN EN 206, DIN 1045-2, 
natürliche Gesteinskörnung, Expositionsklasse 
Bewehrungskorrosion, ausgelöst durch Karbonatisierung XC3, 
Feuchtigkeitsklasse Betonkorrosion, in feuchter Umgebung WF, 
rechteckig, Dicke 25 cm.

 30,000 m2 ......................... .........................
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1.4.660. Ortbeton Attika Stahlbeton C30/37 XC3 D 30cm
Ortbeton Attika, obere Betonfläche waagerecht, als Stahlbeton, 
Normalbeton C 30/37 DIN EN 206, DIN 1045-2, 
natürliche Gesteinskörnung, Expositionsklasse 
Bewehrungskorrosion, ausgelöst durch Karbonatisierung XC3, 
Feuchtigkeitsklasse Betonkorrosion, in feuchter Umgebung WF, 
rechteckig, Dicke 30 cm.

 60,000 m2 ......................... .........................

1.4.670. Schalung Attika
Schalung der Attiken, mit rechteckigem Querschnitt,
Schalungshaut für Betonflächen ohne Anforderung,
Attikabreite 25 - 30 cm, Attikahöhe bis ca. 60 cm, 
Einbauhöhe über OK Gelände bis ca. 9 m

 180,000 m2 ......................... .........................

1.4.680. Ortbeton Attika Stahlbeton C30/37 XC3 D 15cm
Ortbeton Attika, obere Betonfläche waagerecht, als Stahlbeton, 
Normalbeton C 30/37 DIN EN 206, DIN 1045-2, 
natürliche Gesteinskörnung, Expositionsklasse 
Bewehrungskorrosion, ausgelöst durch Karbonatisierung XC3, 
Feuchtigkeitsklasse Betonkorrosion, in feuchter Umgebung WF, 
rechteckig, Dicke 15 cm.

 165,000 m2 ......................... .........................

1.4.690. Schalung Attika
Schalung der Attiken, mit rechteckigem Querschnitt,
Schalungshaut für Betonflächen ohne Anforderung,
Attikabreite 15 cm, Attikahöhe bis ca. 180 cm, 
Einbauhöhe über OK Gelände bis ca. 11,5 m

 330,000 m2 ......................... .........................

Einzelfundamente Außenbereich

1.4.700. Ortbeton Einzelfundament Stahlbeton C30/37
Ortbeton Einzelfundament, obere Betonfläche waagerecht, aus 
Stahlbeton, Normalbeton C 30/37 DIN EN 206, DIN 1045-2, 
Expositionsklasse XF1 (Frostangriff, mäßige Wassersättigung 
ohne Taumittel), Expositionsklasse XC4 (Bewehrungskorrosion 
durch Karbonatisierung, wechselnd nass und trocken), 
Feuchtigkeitsklasse WF (Betonkorrosion, feuchte Umgebung), 

Querschnittslänge ca. 60 - 215 cm,
Querschnittsbreite ca. 60 - 80 cm, 
Querschnittshöhe ca. 100 cm, 
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zur Auflagerung der Außentreppe und Einhausung der 
Wärmepumpe.

 6,000 m3 ......................... .........................

1.4.710. Schalung Einzelfundament
Schalung Einzelfundament, Schalungshaut für Betonflächen 
ohne Anforderung, 

Querschnittslänge ca. 60 - 215 cm,
Querschnittsbreite ca. 60 - 80 cm, 
Querschnittshöhe ca. 100 cm, 

zur Auflagerung der Außentreppe und Einhausung der 
Wärmepumpe

 35,000 m2 ......................... .........................

1.4.720. Ortbeton Einzelfundament Stahlbeton C30/37
Ortbeton Einzelfundament, obere Betonfläche waagerecht, aus 
Stahlbeton, Normalbeton C 30/37 DIN EN 206, DIN 1045-2, 
Expositionsklasse XF1 (Frostangriff, mäßige Wassersättigung 
ohne Taumittel), Expositionsklasse XC4 (Bewehrungskorrosion 
durch Karbonatisierung, wechselnd nass und trocken), 
Feuchtigkeitsklasse WF (Betonkorrosion, feuchte Umgebung), 

Querschnittslänge ca. 500 cm,
Querschnittsbreite ca. 230 cm, 
Querschnittshöhe ca. 25 cm, 

zur Auflagerung der Wärmepumpe.

 3,000 m3 ......................... .........................

1.4.730. Schalung Einzelfundament
Schalung Einzelfundament, Schalungshaut für Betonflächen 
ohne Anforderung, 

Querschnittslänge ca. 500 cm,
Querschnittsbreite ca. 230 cm, 
Querschnittshöhe ca. 25 cm, 

zur Auflagerung der Wärmepumpe

 4,000 m2 ......................... .........................

Wandöffnungen TGA
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1.4.740. Schalung Türöffnung T 25-30cm 20000-35000cm2
Schalung für Türöffnung, Schalungshaut geeignet für
das Aufbringen von Dünnputz auf erhärtete
Betonflächen, Aussparungstiefe über 25 bis 30 cm,
Einzelgröße der Aussparungen über 20000 bis 35000
cm2.

 40,000 St ......................... .........................

1.4.750. Schalung Toröffnung T 25-30cm 35000-80000cm2
Schalung für Toröffnung, Schalungshaut geeignet für
das Aufbringen von Dünnputz auf erhärtete
Betonflächen, Aussparungstiefe über 25 bis 30 cm,
Einzelgröße der Aussparungen über 35000 bis 80000
cm2.

 15,000 St ......................... .........................

1.4.760. Schalung Öffnung Wand bis 100 cm2
Schalung der Öffnungen der Wand, Aussparungstiefe 
bis 30 cm. Einzelgröße der Aussparungen bis 100 cm2.

 3,000 St ......................... .........................

1.4.770. Schalung Öffnung Wand 101 cm2 bis 300 cm2
Schalung der Öffnungen der Wand, Aussparungstiefe 
bis 35 cm. Einzelgröße der Aussparungen 101 cm2 bis 300 
cm2.

 4,000 St ......................... .........................

1.4.780. Schalung Öffnung Wand 301 cm2 bis 600 cm2
Schalung der Öffnungen der Wand, Aussparungstiefe 
bis 35 cm. Einzelgröße der Aussparungen 301 cm2 bis 600 
cm2.

 5,000 St ......................... .........................

1.4.790. Schalung Öffnung Wand 601 cm2 bis 1500 cm2
Schalung der Öffnungen der Wand, Aussparungstiefe 
bis 35 cm. Einzelgröße der Aussparungen 601 cm2 bis 1500 
cm2.

 19,000 St ......................... .........................
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1.4.800. Schalung Öffnung Wand 1501 cm2 bis 3000 cm2
Schalung der Öffnungen der Wand, Aussparungstiefe 
bis 35 cm. Einzelgröße der Aussparungen 1501 cm2 bis 3000 
cm2.

 10,000 St ......................... .........................

1.4.810. Schalung Öffnung Wand 3001 cm2 bis 5000 cm2
Schalung der Öffnungen der Wand, Aussparungstiefe 
bis 35 cm. Einzelgröße der Aussparungen 3001 cm2 bis 5000 
cm2.

 2,000 St ......................... .........................

1.4.820. Schalung Öffnung Wand 5001 cm2 bis 10000 cm2
Schalung der Öffnungen der Wand, Aussparungstiefe 
bis 35 cm. Einzelgröße der Aussparungen 5001 cm2 bis 10000 
cm2.

 2,000 St ......................... .........................

1.4.830. Öffnung schließen Beton C25/30 bis 100 cm2
Öffnung schließen mit Beton C 25/30 DIN EN 206-1, DIN 
1045-2, Querschnitt bis 100 cm2, Tiefe bis 35 cm, in Wand, 
dicht/fugenfrei, zeitlich versetzt nach erfolgter Installation, 
einschließlich Abschalung und neuerlicher Gerüststellung

 3,000 St ......................... .........................

1.4.840. Öffnung schließen Beton C25/30 bis 300 cm2
Öffnung schließen mit Beton C 25/30 DIN EN 206-1, DIN 
1045-2, Querschnitt bis 300 cm2, Tiefe bis 35 cm, in Wand, 
dicht/fugenfrei, zeitlich versetzt nach erfolgter Installation, 
einschließlich Abschalung und neuerlicher Gerüststellung

 4,000 St ......................... .........................

1.4.850. Öffnung schließen Beton C25/30 bis 600 cm2
Öffnung schließen mit Beton C 25/30 DIN EN 206-1, DIN 
1045-2, Querschnitt bis 600 cm2, Tiefe bis 35 cm, in Wand, 
dicht/fugenfrei, nach erfolgter Installation, einschließlich 
Abschalung

 5,000 St ......................... .........................

1.4.860. Öffnung schließen Beton C25/30 601-1500 cm2
Öffnung schließen mit Beton C 25/30 DIN EN 206-1, DIN 
1045-2, Querschnitt 601 cm2 bis 1500 cm2, Tiefe bis 35 cm, in 
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Wand, dicht/fugenfrei, zeitlich versetzt nach erfolgter 
Installation, einschließlich Abschalung und neuerlicher 
Gerüststellung

 19,000 St ......................... .........................

1.4.870. Öffnung schließen Beton C25/30 1501-3000 cm2
Öffnung schließen mit Beton C 25/30 DIN EN 206-1, DIN 
1045-2, Querschnitt 1501 cm2 bis 3000 cm2, Tiefe bis 35 cm, in 
Wand, dicht/fugenfrei, zeitlich versetzt nach erfolgter 
Installation, einschließlich Abschalung und neuerlicher 
Gerüststellung

 10,000 St ......................... .........................

1.4.880. Öffnung schließen Beton C25/30 3001-5000 cm2
Öffnung schließen mit Beton C 25/30 DIN EN 206-1, DIN 
1045-2, Querschnitt 3001 cm2 bis 5000 cm2, Tiefe bis 35 cm, in 
Wand, dicht/fugenfrei, zeitlich versetzt nach erfolgter 
Installation, einschließlich Abschalung und neuerlicher 
Gerüststellung

 2,000 St ......................... .........................

1.4.890. Öffnung schließen Beton C25/30 5001-10000 cm2
Öffnung schließen mit Beton C 25/30 DIN EN 206-1, DIN 
1045-2, Querschnitt 5001 cm2 bis 10000 cm2, Tiefe bis 35 cm, 
in Wand, dicht/fugenfrei, zeitlich versetzt nach erfolgter 
Installation, einschließlich Abschalung und neuerlicher 
Gerüststellung

 2,000 St ......................... .........................

1.4.900. Schalung Öffnung Decke  bis 100cm2
Schalung Öffnung, Aussparungstiefe über 20 bis 30 cm, 
Einzelgröße der Aussparungen bis 100 cm2, Aussparungsform 
rechteckig, für Deckenplatte aus Ortbeton.

 4,000 St ......................... .........................

1.4.910. Schalung Öffnung Decke 101 bis 300 cm2
Schalung Öffnung, Aussparungstiefe über 20 bis 30 cm, 
Einzelgröße der Aussparungen 101 cm2 bis 300 cm2, 
Aussparungsform rechteckig, für Deckenplatte aus Ortbeton.

 15,000 St ......................... .........................
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1.4.920. Schalung Öffnung Decke 301 bis 600 cm2
Schalung Öffnung, Aussparungstiefe über 20 bis 30 cm, 
Einzelgröße der Aussparungen 301 cm2 bis 600 cm2, 
Aussparungsform rechteckig, für Deckenplatte aus Ortbeton.

 3,000 St ......................... .........................

1.4.930. Schalung Öffnung Decke 601 bis 1500 cm2
Schalung Öffnung, Aussparungstiefe über 20 bis 30 cm, 
Einzelgröße der Aussparungen 601 cm2 bis 1500 cm2, 
Aussparungsform rechteckig, für Deckenplatte aus Ortbeton.

 5,000 St ......................... .........................

1.4.940. Schalung Öffnung Decke 1501 bis 3000 cm2
Schalung Öffnung, Aussparungstiefe über 20 bis 30 cm, 
Einzelgröße der Aussparungen 1501 cm2 bis 3000 cm2, 
Aussparungsform rechteckig, für Deckenplatte aus Ortbeton.

 1,000 St ......................... .........................

1.4.950. Schalung Öffnung Decke 3001 bis 5000 cm2
Schalung Öffnung, Aussparungstiefe über 20 bis 30 cm, 
Einzelgröße der Aussparungen 3001 cm2 bis 5000 cm2, 
Aussparungsform rechteckig, für Deckenplatte aus Ortbeton.

 2,000 St ......................... .........................

1.4.960. Schalung Öffnung Decke 5001 bis 10000 cm2
Schalung Öffnung, Aussparungstiefe über 20 bis 30 cm, 
Einzelgröße der Aussparungen 5001 cm2 bis 10000 cm2, 
Aussparungsform rechteckig, für Deckenplatte aus Ortbeton.

 1,000 St ......................... .........................

1.4.970. Schalung Öffnung Decke 10001 bis 16500 cm2
Schalung Öffnung, Aussparungstiefe über 20 bis 30 cm, 
Einzelgröße der Aussparungen 5001 cm2 bis 10000 cm2, 
Aussparungsform rechteckig, für Deckenplatte aus Ortbeton.

 3,000 St ......................... .........................

1.4.980. Öffnung schließen Beton C25/30 bis 100cm2
Öffnung schließen, Ausführung in Deckenfläche,
mit Beton, C 25/30 DIN EN 206, DIN 1045-2, 
Querschnitt bis 100 cm2, Tiefe bis 30 cm, Arbeitshöhe bis 4 m, 
dicht/fugenfrei, zeitlich versetzt nach erfolgter Installation, 
einschließlich Abschalung und Gerüststellung

 4,000 St ......................... .........................
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1.4.990. Öffnung schließen Beton C25/30 101 bis 300cm2
Öffnung schließen, Ausführung in Deckenfläche,
mit Beton, C 25/30 DIN EN 206, DIN 1045-2, 
Querschnitt 101 bis 300 cm2, Tiefe bis 30 cm, 
Arbeitshöhe bis 4 m, dicht/fugenfrei, zeitlich versetzt nach 
erfolgter Installation, einschließlich Abschalung und 
Gerüststellung

 15,000 St ......................... .........................

1.4.1000. Öffnung schließen Beton C25/30 301 bis 600cm2
Öffnung schließen, Ausführung in Deckenfläche,
mit Beton, C 25/30 DIN EN 206, DIN 1045-2, 
Querschnitt 301 bis 600 cm2, Tiefe bis 30 cm, 
Arbeitshöhe bis 4 m, dicht/fugenfrei, zeitlich versetzt nach 
erfolgter Installation, einschließlich Abschalung und 
Gerüststellung

 3,000 St ......................... .........................

1.4.1010. Öffnung schließen Beton C25/30 601 bis 1500cm2
Öffnung schließen, Ausführung in Deckenfläche,
mit Beton, C 25/30 DIN EN 206, DIN 1045-2, 
Querschnitt 601 bis 1500 cm2, Tiefe bis 30 cm, 
Arbeitshöhe bis 4 m, dicht/fugenfrei, zeitlich versetzt nach 
erfolgter Installation, einschließlich Abschalung und 
Gerüststellung

 5,000 St ......................... .........................

1.4.1020. Öffnung schließen Beton C25/30 1501 bis 3000cm2
Öffnung schließen, Ausführung in Deckenfläche,
mit Beton, C 25/30 DIN EN 206, DIN 1045-2, 
Querschnitt 1501 bis 3000 cm2, Tiefe bis 30 cm, 
Arbeitshöhe bis 4 m, dicht/fugenfrei, zeitlich versetzt nach 
erfolgter Installation, einschließlich Abschalung und 
Gerüststellung

 1,000 St ......................... .........................

1.4.1030. Öffnung schließen Beton C25/30 3001 bis 5000cm2
Öffnung schließen, Ausführung in Deckenfläche,
mit Beton, C 25/30 DIN EN 206, DIN 1045-2, 
Querschnitt 3001 bis 5000 cm2, Tiefe bis 30 cm, 
Arbeitshöhe bis 4 m, dicht/fugenfrei, zeitlich versetzt nach 
erfolgter Installation, einschließlich Abschalung und 
Gerüststellung

 2,000 St ......................... .........................
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1.4.1040. Öffnung schließen Beton C25/30 5001 bis 10000cm2
Öffnung schließen, Ausführung in Deckenfläche,
mit Beton, C 25/30 DIN EN 206, DIN 1045-2, 
Querschnitt 5001 bis 10000 cm2, Tiefe bis 30 cm, 
Arbeitshöhe bis 4 m, dicht/fugenfrei, zeitlich versetzt nach 
erfolgter Installation, einschließlich Abschalung und 
Gerüststellung

 1,000 St ......................... .........................

1.4.1050. Öffnung schließen Beton C25/30 10001 bis 16500cm2
Öffnung schließen, Ausführung in Deckenfläche,
mit Beton, C 25/30 DIN EN 206, DIN 1045-2, 
Querschnitt 10001 bis 16500 cm2, Tiefe bis 30 cm, 
Arbeitshöhe bis 4 m, dicht/fugenfrei, zeitlich versetzt nach 
erfolgter Installation, einschließlich Abschalung und 
Gerüststellung

 3,000 St ......................... .........................

Einbauteile

1.4.1060. Tronsole Typ Z
Tronsole als tragendes Trittschalldämmelement zwischen 
Treppenpodest und Treppenhauswand, für positive und 
negative Querkräfte. 

Die technischen Unterlagen des Herstellers sind zu beachten. 

Produkt: Schöck Typ Z-V+V oder gleichwertig.

 4,000 St ......................... .........................

1.4.1070. Tronsole Typ L
Tronsole für die schallbrückenfreie Fugenausbildung zwischen 
Treppenpodest und Wand. Aus hoch widerstandsfähigem PE-
Schaum, selbstklebend. Zur sicheren schallbrückenfreien 
Ausführung der Fuge. Als Zubehör zu den tragenden Tronsole 
Typen zur Ausbildung der Schallschutzsysteme für Treppen zum 
sicheren Einhalten der akustischen Kennwerte.

Baustoffklasse: zwischen massiven, mineralischen Bauteilen 
B1, schwerentflammbar nach DIN 4102;

Treppenläufe und Podeste seitlich bekleben, Stöße mit 
Klebeband überkleben, 

Elementlänge/-breite/-höhe: 1000/15/250 mm
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Die technischen Unterlagen des Herstellers sind zu beachten. 

Produkt: Schöck Typ L oder gleichwertig.

 4,000 St ......................... .........................

1.4.1080. Tronsole Typ B
Tronsole als tragendes Trittschalldämmelement zwischen 
Treppenlauf und Bodenplatte. Aus hoch widerstandsfähigem 
PE-Schaum, selbstklebend. Zur sicheren schallbrückenfreien 
Ausführung der Fuge.
Baustoffklasse: B1, schwerentflammbar nach DIN 4102; 

Elementlänge: 900 mm, Elementbreite: 600 mm

Die technischen Unterlagen des Herstellers sind zu beachten. 

Produkt: Schöck Typ B-V2 oder gleichwertig.

 2,000 St ......................... .........................

1.4.1090. Isokorb
Isokorb mit Dämmkörperdicke 120 mm, zur thermischen 
Trennung unterstützter Stahlträger von einer Stahlbetondecke.

Dämmkörperhöhe H: 180 mm
Dämmkörperlänge L: 220 mm
Durchmesser Gewinde: 16 mm
Dehnfugenabstand e: 8,6 m

Tragfähigkeit: Querkrafttragfähigkeit parallel zur Fuge 
(horizontale Last) 

Die technischen Unterlagen des Herstellers sind zu beachten.

Produkt: Schöck Typ XT SQ-V3-R0 oder gleichwertig.

 2,000 St ......................... .........................

1.4.1100. Ankerplatte Binderauflager
Ankerplatte, für Träger-/Binderauflager, aus Stahl S235JR,
feuerverzinkt, mit Kopfbolzen

Ankerplatte ca. 150 x 500 x 30 mm,
3 St Kopfbolzen D 19/400,
Knaggenkranz BL 50 x 30 mm,

Einbau höhen-/lot-/fluchtgerecht in Betonbauteile aus Ortbeton, 
in Abstimmung mit Folgegewerken Stahlbau.

 16,000 St ......................... .........................
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1.4.1110. Lastschlaufen Aufzug einbetonieren
Bauseits gestellte Einbauteile für den Aufzug, im Bereich der 
Baustelle übernehmen, in die Schalung/Bewehrung einbauen 
und einbetonieren,

hier: Lastschlaufen. 

 3,000 St ......................... .........................

1.4.1120. Mauerwerkanschlussschienen
Maueranschlussschiene aus Stahl verzinkt, Profil 25/15, liefern 
und einbetonieren.

 65,000 m ......................... .........................

1.4.1130. Futterrohr 125
Futterrohr DN 125

Futterrohr aus Spezialfaserzement als Aussparung für 
Durchdringungen. Dicht gegen drückendes und 
nichtdrückendes Wasser. Einsatz in noch zu erstellende 
Bauwerke. Geeignet für WU-Betonkonstruktionen. zur 
Aufnahme von Dichtungseinsätzen, spezielle Rillung der 
äußeren Oberfläche für eine homogene Verbindung zum Beton, 
gasdicht gegen Bodengase.

Futterrohrinnendurchmesser 125 mm
Einzellänge   bis 500 mm

einschl. Verschlussstopfen, beidseitig zu vorgenannten 
Futterrohren, zum Verschließen während der Rohbauphase. 
Material Kunststoff, sowie Schalungshalterung

 8,000 St ......................... .........................

1.4.1140. Futterrohr 50
Futterrohr DN 50

Futterrohr aus Spezialfaserzement als Aussparung für 
Durchdringungen. Dicht gegen drückendes und 
nichtdrückendes Wasser. Einsatz in noch zu erstellende 
Bauwerke. Geeignet für WU-Betonkonstruktionen. zur 
Aufnahme von Dichtungseinsätzen, spezielle Rillung der 
äußeren Oberfläche für eine homogene Verbindung zum Beton, 
gasdicht gegen Bodengase.

Futterrohrinnendurchmesser 50 mm
Einzellänge   bis 500 mm
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einschl. Verschlussstopfen, beidseitig zu vorgenannten 
Futterrohren, zum Verschließen während der Rohbauphase. 
Material Kunststoff, sowie Schalungshalterung

 2,000 St ......................... .........................

Einbauteile WU Konstruktion

1.4.1150. Abschalprofil Betonierabschnitt Bodenplatte
Abschalelement für die Abschalung und Abdichtung von 
Arbeitsfugen von WU-Bauteilen gegendrückendes und 
nichtdrückendes Wasser, mit allgemeinem bauaufsichtlichem 
Prüfzeugnis, Wasserdruck bis 2 bar, 
Einbau/Verarbeitung nach Hersteller-Vorschrift,

Leistung einschl. aller erforderlicher Befestigungsmittel und 
beschichtetem Fugenblech,

Ausführung in Arbeitsfugen der Stb.-Sohlplatte (WU)
Dicke Sohlplatte ca. 30 -40 cm.

 130,000 m ......................... .........................

1.4.1160. Fugenblech, Bodenplatte/Wand 167 mm
Beschichtetes Fugenblech, zur Abdichtung von Arbeitsfugen von 
WU-Bauteilen gegendrückendes und nichtdrückendes Wasser, 
mit allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis, Wasserdruck 
bis 2 bar, 
Einbau/Verarbeitung nach Hersteller-Vorschrift,
einschl. erforderlicher Befestigungsmittel wie Haltebügel und 
Stoßverbinder,
Formteile werden gesondert vergütet, 

Höhe 167 mm, Mindesteinbindetiefe 30 mm.

 210,000 m ......................... .........................

1.4.1170. Formteile Eckpunkt
Formteil analog zu dem  zuvor beschriebenen beschichteten 
Fugenblech, Höhe 167 mm, für die Ausbildung von Eckpunkten, 
als flach oder senkrecht Ecken

Alles im System eines Herstellers und einschl. Anschluss an 
das Abdichtungsprofile der Hauptposition nach 
Anwendungsrichtlinien des Herstellers.

 14,000 St ......................... .........................
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1.4.1180. Fugenblech, Wand/Decke 80 mm
Beschichtetes Fugenblech, zur Abdichtung von Arbeitsfugen von 
WU-Bauteilen gegendrückendes und nichtdrückendes Wasser, 
mit allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis, Wasserdruck 
bis 1 bar, 
Einbau/Verarbeitung nach Hersteller-Vorschrift,
einschl. erforderlicher Befestigungsmittel wie Haltebügel und 
Stoßverbinder,
Formteile werden gesondert vergütet, 

Höhe 80 mm, Mindesteinbindetiefe 30 mm.

 40,000 m ......................... .........................

1.4.1190. Formteile Eckpunkt
Formteil analog zu dem  zuvor beschriebenen beschichteten 
Fugenblech, Höhe 80 mm, für die Ausbildung von Eckpunkten, 
als flach oder senkrecht Ecken

Alles im System eines Herstellers und einschl. Anschluss an 
das Abdichtungsprofile der Hauptposition nach 
Anwendungsrichtlinien des Herstellers.

 8,000 St ......................... .........................

1.4.1200. Formteile T-Punkt
Formteil analog zu dem  zuvor beschriebenen beschichteten 
Fugenblech, Höhe 80 mm, für die Ausbildung von T-Punkten, 
als flaches oder senkrechtes T-Stück,

Alles im System eines Herstellers und einschl. Anschluss an 
das Abdichtungsprofile der Hauptposition nach 
Anwendungsrichtlinien des Herstellers.

 2,000 St ......................... .........................

In den nachfolgenden Positionen sind die Bewehrung
und Einbauteile für die Stahlbetonbauteile beschrieben.

1.4.1210. Betonstabstahl
Bewehrung aus Betonstabstahl B500B DIN 488-1, DIN488-2 (B 
= Duktilitätsklasse), für alle vorbeschrieben Maßnahmen in dem 
Bauvorhaben,

alle Durchmesser, alle Längen, liefern, abladen, schneiden, 
biegen und verlegen.

 290,000 t ......................... .........................
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1.4.1220. Betonstahlmatte
Bewehrung aus Betonstahlmatten B500B DIN 488-1, DIN488-4 
(A = Duktilitätsklasse), für alle vorbeschrieben Maßnahmen in 
dem Bauvorhaben,

alle Durchmesser, alle Längen, liefern, abladen,
schneiden, biegen und verlegen.

 65,000 t ......................... .........................

1.4.1230. Kleineisenzeug, verzinkt beschichtet
Kleineisenzeug, feuerverzinkt,  für Ankerplatten, Anker und 
dergleichen.
Stahlgüte: S235JR
Stückgewicht: bis 10 kg

 50,000 kg ......................... .........................

1.4.1240. Trennschicht MW, 20 mm
Fugeneilage/Trennschicht, zur Trennung von Bauteilen aus Be-
ton, aus Mineralwolle als Steinwolle, MW DIN EN 13162, Dicke 
ca. 20 mm, WLG 040, nichtbrennbar Euroklasse A, geeignet für 
Ortbetonbauweise/Beanspruchungen aus Betonieren, streifen-
förmig, Streifenbreite bis ca. 40 cm, einschl. Befesti-
gung/Lagesicherung

Ausführung nach Vorgabe Tragwerksplanung

 15,000 m2 ......................... .........................

 Summe 1.4. Betonarbeiten .........................

1.5. Fertigteile

1.5.10. Werkplanung und Statischer Nachweis Beton-Fertigteile
Erstellen der Werkstattplanung (Zeichnung) und statischen 
Nachweise durch den AN für die in diesem Titel beschriebene 
Beton-Fertigteile (Treppen und Tribüne), Grundlage sind die 
vorliegenden Ausführungspläne und Statik.

1. Werkstattplanung
Spätestens 4 Wochen nach Auftragserteilung sind vom AN 
Werkstattpläne (Elementpläne und Bewehrungspläne, 
Verankerungs- und Montagepläne, Montagebeschreibung, 
Elementstücklisten mit Hauptabmessungen und Gewichten, 
etc.) vorzulegen. Diese Pläne sind dem Planungsbüro in 
digitaler Form zur Prüfung durch den AG und Prüfstatiker 
vorzulegen. Erforderliche Anmerkungen und Änderungen sind 
einzuarbeiten. Die freigegebenen Werkstattpläne sind, mit einer 
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entsprechenden Montageanweisung zum Bauablauf, vom AN 
auf der Baustelle zur Einsicht für die Monteure vorzuhalten.
Alle Positionen sind vor Fertigungsbeginn zu detaillieren. Aus 
den Darstellungen müssen Konstruktion, Maße, Einbau, 
Befestigung und Bauanschlüsse der Bauteile sowie die 
Einbaufolge erkennbar sein.

2. Statische Nachweise
Für die Haupttragelemente liegt vom Statiker des Planers eine 
Statik (Dimensionierung) vor. Erforderliche statische Nachweise 
für Befestigungs- und Knotenpunkte gehören zum 
Leistungsumfang des AN. Die Nachweise sind vom AN auf 
seine Kosten zum Prüfstatiker zu schicken. Der Prüfstatiker ist 
bereits für die Genehmigung dieser Leistungen vom AG 
beauftragt. Die geprüften und abgenommenen Nachweise sind 
anschließend auf der Baustelle vorzuhalten.

Für die Richtigkeit der Maße, Höhenpunkte und Verbindungen 
bleibt der AN allein verantwortlich

 1,000 psch  .........................

1.5.20. Stahlbeton- FT-Treppe TRH 23 Stg.
Stahlbeton-Treppe, als Fertigteil DIN EN 13369 und DIN EN 
14843, bestehenden aus drei Treppenläufe, gerade und zwei 
angeformtem Zwischenpodest.

Ausführung gemäß Detail, 

Dicke Treppenlaufplatte 20 cm, 
Breite Treppenlauf 151 cm,
1. Treppenlauf konisch zulaufen von 185 auf 151 cm
Höhe Steigung 16,4 cm
Tiefe Treppenauftritt 29cm
1. Lauf 9 Steigungen
2. Lauf 7 Steigungen
3. Lauf 7 Steigungen 
Breite 1. Treppenpodest 151 cm, Länge 181 cm, Dicke 20 cm,
Breite 2. Treppenpodest 151 bzw. 182 cm, Länge 181 cm, 
Dicke 20 cm,

mit Auflager oben und unten, oberes Auflager vollflächig, 
unteres Auflager vollflächig,

Normalbeton C 25/30 DIN EN 206, DIN 1045-2, natürliche 
Gesteinskörnung, Expositionsklasse XC1 
(Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, trocken/ständig 
nass), Feuchtigkeitsklasse WO (Betonkorrosion, trockene 
Umgebung).
Oberseite: zum bauseitigen Belag mit Fliesen
Unterseite: glatt

einschl. systembedingter Einbauteile, Konsolen, werden 
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gesondert vergütet, 

Befestigungsmittel, Transportverankerungen etc. 
Verbindungsmittel der Fertigteile untereinander nach Wahl des 
AN. 

Einbauort: Treppe Foyer

 1,000 St ......................... .........................

1.5.30. Stahlbeton- FT-Tribüne 9 Stg. Breite 2,00 m
Stahlbeton-Tribüne, als Fertigteil DIN EN 13369, bestehenden 
aus einem Treppenlauf, gerade, mit angeformten Auflagern,

Ausführung gemäß Detail,

Dicke Tribünenplatte 28 cm, 
Breite Tribünenelement 200 cm,
Höhe Steigung 40,5 cm,
Tiefe Auftritt 80 cm,
9 Steigungen

Aussparung oberseitig in jeder Stufe 
Höhe ca. 5 cm,
Tiefe ca. 40 cm ,
Breite über das gesamte Bauteil,

mit Auflager oben, mitte und unten, 
oberes Auflager vollflächig Mörtelfuge 1 cm, 
unteres Auflager vollflächig Mörtelfuge 1 cm,
mittleres Auflager mit Tassendornverbindung, siehe gesonderte 
Position

Normalbeton C 30/37 DIN EN 206, DIN 1045-2, natürliche 
Gesteinskörnung, Expositionsklasse XC1 
(Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, trocken/ständig 
nass), Feuchtigkeitsklasse WO (Betonkorrosion, trockene 
Umgebung).

Oberseite: Sichtbetonklasse SB3, Sichtkanten mit Microfase 
max. 8 mm
Unterseite: glatt

einschl. Befestigungsmittel, Transportverankerungen etc. 
Verbindungsmittel der Fertigteile untereinander nach Wahl des 
AN. 

 8,000 St ......................... .........................
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1.5.40. Stahlbeton- FT-Tribüne 8 Stg. Breite 2,00 m
Stahlbeton-Tribüne, als Fertigteil DIN EN 13369, aus einem 
Treppenlauf, gerade, mit angeformten Auflagern, wie zuvor 
beschrieben, jedoch

8 Steigungen.

 4,000 St ......................... .........................

1.5.50. Stahlbeton- FT-Treppenlauf Tribüne  27 Stg. Breite 1,40 m
Stahlbeton-Treppe, für die Tribüne, als Fertigteil DIN EN 13369 
und DIN EN 14843, bestehenden aus einem Treppenlauf, 
gerade, mit angeformten Auflagern,

Ausführung gemäß Detail,

Dicke Treppenlaufplatte 28 cm, 
Breite Treppenlauf 140 cm,
Höhe Steigung 13,5 cm,
Tiefe Treppenauftritt 26,7cm,
27 Steigungen

mit Auflager oben, mitte und unten, 
oberes Auflager vollflächig Mörtelfuge 1 cm, 
unteres Auflager vollflächig Mörtelfuge 1 cm,
mittleres Auflager mit Tassendornverbindung, siehe gesonderte 
Position

Normalbeton C 30/37 DIN EN 206, DIN 1045-2, natürliche 
Gesteinskörnung, Expositionsklasse XC1 
(Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, trocken/ständig 
nass), Feuchtigkeitsklasse WO (Betonkorrosion, trockene 
Umgebung).

Oberseite: Sichtbetonklasse SB3, Sichtkanten mit Microfase 
max. 8 mm
Unterseite: glatt

einschl. Befestigungsmittel, Transportverankerungen etc.

 2,000 St ......................... .........................

1.5.60. Stahlbeton- FT-Treppenlauf Tribüne  27 Stg. Breite 1,45 m
Stahlbeton-Treppe, für die Tribüne, als Fertigteil DIN EN 13369 
und DIN EN 14843, bestehenden aus einem Treppenlauf, 
gerade, wie zuvor beschrieben, jedoch

Breite Treppenlauf 145 cm.

 2,000 St ......................... .........................
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1.5.70. Stahlbeton- FT-Treppenlauf Tribüne  27 Stg. Breite 1,50 m
Stahlbeton-Treppe, für die Tribüne, als Fertigteil DIN EN 13369 
und DIN EN 14843, bestehenden aus einem Treppenlauf, 
gerade, wie zuvor beschrieben, jedoch

Breite Treppenlauf 150 cm.

 2,000 St ......................... .........................

1.5.80. Aussparung Notbeleuchtung
Schalung für die Aussparung der Notbeleuchtung in den 
Treppenstufen, Aussparung in der Setzstufe, 
Abmessungen Breite x Höhe x Tiefe ca. 310 x 80 x 90 mm.

 168,000 St ......................... .........................

1.5.90. Tassen-Dornverbindung
Herstellung einer schubfesten Verbindung zwischen der Tribüne 
und dem darunterliegenden Wandlementen, 
Ausbildung als Tassen - Dorn - Verbindung, bestehend aus:

Schubdorn DU 20 mm, B500-B, L = 30 cm 
Hüllwellrohr DU 80 mm, L = 25 cm 

Verguß, wird gesondert vergütet.

 48,000 St ......................... .........................

1.5.100. Vergussmörtel
Spezialmörtel zum Fugenverguss  Dornverbindungen gem. der 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zum kraftschlüssigen 
Verguß der Fugen ohne Verdichten geeignet.

 40,000 kg ......................... .........................

1.5.110. Hydrophobierung Sichtbeton
Imprägnierung der Sichtbeton-Flächen durch hydrphobierende 
Beschichtung mit geeigneten siliziumorganischen Verbindungen 
auf Silanenbasis, incl. allen Vorarbeiten, 
- Betonflächen sorgfältig feucht/nass säubern und lose Teile 
entfernen 
- u.U. freiliegenden Bewehrungsstahl mit Korrosionsschutzmittel 
behandeln und Betonfläche reprofilieren Hydophobierung 
aufbringen, Eindringtiefe: >= 4mm

Ausführung Vorabeiten und Hydrophobierung ab Werk.

 300,000 m² ......................... .........................
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1.5.120. Schutz der Stb.-Fertigteile, Milchkarton
Schutz der Fertigteil-Elemente mit Milchkarton,
beidseitig PE-beschichtet fest mit Klebeband fixieren,
nach Fertigstellung wieder rückstandslos entfernen
nach Anweisung der Bauleitung.

 300,000 m² ......................... .........................

1.5.130. Betonstabstahl
Bewehrung aus Betonstabstahl B500B DIN 488-1, DIN488-2 (B 
= Duktilitätsklasse), für alle vorbeschrieben Maßnahmen in den 
Fertigteilen,

alle Durchmesser, alle Längen, liefern, abladen, schneiden, 
biegen und verlegen.

 15,000 t ......................... .........................

 Summe 1.5. Fertigteile .........................

1.6. Mauerarbeiten

Zusätzliche Technische Vorbemerkungen 
Mauerarbeiten

1. Ggf. erforderliche Ausgleichsschichten bzw. Steinschnitte zur 
Erreichung der jeweiligen Raumhöhen und 
Grundrissanschlüsse sind in den EP enthalten, sofern nichts 
gesondert beschrieben ist.

2. Abmauerungen von Installationsschächten etc. sind bis zum 
Einbau der Installationen und entsprechender Freigabe durch 
die Bauleitung teilweise offen zu belassen bzw. insgesamt 
später herzustellen.

3. Das Schließen von Schlitzen sowie Wand- und 
Deckenöffnungen  ist Sache des Rohbauers und beinhaltet 
auch das fachgerechte Anarbeiten an Installationseinbauten wie 
Mantelrohre, Rohrleitungen, Kabeltrassen etc. Beim Aufmaß für 
das Schließen von Öffnungen werden eingebaute Einbauteile 
übermessen.

Der Einbau von Brandschutzklappen, -manschetten usw. ist 
Sache der TGA-Gewerke.

4. Anschlüsse/Verbindungen der Mauerwerkswände 
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untereinander ist durch Mauern im Verband oder durch 
geeignete Maueranker sicherzustellen. Eine gesonderte 
Vergütung hierfür erfolgt nicht.

Mauerwerk 17,5 cm

1.6.10. Waagerechte Abdichtung Bodenfeuchte unter Wand D 17,5 cm
Waagerechte Abdichtung gegen Bodenfeuchte in oder unter 
Wänden aus Mauerwerk,  DIN EN 14967, Wanddicke 17,5 cm, 
aus Bitumenbahnen, Bitumen-Dachdichtungsbahn - G 200 DD 
mit Glasgewebeeinlage 200g/m2, einlagig, unter dem 
aufgehenden Mauerwerk im Mörtelbett verlegt, inkl. 
Stoßüberdeckung, Verbreitung 15 cm, zweiseitig, für Anschluss 
an Bodenabdichtung.

 11,000 m ......................... .........................

1.6.20. Ausgleichs-/Kimmschicht D 17,5 cm, wärmet. opt.
Ausgleichsschicht/Kimmschicht am Wandfuß aus 
Mauersteinen, aus Kalksandsteinen DIN EN 771-2 in 
Verbindung mit DIN V 20000-402, Höhe der Ausgleichsschicht 
über 20 cm bis 22,5 cm, Mauerwerksdicke 17,5 cm, 
Festigkeitsklasse 20, Rohdichteklasse 1,2, wärmetechnisch 
optimiert, Lambda kleiner/gleich 0,33 W/mK.

 11,000 m ......................... .........................

1.6.30. Ausgleichs-/Kimmschicht D 17,5 cm
Ausgleichsschicht/Kimmschicht am Wandfuß aus 
Mauersteinen, aus Kalksandsteinen DIN EN 771-2 in 
Verbindung mit DIN V 20000-402, Höhe der Ausgleichsschicht 
über 15 cm bis 17,5 cm, Mauerwerksdicke 17,5 cm, 
Festigkeitsklasse 20, Rohdichteklasse 2,0.

 48,000 m ......................... .........................

1.6.40. Mauerwerk nichttragend D 17,5 cm
Mauerwerk DIN EN 1996 der Innenwand, für späteren 
Putzauftrag, Höhe bis 4,0 m, Mauerwerksdicke 17,5 cm, 
Kalksandstein, DIN EN 771-2 in Verbindung mit DIN 20000-402, 
KS-R P, Festigkeitsklasse 20, Rohdichteklasse 2,0, 
Dünnbettmörtel DM DIN 18580 oder DIN 20000-412 in 
Verbindung mit DIN EN 998-2, ohne Stoßfugenvermörtelung.

 230,000 m2 ......................... .........................

1.6.50. Mauerwerk Stumpfstoß anschließen D 17,5cm
Mauerwerk mit Stumpfstoß an vorh. Wand aus Beton 
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anschließen mit Anker aus verzinktem Stahlblech, beim 
Aufmauern in Anschlussschiene einlegen, in ausreichender 
Anzahl gemäß Herstellervogabe, Mauerwerksdicke 17,5 cm.

 45,000 m ......................... .........................

1.6.60. freies Wandende, D17,5 cm
Herstellen eines freien Wandendes beim Aufmauern, 
Mauerwerksdicke 17,5 cm.

 15,000 m ......................... .........................

1.6.70. Öffnung b. Aufmauern herst. B 1010 mm H 2260 mm D 17,5cm
Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern, als Türöffnung, und 
mit KS-Flachsturz überdecken,
Breite Nennmaß Wandöffnung 1010 mm,
Höhe Nennmaß Wandöffnung 2260 mm, im Mauerwerk, in 
Innenwänden, Wanddicke 17,5 cm.

 2,000 St ......................... .........................

1.6.80. Öffnung b. Aufmauern herst. B 1135 mm H 2260 mm D 17,5cm
Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern, als Türöffnung, und 
mit KS-Flachsturz überdecken,
Breite Nennmaß Wandöffnung 1135 mm,
Höhe Nennmaß Wandöffnung 2260 mm, im Mauerwerk, in 
Innenwänden, Wanddicke 17,5 cm.

 1,000 St ......................... .........................

Mauerwerk 17,5 cm

1.6.90. Ausgleichs-/Kimmschicht D 11,5 cm
Ausgleichsschicht/Kimmschicht am Wandfuß aus 
Mauersteinen, aus Kalksandsteinen DIN EN 771-2 in 
Verbindung mit DIN V 20000-402, Höhe der Ausgleichsschicht 
über 15 cm bis 17,5 cm, Mauerwerksdicke 11,5 cm, 
Festigkeitsklasse 20, Rohdichteklasse 2,0.

 15,500 m ......................... .........................

1.6.100. Mauerwerk nichttragend D 11,5 cm
Mauerwerk DIN EN 1996 der Innenwand, für späteren 
Putzauftrag, Höhe bis 4,0 m, Mauerwerksdicke 11,5 cm, 
Kalksandstein, DIN EN 771-2 in Verbindung mit DIN 20000-402, 
KS-R P, Festigkeitsklasse 20, Rohdichteklasse 2,0, 
Dünnbettmörtel DM DIN 18580 oder DIN 20000-412 in 
Verbindung mit DIN EN 998-2, ohne Stoßfugenvermörtelung.

 58,000 m2 ......................... .........................
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1.6.110. Mauerwerk Stumpfstoß anschließen D 17,5cm
Mauerwerk mit Stumpfstoß an vorh. Wand aus Beton 
anschließen mit Anker aus verzinktem Stahlblech, beim 
Aufmauern in Anschlussschiene einlegen, in ausreichender 
Anzahl gemäß Herstellervogabe, Mauerwerksdicke 11,5 cm.

 20,000 m ......................... .........................

1.6.120. Öffnung b. Aufmauern herst. B 1010 mm H 2135 mm D 11,5cm
Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern, als Türöffnung, und 
mit KS-Flachsturz überdecken,
Breite Nennmaß Wandöffnung 1010 mm,
Höhe Nennmaß Wandöffnung 2135 mm, im Mauerwerk, in 
Innenwänden, Wanddicke 11,5 cm.

 4,000 St ......................... .........................

Sonstiges

1.6.130. Trennschicht- obere Anschlussfuge 11,5-17,5 cm
Trennschicht zur Ausbildung einer Anschlussfuge KS-
Wand/Betondecke, aus Mineralwolle, MW, nicht brennbar nach 
DIN 4102, Schmelzpunkt größer 1000 Grad Celsius, Rohdichte 
größer/gleich 30 kg /m3, Dicke 15 mm, 
Wanddicke 11,5-17,5 cm, 

Ausführung auf gesonderte Anweisung

 25,000 m ......................... .........................

1.6.140. Zusatzmaßnahme oberer Rand gehalten - Federanker
Zusatzmaßnahme im Anschlussbereich der Wand an die Decke

zur Ausbildung in der Qualität "oberer Rand gehalten"

Mauerwerk anschließen mit Federanker an Betondecke, 
Mauerwerksdicke 11,5 - 17,5 cm, einschließlich vermörtelter 
Stoßfugen, Anker in jeder Stoßfuge, Ausführung mit geeigneten 
Befestigungsmitteln

Ausführung auf gesonderte Anweisung

 25,000 m ......................... .........................

1.6.150. Öffnung T 17,5 cm, 100-225 cm2
Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern, in vorbeschriebenen 
Mauerwerkswänden, als Wandöffnungen (Öffnungen für die 
haustechn. Gewerke).
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Querschnitt über 100 bis 225 cm2, Wanddicke 17,5 cm.

Ausführungshöhe bis 4 m.

 5,000 St ......................... .........................

1.6.160. Öffnung T 17,5 cm, 225-500 cm2
Herstellen von Öffnungen wie zuletzt in vollem Wortlaut 
beschrieben, jedoch

Querschnitt über 225 bis 500 cm2, Wanddicke 17,5 cm.

Ausführungshöhe bis 4 m.

 15,000 St ......................... .........................

1.6.170. Öffnung T 17,5 cm, 500-900 cm2
Herstellen von Öffnungen wie zuletzt in vollem Wortlaut 
beschrieben, jedoch

Querschnitt über 500 bis 900 cm2, Wanddicke 17,5 cm.

Ausführungshöhe bis 4 m.

 10,000 St ......................... .........................

1.6.180. Öffnung T 17,5 cm, 900-1800 cm2
Herstellen von Öffnungen wie zuletzt in vollem Wortlaut 
beschrieben, jedoch

Querschnitt über 900 bis 1800 cm2, Wanddicke 17,5 cm.

Ausführungshöhe bis 4 m.

 25,000 St ......................... .........................

1.6.190. Öffnung T 17,5 cm, 1800-3600 cm2
Herstellen von Öffnungen wie zuletzt in vollem Wortlaut 
beschrieben, jedoch

Querschnitt über 1800 bis 3600 cm2, Wanddicke 17,5 cm.

Ausführungshöhe bis 4 m.

 2,000 St ......................... .........................

1.6.200. Öffnung T 17,5 cm, 5000 cm2
Herstellen von Öffnungen wie zuletzt in vollem Wortlaut 
beschrieben, jedoch
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Querschnitt bis ca. 5000 cm2, Wanddicke 17,5 cm.

Ausführungshöhe bis 4 m.

 3,000 St ......................... .........................

1.6.210. Öffnung schließen T 17,5 cm, bis 100-225 cm2
Öffnung schließen, Ausführung in Wandfläche aus Mauerwerk, 
wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch

Querschnitt über 100 bis 225 cm2, Wanddicke 17,5 cm.

Ausführungshöhe bis 4 m.

 5,000 St ......................... .........................

1.6.220. Öffnung schließen T 17,5 cm, bis 225-500 cm2
Öffnung schließen, Ausführung in Wandfläche aus Mauerwerk, 
wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch

Querschnitt über 225 bis 500 cm2, Wanddicke 17,5 cm.

Ausführungshöhe bis 4 m.

 15,000 St ......................... .........................

1.6.230. Öffnung schließen T 17,5 cm, bis 500-900 cm2
Öffnung schließen, Ausführung in Wandfläche aus Mauerwerk, 
wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch

Querschnitt über 500 bis 900 cm2, Wanddicke 17,5 cm.

Ausführungshöhe bis 4 m.

 10,000 St ......................... .........................

1.6.240. Öffnung schließen T 17,5 cm, bis 900-1800 cm2
Öffnung schließen, Ausführung in Wandfläche aus Mauerwerk, 
wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch

Querschnitt über 900 bis 1800 cm2, Wanddicke 17,5 cm.

Ausführungshöhe bis 4 m.

 25,000 St ......................... .........................

1.6.250. Öffnung schließen T 17,5 cm, bis 1800-3600 cm2
Öffnung schließen, Ausführung in Wandfläche aus Mauerwerk, 
wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
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Querschnitt über 1800 bis 3600 cm2, Wanddicke 17,5 cm.

Ausführungshöhe bis 4 m.

 2,000 St ......................... .........................

1.6.260. Öffnung schließen T 17,5 cm, bis 5000 cm2
Öffnung schließen, Ausführung in Wandfläche aus Mauerwerk, 
wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch

Querschnitt bis ca. 5000 cm2, Wanddicke 17,5 cm.

Ausführungshöhe bis 4 m.

 3,000 St ......................... .........................

1.6.270. Öffnung T 11,5 cm, 225-500 cm2
Herstellen von Öffnungen wie zuletzt in vollem Wortlaut 
beschrieben, jedoch

Querschnitt über 225 bis 500 cm2, Wanddicke 11,5 cm.

Ausführungshöhe bis 4 m.

 2,000 St ......................... .........................

1.6.280. Öffnung T 11,5 cm, 500-900 cm2
Herstellen von Öffnungen wie zuletzt in vollem Wortlaut 
beschrieben, jedoch

Querschnitt über 500 bis 900 cm2, Wanddicke 11,5 cm.

Ausführungshöhe bis 4 m.

 3,000 St ......................... .........................

1.6.290. Öffnung T 11,5 cm, 900-1800 cm2
Herstellen von Öffnungen wie zuletzt in vollem Wortlaut 
beschrieben, jedoch

Querschnitt über 900 bis 1800 cm2, Wanddicke 11,5 cm.

Ausführungshöhe bis 4 m.

 4,000 St ......................... .........................

1.6.300. Öffnung schließen T 11,5 cm, bis 225-500 cm2
Öffnung schließen, Ausführung in Wandfläche aus Mauerwerk, 
wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
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Querschnitt über 225 bis 500 cm2, Wanddicke 11,5 cm.

Ausführungshöhe bis 4 m.

 2,000 St ......................... .........................

1.6.310. Öffnung schließen T 11,5 cm, bis 500-900 cm2
Öffnung schließen, Ausführung in Wandfläche aus Mauerwerk, 
wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch

Querschnitt über 500 bis 900 cm2, Wanddicke 11,5 cm.

Ausführungshöhe bis 4 m.

 3,000 St ......................... .........................

1.6.320. Öffnung schließen T 11,5 cm, bis 900-1800 cm2
Öffnung schließen, Ausführung in Wandfläche aus Mauerwerk, 
wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch

Querschnitt über 900 bis 1800 cm2, Wanddicke 11,5 cm.

Ausführungshöhe bis 4 m.

 4,000 St ......................... .........................

1.6.330. Öffnung überdecken 0,5-0,8 m, d = 17,5 cm
Öffnung (Wandöffnung) überdecken mit KS-Fertigteilsturz/ 
Betonsturz nach Wahl des AN, bewehrt, als 
Einzelsturz/Sturzkombination nach Wahl AN

lichte Breite bis 0,5-0,8 m, Wanddicke 17,5 cm.

 15,000 St ......................... .........................

1.6.340. Öffnung überdecken 1,5 m, d = 17,5 cm
Öffnung (Wandöffnung) überdecken mit KS-Fertigteilsturz/ 
Betonsturz nach Wahl des AN, bewehrt, als 
Einzelsturz/Sturzkombination nach Wahl AN

lichte Breite 1,0 bis 1,5 m, Wanddicke 17,5 cm.

 4,000 St ......................... .........................

 Summe 1.6. Mauerarbeiten .........................

1.7. Abdichtungs- und Dämmarbeiten
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Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV)

1. Sämtliche Untergründe sind vor Arbeitsbeginn gründlich zu 
reinigen. Die Reinigung ist in die EP einzurechnen.

2. Das Ebenen der Bauteiloberflächen, wie Abschlagen von 
Graten und überstehenden Nasen, vermörteln von Fugen, 
Überarbeiten von Nestern und Hohlstellen sowie das Glätten 
von Oberflächen wird nicht gesondert vergütet.
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1.7.10. Abdichtung Wand W2.1-E PMBC D 4mm 2-schichtig Spachtelverf. Verstärkungseinlage
Abdichtung erdberührter Wände DIN 18533-1 und DIN 18533-3, 
Raumnutzungsklasse RN2-E (übliche Anforderung), 
Wassereinwirkungsklasse W2.1-E (mäßige Einwirkung von 
drückendem Wasser bis 3 m Eintauchtiefe), Rissklasse R2-E 
(mäßig), Rissüberbrückungsklasse RÜ3-E (hohe 
Rissüberbrückung bis 1 mm, Rissversatz bis 0,5 mm),
mit kunststoffmodifizierter Bitumen-Dickbeschichtung (PMBC), 
Mindesttrockenschichtdicke 4 mm, 2-schichtig, im 
Spachtelverfahren aufbringen, einschl. Verstärkungseinlage, 
Untergrund Beton.

Höhe der zubearbeitenden Fläche ca. 150 cm.

Leistung einschl. Untergrundvorbehandlung mit Grundierung 
und Kratzspachtelung zur Schaffung eines geeigneten ebenen 
Untergrundes und ausreichender Haftung, einschl. aller 
Ausbildungen an Gebäudeecken

 260,000 m2 ......................... .........................

1.7.20. Abdichtung Bitumen-Dickbesch., waagerechter
Abdichtung mit kunststoffmodifizierter Bitumen-
Dickbeschichtung (PMBC) wie zuvor in vollem Wortlaut 
beschrieben, jedoch

auf vorspringende waagerechte Flächen von Streifenfundament.

 3,000 m2 ......................... .........................

1.7.30. Hohlkehle, oberseitig
Ausbilden von Hohlkehlen mit Mörtel MG III und vorbeschr. 
Abdichtung im Übergangsbereich Waagerechte/Senkrechte

 6,000 m ......................... .........................

1.7.40. Perimeterdämmung unter Bodenplatten 100 mm
Perimeterdämmung unter Bodenplatte, 
Wassereinwirkungsklasse W2.1-E (mäßige Einwirkung von 
drückendem Wasser bis 3 m Eintauchtiefe), aus Polystyrol-
Hartschaum XPS DIN EN 13164, Bemessungswert der 
Wärmeleitfähigkeit max. 0,037 W/(mK), Nennwert der 
Wärmeleitfähigkeit max. 0,036 W/(mK), Dicke 100 mm, 
Anwendungsgebiet DIN 4108-10 PB, hohe Druckbelastbarkeit - 
dh, lose auflegen.

 100,000 m2 ......................... .........................
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1.7.50. Perimeterdämmung XPS, Sockel/Wand, 160 mm
Perimeterdämmung an Außenwand, Wassereinwirkungsklasse 
W2.1-E (mäßige Einwirkung von drückendem Wasser bis 3 m 
Eintauchtiefe), aus Polystyrol-Hartschaum XPS DIN EN 13164, 
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,045 W/(mK), 
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,044 W/(mK), Dicke 
160 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 PW, hohe 
Druckbelastbarkeit - dh, mit Klebe- und Dichtungsmasse auf 
Bitumenbasis (2-Komponentenkleber) befestigen auf Beton.

 260,000 m2 ......................... .........................

1.7.60. Schutzschicht Noppenbahn
Schutzschicht auf vorbeschriebene Perimeterdämmung an
Wänden, aus Noppenbahnen aus Polyethylen-HDPE, 
Noppenhöhe ca. 8 mm, vor Einbringen des Verfüllmaterials an 
Perimeterdämmung anbringen.

 260,000 m2 ......................... .........................

1.7.70. weichfedernde Dämmung
Weichfedernde Dämmung, aus Dämmplatten aus expandiertem 
Polystyrol EPS DIN EN 13163, Dicke 160 mm, 
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,035 W/(mK), 
Anwendungsgebiet DIN 4108-10 PW.

Einbau vertikal, im Bereich von Schachtwänden, lagesicher 
eingebaut.

 15,000 m2 ......................... .........................

 Summe 1.7. Abdichtungs- und Dämmarbeiten .........................

1.8. Leerohre

An das Installationsmaterial werden bei der
Betoninstallation besondere Anforderungen gestellt.
Dafür ist entsprechendes Installationsmaterial zu
verwenden, was einerseits den Drücken und Schubkräften
beim Einschütten des Betons standhalten muss und
andererseits passgenaue Rohr- und Leitungseinführungen
gewährleisten soll.
Das zum Einsatz kommende Installationsmaterial muss den
DIN-VDE Bestimmungen entsprechen und entsprechend
gekennzeichnet sein.
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1.8.10. Kunststoff-Wellrohr AD 25mm für Betoninstallationen
Biegsames Kunststoff-Wellrohr AD 25 mm für
Betoninstallationen, mit hochgleitfähiger Innenschicht,
Kunststoffmatel, grau

Klassifizierung 33532, DIN EN 61386-22, VDE 0605-22
Mindestdruckfestigkeit: 750N/5cm
Druckfestigkeit:             mittel
Schlagfestigkeit:            mittel
Temperatur min.:          - 25 Grad C
Temperatur max.:         + 60 Grad C
Biegeverhalten:             biegsam
Biegeradius:                  >= 110 mm

Aussendurchmesser:    25,0 mm
Innendurchmesser:       18,6 mm

Leitfabrikat:  Fränkische Rohrwerke
Leittyp:         FFKuS-EM-F- Highspeed
Art.Nr:          25310025
oder gleichwertig Art

Vom Bieter gewähltes Produkt:
Fab.: '..........'
Typ: '..........'

in Teillängen inkl. Befestigungsmaterial und Steck-
muffen liefern und nach freigegebenen AFU´s Detail-
Schalungsplänen nach Herstellerhinweisen ordentlich und
fest befestigst verlegen, sowie dicht in  Wand- und
oder Deckengerätedosen einführen und gegen
unbeabsichtigtes Herausziehen aus Dosen sichern.

 585,000 m ......................... .........................

1.8.20. Geräte-Verbindungsdose, d=60mm
Decken-Verbindungsdose, 2-teilig, Einbauöffnung Ø 60
mm, Tiefe 91 mm, für Betonbauinstallation, Ortbeton,
Befestigung auf Schalung, für Installationen zur
Gegenschalung ohne zusätzliche Abstützung,
Installationsöffnung Ø 60 mm, Länge 94 mm, Breite 75
mm, Tiefe 91 mm, integrierte Rohrrückhaltung, Frontteil
ausschlagbar mit Signalborste, verdrehungssicher
aneinanderreihbar im Kombinationsabstand 71 mm, mit
ausbrechbaren Trennstegen für die Installation
vorverdrahteter Gerätekombinationen, vollisolierter
Leitungsübergang, mit 4 Schraubdomen und 2
Spreizkrallenfeldern, ohne Geräteschrauben.

Leitfarbrikat: KAISER
Leittyp:         1265-01
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oder gleichwertiger Art

Vom Bieter gewähltes Produkt:
Fab.: '..........'
Typ: '..........'
Komplett inkl. Befestigungsmaterial liefern und nach
freigegebenen AFU´s Detail-Schalungsplänen nach
Herstellerhinweisen ordentlich, decken-/wandbündig und
fest befestigen, inkl. Einfädelungen von bis zu 4 Stück
Betonleerrohre bis 25 mm Aussendurchmesser.

 42,000 St ......................... .........................

1.8.30. End- und Übergangstülle, d=25mm
End- und Übergangstülle zur Sicherung eines durchgängig
funktionierenden Leerrohrsystems an den
Übergangsstellen sowie zum Verbinden von Rohren oder
als Deckenauslass. Kleine Bauform, für alle
Schaltungsarten geeignet, zur Schaltungsseite mit
Putzhaut verschlossen.

Leitfarbrikat: KAISER
Leittyp:         1204-34
oder gleichwertiger Art

Vom Bieter gewähltes Produkt:
Fab.: '..........'
Typ: '..........'
Komplett inkl. Befestigungsmaterial liefern und nach
freigegebenen AFU´s Detail-Schalungsplänen nach
Herstellerhinweisen ordentlich, decken-/wandbündig und
fest befestigen, inkl. Einfädelungen des Betonleerrohrs
bis 25 mm Aussendurchmesser.

 68,000 St ......................... .........................

1.8.40. Geräte-Verbindungsdose, d=60mm
Decken-Verbindungsdose inkl. Verschlussdeckel für
Betoneinbau, mit vergrößertem Anschlussraum,
4 Schraubdome und 2 Spreizkrallenfedern, kombinierbar,
Installation zur Gegenschaltung geeignet, Einbauöffnung
60mm.

Leitfarbrikat: KAISER
Leittyp:         1211-01
oder gleichwertiger Art

Vom Bieter gewähltes Produkt:
Fab.: '..........'
Typ: '..........'
Komplett inkl. Befestigungsmaterial liefern und nach
freigegebenen AFU´s Detail-Schalungsplänen nach
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Herstellerhinweisen ordentlich, decken-/wandbündig und
fest befestigen, inkl. Einfädelungen von bis zu 4 Stück
Betonleerrohre bis 25 mm Aussendurchmesser.

 72,000 St ......................... .........................

1.8.50. Wand- und Deckenkrümmer, d=25mm
Wand- und Deckenkrümmer zur Sicherung eines durchgängig
funktionierenden Leerrohrsystems an den
Übergangsstellen sowie zum Verbinden von Rohren oder
als Deckenauslass. Kleine Bauform, für alle
Schaltungsarten geeignet, zur Schaltungsseite mit eine
Endtülle verschlossen.

Leitfarbrikat: KAISER
Leittyp:         1202-34
oder gleichwertiger Art

Vom Bieter gewähltes Produkt:
Fab.: '..........'
Typ: '..........'
Komplett inkl. Befestigungsmaterial liefern und nach
freigegebenen AFU´s Detail-Schalungsplänen nach
Herstellerhinweisen ordentlich, decken-/wandbündig und
fest befestigen, inkl. Einfädelung des Betonleerrohrs
bis 25 mm Aussendurchmesser.

 205,000 St ......................... .........................

1.8.60. Betoneinbaugehäuse Stufenleuchten
Betoneibaugehäuse für die Sicherheitsbeleuchtung der
Tribünentreppenstufen. Verschlussdeckel für
Betoneinbau, mit vergrößertem Anschlussraum.

Fabrikat:  INOTEC
Leittyp:         SN 6114

Komplett inkl. Befestigungsmaterial liefern und nach
freigegebenen AFU´s Detail-Schalungsplänen nach
Herstellerhinweisen ordentlich, decken-/wandbündig und
fest befestigen, inkl. Einfädelungen von bis zu 2 Stück
Betonleerrohre bis 25 mm Aussendurchmesser.

 168,000 St ......................... .........................

1.8.70. Bohrungen bis 25 mm, bis 10 cm tief, durch Filigran-Betondecke
Bohrungen bis 25 mm, durch Betondecke bis 10 cm Stärke
Beton, inkl. Bauschutt entfernen.
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Die Bohrung ist von unten nach oben durch die
Betondecke auszuführen, inkl. punktgenaues ausmessen
anhand der Leerrohrplanung.

 45,000 St ......................... .........................

1.8.80. Leerrohr unter der Gebäudesohle
Elektro Leerrohre im Bereich der Gründung
Kabelschutzrohr im Erdreich, Type 110
Kabelschutzrohr Type 110,
biegsam, Ringware aus PE, halogenfrei, Farbe schwarz. 
Optimierte Verbundrohrbauweise (höhere Druckfestigkeit), 
außen 
gewellt mit grüner gleitfähiger Innenhaut für den schnellen 
Kabeleinzug.
Druckbeanspruchung Typ 450 und Schlagfestigkeit N nach DIN 
EN 61386-24; unter Beachtung der EN 1610 und der 
Verlegeanleitung des Herstellers, liefern und
fachgerecht nach den Verlegerichtlinien im bauseitigem 
Kabelgraben verlegen.
Inkl. aller notwendigen Muffenverbindungen und Abstandshalter.
Flexibles, robustes, gewelltes Kabelschutzrohr. - druck- und 
sanddicht
- Verlegetemperatur: 5 - 90 Grad C - grün beschichtete 
Innenfläche - Aussendurchmesser: 110mm - 
Innendurchmesser: 93mm - mit Zugdraht

Leitfarbrikat: Fränkische 
Leittyp: Kabuflex R plus 450

oder gleichwertig.

 150,000 m ......................... .........................

1.8.90. Universelles Futterrohr
für jede Wandart
zum bündigen Einbetonieren beidseitig einbaufertig 
verschlossen. Geprüft nach FHRK-Prüfgrundlage mit FHRK-
Qualitätssiegel.

Maße: 
Anarbeitungsflansch umlaufend: 50 mm
Werkstoff: Rohr: PVC-U; 
Anarbeitungsflansch: ABS; 
3-Stegdichtungen: EPDM; 
Verschlussdeckel: PE
Anwendungsbereich: 
Wassereinwirkungsklasse DIN 18533: W1-E und W2.1-E; 
WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 und 2
Dichtheit: gas- und wasserdicht

Futterrohr Øi (mm): 200
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Futterrohr Øa (mm): 214
Flansch Kantenmaß (mm): 336
Flansch Flächenmaß (mm): 311
Länge (mm): 300
Eigenschaften: 
Geprüft, zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen; mit drei 
Dichtebenen in allen Wandarten einsetzbar

Leitfarbrikat: Hauff-Technik 
Leittyp: UFR200/300

oder gleichwertig.

 6,000 St ......................... .........................

 Summe 1.8. Leerohre .........................

1.9. Stundenlohnarbeiten

Stundenlöhne

Über die geleisteten Arbeitsstunden und den dadurch 
erforderlichen Verbrauch von Stoffen sowie die Vorhaltung von 
Einrichtungen, Geräten, Maschinen, und maschinellen Anlagen, 
für Frachten, Fuhr- und Ladeleistungen sowie etwaige 
Sonderkosten der für die Stundenlohnarbeiten notwendigen 
Aufwendungen sind werktäglich oder wöchentlich 
Stundenlohnzettel einzureichen. Abnutzung von Stoffen (wie 
bspw. Schrauben, Sägeblätter etc.) werden nicht vergütet und 
sind in die Stundenlohnarbeiten mit einzukalkulieren. Jegliche 
Stundenlohnarbeit muss vorab bei der Objektüberwachung  
angemeldet und bestätigt werden. 

1.9.10. Stunden Baufacharbeiter
Stundenlohnarbeiten durch Baufacharbeiter/-in auf Anordnung 
des AG ausführen, der Verrechnungssatz für die jeweilige 
Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und 
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, 
lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige 
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

 30,000 h ......................... .........................

1.9.20. Stunden Bauhelfer
Stundenlohnarbeiten durch Bauhelfer/-in auf Anordnung des AG 
ausführen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft 
umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, 
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Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und 
lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, 
Wagnis und Gewinn.

 10,000 h ......................... .........................

 Summe 1.9. Stundenlohnarbeiten .........................

 Summe 1. erw. Rohbau .........................
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1. erw. Rohbau

1.1. Baustelleneinrichtung, Provisorien .........................

1.2. Erdarbeiten .........................

1.3. Entwässerungskanalarbeiten .........................

1.4. Betonarbeiten .........................

1.5. Fertigteile .........................

1.6. Mauerarbeiten .........................

1.7. Abdichtungs- und Dämmarbeiten .........................

1.8. Leerohre .........................

1.9. Stundenlohnarbeiten .........................

 Summe 1. erw. Rohbau  .........................
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LV 331

1. erw. Rohbau .........................

 Summe LV 331 erw. Rohbau  .........................

 Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus  .........................  EUR

 in Höhe von 19,00 %  .........................  EUR

.........................  EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 73

Druckdatum:  29.07.2026  Seite: 73 von 73


