223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

VE 322.01

BaumaflRnahme

Ennigerloh Neubau Dreifeldturnhalle

Leistung

Tiefbauarbeiten

Aufgliederung der Einheitspreise

M Teilkosten einschl. Zuschlage in €
oz ) o . . gsr?- Zeitan- (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2
I(_j\?sl Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge einpeit satz 2 Lomne?° Stoffe 2 Gerate ? ¢ Sonsztiges éir:%eel?lc;t;rr;?sr
(Sp. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.04 Oberrboden abtragen, 2100 t
HGB A, entsorgen
01.12 Feinplanum in 2750 m2
Baugrube herstellen
01.16 Statische 5 Stck
Lastplattenversuche
02.01 vorh. Asphaltdecke 40 m
schneiden
02.14 Schottertragschicht ca. 320 m2
80 cm herstellen
03.03 Kontroll- und 10 Stck
Revisonsschacht
04.03 Abwasser- und 2 Stck
Faekalientauchpumpe
04.20 Dichtungseinsatz 2 Stck
EPDM 2 x 27 mm
05.01 Raintank Rigolen- 326 Stck
element
05.19 Sickerungsboxen- 1 Stck
element
06.03 Rohr PP DN 160 100 m
06.21 Reduzierstiick PP 6 Stck
DN 160/125
07.03 Druckrohr PE-HD 40 x 60 m
3,7 mm
09.13 Anschlisse an baus. 2 Stck
Regenltg. DN 160
10.13 Elektroanschluss mit 2 Satz
25 m Zuleitung

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

Bieter dies offenzulegen.

worden sind.
© \-’mﬁ VHB - Bund - Ausgabe 2017

il pi

Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formbléttern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat der

Fir Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet
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