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00 Titel Allgemeine Vorbemerkungen

ZBV Randbedingungen und Gegebenheiten

Grundlagen fiir die Ausfiihrung der Arbeiten

e VOB in der neusten Fassung

aktuelle DIN-Normen, EN/DIN-Normen, DIN EN ISO-Normen
Vorschriften, Richtlinien, Verordnungen, Gesetze und Arbeitsanweisungen
Verarbeitungsvorschriften der Herstellerfirmen

Richtlinien fiir den Baderbau (KOK - Koordinierungskreis Bader)

Die Leistung ist fach- und DIN-gerecht auf der Grundlage der allgemein anerkannten Regeln der Technik
und entsprechend der zustandigen Landesbauordnung herzustellen, einschlief3lich eventuell erforderlicher
Werkplane. Die Verantwortung fur die technisch einwandfreie, den anerkannten Regeln der Baukunst
entsprechende Ausflihrung tragt allein der Auftragnehmer. Der Leistungsumfang umfasst alle Leistungen
und Nebenleistungen, die fur die Gesamtleistung erforderlich sind, auch wenn sie nicht im Einzelnen
beschrieben sind. Samtliche Leistungen verstehen sich einschlielich Lieferung aller erforderlichen
Materialien, Gerate, Maschinen, Bauteile und Geruste etc. einschl. Abladen und Lagern auf der Baustelle
sowie dem Einrichten und Rdumen der Baustelle, wenn nichts anderes in den Leistungspositionen
vorgeschrieben ist.

Mit den im Leistungsverzeichnis enthaltenden Angaben Uber Bauart, Bauteil, Baustoff und Abmessungen
gelten auch der Herstellungsvorgang und -ablauf bis zur fertigen Leistung unter Zugrundelegung der
anerkannten Regeln der Technik, der gesetzlichen und behérdlichen Vorschriften und der
Ausfuihrungsbedingungen der DIN - Normen als beschrieben. Hierbei bedeutet Bauart: das Herstellen durch
Zusammenfiligen der Stoffe und Bauteile bis zur fertigen Leistung.

Nachfolgend sind der Auftraggeber/Bauherr als AG und der Bieter/Auftragnehmer als AN benannt.

Zufahrt zur Baustelle (siehe Baustelleneinrichtungsplan)

Die Zufahrt hat (iber die Bingener Strafie zu erfolgen. Anderungen der Zufahrtswege wihrend der Bauphase
werden jedem AN mitgeteilt. Rechtzeitig vor Arbeitsbeginn ist der Einmundungsbereich in die &ffentlichen
Verkehrsflachen, der Zustand der Bauzuwegung mit den &ffentlichen Behdrden und der Bauliberwachung in
Ihrem Zustand festzuhalten und zu dokumentieren. Beschadigungen gehen zu Lasten des Auftragnehmers.
Durch den Auftragnehmer ist zu jedem Zeitpunkt sicherzustellen, dass die Gebrauchsfahigkeit der
Teilflachen entsprechend der bisherigen Nutzung erhalten bleibt. Umlaufend in naher Umgebung bestehen
Wohnsiedlungen.

Unzumutbarer / erhéhter Larm

Uber erhohten und unzumutbaren Larm durch ein Leistungsabschnitt ist der Auftraggeber oder dessen
Vertreter (Baulberwacher) rechtzeitig und mit Vorlauf in Kenntnis zu setzten. Hierbei muss dem
Auftraggeber die Mdéglichkeit gegeben werden ggf. VorsorgemalRnahmen und Informationen weiterzuleiten.

Baustrom / -wasser /-Beleuchtung

Baustrom und Bauwasser werden durch den AG fiir die Bautatigkeiten an zentralen Entnahmepunkten zur
Verfugung gestellt (siche BE-Plan des Architekten). Die evil. zuséatzliche Aufstellung von Verteilern und
Leitungsfuihrungen von Baustrom/-wasser des AN ist in enger Abstimmung und Koordination zwischen dem
AN und der Objektliberwachung durchzuflihren, um Behinderungen des AN auszuschlieRen. Bei Arbeiten
im Bereich von Stromkabeln sind diese durch den AN zu sichern. Der AG stellt eine Baubeleuchtung fir
Ubergeordnete Verkehrs- und Rettungswege innen und aulen. Der Auftragnehmer hat die zur
Durchfiihrung seiner Arbeiten erforderliche Beleuchtung (Arbeitsplatzbeleuchtung) entsprechend den
einschlagigen Bestimmungen (Unfallverhltung, Arbeitsstattenverordnung, etc.) selbststéandig einzurichten
und zu betreiben. Kosten dafiir werden nicht gesondert verglitet.

Medien im &ffentlichen Bereich etc.

Der Auftragnehmer hat sich vor Beginn der Leistungen uber die in den angrenzenden, &ffentlichen Flachen
befindlichen Versorgungsleitungen zu informieren und die erzielte Ergebnisse gegentber der ortlichen
Bauuberwachung zu dokumentieren. Kosten, die sich aus der notwendigen Abstimmung mit den
Versorgungstragern ergeben, sind zu berlcksichtigen. Eine gesonderte Vergutung erfolgt nicht.

Grundwasser / Bodengutachten
Es besteht Grundwasser / Sickerwasser / temp. Schichtenwasser / Staundsse. Dem betreffenden
Auftragnehmer wird und kann (wenn nicht schon mit der Vergabe des Gewerkes geschehen) die Einsicht
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zum Bodengutachten gewahrt werden. Hierbei sind diese Dokumente vom Generalplaner / Architekten
abzurufen fir weitere Verwendungen.

Evil. Altlasten im Erdreich

Es wird darauf hingewiesen, dass bei unvorhergesehenen Altlasten in massiver und technischer Form sofort
der Auftraggeber oder dessen Vertreter (Bauliberwacher) in Kenntnis zu setzen ist. Gerade in Anbetracht
zur Sicherheit von Personen und zum Schutze von Leib und Leben.

Kampfmittelrdumung
Die Aussenanlagen gelten nach heutigen Erkenntnissen als "kampfmittelfrei”. Im Hinblick auf Kampfmittel

gilt die allgemeine Sorgfaltspflicht fir die Durchfiihrung der eigenen Arbeiten. Kampfmittelfunde sind
unverziglich der Baulberwachung, Ordnungsamt, Polizei anzuzeigen. Etwaige nachweisliche
eigenverantwortliche Verzogerungen und Unterbrechungen der Arbeiten gehen zu Lasten des
Auftragnehmers  und sind durch Ausgleichmanahmen zu kompensieren. Eine gesonderter
Vergltungsanspruch wird ausgeschlossen.

Bauschilder / Werbung
Fir die Baustelle wird vom Auftraggeber ein Bauschild gestellt. Alle Auftragnehmer werden, gegen

Kosteniibernahme, mit einer Firmenleiste dargestellt. Farbe, GréRe und Gestaltung sind vom AG
vorgegeben. Eine andere Art der Reklame ist nicht zulassig und wird in jeglicher Form (z.B. Gerusten,
Bauzaun etc.) untersagt. Die Kosten zur Firmenleiste betragen 200,00€ netto und werden im Rahmen der
Abrechnungen / Schlussabrechnung bertcksichtigt.

Baustellenkoordination / Baubesprechungen

Es werden wéchentlich Baubesprechungen vor Ort erfolgen. TGA Besprechungen und Baubesprechungen
werden an dem selben Tag erfolgen und zeitlich versetzt angesetzt. Der Auftragnehmer ist, im Rahmen der
Mitwirkungs- und Kooperationspflicht, verpflichtet einen bevollméachtigten Vertreter zum entsprechenden
Leistungszeitraum zu entsenden. Folgen aus Nichtanwesenheit hat der Auftragnehmer eigenverantwortlich
zu tragen. Es wird darauf hingewiesen, dass es ebenso vertragsstrafend beschwerend ist bei
Nichtanwesenheit. Der Bauleiter und Obermonteur des AN muss die deutsche Sprache in Wort und Schrift
beherrschen. Die Baubesprechungen werden jedem Auftragnehmer im Rahmen eines Protokoalls versendet.
Der AN hat rechtzeitig - mindestens 3 Wochen vor Ausfiihrungsbeginn - zu Gberpriifen, ob alle zu seiner
Leistung erforderlichen bauseitigen Vorleistungen erbracht wurden und diese ggf. anzufordern, sodass er
seine Arbeiten termingerecht erbringen kann. Dies betrifft insbesondere die Baufreiheit auf der Baustelle
sowie die Ausflihrung der Vorgewerke. Ein "Geltendmachen" von Behinderungen im Sinne der VOB / B § 6
kann daraus nicht hergeleitet werden.

Personal / Bauleitung des AN / Baustellenverweis

Es wird vorsorglich darauf aufmerksam gemacht, dass bei Nichteinhaltung der Arbeitsschutzrichtlinien /
Unfallverhutungsvorschriften o. dgl., nach Ermahnungen und keiner Besserung des jeweiligen
Sachverhaltes, unverziglich zum Schutze von Personen Baustellenverweise ausgesprochen werden
kénnen. Diese sind unverziglich abzuberufen und zu ersetzten. Das Personal des Auftragnehmers muss
fur die ihm Ubertragene Leistungen geeignet sein. Werden Arbeitnehmer eingesetzt, die der deutschen
Sprache nicht machtig sind, muss standig eine der deutschen Sprache kundige, fachlich geeignete Person
als Ansprechpartner vor Ort sein.

Schlechtwetter

Erschwernisse wahrend der Bauleistungen durch Witterung sind zu berlicksichtigen, sie werden nicht
gesondert vergltet. Evil. auftretende witterungsbedingte Ereignisse (z.B. wolkenbruchartige Regenfalle) und
ihre Folgen wahrend der Bauzeit gelten als typische Ereignisse im Bauwesen, die weder als hohere Gewalt,
noch als unzumutbarer Umstand im Sinne der VOB / B § 6 + 7 zu betrachten sind. Aus Folgen hieraus kann
der AN keine Mehrkosten herleiten.

Terminplanung / Einzelfristen

Auf Basis der vertraglich fixierten Termine ist durch den AN innerhalb von 18 Werktagen nach
Auftragserteilung ein vernetzter Feinterminplan mit Angabe der fixierten Ecktermine - unter terminlicher
Berlcksichtigung von Dritt- und Folgegewerke - zur schriftlichen Freigabe vorzulegen und auch
fortzuschreiben. Durch den AN verschuldeten Terminverzug ist durch verstarkten / optimierten Personal-
und Materialeinsatz (2- Schichtbetrieb / Samstagarbeit) zu kompensieren.

Vermessung / Einmessung
Dem AN werden zwei Querachsen und eine Langsachse sowie eine Héhenquote zur Verfiigung gestellt. Die
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dauerhafte Sicherung fur die Bauzeit obliegt dem AN. Die weiteren Einmessarbeiten zur ordnungsgemafen
Leistungserbringung werden vom AN geschuldet. Im Ausbaustadium werden pro Geschoss 4 Meterrisse
angegeben. Weitere fir die Vertragsleistung erforderliche Einmessarbeiten werden vom AN geschuldet.

Einweisungsgesprache

Mit jedem Gewerk / AN wird nach Auftragserteilung ein Einweisungsgesprach erfolgen. Dieses wird
protokolliert. Die Anwesenheit eines deutschsprachigen, bevollmachtigten Vertreter ist zu entsenden. Der
AN hat vor Beginn der Leistungen und nach Auftragserteilung die Kontaktdaten des
verhandlungsberechtigten Vertreters des AN zu benennen - friihestens beim Einweisungsgesprach oder
mind. 2 KW vor Beginn der Leistungen. Ein Wechsel der Baustellenbesetzung, insbesondere fir
Flhrungspersonal wie Oberbauleiter; Bauleiter; Poliere etc., ist nur unter Zustimmung des Auftraggebers
und dessen Vertreter moglich.

Unterlagen zur Ausfiihrung

Der AN erhdlt im Rahmen eines Start- / Einweisungsgesprachs die fir sein Gewerk spezifischen und
erforderlichen Planungsunterlagen 1-fach in Papierform und 1-fach in digitaler Form. Der weitere
Planversand verlauft ausschlieRlich elektronisch Uber einen Server ("Poolarserver"), in dem aktuelle Plane
abrufbar sind. Aktualisierungen werden dem Auftragnehmer bekannt gegeben.

Projektraum - Server
Das Projekt wird komplett Gber einen Projektraum - Poolarserver abgewickelt. Eine Mitwirkungspflicht

besteht. Nach Auftragserteilug werden Zugangsdaten dem jeweiligen AN zugeteilt!

Abrechnung
Erganzend zu den vorbenannten zusatzlichen besonderen Vertragsbedingungen sind zu jeder Rechnungs- /

Leistungspositionen die Aufmale durch die Bauliberwachung zu bestatigen und bei den
Abschlagszahlungen beizulegen. AufmaRe sind positionsweise aufzustellen und in einer Mengenermittlung
kumulierend zu dokumentieren. Abrechnungszeichnungen / Skizzen kénnen und miissen zum besseren
Verstandnis zur Abrechnung beigelegt werden und durch die Bauuberwachung bestétigt werden. Alle
Aufmalle werden mit dem Bauliberwacher gemeinsam genommen. Das Originalblatt erhalt der AG bzw.
dessen Vertreter / Bauuberwacher. Es wird eine kumulierende Abschlagsrechnung mit fortlaufender
Nummerierung der Abschlagszahlung gefordert.

Fordermittel
Das Bauvorhaben wird geférdert.

Bautagesberichte
Jeder Auftragnehmer hat taglich ein Bautagesbericht zu fiihren und wochentlich der Bauliberwachung zu
Ubergeben.

Grafikdarstellungen im LV
Die ggf. im Leistungsverzeichnis dargestellen Grafiken dienen ausschliellich der Veranschaulichung und
dem besseren Verstandnis. Relevant sind die Unterlagen und Plane des Architekten.

Technische Beschreibungen / Nationale Normen / EU Normen etc.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen
Européische Normen umgesetzt werden, europaische technische Zulassungen, gemeinsame technische
Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdricklichen
Zusatz: "oder gleichwertig”, immer gleichwertige technische Spezifikationen in Bezug genommen.
Technische Eigenschaftsbeschreibungen / Spezifikationen haben in der Bewertung Vorrang vor
Fabrikatsvorschlagen oder dergleichen.

Fabrikatsvorschlage
Fabrikatsvorschlage sind vom Architekten als Leitfabrikate / Planungsgrundlage genommen worden.

Dokumentation

Samtliche Werkplanungen und technischen Dokumente, Bedienungsanleitung, Wartungsanleitung,
Ersatzteilliste, Konformitatserklarungen, Fachunternehmererklarungen etc. sind mind. 2 Wochen vor
Gebrauchsabnahme nach VOB / B §12 der Bautiberwachung zur Priifung vorzulegen.

Dokumentationen sind in 3-facher Papierausfiihrung und digitaler Ausfiihrung (CD) zu erstellen.

Die vollstandige gewerkespezifische Objektdokumentation (z.B. Bezugs- und Herstellernachweise,
Fachunternehmer- und Fachbauleitererklarungen; Unbedenklichkeitsbescheinigungen, Zulassungen,

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 27.02.2026 - Seite 4



Leistu ngsverzeiChniS Bingen Rheinwelle, Anbau Lehr- und Schwimmbhalle (2022-841)

19 Lv 382.01 Umkleideeinrichtungen
00 Titel Allgemeine Vorbemerkungen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

Entsorgungsnachweise, Pflege- / Wartungs- und Inbetriebnahmeunterlagen, Revisionsplane etc.) sind
mind. 2 Wochen vor dem Abnahmeverlangen in 3-facher Papier- und digitaler Form (i.d.R.PDF/ DWG / XLS
/ DOC) zur Prifung vorzulegen. Nach Prifung werden die Unterlagen dem AG Ubergeben.

Abnahme

Es wird eine férmliche Abnahme verlangt. Die Anwesenheit des AN ist erforderlich. Der AG behélt sich eine
separate sachversténdige (TUV) Priifung vor. Die Kosten iibernimmt der AG. Daraus resultierende Mangel,
welche auf die Vertragsleistungen des AN zuriickzufiihren sind, sind im Rahmen der VOB / B umgehend
zu beseitigen. Falls eine sachverstandige Abnahme durch AG gefordert bzw. erwiinscht wird, dient das
Protokoll des Sachverstandigen als Grundlage zur Gesamtabnahme nach VOB / B § 12.

Inbetriebnahme / Einweisung

Mit der Einweisung des Betriebspersonal erfolgt ebenso die Inbetriebnahme. Die Einweisung und
Inbetriebnahme ist mit der Bautiberwachung / Betriebspersonal terminlich in Abstimmung zu bringen und ist
seitens AN zu dokumentieren als Nachweis. Ggf. sind mehrere Termine zu berlcksichtigen.

Verkirzte Schreibweise
Nachfolgend sind der Auftraggeber / Bauherr als AG und der Bieter / Auftragnehmer als AN benannt.

ZBV Sicherheit und Gesundheit (SiGeKo)

Es ist ein Sicherheitskoordinator fiir die Baustelle bestimmt worden. Fur die Baustelle gilt eine
Baustellenordnung, die jedem AN zu Verfiigung gestellt wird. Die geltenden Unfallverhltungsvorschriften
und die staatlichen Regelungen sind einzuhalten.

Die Anforderungen des SiGeKO's zum Schutze von Personen sind generell unverziiglich einzuhalten.
Jegliche erforderliche Unterlagen (z.B. Gefahrdungsbeurteilung; Unterweisungsprotokolle etc.) sind vor
Beginn der Leistungen zu (ibergeben an SiGeKo / BU. Die Arbeitsschutzrichtlinien,
Unfallverhiitungsvorschriften, Baustellenordnungen, SiGePlan sind zu beachten und einzuhalten. Dem AN
obliegt die Pflicht, sich hiervon in geeigneter Weise Kenntnis zu verschaffen und alle seine Arbeitnehmer
vor Aufnahme der Arbeiten entsprechend einzuweisen. Nahere Informationen bei Einweisung zum
Bauvorhaben durch AG oder dessen Vertreter (Bautiberwachung / Sicherheitskoordinator).

Auf der Baustelle dirfen nur technisch gepriifte Arbeitsmittel eingesetzt werden. Beim Abbruch und
Umgang mit Gefahrstoffen (z. B. Asbest, kinstlichen Mineralfasern (KMF), PCB und PAC) sind die
gesetzlichen Regelungen und die Betriebsanweisungen zu beachten.

Jegliche Arten von Geristen missen den DIN-Normen entsprechen und dirfen nur entsprechend der
Aufbauanleitung aufgestellt werden. Vor dem Einsatz auf der Baustelle sind alle Mitarbeiter auf die
Gefahren nachweislich zu unterweisen.

Jeder Arbeitsunfall ist der Bauliberwachung und dem Sicherheitskoordinator unverziiglich anzuzeigen.

ZBV Planunterlagen zum Leistungsverzeichnis

Die zur eindeutigen Festlegung des Lieferumfangs notwendigen Planungsunterlagen sind den
Ausschreibungsunterlagen beigefligt. Die aus den Ausschreibungsunterlagen ersichtlichen schematischen
Darstellungen sind verbindlich hinsichtlich der Anschliisse, des dufieren Erscheinungsbildes und der im
Betrieb geforderten Qualitét der Leistungen. Soweit diese Forderungen eingehalten werden, ist es dem AN
freigestellt, Konstruktionen anzubieten, die seinen speziellen Fertigungstechniken entsprechen. Er hat dies
jedoch in den entsprechenden Positionen genau anzugeben. Die in den Zeichnungen dargestellten Profile
stellen einen Vorschlag dar. Die genaue Profilausbildung und die Wandstarken muss der Bieter nach
statischen Erfordernissen festlegen. Zur korrekten Kalkulation sind insbesondere die in den beigefligten
Elementabwicklungen dargestellten Elementaufteilungen zu beachten. Die dem Leistungsverzeichnis
beigefiigte Leitdetailplanung ist verbindliche Angebotsgrundlage.

ZTV Umkleideeinrichtungen / Schranke

Die vom Auftragnehmer verwendeten Ausflihrungsunterlagen missen den Freigabevermerk des
Auftraggebers oder seines Architekten tragen, um Verwechslungen bei der Bauausfiihrung zu vermeiden.
Ungiltige Unterlagen sind vom Besitzer (=AN) entsprechend zu kennzeichnen und als Beweismittel
aufzubewahren. Nicht freigegebene Unterlagen diirfen nicht verwendet werden. Dies entbindet den
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Auftragnehmer aber nicht von seiner eigenen Prifungs- und Hinweispflicht. Diese bleibt unberihrt.
Wahrend der Dauer der Bauarbeiten muss der Auftragnehmer die Projektunterlagen einschlieBlich

Leistungsbeschreibung auf der Baustelle zur Einsicht bereit halten.

Die Bauleistungen sollen den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen. Die Anwendung der
angegebenen Normen befreit nicht von der Verantwortung fiir eigenes Handeln. Sind bautechnische Regeln
einzuhalten, so gilt grundsétzlich die zum Zeitpunkt der Abnahme in Kraft befindliche Vorschrift, sofern
diese keinen eigenen spateren Gliltigkeitsvermerk tragt. Fir die Preisbildung gelten unabhangig davon die

zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe gultigen Vorschriften; ein Preis ausgleich kann ggf. verlangt werden.

Kurzbezeichnungen in den Ausschreibungstexten und Leistungspositionen entsprechen den in diesen ZTV
angegebenen Normen. Bei technisch widerspriichlichen Angaben im Leistungsverzeichnis zwischen
Kurztext (z.B. im AVA-Programm) und Langtext gelten die Angaben im Langtext; das gilt auch bei

Angeboten.

Sofern mehrere Teile einer technischen Regel anzuwenden sind, ist in der Regel der Haupttitel zitiert.
Werden Teilausgaben zitiert, so ist der zitierte Teil Ausfliihrungsgrundlage. Die Auflistung von Normen
erhebt keinen Anspruch auf Vollstandigkeit und listet nur geénderte und zusatzliche Technische Regeln zur

VOB/C auf.

Werden vom Bieter eigene technische Vertragsbedingungen (ibergeben, so sollen sie den gesetzlichen
Bestimmungen und der VOB/C nicht widersprechen.

Erkennt der Bieter, dass Leistungsbeschreibungen unvollstandig, nicht eindeutig oder technisch nicht richtig
sind, so soll er - ohne befreiende Wirkung fir den Ausschreibenden - eine Klarung herbeifiihren.

Individuelle Vereinbarungen haben Vorrang und sind an keine Form gebunden.

Mit seiner Unterschrift unter sein Angebot erkennt der Auftragnehmer an, dass diese Regelungen
Vertragsbestandteil werden.

ZTV Material und Konstruktion / Schwimmbader

Die gesamte nachfolgende Leistung ist fur den Einbau und Betrieb in Schwimmbadern ausgelegt und
zugelassen. Der erhdhte Korrosionsschutz ist (auch wenn nicht gesondert in den Positionen beschrieben)
zu gewahrleisten.

ZTV Bodenbefestigung: geklebte Ausfiihrung

Die Befestung der FURer aller Trennwandsysteme (Einzelumkleiden, Sammelumkleiden, Schamwande,
WC-Anlagen etc.) erfolgt in geklebter Ausfihrung. Eine Durchdringung der Abdichtung des Fliesenlegers
ist nicht gefordert.

A0001 ZTV Bemusterung HPL

Ausfiihrungsbeschr.  Folgende Materialangaben hinsichtlich der Optik und Qualitit sind dem Leistungsverzeichnis zugrunde
gelegt worden. Alternative Produkte und Hersteller konnen gewahlt werden, jedoch sind die Nachweise der
Gleichwertigkeit in Qualitét, Form und Farbe dem Angebot beizufligen.

Oberflache
QZ mit Melamin-Oberflache, kratz- und abriebsicher, freiliegende Kanten unfallsicher abgerundet

Ausflihrung
Turen der Schranke gemaR Bemusterung und Architektenpldnen in einem Mix aus HPL-Platten;

Farbbindung gilt nur fir sichtbare Oberflachen - nicht fir innen- bzw. verdeckt liegende Oberflachen (z.B.
Schrankkorpus).
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Farbton / Kontrastreiche Gestaltung

Es wird ausdriicklich darauf hingewiesen, dass auf eine kontrastreiche Gestaltung gemaR DIN 32975 und
DIN 18040-1 (beide verwenden die Michelson-Formel) zu achten ist (expliite Vorgabe aus Baugenehmigung
zur Barrierefreiheit) !

Mindestkontrastwerte: baulich 0,4 (Schutzziel: visuell kontrastiereend), grafisch/schriftlich 0,7 bzw. 0,8
(Schutzziel: visuell stark kontrastierend); Mindestreflexionswert: 0,5 bei helleren Flachen. Der
Mindestreflexionswert liegt bei der Farbe Kaschmirgrau bei 0,51. Kaschmirgrau ist geeignet, um mit
dunkleren, ausreichend kontrastierenden Farben beschriftet (Kontrast min. 0,7) bzw. mit Piktogrammen
beschichtet zu werden (Bauteile Kontrast min. 0,4).

Die hier zu Grunde gelegten Werte flir die Berechnungen resultieren aus den Angaben der Firma Pfleiderer.
Bei Verwendung eines anderen Herstellers muss zuvor ein entsprechend neuer Nachweis gefiihrt werden.

Angeb. Fabrikat: "..........ccooiiiii, ' (HPL)

Pfleiderer Dekore

Angeb. Fabrikat: "..........cooiiie ' (Farbe 2) Apfelsine 016009

wie Apfelsine U16009 / NCS-Code: S1060-Y30R

Pfleiderer Dekore

Angeb. Fabrikat: ".........coooviriiiii ' (Farbe 3) KﬂS[hmirgrﬂU U12168

wie Kaschmirgrau U12168 / NCS-Code S2002-Y50R

Pfleiderer Dekore
Sand Greige U16001

Angeb. Fabrikat: "..........coooiiiie ' (Farbe 4)
wie Sand Greige U16001 / NCS-Code: S3005-Y50R

Pfleiderer Dekore

Angeb. Fabrikat: "..........ccooiiiii, ' (Farbe 5)
Congo U16002

wie Congo U16002 / NCS-Code: S4005-Y50R

g © © @

ANgeb. FabriKat: "....cccerseeeereeerrsseersseee ' (Farbe 6) Pfleiderer Dekore
wie Lava U12211 / NCS-Code: S7005-Y50R Lava U12211

Anlagenverzeichnis

Diesem Leistungsverzeichnis sind zur Verdeutlichung der Planung und Konstruktion, der Gebaude- und
Gelandegeometrie sowie als Kalkulationshilfe die nachfolgend genannten Plane, Details, etc. beigefligt:

e BE 3 Bauphasenplan 4 Ausbau

e U 2Erdgeschoss

e US 1 Schnitte A-A, B-B, C-C, D-D, E-E

e UA 1 Ansichten SW, NO, SO

e WM 01 Erdgeschoss W echselzellen+Trennwande
e WM 2 Wandabwicklung Eingangsbereich_Vorreinigung
e WM 3 Wandabwicklung Umkleidebereich

e WD 2.12 Spindsockel, gefliest

e WD 6.01 Mébelwand_ Helmfacher Windfang

e WD 6.02 Handwaschbecken Stiefelgang

e WD 6.03 Mdbelplatte Wandféhne_Frisierbereich

e WD 6.04 Taschenablagen Vorreinigung

e WD 6.06 Wertfacher Lehr- und Schwimmbecken

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 27.02.2026 - Seite 7



Leistungsverzeichnis

Bingen Rheinwelle, Anbau Lehr- und Schwimmhalle (2022-841)

19 Lv 382.01 Umkleideeinrichtungen
00 Titel Allgemeine Vorbemerkungen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

Baustelleneinrichtungsplan (Auszug)
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Nur Textinformation - Titel 00

Allgemeine Vorbemerkungen

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

27.02.2026 - Seite 8



Leistungsverzeichnis

19
01

Lv

382.01 Umkleideeinrichtungen

Titel Vorbereitende Arbeiten + Dokumentation

Bingen Rheinwelle, Anbau Lehr- und Schwimmbhalle (2022-841)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Einheitspreis (EP)

Gesamtpreis (GP)

01 Titel

01.10

01.20

Vorbereitende Arbeiten + Dokumentation

ZBV Baustelleneinrichtung
Das Nutzen von Raumen im Gebaude ist nicht gestattet.

Einzurechnen sind alle fir die ordnungsgemafle , nach den
UVV und den einschlagigen Vorschriften oder gesetzlichen
Bestimmungen erforderlichen Malinahmen. Einzuhalten ist
auch der Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan. (SIGE-
Plan)

Folgende Leistungen sind im Pauschalpreis einzurechnen,
soweit sie nicht in nachfolgenden Einzelpositionen erfasst sind:

Tages-und Aufenthaltsunterkiinfte (Container/ Bauwagen)
Mobile Lagerraume, Werkstatt, Magazin und
Unterstelleinrichtungen
Maschinen, Krane, Gerate, Werkzeuge
Schutzwande, Schutzdacher

e Gebuhren im Zusammenhang mit der
Baustelleneinrichtung, soweit nicht durch Vorschriften
anders geregelt ist

Baustelle einrichten und raumen

Einrichten der fur die vertraglich vereinbarten Leistungen
erforderliche  Baustelleneinrichtung sowie R&umen der
Baustelleneinrichtung, einschl. Entfernen von Verunreinigung.

Ausfiihrung gemaf "ZBV Baustelleneinrichtung"”

1,00 psch

Baustelleneinrichtung vorhalten

Vorhalten der fur die vertraglich vereinbarten Leistungen
erforderliche Baustelleneinrichtung in der vorgesehenen oder
erforderlichen Ausfuhrungszeit

Dauer gemaR Bauzeitenplan: 89 Tage (5 Tage pro Woche)
Mengenermittlung: 89 Tage / 5 Tage pro Woche
= 17,8 Wochen
= 18 Wochen (gerundet)

Ausfiihrung gemaf "ZBV Baustelleinrichtung"

18,00 Wo ..

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

27.02.2026 - Seite 9



Leistungsverzeichnis

19
01

Lv

382.01 Umkleideeinrichtungen

Titel Vorbereitende Arbeiten + Dokumentation

Bingen Rheinwelle, Anbau Lehr- und Schwimmbhalle (2022-841)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Einheitspreis (EP)

Gesamtpreis (GP)

01.30

ZBV Technische Bearbeitung

Nach Auftragseingang hat der AN innerhalb von 4 KW die
technische Bearbeitung inkl. jeglicher technischer
Anforderungen / Schemata dem Architekten zur Freigabe
vorzulegen. Es muss dem Architekten und dem techn.
Fachplaner eine angemessen Schnittstellenklarung und
Prifung maglich sein.

Die vom AN zu liefernden Unterlagen sind in DIN-A4-Ordnern,
mit Inhaltsverzeichnissen versehen, projektbezogen
gekennzeichnet, nummeriert und mit der Unterschrift des
verantwortlichen Projektleiters oder dessen Vertreters zu
Ubergeben. Die Bestandsplane sind zusatzlich als Datentrager
mit einheitlicher Datenstruktur an den Architekten / AG zu
Uberreichen.  Samtliche Zeichnungen enthalten einen
Verteilerkopf, aus dem hervorgeht, wer wann die jeweilige
Zeichnung erhalten hat. Die vom AN zu erbringenden
Unterlagen sind entsprechend den Verwendungszwecken
projektgebunden gekennzeichnet, nummeriert und mit der
Unterschrift des verantwortlichen Projektleiters oder dessen
Vertreters versehen. Geénderte Zeichnungen werden mit dem
Index versehen und die Anderung eindeutig kenntlich gemacht.
Jegliche Nachweise sind als Kopie inbegriffen (ASR / GU) etc.!

Technische Bearbeitung + Dokumentation

Basierend auf den Architektenplanen und in Verbindung mit
den Werk- und Detailplanen hat der Auftragnehmer (AN) die
technische Bearbeitung fur die Montageplane, Werkstatt- und
Detailplane, erganzende Anschllisse zu erbringen.

Sollten Abweichungen von den vorgegebenen Profilen und
Ausfihrungen erforderlich sein, so sind diese mit dem
Architekten detailliert abzustimmen.

Zusammenstellung und  Auflistung der  ausgeflhrten
Bauprodukte mit Herstellerangaben, einschl. der notwenigen
Zulassungsbescheinigungen.

Dokumentation- / Revisionsunterlagen: siehe "ZBV -
Randbedingungen und Gegebenheiten"

Vorlage der Werkplane innerhalb von max. 4 KW nach
Auftragserteilung.

siehe "ZBV - Technische Bearbeitung"

1,00 psch

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

27.02.2026 - Seite 10



Leistu ngsverzeiChniS Bingen Rheinwelle, Anbau Lehr- und Schwimmbhalle (2022-841)

19 Lv 382.01 Umkleideeinrichtungen

01 Titel Vorbereitende Arbeiten + Dokumentation

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
01.40 Bemusterung

Vor Beginn der Werk- und Montageplanung muss in
Abstimmung mit dem AG / Architekten eine Bemusterung
erfolgen - in Form eines Prasenztermins auf der Baustelle. Der
Sollte dafiir eine gesonderte Vergutung erforderlich sein, ist
hier der Einheitspreis pauschal einzutragen.

1,00 psch

Summe Titel 01
Vorbereitende Arbeiten + Dokumentation, Netto:

02 Titel WC-/ Duschtrennwdnde HPL + Umkleidekabinen HPL

ZTV Trennwéande / Kabinen HPL

Anlagenh6he gesamt
e 1850 mm HPL-Platte + 150 mm Bodenfreiheit = 2000 mm

Wande

e 13 mm starke HPL-Vollkernplatten nach DIN EN 438 (DIN
16926)

o Wasserbestandig, faulnissicher und widerstandsfahig gegen
Beschadigungen
besonders pflegeleicht
Oberflache QZ mit Melamin-Oberflache

o freiliegende Kanten unfallsicher abgerundet, seitlich
senkrecht

e verstarkt durch unfallsicher abgerundete
Aluminium-Spezialprofile

e Bandseite als Fingerklemmschutz ausgebildet

Profile

¢ alle Profile aus Aluminium

¢ Verwindungssteifer Kammer - Stabilisator mit
Wandanschlussrosette Giber der Turfront

e Stabilisator steht durch Verschraubung in statischem
Verbund mit den glattflachigen Band - und
Taranschlagprofilen

e Turanschlagprofile sind verdrehsicher und kraftschlissig mit
dem Stabilisator verbunden

e Unterer Abschluss der Band - und Tlranschlagsprofile mit
Aluminiumplatte unfallsicher abgedeckt

Filke

o AufklebefiiRe aus Aluminium (keine mechanische
Verbindung am Boden, da eine alternative Abdichtung unter
Fliesenbelag besteht)

e Stufenlos héhenverstellbar

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

27.02.2026 - Seite 11



Leistu ngsverzeiChniS Bingen Rheinwelle, Anbau Lehr- und Schwimmbhalle (2022-841)

19 Lv 382.01 Umkleideeinrichtungen
02 Titel WC- / Duschtrennwande HPL + Umkleidekabinen HPL
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

Kraftschlissig durch M12 Verschraubung mit den Band -
und TUranschlagprofilen verbunden

Tlren + Beschlage

HPL-Schichtstoffplatte 13 mm, Oberflache QZ mit
Melamin-Oberflache

Taranschlagprofil mit Lippendichtung zur
Gerauschdampfung

Bandseite als Fingerklemmschutz ausgebildet
Steigeband aus Aluminium (keine aufgeschraubten Bander),
fur automatisches Offenhalten

Die zum Einbau kommenden Beschlage miissen von
erprobtem Fabrikat sein.

Die Beschlage sind so zu wahlen, dass die vom
Systemhersteller angegebenen maximalen Belastungen
nicht Gberschritten werden.

Sichtbare Beschlagsteile sind aus Edelstahl oder
beschichtetem Aluminium entsprechend der
Profiloberflache, unsichtbare Teile sind verzinkt oder aus
nichtrostendem Material auszufiihren.

Wandanschluss

Aluminiumprofil zum Ausgleich von Bautoleranzen
Wandanschlussprofil: U -Profile

Oberer Abschluss

Vorderwande und Seitenwande versteift durch ein kraftiges
daruberliegendes 2-Kammer- Aluminiumspezialprofil,
formschon gerundet

Freistehende Ecken: rundes Eckprofil

Farbgebung
gemal vorgenannter "ZTV Bemusterung HPL"

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 27.02.2026 - Seite 12



Leistungsverzeichnis

19
02

Nr.

Lv 382.01 Umkleideeinrichtungen
Titel

Bingen Rheinwelle, Anbau Lehr- und Schwimmhalle (2022-841)

WC- / Duschtrennwande HPL + Umkleidekabinen HPL

Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh.

Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
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Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

19
02

Lv
Titel

382.01 Umkleideeinrichtungen
WC- / Duschtrennwande HPL + Umkleidekabinen HPL

Bingen Rheinwelle, Anbau Lehr- und Schwimmbhalle (2022-841)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Einheitspreis (EP)

Gesamtpreis (GP)

02.10

02.20

UBERSICHT Umkleidekabinen

g
ilss
Vs [i=

e i : % =

Schamwand HPL 1000/1850mm; Raum 0.13/0.17 (DU D/H)
Planverweis: WM 2 Wandabwicklung Eingangsbereich_Vorreinigung

Ausfihrung gemaf:

e ZTV Material und Konstruktion / Schwimmbéader
e ZTV Bemusterung HPL

e ZTV Trennwande / Kabinen HPL

Abmessungen: 1000 x 1850 mm (b x h)
Untergrund: MW/StB, Abdichtung, Fliese
Befestigung: ALU-Stabilisator

HPL-Flache: ca. 1,85m?

3,008t

Schamwand HPL 450/1850mm; Raum 0.17 (DU H)
Planverweis: WM 2 Wandabwicklung Eingangsbereich_Vorreinigung

Wie Position 02.10 jedoch:
Abmessungen: 450 x 1850 mm (b x h)

HPL-Flache: ca. 0,83m?
1,00St

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

27.02.2026 - Seite 14



Leistu ngsverzeiChniS Bingen Rheinwelle, Anbau Lehr- und Schwimmbhalle (2022-841)

19 Lv 382.01 Umkleideeinrichtungen

02 Titel WC- / Duschtrennwande HPL + Umkleidekabinen HPL

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
02.30 WC-Anlage HPL 1500/1000/1850mm; Raum 0.16 (WC H)

Planverweis: WM 2 Wandabwicklung Eingangsbereich_Vorreinigung

Ausfihrung gemaf:

e ZTV Material und Konstruktion / Schwimmbéader
e ZTV Bemusterung HPL

e ZTV Trennwande / Kabinen HPL

Gesamtabmessungen: 1500 x 1000 x 1850 mm (I x b x h)

Untergrund: Stb/TB, Abdichtung, Fliese
HPL-Anlage, bestehend aus:
Abmessung Anzahl
inmm (b x h)
Vorderwand abzgl. Tar 1000 x 1850 1
Seiten- / Trennwand 1500 x 1850 1
Drehtur inkl. selbstschl.
Scharnieren und 600 x 1850 1
Pufferhaken
Aluminium-WC-Garnitur Abrechnung
(2x Drucker) inkl. Frei- / Uber ges. 1
Besetzt- Anzeige Position
Summe: ca. 4,63m? HPL-Flache
1,00 St
02.40 WC-Anlage HPL 2100/1500mm/1850mm; Raum 0.14 (WC D)

Planverweis: WM 2 Wandabwicklung Eingangsbereich_Vorreinigung
Wie Position 02.30 jedoch:

Gesamtabmessungen: 2100 x 1500 x 1850 mm (I x b x h)

Untergrund: Stb/TB, Abdichtung, Fliese
HPL-Anlage bestehend aus:
Abmessung Anzahl
in mm (b x h)
Vorderwand abzgl. Tar 2100 x 1850 1
Seiten- / Trennwand 1500 x 1850 1
Drehtur inkl. selbstschl.
Scharnieren und 600 x 1850 2
Pufferhaken
Aluminium-WC-Garnitur Abrechnung
(2x Drucker) inkl. Frei- / Uber ges. 2
Besetzt- Anzeige Position
Summe: ca. 6,66m? HPL-Flache
1,00 St

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 27.02.2026 - Seite 15



Leistu ngsverzeiChniS Bingen Rheinwelle, Anbau Lehr- und Schwimmbhalle (2022-841)

19 382.01 Umkleideeinrichtungen

02 Titel WC- / Duschtrennwande HPL + Umkleidekabinen HPL

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
02.50 Sammelumkleide HPL 7050/3350/1850mm; Raum 0.03-0.08 (SU 01-06)

Planverweis: WM 3 Wandabwicklung Umkleidebereich

Ausfihrung gemaf:

e ZTV Material und Konstruktion / Schwimmbéader
e ZTV Bemusterung HPL

e ZTV Trennwande / Kabinen HPL

Gesamtabmessungen: 7050 x 3350 x 1850 mm (I x b x h)

Untergrund: Bodenfliese, z.T. an Stb-Wand
HPL-Anlage bestehend aus:
Abmessung Anzahl
inmm (b x h)
Vorderwand abzgl. Tar 2450 x 1850 1
Vorderwand abzgl. Tar 1350 x 1850 2
Vorderwand 1800 x 1850 1
Vorderwand 2450 x 1850 1
Seiten- / Trennwand 1300 x 1850 2
Drehtur inkl. selbstschl.
Scharnieren und 600 x 1850 1
Pufferhaken
Drehtur inkl. selbstschl.
Scharnieren und 900 x 1850 2
Pufferhaken
Sitzbank* 1300 x 250 1
Abrechnung
Obentirschliel3er Uber ges. 2
Position
StoRgriff-Garnitur mit Abrechnung
Fallen-Riegel-Schloss Uber ges. 2
Position
K/D-Wechselgarnitur Abrechnung
mit Systemschloss inkl. Uber ges. 1
Frei- / Besetzt- Anzeige Position
Summe: ca. 22,53m? HPL-Flache
*Sitzbank

aus HPL-Schichtstoffplatten min. 13 mm; Oberflache QZ mit
Aussteifung aus Aluminium; naturfarben eloxiert; an den
Randern auf 40 mm aufgedoppelt und ringsum rundgefrast;
Sitzhéhe = 450 mm; Untergestell aus Aluminium; naturfarben
eloxiert; Farbgebung gem. "ZTV Bemusterung HPL"

6,00 St L

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 27.02.2026 - Seite 16



Leistu ngsverzeiChniS Bingen Rheinwelle, Anbau Lehr- und Schwimmbhalle (2022-841)

19 Lv 382.01 Umkleideeinrichtungen

02 Titel WC- / Duschtrennwande HPL + Umkleidekabinen HPL

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
02.60 Einzelumkleiden HPL 5200/1450/1850mm; Raum 0.11 (Einzelumkl)

Planverweis: WM 3 Wandabwicklung Umkleidebereich

Ausfihrung gemaf:

e ZTV Material und Konstruktion / Schwimmbéader
e ZTV Bemusterung HPL

e ZTV Trennwande / Kabinen HPL

Gesamtabmessungen: 5200 x 1450 x 1850 mm (I x b x h)

Untergrund: Bodenfliese, z.T. an Stb-Wand
HPL-Anlage bestehend aus:
Abmessung Anzahl
inmm (b x h)
Vorderwand abzgl. Tar 2100 x 1850 1
Seiten- / Trennwand 1400 x 1850 3
Drehtur inkl. selbstschl.
Scharnieren und 600 x 1850 4
Pufferhaken
Sitzbank* 1400 x 250 4
K/D-Wechselgarnitur Abrechnung
mit Systemschloss inkl. Uber ges. 4
Frei- / Besetzt- Anzeige Position
Summe: ca. 13,06m? HPL-Flache
*Sitzbank

aus HPL-Schichtstoffplatten min. 13 mm; Oberflache QZ mit
Aussteifung aus Aluminium; naturfarben eloxiert; an den
Réndern auf 40 mm aufgedoppelt und ringsum rundgefrast;
Sitzhéhe = 450 mm; Untergestell aus Aluminium; naturfarben
eloxiert; Farbgebung gem. "ZTV Bemusterung HPL"

1,00 St

Verweis auf Position: 02.60

02.70 ZULAGE Anpassung Sitzbanktiefe / Schragschnitt

ZULAGE zu Vorposition 02.60 "Einzelumkleiden HPL
5200/1450/1850mm; Raum 0.11 (Einzelumkl)" fir Anpassung
der Sitzbanktiefe mittels Schragschnitt aufgrund der Montage
an einer schragen Wand.

Tiefe: ca. 300 - 350 mm (statt ca. 250 mm)
1,00 psch e

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 27.02.2026 - Seite 17



Leistu ngsverzeiChniS Bingen Rheinwelle, Anbau Lehr- und Schwimmbhalle (2022-841)

19 Lv 382.01 Umkleideeinrichtungen

02 Titel WC- / Duschtrennwande HPL + Umkleidekabinen HPL

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
02.80 Befestigungen/Aussteifungen

Befestigungen/Aussteifungen der vorgenannten Mobelsticke
inkl. aller benétigten Befestigungsmittel

1,00 psch s

Summe Titel 02
WC- / Duschtrennwande HPL + Umkleidekabinen HPL, Netto: ...,

03 Titel Garderobenschranke HPL + Regalsysteme HPL

ZTV Regalsysteme HPL

Aufbau

Seitenwangen, Mittelwangen und Bdden aus 13 mm starker und wasserfester
HPL-Schichtstoffplatte; Oberflache und Farbe nach Farbkarte des Herstellers; Sichtbare
Kanten unfallsicher gerundet, Radius 10 mm; Rickwand aus 3 mm starker
HPL-Schichtstoffplatte zur Aussteifung des Regals; Bodentrager aus Kunststoff zur
sicheren Befestigung der Béden und dauerhaften Stabilisierung des gesamten Regals

Aufhéngung
Die unsichtbare Aufhangung erfolgt oben und unten Gber ein Aluminium-Agraffensystem.

Hinter der Riickwand im Bereich der Wangen sind die Agraffen befestigt. Das Tragprofil
wird an Massivwanden/ Trockenbauwanden mit Dibel min. @ 8 und Holzschraube & 6
befestigt. Bei Bedarf wird die Regaleinheit zuséatzlich unten mit einer Winkelschiene
abgestutzt.

Farbgebung
gem. "ZTV Bemusterung HPL"

ZTV Garderobenschranke HPL
Die Montage erfolgt auf bauseitig erstelltem Fliesensockel.

Hoéhen fir Schrénke ohne vorgelagerte Sitzbank

e 1850 mm fir 1-Gefache auf ca. 150 mm Sockel

o 2x 925 mm fur 2-Gefache auf ca. 150 mm Sockel

e 1350 mm fir barrierefreie 1-Gefache, wandhangend

Hohen fir Schranke mit vorgelagerter Sitzbank
e 1550 mm fur 1-Gefache auf ca. 370 mm Sockel
e 2x 775 mm fir 2-Gefache auf ca. 370 mm Sockel

Tiefen

e 530 mm (Einfachblock)

e 1040 mm (Doppelblock)

e Schranktiefe innen: 500mm

Schrankkorpus / Ausstattung
ganz aus HPL-Schichtstoffplatten, Rickwand 4 mm Deckel 6 mm mit

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 27.02.2026 - Seite 18



Leistu ngsverzeiChniS Bingen Rheinwelle, Anbau Lehr- und Schwimmbhalle (2022-841)
19 Lv 382.01 Umkleideeinrichtungen
03 Titel Garderobenschranke HPL + Regalsysteme HPL

ZTV Garderobenschranke HPL

abgerundeter Vorderkante und Luftungsschlitz Zwischenbdéden 8 mm mit abgerundeter
Vorderkante. Senkrechte Schrankwande 13 mm starke Verbundplatte mit innerer
Alu-Aussteifung und Aluminiumprofilabdeckung, naturfarben eloxiert. Unter- und
Zwischenbdden mit Gefalle nach vorn. Polyurethan-Ausschaumung FCKW-frei und
Auflendeck-HPL- Schichtstoffplatte, keine sichtbaren Korpus- Verschraubungen im
Schrankinnenraum. Garderoben-Ablageboden aus HPL (13mm) im oberen Bereich des
Schrankes angeordnet (Hutablage). Kleiderstange aus Aluminium naturfarben eloxiert
mit grauen Doppel-Schiebehaken aus Polyamid. Die Bodenflache erhalt einer UK-
Schiene zum Ausgleich von Gefélleneigungen der bauseitigen Sockelflache.
Hoéhenunterschied 5 mm.

BelUftung
Kaminwirkung durch zurlickgesetzten Sockelboden oder eingefrast, perforierter
Schrankboden je nach System des Herstellers.

Tdren

aus HPL-Schichtstoffplatte 13 mm, Oberflache QZ mit runden Ecken und abgerundeten
Kanten, Edelstahlbander innen angeschraubt, Turfrontseite ohne sichtbare
Verschraubungen oder Bander. Mit kraftigem Tulroéffnungsbegrenzer aus Edelstahl.
Nummerierung als Frasung in Schwarz / oder Schild mit tastbarer Schrift, Schild mit
Gravur (siehe entsprechende Position). Turanschlag rechts oder/und links.

Farbgebung
gem. "ZTV Bemusterung HPL"

Korpushohe und -breite, Aufstellart / Montage und Gefache: siehe LV-Text

27.02.2026 - Seite 19
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19 Lv 382.01 Umkleideeinrichtungen
03 Titel Garderobenschranke HPL + Regalsysteme HPL

UBERSICHT Garderobenschranke / Regalsysteme

UBERSICHT Garderobenschrénke / Regalsysteme
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03.01 Bereich Garderobenschranke HPL
03.01.10 HPL-2-Gefache 330/520/1850mm; Raum 0.12 (BarfuRgang)

Planverweis: WM 3 Wandabwicklung Umkleidebereich

Ausfihrung gemaf:

e ZTV Material und Konstruktion / Schwimmbéader
e ZTV Bemusterung HPL

e ZTV Garderobenschranke HPL

HPL-Schrank, bestehend aus:

e 2x HPL-Korpus Ubereinander,
jeca. 330 x520x 925 mm (b x tx h)

e 2x Drehtur verschlieRbar (Schloss in gesonderter Position)
aus Vollkernplatte mit robustem Offnungsbegrenzer 90°

e Ausstattung gem. "ZTV Garderobenschranke HPL"

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 27.02.2026 - Seite 20



Leistungsverzeichnis

19
03
03.01

Lv
Titel

382.01 Umkleideeinrichtungen
Garderobenschranke HPL + Regalsysteme HPL

Bereich Garderobenschranke HPL

Bingen Rheinwelle, Anbau Lehr- und Schwimmbhalle (2022-841)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Einheitspreis (EP)

Gesamtpreis (GP)

03.01.20

03.01.30

03.01.40

Montage: auf bauseitigem, massivem Sockel einschl. ALU-
Rahmenauflager mit Ausgleich des leicht abgeschragten
Sockels; Abdeckblende der UK aus HPL, h = 50 mm
umlaufend dem Schranksockel, soweit sichtbar.

9,00 St

HPL-1-Gefache barrierefrei 50/520/1300mm; Raum 0.12 (BarfuRgang)
Planverweis: WM 3 Wandabwicklung Umkleidebereich

Wie Position 03.01.10 (Seite 20) jedoch:

HPL-Schrank, bestehend aus:

e 1x HPL-Korpus, ca. 500 x 520 x 1300 mm (b x t x h)

e 1x Drehtur verschlieRbar (Schloss in gesonderter Position)
aus Vollkernplatte mit robustem Offnungsbegrenzer 90°

e Ausstattung gem. "ZTV Garderobenschranke HPL"

Montage: wandhéngend, ca. 700 mm Abstand zum Boden
4,00 St

HPL-1-Gefache 330/520/1550mm; Raum 0.03-0.08 (SU 01-06)
Planverweis: WM 3 Wandabwicklung Umkleidebereich

Wie Position 03.01.10 (Seite 20) jedoch:

HPL-Schrank, bestehend aus:

e 1x HPL-Korpus, ca. 330 x 520 x 1550mm (b x t x h)

e 1x Drehtir verschlieRbar (Schloss in gesonderter Position)
aus Vollkernplatte mit robustem Offnungsbegrenzer 90°
Ausstattung gem. "ZTV Garderobenschranke HPL"
vorgelagerte Sitzbank (Abrechnung Uber ges. Pos.)

174,00 St

HPL-Blenden 330/1550mm (Blindfach)

Ausfihrung gemaf:

e ZTV Material und Konstruktion / Schwimmbader
e ZTV Bemusterung HPL

e ZTV Garderobenschranke HPL

Stiutzenverblendung aus HPL (optisch wie Garderobenschrank
mit vorgelagerter Sitzbank) in Sammelumkleide

Abmessungen: 330 x 1550 mm (b x h)
6,00 St e

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Bingen Rheinwelle, Anbau Lehr- und Schwimmbhalle (2022-841)

19 Lv 382.01 Umkleideeinrichtungen

03 Titel Garderobenschranke HPL + Regalsysteme HPL

03.01 Bereich Garderobenschranke HPL

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

Verweis auf Position: 03.01.30 (Seite 21)
03.01.50 ZULAGE Sitzbank

ZULAGE zu Vorposition 03.01.30 "HPL-1-Gefache
330/520/1550mm; Raum 0.03-0.08 (SU 01-06)"

Ausfihrung gemaf:
e ZTV Material und Konstruktion / Schwimmbader
e ZTV Bemusterung HPL

Sitzbank vor Garderobenschrank

aus HPL-Schichtstoffplatten min. 13 mm; Oberflache QZ mit
Aussteifung aus Aluminium; naturfarben eloxiert; an den
Réndern auf 40 mm aufgedoppelt und ringsum rundgefrast;
Untergestell aus Aluminium; naturfarben eloxiert; Farbgebung
gem. "ZTV Bemusterung HPL"

Abmessungen
Sitzhohe: 450 mm

Sitztiefe: 300 mm
Lange: wie Schrankbreite (330mm)

180,00 St

03.01.60 Aluminiumwinkel 120 x 70mm

Winkel aus Aluminium, umlaufend dem Schranksockel als
Abschluss zum bauseitigen Fliesensockel; unsichtbar an der
UK der Schranke befestigt, einschl. aller Eckzuschnitte.

Abmessung: 120 x 70 mm

Einzellangen: unterschiedlich

Material: Aluminium, PU-beschichtet

Farbe: einbrennlackiert nach RAL-Farbkarte

nach Wahl des AG

Angeb. Fabrikat: "...........cccooiii '
63,00 M s e

03.01.70 Befestigungen/Aussteifungen

Befestigungen/Aussteifungen der vorgenannten Mobelstlicke
inkl. aller bendtigten Befestigungsmittel

1,00 psch e

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 27.02.2026 - Seite 22



Leistu ngsverzeiChniS Bingen Rheinwelle, Anbau Lehr- und Schwimmbhalle (2022-841)

19 Lv 382.01 Umkleideeinrichtungen

03 Titel Garderobenschranke HPL + Regalsysteme HPL

03.01 Bereich Garderobenschranke HPL

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
03.01.80 Vorrichtung fiir bauseitige Miinzpfandschlésser

Vorrichtung der Turen von Garderobenschanken (aus
Vorpositionen)  fir  bauseitige  Munzpfandschlésser in
Abstimmung mit Gewerk Kassensystem / System

196,00 St L

03.01.90 Montage der bauseitigen Miinzpfandschlosser

Montage der bauseitigen Miinzpfandschldsser in den Turen der
Garderobenschranken (aus Vorpositionen) in Abstimmung mit
Gewerk Kassensystem / System

196,00 St

Summe Bereich 03.01
Garderobenschrianke HPL, Netto:

03.02 Bereich Regalsysteme HPL (Helm-, Wertfacher, Taschenablagen)

03.02.10 HPL-Helmfachablage Windfang, 9 Facher
Planverweis: WM 2 Wandabwicklung Eingangsbereich_Vorreinigung

Ausfihrung gemaf:

e ZTV Material und Konstruktion / Schwimmbader
e ZTV Bemusterung HPL

e ZTV Regalsysteme HPL

HPL-Regalsystem bestehend aus:

¢ 10x Einzelfach (max. 3 nebeneinander,
max. 4 Ubereinander), davon 1x Platzhalter (keine Tr) fur
bauseitiges Zugangstableau

e 9x Drehtur verschlieRbar (Abrechnung Schloss Uber ges.
Pos.) aus HPL-Vollkernplatte mit robustem
Offnungsbegrenzer 90°

e integrierte Wertfacher (Abrechnung Gber ges. Pos.)

Abmessung Einzelfach: 500 x 500 x 500 mm (bxhxt)
Gesamtabmessungen: 1500 x 2000 x 500 mm (b x hx t)

Untergrund: StB, Abdichtung, Putz
1,00 St e

Verweis auf Position: 03.02.10

03.02.20 ZULAGE HPL-Wertfachablage integriert, 8 Facher

ZULAGE zu Vorposition 03.02.10 "HPL-Helmfachablage
Windfang, 9 Facher"

HPL-Regalsystem bestehend aus:
e 8x Einzelfach (2 nebeneinander, 4 Gbereinander)

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

19
03
03.02

Lv

382.01 Umkleideeinrichtungen

Titel Garderobenschranke HPL + Regalsysteme HPL

Bereich Regalsysteme HPL (Helm-, Wertfacher, Taschenablagen)

Bingen Rheinwelle, Anbau Lehr- und Schwimmbhalle (2022-841)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Einheitspreis (EP)

Gesamtpreis (GP)

03.02.30

03.02.40

e 8x Drehtur verschlielSbar (Abrechnung Schloss uber ges.
Pos.) aus Vollkernplatte mit robustem Offnungsbegrenzer
90°

Abmessung Einzelfach: 200 x 200 x 230mm (bx hxt)
Gesamtabmessungen: 400 x 800 x 230mm (bx hxt)

Untergrund: integriert in Helmfachablage

1,008t

HPL-Wertfachablage Beckenumgang, 18 Facher
Planverweis: WD 6.06 Wertfacher Lehr- und Schwimmbecken

Ausfihrung gemaf:

e ZTV Material und Konstruktion / Schwimmbader
e ZTV Bemusterung HPL

e ZTV Regalsysteme HPL

HPL-Regalsystem bestehend aus:

e 18x Einzelfach (3 Ubereinander, 6 nebeneinander)

e 18x Drehtir verschlieRbar (Abrechnung Schloss Uber ges.
Pos.) aus Vollkernplatte mit robustem Offnungsbegrenzer
90°

Abmessung Einzelfach: 250 x250x 230 mm (bxhxt)
Gesamtabmessungen: 1500 x 770 x 230 mm (b x hx )

Untergrund: StB, Abdichtung, Fliese

1,008t

HPL-Taschenablage Dusche D/H, 12 Facher
Planverweis: WD 6.04 Taschenablagen Vorreinigung

Ausfihrung gemaf:

e ZTV Material und Konstruktion / Schwimmbader
e ZTV Bemusterung HPL

e ZTV Regalsysteme HPL

HPL-Regalsystem bestehend aus:

e 12x Einzelfach (max. 3 nebeneinander,
max. 4 Ubereinander)

e Rickwandverkleidung

Abmessung Einzelfach: 310x 410 x285mm (bxhxt)
Gesamtabmessungen: 1270 x 1305x 315mm (bxhxt)

Untergrund: StB, Abdichtung, Putz

2,008t

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Bingen Rheinwelle, Anbau Lehr- und Schwimmbhalle (2022-841)

19 Lv 382.01 Umkleideeinrichtungen

03 Titel Garderobenschranke HPL + Regalsysteme HPL

03.02 Bereich Regalsysteme HPL (Helm-, Wertfacher, Taschenablagen)

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
03.02.50 Befestigungen/Aussteifungen

Befestigungen/Aussteifungen der vorgenannten Mobelsticke
inkl. aller benétigten Befestigungsmittel geman

1,00 psch s

03.02.60 Vorrichtung fiir bauseitige Miinzpfandschlésser

Vorrichtung der Tiren von Helm- und Wertfachern (aus
Vorpositionen)  fir  bauseitige  Munzpfandschlésser in
Abstimmung mit Gewerk Kassensystem / System

17,00 St s

03.02.70 Montage der bauseitigen Miinzpfandschlésser

Montage der bauseitigen Minzpfandschldsser in den Turen der
Helm- und Wertfachern (aus Vorpositionen) in Abstimmung mit
Gewerk Kassensystem / System

17,00 St s

Summe Bereich 03.02
Regalsysteme HPL (Helm-, Wertfacher, Taschenablagen), Netto: ..o

Summe Titel 03
Garderobenschrianke HPL + Regalsysteme HPL, Netto: ...

zzgl. MwSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto: ...

04 Titel Mobel(-platten) Fohn- / Frisierbereich

04.10 Mobelplatte Frisierplatz 250/2050mm; Raum 0.28 (F6hnbereich)
Planverweis: WD 6.03 Mobelplatte Wandfohne_Frisierbereich

Ausfihrung gemaf:
e ZTV Material und Konstruktion / Schwimmbéader
e ZTV Bemusterung HPL

HPL-Médbelplatte bestehend aus:

e 1x Tragerplatte Multiplex, ca. 250 x 2050 x 8 mm (b x h x t)

o 1x VSG-Spiegel, ca. 250 x 1350 x 6 mm (b x h x t)

e 5x Konstruktions- / Abstandsholz,
jeca. 250 x50 x 24 mm (I x b x h)

e HPL-Platte, ca. 250 x 640 x 8 mm (b x h x t) inkl.
Aussparung fir Steckdose in Abstimmung mit Gewerk
Elektro, ca. 100 x 100 mm

e Ablage, bestehend aus:

o 1x Multiplexplatte, ca. 195 x 250 x 25 mm (I x b x t)

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Leistungsverzeichnis

19
04

Lv

382.01 Umkleideeinrichtungen

Titel Mdobel(-platten) Féhn- / Frisierbereich

Bingen Rheinwelle, Anbau Lehr- und Schwimmbhalle (2022-841)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Einheitspreis (EP)

Gesamtpreis (GP)

04.20

e 1x wasserfeste Spanplatte V100 mit HPL-Beschichtung,
ca. 195 x 250 x 25 mm (I x b x t)

1x HPL-Platte, ca. 210 x 250 x 8 mm (I x b x t)

2x HPL-Platte, je ca. 210 x 60 x 8 mm (I x b x t)

1x HPL-Platte, ca. 250 x 60 x 8 mm (I x b x 1)

BU, ca. 250 x 25 x 25 mm (I x b x h)

Profil fir Kantenabrundung, L = ca. 250 mm

Befestigung: mittels Verschraubung der
Tragerplatte durch die Konstruktions-/
Abstandshoélzer in die AuRenwand

Gesamtabmessungen: 250 x 2050 x 235 mm (b x h x t)

Untergrund: StB, Abdichtung, Fliese/Putz
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6,00 St L

Handwaschbecken 600/2050/600mm; Raum 0.28 (F6hnbereich)
Planverweis: WD 6.02 Handwaschbecken Stiefelgang

Ausfliihrung gemaf:
e ZTV Material und Konstruktion / Schwimmbader
e ZTV Bemusterung HPL

HPL-Anlage bestehend aus:
e 1x Tragerplatte Multiplex, ca. 600 x 2050 x 20mm (b x h x t)
e 1x VSG-Spiegel, ca. 600 x 1350 x 6mm (b x h x t)
e 3x Konstruktions- / Abstandsholz,
jeca. 600 x 50 x 25mm (I x b x h)

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Bingen Rheinwelle, Anbau Lehr- und Schwimmbhalle (2022-841)

19 Lv 382.01 Umkleideeinrichtungen
04 Titel Mdobel(-platten) Féhn- / Frisierbereich
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

e 1x Tragerplatte Multiplex, ca. 600 x 600 x 20mm (b x h x t)
inkl. Aussparung fur Einbau-Waschbecken nach Angabe der
TGA, Schnittkanten gerundet, ca. @ ca. 400mm
3x Tragerplatte Multiplex, ca. 600 x 700 x 20mm (b x h x t)
1x HPL-Platte, ca. 600 x 600 x 13mm @ ca. (b x h x t)
inkl. Aussparung fur Einbau-Waschbecken nach Angabe der
TGA, Schnittkanten gerundet, ca. @ ca. 400mm
3x HPL-Platte, je ca. 600 x 700 x 13mm (b x h x t)

UK zur Standsicherung der Sperrholzplatten,
Direktbefestigung

1x BU, ca. 50 x 76mm, Lange = 600mm

1x BU, ca. 25 x 25mm, Lange = 600mm

3x Steg- / Eckverbinder rund als Kantenschutz, L = 600mm

Befestigung: mittels Verschraubung der
Tragerplatte durch die Konstruktions-/
Abstandshoélzer in die AuRenwand
Gesamtabmessungen: 600 x 2050 x 650 mm (b x h x t)
Untergrund: StB, Abdichtung, Fliese/Putz
7
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1,00 St

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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19 382.01 Umkleideeinrichtungen

04 Titel Mdobel(-platten) Féhn- / Frisierbereich

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
04.30 Mobelplatte Wandféhn 250/1650mm; Raum 0.28 (Féhnbereich)

Planverweis: WD 6.03 Mobelplatte Wandféhne_Frisierbereich

Ausfihrung gemaf:
e ZTV Material und Konstruktion / Schwimmbéader
e ZTV Bemusterung HPL

HPL-Mobelplatte bestehend aus:

e 1Ix Tragerplatte Multiplex, ca. 250 x 1650 x 8 mm (b x h x t)
1x VSG-Spiegel, ca. 100 x 600 x 6 mm (b x h x t)

4x Konstruktions- / Abstandsholz,

jeca. 250 x50 x 24 mm (I x b x h)

HPL-Platte, ca. 250 x 1650 x 8 mm (b x h x t) inkl.
Vorrichtung fur Wandféhn in Abstimmung mit Gewerk TGA

Befestigung: mittels Verschraubung der
Tragerplatte durch die Konstruktions-/
Abstandshoélzer in die Auflenwand

Gesamtabmessungen: 250 x 1650 x 25 mm (b x h x t)

Untergrund: StB, Abdichtung, Fliese/Putz
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15,00 St s
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19 Lv 382.01 Umkleideeinrichtungen

04 Titel Mdobel(-platten) Féhn- / Frisierbereich

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
04.40 Befestigungen/Aussteifungen

Befestigungen/Aussteifungen der vorgenannten Mobelsticke
inkl. aller benétigten Befestigungsmittel

1,00 psch

Summe Titel 04
Mobel(-platten) Fohn- / Frisierbereich, Netto:

05 Titel Garnituren, Schlosser, Ausstattung, Nummerierung

05.01 Bereich Garnituren

05.01.10 K/D-Wechselgarnitur
fur Lehrerumkleiden und WC-Anlagen

Garnitur bestehend aus:

e verkropfter Turdriicker, U-formige Griffform, aus
Rundmaterial, Durchmesser 20 mm, gebogen, Grifflange
ca. 140 mm

Knauf: gerader Kugelkopf, Durchmesser 50 mm
Rundrosette: Durchmesser ca. 55 mm

Unterkonstruktion aus Edelstahl

Systemschloss inkl. Frei- / Besetzt- Anzeige in Rundrosette

Angeb. Fabrikat: "..........cccooiiiiii '
9,00 St L

05.01.20 OTS Sammelumkleide

Obenturschliel3er fur die Ein- / Ausgangstiiren der
Sammelumkleiden; Automatische Tlrschlieflung

Angeb. Fabrikat: "..........cccooiiiiiiii '
12,00 St e,

05.01.30 StoRgriff-Garnitur
fir Sammelumkleiden

Vertikale StoRgriff-Garnitur aus Aluminium, bestehend aus:

e 1x StoRgriff Bandseite

e 1x StoRgriff Bandgegenseite

¢ 1x Fallen-Riegel-Schloss mit Fallenriickstellung und
Profilzylinder

Ausfihrung
e matt geblrstet

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Bingen Rheinwelle, Anbau Lehr- und Schwimmbhalle (2022-841)

19 Lv 382.01 Umkleideeinrichtungen
05 Titel Garnituren, Schldsser, Ausstattung, Nummerierung
05.01 Bereich Garnituren
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
e auf Turblatt montiert
e Rundmaterial U-férmig, d = 25mm, | = 550mm
e Beschlagshéhe Standard (1050mm iber OKFFB)
e Bohrbild fur Montage nach Angabe Hersteller der

Griffstange

Angeb. Fabrikat: "...........cccoooiiii '

12,00 St

Summe Bereich 05.01

05.02 Bereich Schlosser

05.02.1

Vorrichtung/Montage Miinzpfandschloss

Turen der vorbenannten Garderobenschranke sowie Helm- und
Wertfécher fur bauseitige Schldsser vorrichten und bauseitige
Schlésser montieren

Folgendes System ist vom AG geplant:
eccos pro SAFE-O-MAT twin-coin Pfandschloss mit Miinzwahl

231,00 St L

Summe Bereich 05.02

05.03 Bereich Ausstattung

05.03.10

HPL-Ablagekonsolen 150 x 80 mm

Ausfihrung gemaf:
e ZTV Material und Konstruktion / Schwimmbader
e ZTV Bemusterung HPL

HPL-Ablagekonsole als Seifen- / Brillenablagen

Abmessungen: 150 x 80 mm (I x b)

Materialstarke: ca. 13mm

Befestigung: filigrane, moglichst verdeckte
Befestigung

Untergrund: Stb-Wand; Abdichtung; Putz/Fliese

oder HPL-Trennwande

22,00 8t

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Bingen Rheinwelle, Anbau Lehr- und Schwimmbhalle (2022-841)

19 Lv 382.01 Umkleideeinrichtungen

05 Titel Garnituren, Schldsser, Ausstattung, Nummerierung

05.03 Bereich Ausstattung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

05.03.20 Spiegel 1000 x 500mm
aus 6 mm Floatspiegelglas; Befestigung verdeckt

Abmessungen: 1000 x 500 (h x b)
Montage: auf HPL-Schrankstirnblenden
bzw. HPL-Trennwanden
22,00 St e e
05.03.30 Kleiderbiigel mit Netztasche und Schuhhaken

Kleiderbligel aus schlag- und bruchfestem Kunststoff mit
Rockosen, Hosenbugel und Schuhhaken, mit montierter
Netztasche aus Nylongewebe.

Abmessungen: 680 x 420 mm
Standardfarbe: RAL 7001 (silbergrau)

Angeb. Fabrikat: "...........cccoooiiii '
196,00 St s e

05.03.40 Garderobenhakenleisten 800mm

aus Leichtmetall-Flachstab 50/20 mm, silberfarben eloxiert, mit
Anschlussblenden  und  viertelkreisformigen  schwarzen
Eckverbindungen.

Garderobe- Doppelhaken aus schwarzem unzerbrechlichem
Kunststoff, im Abstand von 200 mm an der Innenseite des
Rohres unfallgeschitzt und diebstahlsicher befestigt.

Lange: 800 mm

Angeb. Fabrikat: "...........cccoooiii '
2,00 St e

05.03.50 Einzelhaken (Handtiicher)

Ausfihrung gemaf:
e ZTV Material und Konstruktion / Schwimmbader

Handtuchhaken aus Aluminium, nach Wahl des AG

Montage: fachgerecht, an HPL-Trennwanden
oder an Massivwanden mit z. T. Fliesenbelag

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Leistu ngsverzeiChniS Bingen Rheinwelle, Anbau Lehr- und Schwimmbhalle (2022-841)

19 Lv 382.01 Umkleideeinrichtungen

05 Titel Garnituren, Schldsser, Ausstattung, Nummerierung

05.03 Bereich Ausstattung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

Farbton: Aluminium - natur
gebdrstet oder klar - nach Wahl des AG

Angeb. Fabrikat: "...........cccoooiiiii '

46,00 St

Summe Bereich 05.03

05.04 Bereich Nummerierung

05.04.10 Nummerierung Garderobenschranke Sammelumkleiden

Schranknummern als Kontur in HPL eingefrast mit schwarzen
Ziffern; Schriftzug dreistellig; pro Sektion neue Anfangsziffer

Beispiel: 100 + n = Umkleide 1

200 + n = Umkleide 2
Schriftart: nach Wahl des AG
Schriftfarbe: entspricht Vollkern (Frasung)
Schrifthdhe: ca. 30mm
Abrechnung: je Schrank (XXX = 1 Stick)

174,00 St e
05.04.20 Nummerierung Garderobenschranke unterfahrbar/barrierefrei

Schranknummern als Kontur in HPL eingefrast mit schwarzen
Ziffern; Schriftzug dreistellig, einfache Zahlenfolge

Schriftart: nach Wahl des AG
Schriftfarbe: entspricht Vollkern (Frasung)
Schrifthéhe: ca. 30mm
Abrechnung: je Schrank (XXX = 1 Stuck)
4,00 St

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Bingen Rheinwelle, Anbau Lehr- und Schwimmbhalle (2022-841)

19 Lv 382.01 Umkleideeinrichtungen
05 Titel Garnituren, Schldsser, Ausstattung, Nummerierung
05.04 Bereich Nummerierung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
05.04.30 Nummerierung Wertfacher Schwimmbhalle

Schranknummern als Kontur in HPL eingefrast mit schwarzen

Ziffern; Schriftzug dreistellig, einfache Zahlenfolge

Schriftart: nach Wahl des AG

Schriftfarbe: entspricht Vollkern (Frasung)

Schrifthdhe: ca. 30mm

Abrechnung: je Schrank (XXX = 1 Stick)

18,00 St s -

05.04.40 Nummerierung Helmfacher Windfang

Schranknummern als Kontur in HPL eingefrast mit schwarzen
Ziffern; Schriftzug dreistellig, einfache Zahlenfolge

Schriftart: nach Wahl des AG
Schriftfarbe: entspricht Vollkern (Frasung)
Schrifthéhe: ca. 30mm
Abrechnung: je Schrank (XXX = 1 Stuck)
9,00 St

Summe Bereich 05.04

Nummerierung, Netto:

Summe Titel 05

Garnituren, Schlésser, Ausstattung, Nummerierung, Netto:
zzgl. MwsSt. (19,0 %):

Gesamtsumme, Brutto:

06 Titel

Stundenlohnarbeiten

ZBYV Stundenlohnarbeiten

Fur etwa vorkommende Tagelohnarbeiten sowie fur Einbau-
und Montagehilfen, die nur auf besondere Anordnung der
Bauuberwachung ausgefiuihrt werden dirfen, werden einschl.
aller Kosten, Fahrgelder, Trennungsgelder, Urlaubsgeld,
Verdienstzuschlag usw. berechnet. Die Tagelohnstunden sind
taglich von der Baulberwachung zu bescheinigen. Spatere
Anerkennung erfolgt nicht. Die Bescheinigung der
Tagelohnstunden besagt nicht, dass ein Anspruch auf die
Bezahlung besteht, wenn erbrachte Leistungen in Pos.
beinhaltet sind. Die Unterschrift bestatigt nur die Ausflhrung
der Leistungen. Daruber hinaus werden die Tatigkeiten

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

19
06

Lv

382.01 Umkleideeinrichtungen

Titel Stundenlohnarbeiten

Bingen Rheinwelle, Anbau Lehr- und Schwimmbhalle (2022-841)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Einheitspreis (EP)

Gesamtpreis (GP)

06.10

06.20

06.30

entsprechend den aufgefihrten Qualifikationen abgerechnet
(z.B. Helfertatigkeit = Raumen, Transportieren, usw.= nach
Helfer Stunden).

Stundenlohn- und Regiearbeiten dirfen nur mit vorheriger
Genehmigung und auf Anweisung der BauUberwachung / AG
ausgefiihrt werden und sind sofort nach Beendigung der
Leistungen der Baulberwachung mit entsprechenden
Vermerken Uber die Notwendigkeit der ausgefiihrten Arbeiten
zur Unterschrift taglich vorzulegen. Verspatete Vorlage schlief3t
die Anerkennung aus. Stundenléhne fur Aufsichtspersonal und
Auszubildende, Zuschlage fir Uberstunden, Auslésungen,
Fahrgelder und sonstige Lohnnebenkosten werden nicht
besonders vergitet und sind in die Ermittlungen der
Stundensatze einzubeziehen.

Facharbeiter

Stundenlohnsatz Facharbeiter
gemaf "ZBV Stundenlohnarbeiten”

500h

Helfer

Stundenlohnsatz Helfer
gemalf "ZBV Stundenlohnarbeiten"

500h

Zusatzliche An- und Abfahrt

fur  Arbeiten nach Aufforderung durch die &rtliche
Baulberwachung, z.B. zum Anschluss an Folgegewerke,
gemaf "ZBV Stundenlohnarbeiten”

1,00 psch

Summe Titel 06

Stundenlohnarbeiten, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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LV-Zusam menfassung Bingen Rheinwelle, Anbau Lehr- und Schwimmbhalle (2022-841)
19 Lv 382.01 Umkleideeinrichtungen

Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR

00 Titel Allgemeine Vorbemerkungen 2 nur Textinformation
01 Titel Vorbereitende Arbeiten + Dokumentation 9
02 Titel WC-/ Duschtrennwédnde HPL + Umkleidekabinen HPL £ PP
03 Titel Garderobenschranke HPL + Regalsysteme HPL L1 SN
03.01 Bereich Garderobenschranke HPL 20 eeeeeeeeeee e

03.02 Bereich Regalsysteme HPL (Helm-, Wertfacher, Taschenablagen) 23 e,

04 Titel Méobel(-platten) F6hn-/ Frisierbereich 25 e
05 Titel Garnituren, Schldsser, Ausstattung, Nummerierung 29 e
05.01 Bereich Garnituren 29 e

05.02 Bereich Schlésser 1

05.03 Bereich Ausstattung 30 iereerereeeeeeeeeeeeee.

05.04 Bereich Nummerierung 72

06 Titel Stundenlohnarbeiten 33

Summe LV 19 382.01 Umkleideeinrichtungen

Angebotssumme, Netto: EUR ...
zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR .

Angebotssumme, Brutto: EUR .....ciiiiinn,

27.02.2026 - Seite 35



Bieterangabenverzeichnis

Bingen Rheinwelle, Anbau Lehr- und Schwimmbhalle (2022-841)

19 Lv 382.01 Umkleideeinrichtungen
00 Titel Allgemeine Vorbemerkungen
Nr. Liste der Positionen mit Bietertextergdnzung
00.0001 ZTV Bemusterung HPL
Angeb. Fabrikat: ".........ccooiiiii '(HPL)
_ Pfleiderer Dekore
Angeb. Fabrikat: ".........cccooiiiii ' (Farbe 2) @ Apfelsine 016009
Angeb. Fabrikat: "..........ccccoiii e, ' (Farbe 3) @ Pfleiderer Dekore
Kaschmirgrau U12168
Angeb. Fabrikat: "..........ccccoiiii e, ' (Farbe 4)
@ Pfleiderer Dekore
ANgeb. FabriKat: ..ovoorrvooeo oo ' (Farbe 5) Sand Greige U16001
ANGED. FDIKAL: "ovvveooeeveee e eeeneens ' (Farbe 6) Pfleiderer Dekore
Congo U16002
Pfleiderer Dekore
Lava U12211
03.01.60 Aluminiumwinkel 120 x 70mm
Angeb. Fabrikat: "...........cccoooiii '
05.01.10 K/D-Wechselgarnitur
Angeb. Fabrikat: "...........cccoooiiii '
05.01.20 OTS Sammelumkleide
Angeb. Fabrikat: "...........cccooiii '
05.01.30 StoRBgriff-Garnitur
Angeb. Fabrikat: "...........cccoooiii '
05.03.30 Kleiderbiigel mit Netztasche und Schuhhaken

Angeb. Fabrikat: "...........cccooiii '
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BieterangabenverzeiChniS Bingen Rheinwelle, Anbau Lehr- und Schwimmbhalle (2022-841)

19 Lv 382.01 Umkleideeinrichtungen

05 Titel Garnituren, Schldsser, Ausstattung, Nummerierung
05.03 Bereich Ausstattung

Nr. Liste der Positionen mit Bietertextergdnzung
05.03.40 Garderobenhakenleisten 800mm

Angeb. Fabrikat: "..........ccccoiiiiiii '

05.03.50 Einzelhaken (Handtiicher)
Angeb. Fabrikat: "..........ccccoiiiiiii '
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