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00   Titel   Allgemeine Vorbemerkungen

ZBV Randbedingungen und Gegebenheiten

Grundlagen für die Ausführung der Arbeiten
· VOB in der neusten Fassung
· aktuelle DIN-Normen, EN/DIN-Normen, DIN EN ISO-Normen
· Vorschriften, Richtlinien, Verordnungen, Gesetze und Arbeitsanweisungen
· Verarbeitungsvorschriften der Herstellerfirmen
· Richtlinien für den Bäderbau (KOK - Koordinierungskreis Bäder)

Die Leistung ist fach- und DIN-gerecht auf der Grundlage der allgemein anerkannten Regeln der Technik
und entsprechend der zuständigen Landesbauordnung herzustellen, einschließlich eventuell erforderlicher
Werkpläne. Die Verantwortung für die technisch einwandfreie, den anerkannten Regeln der Baukunst
entsprechende Ausführung trägt allein der Auftragnehmer. Der Leistungsumfang umfasst alle Leistungen
und Nebenleistungen, die für die Gesamtleistung erforderlich sind, auch wenn sie nicht im Einzelnen
beschrieben sind. Sämtliche Leistungen verstehen sich einschließlich Lieferung aller erforderlichen
Materialien, Geräte, Maschinen, Bauteile und Gerüste etc. einschl. Abladen und Lagern auf der Baustelle
sowie dem Einrichten und Räumen der Baustelle, wenn nichts anderes in den Leistungspositionen
vorgeschrieben ist.

Mit den im Leistungsverzeichnis enthaltenden Angaben über Bauart, Bauteil, Baustoff und Abmessungen
gelten auch der Herstellungsvorgang und -ablauf bis zur fertigen Leistung unter Zugrundelegung der
anerkannten Regeln der Technik, der gesetzlichen und behördlichen Vorschriften und der
Ausführungsbedingungen der DIN - Normen als beschrieben. Hierbei bedeutet Bauart: das Herstellen durch
Zusammenfügen der Stoffe und Bauteile bis zur fertigen Leistung.

Nachfolgend sind der Auftraggeber/Bauherr als AG und der Bieter/Auftragnehmer als AN benannt.

Zufahrt zur Baustelle (siehe Baustelleneinrichtungsplan)
Die Zufahrt hat über die Bingener Straße zu erfolgen. Änderungen der Zufahrtswege während der Bauphase
werden jedem AN mitgeteilt. Rechtzeitig vor Arbeitsbeginn ist der Einmündungsbereich in die öffentlichen
Verkehrsflächen, der Zustand der Bauzuwegung mit den öffentlichen Behörden und der Bauüberwachung in
Ihrem Zustand festzuhalten und zu dokumentieren. Beschädigungen gehen zu Lasten des Auftragnehmers.
Durch den Auftragnehmer ist zu jedem Zeitpunkt sicherzustellen, dass die Gebrauchsfähigkeit der
Teilflächen entsprechend der bisherigen Nutzung erhalten bleibt. Umlaufend in naher Umgebung bestehen
Wohnsiedlungen.

Unzumutbarer / erhöhter Lärm
Über erhöhten und unzumutbaren Lärm durch ein Leistungsabschnitt ist der Auftraggeber oder dessen
Vertreter (Bauüberwacher) rechtzeitig und mit Vorlauf in Kenntnis zu setzten. Hierbei muss dem
Auftraggeber die Möglichkeit gegeben werden ggf. Vorsorgemaßnahmen und Informationen weiterzuleiten.

Baustrom / -wasser /-Beleuchtung
Baustrom und Bauwasser werden durch den AG für die Bautätigkeiten an zentralen Entnahmepunkten zur
Verfügung gestellt (siehe BE-Plan des Architekten). Die evtl. zusätzliche Aufstellung von Verteilern und
Leitungsführungen von Baustrom/-wasser des AN ist in enger Abstimmung und Koordination zwischen dem
AN und der Objektüberwachung durchzuführen, um Behinderungen des AN auszuschließen. Bei Arbeiten
im Bereich von Stromkabeln sind diese durch den AN zu sichern. Der AG stellt eine Baubeleuchtung für
übergeordnete Verkehrs- und Rettungswege innen und außen. Der Auftragnehmer hat die zur
Durchführung seiner Arbeiten erforderliche Beleuchtung (Arbeitsplatzbeleuchtung) entsprechend den
einschlägigen Bestimmungen (Unfallverhütung, Arbeitsstättenverordnung, etc.) selbstständig einzurichten
und zu betreiben. Kosten dafür werden nicht gesondert vergütet.

Medien im öffentlichen Bereich etc.
Der Auftragnehmer hat sich vor Beginn der Leistungen über die in den angrenzenden, öffentlichen Flächen
befindlichen Versorgungsleitungen zu informieren und die erzielte Ergebnisse gegenüber der örtlichen
Bauüberwachung zu dokumentieren. Kosten, die sich aus der notwendigen Abstimmung mit den
Versorgungsträgern ergeben, sind zu berücksichtigen. Eine gesonderte Vergütung erfolgt nicht.

Grundwasser / Bodengutachten
Es besteht Grundwasser / Sickerwasser / temp. Schichtenwasser / Staunässe. Dem betreffenden
Auftragnehmer wird und kann (wenn nicht schon mit der Vergabe des Gewerkes geschehen) die Einsicht
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zum Bodengutachten gewährt werden. Hierbei sind diese Dokumente vom Generalplaner / Architekten
abzurufen für weitere Verwendungen.

Evtl. Altlasten im Erdreich
Es wird darauf hingewiesen, dass bei unvorhergesehenen Altlasten in massiver und technischer Form sofort
der Auftraggeber oder dessen Vertreter (Bauüberwacher) in Kenntnis zu setzen ist. Gerade in Anbetracht
zur Sicherheit von Personen und zum Schutze von Leib und Leben.

Kampfmittelräumung
Die Aussenanlagen gelten nach heutigen Erkenntnissen als "kampfmittelfrei". Im Hinblick auf Kampfmittel
gilt die allgemeine Sorgfaltspflicht für die Durchführung der eigenen Arbeiten. Kampfmittelfunde sind
unverzüglich der Bauüberwachung, Ordnungsamt, Polizei anzuzeigen. Etwaige nachweisliche
eigenverantwortliche Verzögerungen und Unterbrechungen der Arbeiten gehen zu Lasten des
Auftragnehmers und sind durch Ausgleichmaßnahmen zu kompensieren. Eine gesonderter
Vergütungsanspruch wird ausgeschlossen.

Bauschilder / Werbung
Für die Baustelle wird vom Auftraggeber ein Bauschild gestellt. Alle Auftragnehmer werden, gegen
Kostenübernahme, mit einer Firmenleiste dargestellt. Farbe, Größe und Gestaltung sind vom AG
vorgegeben. Eine andere Art der Reklame ist nicht zulässig und wird in jeglicher Form (z.B. Gerüsten,
Bauzaun etc.) untersagt. Die Kosten zur Firmenleiste betragen 200,00€ netto und werden im Rahmen der
Abrechnungen / Schlussabrechnung berücksichtigt.

Baustellenkoordination / Baubesprechungen
Es werden wöchentlich Baubesprechungen vor Ort erfolgen. TGA Besprechungen und Baubesprechungen
werden an dem selben Tag erfolgen und zeitlich versetzt angesetzt. Der Auftragnehmer ist, im Rahmen der
Mitwirkungs- und Kooperationspflicht, verpflichtet einen bevollmächtigten Vertreter zum entsprechenden
Leistungszeitraum zu entsenden. Folgen aus Nichtanwesenheit hat der Auftragnehmer eigenverantwortlich
zu tragen. Es wird darauf hingewiesen, dass es ebenso vertragsstrafend beschwerend ist bei
Nichtanwesenheit. Der Bauleiter und Obermonteur des AN muss die deutsche Sprache in Wort und Schrift
beherrschen. Die Baubesprechungen werden jedem Auftragnehmer im Rahmen eines Protokolls versendet.
Der AN hat rechtzeitig - mindestens 3 Wochen vor Ausführungsbeginn - zu überprüfen, ob alle zu seiner
Leistung erforderlichen bauseitigen Vorleistungen erbracht wurden und diese ggf. anzufordern, sodass er
seine Arbeiten termingerecht erbringen kann. Dies betrifft insbesondere die Baufreiheit auf der Baustelle
sowie die Ausführung der Vorgewerke. Ein "Geltendmachen" von Behinderungen im Sinne der VOB / B § 6
kann daraus nicht hergeleitet werden.

Personal / Bauleitung des AN / Baustellenverweis
Es wird vorsorglich darauf aufmerksam gemacht, dass bei Nichteinhaltung der Arbeitsschutzrichtlinien /
Unfallverhütungsvorschriften o. dgl., nach Ermahnungen und keiner Besserung des jeweiligen
Sachverhaltes, unverzüglich zum Schutze von Personen Baustellenverweise ausgesprochen werden
können. Diese sind unverzüglich abzuberufen und zu ersetzten. Das Personal des Auftragnehmers muss
für die ihm übertragene Leistungen geeignet sein. Werden Arbeitnehmer eingesetzt, die der deutschen
Sprache nicht mächtig sind, muss ständig eine der deutschen Sprache kundige, fachlich geeignete Person
als Ansprechpartner vor Ort sein.

Schlechtwetter
Erschwernisse während der Bauleistungen durch Witterung sind zu berücksichtigen, sie werden nicht
gesondert vergütet. Evtl. auftretende witterungsbedingte Ereignisse (z.B. wolkenbruchartige Regenfälle) und
ihre Folgen während der Bauzeit gelten als typische Ereignisse im Bauwesen, die weder als höhere Gewalt,
noch als unzumutbarer Umstand im Sinne der VOB / B § 6 + 7 zu betrachten sind. Aus Folgen hieraus kann
der AN keine Mehrkosten herleiten.

Terminplanung / Einzelfristen
Auf Basis der vertraglich fixierten Termine ist durch den AN innerhalb von 18 Werktagen nach
Auftragserteilung ein vernetzter Feinterminplan mit Angabe der fixierten Ecktermine - unter terminlicher
Berücksichtigung von Dritt- und Folgegewerke - zur schriftlichen Freigabe vorzulegen und auch
fortzuschreiben. Durch den AN verschuldeten Terminverzug ist durch verstärkten / optimierten Personal-
und Materialeinsatz (2- Schichtbetrieb / Samstagarbeit) zu kompensieren.

Vermessung / Einmessung
Dem AN werden zwei Querachsen und eine Längsachse sowie eine Höhenquote zur Verfügung gestellt. Die
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dauerhafte Sicherung für die Bauzeit obliegt dem AN. Die weiteren Einmessarbeiten zur ordnungsgemäßen
Leistungserbringung werden vom AN geschuldet. Im Ausbaustadium werden pro Geschoss 4 Meterrisse
angegeben. Weitere für die Vertragsleistung erforderliche Einmessarbeiten werden vom AN geschuldet.

Einweisungsgespräche
Mit jedem Gewerk / AN wird nach Auftragserteilung ein Einweisungsgespräch erfolgen. Dieses wird
protokolliert. Die Anwesenheit eines deutschsprachigen, bevollmächtigten Vertreter ist zu entsenden. Der
AN hat vor Beginn der Leistungen und nach Auftragserteilung die Kontaktdaten des
verhandlungsberechtigten Vertreters des AN zu benennen - frühestens beim Einweisungsgespräch oder
mind. 2 KW vor Beginn der Leistungen. Ein Wechsel der Baustellenbesetzung, insbesondere für
Führungspersonal wie Oberbauleiter; Bauleiter; Poliere etc., ist nur unter Zustimmung des Auftraggebers
und dessen Vertreter möglich.

Unterlagen zur Ausführung
Der AN erhält im Rahmen eines Start- / Einweisungsgesprächs die für sein Gewerk spezifischen und
erforderlichen Planungsunterlagen 1-fach in Papierform und 1-fach in digitaler Form. Der weitere
Planversand verläuft ausschließlich elektronisch über einen Server ("Poolarserver"), in dem aktuelle Pläne
abrufbar sind. Aktualisierungen werden dem Auftragnehmer bekannt gegeben.

Projektraum - Server
Das Projekt wird komplett über einen Projektraum - Poolarserver abgewickelt. Eine Mitwirkungspflicht
besteht. Nach Auftragserteilug werden Zugangsdaten dem jeweiligen AN zugeteilt!

Abrechnung
Ergänzend zu den vorbenannten zusätzlichen besonderen Vertragsbedingungen sind zu jeder Rechnungs- /
Leistungspositionen die Aufmaße durch die Bauüberwachung zu bestätigen und bei den
Abschlagszahlungen beizulegen. Aufmaße sind positionsweise aufzustellen und in einer Mengenermittlung
kumulierend zu dokumentieren. Abrechnungszeichnungen / Skizzen können und müssen zum besseren
Verständnis zur Abrechnung beigelegt werden und durch die Bauüberwachung bestätigt werden. Alle
Aufmaße werden mit dem Bauüberwacher gemeinsam genommen. Das Originalblatt erhält der AG bzw.
dessen Vertreter / Bauüberwacher. Es wird eine kumulierende Abschlagsrechnung mit fortlaufender
Nummerierung der Abschlagszahlung gefordert.

Fördermittel
Das Bauvorhaben wird gefördert.

Bautagesberichte
Jeder Auftragnehmer hat täglich ein Bautagesbericht zu führen und wöchentlich der Bauüberwachung zu
übergeben.

Grafikdarstellungen im LV
Die ggf. im Leistungsverzeichnis dargestellen Grafiken dienen ausschließlich der Veranschaulichung und
dem besseren Verständnis. Relevant sind die Unterlagen und Pläne des Architekten.

Technische Beschreibungen / Nationale Normen / EU Normen etc.
Soweit in der Leistungsbeschreibung auf technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen
Europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische
Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen
Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige technische Spezifikationen in Bezug genommen.
Technische Eigenschaftsbeschreibungen / Spezifikationen haben in der Bewertung Vorrang vor
Fabrikatsvorschlägen oder dergleichen.

Fabrikatsvorschläge
Fabrikatsvorschläge sind vom Architekten als Leitfabrikate / Planungsgrundlage genommen worden.

Dokumentation
Sämtliche Werkplanungen und technischen Dokumente, Bedienungsanleitung, Wartungsanleitung,
Ersatzteilliste, Konformitätserklärungen, Fachunternehmererklärungen etc. sind mind. 2 Wochen vor
Gebrauchsabnahme nach VOB / B §12 der Bauüberwachung zur Prüfung vorzulegen.
Dokumentationen sind in 3-facher Papierausführung und digitaler Ausführung (CD) zu erstellen.
Die vollständige gewerkespezifische Objektdokumentation (z.B. Bezugs- und Herstellernachweise,
Fachunternehmer- und Fachbauleitererklärungen; Unbedenklichkeitsbescheinigungen, Zulassungen,
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Entsorgungsnachweise, Pflege- / Wartungs- und Inbetriebnahmeunterlagen, Revisionspläne etc.) sind
mind. 2 Wochen vor dem Abnahmeverlangen in 3-facher Papier- und digitaler Form (i.d.R.PDF/ DWG / XLS
/ DOC) zur Prüfung vorzulegen. Nach Prüfung werden die Unterlagen dem AG übergeben.

Abnahme
Es wird eine förmliche Abnahme verlangt. Die Anwesenheit des AN ist erforderlich. Der AG behält sich eine
separate sachverständige (TÜV) Prüfung vor. Die Kosten übernimmt der AG. Daraus resultierende Mängel,
welche auf die Vertragsleistungen des AN  zurückzuführen sind, sind im Rahmen der VOB / B umgehend
zu beseitigen. Falls eine sachverständige Abnahme durch AG gefordert bzw. erwünscht wird, dient das
Protokoll des Sachverständigen als Grundlage zur Gesamtabnahme nach VOB / B § 12.

Inbetriebnahme / Einweisung
Mit der Einweisung des Betriebspersonal erfolgt ebenso die Inbetriebnahme. Die Einweisung und
Inbetriebnahme ist mit der Bauüberwachung / Betriebspersonal terminlich in Abstimmung zu bringen und ist
seitens AN zu dokumentieren als Nachweis. Ggf. sind mehrere Termine zu berücksichtigen.

Verkürzte Schreibweise
Nachfolgend sind der Auftraggeber / Bauherr als AG und der Bieter / Auftragnehmer als AN benannt.

ZBV Sicherheit und Gesundheit (SiGeKo)

Es ist ein Sicherheitskoordinator für die Baustelle bestimmt worden. Für die Baustelle gilt eine
Baustellenordnung, die jedem AN zu Verfügung gestellt wird. Die geltenden Unfallverhütungsvorschriften
und die staatlichen Regelungen sind einzuhalten.

Die Anforderungen des SiGeKO's zum Schutze von Personen sind generell unverzüglich einzuhalten.
Jegliche erforderliche Unterlagen (z.B. Gefährdungsbeurteilung; Unterweisungsprotokolle etc.) sind vor
Beginn der Leistungen zu übergeben an SiGeKo / BÜ. Die Arbeitsschutzrichtlinien,
Unfallverhütungsvorschriften, Baustellenordnungen, SiGePlan sind zu beachten und einzuhalten. Dem AN
obliegt die Pflicht, sich hiervon in geeigneter Weise Kenntnis zu verschaffen und alle seine Arbeitnehmer
vor Aufnahme der Arbeiten entsprechend einzuweisen. Nähere Informationen bei Einweisung zum
Bauvorhaben durch AG oder dessen Vertreter (Bauüberwachung / Sicherheitskoordinator).

Auf der Baustelle dürfen nur technisch geprüfte Arbeitsmittel eingesetzt werden. Beim Abbruch und
Umgang mit Gefahrstoffen (z. B. Asbest, künstlichen Mineralfasern (KMF), PCB und PAC) sind die
gesetzlichen Regelungen und die Betriebsanweisungen zu beachten.

Jegliche Arten von Gerüsten müssen den DIN-Normen entsprechen und dürfen nur entsprechend der
Aufbauanleitung aufgestellt werden. Vor dem Einsatz auf der Baustelle sind alle Mitarbeiter auf die
Gefahren nachweislich zu unterweisen.

Jeder Arbeitsunfall ist der Bauüberwachung und dem Sicherheitskoordinator unverzüglich anzuzeigen.

ZBV Planunterlagen zum Leistungsverzeichnis

Die zur eindeutigen Festlegung des Lieferumfangs notwendigen Planungsunterlagen sind den
Ausschreibungsunterlagen beigefügt. Die aus den Ausschreibungsunterlagen ersichtlichen schematischen
Darstellungen sind verbindlich hinsichtlich der Anschlüsse, des äußeren Erscheinungsbildes und der im
Betrieb geforderten Qualität der Leistungen. Soweit diese Forderungen eingehalten werden, ist es dem AN
freigestellt, Konstruktionen anzubieten, die seinen speziellen Fertigungstechniken entsprechen. Er hat dies
jedoch in den entsprechenden Positionen genau anzugeben. Die in den Zeichnungen dargestellten Profile
stellen einen Vorschlag dar. Die genaue Profilausbildung und die Wandstärken muss der Bieter nach
statischen Erfordernissen festlegen. Zur korrekten Kalkulation sind insbesondere die in den beigefügten
Elementabwicklungen dargestellten Elementaufteilungen zu beachten. Die dem Leistungsverzeichnis
beigefügte Leitdetailplanung ist verbindliche Angebotsgrundlage.

ZTV Umkleideeinrichtungen / Schränke

Die vom Auftragnehmer verwendeten Ausführungsunterlagen müssen den Freigabevermerk des
Auftraggebers oder seines Architekten tragen, um Verwechslungen bei der Bauausführung zu vermeiden.
Ungültige Unterlagen sind vom Besitzer (=AN) entsprechend zu kennzeichnen und als Beweismittel
aufzubewahren. Nicht freigegebene Unterlagen dürfen nicht verwendet werden. Dies entbindet den
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Auftragnehmer aber nicht von seiner eigenen Prüfungs- und Hinweispflicht. Diese bleibt unberührt.
Während der Dauer der Bauarbeiten muss der Auftragnehmer die Projektunterlagen einschließlich

Leistungsbeschreibung auf der Baustelle zur Einsicht bereit halten.

Die Bauleistungen sollen den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen. Die Anwendung der
angegebenen Normen befreit nicht von der Verantwortung für eigenes Handeln. Sind bautechnische Regeln
einzuhalten, so gilt grundsätzlich die zum Zeitpunkt der Abnahme in Kraft befindliche Vorschrift, sofern
diese keinen eigenen späteren Gültigkeitsvermerk trägt. Für die Preisbildung gelten unabhängig davon die

zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe gültigen Vorschriften; ein Preis ausgleich kann ggf.  verlangt werden.

Kurzbezeichnungen in den Ausschreibungstexten und Leistungspositionen entsprechen den in diesen ZTV
angegebenen Normen. Bei technisch widersprüchlichen Angaben im Leistungsverzeichnis zwischen
Kurztext (z.B. im AVA-Programm) und Langtext gelten die Angaben im Langtext; das gilt auch bei

Angeboten.

Sofern mehrere Teile einer technischen Regel anzuwenden sind, ist in der Regel der Haupttitel zitiert.
Werden Teilausgaben zitiert, so ist der zitierte Teil Ausführungsgrundlage. Die Auflistung von Normen
erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und listet nur geänderte und zusätzliche Technische Regeln zur

VOB/C auf.

Werden vom Bieter eigene technische Vertragsbedingungen übergeben, so sollen sie den gesetzlichen

Bestimmungen und der VOB/C nicht widersprechen.

Erkennt der Bieter, dass Leistungsbeschreibungen unvollständig, nicht eindeutig oder technisch nicht richtig

sind, so soll er - ohne befreiende Wirkung für den Ausschreibenden - eine Klärung herbeiführen.

Individuelle Vereinbarungen haben Vorrang und sind an keine Form gebunden.

Mit seiner Unterschrift unter sein Angebot erkennt der Auftragnehmer an, dass diese Regelungen

Vertragsbestandteil werden.

ZTV Material und Konstruktion / Schwimmbäder

Die gesamte nachfolgende Leistung ist für den Einbau und Betrieb in Schwimmbädern ausgelegt und
zugelassen. Der erhöhte Korrosionsschutz ist (auch wenn nicht gesondert in den Positionen beschrieben)
zu gewährleisten.

ZTV Bodenbefestigung: geklebte Ausführung

Die Befestung der Füßer aller Trennwandsysteme (Einzelumkleiden, Sammelumkleiden, Schamwände,
WC-Anlagen etc.) erfolgt in geklebter Ausführung. Eine Durchdringung der Abdichtung des Fliesenlegers
ist nicht gefordert.

A0001 ZTV Bemusterung HPL

Ausführungsbeschr. Folgende Materialangaben hinsichtlich der Optik und Qualität sind dem Leistungsverzeichnis zugrunde
gelegt worden. Alternative Produkte und Hersteller können gewählt werden, jedoch sind die Nachweise der
Gleichwertigkeit in Qualität, Form und Farbe dem Angebot beizufügen.

Oberfläche
QZ mit Melamin-Oberfläche, kratz- und abriebsicher, freiliegende Kanten unfallsicher abgerundet

Ausführung
Türen der Schränke gemäß Bemusterung und Architektenplänen in einem Mix aus HPL-Platten;
Farbbindung gilt nur für sichtbare Oberflächen - nicht für innen- bzw. verdeckt liegende Oberflächen (z.B.
Schrankkorpus).
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19 382.01 UmkleideeinrichtungenLV

00 Titel Allgemeine Vorbemerkungen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

Farbton / Kontrastreiche Gestaltung
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass auf eine kontrastreiche Gestaltung gemäß DIN 32975 und
DIN 18040-1 (beide verwenden die Michelson-Formel) zu achten ist (expliite Vorgabe aus Baugenehmigung
zur Barrierefreiheit) !
Mindestkontrastwerte: baulich 0,4 (Schutzziel: visuell kontrastiereend), grafisch/schriftlich 0,7 bzw. 0,8
(Schutzziel: visuell stark kontrastierend); Mindestreflexionswert: 0,5 bei helleren Flächen. Der
Mindestreflexionswert liegt bei der Farbe Kaschmirgrau bei 0,51. Kaschmirgrau ist geeignet, um mit
dunkleren, ausreichend kontrastierenden Farben beschriftet (Kontrast min. 0,7) bzw. mit Piktogrammen
beschichtet zu werden (Bauteile Kontrast min. 0,4).
Die hier zu Grunde gelegten Werte für die Berechnungen resultieren aus den Angaben der Firma Pfleiderer.
Bei Verwendung eines anderen Herstellers muss zuvor ein entsprechend neuer Nachweis geführt werden.

Angeb. Fabrikat: '..........................................' (HPL)

Angeb. Fabrikat: '..........................................' (Farbe 2)
wie Apfelsine U16009 / NCS-Code: S1060-Y30R

Angeb. Fabrikat: '..........................................' (Farbe 3)
wie Kaschmirgrau U12168 / NCS-Code S2002-Y50R

Angeb. Fabrikat: '..........................................' (Farbe 4)
wie Sand Greige U16001 / NCS-Code: S3005-Y50R

Angeb. Fabrikat: '..........................................' (Farbe 5)
wie Congo U16002 / NCS-Code: S4005-Y50R

Angeb. Fabrikat: '..........................................' (Farbe 6)
wie Lava U12211 / NCS-Code: S7005-Y50R

Anlagenverzeichnis

Diesem Leistungsverzeichnis sind zur Verdeutlichung der Planung und Konstruktion, der Gebäude- und
Geländegeometrie sowie als Kalkulationshilfe die nachfolgend genannten Pläne, Details, etc. beigefügt:

· BE 3 Bauphasenplan 4 Ausbau
· Ü 2 Erdgeschoss
· ÜS 1 Schnitte A-A, B-B, C-C, D-D, E-E

· ÜA 1 Ansichten SW, NO, SO

· WM 01 Erdgeschoss Wechselzellen+Trennwände

· WM 2 Wandabwicklung Eingangsbereich_Vorreinigung

· WM 3 Wandabwicklung Umkleidebereich

· WD 2.12 Spindsockel, gefliest

· WD 6.01 Möbelwand_ Helmfächer Windfang

· WD 6.02 Handwaschbecken Stiefelgang

· WD 6.03 Möbelplatte Wandföhne_Frisierbereich

· WD 6.04 Taschenablagen Vorreinigung

· WD 6.06 Wertfächer Lehr- und Schwimmbecken
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00 Titel Allgemeine Vorbemerkungen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

Baustelleneinrichtungsplan (Auszug)

    Nur Textinformation - Titel  00

Allgemeine Vorbemerkungen
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19 382.01 UmkleideeinrichtungenLV

01 Titel Vorbereitende Arbeiten + Dokumentation

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

01   Titel   Vorbereitende Arbeiten + Dokumentation

ZBV Baustelleneinrichtung

Das Nutzen von Räumen im Gebäude ist nicht gestattet.

Einzurechnen sind alle für die ordnungsgemäße , nach den
UVV und den einschlägigen Vorschriften oder gesetzlichen
Bestimmungen erforderlichen Maßnahmen. Einzuhalten ist
auch der Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan. (SIGE-
Plan)

Folgende Leistungen sind im Pauschalpreis einzurechnen,
soweit sie nicht in nachfolgenden Einzelpositionen erfasst sind:

· Tages-und Aufenthaltsunterkünfte (Container/ Bauwagen)
· Mobile Lagerräume, Werkstatt, Magazin und

Unterstelleinrichtungen
· Maschinen, Krane, Geräte, Werkzeuge
· Schutzwände, Schutzdächer
· Gebühren im Zusammenhang mit der

Baustelleneinrichtung, soweit nicht durch Vorschriften
anders geregelt ist

01.10 Baustelle einrichten und räumen

Einrichten der für die vertraglich vereinbarten Leistungen
erforderliche Baustelleneinrichtung sowie Räumen der
Baustelleneinrichtung, einschl. Entfernen von Verunreinigung.

Ausführung gemäß "ZBV Baustelleneinrichtung"

1,00 psch ...............................

01.20 Baustelleneinrichtung vorhalten

Vorhalten der für die vertraglich vereinbarten Leistungen
erforderliche Baustelleneinrichtung in der vorgesehenen oder
erforderlichen Ausführungszeit

Dauer gemäß Bauzeitenplan: 89 Tage (5 Tage pro Woche)

Mengenermittlung:   89 Tage / 5 Tage pro Woche
      = 17,8 Wochen
      = 18 Wochen (gerundet)

Ausführung gemäß "ZBV Baustelleinrichtung"

18,00 Wo ........................... ...............................
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Leistungsverzeichnis Bingen Rheinwelle, Anbau Lehr- und Schwimmhalle (2022-841)
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01 Titel Vorbereitende Arbeiten + Dokumentation

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

ZBV Technische Bearbeitung

Nach Auftragseingang hat der AN innerhalb von 4 KW die
technische Bearbeitung inkl. jeglicher technischer
Anforderungen / Schemata dem Architekten zur Freigabe
vorzulegen. Es muss dem Architekten und dem techn.
Fachplaner eine angemessen Schnittstellenklärung und
Prüfung möglich sein.

Die vom AN zu liefernden Unterlagen sind in DIN-A4-Ordnern,
mit Inhaltsverzeichnissen versehen, projektbezogen

gekennzeichnet, nummeriert und mit der Unterschrift des
verantwortlichen Projektleiters oder dessen Vertreters zu
übergeben. Die Bestandspläne sind zusätzlich als Datenträger
mit einheitlicher Datenstruktur an den Architekten / AG zu
überreichen. Sämtliche Zeichnungen enthalten einen
Verteilerkopf, aus dem hervorgeht, wer wann die jeweilige
Zeichnung erhalten hat. Die vom AN zu erbringenden
Unterlagen sind entsprechend den Verwendungszwecken
projektgebunden gekennzeichnet, nummeriert und mit der
Unterschrift des verantwortlichen Projektleiters oder dessen
Vertreters versehen. Geänderte Zeichnungen werden mit dem
Index versehen und die Änderung eindeutig kenntlich gemacht.

Jegliche Nachweise sind als Kopie inbegriffen (ASR / GU) etc.!

01.30 Technische Bearbeitung + Dokumentation

Basierend auf den Architektenplänen und in Verbindung mit
den Werk- und Detailplänen hat der Auftragnehmer (AN) die
technische Bearbeitung für die Montagepläne, Werkstatt- und
Detailpläne, ergänzende Anschlüsse zu erbringen.

Sollten Abweichungen von den vorgegebenen Profilen und

Ausführungen erforderlich sein, so sind diese mit dem
Architekten detailliert abzustimmen.

Zusammenstellung und Auflistung der ausgeführten
Bauprodukte mit Herstellerangaben, einschl. der notwenigen
Zulassungsbescheinigungen.

Dokumentation- / Revisionsunterlagen: siehe "ZBV -
Randbedingungen und Gegebenheiten"

Vorlage der Werkpläne innerhalb von max. 4 KW nach
Auftragserteilung.

siehe "ZBV - Technische Bearbeitung"

1,00 psch ...............................
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01 Titel Vorbereitende Arbeiten + Dokumentation

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

01.40 Bemusterung

Vor Beginn der Werk- und Montageplanung muss in
Abstimmung mit dem AG / Architekten eine Bemusterung
erfolgen - in Form eines Präsenztermins auf der Baustelle. Der
Sollte dafür eine gesonderte Vergütung erforderlich sein, ist
hier der Einheitspreis pauschal einzutragen.

1,00 psch ...............................

    
Summe Titel  01  

  Vorbereitende Arbeiten + Dokumentation, Netto: ...............................
    

02   Titel   WC- / Duschtrennwände HPL + Umkleidekabinen HPL

ZTV Trennwände / Kabinen HPL

Anlagenhöhe gesamt
· 1850 mm HPL-Platte + 150 mm Bodenfreiheit = 2000 mm

Wände
· 13 mm starke HPL-Vollkernplatten nach DIN EN 438 (DIN

16926)
· Wasserbeständig, fäulnissicher und widerstandsfähig gegen

Beschädigungen
· besonders pflegeleicht
· Oberfläche QZ mit Melamin-Oberfläche
· freiliegende Kanten unfallsicher abgerundet, seitlich

senkrecht

· verstärkt durch unfallsicher abgerundete
Aluminium-Spezialprofile

· Bandseite als Fingerklemmschutz ausgebildet

Profile
· alle Profile aus Aluminium
· Verwindungssteifer Kammer - Stabilisator mit

Wandanschlussrosette über der Türfront
· Stabilisator steht durch Verschraubung in statischem

Verbund mit den glattflächigen Band - und
Türanschlagprofilen

· Türanschlagprofile sind verdrehsicher und kraftschlüssig mit

dem Stabilisator verbunden
· Unterer Abschluss der Band - und Türanschlagsprofile mit

Aluminiumplatte unfallsicher abgedeckt

Füße
· Aufklebefüße aus Aluminium (keine mechanische

Verbindung am Boden, da eine alternative Abdichtung unter
Fliesenbelag besteht)

· Stufenlos höhenverstellbar
 

- Fortsetzung auf nächster Seite -
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02 Titel WC- / Duschtrennwände HPL + Umkleidekabinen HPL

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

· Kraftschlüssig durch M12 Verschraubung mit den Band -
und Türanschlagprofilen verbunden

Türen + Beschläge
· HPL-Schichtstoffplatte 13 mm, Oberfläche QZ mit

Melamin-Oberfläche
· Türanschlagprofil mit Lippendichtung zur

Geräuschdämpfung
· Bandseite als Fingerklemmschutz ausgebildet

· Steigeband aus Aluminium (keine aufgeschraubten Bänder),
für automatisches Offenhalten

· Die zum Einbau kommenden Beschläge müssen von
erprobtem Fabrikat sein.

· Die Beschläge sind so zu wählen, dass die vom
Systemhersteller angegebenen maximalen Belastungen
nicht überschritten werden.

· Sichtbare Beschlagsteile sind aus Edelstahl oder
beschichtetem Aluminium entsprechend der
Profiloberfläche, unsichtbare Teile sind verzinkt oder aus
nichtrostendem Material auszuführen.

Wandanschluss
· Aluminiumprofil zum Ausgleich von Bautoleranzen
· Wandanschlussprofil: U -Profile

Oberer Abschluss
· Vorderwände und Seitenwände versteift durch ein kräftiges

darüberliegendes 2-Kammer- Aluminiumspezialprofil,
formschön gerundet

· Freistehende Ecken: rundes Eckprofil

Farbgebung
gemäß vorgenannter "ZTV Bemusterung HPL“
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02 Titel WC- / Duschtrennwände HPL + Umkleidekabinen HPL

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

ÜBERSICHT WC- / Duschtrennwände
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02 Titel WC- / Duschtrennwände HPL + Umkleidekabinen HPL

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

ÜBERSICHT Umkleidekabinen

02.10 Schamwand HPL 1000/1850mm; Raum 0.13/0.17 (DU D/H)

Planverweis: WM 2 Wandabwicklung Eingangsbereich_Vorreinigung

Ausführung gemäß:
· ZTV Material und Konstruktion / Schwimmbäder
· ZTV Bemusterung HPL

· ZTV Trennwände / Kabinen HPL

Abmessungen: 1000 x 1850 mm (b x h)
Untergrund:  MW/StB, Abdichtung, Fliese
Befestigung:  ALU-Stabilisator

HPL-Fläche:  ca. 1,85m²

3,00 St ........................... ...............................

02.20 Schamwand HPL 450/1850mm; Raum 0.17 (DU H)

Planverweis: WM 2 Wandabwicklung Eingangsbereich_Vorreinigung

Wie Position 02.10  jedoch:

Abmessungen: 450 x 1850 mm (b x h)

HPL-Fläche:  ca. 0,83m²

1,00 St ........................... ...............................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 27.02.2026 - Seite 14



Leistungsverzeichnis Bingen Rheinwelle, Anbau Lehr- und Schwimmhalle (2022-841)

19 382.01 UmkleideeinrichtungenLV

02 Titel WC- / Duschtrennwände HPL + Umkleidekabinen HPL

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

02.30 WC-Anlage HPL 1500/1000/1850mm; Raum 0.16 (WC H)

Planverweis: WM 2 Wandabwicklung Eingangsbereich_Vorreinigung

Ausführung gemäß:
· ZTV Material und Konstruktion / Schwimmbäder
· ZTV Bemusterung HPL
· ZTV Trennwände / Kabinen HPL

Gesamtabmessungen: 1500 x 1000 x 1850 mm (l x b x h)
Untergrund:    Stb/TB, Abdichtung, Fliese

HPL-Anlage, bestehend aus:

Abmessung

in mm (b x h)

Anzahl

Vorderwand abzgl. Tür 1000 x 1850 1

Seiten- / Trennwand 1500 x 1850 1

Drehtür inkl. selbstschl.

Scharnieren und
Pufferhaken

  600 x 1850 1

Aluminium-WC-Garnitur

(2x Drücker) inkl. Frei- /
Besetzt- Anzeige

Abrechnung

über ges.
Position

1

Summe:  ca. 4,63m² HPL-Fläche

1,00 St ........................... ...............................

02.40 WC-Anlage HPL 2100/1500mm/1850mm; Raum 0.14 (WC D)

Planverweis: WM 2 Wandabwicklung Eingangsbereich_Vorreinigung

Wie Position 02.30  jedoch:

Gesamtabmessungen: 2100 x 1500 x 1850 mm (l x b x h)

Untergrund:    Stb/TB, Abdichtung, Fliese

HPL-Anlage bestehend aus:

Abmessung

in mm (b x h)

Anzahl

Vorderwand abzgl. Tür 2100 x 1850 1

Seiten- / Trennwand 1500 x 1850 1

Drehtür inkl. selbstschl.

Scharnieren und
Pufferhaken

  600 x 1850 2

Aluminium-WC-Garnitur

(2x Drücker) inkl. Frei- /
Besetzt- Anzeige

Abrechnung

über ges. 
Position

2

Summe:  ca. 6,66m² HPL-Fläche

1,00 St ........................... ...............................
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02 Titel WC- / Duschtrennwände HPL + Umkleidekabinen HPL

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

02.50 Sammelumkleide HPL 7050/3350/1850mm; Raum 0.03-0.08 (SU 01-06)

Planverweis: WM 3 Wandabwicklung Umkleidebereich

Ausführung gemäß:
· ZTV Material und Konstruktion / Schwimmbäder
· ZTV Bemusterung HPL
· ZTV Trennwände / Kabinen HPL

Gesamtabmessungen: 7050 x 3350 x 1850 mm (l x b x h)
Untergrund:    Bodenfliese, z.T. an Stb-Wand

HPL-Anlage bestehend aus:

Abmessung

in mm (b x h)

Anzahl

Vorderwand abzgl. Tür 2450 x 1850 1

Vorderwand abzgl. Tür 1350 x 1850 2

Vorderwand 1800 x 1850 1

Vorderwand 2450 x 1850 1

Seiten- / Trennwand 1300 x 1850 2

Drehtür inkl. selbstschl.

Scharnieren und
Pufferhaken

  600 x 1850 1

Drehtür inkl. selbstschl.

Scharnieren und
Pufferhaken

  900 x 1850 2

Sitzbank* 1300 x 250 1

Obentürschließer

Abrechnung

über ges. 
Position

2

Stoßgriff-Garnitur mit

Fallen-Riegel-Schloss

Abrechnung

über ges. 

Position

2

K/D-Wechselgarnitur

mit Systemschloss inkl.
Frei- / Besetzt- Anzeige

Abrechnung

über ges. 
Position

1

Summe:  ca. 22,53m² HPL-Fläche

*Sitzbank
aus HPL-Schichtstoffplatten min. 13 mm; Oberfläche QZ mit
Aussteifung aus Aluminium; naturfarben eloxiert; an den
Rändern auf 40 mm aufgedoppelt und ringsum rundgefräst;
Sitzhöhe = 450 mm; Untergestell aus Aluminium; naturfarben

eloxiert; Farbgebung gem. "ZTV Bemusterung HPL"

6,00 St ........................... ...............................
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02 Titel WC- / Duschtrennwände HPL + Umkleidekabinen HPL

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

02.60 Einzelumkleiden HPL 5200/1450/1850mm; Raum 0.11 (Einzelumkl)

Planverweis: WM 3 Wandabwicklung Umkleidebereich

Ausführung gemäß:
· ZTV Material und Konstruktion / Schwimmbäder
· ZTV Bemusterung HPL
· ZTV Trennwände / Kabinen HPL

Gesamtabmessungen: 5200 x 1450 x 1850 mm (l x b x h)
Untergrund:    Bodenfliese, z.T. an Stb-Wand

HPL-Anlage bestehend aus:

Abmessung

in mm (b x h)

Anzahl

Vorderwand abzgl. Tür 2100 x 1850 1

Seiten- / Trennwand 1400 x 1850 3

Drehtür inkl. selbstschl.

Scharnieren und
Pufferhaken

  600 x 1850 4

Sitzbank* 1400 x 250 4

K/D-Wechselgarnitur

mit Systemschloss inkl.
Frei- / Besetzt- Anzeige

Abrechnung

über ges. 
Position

4

Summe:  ca. 13,06m² HPL-Fläche

*Sitzbank
aus HPL-Schichtstoffplatten min. 13 mm; Oberfläche QZ mit
Aussteifung aus Aluminium; naturfarben eloxiert; an den
Rändern auf 40 mm aufgedoppelt und ringsum rundgefräst;
Sitzhöhe = 450 mm; Untergestell aus Aluminium; naturfarben

eloxiert; Farbgebung gem. "ZTV Bemusterung HPL"

1,00 St ........................... ...............................

Verweis auf Position: 02.60

02.70 ZULAGE Anpassung Sitzbanktiefe / Schrägschnitt

ZULAGE zu Vorposition 02.60 "Einzelumkleiden HPL
5200/1450/1850mm; Raum 0.11 (Einzelumkl)" für Anpassung
der Sitzbanktiefe mittels Schrägschnitt aufgrund der Montage
an einer schrägen Wand. 

Tiefe: ca. 300 - 350 mm (statt ca. 250 mm)

1,00 psch ...............................
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02 Titel WC- / Duschtrennwände HPL + Umkleidekabinen HPL

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

02.80 Befestigungen/Aussteifungen

Befestigungen/Aussteifungen der vorgenannten Möbelstücke
inkl. aller benötigten Befestigungsmittel

1,00 psch ...............................

    
Summe Titel  02  

  WC- / Duschtrennwände HPL + Umkleidekabinen HPL, Netto: ...............................
    

03   Titel   Garderobenschränke HPL + Regalsysteme HPL

ZTV Regalsysteme HPL

Aufbau
Seitenwangen, Mittelwangen und Böden aus 13 mm starker und wasserfester
HPL-Schichtstoffplatte;  Oberfläche und Farbe nach Farbkarte des Herstellers; Sichtbare
Kanten unfallsicher gerundet, Radius 10 mm; Rückwand aus 3 mm starker
HPL-Schichtstoffplatte zur Aussteifung des Regals; Bodenträger aus Kunststoff zur
sicheren Befestigung der Böden und dauerhaften Stabilisierung des gesamten Regals

Aufhängung
Die unsichtbare Aufhängung erfolgt oben und unten über ein Aluminium-Agraffensystem.
Hinter der Rückwand im Bereich der Wangen sind die Agraffen befestigt. Das Tragprofil
wird an Massivwänden/  Trockenbauwänden mit Dübel min. Ø 8 und Holzschraube Ø 6

befestigt. Bei Bedarf wird die Regaleinheit zusätzlich unten mit einer Winkelschiene
abgestützt.

Farbgebung
gem. "ZTV Bemusterung HPL"

ZTV Garderobenschränke HPL

Die Montage erfolgt auf bauseitig erstelltem Fliesensockel.

Höhen für Schränke ohne vorgelagerte Sitzbank
· 1850 mm für 1-Gefache auf ca. 150 mm Sockel
· 2x 925 mm für 2-Gefache auf ca. 150 mm Sockel
· 1350 mm für barrierefreie 1-Gefache, wandhängend

Höhen für Schränke mit vorgelagerter Sitzbank
· 1550 mm für 1-Gefache auf ca. 370 mm Sockel
· 2x 775 mm für 2-Gefache auf ca. 370 mm Sockel

Tiefen
· 530 mm (Einfachblock)

· 1040 mm (Doppelblock)
· Schranktiefe innen: 500mm

Schrankkorpus / Ausstattung
ganz aus HPL-Schichtstoffplatten, Rückwand 4 mm Deckel 6 mm mit
 

- Fortsetzung auf nächster Seite -
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03 Titel Garderobenschränke HPL + Regalsysteme HPL

 ZTV Garderobenschränke HPL

abgerundeter Vorderkante und Lüftungsschlitz Zwischenböden 8 mm mit abgerundeter
Vorderkante. Senkrechte Schrankwände 13 mm starke Verbundplatte mit innerer
Alu-Aussteifung und Aluminiumprofilabdeckung, naturfarben eloxiert. Unter- und
Zwischenböden mit Gefälle nach vorn. Polyurethan-Ausschäumung FCKW-frei und
Außendeck-HPL- Schichtstoffplatte, keine sichtbaren Korpus- Verschraubungen im
Schrankinnenraum. Garderoben-Ablageboden aus HPL (13mm) im oberen Bereich des
Schrankes angeordnet (Hutablage). Kleiderstange aus Aluminium naturfarben eloxiert

mit grauen Doppel-Schiebehaken aus Polyamid. Die Bodenfläche erhält einer UK-
Schiene zum Ausgleich von Gefälleneigungen der bauseitigen Sockelfläche.
Höhenunterschied 5 mm.

Belüftung
Kaminwirkung durch zurückgesetzten Sockelboden oder eingefräst, perforierter
Schrankboden je nach System des Herstellers.

Türen
aus HPL-Schichtstoffplatte 13 mm, Oberfläche QZ mit runden Ecken und abgerundeten
Kanten, Edelstahlbänder innen angeschraubt, Türfrontseite ohne sichtbare
Verschraubungen oder Bänder. Mit kräftigem Türöffnungsbegrenzer aus Edelstahl.

Nummerierung als Fräsung in Schwarz / oder Schild mit tastbarer Schrift, Schild mit
Gravur (siehe entsprechende Position). Türanschlag rechts oder/und links.

Farbgebung
gem. "ZTV Bemusterung HPL"

Korpushöhe und -breite, Aufstellart / Montage und Gefache: siehe LV-Text
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03 Titel Garderobenschränke HPL + Regalsysteme HPL

 ÜBERSICHT Garderobenschränke / Regalsysteme

ÜBERSICHT Garderobenschränke / Regalsysteme

03.01   Bereich   Garderobenschränke HPL

03.01.10 HPL-2-Gefache 330/520/1850mm; Raum 0.12 (Barfußgang)

Planverweis: WM 3 Wandabwicklung Umkleidebereich

Ausführung gemäß:
· ZTV Material und Konstruktion / Schwimmbäder
· ZTV Bemusterung HPL
· ZTV Garderobenschränke HPL

HPL-Schrank, bestehend aus:
· 2x HPL-Korpus übereinander,

je ca. 330 x 520 x 925 mm (b x t x h)
· 2x Drehtür verschließbar (Schloss in gesonderter Position)

aus Vollkernplatte mit robustem Öffnungsbegrenzer 90°
· Ausstattung gem. "ZTV Garderobenschränke HPL"

 - Fortsetzung auf nächster Seite -
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19 382.01 UmkleideeinrichtungenLV

03 Titel Garderobenschränke HPL + Regalsysteme HPL

Garderobenschränke HPLBereich03.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

Montage: auf bauseitigem, massivem Sockel einschl. ALU-
Rahmenauflager mit Ausgleich des leicht abgeschrägten
Sockels; Abdeckblende der UK aus HPL, h = 50 mm
umlaufend dem Schranksockel, soweit sichtbar.

9,00 St ........................... ...............................

03.01.20 HPL-1-Gefache barrierefrei 50/520/1300mm; Raum 0.12 (Barfußgang)

Planverweis: WM 3 Wandabwicklung Umkleidebereich

Wie Position 03.01.10 (Seite 20) jedoch:

HPL-Schrank, bestehend aus:
· 1x HPL-Korpus, ca. 500 x 520 x 1300 mm (b x t x h)
· 1x Drehtür verschließbar (Schloss in gesonderter Position)

aus Vollkernplatte mit robustem Öffnungsbegrenzer 90°
· Ausstattung gem. "ZTV Garderobenschränke HPL"

Montage: wandhängend, ca. 700 mm Abstand zum Boden

4,00 St ........................... ...............................

03.01.30 HPL-1-Gefache 330/520/1550mm; Raum 0.03-0.08 (SU 01-06)

Planverweis: WM 3 Wandabwicklung Umkleidebereich

Wie Position 03.01.10 (Seite 20) jedoch:

HPL-Schrank, bestehend aus:
· 1x HPL-Korpus, ca. 330 x 520 x 1550mm (b x t x h)
· 1x Drehtür verschließbar (Schloss in gesonderter Position)

aus Vollkernplatte mit robustem Öffnungsbegrenzer 90°
· Ausstattung gem. "ZTV Garderobenschränke HPL"
· vorgelagerte Sitzbank (Abrechnung über ges. Pos.)

174,00 St ........................... ...............................

03.01.40 HPL-Blenden 330/1550mm (Blindfach)

Ausführung gemäß:
· ZTV Material und Konstruktion / Schwimmbäder

· ZTV Bemusterung HPL
· ZTV Garderobenschränke HPL

Stützenverblendung aus HPL (optisch wie Garderobenschrank
mit vorgelagerter Sitzbank) in Sammelumkleide

Abmessungen: 330 x 1550 mm (b x h)

6,00 St ........................... ...............................
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19 382.01 UmkleideeinrichtungenLV

03 Titel Garderobenschränke HPL + Regalsysteme HPL

Garderobenschränke HPLBereich03.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

Verweis auf Position: 03.01.30 (Seite 21)

03.01.50 ZULAGE Sitzbank

ZULAGE zu Vorposition 03.01.30 "HPL-1-Gefache
330/520/1550mm; Raum 0.03-0.08 (SU 01-06)"

Ausführung gemäß:
· ZTV Material und Konstruktion / Schwimmbäder
· ZTV Bemusterung HPL

Sitzbank vor Garderobenschrank

aus HPL-Schichtstoffplatten min. 13 mm; Oberfläche QZ mit
Aussteifung aus Aluminium; naturfarben eloxiert; an den
Rändern auf 40 mm aufgedoppelt und ringsum rundgefräst;
Untergestell aus Aluminium; naturfarben eloxiert; Farbgebung
gem. "ZTV Bemusterung HPL"

Abmessungen
Sitzhöhe:  450 mm
Sitztiefe:  300 mm
Länge: wie Schrankbreite (330mm)

180,00 St ........................... ...............................

03.01.60 Aluminiumwinkel 120 x 70mm

Winkel aus Aluminium, umlaufend dem Schranksockel als
Abschluss zum bauseitigen Fliesensockel; unsichtbar an der
UK der Schränke befestigt, einschl. aller Eckzuschnitte.

Abmessung:  120 x 70 mm
Einzellängen:  unterschiedlich
Material:  Aluminium, PU-beschichtet
Farbe:  einbrennlackiert nach RAL-Farbkarte

  nach Wahl des AG

Angeb. Fabrikat: '..........................................' 

63,00 m ........................... ...............................

03.01.70 Befestigungen/Aussteifungen

Befestigungen/Aussteifungen der vorgenannten Möbelstücke
inkl. aller benötigten Befestigungsmittel

1,00 psch ...............................
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03 Titel Garderobenschränke HPL + Regalsysteme HPL

Garderobenschränke HPLBereich03.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

03.01.80 Vorrichtung für bauseitige Münzpfandschlösser

Vorrichtung der Türen von Garderobenschänken (aus
Vorpositionen) für bauseitige Münzpfandschlösser in
Abstimmung mit Gewerk Kassensystem / System

196,00 St ........................... ...............................

03.01.90 Montage der bauseitigen Münzpfandschlösser 

Montage der bauseitigen Münzpfandschlösser in den Türen der
Garderobenschränken (aus Vorpositionen) in Abstimmung mit
Gewerk Kassensystem / System

196,00 St ........................... ...............................

    
Summe Bereich  03.01  

  Garderobenschränke HPL, Netto: ...............................
    

03.02   Bereich   Regalsysteme HPL (Helm-, Wertfächer, Taschenablagen)

03.02.10 HPL-Helmfachablage Windfang, 9 Fächer

Planverweis: WM 2 Wandabwicklung Eingangsbereich_Vorreinigung

Ausführung gemäß:
· ZTV Material und Konstruktion / Schwimmbäder
· ZTV Bemusterung HPL
· ZTV Regalsysteme HPL

HPL-Regalsystem bestehend aus:
· 10x Einzelfach (max. 3 nebeneinander,

max. 4 übereinander), davon 1x Platzhalter (keine Tür) für
bauseitiges Zugangstableau

· 9x Drehtür verschließbar (Abrechnung Schloss über ges.
Pos.) aus HPL-Vollkernplatte mit robustem

Öffnungsbegrenzer 90°
· integrierte Wertfächer (Abrechnung über ges. Pos.)

Abmessung Einzelfach:  500 x 500 x  500 mm (b x h x t)
Gesamtabmessungen:  1500 x 2000 x 500 mm (b x h x t)

Untergrund:    StB, Abdichtung, Putz

1,00 St ........................... ...............................

Verweis auf Position: 03.02.10

03.02.20 ZULAGE HPL-Wertfachablage integriert, 8 Fächer

ZULAGE zu Vorposition 03.02.10 "HPL-Helmfachablage

Windfang, 9 Fächer"

HPL-Regalsystem bestehend aus:
· 8x Einzelfach (2 nebeneinander, 4 übereinander)

 

- Fortsetzung auf nächster Seite -
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03 Titel Garderobenschränke HPL + Regalsysteme HPL

Regalsysteme HPL (Helm-, Wertfächer, Taschenablagen)Bereich03.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

· 8x Drehtür verschließbar (Abrechnung Schloss über ges.
Pos.) aus Vollkernplatte mit robustem Öffnungsbegrenzer
90°

Abmessung Einzelfach:  200 x 200 x 230mm (b x h x t)
Gesamtabmessungen:  400 x 800 x 230mm (b x h x t)

Untergrund:   integriert in Helmfachablage

1,00 St ........................... ...............................

03.02.30 HPL-Wertfachablage Beckenumgang, 18 Fächer

Planverweis: WD 6.06 Wertfächer Lehr- und Schwimmbecken

Ausführung gemäß:
· ZTV Material und Konstruktion / Schwimmbäder
· ZTV Bemusterung HPL
· ZTV Regalsysteme HPL

HPL-Regalsystem bestehend aus:

· 18x Einzelfach (3 übereinander, 6 nebeneinander)
· 18x Drehtür verschließbar (Abrechnung Schloss über ges.

Pos.) aus Vollkernplatte mit robustem Öffnungsbegrenzer
90°

Abmessung Einzelfach:    250 x 250 x 230 mm (b x h x t)
Gesamtabmessungen:  1500 x 770 x 230 mm (b x h x t)

Untergrund:   StB, Abdichtung, Fliese

1,00 St ........................... ...............................

03.02.40 HPL-Taschenablage Dusche D/H, 12 Fächer

Planverweis: WD 6.04 Taschenablagen Vorreinigung

Ausführung gemäß:
· ZTV Material und Konstruktion / Schwimmbäder
· ZTV Bemusterung HPL
· ZTV Regalsysteme HPL

HPL-Regalsystem bestehend aus:
· 12x Einzelfach (max. 3 nebeneinander,

max. 4 übereinander)

· Rückwandverkleidung

Abmessung Einzelfach:   310 x  410  x 285 mm (b x h x t)
Gesamtabmessungen:  1270 x 1305 x 315 mm (b x h x t)

Untergrund:   StB, Abdichtung, Putz

2,00 St ........................... ...............................
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03 Titel Garderobenschränke HPL + Regalsysteme HPL

Regalsysteme HPL (Helm-, Wertfächer, Taschenablagen)Bereich03.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

03.02.50 Befestigungen/Aussteifungen

Befestigungen/Aussteifungen der vorgenannten Möbelstücke
inkl. aller benötigten Befestigungsmittel gemäß

1,00 psch ...............................

03.02.60 Vorrichtung für bauseitige Münzpfandschlösser

Vorrichtung der Türen von Helm- und Wertfächern (aus

Vorpositionen) für bauseitige Münzpfandschlösser in
Abstimmung mit Gewerk Kassensystem / System

17,00 St ........................... ...............................

03.02.70 Montage der bauseitigen Münzpfandschlösser 

Montage der bauseitigen Münzpfandschlösser in den Türen der
Helm- und Wertfächern (aus Vorpositionen) in Abstimmung mit
Gewerk Kassensystem / System

17,00 St ........................... ...............................

    
Summe Bereich  03.02  

  Regalsysteme HPL (Helm-, Wertfächer, Taschenablagen), Netto: ...............................
    

    Summe Titel  03
 

  Garderobenschränke HPL + Regalsysteme HPL, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

04   Titel   Möbel(-platten) Föhn- / Frisierbereich

04.10 Möbelplatte Frisierplatz 250/2050mm; Raum 0.28 (Föhnbereich)

Planverweis: WD 6.03 Möbelplatte Wandföhne_Frisierbereich 

Ausführung gemäß:
· ZTV Material und Konstruktion / Schwimmbäder
· ZTV Bemusterung HPL

HPL-Möbelplatte bestehend aus:
· 1x Trägerplatte Multiplex, ca. 250 x 2050 x 8 mm (b x h x t)
· 1x VSG-Spiegel, ca. 250 x 1350 x 6 mm (b x h x t)
· 5x Konstruktions- / Abstandsholz,

je ca. 250 x 50 x 24 mm (l x b x h)
· HPL-Platte, ca. 250 x 640 x 8 mm (b x h x t) inkl.

Aussparung für Steckdose in Abstimmung mit Gewerk
Elektro, ca. 100 x 100 mm

· Ablage, bestehend aus:
· 1x Multiplexplatte, ca. 195 x 250 x 25 mm (l x b x t)

 
- Fortsetzung auf nächster Seite -
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19 382.01 UmkleideeinrichtungenLV

04 Titel Möbel(-platten) Föhn- / Frisierbereich

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

· 1x wasserfeste Spanplatte V100 mit HPL-Beschichtung,
ca. 195 x 250 x 25 mm (l x b x t)

· 1x HPL-Platte, ca. 210 x 250 x 8 mm (l x b x t)
· 2x HPL-Platte, je ca. 210 x 60 x 8 mm (l x b x t)
· 1x HPL-Platte, ca. 250 x 60 x 8 mm (l x b x t)
· BU, ca. 250 x 25 x 25 mm (l x b x h)
· Profil für Kantenabrundung, L = ca. 250 mm

Befestigung:   mittels Verschraubung der

     Trägerplatte durch die Konstruktions-/
     Abstandshölzer in die Außenwand

Gesamtabmessungen:  250 x 2050 x 235 mm (b x h x t)

Untergrund:    StB, Abdichtung, Fliese/Putz

   

6,00 St ........................... ...............................

04.20 Handwaschbecken 600/2050/600mm; Raum 0.28 (Föhnbereich)

Planverweis: WD 6.02 Handwaschbecken Stiefelgang

Ausführung gemäß:
· ZTV Material und Konstruktion / Schwimmbäder
· ZTV Bemusterung HPL

HPL-Anlage bestehend aus:
· 1x Trägerplatte Multiplex, ca. 600 x 2050 x 20mm (b x h x t)
· 1x VSG-Spiegel, ca. 600 x 1350 x 6mm (b x h x t)
· 3x Konstruktions- / Abstandsholz,

je ca. 600 x 50 x 25mm (l x b x h)
 

- Fortsetzung auf nächster Seite -
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04 Titel Möbel(-platten) Föhn- / Frisierbereich

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

· 1x Trägerplatte Multiplex, ca. 600 x 600 x 20mm (b x h x t)
inkl. Aussparung für Einbau-Waschbecken nach Angabe der
TGA, Schnittkanten gerundet, ca. Ø ca. 400mm

· 3x Trägerplatte Multiplex, ca. 600 x 700 x 20mm (b x h x t)
· 1x HPL-Platte, ca. 600 x 600 x 13mm Ø ca. (b x h x t) 

inkl. Aussparung für Einbau-Waschbecken nach Angabe der
TGA, Schnittkanten gerundet, ca. Ø ca. 400mm

· 3x HPL-Platte, je ca. 600 x 700 x 13mm (b x h x t)
· UK zur Standsicherung der Sperrholzplatten,

Direktbefestigung
· 1x BU, ca. 50 x 76mm, Länge = 600mm
· 1x BU, ca. 25 x 25mm, Länge = 600mm
· 3x Steg- / Eckverbinder rund als Kantenschutz, L = 600mm

Befestigung:   mittels Verschraubung der
     Trägerplatte durch die Konstruktions-/
     Abstandshölzer in die Außenwand

Gesamtabmessungen:  600 x 2050 x 650 mm (b x h x t)

Untergrund:    StB, Abdichtung, Fliese/Putz

1,00 St ........................... ...............................
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04 Titel Möbel(-platten) Föhn- / Frisierbereich

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

04.30 Möbelplatte Wandföhn 250/1650mm; Raum 0.28 (Föhnbereich)

Planverweis: WD 6.03 Möbelplatte Wandföhne_Frisierbereich

Ausführung gemäß:
· ZTV Material und Konstruktion / Schwimmbäder
· ZTV Bemusterung HPL

HPL-Möbelplatte bestehend aus:
· 1x Trägerplatte Multiplex, ca. 250 x 1650 x 8 mm (b x h x t)
· 1x VSG-Spiegel, ca. 100 x 600 x 6 mm (b x h x t)
· 4x Konstruktions- / Abstandsholz,

je ca. 250 x 50 x 24 mm (l x b x h)
· HPL-Platte, ca. 250 x 1650 x 8 mm (b x h x t) inkl.

Vorrichtung für Wandföhn in Abstimmung mit Gewerk TGA

Befestigung:   mittels Verschraubung der
     Trägerplatte durch die Konstruktions-/
     Abstandshölzer in die Außenwand

Gesamtabmessungen:  250 x 1650 x 25 mm (b x h x t)

Untergrund:    StB, Abdichtung, Fliese/Putz

15,00 St ........................... ...............................
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04 Titel Möbel(-platten) Föhn- / Frisierbereich

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

04.40 Befestigungen/Aussteifungen

Befestigungen/Aussteifungen der vorgenannten Möbelstücke
inkl. aller benötigten Befestigungsmittel

1,00 psch ...............................

    
Summe Titel  04  

  Möbel(-platten) Föhn- / Frisierbereich, Netto: ...............................
    

05   Titel   Garnituren, Schlösser, Ausstattung, Nummerierung

05.01   Bereich   Garnituren

05.01.10 K/D-Wechselgarnitur

für Lehrerumkleiden und WC-Anlagen

Garnitur bestehend aus:
· verkröpfter Türdrücker, U-förmige Griffform, aus

Rundmaterial, Durchmesser 20 mm, gebogen, Grifflänge
ca. 140 mm

· Knauf: gerader Kugelkopf, Durchmesser 50 mm
· Rundrosette: Durchmesser ca. 55 mm
· Unterkonstruktion aus Edelstahl
· Systemschloss inkl. Frei- / Besetzt- Anzeige in Rundrosette

Angeb. Fabrikat: '..........................................'

9,00 St ........................... ...............................

05.01.20 OTS Sammelumkleide

Obentürschließer für die Ein- / Ausgangstüren der
Sammelumkleiden; Automatische Türschließung

Angeb. Fabrikat: '..........................................' 

12,00 St ........................... ...............................

05.01.30 Stoßgriff-Garnitur

für Sammelumkleiden

Vertikale Stoßgriff-Garnitur aus Aluminium, bestehend aus:
· 1x Stoßgriff Bandseite
· 1x Stoßgriff Bandgegenseite
· 1x Fallen-Riegel-Schloss mit Fallenrückstellung und

Profilzylinder

Ausführung
· matt gebürstet

 

- Fortsetzung auf nächster Seite -
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05 Titel Garnituren, Schlösser, Ausstattung, Nummerierung

GarniturenBereich05.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

· auf Türblatt montiert
· Rundmaterial U-förmig, d = 25mm, l = 550mm
· Beschlagshöhe Standard (1050mm über OKFFB)
· Bohrbild für Montage nach Angabe Hersteller der

Griffstange

Angeb. Fabrikat: '..........................................' 

12,00 St ........................... ...............................

    
Summe Bereich  05.01  

  Garnituren, Netto: ...............................
    

05.02   Bereich   Schlösser

05.02.1 Vorrichtung/Montage Münzpfandschloss

Türen der vorbenannten Garderobenschränke sowie Helm- und
Wertfächer für bauseitige Schlösser vorrichten und bauseitige
Schlösser montieren

Folgendes System ist vom AG geplant:
eccos pro SAFE-O-MAT twin-coin Pfandschloss mit Münzwahl

231,00 St ........................... ...............................

    
Summe Bereich  05.02  

  Schlösser, Netto: ...............................
    

05.03   Bereich   Ausstattung

05.03.10 HPL-Ablagekonsolen 150 x 80 mm

Ausführung gemäß:
· ZTV Material und Konstruktion / Schwimmbäder
· ZTV Bemusterung HPL

HPL-Ablagekonsole als Seifen- / Brillenablagen

Abmessungen: 150 x 80 mm (l x b)
Materialstärke: ca. 13mm
Befestigung:  filigrane, möglichst verdeckte
  Befestigung
Untergrund:   Stb-Wand; Abdichtung; Putz/Fliese
  oder HPL-Trennwände

22,00 St ........................... ...............................
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05 Titel Garnituren, Schlösser, Ausstattung, Nummerierung

AusstattungBereich05.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

05.03.20 Spiegel 1000 x 500mm

aus 6 mm Floatspiegelglas; Befestigung verdeckt

Abmessungen: 1000 x 500 (h x b)
Montage:  auf HPL-Schrankstirnblenden

  bzw. HPL-Trennwänden

22,00 St ........................... ...............................

05.03.30 Kleiderbügel mit Netztasche und Schuhhaken

Kleiderbügel aus schlag- und bruchfestem Kunststoff mit
Rockösen, Hosenbügel und Schuhhaken, mit montierter
Netztasche aus Nylongewebe.

Abmessungen:  680 x 420 mm
Standardfarbe:  RAL 7001 (silbergrau)

Angeb. Fabrikat: '..........................................'

196,00 St ........................... ...............................

05.03.40 Garderobenhakenleisten 800mm

aus Leichtmetall-Flachstab 50/20 mm, silberfarben eloxiert, mit
Anschlussblenden und viertelkreisförmigen schwarzen
Eckverbindungen.

Garderobe- Doppelhaken aus schwarzem unzerbrechlichem
Kunststoff, im Abstand von 200 mm an der Innenseite des
Rohres unfallgeschützt und diebstahlsicher befestigt.

Länge: 800 mm

Angeb. Fabrikat: '..........................................'

2,00 St ........................... ...............................

05.03.50 Einzelhaken (Handtücher)

Ausführung gemäß:
· ZTV Material und Konstruktion / Schwimmbäder

Handtuchhaken aus Aluminium, nach Wahl des AG

Montage: fachgerecht, an HPL-Trennwänden
 oder an Massivwänden mit z. T. Fliesenbelag

 

- Fortsetzung auf nächster Seite -
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05 Titel Garnituren, Schlösser, Ausstattung, Nummerierung

AusstattungBereich05.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

Farbton:  Aluminium - natur
 gebürstet oder klar - nach Wahl des AG

Angeb. Fabrikat: '..........................................' 

46,00 St ........................... ...............................

    
Summe Bereich  05.03  

  Ausstattung, Netto: ...............................
    

05.04   Bereich   Nummerierung

05.04.10 Nummerierung Garderobenschränke Sammelumkleiden

Schranknummern als Kontur in HPL eingefräst mit schwarzen
Ziffern; Schriftzug dreistellig; pro Sektion neue Anfangsziffer

Beispiel:   100 + n = Umkleide 1
  200 + n = Umkleide 2

Schriftart:  nach Wahl des AG
Schriftfarbe:  entspricht Vollkern (Fräsung)
Schrifthöhe:  ca. 30mm
Abrechnung:  je Schrank (XXX = 1 Stück)

174,00 St ........................... ...............................

05.04.20 Nummerierung Garderobenschränke unterfahrbar/barrierefrei

Schranknummern als Kontur in HPL eingefräst mit schwarzen
Ziffern; Schriftzug dreistellig, einfache Zahlenfolge

Schriftart:  nach Wahl des AG
Schriftfarbe:  entspricht Vollkern (Fräsung)
Schrifthöhe:  ca. 30mm
Abrechnung:  je Schrank (XXX = 1 Stück)

4,00 St ........................... ...............................
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05 Titel Garnituren, Schlösser, Ausstattung, Nummerierung

NummerierungBereich05.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

05.04.30 Nummerierung Wertfächer Schwimmhalle

Schranknummern als Kontur in HPL eingefräst mit schwarzen
Ziffern; Schriftzug dreistellig, einfache Zahlenfolge

Schriftart:  nach Wahl des AG
Schriftfarbe:  entspricht Vollkern (Fräsung)
Schrifthöhe:  ca. 30mm
Abrechnung:  je Schrank (XXX = 1 Stück)

18,00 St ........................... ...............................

05.04.40 Nummerierung Helmfächer Windfang

Schranknummern als Kontur in HPL eingefräst mit schwarzen
Ziffern; Schriftzug dreistellig, einfache Zahlenfolge

Schriftart:  nach Wahl des AG
Schriftfarbe:  entspricht Vollkern (Fräsung)
Schrifthöhe:  ca. 30mm
Abrechnung:  je Schrank (XXX = 1 Stück)

9,00 St ........................... ...............................

    
Summe Bereich  05.04  

  Nummerierung, Netto: ...............................
    

    Summe Titel  05
 

  Garnituren, Schlösser, Ausstattung, Nummerierung, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

06   Titel   Stundenlohnarbeiten

ZBV Stundenlohnarbeiten

Für etwa vorkommende Tagelohnarbeiten sowie für Einbau-
und Montagehilfen, die nur auf besondere Anordnung der
Bauüberwachung ausgeführt werden dürfen, werden einschl.
aller Kosten, Fahrgelder, Trennungsgelder, Urlaubsgeld,
Verdienstzuschlag usw. berechnet. Die Tagelohnstunden sind
täglich von der Bauüberwachung zu bescheinigen. Spätere
Anerkennung erfolgt nicht. Die Bescheinigung der
Tagelohnstunden besagt nicht, dass ein Anspruch auf die
Bezahlung besteht, wenn erbrachte Leistungen in Pos.
beinhaltet sind. Die Unterschrift bestätigt nur die Ausführung
der Leistungen. Darüber hinaus werden die Tätigkeiten
 

- Fortsetzung auf nächster Seite -

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 27.02.2026 - Seite 33



Leistungsverzeichnis Bingen Rheinwelle, Anbau Lehr- und Schwimmhalle (2022-841)

19 382.01 UmkleideeinrichtungenLV

06 Titel Stundenlohnarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

entsprechend den aufgeführten Qualifikationen abgerechnet
(z.B. Helfertätigkeit = Räumen, Transportieren, usw.= nach
Helfer Stunden).

Stundenlohn- und Regiearbeiten dürfen nur mit vorheriger
Genehmigung und auf Anweisung der Bauüberwachung / AG
ausgeführt werden und sind sofort nach Beendigung der
Leistungen der Bauüberwachung mit entsprechenden
Vermerken über die Notwendigkeit der ausgeführten Arbeiten
zur Unterschrift täglich vorzulegen. Verspätete Vorlage schließt

die Anerkennung aus. Stundenlöhne für Aufsichtspersonal und
Auszubildende, Zuschläge für Überstunden, Auslösungen,
Fahrgelder und sonstige Lohnnebenkosten werden nicht
besonders vergütet und sind in die Ermittlungen der
Stundensätze einzubeziehen.

06.10 Facharbeiter

Stundenlohnsatz Facharbeiter

gemäß "ZBV Stundenlohnarbeiten"

5,00 h ........................... ...............................

06.20 Helfer

Stundenlohnsatz Helfer
gemäß "ZBV Stundenlohnarbeiten"

5,00 h ........................... ...............................

06.30 Zusätzliche An- und Abfahrt

für Arbeiten nach Aufforderung durch die örtliche

Bauüberwachung, z.B. zum Anschluss an Folgegewerke, 
gemäß "ZBV Stundenlohnarbeiten"

1,00 psch ...............................

    
Summe Titel  06  

  Stundenlohnarbeiten, Netto: ...............................
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  Nr. Bezeichnung Gesamt in EURSeite

00 Titel nur TextinformationAllgemeine Vorbemerkungen 2

 
  01 Titel Vorbereitende Arbeiten + Dokumentation ..............................9

 
  02 Titel WC- / Duschtrennwände HPL + Umkleidekabinen HPL ..............................11

 
  03 Titel Garderobenschränke HPL + Regalsysteme HPL ..............................18

 
  Bereich Garderobenschränke HPL ..............................03.01 20

 
  Bereich Regalsysteme HPL (Helm-, Wertfächer, Taschenablagen) ..............................03.02 23

 
  04 Titel Möbel(-platten) Föhn- / Frisierbereich ..............................25

 
  05 Titel Garnituren, Schlösser, Ausstattung, Nummerierung ..............................29

 
  Bereich Garnituren ..............................05.01 29

 
  Bereich Schlösser ..............................05.02 30

 
  Bereich Ausstattung ..............................05.03 30

 
  Bereich Nummerierung ..............................05.04 32

 
  06 Titel Stundenlohnarbeiten ..............................33

    Summe  LV  19  382.01 Umkleideeinrichtungen

Angebotssumme, Netto: EUR ..............................

zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR ..............................

 Angebotssumme, Brutto: EUR  ..............................
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00 Titel Allgemeine Vorbemerkungen

 Nr. Liste der Positionen mit Bietertextergänzung

00.0001 ZTV Bemusterung HPL

Angeb. Fabrikat: '..........................................' (HPL)

Angeb. Fabrikat: '..........................................' (Farbe 2)

Angeb. Fabrikat: '..........................................' (Farbe 3)

Angeb. Fabrikat: '..........................................' (Farbe 4)

Angeb. Fabrikat: '..........................................' (Farbe 5)

Angeb. Fabrikat: '..........................................' (Farbe 6)

03.01.60 Aluminiumwinkel 120 x 70mm

Angeb. Fabrikat: '..........................................' 

05.01.10 K/D-Wechselgarnitur

Angeb. Fabrikat: '..........................................'

05.01.20 OTS Sammelumkleide

Angeb. Fabrikat: '..........................................' 

05.01.30 Stoßgriff-Garnitur

Angeb. Fabrikat: '..........................................' 

05.03.30 Kleiderbügel mit Netztasche und Schuhhaken

Angeb. Fabrikat: '..........................................'
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05 Titel Garnituren, Schlösser, Ausstattung, Nummerierung

AusstattungBereich05.03

 Nr. Liste der Positionen mit Bietertextergänzung

05.03.40 Garderobenhakenleisten 800mm

Angeb. Fabrikat: '..........................................'

05.03.50 Einzelhaken (Handtücher)

Angeb. Fabrikat: '..........................................' 

    27.02.2026 - Seite 37


	2022-841 Bingen Rheinwelle, Anbau Lehr- und Schwimmhalle
	19 382.01 Umkleideeinrichtungen
	Inhaltsverzeichnis des Leistungsverzeichnisses
	00 Allgemeine Vorbemerkungen
	ZBV Randbedingungen und Gegebenheiten
	ZBV Sicherheit und Gesundheit (SiGeKo)
	ZBV Planunterlagen zum Leistungsverzeichnis
	ZTV Umkleideeinrichtungen / Schränke
	ZTV Material und Konstruktion / Schwimmbäder
	ZTV Bodenbefestigung: geklebte Ausführung
	ZTV Bemusterung HPL
	Anlagenverzeichnis
	Baustelleneinrichtungsplan (Auszug)

	01 Vorbereitende Arbeiten + Dokumentation
	ZBV Baustelleneinrichtung
	10  Baustelle einrichten und räumen
	20  Baustelleneinrichtung vorhalten
	ZBV Technische Bearbeitung
	30  Technische Bearbeitung + Dokumentation
	40  Bemusterung

	02 WC- / Duschtrennwände HPL + Umkleidekabinen HPL
	ZTV Trennwände / Kabinen HPL
	ÜBERSICHT WC- / Duschtrennwände
	ÜBERSICHT Umkleidekabinen
	10  Schamwand HPL 1000/1850mm; Raum 0.13/0.17 (DU D/H) Planverweis: WM 2 Wandabwicklung Eingangsbereich_Vorreinigu
	20  Schamwand HPL 450/1850mm; Raum 0.17 (DU H) Planverweis: WM 2 Wandabwicklung Eingangsbereich_Vorreinigung
	30  WC-Anlage HPL 1500/1000/1850mm; Raum 0.16 (WC H) Planverweis: WM 2 Wandabwicklung Eingangsbereich_Vorreinigung
	40  WC-Anlage HPL 2100/1500mm/1850mm; Raum 0.14 (WC D) Planverweis: WM 2 Wandabwicklung Eingangsbereich_Vorreinigu
	50  Sammelumkleide HPL 7050/3350/1850mm; Raum 0.03-0.08 (SU 01-06) Planverweis: WM 3 Wandabwicklung Umkleidebereic
	60  Einzelumkleiden HPL 5200/1450/1850mm; Raum 0.11 (Einzelumkl) Planverweis: WM 3 Wandabwicklung Umkleidebereich
	70  ZULAGE Anpassung Sitzbanktiefe / Schrägschnitt
	80  Befestigungen/Aussteifungen

	03 Garderobenschränke HPL + Regalsysteme HPL
	ZTV Regalsysteme HPL
	ZTV Garderobenschränke HPL
	ÜBERSICHT Garderobenschränke / Regalsysteme
	01 Garderobenschränke HPL
	10  HPL-2-Gefache 330/520/1850mm; Raum 0.12 (Barfußgang) Planverweis: WM 3 Wandabwicklung Umkleidebereich
	20  HPL-1-Gefache barrierefrei 50/520/1300mm; Raum 0.12 (Barfußgang) Planverweis: WM 3 Wandabwicklung Umkleidebere
	30  HPL-1-Gefache 330/520/1550mm; Raum 0.03-0.08 (SU 01-06) Planverweis: WM 3 Wandabwicklung Umkleidebereich
	40  HPL-Blenden 330/1550mm (Blindfach)
	50  ZULAGE Sitzbank
	60  Aluminiumwinkel 120 x 70mm
	70  Befestigungen/Aussteifungen
	80  Vorrichtung für bauseitige Münzpfandschlösser
	90  Montage der bauseitigen Münzpfandschlösser

	02 Regalsysteme HPL (Helm-, Wertfächer, Taschenablagen)
	10  HPL-Helmfachablage Windfang, 9 Fächer Planverweis: WM 2 Wandabwicklung Eingangsbereich_Vorreinigung
	20  ZULAGE HPL-Wertfachablage integriert, 8 Fächer
	30  HPL-Wertfachablage Beckenumgang, 18 Fächer Planverweis: WD 6.06 Wertfächer Lehr- und Schwimmbecken
	40  HPL-Taschenablage Dusche D/H, 12 Fächer Planverweis: WD 6.04 Taschenablagen Vorreinigung
	50  Befestigungen/Aussteifungen
	60  Vorrichtung für bauseitige Münzpfandschlösser
	70  Montage der bauseitigen Münzpfandschlösser


	04 Möbel(-platten) Föhn- / Frisierbereich
	10  Möbelplatte Frisierplatz 250/2050mm; Raum 0.28 (Föhnbereich) Planverweis: WD 6.03 Möbelplatte Wandföhne_Frisie
	20  Handwaschbecken 600/2050/600mm; Raum 0.28 (Föhnbereich) Planverweis: WD 6.02 Handwaschbecken Stiefelgang
	30  Möbelplatte Wandföhn 250/1650mm; Raum 0.28 (Föhnbereich) Planverweis: WD 6.03 Möbelplatte Wandföhne_Frisierber
	40  Befestigungen/Aussteifungen

	05 Garnituren, Schlösser, Ausstattung, Nummerierung
	01 Garnituren
	10  K/D-Wechselgarnitur
	20  OTS Sammelumkleide
	30  Stoßgriff-Garnitur

	02 Schlösser
	1  Vorrichtung/Montage Münzpfandschloss

	03 Ausstattung
	10  HPL-Ablagekonsolen 150 x 80 mm
	20  Spiegel 1000 x 500mm
	30  Kleiderbügel mit Netztasche und Schuhhaken
	40  Garderobenhakenleisten 800mm
	50  Einzelhaken (Handtücher)

	04 Nummerierung
	10  Nummerierung Garderobenschränke Sammelumkleiden
	20  Nummerierung Garderobenschränke unterfahrbar/barrierefrei
	30  Nummerierung Wertfächer Schwimmhalle
	40  Nummerierung Helmfächer Windfang


	06 Stundenlohnarbeiten
	ZBV Stundenlohnarbeiten
	10  Facharbeiter
	20  Helfer
	30  Zusätzliche An- und Abfahrt

	Zusammenfassung der Gliederungspunkte
	Bieterangabenverzeichnis



