
Bauseitige Dampfsperre

Griffstange

Ampelabdeckung für Ampelanlage

Wasserkragen inkl. Abtropfkante 
(zur Vermeidung von eindringendem Wasser
in Fassade/Dämmung)
vor Ort anlaminiert

nachträglich an laminiert mit Windbremse

Rohbauöffnung für Rutschenstart
Später verschließen durch Fassadenbauer

Bauseitige Dampfsperre

nachträglich an laminiert

nach Montage der
Rutsche beibetonieren

Lager

Rutschenstart

Festflansch DN 250
Außendurchmesser ⌀395mm
Aussparung in Abstimmung mit AN Rutsche

Schnittstelle BWT / Rutsche

Röhrenfarbe innen variiert

GFK Winkel durch AN Rutsche

Rutschenlandung

Betonaußenstütze

Wasserkragen inkl.Abtropfkante
(zur Vermeidung von eindringendem
Wasser in Fassade/Dämmung)
Bauseitige Dampfsperre

Ansicht Austritt

Ansicht Austritt Ansicht Landung

Ansicht Landung

PVC Rohr DN450, mit 40cm Überstand, wird von
Gewerk Rutsche zurückgeschnitten und vor Ort anlaminiert.
PVC-Rohr bauseits durch AN Badewassertechnik
Rinnenumschaltung durch AN Badewassertechnik

Durchbruch in Abstimmung mit AN Rutsche

vollständige Entleerung des Landebereiches
muss sichergestellt sein

Wasserkragen inkl.Abtropfkante
(zur Vermeidung von eindringendem Wasser in Fassade/Dämmung)
vor Ort anlaminiert

nachträglich an laminiert mit Windbremse

Rohbauöffnung für Rutschenstart
Später verschließen durch Fassadenbauer

Bauseitige Dampfsperre

Rutschenaußenfarbe weiß

nach Montage der
Rutsche beibetonieren

nachträglich an laminiert

Rutschenstart

Griffstange

TGA Schacht

Ampelanlage

Lager

Rohbauöffnung für Rutschenstart
Später verschließen durch Fassadenbauer

nach Montage der
Rutsche beibetonieren

Treppenhaus

GFK-Winkel bis an Wand geführt
und festgedübelt,
Wandfliese bis Winkel mit
dauerelastischer Fuge

TGA Schacht

Rutschenlandung

Röhrenfarbe innen variiert

Ansicht Start
Ansicht Start

Schnitt Start Schnitt Start
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Mindestabstand Reifenrutsche
zu Bestandsgebäude

Position der Fundamente auf Grund
der Spezialtiefgründung unveränderbar

Landungselemente mit "Kuppel"
durch Rohbauöffnung einbringen

Kabelführung nach 
Außen durch AN Rutsche

Hinweis: Übergabepunkt AN Rutsche an AN ELT 
ist Schaltschrank (dieser bringt AN Rutsche)

Leitungsführung Bodenablauf

Schnitt Landung

Schnitt Landung

Ansicht Austritt
Ansicht Austritt

Ansicht Landung
Ansicht Landung

F n o p

GFK bis an Wand führen für
Wandanschluss
ohne weitere sichtbare
Stöße/Überlappungen

Rutschenlandung

Röhrenfarbe innen variiert

FASSADENAUFBAU siehe WD1.10

GRUNDRISS RUTSCHE (RUTSCHENLANDUNG) M1_50

GRUNDRISS RUTSCHE (RUTSCHENSTART) M1_50

SCHNITT RUTSCHENSTART M1_20 ANSICHT RUTSCHENSTART M1_20

SCHNITT RUTSCHENLANDUNG M1_20 ANSICHT LANDUNG M1_20 ANSICHT AUSTRITT M1_20
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VHF - FASSADENANSCHLUSSDETAIL
REIFENRUTSCHE  START / LANDUNG

0 20.05.26 Zils

1

Zils1 21.05.26 Fertigkote "Beckenumgang", Geringere Abkofferung im Trockenbau  Rutschenlandung, höhere Rutschenhöhe im Landebereich angepasst

H/B = 841 / 1189 (1.00m²) Allplan 2024

Röhrenrutsche RR1500 mit Dämmung

Gesamtlänge ca. 80m
Höhe Umgang Start +6.30m
Höhe Umgang Landung ±0.00m
glatt glänzende und ebene Außenhülle in weiß,
ohne sichtbare Flansche
mit Ampelanlage und mind. 25m Lichteffekten
Rutschenringe
25 Stück Einzelringe
15 Stück Doppelringe

2021-805 Neuhaus

NHN +103.750 m

info@maintal.de
(06181) 400-0

Magistrat der Stadt Maintal
63477 Maintal
Klosterhofstr. 4-6

Neubau Kombibad Maintal
63477 Maintal
Edmund-Seng-Straße 19

KRIEGER Architekten I Ingenieure GmbH
Blumenstraße 2, D 42551 Velbert
T. 02051/3107-0
E. info@architekt-krieger.de


